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RECTORAT - Mise en sécurité

CINFORA

RECTORAT de ’ACADEMIE de Nice
Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix » (RECTORAT et DSDEN) de NICE

D.P.G.F.
LOT 05 - ELECTRICITE
N° DESIGNATION U | QTE CEJ,IE P.U.EN € TOTAL EN €
1 (GENERALITES PM
2 |PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES PM
3 |DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANT FORT
3.1 |Installation de chantier
Eclairage de chantier Ens 1
Eclairage de sécurité de chantier Ens 1
Coffret de chantier équipé U 4
Raccordement des installations et dépose en fin de chantier Ens 1
3.2 |Dépose des installations
Dépose dans le respects des exigences du CCTP PM
La neutralisation des réseaux déposés, Ens 1
L’évacuation des installations déposées (Déclencheur manuel, Ens 1
détecteur anti-intrusion, lecteur de badge, digicode, etc...)
La dépose des protections électriques devenues obsoléte, Ens 1
La dépose des réseaux obsolétes encombrant les Ens 1
cheminements,
3.3 |Origine des installations PM
3.4 |Tableaux généraux basse tension
Généralités PM
Intégration des nouvelles protections dans les TGBT et TD :
Centrale contrile d’acces Ens 1
Centrale anti-intrusion Ens 1
3.5 |Cheminements
Généralités PM
Chemins de cables courants forts Ens 1
Chemins de cables courants faibles Ens 1
Percements des murs et planchers pour le passage des CC. Ens 1
Rebouchage coupe-feu des traversées de murs et planchers Ens 1
Tube IRL suivant CCTP Ens 1
Goulotte Ens 1
Accessoire de mise en ceuvre Ens 1
3.6 |Eclairage de sécurité
BAES U 1
Céblage de l'installation Ens 1
Accessoire de mise en ceuvre Ens 1
3.7 |Alimentation spécialisée
Pour le lot menuiseries extérieures :
Alimentation ventouse pour le systéme de contréle d’acces en U 13

cable U1000R2V avec cable en attente,
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LOT 05 - ELECTRICITE

N° DESIGNATION U | QTE
Pour le lot menuiseries intérieure :
Alimentation ventouse pour le systéme de contréle d’acces en U 20
cable U1000R2V avec cable en attente,
Pour le présent lot :
Alimentation systéme anti-intrusion en cable U1000R2V avec U 1
mise en ceuvre et raccordement.
Alimentation centrale contr6le d’accés en cable U1000R2V U 1
avec mise en ceuvre et raccordement,

4 (DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES

4.1 |Informatique et téléphonie
Mise lé. disposition d'u'n'raccordement RJ45 au systeme anti- Ens 1
intrusion pour supervision
Mise a disposition d'un raccordement RJ45 au systeme de Ens 1
contrdle d'acces pour supervision
Mise éldlisposition d'un raccordement RJ45 a I'UTL pour Ens 1
supervision
Raccordement au baie VDI les plus proches U 3
Accessoire de mise en ceuvre Ens 1
Recette informatique Ens 1
Etiquetage Ens 1

4.2 Visiophonie et contr6le d'acces périmétrique et

™ |volumétrique

Centrale de gestion du systéme de contr6le d'accés Ens 1
UTL Ens 1
Reprise des céablages existants Ens 1
Mesures conservatoires U 13
Platine de rue U 2
Lecteur RFID U 42
Bouton poussoir de sortie U 35
Coffret technique Ens 1
Raccordement des installations suivant le CCTP Ens 1
Fourniture des badges U 200
Mise en service et essais Ens 1
Formation des utilisateurs Ens 1

4.3 |Systéme anti-intrusion
Centrale systéme anti-intrusion Ens 1
Détecteur de présence volumétrique U 32
Clavier de commande U 1
Transmetteur téléphonique U 1
Raccordement de l'installation suivant le CCTP Ens 1
Mise en service et essais Ens 1
Formation des utilisateurs Ens 1

4.4 |Systéeme de sécurité incendie
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N° DESIGNATION U | QTE g:\;_lls. P.U.EN € TOTAL EN €
Détecteur optique U 7
Raccordement des DI sur les boucles existantes Ens 1
Asservissement des maintiens de porte en position ouverte U 7
Asservissement de dévérouillage des issus de secours U 33
DM vert U 33
Raccordement de l'installation suivant le CCTP Ens 1
Mise en service et essais Ens 1
Formation des utilisateurs Ens 1
Divers
Document EXE Ens 1
DOE Ens 1
Total HT LOT 05 - ELECTRICITE
TVA 20 %
Total TTC LOT 05 - ELECTRICITE
NB: Le présent quantitatif est donné a titre indicatif, le soumissionnaire a la responsabilité
de son offre pour une exécution conforme au CCTP et a I'attente du maitre de I'ouvrage
o QTE
N DESIGNATION U | QTE ENT P.U.EN € | TOTAL EN €
5 [PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE
5.1 |04 - Vidéo-surveillace
Fourniture, pose et raccordement caméra fixe U 4
Mise en ceuvre d'un enregistreur hybride U 1
Raccordement de l'installation depuis les baie VDI les plus Ens 1
proches
Programmation de l'installation Ens 1
Accessoires de mise en ceuvre Ens 1
Mise en service Ens 1
Essais de l'installation Ens 1
Formation des utilisateurs Ens 1
5.2 |05 - Local vélo
Alimentation ventouse en cable U1000R2V avec cable en U 1
attente
Alimentation des armoires de recharges en cable U1000R2V U >
avec cable en attente
Fourniture, pose et raccordement d'un lecteur de badge de Ens 1
contrOle d'acces
Liaision pour le raccordement du lecteur de badge RFID Ens 1
Accessoires de mise en ceuvre Ens 1
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Mise en service et essais Ens 1
Formation des utilisateurs Ens 1
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