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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES
PARTICULIERES

Dans la suite du présent document le "Maitre d'ouvrage” est le pouvoir adjudicateur pour le compte
duquel les travaux sont exécutés.

Dans tout ce document, le code de la commande publique est désigné par I’abréviation CCP.

ARTICLE PREMIER. OBJET ET DISPOSITIONS GENERALES

1-1. Objet du marché

Les prestations relévent de la catégorie 3 au sens de l'article R.4532-1 du code du travail.
Elles concernentles travaux nécessaires a réalisation de [l'opération de mise en
sécurité/sureté du site « Cap de Croix » du Rectorat de 'Académie de Nice.

Les enjeux principaux de cette opération de mise en slreté du site visent essentiellement :
* la protection des personnes contre les agressions et attentats

* la protection des locaux et du site contre les intrusions,

* la gestion des flux de circulation des personnels et visiteurs sur le site,

* la gestion des droits d’accés suivant les lieux.

Lieu d'exécution des prestations : site du Rectorat de '’Académie de Nice - 53, avenue Cap
de Croix — 06181 NICE cedex 2

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, le mandataire du groupement est
solidaire, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles a
I'égard du maitre d'ouvrage.

Remarque préliminaire : Pour I'ensemble des lots, il faudra tenir compte des notices
d’accessibilité, de sécurité incendie et du cahier des charges fonctionnel du SSI
(Systeme de Sécurité Incendie).

1-2. Décomposition en tranches et en lots

1-2.1. Tranches

Sans objet. Les 5 lots sont constitués d’une tranche ferme unique.

1-2.2. Phases

L’opération est réalisée par phase :

Phase 1: Batiment RECTORAT niveaux RdC a R+5
Ameénagements extérieurs"

Phase 2 Batiment DSDEN

Phase 3 Batiment RECTORAT niveau sous-sol
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1-2.3. Lots

L'opération de travaux est allotie, les prestations portent sur 5 lots désignés ci-aprés qui
sont traités par marchés a lots séparés. Le lot principal est le lot 05

Désignation des lots
Lot 01 | MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS
Lot 02 | MENUISERIES INTERIEURES - FINITIONS
Lot 03 | SERRURERIE - FERRONERIE
Lot 04 | MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM
Lot 05 |ELECTRICITE - CONTROLE D'ACCES

1-3. Intervenants et forme des notifications

1-3.1. Mandataire du maitre d'ouvrage
Sans objet.

1-3.3. Conduite d'opération

La fonction de conduite d'opération est assurée par la Direction Régionale Académique de
la Politique Immobiliére de I'Etat (DRAPIE) du Rectorat de Nice

Le conducteur d'opération ne dispose d'aucune délégation de signature du maitre d'ouvrage
et n'est pas habilité a prendre de décision au nom de celui-ci.
1-3.4. Maitrise d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre mandataire de I'équipe de maitrise d'ceuvre de I'opération est :

CINFORA
Résidence SKY VALLEY - 81 avenue Simone Veil
06200 NICE

Contacts : Mme JAGO et M. BAZINGETTE
Tél 04 97 02 24 30

e-mail : contact@cinfora.fr

La Mission du maitre d'oeuvre est constituée des éléments de mission suivants :
Mission de base :

-Avant-Projet Sommaire (APS)

-Avant-Projet Définitif (APD) ;

-Assistance a la passation des marchés de travaux (ACT);

-Visa des études d’exécution (VISA) ;

-Direction de I'exécution des travaux (DET) ;

-Assistance aux opérations de réception (AOR);

Sauf stipulations contraires, la notification des décisions et communications du pouvoir
adjudicateur est réalisée par le maitre d'ceuvre.
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1-3. 5.Contrdle technique

Les travaux faisant I'objet du présent marché sont soumis au contréle technique. Ce controle
est assuré par :
APAVE
Agence de Nice
22/26 Avenue Edouard Grinda
06200 NICE
Tél. : 04 92 29 40 50 /Fax : 04 93 21 68 06
Contact : M. Philippe GUILLON, Contréleur technique
Tél: 0623 77 51 98
philippe.quillon@apave.com

Les missions confiées par le maitre d'ouvrage au contréleur technique sont les suivantes : :

L Solidité des ouvrages

LE  Solidité des existants

S Sécurité des personne — Sécurité incendie
Avis sur ESSP

1-3.6. Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (SPS)

L’opération est soumise aux dispositions des articles L4531-1 et suivants et L4532-2 et
suivants du code du travail, issues de la loi 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiée et de
ses décrets et arrétés d’application, relatifs a la prévention et a la coordination lors des
opérations de batiment et de génie civil.

Le maitre d’'ouvrage a classé la mission de coordination de sécurité et de protection de la
santé en Catégorie 3.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention d’'un coordonnateur
en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent
CCAP sous le nom de « coordonnateur SPS».

La mission de Coordination SPS est assurée par :

QUALICONSULT SECURITE

Agence de Nice
8 Avenue Félix Faure Le Felix Faure Center
06000 NICE

Contact : M. Thomas SILVASI| Coordonnateur SPS
Tel : 04.97.21.43.20 | Fax : 04.97.21.43.30
thomas.silvasi@qualiconsult.fr

1-3.7. Ordonnancement, Coordination et Pilotage du Chantier (OPC)

En cours de désignation
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1-3.8. Autres intervenants :

=La mission de Coordination des Systémes de Sécurité Incendie (CSSI) est assurée par :

BeProSSi
192 CHEMIN DE L’EMIGRA
06510 CARROS

Contact : M. Patrick PIQUER, Coordonnateur SSI
Tél: +33 6 03 34 08 41
info@beprossi.fr

1-3.9. Représentation du pouvoir adjudicateur

Pour l'exécution du marché, le pouvoir adjudicateur est représenté, sous réserve de
changement par M. le Recteur de la Région Académique Provence Alpes Cote d’Azur ou
son représentant pour assumer les fonctions suivantes :

1-3.10.

La réception du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels lorsqu'il en
fait la demande. (CCAG art. 3.5.1.5)

La réception d'une copie de la caution personnelle et solidaire mentionnée a l'article
L.2193-14 du CCP. (CCAG art. 3.6.2.4)

La réception de I'acte donnant délégation pour paiement aux sous-traitants indirects.
(CCAG art. 3.6.2.6)

La réception des demandes du titulaire de constatations contradictoires en cas de
carences du maitre d'ceuvre et la fixation de la date des constatations. (CCAG art.
11.6)

L'information par le titulaire de I'absence de transmission de I'état d'acompte par le
maitre d'ceuvre. (CCAG art. 12.2.2)

La réception de la mise en demeure par le titulaire d'établir le décompte général.
(CCAG art. 12.4.2)

La réception du décompte général. (CCAG art. 12.4.4)

La communication des résultats des sondages pour le piquetage spécial. (CCAG art.
27.3.1)

La réception du plan de prévention ou du PPSPS dans le cadre de l'article L4532-9
du code du travail. (CCAG art. 28.3)

La réception de la demande du titulaire pour fixer la date des opérations préalables
a la réception en cas de carence du maitre d'oeuvre. (CCAG art. 41.1.2)

La réalisation des opérations préalables a la réception en cas d'absence du maitre
d'ceuvre. (CCAG art. 41.1.2)

Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

a) Si la décision ou l'information fait courir un délai en mois ou en jours :

Dans ce cas les délais commenceront a courir dés réception de I'accusé de réception du
titulaire dans les conditions définies a I'article 3.2.1 du CCAG. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un
courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Dans
le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par
télécopie et il sera réputé l'avoir regu 24 heures aprés la date d'envoi figurant sur le courriel
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initial du représentant du pouvoir adjudicateur.
b) Si la décision ou l'information fait courir un délai en heures :

Par dérogation a l'article 3.2.1 du CCAG, dans ce cas les délais commenceront a courir des
réception de l'accusé de réception du titulaire. Si cet accusé n'est pas généré
automatiquement par l'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un
courriel valant accusé de réception dans un délai qui ne devra pas excéder 1 heure. Dans
le cas ou le titulaire n'accuserait pas réception, une copie du courriel lui sera adressée par
télécopie et il sera réputé I'avoir recu 1 heure aprés la date d'envoi figurant sur le courriel
initial du représentant du pouvoir adjudicateur.

c) En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir
adjudicateur (PLACE) permettant I'envoi de courrier ou document par voie électronique
avec avis de réception et horodatage des échanges. Par dérogation a l'article 3.2.1 du
CCAG, dans ce cas, les délais commenceront dés réception de I'accusé de réception par le
titulaire de I'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux
personnes désignées dans les piéces particulieres ou générales du marché, des
informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai, peut étre faite par
échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditions que
celles décrites ci avant.

1-4. Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les 6 mois a compter de la notification du marché et
jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur ’honneur notamment
prévues a l'article D8222-5 ou D8222-7 du code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministéres chargés de
'environnement et du logement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1-4.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit
leur rang, sur simple demande du RPA, du respect des obligations prévues par les huit
conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RPA, communiquer les documents justificatifs et permettre I'accés
a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
l'article 50.3.1 du CCAG.

En application de Il'article D.8222-5 du Code du Travalil, le titulaire est tenu de produire tous
les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du marché, les documents demandés par ledit
article.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-
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2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.
La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

1-4.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés
1-4.2.1. Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marche, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-
2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche,
sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a I'alinéa précédent doit étre effectuée tous les six
mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieéces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigee :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux
francais seuls compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché
N°........... du........... ayant pour objet ............cccccc..uu..

Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux
modalités de l'article 3-4 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais."

En application de I'article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant
procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la
déclaration de détachement effectuée aupres de I'inspection du travail.

1-4.2.2. Lutte contre les prestations de services internationales illégales
a/ Désignation d’un représentant du titulaire
Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
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marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travalil
désigner sur le territoire frangais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du
travail pendant toute la durée du détachement.

b/ Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d’ouvrage les documents suivants :

® Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de I'article R.
1263-6-1 du code du travail, concernant :

O Les salariés détachés par ses soins,

O Les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang
dans la chaine de sous-traitance,

O Ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située
hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent marché par le
titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

® Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire
de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable
de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans un délai de huit jours,
résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies a I'article 50.3 du CCAG.

c/ Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des
salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par 'article R. 4534-139
du code du travalil, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par I'article D.
1263-21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des Etats
d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d’une pénalité dans les conditions définies a l'article
4-4.6.

1-4.3. Responsabilités et Assurances

1-4.3.1 Responsabilités

D’une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant
des lois reglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-
2,1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

1-4 3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une
police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers,
y compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel,
du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
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En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causeés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums
de garantie suivants :

o Responsabilité Civile avant réception / livraison (garanties par sinistre) :

- Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 10 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 3 000 000 €
Dont pollution accidentelle : 1.000.000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €

cResponsabilité Civile aprés réception / livraison (garanties épuisables) :

- Tous dommages confondus : corporels, matériels et immatériels : 5 000 000 €
Dont dommages matériels et immatériels confondus : 3 000 000 €
Dont dommages immatériels non consécutifs : 500 000 €

La franchise en dommages matériels et immatériels consécutifs sera au maximum de dix
mille (10.000) Euros.

1-4.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale :

S’agissant de la réalisation d’ouvrages dont le colt prévisionnel des travaux et
honoraires est inférieur a 15 millions d’euros HT, le(s) titulaire(s) déclare(nt) avoir souscrit
une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en état de validité au jour de
I'ouverture du chantier le(s) garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
eGarantie effondrement avant réception

eResponsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles

eDommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire

L(es) entreprise(s) titulaire(s) justifie(nt) de sa(leur) police d’assurances individuelle
de responsabilité civile décennale par une attestation d’assurances conforme a l'arrété du
5 janvier 2016 émanant de sa(leur) société d’assurances.

Chaque entreprise devra étre en mesure de justifier de I'état d’assurance de ses
sous-traitants au fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits
sous-traitants devront prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages
de la nature de ceux qui engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au
sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du Code civil.

1-4 3.4 Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier 'ensemble de ces garanties,
le(s) titulaire(s) fourni(ssen)t une attestation avant la notification du marché, émanant de
sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de ses(leurs) sous-traitants
répondant aux mémes conditions de garantie. ll(s) adresse(nt) ces attestations au maitre
d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure, pendant toute
la durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et
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que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait
I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants
des garanties et des franchises, assureurs, etc. ...) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a
obtenir de son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie
nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de
'un de ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.

1-4.4. Sous traitance

En cas de sous-traitance, le Titulaire demeure personnellement responsable de I’exécution
de toutes les obligations résultant du présent marché. L’acceptation de chaque sous-traitant
et 'agrément de ses conditions de paiement sont demandés par acte spécial. Le Titulaire
indique en outre, pour les sous-traitants a payer directement le compte a créditer. Les
conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG-Travaux
; notamment, le pouvoir adjudicateur notifiera a chaque sous-traitant concerné, la copie de
I'acte spécial apres signature. Il est demandé au sous-traitant d’indiquer dans son acte
spécial de sous-traitance, en cas de groupement, a quel cotraitant il est directement
rattaché.

Compte tenu du caractére de révision du prix des marchés, le sous-traitant utilisera la
formule suivante au titre de la variation de prix : « Les modalités de variation de prix de la
présente sous-traitance sont identiques a celles du marché n° (numéro du marché indiqué
par le pouvoir adjudicateur a l'issue de la notification) ». En cas de modalités de révision
différentes de celle du marché initial, le sous-traitant indiquera clairement les modalités de
révision souhaitées (prix ferme, identification du mois «mO», indentification de la formule
paramétrique, etc.).

Il est rappelé que pour les travaux relevant du périmetre mentionné a I'article 25 de la loi de
finances n° 2013-1278 en date du 29 décembre 2013, le mécanisme d’autoliquidation de la
TVA s'applique. Il s'agit des travaux de construction, y compris ceux de réparation, de
nettoyage, d'entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien
immobilier par une entreprise sous-traitante. Des lors, la déclaration éventuelle de sous-
traitance doit comporter la mention suivante : "AUTOLIQUIDATION DE LA TVA
conformément au 13° du | de l'article 242 nonies A de I'annexe Il au CGI", en lieu et place
du montant de la TVA

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement
sont formulées dans le projet d'acte spécial.

Le titulaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1 du CCP,
I'attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle visée a I'article 1-4.3.

1-4.5. Réalisation de prestations similaires

Sur le fondement de l'article R2122-7 du Code de la Commande Publique, le Rectorat se
réserve la possibilité pour chaque lot de recourir ultérieurement a une procédure négociée
pour la réalisation de prestations similaires.

Il pourra conclure un marché public négocié sans publicité et sans mise en concurrence
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préalables. La durée pendant laquelle ce marché peut étre conclu ne peut dépasser trois
ans a compter de la notification du présent marché.

1-4.6. Clauses sociales et environnementales

Sans objet

1-4.7. Autres dispositions générales

En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement
prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire
I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1-5. Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d'ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise les
modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre seront formalisées
au plus tard durant la période de préparation.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces constitutives du marché sont, par ordre
de priorité, les suivantes :

® [ 'acte d'engagement et ses annexes éventuelles en particulier les actes spéciaux
de sous-traitance, dont I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA
fait seul foi (daté et signé par les représentants habilités des parties) ;

® Le présent CCAP et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé
dans les archives du RPA fait seule foi, comprenant les modalités pratiques de
coopération entre le coordonnateur SPS et les intervenants ;

® | e CCAG applicable aux marchés publics de travaux 2021 issu de l'arrété du 30
mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales
des marchés publics de travaux - NOR: ECOM2106871A et I'ensemble des textes
qui lI'ont modifié

® Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) dont I'exemplaire original
conservé dans les archives du RPA fait seule foi ;

® |Le calendrier détaillé d'exécution visé a l'article 4-1.2 du présent CCAP, dont
I'exemplaire original conservé dans les archives du RPA fait seule foi ;

® | a décomposition du prix global forfaitaire ;
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ARTICLE 3. PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES VARIATION
DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3-1. Tranche(s) optionnelle(s)

Sans objet.

3-2. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réeglement
des comptes

3-2.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de I'ensemble des
prescriptions définies dans les piéces du marché :

- En tenant compte des sujétions qu'est susceptible d'entrainer I'exécution simultanée
des différents lots visés au 1-2 ci-dessus ;

- En tenant compte des dépenses communes de chantier, si de telles dépenses sont
prévues au 3-2.8 ci-apres ;

3-2.2. Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 8-4.1 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre
gratuit.

3-2.3. Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application d'un
prix global forfaitaire.

En I'absence de la décision prévue a l'article 15.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
un avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

3-2.4. Sous-détail ou décomposition supplémentaire de prix

Sans objet.

3-2.5. Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :

- Les projets de décompte sont présentés conformément au modeéle qui est remis au
titulaire lors de la notification du marché.

- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article 12.1 et
12.2 du CCAG.

Ce décompte général est établi avec les derniers index de référence connus.

Sous 10 jours a compter de la connaissance des index définitifs, un calcul du solde des
révisions est effectué et notifié au titulaire. Le paiement de ce montant intervient dans le
délai défini a l'article 3-2.6 du présent CCAP.

Si le RPA n'a pas notifié le décompte général dans les délais stipulés a l'article 12.4.2 du
CCAG, par dérogation au 12.4.4 du CCAG, le titulaire met en demeure le RPA d'y procéder
avec copie au maitre d’ceuvre. L'absence de notification au titulaire du décompte général,
signé par le RPA dans un délai de 15 jours a compter de la réception de cette mise en
demeure, autorise le titulaire a saisir le tribunal administratif.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le pouvoir adjudicateur de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat
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de sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et
R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du pouvoir adjudicateur peut retenir les
sommes réclameées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues
ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du pouvoir adjudicateur
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.
3-2.6. Modalités de transmission et de paiement
3-2-6-1 Modalités de transmission des pieces de paiement
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte”
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les
projets de décompte sous forme électronique s'impose a tous les fournisseurs.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le
portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/

Les factures dématérialisées adressées devront comporter, les mentions prévues a l'article
D.2192-2 du CCP ainsi que :

- Le numéro de marché
- Le numéro de SIRET du maitre d’ouvrage

- Le code du service exécutant de la dépense « qui sera transmis par le service
ordonnateur a la suite de la notification du marché »

- Le numéro d’engagement juridique (EJ) « qui sera transmis par le service
ordonnateur a la suite de la notification du marché ».

3-2-6.2 Modalités de paiement
Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au
taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de
pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

3-2.7. Approvisionnements

Il n'est pas prévu de versement d'acomptes pour approvisionnements.
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3-2.8. Répartition des dépenses communes de chantier
Pour I'application de I'article 9.1 du CCAG, les dispositions suivantes sont retenues :
A. Dépenses d'équipement de chantier

A.1. Prestations extérieures aux batiments

Les voies de circulation et les branchements nécessaires au chantier sont réputés exister
et étre utilisables.

Les autres dépenses nécessaires a l'exécution des travaux (clétures, aires de stockage,
panneaux de chantier, installations de chantier visées au 8-4.1 du présent CCAP,
installations communes d'hygiéne et repli des installations, sont a la charge du lot n°01

Ces dispositions sont également applicables aux voies de circulation et branchements
lorsque ceux-ci n'existent pas ou sont inutilisables.

A.2.1. Cas général
Les installations existantes sont réputées utilisables.

Les documents particuliers du marché précisent, le cas échéant, les contraintes
d'utilisation et des installations que les intervenants ne sont pas autorisés a utiliser.

Si des installations nécessaires a l'exécution des travaux doivent étre réalisées, ou
lorsque les installations existantes ne peuvent étre utilisées en I'état et doivent étre
aménagees ou complétées, chaque corps d'état prendra en charge la partie de prestation
relevant de son lot.

Dans le cas particulier ou, d'une part les branchements existent d'autre part les
compteurs d'eau et d'électricité font défaut, l'installation de ceux-ci est a la charge de la
ou des entreprises des lots spécialisés correspondants.

Dans les cas ou les prestations indiquées dans les paragraphes ci-dessus ne relevent
d'aucun lot intervenant sur le chantier, elles sont exécutées au titre du compte prorata.

A.2.2. Cas particulier des dispositifs de sécurité sur le chantier

Chaque intervenant fournit et met en place les dispositifs de sécurité afférents aux travaux
qu'il exécute.

L'intervenant qui, a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de
le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité mis en place par un intervenant pour ses propres prestations, ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que par ce dernier.
A.3. Entretien

A.3.1. Installations existantes, mises a disposition des entreprises

Les dépenses d'entretien relatives aux installations existantes mises a la disposition des
entreprises sont portées au débit du compte prorata.

A.3.2. Installations provisoires mises en place par les entreprises

Le maintien en état de fonctionnement des installations citées aux A.1. et A.2. ci-dessus,
est effectué et pris en charge par I'entreprise qui les a réalisées.
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B. Dépenses de fonctionnement

B.1.1. Dépenses réalisées a partir des installations existantes mises a la disposition des
entreprises par le maitre d'ouvrage

Les dépenses afférentes aux consommations des fluides et énergies nécessaires aux
installations de chantier sont portées au débit du compte prorata.

B.1.2. Dépenses réalisées a partir des installations provisoires mises en place par les
entreprises

Les consommations téléphoniques sont mises a la charge des entreprises utilisatrices.

Les dépenses de fluides et d'énergies nécessaires aux épreuves ou essais sont facturées
au titulaire du lot qui a fait I'objet des épreuves ou essais.

Les autres dépenses sont portées au débit du compte prorata.

Sauf accord différent entre les titulaires, ces dépenses (essentiellement nettoyage du
bureau de chantier, des installations communes d'hygiéne, réparation ou remplacement
de fournitures ou parties d'ouvrage détériorées ou détournées lorsque le responsable ne
peut étre déterminé, gardiennage, etc.) sont portées au débit du compte prorata.

B.3. Prestations diverses

Les trous, scellements et raccords, nettoyage et remise en état sont exécutés ou pris en
charge par chaque intervenant des divers corps d'état intéressés.

Chaque titulaire d'un lot a la charge du tri de ses déchets de chantier conformément a la
|égislation en vigueur et de leur évacuation jusqu'aux lieux de stockages temporaires fixés
par le SOGED ;

Lorsque le chauffage du chantier est nécessaire a la bonne exécution des travaux, les frais
afférents font I'objet d'un accord préalable, conclu, sur proposition du maitre d'ceuvre, entre
le maitre d'ouvrage et les titulaires des divers corps d'état intéressés.

C. Compte prorata

Il n’y aura pas de compte prorata

Pour le nettoyage de chantier :

- Chaque entrepreneur a la charge, chaque jour, le nettoyage et I'’évacuation de la totalité
des deébris, chutes, poussiere et gravois provenant de ses propres ouvrages du jour. I
évacuera également par ses moyens propres les emballages et protection polystyréne, etc...
protégeant son matériel. |l est également tenu de vérifier et maintenir en état les ouvrages
et organes de sécurité.

- Une fois par semaine (pour le jour de la réunion de chantier hebdomadaire), il sera procédé
par 'ensemble des entreprises a un nettoyage général de I'ensemble du chantier, son site
et ses abords, enlevement des déblais stockés, gravois de structure et déchets ainsi que
leur transport aux décharges publiques, et vérification approfondie des équipements de
sécurité. Seront totalement évacués tous déchets, papiers, boites de conserves et sur
demande particuliere de la maitrise d'ceuvre ou du CSPS d’autres nettoyages pourront étre
effectués, notamment en ce qui concerne la sécurité (gravier, sable, planches souillées,
polyane glissant, signalisation illisible).
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- Aprés deux remarques notées au P.V. de chantier resté sans effet significatif (nettoyage
non effectué ou imparfaitement), I'architecte pourra sans autre réclamation faire effectuer
par une autre entreprise de son choix (intervenant ou non sur le chantier) les nettoyages ou
réparations, aussi souvent que cela sera nécessaire. Les frais en incomberont entierement
aux entreprises présentes sur la zone concernée selon un prorata dont seul I'architecte aura
la responsabilité, en, cas de déficience de la cellule de nettoyage.

En cas de nouveau manquement, la maitrise d'ceuvre pourra également appliquer a chaque
entreprise déficiente une amende forfaitaire comprise entre 50 et 300 Euros selon la gravité
et le nombre de remarques réitérées (frais et pénalités déduites de la situation du mois
suivant).

- Chaque entrepreneur aura a sa charge la réparation et remise en état des installations
qu'il a sali ou détérioré.

3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apreés :

3-3.1. Les prix forfaitaires sont révisables dans les conditions définies selon les modalités fixées
aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis :
- Soit sur la base des conditions économiques du mois correspondant a la date limite
de remise des offres fixée dans le réglement de consultation. (« Mois zéro »)
- Soit, en cas de négociation, a la date limite de remise de la derniére offre.

3-3.3. Choix de l'index de référence

Les index de référence I choisis en raison de leur structure pour I'actualisation sont les
suivants :

Lot BT/TP/EV
Lot 01 : Magonnerie — VRD — Espaces verts BT03-TP08-EV3
Lot 02 : Menuiseries intérieures - Finitions BT 18a
Lot 03 : Serrurerie - Ferronnerie BT 42
Lot 04 — Menuiseries extérieures aluminium BT 43
Lot 05 Electricité — Controle d’acces BT 47

lls sont publiés :

— sur le site internet de I'INSEE
— https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103173847

3-3.4. Modalités d’actualisation des prix ou de révision

Par les documents particuliers du marché (présent CCAP), la formule de révision applicable
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pour le calcul d'un acompte et du solde est donc :

Coefficient de révision Cn = In [lo
avec :

-lo = Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
-In = Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations.
La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour I'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de réalisation
contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit

étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle
intervient sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

La valeur initiale du ou des index a prendre en compte est celle de la date d’établissement
des prix initiaux. (Considéré comme étant le dernier jour du mois m0).

La valeur finale des références utilisées pour I'application de cette clause doit étre appréciée
au plus tard a la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue par les
documents particuliers du marché, ou a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.

La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement,
éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2 du CCAG.
Si les travaux ne sont pas achevés a I'issue du délai de réalisation des prestations, et si ce
délai n’a pas fait I'objet d’'une prolongation dans les conditions prévues a l'article 19.2, la
révision des réglements ultérieurs a la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur la
base de la valeur des index de référence a la date d’achévement contractuelle.

3-3.5. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage
du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles
sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

— le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement, que la
TVA est due par le pouvoir adjudicateur et mentionner les dispositions du Code général
des impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le titulaire
(autoliquidation) ;

— Le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un représentant
chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de l'article 289A du Code Général des
Impébts.
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Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son autoliquidation. Dans le cas
particulier de I'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit également
autoliquider la TVA correspondante.

3-4. Modalités particuliéres de paiement

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, la signature du projet de décompte
par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de la somme
a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant a I'annexe de
I'acte d'engagement.

Le paiement direct des sous-traitants est effectué selon les dispositions suivantes :

— Le sous-traitant transmet une demande de paiement via Chorus Pro pour les prestations
relevant de son périmétre (cadre de facturation A10). Le titulaire du marché dispose d’un
délai de 15 jours pour la traiter.

— Dans le cadre des marchés de travaux, conformément a l'article 12.5.1 du CCAG
Marchés de travaux, la maitrise d’ceuvre recoit la demande de paiement du sous-
traitant.

— Chorus Pro notifie par courriel au titulaire 'émission d’'une demande de paiement d’'un
sous-traitant.

— Dans tous les cas (acceptation, refus ou non intervention du titulaire dans Chorus Pro
dans le délai de 15 jours), la demande de paiement est acheminée a la MOE. ;

— Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant ;

— Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans le délai global de
paiement fixé a l'article 3-2.6 ci-dessus, compté a partir de la réception par le maitre
d'ouvrage de l'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de
I'expiration du délai mentionné au deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n'a
notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre de I'ouvrage
de l'avis postal mentionné au troisiéme alinéa ;

— Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant ;

— Dés lors que le montant total des sommes a payer a un sous-traitant, ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du présent marché, est inférieur au montant
sous-traité stipulé dans le marché, I'avenant ou l'acte spécial, le titulaire est tenu de
fournir au maitre d'ouvrage une attestation par laquelle le sous-traitant reconnait que les
prestations qu'il a réalisées dans le cadre du marché sont payées en totalité ;

— Faute de fournir cette attestation, le titulaire ne pourra pas étre payé si le montant total
des paiements effectués a son profit, ramené aux conditions d'établissement des prix du
présent marcheé, empiete sur le montant sous-traité.

3-5. Augmentation du montant des travaux

En 'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché sans
un avenant ou une décision de poursuivre signée par le RPA.

Ce marché pourra donner lieu a décision de poursuivre.
Les travaux qui seront exécutés au-dela du montant contractuel ne seront pas payés.
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ARTICLE 4. DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET
RETENUES

4-1. Délai d'exécution

Chaque marché débutera a compter de l'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation et s’achévera au terme du délai de garantie de parfait achévement,
soit 12 mois a compter de la réception des travaux, le cas échéant prolongée.

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 13 mois
maximum (préparation de chantier d’un mois compris dans ce délai).

Délai par phase :
7 mois = Phase 1 : Batiment RECTORAT niveaux RdC a R+5
Aménagements extérieurs"
4 mois = Phase 2 Batiment DSDEN
2 mois = Phase 3 Batiment RECTORAT niveau sous-sol

La date prévisionnelle de début des prestations est le 03/02/2025
La date prévisionnelle d'achévement des prestations est le 03/03/2026

Ce délai s'insére dans le délai de l'opération, conformément au calendrier détaillé
d'exécution visé au 4-1.2 ci-apres.

Le délai d'exécution de I'ensemble des lots est fixé a I'article 3 de I'acte d'engagement.

4-1.1. Calendrier prévisionnel d'exécution

Le calendrier prévisionnel d'exécution est joint en annexe de I'acte d'engagement.

4-1.2. Calendrier détaillé d'exécution

A. Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de I'OPC aprés
consultation des titulaires des différents lots.

B. L'exécution des travaux débute a compter de la date fixée par l'ordre de service
prescrivant de commencer les travaux.

C. Au cours du chantier Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le
pouvoir adjudicateur dans les conditions de I'article 19.2 du CCAG-Travaux.

D. Le calendrier initial visé en A, éventuellement modifi€ comme il est indiqué en C, est
notifié par un ordre de service a tous les titulaires.

4-2. Prolongation des délais d'exécution propres aux différents lots

En vue de I'application éventuelle du troisieme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, le délai
d'exécution des travaux sera prolongé d'un nombre de jours ouvrés constatés par le maitre
d’ceuvre :

e Soit lorsque les phénoménes naturels désignés dans le tableau ci-aprés ont dépassé
les valeurs mentionnées dans ledit tableau et ont ainsi empéché I'exécution de la
tache considérée et que cette derniére se trouvait située sur le chemin critique du
déroulement des travaux, sans qu'aucune tache ne puisse lui étre substituée ;
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e Soit lorsque tout travail a été arrété pendant la journée considérée a cause des
conséquences des intempéries qui ont dépassé les valeurs mentionnées dans le
tableau ci-apres, empéchant ainsi lI'exécution de la tache considérée et que cette
derniére se trouvait située sur le chemin critique du déroulement des travaux, sans
gu'aucune tache ne puisse lui étre substituée ;

Nature du phénoméne Intensité limite Durée ou période de mesure
VENT 60 km/h Sur la durée des heures
normales de travail de

I'entreprise
PLUIE Supérieure a 30mm par jour |Sur la durée des heures
normales de travail de

I'entreprise
GEL Températures inférieures a|Sur la durée des heures
-5°C pendant plus de 3h normales de travail de

consécutives I'entreprise
NEIGE 5 cm d'épaisseur Sur la durée des heures
normales de travail de

I'entreprise

Lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels : NICE

Si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou de
phénomeénes naturels s'avérent de nature a compromettre la bonne exécution des travaux,
le maitre d'ceuvre peut prescrire l'arrét momentané des travaux ou l'autoriser sur la
proposition du titulaire, et le délai d'exécution est prolongé d'autant par décision du RPA.

Il est précisé que le décompte des journées d'intempéries est exprimé en jours ouvres.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération
pour la prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée
du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation
du titulaire la prolongation du délai d'exécution des travaux qui peut lui étre accordeée, est
réduite pour tenir compte de sa responsabilité.

4-3. Pénalités pour retard d'exécution - Primes d'avance

Les pénalités sont calculées en jours calendaires. On entend par jours calendaires tous les
jours du calendrier y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Par dérogation a l'article 20.4 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.
4-3.1. Pénalités pour retard d'exécution

Les dispositions suivantes sont appliquées lot par lot, en cas de retard dans I'exécution des
travaux, comparativement au calendrier détaillé d'exécution élaboré et éventuellement
modifié comme il a été indiqué aux 4-1.2 A et D ci-dessus.
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A. Retard sur le délai d'exécution propre au lot concerné

Par dérogation a l'article 20-1 du CCAG-Travaux, lorsque le délai contractuel est dépassé,
le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité journaliére de 1/1000éme
du montant HT du lot concerné Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché,
c'est-a-dire du marché initial éventuellement modifie ou complété par les avenants
intervenus par jour calendaire de retard, sur simple constat du Maitre d’ceuvre et ce pour
chaque étape du calendrier détaillé d’exécution.

B. Retard sur les délais particuliers correspondant aux interventions successives, autres
que la derniére, de chaque titulaire sur le chantier

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d'ceuvre, le titulaire encourt
une retenue journaliére de 1/1000 du montant du lot considéré dans les conditions
prévues a l'article 20-1 du CCAG.

Cette retenue est recalculée et transformée en pénalité, si I'une des deux conditions

suivantes est remplie :

- Le titulaire n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d'exécution propre
asonlot;

- Le titulaire, bien qu'ayant terminé ses travaux dans le délai, a perturbé la marche du
chantier ou provoqué des retards dans le déroulement des marchés relatifs aux
autres lots.

4-3.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet.

4-3.3. Primes d'avance

Sans objet.

4-4. Autres pénalités

Les dispositions des articles 20 du CCAG s'appliquent a toutes les pénalités autres que
retard d'exécution, sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire, a I'exception
de l'article 4-4.5 qui fera 'objet d’'une mise en demeure.

4-4.1. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Les stipulations du CCAG sont seules applicables, compte tenu du complément suivant :

Ala fin des travaux, dans le délai de 15 jours comptés de la date de la décision de réception,
le titulaire devra avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des
emplacements qui auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions
stipulées a l'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliére de :

Lot Pénalité

01 100 €
02 100 €
03 100 €
04 100 €
05 100 €
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Si les titulaires des différents lots ont mis en place une organisation commune des
installations de chantier et qu'ils ont informé le maitre d’ceuvre de cette organisation, la
pénalité n'est appliquée qu'au titulaire du lot responsable de la gestion des installations de
chantier.

4-4.2. Documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la fourniture des documents telle qu'elle est prévue a l'article 9-5, le
titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a 100 €.

4-4.3. Période de préparation

En cas de non-respect de I'ensemble de ses obligations prévues pendant la période de
préparation fixées a l'article 8-1 ci-apres, le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a
100 €.

4-4.4. Rendez-vous de chantier

Tout entrepreneur ou représentant d'entreprise sous-traitante est tenu, s'il est requis,
d'assister aux rendez-vous de chantier (ou réunion d'étude, de coordination etc....)
provoqués par le Maitre d’ceuvre au moins une fois par semaine. En cas d'absence non
excuseée, qui sera mentionnée au compte rendu de la réunion de chantier, il sera appliqué
sur le montant du décompte mensuel et pour chaque absence, une pénalité 150 Euros.

En cas de retard non excusée, qui sera mentionnée au compte rendu de la réunion de
chantier, il sera appliqué sur le montant du décompte mensuel et pour chaque retard, une
pénalité de 50 Euros selon la fréquence des retards.

4-4.5. Pénalités pour carence dans I'obligation d’affichage des informations concernant les
travailleurs détachés

A défaut d’affichage dans les délais et conditions définies a l'article infra, il sera fait
application d’'une pénalité d’'un montant de 100 euros pour chaque travailleur détaché pour
lequel le défaut d’affichage est constaté. Cette pénalité a un caractére définitif.

4-4-6 Pénalités pour non-respect du Code du travail

Conformément a l'article L.8222-6 du code du travail, des pénalités pourront étre appliquées
au titulaire du marché si celui-ci ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail. Le montant de ces pénalités sera égal a 10 % du
montant du contrat et n'excédera pas celui des amendes encourues en application des
articles L.8224-1, L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail. Si, dans le cadre du dispositif
prévu par l'article L.8222-6, le titulaire n'a pas donné suite a la mise en demeure de
régulariser sa situation, les pénalités prévues pourront lui étre appliquées ou le marché
pourra étre résilié, sans indemnité, a ses frais et risques.

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5-1. Retenue de garantie

Le titulaire du marché est soumis a une retenue de garantie égale a 3 % du montant de
chaque acompte et du solde.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiere demande ou une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette
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garantie a premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour
le montant total du marché.

En cas d’avenant ou de poursuite d’exécution du marché, elle doit étre complétée dans les
mémes conditions.

Dans I'hnypothése ou la garantie a premiére demande ou la caution personnelle et solidaire
ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la
demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de
garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire aprés
constitution de la garantie de substitution.

5-2. Avances

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans I'acte d'engagement.
Elle n’est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Son montant est fixé, sous réserve des dispositions des articles L.2191-2 et L.2191-3 et
R.2191-3 a R.2191-12 du CCP, a un pourcentage du montant initial TTC du lot (ou tranche
affermie pour les marchés a tranches) si sa durée, exprimée en mois, est inférieure ou égale a
12 mois ou, si celle-ci est supérieure a 12 mois, a ce méme pourcentage de 12 fois ce
montant TTC divisé par cette durée.

Le pourcentage est fixé a :

Lot taux
01 10 %
02 10 %
03 10 %
04 10 %
05 10 %

% du montant initial TTC du lot

Si le titulaire du marché ou son sous-traitant admis au paiement direct est une PME
(petite et moyenne entreprise), le taux de I’avance est porté a 30 %.

Le paiement de l'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a
l'article 3-2.6 ci-dessus compté a partir de la date d'effet de Il'acte qui emporte
commencement d'exécution du lot. La période de préparation est comprise dans la durée
d'exécution du lot.

Conformément aux dispositions des articles R.2191-11 a R.2191-12 du CCP, le
remboursement de l'avance, effectué par précompte au prorata sur les sommes dues
ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre
du lot atteint 65 % du montant initial TTC du lot. 1l doit étre terminé lorsque ce pourcentage
atteint 80 %. Si le taux de I'avance appliqué est supérieur ou égal a 20 %, le seuil de
déclenchement du remboursement de I'avance est abaissé a 50 %.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les
cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance
s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque cotraitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 4 R.2191-12 du CCP, dés lors
que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est versée,
sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du sous-
traitant & une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par le

25/36



RPA. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-
traitées. Le remboursement de cette avance s’impute sur les sommes dues au sous-traitant
selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.

ARTICLE 6. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6-1. Provenance des matériaux et produits.

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

La norme frangaise transposant la norme européenne constitue la référence technique qui
doit étre respectée par les produits.

Lorsqu'une spécification technique est définie par référence a une norme ou a un label, le
soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les solutions qu'il
propose respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu'une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est
conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux
performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit
étre présentée au maitre d'ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois
avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

6-2. Mise a disposition de carriéeres ou lieux d'emprunt

Sans objet.

6-3. Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

6-3.1. Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier

6-3.2. Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font I'objet
de vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres
du titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

ARTICLE 7. REALISATION DES TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
ET IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet
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ARTICLE 8. PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8-1. Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation dont les caractéristiques sont définies a Il'article 3-1 de
I'acte d'engagement.

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
- Par les soins du maitre d'ceuvre :
® FEtablissement par le maitre d'ceuvre des études d'exécution suivantes :
Le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux.

® FElaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le titulaire ;

® FElaboration du calendrier détaillé d'exécution visé au 4-1.2 ci-dessus en
concertation avec les titulaires ;

® Approbation par le maitre de I'ouvrage du calendrier détaillé d'exécution dans les
conditions prévues a l'article 28.2.3 du CCAG.

- Par les soins des titulaires :

® FEtablissement par les entrepreneurs, sous la coordination du maitre de chantier et
présentation au visa du Maitre d'ceuvre, du programme d'exécution des travaux

® FEtablissement d'une notice précisant les dispositions projetées susceptibles
d’entrainer des conséquences sur le dimensionnement des ouvrages

® FEtablissement et remise au maitre d'ceuvre des plans d'exécution, notes de
calculs, et études de détails nécessaires pour le début des travaux, dans les
conditions prévues a l'article 4.4 du présent C.C.A.P.

® FEtablissement du plan de sécurité et d’hygiéne prévu par la section 1 du décret
n°77-996 du 19 aodlt 1977 relatif a I'nygiéne et a la sécurité sur les chantiers.

® |'absence de remise au maitre d'ceuvre du plan d'hygiéne et de sécurité fait
obstacle a I'exécution proprement dite des travaux.

® Outre les documents définis contractuellement dont la date de remise sera fixée
lors de réunions, des documents de travail du type détails d’exécution, notes de
calcul, croquis d’adaptation sur le chantier, seront réclamés au fur et a mesure
avec fixation d’'une date impérative de remise. Pénalités du présent C.C.A.P.

® Par dérogation a l'article 28.2.2 2°™ alinéa du CCAG, établissement, sous la
coordination du responsable de I'OPC, et présentation au visa du maitre d'ceuvre
du programme d'exécution des travaux, dans le délai de 20 jours suivant I'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation.

- Cellule de synthése :
A la charge de l'entrepreneur :

® [’entreprise titulaire du lot 5 aura a sa charge I'animation et I'organisation de la
cellule de synthéese. Elle devra provoquer des réunions pour la mise au point avec
toutes les entreprises.

® |es études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution, la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état,
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dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de
maintenance du projet. Elles se traduisent par la mise au point d’un plan de
synthése reprenant les plans d’exécution et de détails de chaque entreprise, qui
représentent, au niveau du détail, I'implantation des éléments d'ouvrage, des
équipements et des installations. L'entreprise responsable de la cellule devra
soumettre aux Maitres d ‘ceuvre et d’ouvrage le plan de synthése résultant du
travail de la cellule. Les titulaires de la totalité des lots sont tenus de participes a
la cellule de synthése. Les documents établis par l'entrepreneur au cours de la
période de préparation des travaux sont soumis au visa du Maitre d'CEuvre cinq
jours au moins avant l'expiration de celle-ci. Sur le projet des installations de
chantier doivent figurer tous les matériels de I'entreprise.

Les maitres d'ceuvre et bureaux de contréle indiqueront aux entreprises leurs
besoins concernant les échantillons. Le maitre d'ceuvre fixera les dates de
production des échantillons, notices techniques et P.V. d'agrément.

Par ailleurs, le titulaire devra avoir réalisé et interprété les essais prévus par les normes
en vigueur relatifs a/au(x) : VOIR CCTP

@ Etablissement et remise au maitre d'ceuvre, dans les conditions prévues a l'article
8-2 du présent CCAP, des études d'exécution nécessaires pour le début des
travaux dans le délai de 30 jours suivant l'acte qui emporte commencement
d'exécution de la période de préparation :

® Pour tous les lots, établissement du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSPS) prévu a I'article L.4532-9 du code du travail,
aprés inspection commune organisée par le coordonnateur SPS, a l'initiative du
titulaire.

Cette obligation est applicable a chaque intervenant.

Les PPSPS doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a
compter du début de la période de préparation.

Par dérogation a l'article 28.2.2 3™ alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre et avis du bureau de
controle. Tout travaux réalisés sans avis et visa sera exécuté aux frais et risques de
I'entreprise exécutant les travaux, ainsi que des frais de remise en état liés aux autres
lots.

8-2. Etudes d'exécution des ouvrages

Les études d 'exécution des ouvrages, établies par les titulaires des lots concernés, sont
remises maitre d'ceuvre et Bureau de contréle pour visa et avis.

Par dérogation a l'article 29.1.4 du CCAG, ces documents sont fournis en 2 exemplaires
dont 1 ex. transmis par mail au maitre d’ceuvre sous forme de fichier informatique dans les
formats et caractéristiques suivants : les plans seront remis sous le format : dwg, dxf pour
Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt,
pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent étre compressés
dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la
base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
travaux, procéde des études d’exécution a sa charge.
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Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant I'obtention du/des visa(s) du maitre d'ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

8-3. Echantillons - Notices technigues - Procés-verbal d'agrément

Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et proceés-
verbaux d'agrément demandés par le maitre d'ceuvre et ce dans les délais prévus par celui-
Ci.

8-4. Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

Pour l'application des articles 31 a 34 du CCAG, le titulaire doit tenir compte des
compléments suivants :

8-4.1. Installation des chantiers de I'entreprise

VOIR CCTP

Les installations suivantes sont réalisées par le titulaire :

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux
pour le personnel et de leurs accées a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient
toujours adaptées aux effectifs.

8-4.2. Lieux de dépét des déblais en excédent

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-4.3. Sécurité et Protection de la Santé des travailleurs sur le chantier (SPS)

A - Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des
dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur
SPS.

L'intervenant qui a déplacé un dispositif de sécurité collectif, a I'obligation et la charge de
le remettre en place immédiatement.

Les dispositifs de sécurité (échafaudage de fagade, filet de protection, etc.) mis en place
par un intervenant pour l'exécution de ses prestations spécifiques ne peuvent étre
déplacés ou modifiés que par celui-ci.

Ces installations restent sur le chantier tant qu'elles sont nécessaires a un corps d'état
quelconque dans la limite des calendriers contractuels.

B - Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai,
et par tout moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
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travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le
chantier, menacant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur,
ensevelissement, etc.), le coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre
Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

C - Moyens donnés au coordonnateur SPS

1. Libre accés du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.

2. Obligations du titulaire

Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.
Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

Le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) ;

Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;

La liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e Dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d'exécution de la
période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;

e Dans les 5 jours qui suivent la notification de la décision de constitution du
Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et de Conditions de Travail
(CISSCT), les noms de ses représentants au sein du college dans les
conditions fixées aux articles R.4532-80 a 83 du Code du Travail ;

e Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants, il tient a sa
disposition leurs contrats ;

e Tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé
demandés par le coordonnateur SPS ;

e La copie des déclarations d'accidents de travail.

Le titulaire s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a l'article 2 du
présent CCAP.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

e De toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises, et lui indique leur objet ;

e De son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement
(GPA) ;

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution des prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le Registre Journal de la Coordination.
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D - Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) est joint au marché lors de sa notification.

Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce
document ainsi que ses modifications ultérieures.

E - Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions du code du travail (4™ partie, livre V, titre 111) et les stipulations
du présent marché relatives a la coordination SPS.

8-4.4. Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation sur les voies intérieures

Chaque lot est responsable de sa gestion de chantier a I'égard de la circulation sur les voies
intérieures.
Les stipulations du CCAG sont applicables

8-4.5. Maintien des communications et de I'écoulement des eaux

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.6. Démolition de constructions

Les stipulations du CCAG sont applicables.

8-4.7. Emploi d'explosifs- Engins explosifs de guerre

L'emploi des explosifs est interdit.

8-4.8. Dégradations causées aux voies publiques

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

8-5. Registre de chantier
Les dispositions du CCAG s'appliquent.

8-6. Dispositions particuliéres a ’achévement du chantier

8-6.1 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en
tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit
se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
éléments de leur tracabilité. La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux
du contrat est de la responsabilité du maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de
déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit
se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage
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et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les
eléments de leur tracabilite.

8-6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux
sont compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir
fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux
sont compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir
fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

Nettoyage de fin de chantier (aire et acces chantier) a la charge du lot titulaire de
l'installation de chantier en fin de chantier.

ARTICLE 9. CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1. Vérification des matériaux et produits - Essais et controles des
ouvrages en cours de travaux

9-1.1. Veérification des matériaux et produits — Essais et épreuves

Les essais et épreuves de matériaux et produits prévus par les normes homologuées listées
au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la diligence et aux frais du
titulaire.

Les essais et épreuves de matériaux et produits non prévus au CCTP et demandés par le
maitre d'ceuvre sont a la charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 24.7 du
CCAG, en cas de résultats non conformes aux exigences du CCTP, leur colt est supporté
par le titulaire.

9-1.2. Essais et controles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les normes
homologuées listées au CCTP sont réalisés dans les conditions fixées par celui-ci a la
diligence et aux frais du titulaire.

Les essais et contréles non prévus au CCTP et demandés par le maitre d'ceuvre sont a la
charge du maitre d'ouvrage. Par dérogation a l'article 38 du CCAG, en cas de résultats non
conformes aux exigences du CCTP, leur colt est supporté par le titulaire.

9-2. Réception

9-2.1. Réception des ouvrages
Les stipulations du CCAG sont applicables, compte tenu des compléments suivants :
Par dérogation aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG,

— Laréception a lieu a I'achevement des travaux relevant de I'ensemble des lots ; elle prend
effet a la date de cet achevement ;

— Dans le cas d'opération réalisée en lots séparés, il appartient au gestionnaire du compte
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prorata d'adresser au Maitre de I'Ouvrage une lettre recommandée permettant d’effectuer
la demande d’'une date de visite de réception. Toute entreprise, en cas de défaillance de
celui-ci peut provoquer, comme indiqué ci-dessus, les opérations préalables a la
réception. Postérieurement a cet avis la procédure de réception se déroule,
simultanément pour tous les lots, comme il est stipulé a I'article 41 du CCAG.

La réception des ouvrages désigneés ci-apres :

Travaux de réhabilitation thermique et acoustique des salles de restaurations,
commissions ne peut étre prononcée que sous réserve de I'exécution concluante
des épreuves définies aux articles du CCTP.

Par dérogation aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG, dans le cas ou le maitre d'ceuvre ou
le maitre d'ouvrage n'ont pas fixé la date des opérations préalables a la réception, la
réception ne sera pas acquise.

9-2.2. Réceptions partielles

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-3. Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie
d'ouvrage

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

9-4. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Des mises de possessions des locaux seront effectuées a I'avancement des travaux suivant
le planning d'exécution des travaux

9-5. Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

e Les plans d'exécutions conformes aux ouvrages exécutés ;
¢ Les notices de fonctionnement ;
e Les prescriptions de maintenance ;

Par dérogation a l'article 40.1 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les
documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls,
pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format
Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites

9-6. Délai de garantie

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de
départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a
l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception
partielle court & compter de la date d'effet de cette réception partielle.
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ARTICLE 10. RESILIATION

Le Pouvoir adjudicateur peut mettre fin a 'exécution du marché a tout moment, dans les
conditions prévues aux articles 45 a 49 du C.C.A.G.- Travaux

En cas de résiliation pour motif d’'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le pourcentage
d'indemnisation prévu au premier alinéa de l'article 50.4 du CCAG est fixé a 5%.

Dans I'hypothése ou le titulaire disparatitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec
ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert est
subordonnée a la réception immédiate par le RPA des documents énumeérés a l'article 3.4.2
du CCAG complétés par I'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption
et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 46.3.1.h du CCAG.

Par dérogation a l'article 50.3.1 du CCAG :

e L'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-6
a R.2143-10 du CCP peut entrainer, sans mise en demeure préalable, la résiliation
du marché pour faute du titulaire, par décision du RPA, aux frais et risques du
déclarant.

e Dans I'hypothése ou le titulaire ne produit pas les pieces prévues aux articles D.8222-
5 ou D.8222-7 et 8 du Code du Travail conformément aux articles R.2143-6 a R.2143-
10 du CCP ou aux articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail, le maitre d'ouvrage peut,
aprés mise en demeure restée infructueuse, résilier le marché, sans que le titulaire
puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, faire exécuter les prestations a ses
frais et risques.

Lorsque le titulaire est, au cours de I'exécution du marché, placé dans I'une des situations
mentionnées aux articles L.2141-1 a L.2141-11 du CCP ayant pour effet de I'exclure d’un
marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour ce motif, conformément aux
articles L.2195-1 a L.2195-6 du CCP.

Si le titulaire ne déclare pas sans délai sa mise en redressement judiciaire conformément a
l'article L.2195-4 du CCP, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché dans les conditions
de l'article 50.1.2 du CCAG.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour satisfaire
aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, apres reésiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits
a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent
acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cas d’'un groupement conjoint, lorsque le mandataire initial est défaillant eu égard a
ses obligations, il appartient au groupement de désigner un mandataire parmi eux. En
'absence de cette désignation dans un délai de 30 jours calendaires, le cocontractant
exécutant la part financiére la plus importante du marché devient d’office le nouveau
mandataire du groupement.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi
que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses
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ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre
recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique dans les
conditions fixées a l'article 1-3.10 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article L8222-6 du Code du travail le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de résilier
le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

ARTICLE 11. DIFFERENDS ET LITIGES

Les différends et litiges éventuels sont réglés par les lois et reglements du droit francais.
Préalablement a tout recours contentieux, le Comité Consultatif Inter Régional de
Réglement Amiable peut étre saisi, soit par le pouvoir adjudicateur, soit par le titulaire dans
les conditions fixées au chapitre VIl « Réglement alternatifs des différents » de la partie
réglementaire du CCP.

Comité consultatif Inter-régional de Réglement Amiable des Litiges (CCIRAL)

Préfecture de la région Provence - Alpes - Cote d'Azur

Secrétariat général pour les affaires régionales Place Félix-Baret -CS 80001 13282
Marseille cdx 06

tel. : 04-84-35-45-54 courriel : catherine.pietri paca.pref.gouv.fr

Télécopieur : 04-84-35-44-60 adresse internet : http://www.paca.pref.gouv.fr .

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s’il ne peut étre obtenu un accord
amiable, la juridiction compétente est le :

Tribunal Administratif de Marseille. 31 Rue Jean Francois Leca- 13002 Marseille

tél. : 04-91-13-48-13 courriel : greffe.ta-marseille juradm.fr

Télécopieur : 04-91-81-13-87 adresse internet : http://marseille.tribunal-administratif.fr .

ARTICLE 12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du CCAP, de I'AE etdu CCTP
sont apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées
ci-apres :

a) CCAG:
CCAP 1- déroge a l'article  8.1.3 du CCAG
6.3.4
CCAP 2 déroge a l'article 4.1 du CCAG
CCAP 3.1.1 déroge a l'article  18.3 du CCAG
CCAP 3-2.3 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 3-2.5 déroge al'article  12.4.4 du CCAG
CCAP 3-5 déroge a l'article  14.4.3 du CCAG
CCAP 4-3.1 déroge a l'article  19.2.3 du CCAG
CCAP 7-5 déroge a l'article  27.3.1 du CCAG
CCAP 8-1 déroge a l'article  28.2.2 du CCAG
CCAP 8-2 déroge a l'article  29.1.4 du CCAG
CCAP 9-1 déroge aux articles 24.7 et 38 du CCAG
CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1 a 41.3 du CCAG
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CCAP 9-2.1 déroge aux articles 41.1.2 et 41.1.3 du CCAG
CCAP 9-5 déroge a l'article  40.1 du CCAG
CCAP 10 déroge a l'article  50.3.1 du CCAG

b) Normes francaises homologuées

c) Autres normes

Dressé DRAPIE - Région Académique PACA Le 16/09/2024
par
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