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RECTORAT de l’ACADEMIE de Nice CINFORA

N° DESIGNATION U QTE 
QTE 

ENT
P.U. EN € TOTAL EN €

1 PRESENTATION DU PROJET pm

2 GENERALITES pm

Travaux phase 1 - Bâtiment Rectorat RdC à R+5 et aménagements exterieurs

3 INSTALLATIONS DE CHANTIER

3.1 Plan d'installation de chantier ens 1

3.2 Accès chantier pm

3.3 Cloture m 20

3.4 Cantonnement

3.4.1 Raccordements ens 1

3.4.2 Fluides ens 1

3.4.3 Amené et repli du matériel ens 1

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.1 Entrée RECTORAT (employés/public)

4.1.1 Protection des arbres conservés et transplantation ens 1

4.1.2 Sciage et démolitions des murets existant m 4

4.1.3 Sciage et démolitions de dallage m² 10

4.1.4 Evacuation des gravois aux décharges reglementées ens 1

4.1.5 Implantation - Piquetage ens 1

4.1.6 Terrassements en déblais / remblais m3 5

4.1.7 Forme sous dallage m² cis

4.1.8 Film polyéthylène et couche de sable m² cis

4.1.9 Dalle béton finition béton désactivé m² 10

4.1.10 Muret maçonnés chasse-roues m 8

4.1.11 Enduit ciment m 8

4.1.12 Peinture m² 16

4.1.13 Clôture en panneau rigide - 2,00 m ht m 8

4.1.14 Nettoyage haute pression et réparation m 30

4.1.15 Tourniquet avec portillon PMR intégré U 1

4.1.16 Tranchées pour réseau CFO-CFA ens 1

4.1.17 Remblaiement des tranchées ens 1

4.1.18 Fourreaux ens 1

4.1.19 Regard 40x40 cm U 1

4.1.20 Pénétrations pour les réseaux enterrés ens 1

4.1.21 Cheminement et bandes pododactiles PMR m 4

4.1.22 Travaux de talutage en terre végétale ens 1

4.1.23 Engazonnement ens 1

4.2 Entrée DSDEN-CANOPE

4.2.1 Dépose/repose d'éléments de serrurerie existante ens 1

4.2.2 Sciage et démolitions de dallage ens 1

4.2.3 Implantation - Piquetage ens 1

4.2.4 Terrassements en déblais / remblais m3 5

4.2.5 Forme sous dallage m² cis

4.2.6 Film polyéthylène et couche de sable m² cis

4.2.7 Dalle béton finition béton désactivé m² 5

4.2.8 Caniveau préfabriqué m 1

4.2.9 Béton armé pour muret de soutènement m 5

4.2.10 Escalier BA ens 1

4.2.11 Bande pododactiles extérieures m 3

4.2.12 Enduit ciment m² 3

4.2.13 Peinture m² 3

4.2.14 Bordures m 5

4.2.15 Travaux de talutage en terre végétale ens 1

4.2.16 Engazonnement ens 1

4.3 Sécurisation par cloture rigide - PU à l'unité

4.3.1 Débroussaillage ml 1

4.3.2 Clôture en panneau rigide - 2,00 m ht ml 1

4.3.3 Plantation ens 1

4.4 Sécurisation locaux techniques extérieurs

4.4.1 Elagage - défrichage ens 1

4.4.2 Local technique 2 ens 1

4.4.3 Local technique 3
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4.4.3.1 Dépose brise-vue ens 1

4.4.3.2 Murets maçonnés m 10

4.4.3.3 Enduit ciment m² 5

4.4.3.4 Peinture m² 5

4.4.3.5 Clôture en panneau rigide - 2,00 m ht avec occultation PVC m 10

4.4.3.6 Portillon manuel d'accès - 1,00 m x 2,00 m ht u 1

5 NETTOYAGE DU SITE ens 1

Sous-total travaux phase 1

Travaux phase 3 - Bâtiment Rectorat sous-sol

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.5 Cloisonnement

4.5.1 Blocs de béton

local stockage carton m² 32

local SS 42 m² 6

4.5.2 Enduit ciment m² 76

Sous-total travaux phase 3

Total HT LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS

TVA 20 %

Total TTC LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS

N° DESIGNATION U QTE QTE P.U. EN € TOTAL EN €

6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

6.1 Signalétique extérieure

6.1.1 Panneaux directionnels - PSE 01 ens 1

6.1.2 Signalétique au sol - PSE 02 ens 1

6.2 Local vélos sécurisés - PSE 03

6.2.1 Clôture ens 1

6.2.2 Portillon manuel d'accès au local vélos - 1,00 m x 2,00 m ht u 1

6.2.3 Râtelier vélos u 3

6.2.5 Armoires extérieures sécurisées u 2

6.2.6 Tranchée pour réseau CFO-CFA ens 1

6.2.7 Remblaiement des tranchées ens 1

6.2.8 Fourreaux ens 1

6.2.9 Regard 40 x 40 cm u 1

de son offre pour une exécution conforme au CCTP et à l'attente du maître de l'ouvrage

NB: Le présent quantitatif est donné à titre indicatif, le soumissionnaire a la responsabilité 
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