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RECTORAT de ’ACADEMIE de Nice
Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix » (RECTORAT et DSDEN) de NICE
D.P.G.F.
LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS
QTE
N° DESIGNATION U QTE ENT P.U.EN € TOTAL EN €
1 PRESENTATION DU PROJET pm
2 |GENERALITES pm
Travaux phase 1 - Batiment Rectorat RAC a R+5 et aménagements exterieurs
3 INSTALLATIONS DE CHANTIER
3.1 Plan d'installation de chantier ens 1
3.2 Acces chantier pm
3.3 Cloture m 20
34 Cantonnement
34.1 Raccordements ens 1
3.4.2 Fluides ens 1
3.4.3 Amené et repli du matériel ens 1
4 |DESCRIPTION DES OUVRAGES
4.1 Entrée RECTORAT (employés/public)
411 Protection des arbres conservés et transplantation ens 1
4.1.2 Sciage et démolitions des murets existant m 4
4.1.3 Sciage et démolitions de dallage m2 10
41.4 Evacuation des gravois aux décharges reglementées ens 1
4.1.5 Implantation - Piquetage ens 1
4.1.6 Terrassements en déblais / remblais m3 5
4.1.7 Forme sous dallage m2 cis
4.1.8 Film polyéthyléne et couche de sable m2 cis
4.1.9 Dalle béton finition béton désactivé m2 10
4.1.10 Muret magonnés chasse-roues m 8
4.1.11 Enduit ciment m 8
4.1.12 Peinture m?2 16
4.1.13 Cléture en panneau rigide - 2,00 m ht m 8
4.1.14 Nettoyage haute pression et réparation m 30
4.1.15 Tourniquet avec portillon PMR intégreé U 1
4.1.16 Tranchées pour réseau CFO-CFA ens 1
4.1.17 Remblaiement des tranchées ens 1
4.1.18 Fourreaux ens 1
4.1.19 Regard 40x40 cm U 1
4.1.20 Pénétrations pour les réseaux enterrés ens 1
4.1.21 Cheminement et bandes pododactiles PMR m 4
4.1.22 Travaux de talutage en terre végétale ens 1
4.1.23 Engazonnement ens 1
4.2 Entrée DSDEN-CANOPE
421 Déposel/repose d'éléments de serrurerie existante ens 1
4.2.2 Sciage et démolitions de dallage ens 1
4.2.3 Implantation - Piquetage ens 1
42.4 Terrassements en déblais / remblais m3 5
425 Forme sous dallage m? cis
4.2.6 Film polyéthyléne et couche de sable m2 cis
4.2.7 Dalle béton finition béton désactivé m2 5
4.2.8 Caniveau préfabriqué m 1
4.2.9 Béton armé pour muret de souténement m 5
4.2.10 Escalier BA ens 1
4211 Bande pododactiles extérieures m 3
4.2.12 Enduit ciment m2 3
4.2.13 Peinture m2 3
4.2.14 Bordures m 5
4.2.15 Travaux de talutage en terre végétale ens 1
4.2.16 Engazonnement ens 1
4.3 Sécurisation par cloture rigide - PU a l'unité
431 Débroussaillage ml 1
4.3.2 Cldture en panneau rigide - 2,00 m ht ml 1
4.3.3 Plantation ens 1
4.4 Sécurisation locaux techniques extérieurs
441 Elagage - défrichage ens 1
442 Local technique 2 ens 1
4.4.3 Local technique 3
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4431 Dépose brise-vue ens 1
4.4.3.2 Murets magonnés m 10
4433 Enduit ciment m? 5
4.4.3.4 Peinture m2 5
4,435 Clbture en panneau rigide - 2,00 m ht avec occultation PVC m 10
4.4.3.6 Portillon manuel d'accés - 1,00 m x 2,00 m ht u 1

5 NETTOYAGE DU SITE ens 1

Sous-total travaux phase 1
Travaux phase 3 - Batiment Rectorat sous-sol
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

4.5 Cloisonnement
451 Blocs de béton

local stockage carton m2 32
local SS 42 m2 6
45.2 Enduit ciment m2 76

Sous-total travaux phase 3

Total HT LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS
TVA 20 %
Total TTC LOT 01 - MACONNERIE - VRD - ESPACES VERTS

NB: Le présent quantitatif est donné a titre indicatif, le soumissionnaire a la responsabilité
de son offre pour une exécution conforme au CCTP et a I'attente du maitre de I'ouvrage

N° DESIGNATION U QTE[QTE| P.U.EN € TOTAL EN €

6 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES (PSE)

6.1 Signalétique extérieure
6.1.1 Panneaux directionnels - PSE 01 ens 1

6.1.2 Signalétique au sol - PSE 02 ens 1

6.2 Local vélos sécurisés - PSE 03

6.2.1 Cléture ens 1
6.2.2 Portillon manuel d'accés au local vélos - 1,00 m x 2,00 m ht u 1
6.2.3 Ratelier vélos u 3
6.2.5 Armoires extérieures sécurisées u 2
6.2.6 Tranchée pour réseau CFO-CFA ens 1
6.2.7 Remblaiement des tranchées ens 1
6.2.8 Fourreaux ens 1
6.2.9 Regard 40 x 40 cm u 1
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