

RECTORAT de l'ACADEMIE de Nice
53 avenue Cap de Croix
06181 NICE CEDEX 2

Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix »
(RECTORAT et DSDEN) de NICE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
D.P.G.F.

LOT 03 - SERRURERIE - FERRONERIE



MAÎTRISE D'OUVRAGE :



RÉGION ACADÉMIQUE
PROVENCE-ALPES-
CÔTE D'AZUR

Liberté
Égalité
Fraternité

REGION ACADEMIQUE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

RECTORAT de l'ACADEMIE de Nice

Direction Régionale Académique de la Politique Immobilière de l'Etat (DRA-PIE)

53 avenue Cap de Croix

06181 NICE CEDEX 2

MAÎTRISE D'ŒUVRE :



B .E. T

CINFORA

Résidence SKY VALLEY - 81 avenue Simone Veil

06200 NICE

Tél : 04 97 02 24 30

E-mail : contact@cinfora.fr

CINFORA	Indice A	Indice B	Indice C
Septembre 2024			

RECTORAT de l'ACADEMIE de Nice Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix » (RECTORAT et DSDEN) de NICE D.P.G.F. LOT 03 - SERRURERIE - FERRONERIE						
N°	DESIGNATION	U	QTE	QTE	P.U. EN €	TOTAL EN €
1	PRESENTATION DU PROJET	pm				
2	GENERALITES	pm				
	Travaux phase 1 - Bâtiment Rectorat RdC à R+5 et aménagements extérieurs					
3	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3.1	Rehausse des clotûres					
3.1.1	Entrée du personnel	u	2			
3.1.2	Local transformateur	u	1			
3.1.3	Compteur gaz	u	1			
3.1.4	Herse anti-escalade	u	4			
3.2	Portails et portillons					
3.2.1	Avenue Cap de croix					
3.2.1.1	Portail sortie véhicules employés et portillon accès public	u	1			
3.2.1.2	Portail Rectorat	u	1			
3.2.1.3	Portail d'accès DSDEN/CANOPE	u	1			
3.2.2	Impasse des orchidées					
3.2.2.1	Portillon piéton	u	1			
3.2.2.2	Portillon local poubelles	u	1			
3.3	Modification entrée employés/public					
3.3.1	Tourniquet	pm				
3.3.2	Portillon existant	u	1			
3.4	Securisation escaliers extérieurs et rampe					
3.4.1	Escalier Rectorat	u	2			
3.4.3	Rampe accès sous-sol	m	30			
3.6	Porte imprimerie	u	1			
4	NETTOYAGE DU SITE	ens	1			
	Sous-total travaux phase 1					
	Travaux Phase 2 - Bâtiment DSDEN-CANOPE					
3	DESCRIPTION DES OUVRAGES					
3.4	Securisation escaliers extérieurs et rampe					
3.4.2	Escalier DSDEN-CANOPE	u	1			
3.5	Securisation des châssis	ens	3			
4	NETTOYAGE DU SITE	ens	1			
	Sous-total travaux phase 2					
Total HT LOT 03 - SERRURERIE - FERRONERIE						
TVA 20 %						
Total TTC LOT 03 - SERRURERIE - FERRONERIE						

NB: Le présent quantitatif est donné à titre indicatif, le soumissionnaire a la responsabilité de son offre pour une exécution conforme au CCTP et à l'attente du maître de l'ouvrage