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RECTORAT de 'ACADEMIE de Nice CINFORA
RECTORAT de ’ACADEMIE de Nice
Mise en sécurité/sureté du site « Cap de Croix » (RECTORAT et DSDEN) de NICE
D.P.G.F.
LOT 03 - SERRURERIE - FERRONERIE
N° DESIGNATION U QTE | QTE| P.U.EN € TOTAL EN €
1 PRESENTATION DU PROJET pm
2 |GENERALITES pm
Travaux phase 1 - Batiment Rectorat RAC a R+5 et aménagements exterieurs
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 Rehausse des clotlres
3.11 Entrée du personnel u 2
3.1.2 Local transformateur u 1
3.1.3 Compteur gaz u 1
3.14 Herse anti-escalade u 4
3.2 Portails et portillons
3.2.1 Avenue Cap de croix
3.21.1 Portail sortie véhicules employés et portillon accés public u 1
3.21.2 Portail Rectorat u 1
3.2.1.3 Portail d'accés DSDEN/CANOPE u 1
3.2.2 Impasse des orchidées
3.2.2.1 Portillon piéton u 1
3.2.2.2 Portillon local poubelles u 1
3.3 Modification entrée employés/public
3.3.1 Tourniguet pm
3.3.2 Portillon existant u 1
3.4 Securisation escaliers extérieurs et rampe
3.4.1 Escalier Rectorat u 2
3.4.3 Rampe acces sous-sol m 30
3.6 Porte imprimerie u 1
4 NETTOYAGE DU SITE ens 1
Sous-total travaux phase 1
Travaux Phase 2 - Batiment DSDEN-CANOPE
3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.4 Securisation escaliers extérieurs et rampe
3.4.2 Escalier DSDEN-CANOPE u 1
3.5 Securisation des chéssis ens 3
4 |INETTOYAGE DU SITE ens 1

Sous-total travaux phase 2

Total HT LOT 03 - SERRURERIE - FERRONERIE

Total TTC LOT 03 - SERRURERIE - FERRONERIE

TVA 20 %

NB: Le présent quantitatif est donné a titre indicatif, le soumissionnaire a la responsabilité
de son offre pour une exécution conforme au CCTP et a I'attente du maitre de I'ouvrage
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