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1. PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1.OBJET DU PROJET

Le présent CCTP a pour objet de définir les travaux d'électricité courants forts et courants faibles, suivant les
indications des plans et documents techniques constituant le dossier de consultation des entreprises.

1.2. CONSISTANCE SOMMAIRE DES TRAVAUX

Les prestations a la charge du présent marché comprennent pour les courants forts et les courants faibles :
- Lestravaux préparatoires
- Les chemins de cables, plinthes et goulottes électriques
- Les adaptations des armoires divisionnaires et les alimentations issues des armoires divisionnaires
- Les appareillages
- Le pré cablage informatique et téléphonique (VDI)
- PSE - FIBRE OPTIQUE

1.3.DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES AU CCTP

Le présent CCTP est complété des pieces graphiques techniques suivantes :

Nomenclature | Dénomination Indice | Format
ELO1 Plan d’implantation Cfo/cfa - RDC 0 AO
EL 02 Plan d’implantation Cfo/cfa — R+1 0 AO
DPGF DPGF 0 A4

Nota DPGF : « Le contenu du D.P.G.F (prestations et quantités) sera vérifié et validé par le soumissionnaire du
présent marché au stade de |'établissement de son offre. Toute réclamation intervenant aprés la signature des
marchés sera non recevable »

1.4.VISITE DES LIEUX

Pour visiter les lieux, I'entreprise devra prendre contact avec le responsable technique représentant le maitre
d’ouvrage. L'entreprise devra se rendre sur les lieux avant la remise de son offre afin d’apprécier a sa juste valeur
I'importance des travaux a réaliser et pris tous les contacts auprés des services techniques ou le bureau d’étude
concerné, en ce qui concerne les difficultés et sujétions d'exécution, I'existence des réseaux, conduits ou cables
inconnus lors de I'établissement du présent C.C.T.P.

Les travaux étant réalisés en site occupé devant rester en état de fonctionnement, afin d'apprécier I'ensemble des
difficultés liées aux travaux a réaliser sur celles-ci. L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance parfaite des
lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit avoir une influence sur I'exécution et les
délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser (acces, stockage, disponibilité en eau, électricité,
servitudes, réseaux divers, etc...).

Par la remise de son offre, I'entrepreneur reconnait implicitement qu'il a effectué toutes les enquétes utiles ; il
s'engage a exécuter tous les travaux qui s'y rapportent et prend la responsabilité financiére et technique de
I'opération. De ce fait, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire de son marché.

1.5. CONTRAINTES PARTICULIERES DE CHANTIER

1.5.1. Contraintes du chantier

Durant la période des travaux, les locaux resteront en exploitation. L'entrepreneur devra programmer les travaux
bruyants en accord avec le Maitre d’Ouvrage. L'entrepreneur devra laisser en permanence |'accés disponible a
tous les locaux et n'obstruer aucune issue de secours.

1.5.2. Dispositions particuliéres de sécurité - Maintien du bon fonctionnement des équipements

Les différents travaux devront étre exécutés en maintenant les installations actuelles en état de parfait
fonctionnement. Les travaux de modification et/ou d'adaptation pour la mise en sécurité de certains équipements
devront étre réalisés sans diminuer le niveau de protection actuel de sécurité du batiment.

1.5.3. PRESENCE AMIANTE

Le Titulaire devra prendre connaissance du Dossier Technique Amiante. L'entreprise devra étre habilitée pour
intervenir en sous-section 4.

I.C.C. Page 3



RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE DU BATIMENT C06
Marché Electricité CFO/Cfa

1.6.ETUDE D’EXECUTION

L'entreprise titulaire du présent marché doit I'ensemble des études d'exécutions d'électricité courants forts et
faibles.

1.7.RESPONSABILITES ET OBLIGATIONS
1.7.1. DELAIS

Le délai d'exécution des travaux de l'installateur devra s'incorporer dans le planning général des travaux.
L'entreprise est tenue de respecter les délais figurant au planning général, délais partiels ou délais de terminaison
afin de permettre la bonne intervention de chaque corps d'état.

1.7.2. PLAN GENERAL DE COORDINATION DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE

Les entreprises devront prendre connaissance du plan général de coordination de sécurité et de protection de la
santé. L'entreprise fournira son plan de prévention particulier au préalable a toute intervention sur site.

Ce plan devra décrire précisément les modalités d'intervention au regard de la sécurité et des contraintes de
circulation et de stationnement imposées par le Maitre d'ouvrage et par le PGC.

1.7.3. OBLIGATIONS

L'entrepreneur titulaire du présent marché doit la totalité des prestations nécessaires a I'exécution de ses travaux.
En aucun cas, l'installateur ne pourra faire état d'une omission ou d'une mauvaise interprétation du dossier, ni se
prévaloir d'une erreur susceptible d'étre relevée dans les documents du marché pour refuser I'exécution des
travaux nécessaires au complet achévement des ouvrages suivant les régles de I'Art ou prétendre ultérieurement
a un supplément de prix.
Il appartiendra aux soumissionnaires au cours de I'étude détaillée qu'ils établiront en vue de leur offre, de signaler
le cas échéant au BET, les omissions, les imprévisions, les imprécisions ou contradictions qu'ils auraient pu relever
dans les documents qui leur ont été remis et pourront demander au BET avant remise des offres, tous les
renseignements pouvant étre utiles.
Les entrepreneurs devront prendre connaissance du CCTP et plans, de facon a avoir une connaissance parfaite de
I'ensemble des ouvrages.
Il ne peut en aucun cas présenter des prestations inférieures a celles fixées au présent cahier des charges.
Dans le cadre de la remise de son offre de prix, de la préparation de chantier et de la réalisation de ses Plans
d'Atelier et de Chantier (PAC), le présent marché doit vérifier et s’assurer que toutes les dispositions techniques
qu’il propose de mettre en ceuvre, soient parfaitement compatibles avec le projet technique qui lui est soumis.
Les vérifications portent entre autres sur :

- Le dimensionnement des locaux techniques,

- Le dimensionnement des gaines et plénums techniques,

- La nature des structures béton armé,

- Lanature et la qualité des murs, plafonds, parois et des coupes feu qui y sont associés,

1.7.4. RESPONSABILITE

L'Entrepreneur est pleinement responsable des notes de calcul des plans d'exécution présentées par lui.
L'approbation de ces documents ainsi que les réceptions ne diminuent en rien les responsabilités de I'entreprise.
L'entrepreneur a la responsabilité jusqu'a la réception de I'ensemble de ses ouvrages réalisés.

Tout ouvrage exécuté avec des matériaux non conformes aux prescriptions, d'une nature, d'une quantité, d'une
provenance différentes de celles acceptées, peut étre refusé par le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage.

1.7.5. MISE A EXECUTION DES TRAVAUX

Avant le montage, I'entrepreneur doit s'assurer que I'état du chantier lui permet de commencer ses travaux ; il
doit notamment vérifier l'implantation des appuis et réservations de tout genre dans lesquels reposeront ses
ouvrages. S'il constate que cet état ne lui permet pas de commencer ses travauy, il doit en aviser par écrit le Maitre
d'Ouvrage, au plus tard 8 jours avant la date prescrite pour le début des travaux de montage.

1.7.6. NETTOYAGE DU CHANTIER - ENLEVEMENT DE GRAVOIS

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tout déchet pendant et aprés I'exécution de ses travaux.
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Il est chargé de I'évacuation de ses propres déblais et gravois vers des bennes. Il devra prévoir le tri sélectif des
déchets. Il appliquera la réglementation sur les déchets (Loi n® 75-633 du 15 juillet 1975 relative a I'élimination
des déchets et a la récupération des matériaux - Loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992 relative a I'élimination des déchets
ainsi qu'aux installations classées pour la protection de I'environnement...).

1.7.7. PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant |'exécution de ses propres travau, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de
dégradations aux ouvrages ainsi qu'au matériel se trouvant a l'intérieur des locaux, parking, etc.

1.8.LIMITES DES PRESTATIONS

1.8.1. Généralités

En remettant son offre, le titulaire du présent marché doit préciser, sans ambiguité possible, soit les taches
complémentaires induites, soit celles précédant ou suivant chaque prestation du Cadre de décomposition du Prix
Forfaitaire en utilisant les mots "inclus" et "exclus", faute de quoi, il admet implicitement les prendre en compte
dans son offre et ne peut se prévaloir d'aucun supplément.

De plus, le titulaire du présent marché doit fournir, dans la période d'études définies au planning contractuel, par
écrit et avec tous les plans et/ou piéces techniques nécessaires.

Le titulaire du présent marché a a sa charge toutes les conséquences financieres et autres ayant pour cause un
retard dans la fourniture de ces documents et/ou inexactitudes dans les renseignements communiqués par lui. Il
appartient a lI'entrepreneur du présent marché de vérifier la bonne exécution de ces travaux et de faire les
observations éventuelles en temps voulu.

1.8.2. Sont a prévoir par la Maitrise d'Ouvrage (MOA)

- Les éléments actifs (Hubs, répéteurs, cartes réseaux, concentrateurs, etc. sauf précision dans le CCTP),

-  Toute pose, raccordement et mise en service d’équipements téléphoniques et informatiques
(autocommutateurs, postes téléphoniques, micro-ordinateurs, imprimantes, etc...).

- Lesonduleurs

- Les bornes WIFI ou DECT

- Les équipements vidéo (Tableau interactif, vidéo projecteur etc.)

1.8.3. Sont a prévoir par le présent marché :

- Les percements dans les parois, poutres et dalles existantes,

- Le garnissage de tous les percements réalisés par le présent marché,

- L’ajout des goulottes pour les passages de cables,

- Tous les calfeutrements de réservations pour le rétablissement du degré coupe-feu des parois traversées,

- Les protections mécaniques, (fourreaux plastique ou acier),

- Tous les scellements nécessaires au maintien des matériels mis en ceuvre,

- La protection des appareils et des installations jusqu’a leur réception

- Laresponsabilité de tous les désordres et dégats occasionnés jusqu'a la réception

- Leréglage et le contrdle des installations et équipements

- La conduite et la surveillance de I'installation jusqu’a la réception des travaux (définitive)

- La présence aux réunions de chantier hebdomadaire et la prise en compte des observations avec remise
a jour des plans

- Les découpes, si nécessaires, des rails de structures pour la mise en place de I'appareillage et le passage
des cables,

- Les finitions au droit des découpages,

- Les réservations dans les ouvrages platres pour la pose des boitiers d’encastrements,

- Lafourniture et la pose des goulottes encastrées suivant plan de détail,

- Le rebouchage et garniture de joint de tous ses percements, d'exécution soignée, aprés pose des
terminaux et protection des canalisations, pour le respect des exigences de sécurité et acoustiques,

- Lareprise de peintures,

- La pose et raccordements des équipements incorporés.

1.8.4. AUTRES PRESTATIONS A LA CHARGE DU PRESENT MARCHE
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- Les frais de fourniture des documents graphiques conformément aux indications du paragraphe piéces a
fournir, y compris dossier DOE,

- Le remplacement gratuit des installations ou matériels défectueux pendant la premiere année suivant la
réception des travaux,

- Lafourniture, le transport a pied d'ceuvre, la mise en place y compris toutes sujétions de manutention de
I'ensemble du matériel, I'alimentation, le raccordement ainsi que le réglage de tous les organes et
accessoires nécessaires au bon fonctionnement des installations demandées dans le présent descriptif
complété par les piéces jointes.

- L'amenée, I'établissement et I'enléevement de tous les appareils engins et échafaudages nécessaires a
I'enlevement des gravats provenant de ses propres travaux.

- Laréparation des dommages éventuels causés de son fait aux installations existantes

- Les essais préalables a la réception,

- Les frais de réception.

- etc.

1.9.DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE
1.9.1. EN COURS DE TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu de remettre les documents ci-aprés dans les délais fixés au présent C.C.T.P. et par le
planning de chantier :
- La méthodologie d’intervention pour I'exécution des travaux,
- Laréalisation des mises a jour et complément des plans techniques a I'avancement du Chantier
- La présentation d’échantillon de matériel pour validation
- Lelisting des plans et des différentes documentations qui seront émis pour I'approbation avant exécution
(plans, synoptiques, etc. ...)
- Lesdispositions particulieres concernant le passage du matériel et son stockage éventuel pendant la durée
du chantier.
- Les plans des installations réalisées, mettant en évidence l'implantation de tous les matériels,
canalisations électriques et chemins de cables.
- Les plans détaillés des implantations des équipements des baies ainsi que les vues de facade et
encombrement.
- Les schémas détaillés et synoptiques courants faibles
- Les fiches techniques détaillées du matériel prévu au CCTP et les fiches des équipements proposés en
variante par l'entreprise
- Les délais de fourniture des différents équipements et les dates limites de choix par la maitrise d'ceuvre.
- Les certificats de conformité aux normes de construction.
- Les documents spécifiques demandés dans les différents chapitres du présent CCTP
Les plans et schémas seront réalisés obligatoirement en DAO, au format DXF, et de préférence sur AUTOCAD
format DWG. Les documents seront obligatoirement remis sur support papier et sur CLES USB pendant la phase
travaux. L'envoi sur support informatique seulement ne sera pas accepté.
Les zones modifiées des plans seront trés clairement identifiées (par une bulle par exemple).
Ces documents seront a fournir dans un délai de 20 jours, a dater de I'Ordre de Service prescrivant le début des
travaux, au Maitre d'CEuvre en nombre exemplaires suffisant.
L'entreprise devra mettre en place, a la mise en service des installations et équipements, les documents, notices
d'exploitation et plans d'exécution éventuellement annotés des modifications et adaptations effectuées lors de
I'exécution des travaux (le cas échéant), a proximité des équipements, et ce avant la remise des documents DOE
définitifs. Le non-respect de cette prescription pourra donner lieu a des pénalités.

1.9.2. A LAFIN DES TRAVAUX

1.9.2.1. Nombres d'exemplaires et formes des documents a rendre

L'entrepreneur devra remettre au Maitre d'Ouvrage 1 exemplaires.

Tous ces documents seront fournis en classeurs (avec répertoire, intercalaires indexés et chemise support de
plans) et sur 2 supports USB (Dwg/dxf, Excel, Word, PDF)

Les notices seront remises en version papier recto-verso et sous format PDF.
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Les plans et schémas seront remis en version papier, en version informatique natif et format PDF.
L'entreprise devra remettre un plan de recollement précis des implantations des passages des canalisations
réalisées dans le cadre du projet, y compris celles des canalisations conservées et/ou maintenus en place.

1.9.2.2. Documents a remettre :

- Les plans et synoptique "tel qu'exécuté" sur le chantier.

- Les notices d'entretien des équipements et matériels.

- Les manuels d'exploitation et de conduite des installations.

- Les fiches d'autocontrole

- Les proces-verbaux d'essais et vérifications

- La liste du matériel mis en ceuvre avec l'indication des caractéristiques, marques de qualité, dispositions
générales et toutes informations sur les fournisseurs de matériel, constructeur, référence

- Le contenu des formations réalisées

- Les attestations de formation du personnel

- Les listings des pieces détachées a prévoir en premiere urgence

- Toutes les informations a la constitution du DUOIE (Dossier d'Utilisation des Ouvrages pour les
Interventions ultérieure)

- Les certificats de conformité, certificat d'agrément CSTB éventuel et documentation technique de tous les
matériels a mettre en ceuvre.

- Dans le cas de modifications des réseaux principaux, le titulaire effectuera la mise a jour des documents
existants avec nomenclature compléte et détaillée

- Les documents spécifiques demandés dans les différents chapitres du présent CCTP

- Les proces-verbaux de mise en service réalisés par les constructeurs de matériels

- Laliste des fournisseurs avec adresse, numéro de téléphone et nom des personnes a contacter.

1.10. ECHANTILLONS, CHOIX DES MATERIAUX, MATERIELS ET APPROBATION
1.10.1.GENERALITES

L'entreprise doit fournir un échantillon, une documentation détaillée pour chagque matériel, sur demande du
maitre d'ceuvre ou maitre d'ouvrage.

Les matériels décrits en marque et type dans le présent CCTP sont donnés a titre indicatif afin de fournir a
I'entreprise un référentiel produit et de définir un niveau minimal de prestations attendues vis-a-vis
d'équivalences techniques que I'entreprise est a méme de proposer.

En outre, pour chaque produit ou matériau proposé comme "équivalent", l'entrepreneur devra joindre
I'échantillon correspondant ainsi que tous proces-verbaux, documents techniques et avis technique du CSTB, si
nécessaire.

1.10.2. CONFORMITE

Tous les matériaux utilisés devront étre conformes aux normes européennes ou posséder un avis technique en
cours de validité. Les mises en ceuvre de matériaux devront étre conformes aux prescriptions et régles en vigueur.
L'ensemble des matériaux et matériels mis en oeuvre devra satisfaire aux divers décrets, arrétés, concernant la
classification des matériaux, d'aprés leur comportement au feu. Leur choix sera également fait en fonction du
danger incendie des éléments ou partie de la construction dans lesquels ils sont employés.

Les installations devront étre conformes a tous les reglements et différents DTU en vigueur a la date de I'offre.
En cas de publication de réglementation nouvelle entre les dates de formulation de I'offre et de |'exécution et
suivant les modalités de son application, I'entrepreneur devra proposer les adaptations techniques visant au
respect de nouvelles exigences réglementaires ou normatives et établir apres validation du maitre d'ceuvre une
offre de prix s'y afférent.

1.10.3.APPROBATION

Avant toute opération d'approvisionnement et de mise en ceuvre, le présent marché sera tenu de soumettre a
I'agrément préalable du maitre d'ceuvre la liste des matériels et matériaux qu'il se propose de mettre en ceuvre
et devra fournir une documentation détaillée et toutes précisions techniques (documents techniques et avis
technique du CSTB, procés-verbaux).
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Seuls le maitre d'ceuvre et le bureau de contréle sont habilités a juger du bien-fondé de "I'équivalence" proposée
par l'entreprise, sans avoir a justifier leur décision.
Un matériel techniquement équivalent devra respecter :
- Le concept du produit et ses fonctionnalités
- Les caractéristiques techniques
- Les matériaux constitutifs des différents éléments
- Les cotes, encombrements et masses
- L'esthétique
- L'évolutivité du produit
- Lafiabilité du produit
- Lefacteur entretien et maintenance
- Les agréments et certifications

1.11. ESSAIS ET RECEPTION
1.11.1.Généralités

Les vérifications générales ont lieu avant le rebouchage des trémies, la pose du faux plafond et en présence du
Maitre d'CEuvre et de I'Entrepreneur.

Lors des essais et contrdles, I'Entrepreneur doit fournir tout le matériel nécessaire, les installations provisoires
éventuelles, les instruments de mesure et de contréle ainsi que le personnel qualifié.

1.11.2.Controle de qualité et conformité

Le contréle de qualité et conformité comporte deux types d'action :
- L'autocontrole et les essais effectués par I'entrepreneur.
- Le contrdle de bonne exécution et d'obtention des résultats contractuels, exercé par la maitrise d'ceuvre.

1.11.3.Programme des essais
1.11.3.1. Vérifications en cours de travaux

Elles auront lieu avant le calorifugeage, le rebouchage des percements, la fermeture des gaines techniques. Elles
s'effectueront en présence du maftre d'ceuvre et de l'installateur.
Il sera procédé a la vérification :

- De la mise en ceuvre des matériels,

- De la conformité des installations en fonction des prestations figurant au CCTP,

- De I'état des matériels.
Tous les essais pourront étre différés tant qu'une partie quelconque des fournitures ou de leur mise en ceuvre ne
sera pas acceptée, les conséquences en découlant restant a la charge de I'entreprise.

1.11.3.2. Vérifications en fin de chantier

- Essais d'isolement de chaque ensemble effectué selon les normes définies par I'U.T.E.

- Vérifications des divers jeux de barres ou circuits (de filerie ou autre) au point de vue isolement.

- Vérification d'isolement de chaque appareillage,

- Vérification de I'isolement de I'ensemble des circuits,

- Vérification et mesure des mises a la terre des éléments métalliques concernés,

- Vérification du calibre des disjoncteurs et de leur relais, vérification de tous les appareils de commande,

- Controle de la sensibilité des différentiels résiduels,

- Vérification systématique de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les conditions
techniques fixées précédemment ; toutes les vérifications ou essais prescrits au présent titre pourront
étre effectués sans que I'entreprise ne puisse, en aucune maniere, refuser d'y apporter son concours sans
réserve,

- Vérification des différentes fournitures afin de s'assurer que celles-ci sont conformes aux caractéristiques
du devis ou dans le cas contraire, ont des caractéristiques techniques au moins équivalentes a celles
imposées,

- Essais de fonctionnement de longue durée de |I'ensemble des installations effectuées, a cette occasion, les
divers cas possibles de fonctionnement seront mis a I'épreuve,
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- Vérification des mesures prises en matiére de repérage de la filerie et vérification de la mise en place de
toutes les étiquettes indicatrices ou signalétiques ; vérification d'identité de tous les circuits, repérages ou
indications diverses,

- Vérification de la conformité des fournitures et travaux avec les réglements techniques et normes diverses
de I'U.T.E.

Toute défectuosité constatée sera immédiatement réparée par l'entrepreneur. Les résultats feront 'objet d'un
rapport détaillé de la part de I'entrepreneur.
En cas de deux essais non satisfaisants, la partie de I'installation défectueuse sera refusée.

1.11.4.Réception des travaux

La date de fin de travaux constitue un délai contractuel établi conformément au planning général.
Lorsque les travaux de I'entreprise du présent marché sont terminés et que les installations sont en ordre de
marche, I'Entrepreneur doit présenter au moins 2 semaines avant la réception pour vérification, le procés-verbal
des essais qu'il a effectué, ainsi que les plans d'installation réalisés et les documents techniques des matériels.
A ce moment-la, une visite préalable des installations est réalisée avec le Maitre d'ceuvre pour vérification et
controle de certains résultats.
A la réception sont vérifiés :

- Les caractéristiques, qualités et conformités des fournitures,
Les regles de mise en ceuvre,
La conformité des réglements,
Les résultats, les essais.

- Lalevée des réserves éventuelles signalées par |'organisme de contréle (le cas échéant)
La réception est prononcée par un constat signé par les représentants du Maitre d'ouvrage, du Maitre d'ceuvre et
le représentant diment mandaté de |'entreprise certifiant la conformité des travaux a la réception.

1.12. FORMATION DU PERSONNEL MAITRE D'OUVRAGE

L'entrepreneur déléguera un représentant qualifié capable de mettre le personnel désigné par le Maitre d'Ouvrage
au courant de la constitution de l'installation, de son fonctionnement et des opérations d'entretien courant.
L'entrepreneur devra prévoir dans son offre, le prix de ce service jusqu'a satisfaction du Maitre d'Ouvrage.

1.13. GARANTIE DE L'INSTALLATION ET ENTRETIEN
1.13.1.OBJET DES GARANTIES

Les garanties portent sur :
- L'ensemble des fournitures et travaux.
- Le fonctionnement des installations et leur conservation.
Les garanties impliquent :
- Le remplacement ou la réparation des matériels.
- Les études nouvelles s'il y a lieu.
- Lamain d'ceuvre nécessaire.
- Les frais annexes pouvant découler des interventions au titre des garanties.

1.13.2. PENDANT LES TRAVAUX

Du début des travaux a leur réception, le titulaire du présent marché supporte tous les risques affectant ses
travaux (article 1788 du Code civil).

Ainsi, le titulaire du présent marché est responsable des dommages qui surviennent a ses travaux pendant leur
exécution qu'elle gu'en soit la cause : le vol, la dégradation des matériaux, ou la perte de I'ouvrage, détruit par un
incendie de cause inconnue, alors que la réception n'a pas eu lieu, restent a sa charge.

1.13.3.APRES LA RECEPTION DES TRAVAUX

Les constructeurs sont responsables envers le maitre ou I'acquéreur de I'ouvrage en cas de malfagons affectant
les travaux de construction réalisés. Ainsi, aprés la réception des travaux, le titulaire du présent marché est tenu
a trois types d'obligations légales limitées dans le temps.

1.13.3.1. La garantie de parfait achévement
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Pendant un an aprés la réception, le titulaire du présent marché doit réparer tous les désordres, de nature
décennale ou non, signalés par le maitre d'ouvrage lors de la réception ou durant I'année qui suit.

1.13.3.2. La garantie de bon fonctionnement

Pendant deux ans, le titulaire du présent marché est tenu de réparer les défauts qui affectent le bon
fonctionnement des équipements dissociables du corps de I'ouvrage sans détérioration de leur support tels que
des radiateurs électriques, une climatisation...

L'assurance de cette garantie est facultative mais vivement recommandée.

1.13.3.3. La responsabilité civile décennale

Pendant dix ans aprées la réception, le titulaire du présent marché est responsable envers le maitre de I'ouvrage
des dommages, y compris ceux provenant d'un vice du sol, qui :

- Compromettent la solidité de 'ouvrage ;

- Affectent la solidité d'un de ses éléments indissociables. Un élément est considéré comme indissociable
lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peuvent s'effectuer sans détérioration ou
enlevement de matiére de l'ouvrage ;

- Rendent I'ouvrage impropre a sa destination, celui-ci ne pouvant dans ce cas remplir la fonction a laquelle
il est destiné.

La loi oblige le titulaire du présent marché a souscrire une assurance décennale pour couvrir cette responsabilité.

1.14. NORMES
1.14.1.REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE

L'entrepreneur est tenu de prendre pour bases, les normes Francaises figurant dans les documents, ainsi que les
spécifications des Cahiers des Prescriptions Techniques Générales du C.S.T.B., des matériels mis en ceuvre.
Les installations sont réalisées conformément a la réglementation en vigueur dans son édition la plus récente, au
code de la construction et de I'habitation, aux Avis Techniques sur les matériaux et les matériels.
Ne sont pas considérés comme travaux supplémentaires, les modifications imposées par les organismes de
contrdle et notamment en cas d'application des reglements de sécurité, des normes, des textes de lois et des
régles de I'art en vigueur un mois avant la remise de I'offre par I'entreprise.
Les projets remis sont étudiés en toute connaissance de cause et sont en particulier conformes aux textes
réglementaires référencés ci-apres (cette liste n'est pas exhaustive).
Si une modification a une norme ou a un reglement intervient aprés la date d'établissement de I'étude d'appel
d'offres, il appartient a I'entrepreneur, sous sa seule responsabilité, d'en informer le Maitre d'ceuvre, par écrit, en
indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant de cette modification. Le Maitre d'ceuvre soumet
ensuite la proposition au Maitre de I'ouvrage qui prend la décision nécessaire. Si cette décision est négative,
I'installateur doit en demander notification par écrit.
Les installations devront étre conformes aux normes en vigueur publiées dans le R.E.E.F. et conformes aux
spécifications techniques unifiées (D.T.U.) aux normes francaises de I'U.T.E. et en particulier :
- Décret du 3 avril 2017 et tous additifs relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques
- Norme C 15.100 et tous ses additifs concernant les installations électriques de 1ére catégorie de 2002,
applicable au 31/05/2003.
- Norme C 14.100 et tous ses additifs concernant les installations de branchement a basse tension de
septembre 1996.fevrier 2008
- Les normalisations, les spécifications et regles techniques établies par I'U.T.E. (derniéres éditions en
vigueur) concernant notamment l'appareillage en général, les conducteurs et conduits, les mesures de
protection contre la mise en tension accidentelle des masses métalliques, etc...
- Code du travail - décrets n° 92.332 et 92.333 du 31 Mars 1992 et articles R 233-14 a R 233-48.
- Arrété du ler ao(t 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 a R. 111-19-
3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de I'habitation relatives a I'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur
construction ou de leur création.
- Arrété du 21 mars 2007 fixant les dispositions prises pour |'application des articles R. 111-19-8 et R. 111-
19-11 du code de la construction et de I'habitation, relatives a l'accessibilité pour les personnes
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handicapées des établissements existants recevant du public et des installations existantes ouvertes au
public.
- Les normes et reglements spécifiques cités dans les différents chapitres du présent C.C.T.P.
Les travaux seront réalisés conformément a la législation en vigueur, aux reglements généraux et aux regles
techniques et normes en vigueur applicables au type et au classement de I'établissement du présent projet.
- DTU et leurs annexes,
- Normes NF EN et annexes éditées par I'UTE,
- Normes NFC - NFS,
- Reéglement de sécurité incendie,
- Réglementation des télécommunications et télédiffusion
- Etc.
Reéglements et directives européennes
- Marquage CE,
- Directive C.E.M du 1/1/96 (Compatibilité électromagnétique),
- Directive DBT du 1/1/97 (directive basse tension).
Reéglements généraux
- Relatif aux installations classées pour la protection de I'environnement,
- Relatif au type d'immeuble ou d'établissement a construire,
- Reglement sanitaire départemental.
- Plan départemental de gestion des déchets.
Marchés publics et marchés S.S.|
- Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux Marchés Publics d'installation de détection
incendie (Travaux de batiment) n° 5655 de la Commission lon Centrale des Marchés,
- Cahier des Clauses Particulieres type pour la maintenance des installations de détection incendie n° 5659
de la Commission lon Centrale des Marchés.

1.14.2. REFERENCES AUX REGLEMENTS ERP
1.14.2.1. Références générales

Etablissement Recevant du Public (ERP)

Arrété du 25 juin 1980, reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les E.R.P,
o Livre 1 Dispositions applicables a tous les établissements recevant du public - Articles GN
o Livre 2 Dispositions applicables aux établissements des quatre premieres catégories
o Livre 3 Dispositions applicables aux établissements de cinquiéme catégorie - Articles PE, PU, PO,

PX

o Livre 4 Dispositions applicables aux établissements spéciaux - articles PA, CTS, SG, OA, REF, PS

- Circulaires des 3 Mars 1982 et 21 juin 1982 relatives aux instructions techniques prévues dans le
réglement de sécurité relatif au E.R.P.,

- Arrété du 02 Février 1993, portant approbation des dispositions modifiant et complétant I'arrété du 25
juin 1980,

- Instruction technique n° 247 du 3 mars 1982, relative aux mécanismes de déclenchement des dispositifs
de fermeture résistant au feu et de désenfumage

- Instruction technique n° 248 du 3 mars 1982, relative aux systemes d'alarme utilisés dans les
établissements recevant du public

- Instruction technique n°® 263 du 30 décembre 1994, modifiée relative a la construction et au désenfumage
des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public

- Instruction technique n° 246 du 22 mars 2004, relative au désenfumage dans les établissements recevant
du public

- Instruction technique du 26 juin 2008, relative au contréle de la continuité des communications
radioélectrique dans les établissements recevant du public

1.14.3.NORMES D'ELECTRICITE

1.14.3.1. C 08 - Déclarations ou marquages environnementaux
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XP C08-100-1 (février 2014) : Déclarations environnementales relatives aux équipements électriques,
électroniques et de génie climatique destinés a un usage dans les ouvrages de batiment - Regles
d'élaboration communes (Indice de classement : C08-100-1)

1.14.3.2. C 12 - Installations réglementées

NF C12-061 (juillet 1994) : Textes officiels relatifs a la sécurité contre l'incendie dans les immeubles de
grande hauteur (Indice de classement : C12-061)

UTE C12-101 (novembre 1988) : Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques + Additif Al (février 1989) + Additif A2
(février 1992) (Indice de classement : C12-101)

1.14.3.3. C15-100 : Installations électriques a basse tension - Edition 2002

NF C15-100-00 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Introduction + Mise a jour
(juin 2005) (Indice de classement : C15-100-00)

NF C15-100-01 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 1 : Domaine
d'application, objet et principes fondamentaux + Amendement Al (ao(t 2008) (Indice de classement :
C15-100-01)

NF C15-100-02 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 2 : Définitions + Mise a
jour (juin 2005) + Amendement Al (ao(t 2008) (Indice de classement : C15-100-02)

NF C15-100-03 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 3 : Détermination des
caractéristiques générales des installations (Indice de classement : C15-100-03)

NF C15-100-04 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 4 : Protection pour
assurer la sécurité + Mise a jour (juin 2005) + Amendement A1l (ao(t 2008) + Amendement A4 (mai 2013)
(Indice de classement : C15-100-04)

NF C15-100-05 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 5 : Choix et mise en
ceuvre des matériels + Mise a jour (juin 2005) + Amendement Al (ao(t 2008) + Rectificatif (octobre 2010)
+ Amendement A4 (mai 2013) (Indice de classement : C15-100-05)

NF C15-100-06 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 6 : Vérifications et
entretien des installations (Indice de classement : C15-100-06)

NF C15-100-07 (décembre 2002) : Installations électriques a basse tension - Titre 7 : Regles pour les
installations et emplacements spéciaux + Mise a jour (juin 2005) + Amendement Al (aolt 2008) +
Amendement A2 (novembre 2008) + Amendement A3 (février 2010) + AC2 (novembre 2012) +
Amendement A4 (mai 2013) (Indice de classement : C15-100-07)

NF C15-100 F11 (mars 2009) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F11 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F11)

NF C15-100 F15 (juillet 2010) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F15 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F15)

NF C15-100 F17 (novembre 2010) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F17 de la norme NF C15-100 de
décembre 2002 (Indice de classement : C15-100/F17)

NF C15-100 F21 (décembre 2011) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F21 de la norme NF C15-100 de
décembre 2002 (Indice de classement : C15-100/F21)

NF C15-100 F22 (décembre 2011) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F22 de la norme NF C15-100 de
décembre 2002 (Indice de classement : C15-100/F22)

NF C15-100 F23 (janvier 2012) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F23 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F23)

NF C15-100 F24 (février 2012) : Fiche d'interprétation n® 15-100 F24 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F24)

NF C15-100 F25 (octobre 2012) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F25 de la norme NF C15-100 de
décembre 2002 (Indice de classement : C15-100/F25)

NF C15-100 F26 (ao(t 2013) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F26 de la norme NF C15-100 de décembre
2002 (Indice de classement : C15-100/F26)

NF C15-100 F27 (décembre 2013) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F27 de la norme NF C15-100 de
décembre 2002 (Indice de classement : C15-100/F27)

NF C15-100 F28 (décembre 2013) : Fiche d'interprétation n° 15-100 F28 de la norme NF C15-100 de
décembre 2002 (Indice de classement : C15-100/F28)
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1.14.3.4. C 20 - Construction électrique - Généralités

- NFEN 60529 (octobre 1992) : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP) + Amendement
Al (juin 2000) + Amendement A2 (mai 2014) (Indice de classement : C20-010)

- NF EN 62262 (avril 2004) : Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques
contre les impacts mécaniques externes (code IK) (Indice de classement : C20-015)

1.14.3.5. C 32 - Conducteurs et cables isolés pour installations et équipements

- NF C32-070 (janvier 2001) : Conducteurs et cables isolés pour installations - Essais de classification des
conducteurs et cables du point de vue de leur comportement au feu + Amendement Al (novembre 2005)
(Indice de classement : C32-070)

- NF C32-330 (juin 2002) : Conducteurs et cables isolés pour installations - Equipements de chauffage par
cables chauffants avec revétement métallique, destinés a étre incorporés dans les parois des batiments
(Indice de classement : C32-330)

- UTE C32-502 (novembre 2008) : Guide pour les cables utilisés pour les systémes photovoltaiques +
Amendement Al (mars 2010) (Indice de classement : C32-502)

1.14.3.6. C 68 - Matériel de pose des canalisations - Conduits, moulures, accessoires pour canalisations isolées

- NF EN 61386-1 (décembre 2008) : Systémes de conduits pour la gestion du cablage - Partie 1 : regles
générales (Indice de classement : C68-110)

1.14.4.NORMES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS VDI

- ISO/CEI 11801 2iéme édition Relative au préciblage des produits CATEGORIE 6 et a la classe E de
transmission

- Projet DIN 44312-5 catégorie 6 (1,2-6,7), classe F DIN (600Mhz)

- Projet ISO cat.6A (500Mhz) et cat.7 (600Mhz) classe E et F

- 1SO 8877 Pour les prises RJ 45

- ISO 802.3 Pour la famille Ethernet

- ISO 802.3ab Pour 1000baseT, Gigabit Ethernet sur cable cuivre

- 1SO 802.3an Pour 10baseT, Gigabit Ethernet sur cable cuivre

- ISO 802.3af Pour la transmission de la puissance sur paire torsadée Power Over Ethernet (POE)

- ISO 802.3at Pour la transmission de la puissance sur paire torsadée (futur POE+)

- EN50173-1 2ieme édition

- EN 50022 et CEl 1000-4-4 Pour la CEM et leurs amendements

- EN 50167 Relative aux cables de distribution horizontale

- EN 50168 Relative aux cordons de brassage

- EN 50169 Relative aux cables de distribution verticale

- EN 50173 ISO/CEI IS 11801 incluant les normes Européennes sur la CEM et sur le zéro halogéne des
supports de transmission

- EN 50174 Terre, masses et perturbations électromagnétiques

- EN 50288 Pour la partie " spécifications cablage courants faibles "

- IEC/CEI 61754-19 ler éditon10/2001 Connecteur duplex FO, SFFC, standard SG

- Norme d'émission et d'immunité applicable aux ATl (Appareil de Traitement de I'Information)

- |EC 60603-7-51 :2010

- ANSI/TIA-568-C.2 :2009

- |EC 60512-99-001 :2012 (Ed. 1.0) Connecteurs, du comité d'études 48 de la CEl : Composants
électromécanique et structures mécaniques pour équipements électroniques

Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra tenir compte des nouveaux réglements qui pourraient entrer
en vigueur en cours d'exécution des travaux.

I.C.C. Page 13



RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE DU BATIMENT C06
Marché Electricité CFO/Cfa

2. TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1. METHODOLOGIE / PHASAGE

L'entrepreneur du présent marché devra la réalisation de tous les travaux préparatoires nécessaires, avant,
pendant et apres les différentes phases des travaux afin d’assurer la continuité d’exploitation.

Pendant la durée des travaux, 'entrepreneur devra prendre toutes les précautions et mesures nécessaires de
protection afin de préserver les lieux (sols, murs, plafonds) et le mobilier, etc...

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les travaux seront exécutés dans des zones et/ ou locaux ou
seule I'entreprise du marché électricité intervient (les démontages, remontage de faux plafond, percements,
etc...)

En cas de détérioration, les frais de remise en état seront a la charge de I’entreprise adjudicataire du présent
marché. De plus tous les travaux de finition liés aux travaux (rebouchage, reprise peinture, etc...) sont a la charge
de I'entreprise.

Les réseaux actuels informatiques, téléphoniques et de contrdle d’acces devront rester fonctionnelle jusqu’a la fin
des travaux. Les travaux d’installations CFA (les baies, les rocades Fibres, le cablages catégorie 6a et les prises
RJ45) seront installés en paralléle du réseaux existants. L'entreprise devra positionner le cablage dans les chemins
cable a créer. Dans le cas olu la mise en ceuvre des nouvelles installations nécessite impérativement le
déplacement d'équipements existants devant reste en service, ces sujétions seront a la charge de I'entreprise
adjudicataire et comprendront suivant la nature de I'équipement, sa mise hors service, sa dépose soignée, la
remise en état du support, la repose et la mise en service de I'équipement concerné.

Les travaux de déposes de I'ancien réseaux téléphonique et informatiques devront étre réaliser aprés I'installation
du nouveau systéme de téléphonie IP.

Un phasage précis permettra d'effectuer la réalisation des travaux en site occupé. L’entreprise devra proposer un
phasage précis par zone et par étage.

L’entreprise proposera un phasage des travaux intégrant les impératifs de fonctionnement du batiment.

Le phasage des travaux du présent marché s’organise selon les étapes suivantes :

- Réalisation du nouveau réseau en paralléle du réseau existant en fonctionnement,

- Recettage du nouveau réseau a son achevement global,

- Mise en production du nouveau réseau téléphonie TOIP par le MOA,

- Dépose de I'ancien réseau existant,
Le titulaire du marché ne pourra procéder au démontage du réseau existant que lorsqu’elle aura eu I'accord du
MOA.

2.2.INSTALLATIONS PROVISOIRES DE CHANTIER

L'installation électrique provisoire est destinée a mettre a disposition des points de branchement électrique sur
socles de prises de courant en nombre suffisant.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions afin de respecter les prescriptions définies par la loi 93/1418
du 31 décembre 1993 et le décret 94/1159 du 28 décembre 1994 modifiant les dispositions du code du travail,
aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P. sur les installations provisoires de chantier.

2.3.CONSIGNATIONS ELECTRIQUES

Toutes les consignations de circuits électriques seront réalisées par I'entreprise apres avoir fait une demande aux
services techniques de |'établissement et aprés avoir recu une réponse favorable. En aucun cas les consignations
doivent étre effectuées sans demande préalable.

2.4.PREPARATION DU LOCAL CFA

L’entreprise devra I'ensemble des prestations suivantes :
- Dépose du radiateur (vidanger, couper/ bouchonner et purger le réseau)
- Dépose de la goulotte
- Dépose/repose du Faux plafond
- Mise en place d’un éclairage LED

I.C.C. Page 14



RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE DU BATIMENT C06
Marché Electricité CFO/Cfa

2.5.PERCEMENTS, RACCORDS ET REPRISE DE PEINTURE

L'entrepreneur du présent marché, devra prévoir tous les percements et scellements nécessaires a |'exécution de
ses travaux, ainsi que les raccords de toutes natures. Tous les rebouchages seront a la charge du présent marché.
Il conviendra de bien restituer le degré coupe-feu des parois traversées (compris étanchéité aux fumées). De
méme le niveau acoustique des locaux devra étre conservé.

Les scellements ou rebouchage de platre sur des éléments béton ou matériaux a base de ciment seront interdits.
Les raccords d'enduit seront exécutés par un professionnel qualifié.

Tous les rebouchages des réservations seront a la charge de I'entreprise (y compris des passages laissés libres
apres le démontage des équipements et canalisations liés a I'exécution de ses prestations)

Aprées la dépose des Cfa, I'entreprise devra prévoir une reprise de peinture ou I'ajout de plaque de propreté sur
les éléments déposés.

2.6.LES DEPOSES

Tous les cables et matériels (cablages informatiques, téléphoniques, prises RJ45, fibres optiques, baies, les
modules cad...) inutilisés seront déposés. L'entrepreneur du présent marché aura a sa charge la dépose complete
et tout déchets non utilisés non conservées situées dans I'emprise des travaux.

Ces matériels seront proposés au Maitre d’Ouvrage pour récupération éventuelle par celui-ci.

Dans le cas ol ces équipements ne seraient pas réutilisés par le Maitre Ouvrage, ils seront évacués a la décharge
ou vers les centres spécialisés par le titulaire du présent marché.

2.7.PLAFONDS EN DALLES 600 MM X 600 MM

Il sera prévu une réserve de 280m2 de dalle 600x600mm pour palier au dalle cassé lors de la réalisation des
travaux. La prestation comprendra la fourniture et la pose d'un plafond modulaire en dalles laine minérale de
format 600 mmx 600 mm, d'épaisseur 15 mm, montées sur I'ossature existante.
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3. CHEMINS DE CABLES, PLINTHES ET GOULOTTES ELECTRIQUES
3.1. GENERALITE

Tous les chemins de cables, distributions primaires et secondaires, goulottes, passages de murs, etc. seront
dimensionnes pour qu’aucun cable ne dépasse et pour offrir une réserve de place et de poids de 30 % minimum
en vue d'éventuelles extensions. Quels que soient les dispositifs de passage retenus, ils devront respecter les
contraintes d'environnement. En aucun cas les cables ne devront reposer sur un faux plafond, ni étre collés,
agrafés ou attachés sur des matériaux. Les cables devront toujours étre posés dans un chemin de cable, une
goulotte ou un fourreau. Quel que soit le cas de figure rencontré, un cable doit toujours étre posé et protégé dans
un support adapté a la configuration des lieux.

3.2.CHEMINS DE CABLES

Les chemins de cables seront dimensionnés de maniére a laisser disponible une réserve de 30 % de la largeur
(coefficient de remplissage < 70 %).

3.2.1. REGLES D'INSTALLATION

Les liaisons de chemins de cables réalisées respecteront les régles suivantes :

- Les coudes et les tés seront formés sur place et seront soigneusement ébavurés ;

- Dans tous les cas, apres avoir placé tous les cables, il doit rester 30% de place disponible ;

- Une tresse de terre assurera la continuité entre les chemins de cables existant et ceux rajoutés (en

respectant la section mise en place). L'ensemble sera mis a la terre des masses ;

- Lesregles de voisinage avec les autres canalisations seront respectées.
Les descentes de cables au droit des baies seront particulierement soignées et ne devront pas occasionner de
contraintes sur les cdbles : coude a rayon de courbure large et accompagnement jusqu'au toit de baie.
Les cables seront posés a plat en une seule nappe horizontale. Cette hypothese sera retenue pour le calcul des
sections prévues dans le dossier technique.
Les cables seront posés de telle sorte que la dépose de I'un, quelconque, d'entre eux puisse s'effectuer sans
intervenir sur les autres cables.
Dans les passages verticaux apparents et en extérieur, les chemins de cables seront munis d'un couvercle plein en
acier galvanisé, vissé sur les ailes des chemins de cables.
Chaque dalle de chemins de cables sera supportée par au moins deux consoles, soit un support pour 1,50 m.
Ces supports seront constitués d'éléments préfabriqués tels que définis au paragraphe précédent. Si toutefois, il
s'avérait nécessaire de confectionner des supports sur mesure, ceux-ci seraient concgus de sorte que I'on puisse
introduire latéralement les cables préalablement déroulés au sol.
La fixation des supports sera telle que I'on puisse leur appliquer une charge ponctuelle de 90 kg sans modification
ni du support ni des scellements.
Si des chemins de cables croisent ou longent des canalisations de fluides liquides, il devra étre prévu un couvercle
de protection avec bords relevés.
Un chemin de cables sera obligatoirement mis en ceuvre des lors que 3 cdbles emprunteront le méme
cheminement.

3.2.1.1. LES CHEMINS DE CABLE INFORMATIQUE

Les dalles étant destiné a recevoir des cables informatiques devront comporter une finition irréprochable avec
des accessoires de protections pour éviter de blesser les cadbles.
En aucun cas les cables de distribution ne chemineront avec des cables courants forts et toutes les dispositions,
en termes de distance, seront prises a |'égard des zones perturbées.
Les cables seront posés en respectant les contraintes d'environnement électromagnétiques suivantes :
Distance de séparation a respecter avec les cables courants forts :

- Cheminement paralléle jusqu'a 10m -> 10cm au minimum

- Cheminement paralléle de 10 a 30m-> 15cm au minimum

- Cheminement paralléle au-dela de 30m->30 cm au minimum

3.2.2. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS

La localisation des chemins de cables principaux est précisée sur les plans électricité.
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L'implantation proposée correspond au cheminement envisagé lors de I'étude projet et devra étre adaptée en
cours de chantier.

3.2.2.1. CHEMIN DE CABLE TOLE

Les chemins de cables seront constitués par des dalles au profil en U avec ailes de 48 mm de hauteur.

Le raccordement des dalles se fera par éclisses en L, en tole perforée, également galvanisée a chaud.

Les dalles seront supportées par des consoles galvanisées, elles-mémes fixées a des éléments verticaux d'échelle.
Toutes les piéces seront assemblées par des boulons poéliers zingués

L'ensemble des chemins de cables sera raccordé au réseau de terre général du batiment.

Tous les chemins de cables seront mis a la terre d'une fagon continue, par un conducteur de cuivre nu (non
gainé) d'au moins 16 mm? de section, circulant sur l'aile extérieure des chemins de cibles. Ce conducteur sera
fixé par bornes laiton non isolées a chaque changement de section, de direction et au minimum tous les 5 m, et
par collier plastique a chaque metre.

3.3.PLINTHES ET GOULOTTES ELECTRIQUES

L'entreprise aura a sa charge la fourniture et pose de plinthes et goulottes électriques pour I'installations des
nouvelles prises RJ45. Les plinthes et goulottes électriques seront en PVC a 2 compartiments, 2 couvercles, compris
normaclip, angles, tés, embouts, joints, ...

L'entreprise devra obligatoirement utiliser les accessoires du méme fabricant. Elle veillera a ce que soit employé
plus particulierement les angles et les joints de couvercle, sachant qu'aucune découpe d'angle ne sera acceptée.
Sur les goulottes existantes I'entreprise devra prévoir I'ensemble des capotages lors de la dépose des prises RJ45.
L’entreprise devra prévoir la méme gamme de goulotte que I'existant.
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4. ARMOIRES DIVISIONNAIRES & ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

4.1.PROTECTIONS DES ARMOIRES DIVISIONNAIRES
4.1.1. CONCEPTION DES TABLEAUX

Les disjoncteurs des départs modulaires seront de type SCHNEIDER ou techniquement équivalent.
Les disjoncteurs devront étre conforme aux certifications IEC/EN 60898-1 et IEC/EN 60947-2.

4.1.2. ARMOIRES DIVISIONNAIRES

Depuis chaque armoire de zone concernée, adjonction de protection pour les baies informatiques et des postes
de travail. (reprises des schémas électriques existants et note de calcul)

X Disjoncteurs mono | 10/20A 30mA-ASI | X Baie informatique

PRISES DE COURANTS

Disjoncteur tétra | 40A 30 mA-ASI X Départ Poste de travail (PT) N°1

X Disjoncteurs mono | 16A 5 PT max

Disjoncteur tétra | 40A 30 mA-ASI X Départ Poste de travail (PT) N°2

X Disjoncteurs mono | 16A 5 PT max

Disjoncteur tétra | 40A 30 mA-ASI X Départ Poste de travail (PT)
N°X

X Disjoncteurs mono | 16A 5 PT max

X Disjoncteurs mono | 16A 30 mA-ASI 5 PT max

4.2. ALIMENTATIONS ELECTRIQUES

4.2.1. NOTES DE CALCUL
4.2.1.1. SECTIONS DES CONDUCTEURS

En aucun cas, les sections ne doivent étre inférieures a celles capables de transporter en permanence les courants
correspondant au réglage des protections amont.
Elles devront étre conformes aux prescriptions du tableau 52 D de la classe C 15 100 - section 523.

4.2.1.2. PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES

4.2.1.2.1. Surcharges

Courants nominaux et réglages des disjoncteurs seront déterminés d'aprés le tableau 53 A de la C 15 100.
4.2.1.2.2. Courts circuits

Choix des dispositifs de protection faits selon la section 523-3 de la C 15 100.

4.2.1.2.3. Canalisations

Pour la nature des conduits et gaines, I'entreprise devra se référer au tableau 52 B et GB des sections 521 et 522
de la C 15100 et C 68 100.

4.2.1.2.4. Appareillage

Son intensité normale devra étre égale au minimum a 1,25 fois l'intensité admissible du courant. Les degrés de
protection seront conformes au tableau 51 A de la C 15 100.

4.2.1.2.5. Cablage
Il sera conforme aux couleurs spécifiées par la section 529 de la norme C 15 100, notamment :
- Vert/jaune pour le conducteur de protection PE ou PEN.

- Bleu pour le conducteur neutre si il existe dans la (les) canalisation(s).
- Autres couleurs pour le reste.

4.2.2. NATURE DES CANALISATIONS
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4.2.2.1. CABLE RO2V/AR2V

L'ensemble de la distribution principale basse tension sera réalisée avec des cables a isolement sec de la série
U1000 RO2V qui chemineront dans les faux plafonds, faux planchers ou gaines techniques sur des chemins de
cables disposant d'une réserve de passage suffisante.

Tension d'utilisation : 1000 V.

Pose : en apparent sur collier, sous conduit IRL ou posé sur chemin de cable.

4.2.3. MISE EN OEUVRE DES CANALISATIONS
4.2.3.1. GENERALITES

Les cables seront soigneusement repérés par des étiquettes a caractéres durables :

- Aleurs extrémités.

- Aux dérivations de changement de direction dans les parcours horizontaux et verticaux.
Les canalisations des installations normales seront indépendantes des installations de sécurité.
Toutes précautions devront étre prises lors des travaux au niveau des murs ou plafonds afin de rétablir le degré
coupe-feu nécessaire.
Les canalisations posées en faux plafond indémontables ou dans les cloisons type sandwichs seront
obligatoirement posés sous conduits fixés correctement
Les arrivées de cables aux différentes armoires se feront par l'intermédiaire de chemins de cables (capoté en partie
inférieure) dans le cas des armoires installées dans des locaux techniques spécifiques ou de goulottes largement
dimensionnées dans le cas des armoires installées dans un bureau (ou poste de sécurité, circulations, etc...).

4.2.3.2. SOUS GOULOTTE PLASTIQUE PVC

Descentes aux armoires électriques, baies informatiques, etc... dans le cas ou celles-ci sont installées dans les
locaux et non pas dans des gaines techniques.

4.2.3.3. SUR CHEMINS DE CABLE EN TOLE GALVANISEE A CHAUD

Pose sur équerre de fixation tole galvanisée.
Dimensions prévues avec réserve de 25 %.
Passages :
- Horizontalement en plénum des plafonds suspendus dans les circulations.
- Verticalement en gaines techniques
Il devra étre obligatoirement réalisé un chemin de cables dés lors que trois cables utiliseront le méme trajet.

4.2.4. DESCRIPTIONS SOMMAIRES DES ALIMENTATIONS

Nota : Les sections des cables sont données a titre indicatif et devront étre vérifiés par I’entreprise en fonction du
bilan de puissance final, des longueurs de cables et des chutes de tensions avant toute exécution.

Baie informatique 2kw 3G2.5mm? X
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5. APPAREILLAGES

5.1. GENERALITE

Les marques indiquées dans le présent C.C.T.P. sont données a titre indicatif. L'entrepreneur sera libre de proposer

un matériel techniquement équivalent, a condition :

- Que celui-ci soit reconnu de méme qualité et esthétique par le Maitre d'CEuvre.

- Que les marques et types des matériels proposés par |'entrepreneur soient clairement précisés dans une
nomenclature a remettre avec la soumission, faute de quoi l'entrepreneur serait tenu d'installer le

matériel défini ci-apres au C.C.T.P.
5.2. REGLES D'INSTALLATION
5.2.1.BOITES DE CONNEXION

Les boitiers de dérivation seront conformes a la réglementation, du type étanche dimensions mini. 100x100, en
matiére plastique, avec pénétration des conduits par entrées défoncables. L'intérieur renfermera des bornes de

dérivation isolées de type anticisaillant.

5.2.2.REPERAGE

Des étiquettes en dilophane gravées fixées par vis ou rivets permettront aux utilisateurs de l'installation a
identifier clairement la nature des circuits concernés. lIs doivent étre trés lisibles, de qualité durable, correctement
fixées. Leurs implantations seront reportées sur le plan de recollement de distribution concerné.

5.3.DESCRIPTION DU MATERIELS
5.3.1.POSTE DE TRAVAIL TYPE (PA1)

Descriptif

Photographie

- Engoulotte

- 3 PC10/16A + T réseau normal

- 1 RJ45 catégorie 6A (voir spécifications courants faibles)
- Marque : LEGRAND ou techniquement équivalent

- Localisation : suivant plan électricité

5.3.2.POSTE DE TRAVAIL TYPE (PA2)

Descriptif

- Engoulotte

- 4 PC10/16A + T réseau normal

- 2 RJ45 catégorie 6A (voir spécifications courants faibles)
- Marque : LEGRAND ou techniquement équivalent

- Localisation : suivant plan électricité

5.3.3.POSTE DE TRAVAIL TYPE (PA3)

Descriptif

- Engoulotte

- 2PC10/16A +T réseau normal

- 1 RIJ45 catégorie 6A (voir spécifications courants faibles)
- Marque : LEGRAND ou techniquement équivalent

- Localisation : suivant plan électricité
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6. PRE CABLAGE TELEPHONIQUE - INFORMATIQUE
6.1. GENERALITE

L'installation doit étre réalisée suivant les prescriptions des lois, décrets, arrétés et circulaires en vigueur, suivant
le présent C.C.T.P. et suivant les régles de I'art.

Il sera choisi de maniéere a pouvoir desservir directement toutes les prises du batiment en respectant une longueur
maximale de liaison de 90 metres.

Tous les composants installés seront neufs et certifiés au minimum de catégorie 6A par un laboratoire accrédité
et indépendant, au sens de la norme ISO/IEC 11801 Edition 3 (Nov.2017).

Le titulaire a I'obligation de fournir une chaine de liaison composée d’éléments de qualité homogene d’un seul
constructeur, entrainant une garantie compléte "Permanent Link" de classe EA d’une durée minimale de 15 ans
sur le systeme.

6.2. ARCHITECTURE

SR-N1-1
Baie 800 x 800 42 U
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=
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6.3. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent principalement :
- Lafourniture et mise en ceuvre de 2 baies 42U - 800 x 800 pour la distribution téléphonique/ informatique
- Lafourniture et mise en ceuvre de 1 baie 24U - 600 x 800 pour la distribution téléphonique/ informatique
- Lafourniture et mise en ceuvre des rocades optiques
- Lafourniture et mise en ceuvre des tiroirs optiques
- Lafourniture et mise en ceuvre du cablages catégorie 6a
- Lafourniture et mise en ceuvre des bandeaux de 24 prises RJ45 catégorie 6A, équipées de 9 contacts,
- Lafourniture et mise en ceuvre des prises RJ45
- Lafourniture des cordons de brassages
- Lafourniture des cordons de raccordement des postes informatiques
- Lamisealaterre
- Les controles et recettes de l'installation,
- Lafourniture de documentation des recettes (tests, plans, synoptiques, etc...),
Il n’est pas prévu au présent marché :
- Les tableaux TBI,
- Lesvidéoprojecteurs,
- Les bornes DECT et WIFI
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- Toute pose, raccordement et mise en service d’équipements informatique (micro-ordinateurs,
imprimantes, etc...),

6.4. DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
6.4.1. BAIES DE BRASSAGES

La baie sera de dimensions 800mm par 800mm de profondeur de 42 unités de hauteur et d’une baie de 600mm
par 800 de profondeur de 24 unités de hauteur. Elle devra avoir une capacité de charge d’au minimum 800 kg.

La baie sera entierement métallique, équipée de deux chassis au standard 19 pouces avant et arriére, devront
disposer de passe cables verticaux a I'avant et a I'arriere et de plateau et de tiroirs. Ces passe-cables verticaux
seront munis des fenétres plastiques prévus au catalogue du constructeur de la baie, pour protéger les cordons
de brassage. La porte avant et la porte arriere de la baie sera en acier montée sur charnieres et disposant de
perforations pour permettre une bonne ventilation naturelle.

Les panneaux latéraux seront amovibles afin de permettre un accées aisé aux équipements installés dans la baie.
La porte avant sera équipé d’une porte en verre de sécurité teinté permettant de voir les équipements installés a
I'intérieur de la baie. Les accés a l'intérieur de la baie seront facilités par les panneaux latéraux et un panneau
arriere amovible. La baie sera équipée de roulettes résistance pour la manceuvrer aisément.

Le chéssis de la baie devra étre relié a la terre au moyen d'un conducteur vert/jaune de 6mm2 de section au
minimum. Si la mesure de la valeur de terre est supérieure a 5 ohms, un lien direct vers la terre du batiment devra
étre crée au moyen d'un conducteur de 16mm?2 de section au minimum.

De marque AXIS ou techniquement équivalent.

6.4.2. TIROIRS OPTIQUES
Descriptif Photographie
Le panneau de brassage optique sera dimensionné selon le standard 19
pouces pour permettre leur installation dans la baie. Il sera coulissant afin
de permettre des interventions sans démontage. Les divers modules qui
les équipent devront étre vissés. Les tiroirs fibre optique avec supports de ‘
traversées pour 12 LC Duplex avec anneaux de lovage et couvercle

démontable par l'arriére, avec portes étiquettes et accessoires
nécessaires.

6.4.3. PANNEAUX DE BRASSAGE "RJ45"

Descriptif Photographie
Les panneaux de brassage "RJ45" seront dimensionnés selon le standard 19
pouces pour permettre leur installation dans les baies, et seront d'une
hauteur maximale de 1U.

Ils devront pouvoir accueillir 24 connecteurs RJ45 et permettre la mise a la
masse automatique de chaque connecteur.

lls devront permettre I'arrimage des cables sans contrainte excessive sur| =
chacun des cables. Il sera préféré un systéme d’arrimage sans collier.
Chaque emplacement de connecteur sera numéroté de maniére indélébile,
qu'il soit vide ou occupé, les emplacements non équipés de connecteurs
seront munis d’un obturateur amovible.

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des panneaux de
brassage "RJ45".

6.4.4. Guide cordons horizontal

Descriptif Photographie

Il sera prévu un guide-cordons par panneau de brassage.
Les guides cordons seront métalliques et dimensionnes selon le standard 19| ,Q f\\ :
pouces. lls devront comporter au minimum 5 anneaux métalliques. -
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Ils seront d'une hauteur de 1U et d’une profondeur de 2U pour des
panneaux de brassage jusqu’a 24 prises.

6.4.5. Bandeau de prise
Il sera prévu deux bandeaux de prise de type "PDU zéro U" sur les montants latéraux arrieres des baies.

6.4.6. Liaisons optiques

Il sera prévu la mise en ceuvre de :
- 1rocade (12 brins) entre la baie SRG et la baie SR-NO-1
- 1rocade (12 brins) entre la baie SRG et la baie SR-N1-1
L’ensemble des brins seront connectés a chaque extrémité dans un tiroir optique.

6.4.6.1. Type de fibres optique

La fibre suivante sera utilisée : type multimode 50/125 pum OM4 :

Les gaines seront sans halogene a faible dégagement de fumée et retardeur de flamme conformément aux normes
IEC 61034 (densité des fumées dégagées), IEC 60754-m1 (toxicité des gaz), IEC 60754-m2 (corrosivité des gaz), IEC
60332-1 (propagation de la flamme)

La gaine extérieure sera d’'une couleur autre que noire afin de limiter les confusions avec des cables électriques.
Chaque brin aura une gaine d'une couleur différente afin de permettre son identification lors du

raccordement et respectera le code FOTAG selon 'lEEE 802.8 rappelé dans le tableau ci-aprés :

Numéro du brin Couleur
1 Bleu

2 Orange
3 Vert

4 Marron
5 Gris

6 Blanc

7 Rouge
8 Noir

9 Jaune
10 Violet
11 Rose
12 Turquoise

Le cable sera de construction diélectrique et ne contiendra aucun élément métallique.

La fibre opltique sera conforme aux normes EN 50173 et ISO/IEC 11801 édition 2.2 et aura les
caractéristiques suivantes :
®* Fibre multimode a gradient d'indice :
0 Diamétre : 50/125 pm
0 Performance : OM4 selon les normes |EC 60793-2-10 et
0 Caractéristiques mécaniques conforme a la norme |EC 60794-1

6.4.7. Liaisons cuivre
6.4.7.1. Caractéristiques du cable

Le systéme de ciblage mis en place doit étre de 10Gb Cat.6A F/UTP 4P-2x4P, LSOH- Dca 550Mhz de la marque
ACOME ou techniquement équivalent.

L'entreprise devra fournir les certificats de conformité des performances catégorie 6a des cables selon la norme
ISO/IEC 11801 derniére Edition et le standard EIA/TIA-568-B.2-1, délivrés par un laboratoire de tests indépendant.
6.4.7.2. Dégainage et raccordement d'écran

Du point de vue de la compatibilité électromagnétique, un cable est dit "étanche" s'il est écranté et ne laisse pas
pénétrer I'énergie parasite extérieure. Cette pénétration d'énergie peut se faire a travers le blindage, par les

I.C.C. Page 23



RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE DU BATIMENT C06
Marché Electricité CFO/Cfa

épissures et la connectique. Pour le blindage, on définit son efficacité par la notion d'impédance de transfert. Le
cable est d'autant plus étanche que son impédance de transfert est faible.

Pour la connectique, il y a pénétration d'énergie incidente par ouverture due a I'absence de blindage tubulaire
méme s'il est prolongé par le fil de continuité.

Comme l'impédance de transfert ne peut pas étre aussi basse que souhaitable et que de toute facon son effet est
hypothéqué par les épissures d'extrémité et la connectique, il faut apporter un soin particulier a la pose du cable
et a son raccordement.

Au niveau du répartiteur, le cable doit étre épanoui au plus prés du bloc sur lequel il doit étre raccordé. La gaine
et I'écran sont coupés a ce niveau-la et le fil de continuité d'écran, protégé par un souplisseau, est fixé sur le
dispositif de raccordement.

Au niveau du point d'acces, la gaine et I'écran sont maintenus au plus prés des points de connexion de la prise
terminale. Le fil de continuité d'écran, protégé par un souplisseau, est raccordé sur le plot qui lui est réservé.

En liaison entre batiment :

Si I'équipotentialité des terres est assurée, |'écran est raccordé a la terre aux deux extrémités.

S'il n'y a pas équipotentialité, I'écran est raccordé a la terre c6té répartiteur de départ et laissé isolé, accessible,
coté batiment distant.

6.4.8. Connecteur RJ45

Le connecteur retenu sera de type RJ45 en conformité avec la norme IEC 60603-7-51, identique aux deux
extrémités du cable des distributions verticales et horizontales (prise terminale et panneau de brassage) et aura
les caractéristiques suivantes :

Les performances de la catégorie 6A selon la norme IEC 60603-7-51 (pour les connecteurs Blindés).

Un capot de blindage métallique (et non en plastique métalliser) possédant une tresse métallique permettant la
reprise de I’écran du cable a 360° ; Les peintures métalliques sont interdites.

Les fourches arriere des connexions auto-dénudantes devront étre protégées afin d'éviter leur déformation lors
de la mise en ceuvre.

La configuration des connexions des paires se fera selon le mode de raccordement T568B et les préconisations du
fabricant. La configuration des connexions doit étre unique sur I'ensemble du batiment. Ainsi, si le site a été
préalablement cablé, les extensions se feront selon le mode de raccordement préalablement utilisé.

Un volet de protection mobile (sur le connecteur ou le plastron).

Les connecteurs installés aux postes de travail seront inclinés vers le bas. Les connecteurs installés dans les baies
ne seront pas inclinés.

Le soumissionnaire devra fournir les certificats de conformité a la norme ISO/IEC 11801 édition 2.2 des modules
de raccordement males et femelles, réalisées par un laboratoire accrédite et indépendant.

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des connecteurs RJ45.

6.4.8.1. Connectique prise terminale

Les prises d’extrémités sont des RJ45 blindées, de type Cat.6 générique (compatible Classe EA pour 500 Mhz), de
type 45x45, avec continuité d’écran et raccordement a 360°, correspondant a la norme 1SO 8877/1EC 603.7.

Les prises au niveau du poste de travail seront installées en goulotte ou en boitier. Les plastrons utilises pour les
prises terminales seront au format 45mm par 45mm.

Les prises disposeront d'un volet de protection mobile et inamovible. Le volet pourra étre sur le connecteur ou le
plastron.

Les prises seront également équipées d’un systéme de marquage et d’identification des connecteurs. Un volet de
protection transparent amovible protégera I'étiquette d’identification (conforme au chapitre identification des
liaisons "cuivres"). Les étiquettes non protégées ne seront pas acceptées.

La couleur des plastrons et/ou goulotte sera blanche sauf spécification contraire écrite par le maitre d'ceuvre.

Le soumissionnaire devra fournir la fiche technique des prises terminales.

Nota : I'implantation exacte des points d’accés devra étre définie et approuvée par les utilisateurs avant toute
exécution des travaux.

6.4.9. Cordons de brassage "informatique" et "téléphonique"

Rappel : les matériels proposés pour les chaines de liaison cuivre seront d’un seul et méme fabricant afin de
pouvoir bénéficier de la garantie constructrice globale sur I'ensemble du systeme de cablage. (Ou matériel agrée
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par le fabricant, pour optimiser les performances des chaines de liaison et éviter les probléemes d’incompatibilité
diaphonique en classe EA).
Le brassage sera réalisé avec des cordons Cat.6A générique d'impédance 100 Ohms, surmoulés, écrantés, de
couleur pour les liaisons.

- 120 cordons de longueurs de 0.5m,

- 120 cordons de longueurs de 1m,

- 120 cordons de longueurs de 2m.

6.4.10.Cordons de raccordement des postes informatiques

Rappel : les matériels proposés pour les chaines de liaison cuivre seront d’un seul et méme fabricant afin de
pouvoir bénéficier de la garantie constructrice globale sur I'ensemble du systéeme de cablage. (Ou matériel agrée
par le fabricant, pour optimiser les performances des chaines de liaison et éviter les problémes d’incompatibilité
diaphonique en classe EA).

- 175 cordons de longueurs de 3m,

- 175 cordons de longueurs de 5m,

6.5. REGLES D’INSTALLATION

6.5.1. GENERALITE

Afin de garantir la qualité de I'ensemble et les performances du cablage, le titulaire veillera a respecter :

- La longueur des liens "cuivre" qui sera au maximum de 90 metres (de bout en bout de la liaison, hors
cordons de brassage et de desserte).

- Les contraintes d’environnement électromagnétique.

- Les contraintes mécaniques. Les cables seront posés et non tirés, le dérouleur de touret sera obligatoire.
Les cables métalliques et optiques ne devront subir aucune contrainte mécanique excessive lors de leur
mise en place, comme le pliage, la traction ou |'écrasement.

- Le rayon de courbure minimal préconisé par le constructeur des cables "cuivre" et "optique", pendant et
apres la pose. En I'absence de recommandation du fabriquant, le rayon de courbure minimal retenu sera
de 8 fois le diamétre extérieur pour le cable "cuivre" et 10 fois le diameétre extérieur pour la fibre optique.

- Le dénudage et le dépairage des cables seront le plus court possible (inférieurs a 13mm).

- Le raccordement sera réalisé sans outil ou a I'aide d’outils adéquats, selon les préconisations du
constructeur.

- Le serrage sera réalisé manuellement afin de ne pas écraser les cables. L'intervalle entre deux colliers
devra étre supérieur a 20 cm. Il est demandé d’utiliser des colliers réutilisables munis d'un systéeme de
fermeture crochet et boucle permettant de ne pas blesser les cables (systeme similaire a la marque
Velcro). Les colliers plastiques seront refusés.

- La reprise de masse entre le connecteur et le cable qui devra obligatoirement étre réalisée a I'aide du
feuillard ou de la tresse a 360° sans I'aide du drain. Tout systéme a reprise de masse a I'aide du drain sera
refusé.

- Les panneaux de brassage qui seront métalliques et reliés a la masse de la baie de maniére sure a I'aide
d’un systéme de reprise de masse adéquat et non a I'aide des vis de maintien.

- Laconception du systeme ainsi que le trajet défini pour le cheminement des cadbles qui prendra en compte
les limitations définies par les normes EN 50173 et EN 50174-2 afin d'optimiser les performances de
transmission.

6.5.2. REPERAGES
6.5.2.1. Identification des liaisons

L'identification de chaque cable sera faite de maniere rigoureuse, selon une normalisation a indiquer, de maniére
a assurer une maintenance aisée du systeme de cablage et de permettre d'éventuelles modifications (repérage
tous les 4ml et changement de direction). Des précautions seront prises, pour que le marquage adopté soit reporté
sur des plans ou des schémas.

Le systéme de marquage, devra résister dans le temps.

NOTA : la prise et le cable associés devront donc avoir la méme étiquette d’identification.

6.5.2.2. Identification des liaisons "optiques"

I.C.C. Page 25



RESTRUCTURATION DU RESEAU INFORMATIQUE DU BATIMENT C06
Marché Electricité CFO/Cfa

Toutes les liaisons optiques doivent étre clairement repérées a intervalles réguliers et a chaque extrémité.
Le repérage se fera de maniere lisible et indélébile par des étiquettes d’identification inamovibles et devra
comporter au minimum :

- Désignation

- Code article fabricant

- Le nombre de fibres optiques

- Le type de fibres optiques

-  Lesens A>B

- Le numéro de lot : année sur 4 chiffres, semaine sur 2 chiffres

- Le métré

6.5.2.3. Identification des liaisons "cuivre"

Toutes les liaisons doivent étre clairement repérées sur les connecteurs, modules et prises desquels elles
proviennent et auxquels elles aboutissent.

Le repérage se fera de maniére lisible et indélébile par des étiquettes d’identification inamovibles sur les modules
des baies de brassage ainsi que sur les prises des postes de travail.

La codification des numéros de prise est imposée par le maitre d’ouvrage.

6.5.3. Plans de cablage

Des plans précis du cablage seront réalisés. lls devront faire apparaitre :
- L’'emplacement de chaque point d’acces avec repérage,
- La nature des cables de distribution,
- Le cheminement des cables de distribution,
- La présentation détaillée des baies et coffrets de brassage,
- Limplantation des matériels dans le local technique,
- Unschéma du raccordement électrique de la baie et du coffret avec la nature des matériels fournis.

6.6. RECETTE TECHNIQUE

La recette technique est I'opération qui permet de garantir au maftre d’ouvrage que l'installation est conforme :
- Auprésent C.C.T.P.
- Aux performances attendues.
- Aux normes en vigueur.
- Au guide d’installation du constructeur pour I'obtention de la garantie.
Aux régles de l'art.
La recette comporte trois niveaux de controle :
- Un controle visuel par rapport au cahier des charges.
- Un contréle électrique statique.
- Un contréle électrique dynamique.
L'ensemble des tests est a la charge du titulaire. Il est demandé au titulaire de prévoir cette recette et de la réaliser
ou de la faire réaliser. Il sera prévu un recettage (cuivre et optique) avant et aprés la dépose.
Le maitre d’ouvrage devra étre averti des opérations de vérification et de test de fagcon a ce qu’elles puissent se
dérouler en présence de son représentant.
Le document de recette devra comporter tous les éléments nécessaires a la gestion du cablage (identification des
cables et des prises, respect des contraintes d'environnement et des regles de I'art) ainsi que le résultat des tests
effectués (controles visuels, controles électriques statiques et dynamiques).
Les fiches de mesures seront toutes remises au maitre d’ouvrage. Elles seront rédigées en langue francaise et
imprimées dans le cahier de recette, une version lisible sous format numérique devra également étre fournie.

6.6.1. Tests des liaisons "cuivre"

Toutes les liaisons "cuivre" devront étre testées en configuration "Permanent Link" de Classe EA conformément a
I'ISO/IEC 11801 édition 2.2.

Les résultats des tests devront étre supérieurs aux valeurs données par les normes en configuration "Permanent
Link" de Classe EA conformément a I'|SO/IEC 11801 édition 2.2.

Tous ces tests seront effectués a l'aide d'un testeur, dans sa version logicielle la plus récente a la date du test,
comme défini par la norme 1ISO/IEC 11801 édition 2.2.
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Chaque fiche de mesure devra au minimum comporter :

- Lamarque, le type, le numéro de série et la version logiciel du matériel utilisé.

- Ladate du test.

- Lamarque, la référence et la vitesse nominale de propagation du cable (N.V.P.).

- L’identification du lien.

- Lalocalisation de la piéce ou aboutit |a liaison (Batiment/Piéce).

- L'affectation des paires.

- Lalongueur des paires en metre.

- Limpédance.

- Larésistance de boucle.

- La perte par insertion.

- La Para diaphonie.

- LaTélédiaphonie.

- Le rapport signal/bruit.

- La perte par réflexion.

- Le délai de propagation.

- L’écart de propagation.

- Les graphes des résultats.
Toutes les mesures seront transmises sous le format natif de I'appareil de test utilisé.
L’'ensemble des liaisons seront certifiées par un testeur agrée par le fabricant du systeme de cablage.
Le titulaire devra fournir, avec le rapport de test, une copie du certificat d’étalonnage attestant ainsi que les
mesures sont effectuées a I'aide d’un appareil ddment conforme et calibre au moment de la campagne de test.
Les tétes de mesure de I'appareil devront étre de catégorie 6A.
Les tétes de mesures seront adaptées aux mesures a réaliser.
La N.V.P. (Vitesse de propagation nominale) du cable devra avoir été prise en compte avant de commencer les
mesures. Tout test effectué avec une NVP différente de celle définie par le constructeur du cable sera rejeté et
devra étre a nouveau réalisé avec la NVP définie par le constructeur du céble.

6.6.2. Tests des liaisons optiques

Toutes les liaisons optiques devront étre testées dans les deux sens a l'aide d’un réflectométre OTDR et
conformément aux normes ISO/IEC 14763-3
Ces mesures ont pour but de s'assurer qu'aucune anomalie n'est présente sur la liaison optique, comme par
exemple :

- Un défaut de raccordement.

- Une atténuation élevée.

- Un début de cassure ou une contrainte.
Chaque fiche de mesure devra au minimum comporter :

- Lamarque, le type, le numéro de série et la version logiciel du réflectometre utilise.

- Ladate du test.

- Lamarque et la référence de la fibre.

- Le diametre du cceur et le type

- L'identification du lien.

- Lalongueur de la liaison en metre.

- L’affaiblissement global de la liaison

- L’affaiblissement des différents éléments composant la liaison

- Lavisualisation des contraintes subies par la fibre

- Une cartographie compléte de la liaison
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7. PSE - FIBRE OPTIQUE
7.1. GENERALITE

Les prestations du présent chapitre consistent la mise en place de rocade optique :
- PSE 1: Lacréation d’une rocade fibre 12 brins OS2 entre le point de mutualisation et le C6 (vert)
- PSE 2 : La création d'une rocade fibre 12 brins OS2 depuis le C6 vers le C7 (bleu)
- PSE 3 : La création d'une rocade fibre 12 brins OS2 depuis le C6 vers le C5 (rouge)

7.2.PLAN DE CHEMINEMENT

Y e

7.3.CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent principalement :

- Lafourniture et mise en ceuvre des rocades optiques dans les fourreaux,

- Les percements et passages pour le raccordement des fibres dans les baies existantes
- Lafourniture et mise en ceuvre des tiroirs optiques dans les baies existantes,

- Les raccordements Fibres dans la boite optique de mutualisation et tiroirs,

- Lafourniture de documentation des recettes (tests, plans, synoptiques, etc...),

7.4.DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS
7.4.1. TIROIRS OPTIQUES

Descriptif

Photographie

Le panneau de brassage optique sera dimensionné selon le standard 19
pouces pour permettre leur installation dans la baie. Il sera coulissant afin
de permettre des interventions sans démontage. Les divers modules qui les
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équipent devront étre vissés. Les tiroirs fibre optique avec supports de
traversées pour 12 LC Duplex avec anneaux de lovage et couvercle
démontable par l'arriére, avec portes étiquettes et accessoires nécessaires.
L’'ensemble des brins seront connectés a chaque extrémité dans un tiroir
optique.

7.4.2. Liaisons optiques

Il sera prévu la mise en ceuvre des rocades suivantes :

- Entre le point de mutualisation et le C6 -> environ 270 m

- Entrele C6 vers le C7 -> environ 210 m

- Entrele C6 vers le C5 -> environ 200 m
La fibre sera de la référence 12 fibres optiques monomodes G652d / OS2 - BOO19A de marque ACOME ou
techniquement équivalent.

Les longueurs sont données a titre indicatifs, I'entreprise devra vérifier la longueur exacte lors de sa visite.
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