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Objectifs de I'opération

Dans le cadre de sa politique de s(reté, le Ministere de la Justice (Département Immobilier de
Lyon), devant un certain nombre de dysfonctionnements, souhaite rénover ses systemes de slreté
(contrble d’acces, vidéosurveillance, anti-intrusion, anti-agression) sur la Cour d’Appel de Lyon.

Parallelement aux constats liés a des systémes vieillissants, les besoins internes d’exploitation de
ces dispositifs évoluent.

Le Ministere de la Justice est propriétaire de batiments nécessaires a son fonctionnement. Ainsi, a
Lyon, il exploite et maintient notamment le Palais de Justice Historique de Lyon (PJHL) qui accueille
la Cour d’Appel, et le Nouveau Palais de Justice qui regroupe les tribunaux de Grande Instance,
d’Instance, de Commerce et de Police.

En tant que propriétaire et exploitant, et compte-tenu des classements ERP des deux batiments, le
Ministere est responsable de la slreté et de la sécurité des biens et des personnes. Or, les systemes
de contrOle d’acces, de vidéosurveillance, d’anti-intrusion et anti-agression deviennent obsolétes et
nécessitent d’étre remis a niveau avec les normes et technologies actuelles.

A ce titre, le Ministere de la Justice, et plus précisément le Département Immobilier de Lyon, sou-
haite faire réaliser des travaux de réfection des systemes de controle d’acces, streté et vidéosurveil-
lance de la Cour d’Appel de Lyon et du Nouveau Palais de Justice de Lyon, afin de moderniser ces
systemes, les rendre plus simple d’utilisation (tant pour les gestionnaires des systemes que pour
les utilisateurs finaux et les mainteneurs), et permettre ainsi une meilleure sécurisation de ces deux
batiments sensibles.

Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte certains parametres spécifiques :

- Volonté de disposer des dispositifs (controle d’acces, vidéosurveillance, intrusion) avec un contréle
et une supervision de différents niveaux (administrateurs, utilisateurs) avec des droits différents

- Possibilité d’extension du systeme de contréle d’acces en termes de nombre de badge et de
nombre d’acces

- Possibilité d’extension du systeme de vidéosurveillance en termes de nombre de caméras (stoc-
kage, axes de visualisation...) et de technologies (coaxial et Ethernet)

- Respect des regles internes en matiere de sécurisation des systemes d’information, ainsi que le
Reglement Général sur la Protection des Données

- Continuité de fonctionnement du contrble d’acces et des dispositifs de slreté pendant tout le
chantier

- Qualité et la maintenabilité des systemes choisis (licences ouvertes)

- Chantier en site occupé avec public spécifique et nécessité de réduire au maximum les nuisances
- Intégration des équipements et cheminements (dissimulation) dans le cadre des Monuments
Historiques

- Qualité environnementale du chantier et tri des déchets

Enjeux patrimoniaux de I'opération

Les installations électriques, courants forts ou faibles, sont des réseaux présents dans le batiment
depuis moins d’un siecle. Au cours de ce siecles les différentes normalisations ont imposé un rem-
placement des cables, terminaux et équipements de sécurités chaque décennie en moyenne. Ce
remplacement systématique s’est accentué ces dernieres années au gré des nouvelles reglemen-
tations techniques, aux exigences des plans de type Vigipirate, aux risques liés aux attentats ou aux
procédures judiciaires.

Ces modifications de réseaux s’imposent au maitre d’ouvrage et a I'établissement, y compris dans
des espaces qui au départ n'ont pas été congus pour les recevoir. Le palais historique de Jus-
tice de Lyon, aujourd’hui siege de la Cour d’appel, édifice congu et construit avant I'apparition de
I'électricité ne possédait pas d’espaces de distribution pour les réseaux. Restauré avec ambition
de 2006 a 2012, les espaces intérieurs ont été restructurés, des passages de réseaux intégrés (lo-
cal techniques, armoires electriques, surplanchers, faux plafond, doublages...). Pendant les douze
dernieres années, I'édifice a pu étre détérioré ponctuellement par des percements et réservations
en pleine pierre ou malencontreusement positionnés. Dans le méme esprit, le choix des matériels
terminaux (BAES, PC, DM, caméras, radars, etc.) ne sont pas toujours les plus adaptés aux monu-
ments, ou rendus obsolétes par I’évolution de la technologie.

Pour le palais de justice, le ministere de la justice a mandaté Alternet pour la rénovation compléte
de son systeme de sécurité. C’est dans ce cadre que I'agence MAW accompagne I'opération afin
de veiller au parfait respect du monument.

Une équipe au service du monument

MAW, au fil des ans, a développé une spécialité sur le traitement patrimonial de I'intégration des
réseaux dans les monuments. Architectes du patrimoine, le respect de I'édifice est une priorité
de nos interventions. Les monuments pluriséculaires doivent pouvoir évoluer dans leur usage et
I'acceptation des nouvelles technologies, mais cette évolution doit se faire dans le respect des ou-
vrages existants et dans la gestion rationnelle de la durée de vie des ouvrages. En effet, un réseau
ou une norme électrique dont I'obsolescence est inférieure a 10 ans ne peut primer sur la pérennité
de pierres multiséculaires. Cette approche nous a permis de développer des outils de conception
permettant d’intégrer I'irrigation totale des béatiments, I'évolution des réseaux dans le temps et le
respect des batiments autour des principes suivants :

- Assurer les fonctions nouvelles,

- Assurer la maintenance et I’évolution des réseaux,

- Prévoir I'ergonomie des actions de maintenance,

- Intégrer les équipements de maniére élégante et rationnelle,

- Conserver la qualité architecturale ou patrimoniale des édifices.

Nous avons intégré en partenariat avec nos collegues d’Alternet (ex Risk&Co, ex-Epsilon Consull-
tants), au musée d’Orsay, au MNHN, au musée Guimet, au musée du Louvre les nouvelles installa-
tions de sécurité incendie, de contrble d’acces, de vidéo surveillance, en maintenant la qualité patri-
moniale des espaces. Cette expertise commune a été acquise au musée du Louvre, lorsqu’entre
2000 et 2005, nous avons pu programmer, concevoir, suivre la réalisation et exploiter plusieurs
centaines de projets de mise en sécurité des salles et des ceuvres. Cette équipe, a continué sa col-
laboration jusqu’a ce jour, au travers de nos entreprises respectives. De cette expérience est né un
lien d’exigence et de qualité qui font ’ADN de notre approche des projets.
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Désignation :

Palais de Justice Historique de Lyon
siege de la Cour d’appel

dit « les 24 colonnes »

Commune :
Lyon 5e

Adresse :
quai Romain-Rolland, 2 rue de la Bombarde,
rue Saint-dean, 1 rue du Palais-de-Justice

Cadastre :
1999 AH 37, 110

Protection :

Classé Monument Historique

( classement par arrété du 13 février 1996 )
référence MH : PA00117980

Objets mobiliers protégés.
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SITUATION

Construction :
Principale : 2e quart 19e siecle - 1835

Auteur :
Baltard Louis-Pierre, architecte des batiments civils

Historique :

Trois commanditaires, le gouvernement, le dépar-
tement et la Ville de Lyon, ouvrent un concours en
1827 pour I'édification d’un palais de justice. Les
résultats sont connus en 1828 et le projet de I'archi-
tecte parisien Louis-Pierre Baltard retenu (le 29
septembre). Les plans et devis sont définitivement
approuvés par décision ministérielle le 23 février
1831. La premiere pierre est posée le 28 juillet 1835
et |"édifice est achevé en 1848. Le Tribunal s’installe
dans | aile septentrionale en novembre 1842. L'orne-
mentation de la salle des Pas perdus est terminée en
mai 1843. L.-P. Baltard décede en janvier 1846. Ses
successeurs directs, les architectes Sébastien Seitz
puis Pierre Bernard, achevent la fagade principale

et partiellement les travaux de sculpture. La Cour

d Appel prend possession de | “aile méridionale le 27
juin 1847. Les deux ailes sont séparées par la salle
des Pas perdus. Au fond se trouve la Cour d”Assises
inaugurée le 2 octobre 1847. Le 30 juillet précédent,
le palais de justice est considéré comme terminé par
le rapporteur de la Commission des Travaux publics.
Cependant, jusqu’en 1860, la question du palais de
justice demeure a I'ordre du jour de presque toutes
les sessions du Conseil général du Rhéne, soit pour
I'achévement de la décoration, soit pour la réfection
des parties défectueuses. La parcelle AH 37 appar-
tient au Département du Rhone, la parcelle AH 110
appartient a I'Etat et est affectée au ministere de la
Justice. L’édifice est classé parmi les monuments
historiques en totalité en février 1996 : il présente au
point de vue de I'histoire de I'art un intérét public en
raison de son architecture exceptionnelle et de la
qualité de son décor intérieur demeuré intact.
L’édifice est entierement restauré de mai 2008 a mai
2012.

(source : https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/
dossier/IA69004117)

Eglise Saint-Martin - Porte nord et Sud




Matériaux :

Selon Dominique Bertin (La Justice a Lyon d’un
palais a I'autre, p. 148), les pierres proviennent des
carrieres de Villebois (Ain), Tournus (Sadne-et-Loire),
Crussol et Cruas (Ardeche). La pierre de Villebois
est majoritairement employée pour les escaliers, les
tambours, les soubassements des colonnes exté-
rieures, les linteaux du plafond a caissons et pour
les fagcades. Les sculptures et chapiteaux, caissons,
entablement de I'élévation principale ont été exécu-
tés en pierre de Rocheret (Ain). La colonnade est en
pierre de Crussol (Le Palais de Justice des 24 co-
lonnes). Dans la salle des Pas perdus, les colonnes
sont en pierre de Villebois, les chapiteaux en pierre
de Rocheret.
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Caméra
Fixation par platine sur caisson pierre

Caméra Caméra
fixation par platine sur moulure

Fixation par platine sous corniche

Caméra
Fixation par platine sur enduit
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Projet

L’objectif principal de 'opération est de remplacer le réseau existant dans le but de répondre aux
objectifs de sureté et sécurité tout en minimisant au maximum I'impact de I'intervention sur le monu-
ment. Plus que cela, il s’agit de profiter de cette opération pour rationaliser certaines interventions
passées et intégrer les dispositifs selon trois typologies d’approches :

A — Remplacer le matériel existant (réutilisation des passages réseaux, nouvelle emprise
matériel et capotage/laquage éventuel). Cette approche concerne la plupart des inter-
ventions.

B- Complément de matériel des controles d’acces en entrée ou sortie (percements nou-
veaux)

C- Nouvelles interventions, caméra ou controle d’acces (passage réseau, percement,
fixation)

Intervention

Les interventions suivent trois grands principes pour le respect du monument et des ses compo-
santes.:

1/ Intégration patrimoniale des dispositifs

A) Laquage

Le matériel installé devra cohabiter avec le monument. Pour cela, son intégration esthétique devra se
fondre avec I'architecture pour ne pas se faire remarquer. Nous proposons le laquage des modeles
de caméras ton pierre ou RAL 7022 (ombre) afin de minimiser I'impact esthétique. Ce laquage de
principe sera précisé et les teintes finales définies par la maitrise d’ouvrage, maitrise d’oeuvre et ser-
vice de la DRAC sur échantillon fournie par I’entreprise retenue.

B) Un matériel compact

Afin de minimiser 'impact du matériel sur le monument, et améliorer la situation existante, un modele
de contréle d’acces par un lecteur de badge et de clavier-code en un boitier unique et compact per-
mettra de rassembler en un seul équipement deux éléments distincts actuellement. Cela minimise les
percements et 'emprise sur les parois.

2 / Réversibilité des principes de fixation des dispositifs :

A) Pour ne pas endommager le monument, aucune nouvelles fixations directes dans les pierres ne
sera effectuées. Les fixations pourront se faire de plusieurs maniéeres :

- Fixation dans les joints existant.

- Fixation sur platine : Percements reportés dans les joints, cablages protégés.

- Fixation sur pied ajustable : limitation des percements, cablage sur corniche ou passage de cable.

B) Fixation sur paroi directement quand le support le permet, mur en magonnerie enduite, cloisons,
dont le percement ne présente pas un caractere irréversible ou dont la valeur patrimoniale n’est pas
en jeu.

3/ Réversibilité des cheminements de cables.
A) Réutilisation des réseaux et passages existants.

B) Cheminements invisibles réversibles :
- Passage en corniche
- Passage en faux plafond ou plinthe

C) Passage dans les joints de magonnerie, rejointoiement par une réfection a I'identique. Ceux ci
seront réalisés conformément a I'existant a I'aide de chaux aerienne et de sable de riviére. lls seront
colorés pour retrouver la teinte de I'existant.

D) Approche réversible par tube passe cable métallique laqué selon le contexte. Ces ouvrages seront
laqués epoxy texturé fin 1036. La teinte privilégié est le RAL 7022 (ombre) mais sera définie définitive-
ment sur échantillon.
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- Laquage des caméras, accessoires et platines.
- Teintes définies sur échantillon avec I'entreprise retenue.
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HORS PROJET HORS PROJET

COURS SUD-OUEST (VDS-RDC-11) / NORD-OUEST (VDS-RDC-07) / SUD-EST (VDS-RDC-20) / PASSAGE SOUS VOUTE VDS-RDC-23

—

MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE
Insertion du dispositif identique dans les cours

METHODOLOGIE :

Fixation de maniere analogique aux autres cours sur
systeme de platine laquée sous la corniche, dans
I'ombre. Intégrer le matériel au décor pour linvisibili-
ser.

Matériel :
Cameéra type Bullet
Laquage ton pierre.

Passage des cables :
- Passage de cables en corniche (comme existant)

Fixation :
Dans joint de pierre

Contraintes d’intervention :
- Installation et maintenance en hauteur / nacelle
- Espace patrimonial important

PHOTOGRAPHIE DE LA COUR G-J EXISTANTE
Camera existante sous corniche

MINISTERE DE LA JUSTICE

repérage de la nouvelle caméra NOUVELLES INSTALLATIONS

DOCUMENT

MAWR

MAITRISE
D'OUVRAGE

Travaux de réfection des systémes de contréle d’acces, sureté et vidéosurveillance
COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

VDS-RDC-11 - VDS-RDC-07 - VDS-RDC-20

niveau : phase : AT date : Février 2024

gchelle : 1/10e page: 18

fichier : corari_F_os.dwg
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VDS-RDC-17

YL

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
Camera type bullet
Laquage ton pierre.

Passage des cables :
- En corniche depuis la camera existante

Fixation :
- Sur platine sur corniche, pas de percement
en pierre de facade.

Contraintes d’intervention :

- Espace patrimonial important

- Conserver la qualité des espaces, invisibilité
des réseaux.

- Installation et maintenance en hauteur

VDS-RDC-13

repérage de la nouvelle caméra

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
Camera type bullet
Laquage ton pierre.

Passage des cables :
- Passage de cables par tube laqué réver-
sibles en angle

Fixation :
- Sur platine sur corniche, pas de perce-
ment en pierre de facade.

Contraintes d’intervention :

- Espace patrimonial intermédiaire

- Conserver la qualité des espaces, réver-
sibilité des réseaux.

- Installation et maintenance en hauteur

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAWR

MAITRISE
D'OUVRAGE

Travaux de réfection des systémes de contrdle d’acces, sureté et vidéosurveillance
COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

DOCUMENT

NOUVELLES INSTALLATIONS
VDS-RDC-17, VDS-RDC-13

niveau : phase : AT date : Février 2024

gchelle : fichier : corri_F_o4.dwg page: 19
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MAW
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VDS-N1-07 |HORS PROJET

MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE
Insertion du dispositf dans la salle des pas perdus

Repérage de la nouvelle caméra YT\

PHOTOGRAPHIEDE LA CORNICHE EXISTANTE
passage de cable par réseau électrique déja en place

METHODOLOGIE :

Utiliser le réseaux existant de I'éclairage en corniche.
- Invisibilité des réseaux
- Utilisation des passage et percements déja réalisés.

Matériel :
Camera type bullet
Laquage ton pierre.

Fixation :
- Sur platine sur corniche, pas de percement en
pierre de facade.

Passage des cables :
- En corniche depuis réseau existant

Contraintes d’intervention :
- Espace patrimonial important
- Installation et maintenance en hauteur / nacelle

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAITRISE
D'OUVRAGE

Travaux de réfection des systémes de contréle d’acces, sureté et vidéosurveillance
COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

DOCUMENT

NOUVELLES INSTALLATIONS
VDS-N1-07

niveau : phase : AT date : Février 2024

Bchelle : 1/20e |fichier : corai_F os.dwg page: 21
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VDS-N1-05 VDS-N1-06

MISE EN OEUVRE :

Passage des réseaux depuis les salles
d’audience par passages existants.

- Invisibilité des réseaux

- Utilisation des passage et percements
déja réalisés.

Matériel :
Camera type bullet
Laquage ton ombre.

Fixation :
- Sur platine sur plafond.

Passage des cables :
- En corniche depuis réseau existant

Contraintes d’intervention :

- Espace patrimonial important

- Installation et maintenance en hauteur /
nacelle

Camera sur platine

VDS-N1-08
MISE EN OEUVRE :

Matériel :
Camera type bullet
Laquage ton enduit existant.

Fixation :
- Sur platine sur paroi.

Passage des cables :
- En corniche depuis cheminement existant

Contraintes d’intervention :

- Espace patrimonial important

- Installation et maintenance en hauteur /
nacelle

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAITRISE
D'OUVRAGE

Travaux de réfection des systémes de contrdle d’acces, sureté et vidéosurveillance
COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

O repérage des nouvelles caméras MAWR

DOCUMENT

NOUVELLES INSTALLATIONS
VDS-N1-05, VDS-N1-06, / VDS-N1-08

niveau :

phase : AT

date : Février 2024

gchelle :

fichier : corari_F_o4.dwg page: 22




VDS-N1-12 et VDS-N1-13

MONTAGE PHOTOGRAPHIQUE
Prolongement du capotage existant

| +———— Capotage existant

—I— Prolongement du capotage
identique a I'existant avec la

O Repérage des nouvelles caméras caméra.

PHOTOGRAPHIE DU CAPOTAGE EXISTANT

METHODOLOGIE :

Utiliser le réseaux existant de I’éclairage des co-

lonnes. Capotage en aluminium laqué texturé dans
le prolongement du boitier d’éclairage existant pour
intégrer une caméra bullet ou box.
Laguage du matériel de vidéosurveillance ton pierre.

Contraintes d’intégration :

Passage de cables avec réseau existant d’éclairage

Contraintes d’intervention :

/

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAITRISE
D'OUVRAGE

MAWR

Travaux de réfection des systémes de contrdle d’acces, sureté et vidéosurveillance
COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

DOCUMENT

NOUVELLES INSTALLATIONS
VDS-N1-12 et VDS-N1-13

niveau :

phase : AT

date : Février 2024

gchelle : 1/20e

fichier : corari_F_o4.dwg page: 23
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MAWR

MINISTERE DE LA JUSTICE

Travaux de réfection des systémes de contréle d’acces, sureté et vidéosurveillance
COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

MAITRISE
D'OUVRAGE

2.CONTROLE D’ACCES

phase : AT

date :Février 2024

fichier :

page: 25




EXEMPLE 01 EXEMPLE 02 EXEMPLE 03 METHODOLOGIE :

- Matériel compact - Matériel compact - Matériel compact + tdle laquée texturée RAL7022
- Regroupement des équipements divers - Regroupement des équipements divers - Réutilisation des percements existants - Utiliser les percements existant.
- Réutilisation des percements existants - Réutilisation des percements existants - Minimisation de I'impact sur le monument -Reprise du réseau existant
- Minimisation de I'impact sur le monument - Minimisation de I'impact sur le monument - Restauration de I'enduit - Minimiser le matériel par un matériel compact 2 en 1
- Reprise et restauration de la pierre - Restauration de la menuiserie ancienne (clavier + lecteur de badge)
' ] Pg.‘- ™ ' ‘ - Tole laquée texturée pour rationaliser le matériel si
matériel de vidéo ou autres (ex.03).
i
| Contraintes d’intervention :
/

=
o
I
b
i3
iz
APRES .
B0.00 mm 2970 mm
EXEMPLE DE MODELE COMPACT
LECTEUR + CLAVIER
AVANT
w8 MINISTERE DE LA JUSTICE = PROJET niveau : phase : AT date : Février 2024
E% Travaux de réfection des systémes de contréle d’acces, sureté et vidéosurveillance 2 A ’ 2 . i o
2| COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON ¢| Remplacement des controles d’acces existants| cneie: fichier : corari r os.wg page : 26
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Entrée controlée/ Sortie libre

Entrée / Sortie contrélée
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Type de prestation

Accés a créer

Accés a compléter

Accés a migrer
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Zone publique
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Zone de passage police
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CONTROLE

CA-RDC-09

D’ACCES

CA-RDC-14

HORS PROJET

CA-RDC-16
CA-RDC-20

CA-RDC-24
CA-RDC-28

CA-RDC-30/HORS PROJET

CA-RDC-31

CA-RDC-32

HORS PROJET

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAW
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COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

MAITRISE
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CA-RDC-09 et CA-RDC-28 (interieur)

Intérieur
MISE EN OEUVRE :
Matériel :
- Lecteur de badge
- Serrure electronique
- Declencheur manuel - bouton vert
Fixation badge :
- Badge sur huisserie.En exterieur, un platine laquée
RAL identique a la menuiserie existante recoit le lec-
teur de badge et le bouton déclencheur manuel.
Equipement porte :
- Passage par huisserie : dépose pareclose + cables
+ serrure electronique
Passage des cables :
- Utilisation du faux plafond avec trappe d’acces
Cable en apparent, le long des joints, peint selon RAL défini par
la DRAC, puis passage en parclose des menuiseries aluminium.
Contraintes d’intervention :
- Espace patrimonial fort, sol en pierre, colonnes.
- Intervention en hauteur

Extérieur

w| MINISTERE DE LA JUSTICE - Z i . . - Févri
, n , . y& | PROJET REZ-DE-CHAUSSEE niveau : phase : AT date : Février 2024
O Reperage du nouveau controle d’acces MAW E% Travaux de réfection des systémes de contrdle d’acces, sureté et vidéosurveillance 3 . . ; -
5| COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON 8| CA-RDC-09 et CA-RDC-28 (mterleur) Bchelle : fichier : corariF_os.cwg page : 28
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Cable en apparent, le long des joints, peint selon RAL défini par la DRAC, puis passage en parclose des menuiseries aluminium.


B) CA-RDC-14

HORS PROJET

-l Contraintes d’intervention :

' Principe de platine “

C) CA-RDC-16
MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Serrure electronique

Fixation badge :
- Badge sur platine laquée, percement
dans les joints de pierre déportés.

Equipement porte :

- Passage par huisserie : dépose ba-
guette, rainurage + cables + serrure
electronique

Passage des cables :

- Joint de pierre +cheminement dissimulé
par platine.

- Espace patrimonial important

|

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse existante

Fixation badge :
- Badge sur platine laquée, percement
dans les joints de pierre déportés.

Equipement porte :
- Ventouse existante

Passage des cables :

- Passage depuis faux plafond par réseaux
existants +cheminement dissimulé par
platine.

Contraintes d’intervention :

Principe de platine

D) CA-RDC-20

MISE EN OEUVRE :

Matériel :

- Nouvelle porte

- Lecteur de badge

- Serrure electronique

Fixation badge :

- Badge sur huisserie contemporaine tam-
ponnée dans Paroie hors magonnerie appa-
rentes.

Equipement porte :
- matériel intégré a huisserie contemporaine.

Passage des cables :
- Plinthe existante

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Serrure electronique

Fixation badge :
- Badge sur huisserie.

- Equipement porte :
. - Passage par huisserie : dépose ba-

guette, rainurage + cables.

Passage des cables :
- Faux plafond

Contraintes d’intervention :

/
Contraintes d’intervention :
/
y MINISTERE DE LA JUSTICE :| PROJET REZ—DE-CHAUSSEE phase : AT | date :Février 2024
MAWRH D o O e ON & CA-RDC-14, CA-RDC-16, CA-RDC-20, , CA-RDC-24 fichier : page : 29
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CA-RDC-30 : local TGBT existant [HORS PROJET CA-RDC-31 : Local courrier
MISE EN OEUVRE :

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse existante

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse

Fixation badge :

Fixation badge :
- Badge sur paroi.

- Badge sur cloison.

Equipement porte :

Equipement porte :
- Ventouse existante.

- ventouse existante

Passage des cables :
- Faux plafond + tube apparent
réversible

Passage des cables :
- Depuis chemin de cable existant

Contraintes d’intervention :
Contraintes d’intervention : /

Principe de platine

CA-RDC-32|HORS PROJET

I

ﬂ MISE EN OEUVRE :

-

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse

Fixation badge :
- Badge sur paroi.

Equipement porte :
- Ventouse existante

Passage des cables :
- depuis réseaux existant en
arriere de panneautage existant

Contraintes d’intervention :

w| MINISTERE DE LA JUSTICE s ) Eduri
we z . = phase : AT date :Février 2024
MAW %% Travaux de réfection des systémes de contréle d’acces, sureté et vidéosurveillance § PROJET REZ DE CHAUSSEE .
5 COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON g CA-RDC-30, CA-RDC-31 ) CA-RDC-32 fichier : page : 30
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Accés a créer
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|
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CONTROLE D’ACCES

N1
CA-N1-03
CA-N1-05

WX ..
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® N
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CA-N1-24
CA-N1-25

. — T
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CA-N1-03

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Serrure electronique

Fixation badge :
- Badge sur boiserie existante, avec équipe-
ment électrique préexistant.

Equipement porte :

- Alimentation par huisserie : dépose ba-
guette, rainurage + cables + serrure electro-
nique

Passage des cables :
- A l'arriere du panneautage

Contraintes d’intervention :

- espace patrimonial important

- Conserver la qualité des espaces, invisibilité
des réseaux.

CA-N1-05

EExterieur

t

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse existante

Fixation badge :
- Badge sur platine c6té exterieur sur
paroie enduite interieur.

Equipement porte :
- Ventouse existante

Passage des cables :

- par platine

- Tube laqué apparent réversible depuis
faux-plafond technique

Contraintes d’intervention :

-7 77" v~ important

Principe de platine
coté exterieur

CA-N1-07

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique

Passage des cables :

- Utilisation des plinthes

- Possibilité de cheminement en
| paroi (reprise enduit et peinture)

Equipement porte :

- Alimentation par huisserie :
dépose baguette, rainurage +
cables + serrure electronique

Contraintes d’intervention :
- Espace patrimonial important
- Conserver la qualité des es-
paces, invisibilité des réseaux.

CA-N1-09

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique

Fixation badge :

- Badge sur boiserie existante, avec
équipement électrique préexistant.

- Badge sur mur (reprise enduit et pein-
ture)

Equipement porte :

- Alimentation par huisserie : dépose
baguette, rainurage + cables + serrure
electronique

Passage des cables :
- A I'arriere du panneautage
- Plinthe

Contraintes d’intervention :

- espace patrimonial important

- Conserver la qualité des
espaces,réversibilité des réseaux.

MINISTERE DE LA JUSTICE

MAWR

MAITRISE
D'OUVRAGE

Travaux de réfection des systémes de contrdle d’acces, sureté et vidéosurveillance
COUR D’APPEL DE LYON - PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

DOCUMENT

PROJET
Nouveaux contrdles d’acceés - Portes N1

niveau : phase : AT date : Février 2024

Bchelle : fichier : corari_F_o4.dwg page: 32




CA-N1-10

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique

Fixation badge :
- Badge sur mur (cf. exisant)

Passage des cables :
- Depuis faux-plafond, dans boiserie.

Equipement porte :

- Alimentation par huisserie :

dépose baguette, rainurage + cables +
serrure electronique

Contraintes d’intervention :

- espace patrimonial important

- Conserver la qualité des espaces, invisi-
bilité des réseaux.

CA-N1-12

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et pein-
ture)

Equipement porte :

- Alimentation par huisserie :

dépose baguette, rainurage + cables +
serrure electronique

Passage des cables :
- reprise sur réseau existant sur paroi

Contraintes d’intervention :

- espace patrimonial intermediaire
- Conserver la qualité des
espaces,réversibilité des réseaux.

CA-N1-13

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Ventouse existante

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et pein-
ture)

Equipement porte :
- Ventouse existante

Passage des cables :
- Plinthe

Contraintes d’intervention :

- espace patrimonial intermediaire
- Conserver la qualité des
espaces,réversibilité des réseaux.

CA-N1-23

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique

Fixation badge :

- Badge sur boiserie existante, avec équi-
pement électrique préexistant.

- Badge sur mur (reprise enduit et pein-
ture)

Equipement porte :

- Alimentation par huisserie :

dépose baguette, rainurage + cables +
serrure electronique

Passage des cables :
- A I'arriere du panneautage
- Plinthe

Contraintes d’intervention :

- espace patrimonial important

- Conserver la qualité des
espaces,réversibilité des réseaux.
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CA-N1-24

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et peinture)

Equipement porte :

- Alimentation par huisserie :

dépose baguette, rainurage + cables + serrure elec-
tronique

Passage des cables :
- Plinthes

Contraintes d’intervention :

- espace patrimonial intermediaire

- Conserver la qualité des espaces,réversibilité des
réseaux.

CA-N1-25

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et peinture)

Equipement porte :
- Alimentation par huisserie :

dépose baguette, rainurage + cables + serrure elec-

tronique
Passage des cables :
- Plinthes

Contraintes d’intervention :
- espace patrimonial intermediaire

- Conserver la qualité des espaces,réversibilité des

MAWR

réseaux.
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CA-N2-01

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Ventouse

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et peinture)

Equipement porte :
Ventouse existante

Passage des cables :
- Plinthes - depose baguette peripherique et
rainurage

Contraintes d’intervention :
- espace patrimonial intermediaire

CA-N2-08

MISE EN OEUVRE :

Matériel :
- Badge
- Ventouse existante

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et peinture)

Equipement porte :
- Ventouse existante

Passage des cables :
- cheminement existant en plinthe

Contraintes d’intervention :
- espace patrimonial intermediaire

- Conserver la qualité des espaces,réversibilité des

MAWR

réseaux.
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