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QUALIFICATIONS ET REFERENCES 
DU MAÎTRE D’OEUVRE
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QUALIFICATIONS ET REFERENCES 
DU MAÎTRE D’OEUVRE

Salon d’Honneur des Invalides - Paris - 2017Eglise de La Grave - Toulouse - 2022
(Avec P-Y Caillault ACMH)

Gradins du Festival d’Avignon - 2021Château de Bois-Préau - Rueil Malmaison  2022

Panthéon - Paris - 2017 Musée de l’Ordre de la Libération - Paris - 2015
(Avec Benjamin Mouton)

Institut Pasteur - Rue du Docteur Roux - 2015 Trésor de la cathédrale de Troyes - 2014

Musée Bourdelle - 2013 Louvre, Pavillon de Flore - Paris - 1998Musée des Beaux-Arts - Angers - 2004Théatre de Fontainebleau - 2014
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Objectifs de l’opération 

Dans le cadre de sa politique de sûreté, le Ministère de la Justice (Département Immobilier de 
Lyon), devant un certain nombre de dysfonctionnements, souhaite rénover ses systèmes de sûreté 
(contrôle d’accès, vidéosurveillance, anti-intrusion, anti-agression) sur la Cour d’Appel de Lyon.

Parallèlement aux constats liés à des systèmes vieillissants, les besoins internes d’exploitation de 
ces dispositifs évoluent.

Le Ministère de la Justice est propriétaire de bâtiments nécessaires à son fonctionnement. Ainsi, à 
Lyon, il exploite et maintient notamment le Palais de Justice Historique de Lyon (PJHL) qui accueille 
la Cour d’Appel, et le Nouveau Palais de Justice qui regroupe les tribunaux de Grande Instance, 
d’Instance, de Commerce et de Police.

En tant que propriétaire et exploitant, et compte-tenu des classements ERP des deux bâtiments, le 
Ministère est responsable de la sûreté et de la sécurité des biens et des personnes. Or, les systèmes 
de contrôle d’accès, de vidéosurveillance, d’anti-intrusion et anti-agression deviennent obsolètes et 
nécessitent d’être remis à niveau avec les normes et technologies actuelles.

A ce titre, le Ministère de la Justice, et plus précisément le Département Immobilier de Lyon, sou-
haite faire réaliser des travaux de réfection des systèmes de contrôle d’accès, sûreté et vidéosurveil-
lance de la Cour d’Appel de Lyon et du Nouveau Palais de Justice de Lyon, afin de moderniser ces 
systèmes, les rendre plus simple d’utilisation (tant pour les gestionnaires des systèmes que pour 
les utilisateurs finaux et les mainteneurs), et permettre ainsi une meilleure sécurisation de ces deux 
bâtiments sensibles. 

Pour cela, il est nécessaire de prendre en compte certains paramètres spécifiques : 

-  Volonté de disposer des dispositifs (contrôle d’accès, vidéosurveillance, intrusion) avec un contrôle 
et une supervision de différents niveaux (administrateurs, utilisateurs) avec des droits différents 
-  Possibilité d’extension du système de contrôle d’accès en termes de nombre de badge et de 
nombre d’accès 
-  Possibilité d’extension du système de vidéosurveillance en termes de nombre de caméras (stoc-
kage, axes de visualisation...) et de technologies (coaxial et Ethernet) 
-  Respect des règles internes en matière de sécurisation des systèmes d’information, ainsi que le 
Règlement Général sur la Protection des Données 
-  Continuité de fonctionnement du contrôle d’accès et des dispositifs de sûreté pendant tout le 
chantier
-  Qualité et la maintenabilité des systèmes choisis (licences ouvertes) 
-  Chantier en site occupé avec public spécifique et nécessité de réduire au maximum les nuisances 
-  Intégration des équipements et cheminements (dissimulation) dans le cadre des Monuments 
Historiques 
-  Qualité environnementale du chantier et tri des déchets 

présentation
Objectifs et Enjeux

Enjeux patrimoniaux de l’opération

Les installations électriques, courants forts ou faibles, sont des réseaux présents dans le bâtiment 
depuis moins d’un siècle. Au cours de ce siècles les différentes normalisations ont imposé un rem-
placement des câbles, terminaux et équipements de sécurités chaque décennie en moyenne. Ce 
remplacement systématique s’est accentué ces dernières années au gré des nouvelles règlemen-
tations techniques, aux exigences des plans de type Vigipirate, aux risques liés aux attentats ou aux 
procédures judiciaires.

Ces modifications de réseaux s’imposent au maître d’ouvrage et à l’établissement, y compris dans 
des espaces qui au départ n’ont pas été conçus pour les recevoir. Le palais historique de Jus-
tice de Lyon, aujourd’hui siège de la Cour d’appel, édifice conçu et construit avant l’apparition de 
l’électricité ne possédait pas d’espaces de distribution pour les réseaux. Restauré avec ambition 
de 2006 à 2012, les espaces intérieurs ont été restructurés, des passages de réseaux intégrés (lo-
cal techniques, armoires electriques, surplanchers, faux plafond, doublages...). Pendant les douze 
dernières années, l’édifice a pu être détérioré ponctuellement par des percements et réservations 
en pleine pierre ou malencontreusement positionnés. Dans le même esprit, le choix des matériels 
terminaux (BAES, PC, DM, caméras, radars, etc.) ne sont pas toujours les plus adaptés aux monu-
ments, ou rendus obsolètes par l’évolution de la technologie.

Pour le palais de justice, le ministère de la justice a mandaté Alternet pour la rénovation complète 
de son système de sécurité. C’est dans ce cadre que l’agence MAW accompagne l’opération afin 
de veiller au parfait respect du monument.

Une équipe au service du monument

MAW, au fil des ans, a développé une spécialité sur le traitement patrimonial de l’intégration des 
réseaux dans les monuments. Architectes du patrimoine, le respect de l’édifice est une priorité 
de nos interventions. Les monuments pluriséculaires doivent pouvoir évoluer dans leur usage et 
l’acceptation des nouvelles technologies, mais cette évolution doit se faire dans le respect des ou-
vrages existants et dans la gestion rationnelle de la durée de vie des ouvrages. En effet, un réseau 
ou une norme électrique dont l’obsolescence est inférieure à 10 ans ne peut primer sur la pérennité 
de pierres multiséculaires. Cette approche nous a permis de développer des outils de conception 
permettant d’intégrer l’irrigation totale des bâtiments, l’évolution des réseaux dans le temps et le 
respect des bâtiments autour des principes suivants : 
-	 Assurer les fonctions nouvelles,
-	 Assurer la maintenance et l’évolution des réseaux,
-	 Prévoir l’ergonomie des actions de maintenance,
-	 Intégrer les équipements de manière élégante et rationnelle,
-	 Conserver la qualité architecturale ou patrimoniale des édifices. 

Nous avons intégré en partenariat avec nos collègues d’Alternet (ex Risk&Co, ex-Epsilon Consull-
tants), au musée d’Orsay, au MNHN, au musée Guimet, au musée du Louvre les nouvelles installa-
tions de sécurité incendie, de contrôle d’accès, de vidéo surveillance, en maintenant la qualité patri-
moniale des espaces. Cette expertise commune a été acquise au musée du Louvre, lorsqu’entre 
2000 et 2005, nous avons pu programmer, concevoir, suivre la réalisation et exploiter plusieurs 
centaines de projets de mise en sécurité des salles et des œuvres. Cette équipe, a continué sa col-
laboration jusqu’à ce jour, au travers de nos entreprises respectives. De cette expérience est né un 
lien d’exigence et de qualité qui font l’ADN de notre approche des projets.

Ministère de la justice phase : AT

fichier : 
Travaux de réfection des systèmes de contrôle d’accès, sureté et vidéosurveillance
cour d’appel de lyon - palais de justice historique de lyon

date :Février 2024



M
A

ÎT
R

IS
E

D
’O

U
V

R
A

G
E

D
O

C
U

M
E

N
T

page : 8

Désignation :
Palais de Justice  Historique de Lyon
siège de la Cour d’appel 
dit « les 24 colonnes »

Commune :
Lyon 5e

Adresse :
quai Romain-Rolland, 2 rue de la Bombarde, 
rue Saint-Jean, 1 rue du Palais-de-Justice

Cadastre :
1999 AH 37, 110

Protection :
Classé Monument Historique 
( classement par arrêté du 13 février 1996 )
référence MH : PA00117980
Objets mobiliers protégés.

Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
© Ville de Lyon

Côme Tardy
© MAW

Côme Tardy
© MAW

LoCALISATION
Palais de Justice Historique de Lyon
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SITUATION
Eglise Saint-Martin - Porte nord et Sud

N

Construction :
Principale : 2e quart 19e siècle - 1835

Auteur : 
Baltard Louis-Pierre, architecte des bâtiments civils

Historique : 
Trois commanditaires, le gouvernement, le dépar-
tement et la Ville de Lyon, ouvrent un concours en 
1827 pour l’édification d’un palais de justice. Les 
résultats sont connus en 1828 et le projet de l’archi-
tecte parisien Louis-Pierre Baltard retenu (le 29 
septembre). Les plans et devis sont définitivement 
approuvés par décision ministérielle le 23 février 
1831. La première pierre est posée le 28 juillet 1835 
et l´édifice est achevé en 1848. Le Tribunal s’installe 
dans l´aile septentrionale en novembre 1842. L’orne-
mentation de la salle des Pas perdus est terminée en 
mai 1843. L.-P. Baltard décède en janvier 1846. Ses 
successeurs directs, les architectes Sébastien Seitz 
puis Pierre Bernard, achèvent la façade principale 
et partiellement les travaux de sculpture. La Cour 
d´Appel prend possession de l´aile méridionale le 27 
juin 1847. Les deux ailes sont séparées par la salle 
des Pas perdus. Au fond se trouve la Cour d´Assises 
inaugurée le 2 octobre 1847. Le 30 juillet précédent, 
le palais de justice est considéré comme terminé par 
le rapporteur de la Commission des Travaux publics. 
Cependant, jusqu’en 1860, la question du palais de 
justice demeure à l’ordre du jour de presque toutes 
les sessions du Conseil général du Rhône, soit pour 
l’achèvement de la décoration, soit pour la réfection 
des parties défectueuses. La parcelle AH 37 appar-
tient au Département du Rhône, la parcelle AH 110 
appartient à l’Etat et est affectée au ministère de la 
Justice. L’édifice est classé parmi les monuments 
historiques en totalité en février 1996 : il présente au 
point de vue de l’histoire de l’art un intérêt public en 
raison de son architecture exceptionnelle et de la 
qualité de son décor intérieur demeuré intact.
L’édifice est entièrement restauré de mai 2008 à mai 
2012. 

(source : https://patrimoine.auvergnerhonealpes.fr/
dossier/IA69004117)
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SITUATION
Des espaces patrimoniaux de qualité

Matériaux :

Selon Dominique Bertin (La Justice à Lyon d’un 
palais à l’autre, p. 148), les pierres proviennent des 
carrières de Villebois (Ain), Tournus (Saône-et-Loire), 
Crussol et Cruas (Ardèche). La pierre de Villebois 
est majoritairement employée pour les escaliers, les 
tambours, les soubassements des colonnes exté-
rieures, les linteaux du plafond à caissons et pour 
les façades. Les sculptures et chapiteaux, caissons, 
entablement de l’élévation principale ont été exécu-
tés en pierre de Rocheret (Ain). La colonnade est en 
pierre de Crussol (Le Palais de Justice des 24 co-
lonnes). Dans la salle des Pas perdus, les colonnes 
sont en pierre de Villebois, les chapiteaux en pierre 
de Rocheret.

Ministère de la justice phase : AT
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ETAT DES LIEUX
Contrôle d’accès existant

Lecteur de badge + Clavier
Fixation dans la pierre

Lecteur de badge + Clavier
Fixation dans menuiserie et décor peint

Lecteur de badge + Clavier
Fixation dans menuiserie

Lecteur de badge + Clavier
Fixation dans menuiserie et joint de pierre

Ministère de la justice phase : AT
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état des lieux
Vidéo surveillance existante

Caméra
Fixation par platine sur caisson pierre

Caméra 
Fixation par platine sous corniche

Caméra
fixation par platine sur moulure

Caméra
Fixation par platine sur enduit

Ministère de la justice phase : AT
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PROJET d’intervention

Ministère de la justice phase : AT

fichier : 
Travaux de réfection des systèmes de contrôle d’accès, sureté et vidéosurveillance
cour d’appel de lyon - palais de justice historique de lyon

date :Février 2024



14page :

NOTE
Intentions et méthodologie

Projet

L’objectif principal de l’opération est de remplacer le réseau existant dans le but de répondre aux 
objectifs de sureté et sécurité tout en minimisant au maximum l’impact de l’intervention sur le monu-
ment. Plus que cela, il s’agit de profiter de cette opération pour rationaliser certaines interventions 
passées et intégrer les dispositifs selon trois typologies d’approches : 

Intervention

Les interventions suivent trois grands principes pour le respect du monument et des ses compo-
santes.:

1/ Intégration patrimoniale des dispositifs

A) Laquage 
Le matériel installé devra cohabiter avec le monument. Pour cela, son intégration esthétique devra se 
fondre avec l’architecture pour ne pas se faire remarquer. Nous proposons le laquage des modèles 
de caméras ton pierre ou RAL 7022 (ombre) afin de minimiser l’impact esthétique. Ce laquage de 
principe sera précisé et les teintes finales définies par la maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’oeuvre et ser-
vice de la DRAC sur échantillon fournie par l’entreprise retenue.

B) Un matériel compact
Afin de minimiser l’impact du matériel sur le monument, et améliorer la situation existante, un modèle 
de contrôle d’accès par un lecteur de badge et de clavier-code en un boîtier unique et compact per-
mettra de rassembler en un seul équipement deux éléments distincts actuellement. Cela minimise les 
percements et l’emprise sur les parois.

2 / Réversibilité des principes de fixation des dispositifs :

A) Pour ne pas endommager le monument, aucune nouvelles fixations directes dans les pierres ne 
sera effectuées. Les fixations pourront se faire de plusieurs manières :
- Fixation dans les joints existant. 
- Fixation sur platine : Percements reportés dans les joints, câblages protégés.
- Fixation sur pied ajustable : limitation des percements, câblage sur corniche ou passage de câble.

B) Fixation sur paroi directement quand le support le permet, mur en maçonnerie enduite, cloisons, 
dont le percement ne présente pas un caractère irréversible ou dont la valeur patrimoniale n’est pas 
en jeu.
	
3/ Réversibilité des cheminements de câbles.

A) Réutilisation des réseaux et passages existants.

B) Cheminements invisibles réversibles :
- Passage en corniche
- Passage en faux plafond ou plinthe

C) Passage dans les joints de maçonnerie, rejointoiement par une réfection à l’identique. Ceux ci 
seront réalisés conformément à l’existant à l’aide de chaux aerienne et de sable de rivière. Ils seront 
colorés pour retrouver la teinte de l’existant.

D) Approche réversible par tube passe câble métallique laqué selon le contexte. Ces ouvrages seront 
laqués epoxy texturé fin 1036. La teinte privilégié est le RAL 7022 (ombre) mais sera définie définitive-
ment sur échantillon.

A – Remplacer le matériel existant (réutilisation des passages réseaux, nouvelle emprise 
matériel et capotage/laquage éventuel). Cette approche concerne la plupart des inter-
ventions.

B- Complément de matériel des contrôles d’accès en entrée ou sortie (percements nou-
veaux)

C- Nouvelles interventions, caméra ou contrôle d’accès (passage réseau, percement, 
fixation)

niveau : phase : AT

fichier : CorGri_F_04.dwgéchelle : 

date : Février 2024
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intégration
couleurs et typologies

intégration des dispositifs de videosurveillance
- Laquage des caméras, accessoires et platines.
- Teintes définies sur échantillon avec l’entreprise retenue.

Typologies de support des caméras
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PLAN DE repérage Général - RDC
Vidéo-surveillance
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VDS-RDC-07
VDS-RDC-11
VDS-RDC-13
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VDS-RDC-20
VDS-RDC-23

rdc.
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Zone à fort impact 
patrimonial

Nouvelles interventions
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Nouvelles installations
VDS-RDC-11 - VDS-RDC-07 - VDS-RDC-20

COURS SUD-OUEST (VDS-RDC-11) / NORD-OUEST (VDS-RDC-07) / SUD-EST (VDS-RDC-20)  / passage sous voute VDS-RDC-23 méthodologie :

Fixation de manière analogique aux autres cours sur 
système de platine laquée sous la corniche, dans 
l’ombre. Intégrer le matériel au décor pour l’invisibili-
ser.

Matériel :
Caméra type Bullet
Laquage ton pierre. 

Passage des câbles : 
- Passage de câbles en corniche (comme existant)

Fixation : 
Dans joint de pierre

Contraintes d’intervention : 
- Installation et maintenance en hauteur / nacelle
- Espace patrimonial important 

Montage photographique
Insertion du dispositif identique dans les cours 

Photographie de la cour G-j existante
Camera existante sous corniche

repérage de la nouvelle caméra niveau : phase : AT

fichier : CorGri_F_04.dwgéchelle : 

date : Février 2024
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repérage de la nouvelle caméra
Nouvelles installations
VDS-RDC-17, VDS-RDC-13

VDS-RDC-17

VDS-RDC-13

niveau : phase : AT

fichier : CorGri_F_04.dwgéchelle : 

date : Février 2024
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MISe en oeuvre :

Matériel :
Camera type bullet 
Laquage ton pierre. 

Passage des câbles : 
- En corniche depuis la camera existante

Fixation :
- Sur platine sur corniche, pas de percement 
en pierre de façade.

Contraintes d’intervention : 
- Espace patrimonial important 
- Conserver la qualité des espaces, invisibilité 
des réseaux.
- Installation et maintenance en hauteur

MISe en oeuvre :

Matériel :
Camera type bullet 
Laquage ton pierre. 

Passage des câbles : 
- Passage de câbles par tube laqué réver-
sibles en angle

Fixation :
- Sur platine sur corniche, pas de perce-
ment en pierre de façade.

Contraintes d’intervention : 
- Espace patrimonial intermédiaire
- Conserver la qualité des espaces, réver-
sibilité des réseaux.
- Installation et maintenance en hauteur
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PLAN DE repérage Général - N1
Vidéo-surveillance
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Nouvelles installations
VDS-N1-07

méthodologie :

Utiliser le réseaux existant de l’éclairage en corniche.
- Invisibilité des réseaux
- Utilisation des passage et percements déjà réalisés.

Matériel :
Camera type bullet 
Laquage ton pierre. 

Fixation :
- Sur platine sur corniche, pas de percement en 
pierre de façade.

Passage des câbles : 
- En corniche depuis réseau existant

Contraintes d’intervention : 
- Espace patrimonial important 
- Installation et maintenance en hauteur / nacelle

Repérage de la nouvelle caméra

Montage photographique
Insertion du dispositf dans la salle des pas perdus

photographiede la corniche existante
passage de câble par réseau électrique déjà en place

VDS-N1-07

niveau : phase : AT

fichier : CorGri_F_04.dwgéchelle : 

date : Février 2024
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Nouvelles installations
VDS-N1-05, VDS-N1-06, / VDS-N1-08repérage des nouvelles caméras

VDS-N1-06VDS-N1-05

VDS-N1-08

niveau : phase : AT

fichier : CorGri_F_04.dwgéchelle : 

date : Février 2024
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MISe en oeuvre :

Matériel :
Camera type bullet 
Laquage ton enduit existant. 

Fixation :
- Sur platine sur paroi.

Passage des câbles : 
- En corniche depuis cheminement existant

Contraintes d’intervention : 
- Espace patrimonial important 
- Installation et maintenance en hauteur / 
nacelle      

MISe en oeuvre :

Passage des réseaux depuis les salles 
d’audience par passages existants.
- Invisibilité des réseaux
- Utilisation des passage et percements 
déjà réalisés.

Matériel :
Camera type bullet 
Laquage ton ombre. 

Fixation :
- Sur platine sur plafond.

Passage des câbles : 
- En corniche depuis réseau existant

Contraintes d’intervention : 
- Espace patrimonial important 
- Installation et maintenance en hauteur / 
nacelle      

Trappe technique existante 
depuis la salle d’audience.
Passage de câbles      

Réseau existant. Utilisation 
des passages existant.

Camera sur platine
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Nouvelles installations
VDS-N1-12 et VDS-N1-13

méthodologie :

Utiliser le réseaux existant de l’éclairage des co-
lonnes. Capotage en aluminium laqué texturé dans 
le prolongement du boîtier d’éclairage existant pour 
intégrer une caméra bullet ou box.
Laquage du matériel de vidéosurveillance ton pierre.

Contraintes d’intégration : 
Passage de câbles avec réseau existant d’éclairage

Contraintes d’intervention : 
/

1/20e

Montage photographique
Prolongement du capotage existant

photographie du capotage existant

Repérage des nouvelles caméras

Capotage existant

Prolongement du capotage 
identique à l’existant avec la 
caméra.

VDS-N1-12 et VDS-N1-13

niveau : phase : AT

fichier : CorGri_F_04.dwgéchelle : 

date : Février 2024
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PLAN DE repérage Général - N2
Vidéo-surveillance
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PROJET
Remplacement des contrôles d’accès existants

Exemple de modele compact
lecteur + clavier

APRès

AVANT

méthodologie :

- Utiliser les percements existant.
-Reprise du réseau existant
- Minimiser le matériel par un matériel compact 2 en 1 
(clavier + lecteur de badge)
- Tôle laquée texturée pour rationaliser le matériel si 
matériel de vidéo ou autres (ex.03).

Contraintes d’intervention : 
/

EXEMPLE 01
- Matériel compact 
- Regroupement des équipements divers
- Réutilisation des percements existants
- Minimisation de l’impact sur le monument
- Reprise et restauration de la pierre

EXEMPLE 02
- Matériel compact
- Regroupement des équipements divers
- Réutilisation des percements existants
- Minimisation de l’impact sur le monument
- Restauration de la menuiserie ancienne

EXEMPLE 03
- Matériel compact + tôle laquée texturée RAL7022
- Réutilisation des percements existants
- Minimisation de l’impact sur le monument
- Restauration de l’enduit

niveau : phase : AT

fichier : CorGri_F_04.dwgéchelle : 

date : Février 2024
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PLAN DE repérage Général - RDC
Contrôle d’accès
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Accés à migrer

Modes de contrôle

Entrée contrôlée/ Sortie libre

Entrée / Sortie  contrôlée

Fermeture à clé

Zoning
Zone publique

Zone mixte

Zone sécurisée

Zone de passage police

Date du fond de plan architecte

Date du fond de plan structure
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Nom du fichier : 
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Plan REZ CHAUSSEE CONTROLE D ACCES.dwg
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E-Mail : alternet@alternet.net

Bat / Zone
Date indice :

Echelle :

IndiceNuméroNiveauTypeEmetteur PhaseLot

Alternet ELEC AVP PLAN TZ RDC 100 0 1/100e

Otocbre 2023

PROJET

REHABILITATION / RESTRUCTURATION DU
PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

SYSTEME DE SURETE
CONTROLE ACCES

COUR D'APPEL
NIVEAU REZ DE CHAUSSEE

Maîtrise d'œuvre

MAITRE D'OUVRAGE

A

B

C
D

HI

E

F

G

Ministère de la justice phase : AT

fichier : 
Travaux de réfection des systèmes de contrôle d’accès, sureté et vidéosurveillance
cour d’appel de lyon - palais de justice historique de lyon

date :Février 2024

NOUVEAUX 
Contrôle d’accès 

CA-RDC-09
CA-RDC-14

CA-RDC-16
CA-RDC-20

CA-RDC-24 
CA-RDC-28 

CA-RDC-30
CA-RDC-31
CA-RDC-32

RDC.

A
B

C
D

E 
F 

G
H
I

Nouvelles interventions

blaise.vergneaux
Zone de texte 
HORS PROJET

blaise.vergneaux
Zone de texte 
HORS PROJET

blaise.vergneaux
Zone de texte 
HORS PROJET

blaise.vergneaux
Zone de texte 
HORS PROJET

blaise.vergneaux
Zone de texte 
HORS PROJET

blaise.vergneaux
Zone de texte 
HORS PROJET
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PROJET REZ-DE-CHAUSSée
CA-RDC-09 et CA-RDC-28 (interieur)

CA-RDC-09 et CA-RDC-28 (interieur)

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Serrure electronique 
- Declencheur manuel - bouton vert

Fixation badge :
- Badge sur huisserie.En exterieur, un platine laquée 
RAL identique à la menuiserie existante recoit le lec-
teur de badge et le bouton déclencheur manuel.

Equipement porte :
- Passage par huisserie : dépose pareclose + câbles 
+ serrure electronique

Passage des câbles : 
- Utilisation du faux plafond avec trappe d’accès
- Joints des maçonneries + rejointoiement.

Contraintes d’intervention : 
- Espace patrimonial fort, sol en pierre, colonnes.
- Intervention en hauteur 

Intérieur

Extérieur

Repérage du nouveau contrôle d’accès
niveau : phase : AT

fichier : CorGri_F_04.dwgéchelle : 

date : Février 2024
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C) CA-RDC-16B) CA-RDC-14

D) CA-RDC-20

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse existante

Fixation badge :
- Badge sur platine laquée, percement 
dans les joints de pierre déportés.

Equipement porte :
- Ventouse existante

Passage des câbles : 
- Passage depuis faux plafond par réseaux 
existants +cheminement dissimulé par 
platine.

Contraintes d’intervention : 
/

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur platine laquée, percement 
dans les joints de pierre déportés.

Equipement porte :
- Passage par huisserie : dépose ba-
guette, rainurage + câbles + serrure 
electronique

Passage des câbles : 
- Joint de pierre +cheminement dissimulé 
par platine.

Contraintes d’intervention : 
- Espace patrimonial important 
     

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Nouvelle porte
- Lecteur de badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur huisserie contemporaine tam-
ponnée dans Paroie hors maçonnerie appa-
rentes.

Equipement porte :
- matériel intégré à huisserie contemporaine.

Passage des câbles : 
- Plinthe existante

Contraintes d’intervention : 
/
     

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur huisserie.

Equipement porte :
- Passage par huisserie : dépose ba-
guette, rainurage + câbles.

Passage des câbles : 
- Faux plafond

Contraintes d’intervention : 
/
     

PROJET REZ-DE-CHAUSSée
CA-RDC-14, CA-RDC-16, CA-RDC-20, , CA-RDC-24

Principe de platine Principe de platine

Ministère de la justice phase : AT

fichier : 
Travaux de réfection des systèmes de contrôle d’accès, sureté et vidéosurveillance
cour d’appel de lyon - palais de justice historique de lyon

date :Février 2024

CA-RDC-24

blaise.vergneaux
Zone de texte 
HORS PROJET
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MISe en oeuvre :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse

Fixation badge :
- Badge sur cloison.

Equipement porte :
- ventouse existante

Passage des câbles : 
- Depuis chemin de câble existant

Contraintes d’intervention : 
/

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse existante 

Fixation badge :
- Badge sur paroi.

Equipement porte :
- Ventouse existante.

Passage des câbles : 
- Faux plafond + tube apparent 
réversible

Contraintes d’intervention : /

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse 

Fixation badge :
- Badge sur paroi.

Equipement porte :
- Ventouse existante

Passage des câbles : 
- depuis réseaux existant en 
arrière de panneautage existant

Contraintes d’intervention : 
/

PROJET REZ-DE-CHAUSSée
CA-RDC-30, CA-RDC-31, CA-RDC-32

Principe de platine

Ministère de la justice phase : AT

fichier : 
Travaux de réfection des systèmes de contrôle d’accès, sureté et vidéosurveillance
cour d’appel de lyon - palais de justice historique de lyon

date :Février 2024

 CA-RDC-32

CA-RDC-31 : Local courrierCA-RDC-30 : local TGBT existant

blaise.vergneaux
Zone de texte 
HORS PROJET

blaise.vergneaux
Zone de texte 
HORS PROJET
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PLAN DE repérage Général - N1
Contrôle d’accès

Type de prestation

Accés à créer

Accés à compléter

Accés à migrer

Modes de contrôle

Entrée contrôlée/ Sortie libre

Entrée / Sortie  contrôlée

Fermeture à clé

Zoning
Zone publique
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Maîtrise d'œuvre

Date du fond de plan architecte

Date du fond de plan structure

Alternet
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1 MARS 2024 Modification TK YD

BET Fluides
Alternet

75013 PARIS
7/7 Avenue Abel Hovelacque

Tél. : (33) 1 53 79 04 00
E-Mail : alternet@alternet.net

Bat / Zone
Date indice :

Echelle :

IndiceNuméroNiveauTypeEmetteur PhaseLot

Alternet ELEC AVP PLAN TZ R+1 102 0 1/100e

Otocbre 2023

PROJET

REHABILITATION / RESTRUCTURATION DU
PALAIS DE JUSTICE HISTORIQUE DE LYON

MAITRE D'OUVRAGE

SYSTEME DE SURETE
CONTROLE ACCES

COUR D'APPEL
NIVEAU 1

A

B
C D

H

I

J

E

F G

Ministère de la justice phase : AT

fichier : 
Travaux de réfection des systèmes de contrôle d’accès, sureté et vidéosurveillance
cour d’appel de lyon - palais de justice historique de lyon

date :Février 2024
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Contrôle d’accès 
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PROJET
Nouveaux contrôles d’accès - Portes N1

CA-N1-05CA-N1-03

CA-N1-07 CA-N1-09

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur boiserie existante, avec équipe-
ment électrique préexistant.

équipement porte :
- Alimentation par huisserie : dépose ba-
guette, rainurage + câbles + serrure electro-
nique

Passage des câbles : 
- A l’arrière du panneautage

Contraintes d’intervention : 
- espace patrimonial important 
- Conserver la qualité des espaces, invisibilité 
des réseaux.

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique 

Passage des câbles : 
- Utilisation des plinthes 
- Possibilité de cheminement en 
paroi (reprise enduit et peinture)

équipement porte :
- Alimentation par huisserie : 
dépose baguette, rainurage + 
câbles + serrure electronique

Contraintes d’intervention : 
- Espace patrimonial important 
- Conserver la qualité des es-
paces, invisibilité des réseaux.

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Lecteur de badge
- Ventouse existante

Fixation badge :
- Badge sur platine côté exterieur sur 
paroie enduite interieur.

équipement porte :
- Ventouse existante

Passage des câbles : 
- par platine
- Tube laqué apparent réversible depuis 
faux-plafond technique 

Contraintes d’intervention : 
- espace patrimonial important

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur boiserie existante, avec 
équipement électrique préexistant.
- Badge sur mur (reprise enduit et pein-
ture)

équipement porte :
- Alimentation par huisserie : dépose 
baguette, rainurage + câbles + serrure 
electronique

Passage des câbles : 
- A l’arrière du panneautage
- Plinthe

Contraintes d’intervention : 
- espace patrimonial important
- Conserver la qualité des 
espaces,réversibilité des réseaux.

Principe de platine
côté exterieur

Exterieur Intérieur

niveau : phase : AT

fichier : CorGri_F_04.dwgéchelle : 

date : Février 2024
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CA-N1-12CA-N1-10

CA-N1-13 CA-N1-23

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et pein-
ture)

équipement porte :
- Alimentation par huisserie : 
dépose baguette, rainurage + câbles + 
serrure electronique

Passage des câbles : 
- reprise sur réseau existant sur paroi

Contraintes d’intervention : 
- espace patrimonial intermediaire
- Conserver la qualité des 
espaces,réversibilité des réseaux.

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur mur (cf. exisant )

Passage des câbles : 
- Depuis faux-plafond, dans boiserie.

équipement porte :
- Alimentation par huisserie : 
dépose baguette, rainurage + câbles + 
serrure electronique

Contraintes d’intervention : 
- espace patrimonial important 
- Conserver la qualité des espaces, invisi-
bilité des réseaux.

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Badge
- Ventouse existante 

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et pein-
ture)

équipement porte :
- Ventouse existante

Passage des câbles : 
- Plinthe

Contraintes d’intervention : 
- espace patrimonial intermediaire
- Conserver la qualité des 
espaces,réversibilité des réseaux.

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur boiserie existante, avec équi-
pement électrique préexistant.
- Badge sur mur (reprise enduit et pein-
ture)

équipement porte :
- Alimentation par huisserie : 
dépose baguette, rainurage + câbles + 
serrure electronique

Passage des câbles : 
- A l’arrière du panneautage
- Plinthe

Contraintes d’intervention : 
- espace patrimonial important
- Conserver la qualité des 
espaces,réversibilité des réseaux.

PROJET
Nouveaux contrôles d’accès - Portes N1

Ministère de la justice phase : AT

fichier : 
Travaux de réfection des systèmes de contrôle d’accès, sureté et vidéosurveillance
cour d’appel de lyon - palais de justice historique de lyon

date :Février 2024



M
A

ÎT
R

IS
E

D
’O

U
V

R
A

G
E

D
O

C
U

M
E

N
T

page : 34

CA-N1-25CA-N1-24

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et peinture)

équipement porte :
- Alimentation par huisserie : 
dépose baguette, rainurage + câbles + serrure elec-
tronique

Passage des câbles : 
- Plinthes

Contraintes d’intervention : 
- espace patrimonial intermediaire
- Conserver la qualité des espaces,réversibilité des 
réseaux.

MISe en oeuvre :

Matériel :
- Badge
- Serrure electronique 

Fixation badge :
- Badge sur mur (reprise enduit et peinture)

équipement porte :
- Alimentation par huisserie : 
dépose baguette, rainurage + câbles + serrure elec-
tronique

Passage des câbles : 
- Plinthes

Contraintes d’intervention : 
- espace patrimonial intermediaire
- Conserver la qualité des espaces,réversibilité des 
réseaux.

PROJET
Nouveaux contrôles d’accès - Portes N1

Ministère de la justice phase : AT

fichier : 
Travaux de réfection des systèmes de contrôle d’accès, sureté et vidéosurveillance
cour d’appel de lyon - palais de justice historique de lyon

date :Février 2024
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PLAN DE repérage Général- N2
Contrôle d’accès
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équipement porte :
Ventouse existante
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