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1. OBJET DU CONTRAT

Objet de la prestation :
Le contrat porte sur les prestations suivantes :
- Travaux de restauration des corniches en pierre et réparations ponctuelles du staff.

- Réfection des gouttiéres en zinc sur 'ensemble du chateau.

Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est :
Université d'Orléans
Chéateau de la source
Avenue du parc floral
45067 Orléans Cedex 2.

Intervenants :
La maitrise d’ouvrage est assurée par Eric BLOND, président de I'Université d'Orléans.

Adresse et coordonnées :

Chéateau de la Source

Avenue du Parc Floral

Orléans Cedex 2

45067 BP 6749

Téléphone : 02 38 49 40 81

Courriel : daf.achats@univ-orleans.fr
Site internet : http://www.univ-orleans.fr/

La maitrise d’ceuvre est interne et assurée par :

Direction du Patrimoine Immobilier et de I'Energie
Courriel : direction.dp@univ-orleans.fr

Interlocuteur technique : Julien AUBRIL

julien.aubril@univ-orleans.fr

Structure et forme du contrat
Les prestations sont décomposées en 2 lots :

- Lot 1: Couverture zinguerie, échafaudage, base vie
- Lot 2 : Magonnerie, taille de pierres

La forme retenue pour I'exécution du contrat est ordinaire.
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2. ARTICLE

2.1. Description des prestations

Descriptif détaillé LOT1
Prestation montage et démontage des échafaudages.

- Installer une signalétique de chantier réglementaire
- Mise en place d’échafaudages conformes a la réglementation sécuritaire en vigueur,
nécessaires aux 2 entreprises

- Mise en place de Protections des ouvertures par filets, plancher étanche au-dessus des
portes.

- Aprés réception de chantier démontage et évacuation des échafaudages et protections
mises en place (compris planchers étanches).

- Nettoyage du chantier.

- Lattributaire du présent lot devra fournir un rapport de vérification sans réserve des
éléments montés par un organisme de contrble agréé
Couverture, zinguerie

Le présent lot prévoit la réfection compléte des gouttiéres situées sur 'ensemble du
chateau :

- Réfection de la gouttiere pignon gauche du batiment croupe normande et sur rives.

- Remplacement chéneaux pignon gauche du batiment
Dépose et repose des ardoises au-dessus des gouttiéres sur plusieurs rangs et
remplacement si besoin

- Reprise de I'étanchéité dans les chéneaux non remplacés.

- L’attributaire de ce lot devra fournir et utiliser une nacelle élévatrice pour toutes les
parties non accessibles par I'échafaudage.

- Mise en place de la base vie

Descriptif détaillé LOT2
Maconnerie, taille de pierre.

- Facade sud (c6té Perspective) et pignons :

* Remplacement de pierre sur corniche en tuffeau, retaille sur place sur les
parties a conservées, et rejointoiement.

» Sur corniche staff réparations ponctuelles, mise en peinture sur I'ensemble.

* Nettoyage des 2 linteaux pierre au R+1 (acces nacelle)

- Facade coté Parc Floral :
+ Réparation par empiecement de pierre, nettoyage des pierres et rejointoiement.

» Réparations ponctuelles sur staff y compris mise en peinture.
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» Enduit sur les parties sous corniche.

- L’attributaire de ce lot devra fournir et utiliser une nacelle élévatrice pour toutes les
parties non accessibles par I'échafaudage.

- Nettoyage a la réception des travaux de 'ensemble du chantier, a I'évacuation de toutes
les protections et de tous les déchets inhérents au présent chantier.
La liste des taches de nettoyage n’est pas exhaustive.

Le dossier comporte 2 plans annexes.
Annexel : vue aérienne localisant

le site

Annexe 2 : plan masse

Annexe 3 : photos
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