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DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

L’opération de reconstruction hdpital psychiatrique Bohars suit une démarche HQE - Référentiel pour la
qualité environnementale des batiments — Batiments tertiaires Millésime 2015.

MARQUAGE CE

Les Produits de construction comportant le marquage CE devront étre conforme au Décret n° 2012-1489 du
27 décembre 2012,

La conformité des produits aux spécifications techniques harmonisées se manifeste par l'apposition du
marquage CE sur le produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnement du produit. C'est
au producteur qu'il convient d'apposer le marquage CE.

Il est rappelé que le marquage CE obligatoire en vertu de la réglementation, ne saurait cependant se
prévaloir a des exigences normatives et réglementaires nationales plus contraignantes.

CONFORMITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes frangaises (ou EN lorsqu’elles existent) et posséder
un avis Technique.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront étre soumis a I'accord préalable du Maitre
d’ceuvre et faire I'objet d’un Avis Technique en cours de validité, accepté par 'AFAC et respectant les
réserves de cet organisme.

PROVENANCE ET CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX

La provenance des matériaux devra étre soumise a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du Contrdleur
Technique.
Les bois mis en ceuvre respecteront les prescriptions suivantes :

- Certifiés FSC ou PEFC ;

- Respect de I'arrété du 2 juin 2003 ;

- Bois d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque concernée
ou traités par un produit certifié¢ CTB P+ adapté a la classe de risque ;

- Les entreprises devront privilégier le bois d'origine locale (a I'échelle européenne).

Tous les bois mis en ceuvre seront traités préventivement a I'aide d'un produit insecticide, fongicide et
hydrofuge respectueux de I'environnement, répondant aux législations actuelles.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Les fiches d’entretien maintenance des différents produits devront étre transmises et intégrées au DOE avec
les typologies d’opérations, les fréquences et éventuellement les colts des différentes opérations d’entretien
et de maintenance.

CARACTERISTIQUES ALLERGENE DE LA PALETTE VEGETALE

La palette végétale mise en place sur le projet devra étre évaluée au niveau du potentiel allergéne de chaque
essence selon la méthodologie du Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Le potentiel
allergene devra étre inférieur a « moyen ».
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NOTE LIMINAIRE

Le présent projet de reconstruction de I'hopital psychiatrique du CHU de Brest se décompose en plusieurs
phase de travaux détaillées dans le carnet de phasage du marché.

SYNTHESE DU LOT

Les prestations du présent lot comprennent :

- Les travaux préparatoires,

- Les travaux sur la végétation existante,

- Les terrassements liés aux plantations,

- Reprise sur stock de la terre végétale et fourniture de substrats d’apport extérieur,
- Laformation paysageére et le nivellement fin des sols,

- La préparation des espaces a planter, dont leur nettoyage préalable,

- Lafourniture et la plantation des végétaux,

- Lafourniture et la mise en ceuvre des ensemencements,

- La fourniture et la mise en ceuvre du matériel de plantation,

- L’entretien des végétaux depuis 'acheévement des travaux jusqu’ a la fin de la période de garantie,
- Lafourniture et la mise en ceuvre de revétements,

- La fourniture et la mise en ceuvre de mobiliers urbains et ouvrages spécifiques.

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux seront exécutés conformément aux reglements et prescriptions techniques en vigueur, au
R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiments
en France) et notamment :

- AUX D.T.U. (Documents Techniques Unifiés)
- AUX NORMES-D.T.U. y compris additifs, préambules et mémentos.

» NORMES ET REFERENCES
L’Entreprise titulaire du présent lot respectera les prescriptions des documents suivants :

- Auvis technigues du CSTB
- Fascicules du C.C.T.G. en patrticulier :
= N° 35 - Aménagements paysager, aires de sports et de loisirs plein air
- Lesrégles de l'art,
- L'ensemble des textes et normes en vigueur applicables aux prestations décrites dans le présent
lot au moment de la réalisation des travaux.

Produits, systemes et procédés

Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes francaises (ou EN lorsqu’elles existent) et posséder
un avis technique. Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront faire I'objet :

- Soit d’'un avis technique en cours de validité,
- Soit d’'un avis de chantier avec avis favorable de la part d’'un laboratoire agréé.

Autant que possible, les produits de seront issus de filieres d’approvisionnement durable.

Obligations de I'Entreprise

L’Entreprise titulaire du présent lot devra :

- Vérifier toutes les indications des documents du dossier de consultation, notamment celles
données par les plans, profils, coupes, CCTPC et ses annexes, CCTP particulier, plans et carnet
de détails espaces verts, ...

- S’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes,

- S’étre entouré de tous les renseignements complémentaires éventuels auprés de la Maitrise
d’'CEuvre,
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- Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des travaux et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités,

- Avoir pris tous renseignements utiles aupres des services publics ou de caractére public, ainsi que
'ensemble des concessionnaires,

- Avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes les sujétions relatives au lieu des travaux ainsi qu’a I'organisation
et au fonctionnement du chantier (moyens de transports, communications, stockage des matériaux,
ressources en main d’ceuvre, énergie électrique, eau, installations de chantier, décharges
publiques ou privées...).

Le présent cahier des clauses techniques particuliéres ainsi que les piéces telles que les plans et
descriptifs fournis a I’entrepreneur ont pour but de le renseigner sur la nature, I'importance et la
dimension des ouvrages a exécuter ou a protéger. L’entrepreneur devra, comme étant compris dans
les prix sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables a I’'achévement
complet du programme envisagé, dans les régles de I'art.

Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de travaux supplémentaires occasionnés pour
meconnaissance des lieux, de lI'environnement et de ses contraintes, des possibilités d'accés et de
stockage, etc.

En conséquence, I'Entreprise ne pourra se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre
relevée dans les pieces du marché pour refuser I'exécution des travaux nécessaires au complet
achévement de I'ouvrage. Tous travaux effectués a la demande d’un autre lot et non validés par le
maitre d’ceuvre ne pourront faire I’objet d’'une demande de la part de ’Entreprise titulaire du présent
lot.

> ORGANISATION ET SECURITE, DEPENSES D’INSTALLATION DE CHANTIER

Attention, ce paragraphe ne se substitue pas au P.G.C.S.P.S.

L’Entreprise s’occupera de toutes les formalités nécessaires lui permettant la mise en place du chantier
(restriction de circulation, balisage...) auprés des services concernés. Les coordonnées des personnes
ressources seront fournies suite a la demande de I'entrepreneur. Les travaux ne pourront débuter qu’aprés
accord des différents organismes responsables, les doubles des courriers devant avoir été préalablement
transmis au maitre d’ceuvre.

Si les travaux sont a faire sur des voies en circulation, 'Entreprise titulaire du présent lot devra se conformer
aux exigences fixées par les services publics gestionnaires des voiries pour la signalisation du chantier. Toutes
les dispositions seront prises pour assurer la sécurité des usagers sur les voies publiques routiéres en service,
dispositions qui seront en tous points conformes aux indications et contraintes données par le gestionnaire de
ces voies. L’entreprise se conformera aux exigences fixées.

La signalisation des chantiers sera conforme a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére en
vigueur.

L'Entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble des dépenses décrites dans le C.C.A.P. et
dans le plan général de coordination de sécurité et protection de la santé (P.G.C.S.P.S) et dans la notice sur
l'organisation du chantier qui lui sont imputées.

Les régles générales de sécurité, recensées dans le fascicule a disposition de I'Entreprise chez le Maitre
d’'CEuvre, sont applicables sans exception.

En cas de carence de I'Entreprise pour la signalisation de sécurité, des mesures immédiates pourront étre
prises par le Maitre d’CEuvre aux frais exclusifs de I'Entreprise titulaire du présent lot.

Le codt des protections (clétures type Héras, barrieres,..) est réputé inclus dans les prix du marché. Il est a
charge de l'entreprise, en fonction de sa propre organisation de chantier, d’en prévoir l'incidence financiére
sur le codt global du marché.
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> CONSTAT D’HUISSIER

Le constat d'huissier pour les ouvrages mitoyens est a la charge du Maitre d’Ouvrage et le constat d'huissier
pour le site concerné par les travaux a la charge de I'entrepreneur.

> ENVIRONNEMENT

Réseaux existants

Les réseaux identifiés et localisés a I'intérieur de la zone d’étude sont représentés sur les plans. I
n’est pas exclu que d’autres réseaux soient également présents. Aussi, I'entrepreneur, avant toute
intervention sur site, devra avoir sollicité les recommandations et I'accord des services gestionnaires des
voiries et réseaux intérieurs au site ou extérieurs pouvant étre impactés.

Les réseaux, canalisations, fourreaux et ouvrages déposés seront mis a jour dans les DOE.

L'Entreprise titulaire du présent lot devra, avant tous travaux, rechercher, auprés des services concernés,
'ensemble des renseignements nécessaires sur les réseaux (nature, localisation, profondeur, encombrement,
etc.) et prendre toutes les précautions lors de ses travaux.

Dans le cas ou les réseaux présents dans I'emprise des travaux n’auraient pas été déconnectés préalablement
a l'intervention du présent lot, il appartient a I'Entreprise titulaire du présent lot d’en effectuer la remarque au
Maitre d’CEuvre et aux Entreprises des autres lots pouvant étre concernés.

» PROPORETE DES VOIES DE CIRCULATION ET NETTOYAGE DES VOIES ET EGOUTS

Quelle que soit la nature des revétements des voies empruntées par les véhicules de I'Entreprise, il sera exigé
le maintien de celles-ci dans leur état de propreté initial.

L'Entreprise titulaire du présent lot assurera le nettoyage quotidien des salissures, terres et détritus apportés
dans I'emprise du chantier et sur la voie publique, ainsi que le nettoyage de fin de chantier, conformément a
I'Article 11 de I'Ordonnance de Police du 15 septembre 1971.

L'Entreprise titulaire du présent lot sera responsable de la propreté des voies et des égouts pour les zones
intéressées par ses rejets et ses roulages. En cas de plaintes, I'entrepreneur supportera tous les codts
nécessaires aux remises en I'état.

» REMISE EN ETAT DES LIEUX

Les emplacements mis a la disposition de I'Entreprise titulaire pour ses installations de chantier devront étre
entierement débarrassés dans un délai de quinze jours apres l'achévement du chantier.

Toutes dégradations des circulations ou des réseaux, dues aux engins travaillant sur le chantier seront remises
en état aux frais de I'entrepreneur responsable.

» GESTION DES DECHETS : CF. CCTP COMMUN

» PLANS - CALCULS — ETUDES — EXECUTION

Avant le démarrage des travaux, I'Entreprise fournira tous les éléments jugés utiles par le Maitre d’ceuvre,
notamment : plans d’exécution, fiches techniques, descriptifs des matériaux mis en CEuvre, profils et détails
d’exécution.

L'Entreprise devra solliciter du Maitre d’CEuvre, par écrit, toutes instructions complémentaires dont elle aurait
besoin pour I'exécution correcte des travaux, mais il reste entendu que, dans les piéces constituant le dossier

- Lorsque dans un dessin, seule la partie des ouvrages est complétement dessinée et le reste
seulement indiqué, il est entendu que les dispositions de la partie entierement représentée
s'appliqguent aux autres parties similaires de I'ouvrage,

- De méme, tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites mais qui ne figurerait pas sur les plans,
ou vice-versa, a la méme valeur que si lesdites indications étaient portées a la fois sur les plans et
aux pieces écrites.
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L'entreprise devra signaler au Maitre d’CEuvre toute erreur, manque de concordance ou omission qu’elle aurait
pu relever. Faute de s'acquitter de cette obligation, il lui appartiendra de se mettre en conformité a ses frais.

Lorsque sur un dessin il sera relevé, a posteriori, des erreurs, omissions ou modifications des dispositions
contractuelles, le visa ou l'absence d'observation a ce sujet ne déchargera pas l'entrepreneur de sa
responsabilité et de I'obligation de satisfaire a ces dispositions.

Au cours de l'exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui sont a soumettre a
l'agrément du maitre d’ceuvre, devront étre présentés en temps opportun pour qu'ils puissent étre examinés
ou modifiés et cela sans apporter de retard dans la poursuite normale des travaux.

Les indications de dimensionnement portées sur les documents d'appel d'offres (diamétres, débits, pentes,
fils d’eau, etc...) sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées par I'entreprise lors des études
d'exécution de ses travaux.

» NATURE DES PRESCRIPTIONS

Les marques et types cités ci-aprées s'entendent avec la mention "OU QUALITE/FABRICATION
EQUIVALENT(E)/SIMILAIRE".

La référence a des marques dans les descriptifs et sur les plans a pour objet de préciser le choix du Maitre
d’'CEuvre sur la qualité, les caractéristiques et l'aspect des fournitures, sans pour autant éliminer d'autres
fabricants qui leur seraient équivalents.

Les matériaux, équipements et travaux, qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées dans
les normes et devis et plans, seront refusés et leur remplacement quelle que soit sa valeur a la charge de
I'Entreprise.

> ECHANTILLONS AVANT MISE EN CEUVRE

L'Entreprise titulaire du présent lot, dans le cadre de son marché, doit mettre gratuitement a la disposition du
Maitre d’CEuvre des échantillons des matériaux utilisés, avant la mise en ceuvre pour s’assurer de la conformité
des fournitures. Ceci comprend les fournitures, pose et enlévement (avec remise en état des surfaces
d’application) de tous témoins qui pourront lui étre demandés par le maitre d'ceuvre. La fourniture devra étre
accompagnée d’un rapport établi par un organisme d’homologation agrée précisant leurs caractéristiques.

L'Entreprise titulaire du présent lot, sera également tenu de produire a toute demande du Maitre d’CEuvre, les
proces-verbaux d'essais et d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces procés-verbaux, le maitre d’ceuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur
prélevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

L’Entreprise titulaire du présent lot sera responsable des possibilités de livraison des matériaux retenus et
devra s’assurer des quantités sur stock.

» PHASAGE DES TRAVAUX

Le délai global d’exécution des travaux d’aménagement est fixé dans I'acte d’engagement.

Pour les postes relatifs a des zones communes a plusieurs lots, les entreprises devront remettre au Maitre
d’CEuvre un planning prévisionnel commun détaillé de réalisation, avant les travaux.

» LIMITE DES PRESATIONS ENTRE LES DIFFERENTS LOTS

L'entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance de I'ensemble des plans et piéces écrites des autres
lots et consulter le détail des limites de prestations porté dans ces lots.

Lorsqu'un corps d’état doit exécuter ses ouvrages consécutivement aux travaux d'un ou de plusieurs corps
d'état, il a obligation de vérifier et de prendre, sous sa responsabilité, les travaux du ou des corps d'état
précédents, du fait méme qu'il entreprend sans réserve son propre travail.
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L'entrepreneur du présent lot étant averti des interfaces a prendre en compte, il ne peut donc prétendre ignorer
les prestations et obligations des autres corps d'état dont les travaux pourraient étre exécutés en liaison avec
les siens.

Il devra donc procéder a toutes les vérifications qu'il jugerait nécessaires, en ce qui concerne la réalisation
des prestations dont il a la charge et faire consigner sur un procés-verbal, les observations et réserves
éventuelles sur I'exécution des travaux des autres lots pour lesquels une interface existe.

L'ensemble de ces opérations de vérification et de prise en charge sera effectué, sous I'entiere responsabilité
de chaque corps d'état, sans que le Maitre d’CEuvre ait a intervenir de quelque maniére que ce soit.

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AU LOT

» MODIFICATIONS

L'Entrepreneur ne pourra apporter au présent descriptif aucune modification en cours de chantier sans
validation du Maitre d’CEuvre. Les especes et forces de végétaux définies au marché sont bien celles qui
seront exigées sur le chantier et qu'il n'est pas admissible que l'entrepreneur s'engage a leur fourniture en
ayant l'intention ultérieure d'en modifier le contenu. Le Maitre d’CEuvre sera intransigeant sur ce point précis.
Si le Maitre d’CEuvre trouve un fournisseur capable d'assurer les fournitures prévues, I'Entrepreneur sera tenu
de s'y approvisionner, quel que soit le prix des végétaux.

> OBLIGATIONS DIVERSES

Une réception contradictoire des fonds de forme sera faite en présence des représentants de l'entreprise
titulaire du lot qui aura exécuté les terrassements généraux sur les zones en terre-plein et le titulaire du présent
marché qui devra la fourniture et la mise en place des terres, afin de vérifier que I'altimétrie de ces plateformes
permettent de bien mettre en place les hauteurs de terres préconisées.

> SITUATION ET DELIMITATION DES TERRAINS INTERESSES PAR LES TRAVAUX

La situation des terrains a aménager, a planter et a entretenir est portée sur les plans du présent dossier.
L'entreprise est invitée a prendre connaissance des surfaces a traiter, notamment en ce qui concerne la nature
de leur constitution qui varie, et de leur accessibilité. Elle ne pourra ultérieurement, invoquer une quelconque
caractéristique des sols ou de ces surfaces pour récuser les clauses de garantie ou demander une modification
de ses prix.

> IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

L’Entrepreneur sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité au piquetage des ouvrages. En
complément de ses plans d’exécution, aprés chaque phase de piquetage pour I'implantation des arbustes et
des arbres, I'Entreprise devra soumettre les implantations exécutées avec platre ou cordage au maitre
d’ceuvre afin d’obtenir son accord. Le Maitre d’CEuvre se réserve la possibilité de modifier certains contours,
courbes ou tracés de détail si nécessaire.

» IMPONDERABLES EN COURS DE CHANTIER

En cas d'impossibilité d’effectuer les plantations (gel, intempéries...), une nouvelle date sera fixée avec le
Maitre d’CEuvre.

Si les plants étaient livrés, I'entrepreneur prendra la responsabilité de leur stockage et de leur conservation
dans les meilleures conditions : mise en jauge selon les régles de l'art des plants a racines nues et
entreposage dans un lieu clos, mise en plein air des plants en conteneur. Sur le chantier, les plants a racines
nues ne devront jamais rester exposés a l'air libre plus de 30 minutes. Les racines seront toujours protégées
par un sac ou une toile humide.

L’Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer contre le vol ou les
déprédations (dans ce cas, les préjudices sont a sa charge).
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Documents a fournir par I'Entrepreneur : plan de détails et programme

L’Entrepreneur devra fournir dans un délai de quinze (15) jours calendaires, a compter de la notification de
I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux :

- Les plans de détails avant travaux,

- Une note indigquant le type, le nombre et les caractéristiques des engins devant travailler sur le
chantier,

- Le programme d’exécution des travaux : il sera établi par semaine et sera tenu constamment a
jour. L'entrepreneur devra proposer en temps utile, toutes les adjonctions qu'il aura lieu d’apporter
durant la durée des travaux. Les moyens en personnel et matériel prévus pour la compléte
réalisation sera précisé.

- Une note précisant les mouvements de terre, la méthode de gestion des terres polluées selon le
rapport de pollution joint au marché, les volumes concernés et les itinéraires que I'entrepreneur
pourra emprunter. Si en cours d’exécution des travaux, I'entrepreneur doit modifier ces notes, il
devra en faire part au maitre d’ceuvre.

L’Entrepreneur sera tenu de maintenir en permanence sur le chantier pendant I'exécution des travaux, une
personne au courant des techniques de toutes natures employées pour I'exécution du présent marché et par
ailleurs chargée de recevoir notification des ordres de service et les instructions écrites ou verbales du maitre
d’ceuvre et en assurer exécution, d’accepter les constats concernant les prestations exécutées.

Avant la réception, I'entrepreneur fournira au Maitre d’CEuvre les plans conformes a I'exécution aprés travaux.

Plantation des végétaux - Réception — Garanties

Les travaux seront exécutés conformément a 'ensemble des normes et notamment au fascicule 35 du CCTG.
Les procédures de constat de fin de travaux, de gestion des réserves, de réception et de garantie sont
spécifiques et dérogent au CCAG Art 41 a 44.

Conditions générales des livraisons

L’Entreprise titulaire du présent lot devra soumettre au Maitre d'CEuvre, pour agrément, les noms de ses divers
fournisseurs et remettre également copie des commandes qu’il aura passées a des fournisseurs en vue de
'exécution de son marché. L'entrepreneur devra enfin se munir de tout le matériel nécessaire pour livrer
complétement, dans les délais qui lui seront fixés, les fournitures dont il aura a assumer la livraison.

Vérifications gualitatives, analyses, essais de matériaux

En cas de doute sur la qualité ou la conformité aux normes ou aux stipulations du marché d'une fourniture, il
est procédé a la charge de I'Entrepreneur a une vérification basée sur des analyses, et des essais.

S'il ressort de cette vérification que le produit ne correspond pas a celui demandé, son remplacement sera
demandé.
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1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1 IMPLANTATION
La prestation prévoit :

- La matérialisation, par un géometre expert, des points principaux des chaussées et des
aménagements extérieurs avec des repéres NGF et indication sur un plan de récolement.

- L’ensemble des implantations et mise en ceuvre des installations propres au lot ESPACES VERTS -
AMENAGEMENTS EXTERIEURS.

1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

La prestation prévoit la mise en ceuvre des installations pour les phases propres au présent lot, définies dans
le cadre de la coordination SPS et des piéces administratives du marché, dans les points suivants :

- Les dépenses décrites au cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) et ses
annexes, qui lui sont imputées,

- Les dépenses décrites au cahier des clauses techniques particulieres communes a tous les lots
(C.C.T.P.C.) et ses annexes, qui lui sont imputées,

- Les dépenses d'installation de chantier qui lui sont imputées,

- Les dépenses décrites dans le plan général de coordination de sécurité et protection de la santé
(P.G.C.S.P.S) qui lui sont imputées,

- Cléture propre a l'intervention du lot pour la réalisation des aménagements et espaces extérieurs
(voies d’accés et de desserte, stationnements, cheminements piétons...),

- Réalisation d’'une voie d’acces chantier provisoire si nécessaire.

1.3 LABORATOIRE DE CHANTIER

Une analyse de chaque substrat sera fournie par I'entreprise a la maitrise d’ceuvre avant I'attribution du
marché, si la demande en est faite.

Dés l'attribution de son marché, I'entrepreneur fournira la fiche technique des substrats qu'il se propose de
livrer et un échantillon. 1l devra en vérifier le bon comportement physico-chimique.

1.4 ETUDES

Avant tout démarrage de ses travaux, I'Entrepreneur fournira les documents correspondant aux études faites
en vue d’assurer la bonne réalisation de ses travaux, pour approbation/VISA du Maitre d'CEuvre. Aucune
exécution ne devra étre engagée sans approbation de tout ou partie de ces piéces :

Les plans d'exécution des prestations décrites dans le présent document, selon la liste de plans de

I'appel d’offre et/ou la décomposition du Maitre d'CEuvre. Ces documents comporteront notamment

I'implantation des aménagements/prestations prévus,

- Les fiches techniques des matériels/produits mis en ceuvre,

- Les schémas de principe / coupes / détails / croquis / notes de calcul des prestations spécifiques,
sur proposition de I'Entreprise et/ou demande du Maitre d'CEuvre,

- Tous documents demandés par le Maitre d'CEuvre ou le Maftre d’Ouvrage nécessaire a la

compréhension des prestations a réaliser.

Ces documents seront réalisés notamment sur la base des éléments remis lors de la signature des marchés
(plan informatique, ...). Toutes les piéces composant le dossier d’exécution seront référencées et listées par
I'Entreprise au démarrage des études d’exécution. Cette liste sera mise a jour durant toute la durée du chantier
et proposée au démarrage des études d’exécution.
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Les prescriptions relatives aux modalités de diffusion et de circulation des documents seront définies au plus
tard au démarrage du chantier, par le directeur des travaux ou un autre représentant de la Maitrise d’CEuvre.

Dans le cas d’interfaces avec des prestations d’autres lots, la collecte ainsi que la vérification des informations
pour la réalisation de ces documents sera assurée par le titulaire du présent lot auprés des autres entreprises.

L'entrepreneur devra fournir, a la fin du chantier et au plus tard le jour de la réception, un dossier des ouvrages
exécutés (DOE) comprenant notamment les documents suivants :

Plans et schémas/croquis/détails des ouvrages exécutés, réalisés par un géomeétre agréé (les

indications topographiques des ouvrages seront rattachées au N.G.F.) : implantation des

équipements, plantations, nivellement des espaces extérieurs dans I'emprise du projet et de ses

abords,

- Proces-verbaux des organismes de contrble, certificats d'essais des équipements, etc.,

- Liste des pépinieres de provenance des végétaux selon les espéces,

- Liste des végétaux plantés susceptibles de porter atteinte a la santé humaine et les moyens de s’en
prémunir conformément a I'article L. 1338-3 du code de la santé publique,

- Cahier d’entretien pour 'ensemble des végétaux plantés,

- Notices/fiches techniques des matériels, notice d'entretien et de maintenance.

L’entreprise fournira les DOE sous format papier et numérique selon les modalités définies dans le CCTP
Commun.
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2 TRAVAUX SUR VEGETAUX EXISTANTS

2.1 PROTECTION DES VEGETAUX EXISTANTS CONSERVES
Localisation : selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

Avant toute intervention sur site, 'Entrepreneur devra avoir validé avec le Maitre d’CEuvre les végétaux
existants a conserver. Les arbres et les arbustes a conserver sont marqués par I'Entreprise. Ce marquage
doit étre visible sans nuire au sujet concerné.

La protection des arbres conservés est réalisée avec une cléture bois dont 'emprise au sol est équivalente a
1/3 de 'emprise du houppier et dont la hauteur est semblable a celle du tronc. La mise en place des protections
ne doit susciter aucune blessure au tronc, ni aux racines. Le collet de I'arbre ne doit étre ni enterré, ni déterré.
Les décaissements ou remblais de plus de 10 cm a moins de 1,5 m du tronc sont interdits, sauf en cas
particuliers avec accord de la Maitrise d’CEuvre.

Si des racines sont rencontrées pendant les terrassements, elles doivent étre coupées et a taille doit étre
nette. Si la fouille dure plus de 15 jours, il doit étre posé un film polyane autour des racines pour conserver
'humidité du sol. Afin d’éviter tout tassement du sol portant atteinte a I'aération des racines, aucun matériau
ne doit étre déposé et aucun engin ne doit circuler a moins de 1,5 m du tronc de l'arbre.

Les massifs d’arbres et d’arbustes sont protégés par des clbtures en lattes de bois de 1,50 m de hauteur.
L’ensemble des protections sont solidement mises en ceuvre afin d’assurer une bonne tenue du dispositif
jusqu’a la fin du chantier. Les protections doivent pouvoir résister aux chocs et intempéries. Le matériel et
déposé et évacuée en fin de chantier par I'entreprise titulaire du présent lot.

2.2 ABATTAGE DES ARBRES EXISTANTS NON-CONSERVES
Localisation : selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

Avant toute intervention sur le site 'Entrepreneur devra avoir validé avec Maitre d’CEuvre les arbres a
conserver. Le repérage des arbres et les choix techniques sur les méthodes de nettoyage et d’abattage
devront étre validés. L’entrepreneur devra proposer par écrit un planning et une proposition de méthodologie.

> SUGGESTIONS DE SECURITE

L’Entreprise devra prendre toutes les précautions possibles pour éviter les dégradations aux ouvrages aériens
et souterrains.

L’entreprise fera les déclarations d’intention de travaux auprés des concessionnaires de réseaux et assurera
la signalisation du chantier.

Par temps de vent fort ou de neige, I'abattage sera suspendu systématiquement.

> DETECTION DES ARBRES PRESENTANT DES FACTEURS DE RISQUE

Si au cours de lintervention qui lui a été commandée, l'entrepreneur détecte des arbres présentant des
facteurs de risque, il en avise aussitot le Maitre d’CEuvre qui définit les nouvelles dispositions & prendre.

> CONTRAINTES D’EXECUTION

A la vue du caractére spectaculaire de ce type d’opération, 'Entreprise devra tenir compte, pour I'élaboration
de son planning d’exécution, des délais nécessaires au Maitre d’CEuvre pour informer préalablement aux
travaux les communes ou riverains concernés.

L’abattage sera effectué avec toutes les précautions d’'usage, par tous les moyens manuels ou mécaniques a
la convenance de I'Entrepreneur, sous réserve néanmoins d’'un accord préalable du Maitre d’CEuvre.
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Ce dernier se réserve le droit d’interdire les moyens ou méthodes susceptibles de porter un quelconque
préjudice, immédiat ou a terme, a I'environnement. Pour ces mémes raisons, il pourra étre demandé a
'entreprise de procéder au démontage complet de la charpente au moyen de cordages dans les endroits a
risque.

Eventuellement et sur demande, une exploitation des “ produits bois ” sera faite, comprenant le débit des
troncs et des branches en éléments de 0,50 m ou 1 m de longueur, fendus et refendus si nécessaire pour étre
maniables ainsi que leur rangement facon stére.

> MODE D’EXECUTION

L’'opération d’abattage consistera a supprimer la partie aérienne du végétal jusqu’au niveau du sol. Démontage
de la couronne en commencant par la suppression des branches basses qui géneraient la descente ou la
chute des branches supérieures. Il sera donc procédé de bas en haut. Les angles de coupe seront réalisés
de maniére a orienter la chute des branches.

Les branches seront débitées en trongons. Elle ne pourra étre effectuée que lorsque I'environnement le permet
et qu’il n’y aura ni objet, ni matériel a préserver sous ou aux abords des arbres Les branches dangereuses ou
mal placées seront descendues doucement a l'aide de cordages. L’entrepreneur devra veiller a ce que la
branche ne bascule pas ou ne soit pas retournée par le vent.

L’ensemble de la charpente ayant été démonté, le tronc sera ensuite débité en trongon jusqu’au niveau du sol
si la configuration du lieu I'impose.

> ESSOUCHAGE
Extraction

Selon les contraintes du site, I'extraction de la souche se fera soit a la carotteuse mécanique, soit au treuil. Le
cas échéant, le rabotage de la souche sera réalisé a la grignoteuse mécanique sur une profondeur homogéne
de 0,50 m.

Remblaiement

En matériaux conformes a la nature pédologique du site. Aprés avoir purgé le trou des déchets végétaux, le
remblaiement sera exécuté dans la zone de protection, soit en terre végétale jusque 0,50 m au-dessus du sol
existant, soit en grave naturelle compactée, suivant la décision du Maitre d’CEuvre.

2.3 ELAGAGE DES ARBRES EXISTANTS CONSERVES

Avant toute intervention sur site, 'Entrepreneur devra avoir validé avec le Maitre d’CEuvre les arbres a élaguer.

> ELAGAGE / TAILLE DOUCE

Localisation : selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

Suggestions de sécurité

L’Entreprise devra prendre toutes les précautions possibles pour éviter les dégradations aux ouvrages aériens
et souterrains.

L’entreprise fera les déclarations d’intention de travaux auprés des concessionnaires de réseaux et assurera
la signalisation du chantier.

Par temps de vent fort ou de neige, I'abattage sera suspendu systématiquement.

Détection des arbres présentant des facteurs de risque

Si au cours de lintervention qui lui a ét¢é commandée, I'entrepreneur détecte des arbres présentant des
facteurs de risque, il en avise aussitot le Maitre d’CEuvre qui définit les nouvelles dispositions a prendre.
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Contraintes d’exécution

L’élagage sera effectué avec toutes les précautions d’'usage, par tous les moyens manuels ou mécaniques a
la convenance de I'entrepreneur, sous réserve néanmoins d’'un accord préalable du Maitre d’CEuvre. Ce
dernier se réserve le droit d’interdire les moyens ou méthodes susceptibles de porter un quelconque préjudice,
immédiat ou a terme, a I'environnement.

Mode d’exécution

Elagage de la couronne en commencant par la suppression du bois mort puis des branches basses qui
géneraient la descente ou la chute des branches supérieures. Il sera donc procédé de bas en haut.

Les angles de coupe seront réalisés de maniére a orienter la chute des branches.

Broyages des branches Inférieures & 40 mm

Si cela s’avere économique, les branches d’élagage et les branches des arbres abattus pourront étre broyées
afin de constituer un stock de BRF utilisable pour les futures plantations. Les branches seront débitées en
troncons. Elle ne pourra étre effectuée que lorsque I'environnement le permet sous réserve qu’il n’y ait ni objet,
ni matériel & préserver sous ou aux abords des arbres. Les branches dangereuses ou mal placées seront
descendues doucement a l'aide de cordages. L’entrepreneur devra veiller a ce que la branche ne bascule pas
ou ne soit pas retournée par le vent.
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3 TRAVAUX PREALABLES AUX PLANTATIONS ET
ENSEMNCEMENTS

3.1 PREPARATION DES SOLS
La prestation prévoit :

Le désherbage de la végétation indésirable sur 'ensemble des zones,

- L'enléevement en décharge autorisée de tous les débris organiques, synthétiques ou métalliques
indésirables sur le chantier,

- Le nettoyage, I'épierrage préalable des surfaces a planter,

- Le décompactage des sols en place (seulement en cas de nécessité, si I'état du sol en place
nécessite un travail du sol en profondeur) et le travail superficiel du sol,

- Les implantations et piquetages des plantations et zones a ensemencer correspondant aux plans.

Le matériel utilisé sera de type agricole. Ces travaux seront réalisés sur un sol le plus sec possible et aprés
autorisation du maitre d’ceuvre.

Labour (seulement en cas de nécessité, selon I'état des sols) et facons superficielles

La prestation comprend la préparation du terrain par le passage d'un rotovateur sur les surfaces de terre
végétale a planter, et la fertilisation de ces surfaces.

Le labour sera exécuté a I'aide d’'une charrue forestiere ou similaire, en faisant un labour général des zones a
planter a 0.20m de profondeur. Cependant, un travail superficiel du sol sur 5 cm sera préférable afin d’éviter
le compactage qui entraine la destruction du systéme naturel de circulation des nutriments dans le sol. Les
facons superficielles devront permettre un émiettement suffisant de la terre laissant des agrégats d’un
diamétre inférieur a 2 cm.

Par ailleurs, si I'état du sol en place nécessite un travail du sol en profondeur, I'Entreprise titulaire du présent
lot effectuera une reprise complémentaire a la fraise en un ou plusieurs passages sur 30 cm afin d’obtenir un
milieu apte a recevoir les plantations. Cette préparation s’accompagnera d'un épierrage complémentaire si
nécessaire.

Si par suite de retard dans I'exécution des travaux, les plantations doivent étre reportées a I'automne suivant,
I'Entreprise titulaire du présent lot effectuera dans l'intersaison, sans supplément de prix, un désherbage
manuel, thermique ou mécanique des massifs. Ce désherbage se fera chaque mois.

Piguetage des plantations

Avant tout commencement d’exécution, I'Entreprise titulaire du présent lot devra procéder a I'implantation des
arbres et arbustes en respectant les plans joints au marché et faire figurer les emplacements a l'aide de
piquets. Les piquetages peuvent éventuellement étre réalisés aux différentes étapes d'avancement du chantier
et doivent étre aussi précis que possible compte tenu des plans d'exécution et de I'état des lieux ainsi que des
modifications ou adaptations qui pourraient étre décidées par le Maitre d’'CEuvre. Les plantations seront
piquetées d'aprés les plans d'exécution.

L’Entreprise titulaire du lot ESPACES VERTS - AMENAGEMENTS EXTERIEURS fournira, a ses frais, les
piquets, les fiches, les cordeaux et les outils nécessaires a I'opération de piquetage qui sera réalisée sous sa
conduite. L'Entreprise procédera au piquetage de la fagon suivante :

- Arbres : repérés par des tuteurs,
- Massifs d’arbustes et de vivaces : repérés a leur périphérie au platre ou au cordage.
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3.2 TERRASSEMENTS LIES AUX PLANTATIONS

L’Entreprise titulaire du lot ESPACES VERTS - AMENAGEMENTS EXTERIEURS doit la réalisation des
fosses, tranchées et trous de plantation pour les arbres et les autres végétaux. Les déblais provenant de ces
trous sont évacués en décharge autorisée et remplacés par de la terre végétale et amendements si
nécessaire.

L'ouverture des trous pourra étre faite a la main ou aux engins mécaniques, sous réserve que les dimensions
minimales soient respectées. lls seront réalisés sur un sol le plus sec possible ou ressuyé, aprés autorisation
du Maitre d’CEuvre et de préférence 2 a 3 mois avant la date présumée de plantation.

Les éventuelles opérations de pompage a réaliser au moment des terrassements seront considérées comme
incluses dans les prestations du marché.

Toutes les compressions de la terre végétale devront étre évitées. La reprise de la terre livrée sera réalisée a
'aide d’engins légers.

L’Entreprise titulaire du présent lot doit préalablement réceptionner toutes les plateformes livrées a -30cm des
niveaux finis par le lot TERRASSEMENTS - VRD.

La prestation prévoit :

- Ouverture de la fosse de plantation aux dimensions voulues,

- En période séche, I'ouverture des trous pourra étre réalisée a la main ou aux engins mécaniques en
fonction des possibilités d’accés des engins, sous réserve que les dimensions minimales soient
respectées et en évitant tout compactage des sols,

- Les fonds de forme des décaissements seront soigneusement décompactés sur une profondeur 20
cm pour les gazons, 50 cm pour les arbustes et 1 m pour les arbres de grand développement. Le
décompactage sera réalisé sur sol sec.

- Les bords des fosses seront dressés verticalement.

- Les parois des trous seront griffées manuellement ou a la pelle pour éviter tout lissage et favoriser la
pénétration des racines.

3.2.1 Fosses d’arbres de 6m3 dans les espaces plantés

Localisation : Pour les arbres tiges et les cépées aux abords des batiments selon indications des plans n°
9310, 9320, 9600 et 9610.

Les dimensions a respecter sont les suivantes : 2.45 x 2.45 x 1m profondeur par rapport au niveau fini des
aménagements a proximité.
3.2.2 Fosses d’arbres de 7.5m3 dans les patios

Localisation : Pour les arbres tiges et les cépées dans les patios et jardins sécurisés selon indications des
plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

Les dimensions a respecter sont les suivantes : 2.50 x 2.50 x 1.20m profondeur par rapport au niveau fini
des aménagements a proximité.

Les modalités d’interventions seront adaptées aux acces et conditions d’intervention pour chaque patio.

3.2.3 Fosses de plantation des haies de 40cm aux abords des batiments
Localisation : Pour 'ensemble des haies plantées selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.
Les dimensions a respecter sont les suivantes : 40cm de profondeur pour les espaces plantés de haies

arbustives, sur un rayon de 0.40m autour du collet de chaque plant, par rapport au niveau fini des
aménagements a proximité.
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3.2.4 Fosses de 40cm aux abords du batiment de I'internat, pour passage nacelle.

Localisation : Pour le passage de la nacelle d’entretien, aux abords de l'internat, selon indications des
plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

Les dimensions a respecter sont les suivantes : 40cm de profondeur pour cet espace en mélange terre-pierre,
avec engazonnement, par rapport au niveau fini des aménagements a proximité.

3.3 REMISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE DU SITE ET FOURNITURE ET
MISE EN CEUVRE DE TERRE VEGETALE D’APPORT EXTERIEUR
COMPLEMENTAIRE

L’Entreprise titulaire du présent lot devra des analyses de terre en plusieurs points des zones végétalisées
existantes, vouées a disparaitre dans le cadre du projet. Si ces terres s’avérent propices a la récupération
(conformes aux caractéristiques décrites ci-dessous), I'Entreprise titulaire du lot ESPACES VERTS -
AMENAGEMENTS EXTERIEURS devra indiquer a la Maitrise d’CEuvre et a I'Entreprise titulaire du lot
TERRASSEMENTS - VRD, les zones de décapage de terre végeétale, ainsi que la profondeur de terre
récupérable.

L’Entreprise titulaire du lot TERRASSEMENTS - VRD réalise alors le décapage des terres végétales et
devra a sa charge proposer un site a proximité du chantier pour le stockage de la terre végétale. Le
site devra étre accessible pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la mise en ceuvre des terres par
I'entreprise titulaire du lot ESPACES VERTS - AMENAGEMENT EXTERIEURS pour I'entretien du tas. La
surveillance du site est due par I'entreprise du lot TERRASSEMENT — VRD.

Dés la création du stock, 'Entreprise titulaire du lot ESPACES VERTS - AMENAGEMENT EXTERIEURS
devient responsable de la gestion des terres végétales et doit réaliser :

- Les analyses;

- Les amendements, si nécessaire ;

- L’entretien du stock ;

- Lareprise sur stock et mise en ceuvre au droit des espaces a planter.

Si les quantités de terres récupérées sur site s’avérent insuffisantes pour répondre aux besoins en terre
végétale du projet de plantation, un apport de terre végétale extérieure sera a prévoir par I'Entreprise titulaire
du présent lot.

Stockage de la terre végétale (a la charge du lot TERRASSEMENT - VRD)

La mise en stock est faite sur une hauteur maximale de 3 m en tas non compactés. Les terres sont protégées
afin d’éviter toute pollution.

Aucun mélange avec des terres non végétales n'est toléré. Aucun engin ni appareil ne peut circuler, ni étre
entreposé sur la terre végétale.

Si les stockages de terre doivent se faire sur le sol : le stockage est réalisé sur une aire préalablement nettoyée
et désherbée, parfaitement drainée (pente de 2% minimum). Les zones destinées a recevoir la terre végétale
sont purgées des gravois et détritus et I'Entreprise titulaire du lot TERRASSEMENT - VRD procéde a un
décompactage soigné du terrain ainsi nettoyé sur une épaisseur minimale de Om20. Les matériaux impropres
recueillis sont évacués aux décharges.

Gestion de la terre végétale récupérée sur site (a la charge du lot ESPACES VERTS - AMENAGEMENTS
EXTERIEURS)

Une analyse témoin de la terre sera réalisée dés création du stock des terres végétales retroussées du site
par un laboratoire agréé.
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L’Entreprise fournira les résultats de ces analyses a la Maitrise d’CEuvre pour agrément, lors de la réception
des stocks de terres. Si I'analyse de la terre ne révele pas des qualités suffisantes, les amendements
nécessaires seront effectués aprés validation du Maitre d'CEuvre.

Le stock sera ensemencé avec un engrais vert protecteur afin d'enrichir cette terre pendant le stockage,
d'éviter sa colonisation par des adventices et améliorer la qualité paysagere du stock. Ces travaux seront
effectués au moyen d'une engazonneuse par projection (hydrausemoir) directement sur le sol en place, aprés
les terrassements.

La période de réalisation de ces travaux est déterminée en accord avec le Maitre d'CEuvre pour tenir compte
des contraintes de sécurité et des conditions climatiques convenables.

Le stockage n'excede pas 6 mois. Au-dela de cette durée le stock est déplacé et la terre remuée pour
conserver ses qualités et sa vie biologique.

Qualité des terres requise

La terre devra satisfaire aux exigences suivantes :

- Critéres physiques / granulométrie :

Argiles + limon compris entre 40 et 60%,
Argiles : 20% maximum,

Sable entre 40 et 60%,

Pas de pierres ni graviers.

- Critéres physico-chimiques :

PH — compris entre 6,5 et 7,5,

C/N 8 a 15,

Matiére organique 1,5 minimum,
Taux de calcaire inférieur a 10%,
Taux de calcaire actif inférieur a 10%.

En aucun cas, I'Entreprise titulaire du présent lot ne pourra justifier une mauvaise venue des plantations ou
des ensemencements, par une quelconque médiocrité de la terre végétale.

Terre végétale d’apport extérieure

La terre végétale apportée sera du type terre franche. Elle devra étre homogéne et exempte de :

- Produits phytotoxiques,
- Déchets non dégradables,
- Débris végétaux ou organes végétatifs propres a propager des plantes adventices.

Elle ne devra pas comporter d’éléments toxiques, ni de pesticides rémanents. Il ne devra pas apparaitre de
traces d’hydromorphie sous forme de taches bleue ou ocre.

Le lieu d’origine de la terre végétale d’apport devra étre précisé et une analyse du substrat est a effectuer, aux
frais de I'Entreprise titulaire du présent lot, a raison d'un échantillonnage pour 500 m3.

Si les analyses révelent des déficiences, des amendements sont a prévoir en fonction des résultats d'analyse

fournis. L’Entreprise titulaire du présent lot devra alors soumettre au Maitre d’CEuvre un plan d’amendement
détaillé pour approbation.

Le compost de déchets verts — amendement organigue

Dans I'objectif d’assurer une gestion écologique des espaces verts du site, certaines pratiques sont
privilégiées :

L'utilisation de produits chimiques (notamment sous forme d’amendements et d’engrais chimiques, de
produits phytosanitaires) sur les espaces verts du site est proscrite.
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Les fertilisants/engrais et amendements seront :

- organiques c’est-a-dire issus de matiere vivante : terreau, purin, fumier, paillage, compost, guano,
corne broyée, poudre d’os, algues, cendres de bois, engrais verts ;

- ou éventuellement minéraux naturels (non chimiques) : phosphates naturels, sulfate de potasse et
de magnésie, poudres de roche, cendre de bois, amendements calcaire ; 'azote d’origine minérale
est proscrite.

Aucun produit phytosanitaire ne sera appliqué sur les espaces verts du site : le désherbage sera réalisé
manuellement, thermiquement ou mécaniquement ; en cas de maladie constatée sur les végétaux, le principe
de lutte biologique sera appliqué (biopesticides...).

Le paillage systématique de toutes les zones de terre a nue permet de limiter au maximum le développement
de la flore locale non-désirée.

Le compost sera composé de déchets verts d’origine ligneuse ou herbacée, broyé, mis en fermentation et en
maturation pendant au moins 9 mois, puis criblé (maille de 15 mm). Il répondra aux critéres suivants :

- Caractéristiques physiques :
e Densité 0,5a 0,7 t/m3
e Matiere séche : 30 a 45% de la matiére brute
e Absence de matériaux agglomérés (motte)
e Absence d’éléments grossiers (plus de 5 cm)
e Absence d’éléments inertes (plastiques, métaux)

- Teneur en éléments trace (métaux lourds) inférieure aux valeurs de références de la norme NFU

44.401
- Caractéristigues agronomiques de la matiere séche (MS)

e PHeau 7485
e Matiére organique =30% de MS
o Azote total (Kjeldhal) 2 1% de MS
e Azote amoniacal <0,2% de MS
¢ Rapport C/N entre 5 et 20
e Phosphore (P, 205) 2 0,5% de MS
e Potassium (K, 20) = 0,8% de MS
e La somme des 3 éléments azote total (N), phosphore P, 205) et potassium (K, 20) doit

rester inférieur a 3%.

Concertation avec les pépiniéristes

L’Entreprise titulaire du présent lot, fournit aux pépiniéristes :

- Les analyses des mélanges terreux ;
- Laliste et la composition des amendements proposeés.

Les documents sont fournis pour avis au fournisseur qui doit émettre d’éventuelles remarques ou
recommandations dans les 15 (quinze) jours suivant la transmission de I'analyse.

Sans réaction des pépiniéristes, la terre est acceptée par ce dernier sans réserve. Toute reconnaissance
complémentaire que les pépiniéristes jugent nécessaire doit étre effectuée a sa charge avant démarrage des
travaux.

Les résultats de reconnaissances complémentaires doivent faire I'objet d'un rapport d'interprétation.
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Bien que les pépiniéristes et 'Entreprise ne puissent eux-mémes apporter des modifications aux choix du
Maitre d'CEuvre lors de I'établissement de son offre, ils doivent émettre les réserves qu’ils jugent nécessaires
sur le choix de certaines espéces, variétés ou cultivars qui pourraient ne pas s’adapter, compte tenu :

- Des patrticularités climatiques et podologiques du site ;

- De I'exposition dont il pourra juger a I'analyse des plans de plantation qui lui sont communiqués
dans le cadre du présent appel d’offre ;

- De maladies épidémiques qui pourraient étre actives sur les lieux de culture.

Faute de remarques, ils ne peuvent, en cas de mauvaise reprise, faire valoir l'inadaptation de certains
végétaux et la garantie s’appliquera normalement.

Dans le cas contraire, le pépiniériste propose en remplacement, au Maitre d'CEuvre, un listing de végétaux de
sa propre production, présentant des caractéristiques comparables, port, feuillaison, époque et couleur de
floraison.

Il appartient au fournisseur de prévoir dans ses disponibilités un pourcentage de complément ou de
remplacement d'un minimum de : 20 (vingt) % supplémentaires par rapport aux quantités du marché.

Transport et mise en ceuvre des terres

Aucun compactage, ni tassement ne sera admis. La manipulation de la terre végétale sera faite par des engins
Iégers, de fagon & ne pas détruire la structure du produit, et uniquement par temps sec.

Il sera tenu compte dans la mise en ceuvre de la terre végétale de son foisonnement (25%). Les épaisseurs
définies sont celles apres tassement naturel. Il sera appliqué un coefficient multiplicateur de +1.25.
La terre végétale sera réglée.

Les moyens utilisés pour le transport jusqu’aux fosses et la mise en ceuvre des terres, seront adaptés en
fonction de la localisation des fosses.

3.3.1 Remplissage des fosses d’arbres 6m3 dans les espaces plantés

Localisation : Pour les arbres tiges et les cépées aux abords des batiments selon indications des plans n°
9310, 9320, 9600 et 9610.

Les volumes de terre végétale a mettre en ceuvre doivent respecter les dimensions suivantes : 2.45 x 2.45 x
1m de profondeur par rapport au niveau fini des aménagements a proximité.

3.3.2 Remplissage des fosses d’arbres de 7,5m3 dans les patios

Localisation : Pour les arbres tiges et les cépées dans les patios et jardins sécurisés selon indications des
plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

Les volumes de terre végétale a mettre en ceuvre doivent respecter les dimensions suivantes : 2.50 x 2.50 x
1.20m de profondeur par rapport au niveau fini des aménagements a proximité.

Les modalités d’interventions seront adaptées aux accés et conditions d’intervention pour chaque patio.

3.3.3 Remplissage des fosses de plantation des haies de 40cm aux abords des
batiments

Localisation : Pour 'ensemble des haies plantées selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.
Les volumes de terre végétale a metire en ceuvre doivent respecter les dimensions suivantes : 40cm de

profondeur pour les espaces plantés de massifs d’arbustes et de vivaces, sur un rayon de 0.40m autour du
collet de chaque plant, par rapport au niveau fini des aménagements a proximité.
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3.3.4 Remplissage des fosses de plantation des massifs de 30cm aux abords des
batiments

Localisation : Pour 'ensemble des massifs plantés (hors M4 et M5) selon indications des plans n° 9310,
9320, 9600 et 9610.

Les volumes de terre végétale a mettre en ceuvre doivent respecter les dimensions suivantes : 30cm de
profondeur pour les espaces plantés de massifs d’arbustes et de vivaces, sur un rayon de 0.30m autour du
collet de chaque plant, par rapport au niveau fini des aménagements a proximité.

3.3.5 Remplissage des fosses de plantation des massifs de 30cm dans les patios
et jardins sécurisés

Localisation : Pour les massifs M4 et M5 plantés dans les patios et jardins selon indications des plans n°
9310, 9320, 9600 et 9610.

Les volumes de terre végétale a mettre en ceuvre doivent respecter les dimensions suivantes : 30cm de
profondeur pour les espaces plantés de massifs d’arbustes et de vivaces, sur un rayon de 0.30m autour du
collet de chaque plant, par rapport au niveau fini des aménagements a proximite.

Les modalités d’interventions seront adaptées aux accés et conditions d’intervention pour chaque patio.

3.3.6  Remplissage en mélange terre-pierre des fosses de plantations de 40 cm
pour engazonnement, aux abords de I'internat

Localisation : Pour le passage de la nacelle d’entretien, aux abords de l'internat, selon indications des
plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

Structure renforcée de la fosse de plantation pour permettre a la nacelle d’accéder a la fagade de I'internant
pour I'entretien. Le mélange terre-pierre évite un tassement différentiel et une stabilisé du terrain.

L’Entrepreneur titulaire du présent lot mettra en ceuvre, dans les fosses d’arbre, un mélange terreux
terre/pierre, sur 40cm d’épaisseur défini comme suit :

. 30 % de terre végétale définie

. 70% de pouzzolane concassées 40/80 de composition neutre

Il sera réalisé en centrale ou sur plateforme avec 3 reprises minimum.

3.3.7 Remplissage des fosses de plantation de 30cm pour les zones a
ensemencer

Localisation : Pour 'ensemble des surfaces ensemencées selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600
et 9610.

Les volumes de terre végétale a mettre en ceuvre doivent respecter les dimensions suivantes : 30cm de
profondeur par rapport au niveau fini des aménagements a proximite.

Ces volumes intégrent la fertilisation complémentaire préalable aux plantations ainsi que la mise en
ceuvre du volume nécessaire de terreau/amendement.

3.4 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE SUBSTRAT POUR POTAGER

Localisation : dans les bacs bois placés dans les patios selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600 et
9610.

L’Entreprise titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre de substrats spécifiques dans les bacs potager.
Le substrat est composé de :

- 1/3 de compost ou amendement humique,
- 2/3 de terre franche.
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La terre franche sera une terre importée. L’entreprise devra fournir avant livraison une analyse du mélange
proposé afin qu’il soit validé par le Maitre d’CEuvre. Cette terre devra avoir toutes les qualités requises pour
étre une bonne terre de production Iégumiere.

La terre sera mise en place sur 50cm. Un géotextile sera mis en ceuvre pour séparer le substrat adapté de la
terre de site. Une fois la terre mise en place et travaillée elle sera couverte par 10 cm de paillage afin qu’elle
reste propre.

35 FORMATION PAYSAGERE ET NIVELLEMENT FIN
lls seront conformes a l'article N.2.3.4.5 du CCTG, fascicule 35.

Le sol doit étre tassé sans étre compacté. Les nivellements sont réalisés en conditions de sol sec ou
suffisamment ressuyé pour éviter tout compactage.

Le nivellement paysager ou formation paysagere consiste & donner les formes de pentes au sol avec une
tolérance de plus ou moins 5 cm, de maniére a favoriser I'écoulement des eaux de surface et & ne laisser
aucune partie en cuvette ou lI'eau pourrait stagner. Cette opération permet de dresser les massifs de telle sorte
gue la surface (ou le mulch), en tenant compte du foisonnement, vienne se caler parfaitement a la cote - 25
mm par rapport aux bordures.

Les cotes apres tassement respectent celles du projet avec les tolérances suivantes : +/- 5 cm a larégle de 5
m. Toutefois pour les zones de raccordement avec des points durs (regards, caniveaux, bordures, seuils...),
la tolérance est ramenée a +/- 1 cm.
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4  PLANTATIONS

4.1 APPROVISIONNEMENT ET PLANTATION DES VEGETAUX ET DES

SEMENCES

Les végétaux destinés a étre plantés seront contrélés par le Maitre d’CEuvre avant leur plantation. Lors de la
remise des offres, les fournisseurs devront étre mentionnés.

Les tailles et forces des sujets sont définies plus bas dans le présent document sous la mention « Liste des
essences et ensemencements prévus ».

En tout état de cause, les remplacements, si nécessaire, seront effectués en respectant les catégories de prix.
L'Entreprise titulaire du présent lot présentera au Maitre d’CEuvre le décompte établi pour les calculs de
guantités a approvisionner sur le chantier, a chaque phase de I'opération.

> QUALITE / CARACTERISTIQUES GENERALES DES VEGETAUX

Normes applicables a la fourniture des végétaux

Les plantes seront fournies dans la meilleure qualité et répondront aux textes relatifs au commerce des
semences, plants et boutures d'essences forestiéres et d'alignement, ainsi que les criteres définis par les
normes suivantes :

NORMES PRODUITS SPECIFICATIONS

NEV 12-031 Jel_J_n\es plants et jeunes touffes de pépinieres Générales
fruitiéres et ornementales

NFV 12-032 Jeunes plants d'arbres fruitiers Particuliéres
Jeunes plants et jeunes touffes d’arbres et

NFV 12-037 d’arbustes d’ornement a feuilles caduques Particuliéres
ou persistantes

NEV 12-051 Arbres et plantes de pépiniéres fruitieres et Générales
ornementales

NFV 12-052 Arbres fruitiers Particulieres

NFV 12-053 Rosiers Particulieres

NFV 12-054 Coniféeres d’ornement Particuliéres

NFV 12-055 Arbres d’alignement et d’ornement Particuliéres

NFV 12-057 Arbustes a feuilles caduques ou persistantes | Particulieres

NF V 12-058 Plantes grimpantes et sarmenteuses Particulieres

NF V 12-059 Plantes dites de terre de bruyére Particuliéres

La réglementation (arrété du 22.01.1979 et du 23.01.1979, décret du 19.09.1979, arrétés portant inscription
de peuplements forestiers au registre des peuplements classés et fixation de région de provenance),
concernant les provenances des espéces forestiéres principales, devra étre respectée.

Les végétaux devront étre conformes aux spécifications qualitatives et quantitatives du projet. lls devront
correspondre aux dimensions indiquées en conservant des proportions harmonieuses dans le développement
du systeme aérien et des racines.

Les tailles et les forces figurant dans la D.P.G.F. représentent les caractéristiques minimales en dessous
desquelles les végétaux seront refusés et devront étre remplacés.
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L’entreprise garantie le nom d’espéce et du cultivar et le nombre de transplantations (au moins tous les trois
ans, sauf pour les tiges solitaires — cing ans minimum). Les cernages ne seront pas considérés comme des
transplantations.

La taille n'est qu'un critére du choix ; I'Entreprise titulaire du présent lot devra pouvoir s'assurer du nombre
de transplantations effectuées pendant leur culture.

Les plants devront présenter :

- Un systéme racinaire bien développé, conforme et en bon état physiologique,
- Une tige droite avec un bourgeon terminal en bon état,
- Une motte bien formée, pour les végétaux a feuillage persistant.

La plante doit étre exempte de Iésions au sens large, il faudra étre vigilant a sélectionner des sujets
présentant :

- Une absence de symptdomes de maladies ou de parasites,

- Une absence de signes visuels de déficiences nutritionnelles ou de phytotoxicité,
- Une absence de détériorations (bris de branches, décollement de I'écorce ...),

- Une bonne turgescence des branches et des racines.

Dans le cas des hauts sujets :

- Le tronc sera droit et sans Iésion d’aucune sorte,

- Latéte présentera un développement correspondant a I'espéce et a la circonférence du tronc. Elle
aura des pousses vigoureuses et une fleche droite en prolongement du tronc, pour les arbres tige.
Elle aura un aspect tabulaire et une Iégére transparence, pour les coniféeres.

Les arbres en motte

Les hauteurs des mottes seront proportionnelles a leur diamétre. Les plants seront livrés en motte grillagée
emballée dans un textile qui répond a la réglementation courante de la profession. Le grillage utilisé sera du
type simple torsion. Le tronc sera protégé de toile de jute.

Les jeunes plants

Il sera porté une attention toute particuliére lors du choix a leur formation et aux ramifications inférieures. Aprés
arrachage des végétaux livrés en racines nues, il devra exister tout autour du collet de I'arbre des racines
saines et équilibrées de longueur égale environ au double de la circonférence du collet de I'arbre.

Les godets et conteneurs

lIs seront bien ramifiés des la base. On veillera a ce que les végétaux soient dépourvus de chignon.

NOTA :

Les plants devront étre de qualité loyale et marchande ; c’est-a-dire qu’ils ne devront pas étre desséchés ni
atteints de nécroses ou de blessures ou de maladies et parasites pouvant nuire a leur végétation.

Il sera apporté une attention toute particuliéere sur les végétaux tant sur leur culture que sur leur
développement.

Toutes les fournitures de végétaux ne répondant pas aux spécifications ci-dessus seront refusées.

> PROVENANCE ET CHOIX DES VEGETAUX

Les provenances devront étre adaptées a la région d'utilisation, c’est-a-dire que les conditions climatiques et
pédologiques de la région d’origine des plants devront se rapprocher le plus possible de la région d’utilisation.
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Avant toute fourniture de végétaux, I'Entreprise titulaire du présent lot aura fait connaitre la pépiniére d’origine
des plants. Le choix des plants en pépiniére devra s’opérer contradictoirement entre I'entreprise et le Maitre
d’Ouvrage/Maitre d’CEuvre. Le Maitre d’CEuvre reste seul juge pour déterminer I'acceptabilité des plantes.

L’Entreprise titulaire du présent lot s'engage a faire visiter au responsable du Marché, a sa demande, les
pépinieres qu'il a proposé pour la fourniture. Dans ce cas, les végétaux seront choisis et marqués avant
arrachage et livraison. Cette opération sera aux frais de I'Entreprise.

La visite de plusieurs pépiniéres pourra s’aveérer nécessaire pour trouver des lots homogenes. Les végétaux
choisis et marqués seront réservés par I'Entreprise titulaire du présent lot jusqu’a leur livraison. Seuls ceux-cCi
seront livrés lors des travaux de plantation sauf accidents éventuels survenant ultérieurement. Tout végétal
marqué devra conserver sa marque jusqu’a la plantation sur le chantier.

Si aucun lot n’est satisfaisant dans les pépiniéres proposées par I'Entreprise, le Maitre d’CEuvre se réserve le
droit d’en consulter d’autres.

Un certificat de bon état sanitaire des végétaux devra étre produit par I'Entreprise titulaire du présent lot, avec
mention particuliere concernant les risques sanitaires définis par les services de Contréle Phytosanitaire
locaux.

> ARRACHAGE DES VEGETAUX EN PEPINIERE

L’arrachage des végétaux devra étre effectué dans les régles de I'art, en fonction de 'avancement du chantier,
toutes les précautions nécessaires devant étre prises pour le transport des végétaux a pied d’ceuvre afin de
leur assurer toutes les chances de reprise.

En aucun cas, les végétaux ne pourront étre arrachés préalablement a la demande, et toute mise en jauge
anticipée serait une condition de refus des végétaux. Les branches et les racines devront étre habillées selon
la nature des espéces.

Le déchargement est a la charge de I'Entreprise qui devra disposer sur le chantier de moyens matériels et
humains en rapport avec la taille et la qualité des végétaux livrés.

Toutes les précautions seront prises lors de I'arrachage des végétaux pour conserver un maximum de racines
et pour ne pas endommager la partie aérienne.

Le Maitre d’CEuvre sera averti du jour d’arrachage des plants et cette opération s’effectuera :

- Par temps hors gel et vent desséchant,
- Dans un délai maximum de 48 heures avant la date de plantation prévue pour les végétaux en
racines nues et dans un délai de 4 jours maximum pour les végétaux en motte ou conteneur.

Afin de permettre au Maitre d’CEuvre d'exercer son contréle, I'entrepreneur 'avertira au moins une semaine a
'avance des dates d'arrachage.

> MANUTENTION DES VEGETAUX VERS ET SUR LE CHANTIER

Transport

Le transport des végétaux depuis la pépiniére jusqu’au lieu de plantation sera effectué dans un camion
débachable (tout ou partie, cf. déchargement) et assurant une bonne protection des plants contre les
intempéries (gel, fortes chaleurs etc. ...) d'une part, et contre le tassement, les bris de racines et de tiges
d'autre part.

Toutes les précautions seront prises pour éviter d’endommager les sujets pendant le transport :

- Les racines seront conditionnées pour ne pas étre meurtries, desséchées ou gelées,

- La couronne des arbres tiges sera attachée a I'aide de bandelettes de toile,

- Les blessures aux arbres et particulierement les bris de I'extrémité fléchée ainsi que le frottement
des mottes sur les troncs sont proscrits,

- Le gel ou le desséchement des mottes sont proscrits (condition de refus des fournitures).
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Dans I'intervalle compris entre I'arrachage et la plantation, toutes précautions seront prises pour protéger les
racines et les mottes du soleil, du vent et du gel. Il est indispensable pour une bonne reprise de conserver une
humidité correcte des racines et des mottes.

Si un stockage temporaire (> 48 heures) s’avere indispensable (gel, pluie ...), les plants seront mis en jauge
dans un sol 1éger (sable et terre) sur un site abrité du vent et du soleil avec possibilité d’arrosage.

Livraison

Les livraisons s’effectueront a la demande du Maitre d’CEuvre ou du directeur des travaux, et pas
obligatoirement par camion complet, selon les nécessités du chantier, directement sur le lieu de plantation.

Les végétaux seront livrés étiquetés, les marques ne seront enlevées qu'aprés vérification de la conformité
spécifique et variétale des plants, qui s'effectuera au cours de la premiere période de végétation.

Réception

Les végétaux seront réceptionnés a la livraison sur le site de plantation, en présence des représentants de la
Maitrise d’CEuvre et de I'Entreprise.

A l'arrivée des végétaux sur le chantier, 'Entreprise titulaire du présent lot devra les prendre en charge et
veiller a les conserver dans les meilleures conditions possibles.

Les plantes défectueuses, non conformes ou ayant souffert du transport ou des conditions climatiques seront
systématiquement refusées, celles-ci seront remplacées par I'Entreprise dans un délai de quinze (15) jours.

Par ailleurs, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de refuser tous les végétaux qu’il n’aurait pas préalablement
marqués en pépiniere et qui ne seraient pas jugés de qualité satisfaisante.

Cette réception vérifie la conformité vis a vis de la demande sur les points suivants :

- Genre, espéce, variéte,

- Quantité,

- Dimensions et age,

- Etat phytosanitaire,

- Aspect des racines (le diamétre des racines coupées sera inférieur a 2 cm, les coupes seront
franches), nombre de transplantations.

Les arbres ne devront comporter aucune Iésion au niveau du tronc, du collet, ou du systéme racinaire.

Il ne sera pas pratiqué de taille, que ce soit a la livraison, ou en cours d’entretien (en dehors des branches
brisées) sans I'accord du Maitre d’CEuvre.

Mise en jauge

Ce travail consiste a stocker les végétaux tout en maintenant les racines a l'abri du gel, du soleil et de la
dessiccation.

On évitera les échauffements liés a un stockage trop serré des végétaux.

Les racines des plants a racines nues devront étre protégées du vent et du soleil pour éviter tout
desséchement, et, s’ils doivent attendre plus de 48 heures avant d’étre plantés, ils devront obligatoirement
étre mis en jauge.

Les plants en conteneur seront laissés a I'air libre, en veillant a garder la motte humide. Dans tous les cas, les
végétaux en conteneur ou en motte, qui ne seront pas plantés pour cause d’intempéries devront étre placés
en jauge pour mettre leur systéme racinaire a I'abri de la dessiccation ou des gelées.

L'implantation de la mise en jauge est soumise au préalablement au Maitre d’CEuvre pour accord.

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 28/57



AIA CCTP ESPACES VERTS — AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LIFE DESIGNERS

Manutention et manipulations internes

L'Entreprise devra posséder sur le site tout le matériel de manutention pour le déchargement, les reprises
pour le stockage et plantations des végétaux permettant de conserver intactes les mottes, d'éviter les cassures
de branches, les blessures d'écorces etc.

L'Entreprise titulaire du présent lot devra le déchargement et la manutention des végétaux en respectant les
consignes suivantes :

- Aucune manutention par le collet des plantes ou s'en s'aidant des rameaux (sauf en racines nues et
légeres). Toutes les prises doivent se faire sous la motte soit a I'aide d'engins de levage soit en
s'aidant de I'emballage pour supporter les mottes (non tissés, bacs, conteneurs, grillages),

- Les manipulations devront se faire de maniére a éviter les blessures aux écorces ; prévoir a cet effet
des manchons de protection des troncs pour les espéces de forte taille, a écorce fragile et pour les
végeétaux livrés en motte : un filet ou un sac.

- Les chargements et déchargements des arbres en motte devront étre réduits au strict minimum,

- Dans le cas de transports manuels de mottes lourdes, il est exigé de les effectuer sur baches
carrées portées aux angles par quatre personnes,

- Ces opérations seront réalisées avec un matériel approprié : camion avec grue ou chargeur de
puissance adaptée (mini-chargeurs interdits),

- L’Entreprise devra utiliser impérativement un systéme de manutention qui ne sollicite pas la motte,
soit deux griffes ancrées dans la motte ou la protection et reliées a une bande de toile fixée au tronc
faisant office de balancier.

> HABILLAGE ET TAILLE DES PLANTS

Un habillage des parties aériennes et souterraines sera réalisé sur les végétaux, en concordance avec les
tailles de formation a venir.

Protection des troncs

Avant la plantation, les troncs des arbres feuillus et coniféres seront équipés d'une toile de jute jusqu'a la
hauteur de couronnement. Cet élément de protection sera 6té par I'Entreprise titulaire du présent lot a un
moment déterminé en accord avec le Maitre d’CEuvre.

Taille

Les opérations de tailles de formation des arbres et arbustes sont soumises au préalable a I'accord du Maitre
d’'CEuvre, notamment dans le cas ou les lots de végétaux plantés ne correspondent pas aux dimensions
initiales.

D'une maniére générale, les coupes doivent aboutir & mettre en rapport racines et branches tout en dégageant
la fleche de l'arbre. Toutes les coupes doivent étre nettes ; si I'on est obligé d'utiliser une scie, la plaie devra
étre rafraichie au moyen d'une serpette.

Les racines des arbres et haies seront rafraichies en recépant les extrémités et en supprimant les parties
meurtries ou desséchées. On poursuivra le modelage de I'appareil radiculaire en vue d'un enracinement
ultérieur abondant et réguliérement réparti.

Aprés plantation, I'entreprise devra tailler proprement les quelques rameaux cassés. Une Iégeére taille sur tire-
séve pourra étre demandée si le houppier est trés important. Ces opérations devront se dérouler sous le
contréle du Maitre d’CEuvre.

Les tailles pourront étre effectuées au sol mais de toute maniéere elles devront étre finies une fois I'arbre planté.
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> QUALITE ET PROVENANCE DES GRAINES

La composition du mélange de graines doit étre adaptée au type de terre approvisionnée sur le chantier.

La graine doit étre pure et correspondre au genre, a l'espéce et a la variété demandée. Elle doit étre bien
constituée, d'une bonne faculté germinative (graine de la derniére récolte), exempte de toute impureté, d'une
couleur homogene et non atteinte de maladie parasitaire ou cryptogamique.

Elles font parties d'un certificat d’origine établi par le SOC (Service Officiel du Contrdle et de Certification des
Semences et des Plants). Ce certificat est présenté au Maitre d’CEuvre.

Pour les espéces ne faisant pas I'objet d"un contréle officiel, les analyses sont effectuées par le GEVES ou,
a défaut un laboratoire soumis par I'Entreprise titulaire du présent lot a 'agrément du Maitre d’CEuvre.

Les semences sont livrées sur le chantier en emballages inviolables, étiquetés conformément a la réglemen-
tation. Les étiquettes précisent en particulier la composition exacte :

- Pourcentages ;

- Espéces;

- Cultivars ;

- Date de fermeture des emballages.

L’Entreprise titulaire du présent lot justifie de la provenance des graines par la remise au Maitre d "CEuvre
des étiquettes des sacs utilisés.
Les semences sont stockées avant leur utilisation dans un local sec, a I"abri des parasites.

> MODALITES DE PLANTATION

Les principales dispositions a prendre, pour la plantation des arbres sont définies aux différents articles du
C.C.T.G. (fascicule 35) traitant ce sujet.

Le Maitre d’CEuvre se réserve le droit d'ajuster I'agencement des plantations ou leur mise en ceuvre lors du
chantier.

Epoque de plantation

Les végétaux seront plantés du 15 Novembre au 15 Avril, ou autre période recommandée par I'Entreprise et
validée par le Maitre d’CEuvre, sauf par temps de gelée, manque d’hygrométrie ou si le sol est rendu trop
humide par les pluies, le dégel ou la neige.

Dans le cas ou certains végétaux du projet doivent étre plantés a des dates différentes, I'Entreprise doit justifier
et prévoir en accord avec le Maitre d’ceuvre le report de date.

En cas d'impossibilité de plantation du fait de conditions climatiques défavorables, des plantations pourraient
étre acceptées en dehors de cette période, par le Maitre d’CEuvre, mais toujours sous la responsabilité entiére
de I'Entreprise titulaire du lot AMENAGEMENTS PAYSAGERS.

Les arbres en racines nues

Une butte de terre fine sera déposée au fond du trou de plantation destinée a recevoir le systéme racinaire.
L’Entreprise veillera a installer le plant verticalement et a ne pas recouvrir le collet de plus de 2 a 3 cm de
terre.

Une cuvette sera aménagée autour du collet du plant aprés plombage, elle est destinée a recevoir les eaux
d’arrosage. Un plombage a I'eau sera réalisé dés la plantation a raison de 100L d’eau par plant.

Les arbres en motte

L’arbre sera positionné dans le trou de fagon a situer le collet au niveau du sol, voire Iégerement au-dessus
(5 cm). Le tronc sera bien vertical et aligné par rapport aux autres. L’Entreprise devra tenir compte d’'un
éventuel tassement de la terre pour positionner I'arbre. En aucun cas le collet ne devra étre enterré.
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Aprés plantation, une cuvette de 0.15m de hauteur sera réalisée au pied de 'arbre pour recevoir une partie
de l'eau d’arrosage, son diamétre sera inférieur a celui de la motte. Un plombage sera effectué dés la
plantation terminée, a raison de 150L d’eau par arbre.

Les arbustes et couvre sols

Pour les arbustes a racines nues, les racines seront rafraichies en taillant [égérement leur extrémité tout en
conservant un maximum de chevelu. Ce chevelu sera praliné en abondance.

Les végétaux en motte ou conteneur seront trempés dans I'eau jusqu’a refus avant la plantation. Le végétal
planté recevra immédiatement un arrosage de 10L d’eau pour les sujets en conteneur et de 2L pour les couvre-
sols en godet.

Mise en place

Avant la plantation, I'eau qui aurait pu s'introduire dans la fosse en sera retirée. Le fond de I'excavation sera
rempli par de la terre végétale jusqu'a la hauteur convenable pour recevoir le plant.

Pour les espéces réputées délicates ou peu communes, I'Entreprise titulaire du présent lot se renseignera a
sa charge auprés des pépiniéristes pour effectuer les travaux de plantation. Il suivra les prescriptions qui lui
seront données.

A la plantation, le tassement de la terre par piétinement autour des végétaux est interdit. Quelle que soit la
technique utilisée, les parois du trou de plantation ne devront pas étre lissées.

Les feutres, toiles de jute et autres tontines putrescibles protégeant les mottes des arbres ainsi que les
grillages pourront étre laissés a la plantation, en prenant soin de les dégrafer et de les dégager en partie
supérieure, autour du collet.

> MODALITES DE MISE EN PLACE DES ENSEMENCEMENTS

Les semis sont effectués au printemps et pendant la période de végétation active.

- Unroulage léger est réalisé ;
- Un ameublissement superficiel d’'une profondeurde 2 a 3 cm ;
- Un épierrage manuel des pierres de plus de 30 mm.

Les semis ne peuvent étre entrepris que si les conditions météorologiques le permettent (trop forte chaleur,
absence de pluie...). Aprés réglement de la terre et apport des amendements et engrais, on procéde aux
travaux d’engazonnement proprement dits :

- L'épandage uniforme des graines dans les mélanges et aux doses prescrites ;

- Lafacon de filets et contre-filets ;

- L'enfouissement par griffage ;

- Unroulage en une passe au rouleau de 2 a 4 newtons par centimétre de génératrice ;

- Tous les arrosages nécessaires ;

- L’Entreprise titulaire du présent lot est tenue de réensemencer les parties ou I'herbe n’aurait pas
suffisamment levé.

L'épandage des graines est réalisé :

- Soit a la main ou au semoir a main, en deux temps (Le premier pour le mélange des graines grosses
ou légeres, le second pour le mélange des graines fines ou lourdes)
- Soit au semoir mécanique.

Les roulages prévus ci-dessus n'ont pas lieu, sur les talus de pente supérieure a 33%.

Quatre jours avant la premiére coupe, I'Entreprise titulaire du présent lot effectue un léger roulage afin de
maintenir les semis en place.

Pour les zones demandant des fauches : la premiére fauche se fait sur sol sec.
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> LISTE DES ESSENCES ET ENSCEMENCEMENTS PREVUS

Des essences ont été sélectionnées selon leur caractéristiques intrinséques pour chaque typologie végétale
identifiée. La variété des essences retenues dans chaque typologie permet de limiter le potentiel allergéne
des végétaux en diminuant les concentrations d’'une méme espéce. Le large panel des essences permet aussi
d’assurer une richesse sur le plan de la biodiversité ce qui limite 'essor des maladies sur le végétal sans
complexifier 'entretien pour autant.

4.1.1 PARC - Arbres tiges coniferes

- CEDRUS atlantica, MG - 300/350 ;
- CUPRESSUS macrocarpa, MG - 300/350 ;
- PINUS sylvestris, MG — 30/35 ;

- PINUS sylvestris, MG — 20/25 ;

4.1.2 PARC - Arbres tiges feuillus

- ACER campestre, MG - 18/20 ;

- ACER platanoides, MG - 20/25 ;

- CATALPA bignionoides, MG - 18/20 ;
- CARPINUS betulus, M - 18/20 ;

- CASTANEA sativa, MG - 18/20 ;

- FAGUS sylvatica, MG - 20/25 ;

- FRAXINUS excelsior, MG - 18/20 ;

- PYRUS comunis 'Précoce de Trévoux', MG — 20/25 ;
- QUERCUS ilex, Cont. — 18/20 ;

- QUERCUS robur, MG —18/20 ;

- SORBUS aria, MG — 18/20 ;

- SALIX alba, MG - 18/20;

- TILIA cordata, MG - 18/20 ;

4.1.3 PARC - Arbres en cépée

- ACER campestre, M.G - Cp. 300/350 ;
- PRUNUS x 'Accolade’, M.G - Cp.300/350 ;
- PRUNUS padus, M.G - Cp. 300/350.

4.1.4 AGORA - Arbres tiges coniferes

- PINUS sylvestris, MG — 30/35 ;
- PINUS sylvestris, MG — 20/25 ;

415 AGORA - Arbres tiges feuillus

- ACER platanoides, MG - 20/25 ;

- CATALPA bignionoides, MG - 20/25 ;

- DIOSPYROS lotus, MG - 18/20 ;

- FAGUS sylvatica, MG - 20/25 ;

- GLEDITSIA triacanthos 'Sunburst', MG - 30/35 ;

- MALUS domestica 'Nationale', MG — 20/25 ;

- PAULOWNIA tomentosa, MG - 20-25 ;

- PRUNUS avium, MG - 20/25 ;

- PRUNUS staiva 'Reine Claude d'Oullins', MG — 18/20 ;
- PYRUS comunis 'Précoce de Trévoux', MG — 18/20 ;
- QUERCUS robur, MG - 18/20 ;

- SALIX alba, MG - 18/20;
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- TILIA cordata, MG — 18/20 ;

41.6 PATIOS ET JARDINS - Arbres tiges feuillus

CERCIS siliquastrum, MG — 18/20 ;

GINGKO biloba, MG- 18/20 ;

GLEDITSIA triacanthos 'Sunburst', MG — 18/20 ;
LIQUIDAMBAR styraciflua, MG — 18/20 ;

4.1.7 PATIOS ET JARDINS - Arbres en cépée

- ACER campestre, M.G - 200/250 ;
- AMELANCHIER lamarckii, MG — 150/175 ;

4.1.8 PATIOS ET JARDINS - Arbres petite cépée

- ACER japonicum palmatum, Motte — 150/175 ;
- CORYLUS avellana, Cont. —100/125 ;
- SYRINGA vulgaris 'Madame Lemoine', Cont. — 100/125 ;

4.1.9 HAIE mixte H1- Périphérie des stationnements
Plants regroupés par 3u ou 5u pour former des "taches irréguliéres" successives par essence :
Densité 3u/m?2 :

- 30% CORNUS stolonifera ‘Kelseyi’, Cont. — 40/60 ;

- 20% ILEX crenata, Cont. — 40/60 ;

- 10% PRUNUS laurocerasus 'Otto Luyken’, Cont. — 40/60 ;
- 20% SALIX purpurea ‘Nana', Cont. — 40/60 ;

- 20% VIBURNUM carlesii, Cont. — 40/60 ;

4.1.10 HAIE persistante H2 — Limite des terrasses internat
Densité 1u/0.6ml :

- 25% ABELIA grandiflora, Cont. — 60/80 ;
- 25% ARBUSTUS unedo, Cont. — 60/80 ;
- 20% DEUTZIA gracilis, Cont. — 60/80 ;

- 20% VIBURNUM davidii, Cont. — 60/80 ;
- 10% VIBURNUM opulus, Cont. — 60/80 ;

4.1.11 PLANTES GRIMPANTES

- PASSIFLORA caerulea '‘Constance Elliot', Cont. — 60/100 ;
- TRACHELOPERMUM jasminoides, Cont. — 60/100 ;

4.1.12 MASSIF M1 - Tapissantes et couvre-sols pour les parkings en entrée de site
Plants regroupés par 3u ou 5u pour former des "taches irréguliéres" successives par essence :

- 15% ACHILLEA ptarmica 'Perry's White' — Gt ; 3u/m?;
- 15% ERIGERON karvinskianus, — Gt ; 5u/m?;

- 30% LUZULA sylvatica, — Gt, 5u/mz?;

- 10% SANGUISORBA menziesii, — Gt, 5u/m?;

- 30% SESLERIA automnalis, — Gt, 4u/m?;
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4.1.13 MASSIF M2 - Tapissantes et couvre-sols pour talus et pied de facade
Plants regroupés par 3u ou 5u pour former des "taches irréguliéres" successives par essence :

- 10% ACANTHUS mollis — Gt ; 1u/m?2 ;

- 20% GAURA lindheimeri — Gt ; 3u/m?;

- 25% PITTOSPORUM tenuifolium — Cont. 40/60 ; 1u/m? ;
- 25% SALIX purpurea 'Nana' — Cont. 60/80 ; 1u/m? ;

- 10% SALVIA nemerosa ' April Night' — Gt ; 4u/m2;

- 10% MUEHLENBECKIA complexa — Gt ; 5u/m2 ;

4.1.14 MASSIF M3 - Massif de vivaces et graminées
Plants regroupés par 3u ou 5u pour former des "taches irréguliéres" successives par essence :

20% FESTUCA glauca — Gt ; 5u/mz2;;

20% LUZULA sylvatica — Gt ; 4u/m? ;

30% MOLINIA caerulea 'Moorhexe' — Cont. 1L ; 3u/m?;
30% SESLERIA automnalis — Gt ; 4u/m?;

4.1.15 MASSIF M4 - Massif bas pour patio
Plants regroupés par 3u ou 5u pour former des "taches irréguliéres" successives par essence :

- 20% ASTER macrophyllum "Twilight' — Gt ; 4u/m2 ;

- 20% ERICA carnea — Cont.1L ; 5u/m?;

- 10% LAVANDULA angustifolia — Cont.1L ; 3u/m?;

- 20% ROSMARINUS officinalis 'Prostratus' — Cont.1L ; 2u/m?;
- 20% SALVIA nemerosa 'April Night' — Gt ; 4u/m2 ;

- 10% MUEHLENBECKIA complexa— Gt ; 5u/m2;

4.1.16 MASSIF M5 - Massif haut pour patios
Plants regroupés par 3u pour former des "taches irrégulieres" successives par essence :

- 20% ANEMONA tomentosa — Gt ; 4u/m?;

- 10% CAMELIA sasanqua 'Early Pearly' — Cont.60/80 ; 1u/m?2 ;
- 30% CHOISYA ternata 'Aztec Pearl' — Cont. 60/80 ; 1u/m?;

- 20% GERANIUM macrorrhizum 'Spessart’' — Gt ; 6u/m?;

- 20% HYDRANGEA quercifolia — Cont. 60/80 ; 2u/m2 ;

4.1.17 MASSIF M6 — Massif haut pour jardins
Plants regroupés par 3u ou 5u pour former des "taches irréguliéres" successives par essence :

- 20% GERANIUM macrorrhizum 'Spessart' — Gt ; 6u/m?;
20% MISCANTHUS gracillimus — Gt ; 4u/m?;

- 30% PERSICARIA amplexcaulis 'Taurus' — Gt ; 5u/m?;
30% SPIREA thunbergii — Cont.60/80 ; 1u/m?;

4.1.18 MASSIF M7 — Massif intermédiaires pour jardins
Plants regroupés par 3u ou 5u pour former des "taches irréguliéres" successives par essence :

- 20% ANEMONA tomentosa — Gt ; 4u/m?;

- 20% ASTER macrophyllum "Twilight' — Gt ; 4u/m? ;

- 10% HYDRANGEA quercifolia — Cont. 60/80, 2u/m2 ;

- 10% HYPERICUM calcinum — Gt ; 6u/mz2 ;

- 20% PEROVSKIA atriplicifolia 'Blue Spire' — Gt ; 3u/m?;
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- 20% SALVIA nemerosa 'April Night'— Gt ; 4u/m2 ;

4.1.19 MASSIF M8 — Massif pour noues
Plants regroupés par 3u ou 5u pour former des "taches irrégulieéres" successives par essence :

- 15% ACHILLEA ptarmica 'Perry's White' — Gt ; 3u/m? ;
- 15% CAREX testacea 'Prairie Fire' — Gt ; 5u/m?;

- 10% IRIS sibirica — bulbes ; 3u/m? ;

- 30% LUZULA sylvatica— Gt ; 4u/m?;

- 30% SESLERIA automnalis— Gt ; 4u/m? ;

4.1.20 SEMENCES pour enherbement rustique et tréfle blanc

Le mélange devra répondre aux caractéristiques suivantes — ménage de type TAPIS VERT de chez LES
GAZONS DE France ou similaire — hauteur 5 a 20cm :

- 25% (% en poids des semences) RAY grass anglais ;

- 15% (% en poids des semences) FETUQUE ovine ;

- 15% (% en poids des semences) FETUQUE rouge gazonnante ;

- 20% (% en poids des semences) FETUQUE demi tracante ;

- 20% (% en poids des semences) FETUQUE rouge tracante ;

- 2% (% en poids des semences) MINETTE des prés ;

- 3% (% en poids des semences) TREFLE micro-feuille gazonnant.

Mélange composé d’environ 1300 graines / grammes pour ensemencement de de 20 a 25 grammes de
graines / mz.

Le précédant mélange d’enherbement rustique sera mélangé a 50% avec de tréfle blanc. Ce mélange
a pour objectif de diminuer I'entretien sur les surfaces a tondre ou a faucher.

En échange et aprés accord avec le maitre d’ceuvre, des mélanges plus résistants et nécessitant une fauche
restreinte pourront étre proposés.

4.1.21 SEMENCES pour prairie de vivaces

Le mélange devra répondre aux caractéristiques suivantes — ménage de type VEGETATION BASSE de
chez LES GAZONS DE France ou similaire — hauteur 25 a 50cm :

- 25% (% en poids des semences) RAY grass anglais ;

- 25% (% en poids des semences) FETUQUE rouge tracante ;

- 20% (% en poids des semences) FETUQUE rouge demi tragante ;

- 20% (% en poids des semences) FETUQUE ovine ;

- 2% (% en poids des semences) AGROSTIDE ténue ;

- 4% (% en poids des semences) TREFLE souterrain ;

- 1% (% en poids des semences) TREFLE blanc ;

- 1% (% en poids des semences) LOTIER corniculé ;

- 1% (% en poids des semences) MINETTE des prés ;

- 1% (% en poids des semences) ACHILLEE millefeuille.

Mélange composé d’environ 1600 graines / grammes pour ensemencement de de 15 a 25 grammes de
graines / m2.
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4.1.22 SEMENCES pour noues et bassin

Le mélange devra répondre aux caractéristiques suivantes — ménage de type FOSSES ET BASSINS de
chez LES GAZONS DE France ou similaire :

- 15% (% en poids des semences) RAY grass anglais Diapason ;

- 45% (% en poids des semences) FETUQUE élevée Fétuque élevé ;

- 20% (% en poids des semences) FETUQUE ovine Blues ;

- 15% (% en poids des semences) FETUQUE rouge demi tragante Aponga ;

- 5% (% en poids des semences) AGROSTIDE ténue Highland.

Mélange composé d’environ 1800 graines / grammes pour ensemencement de de 20 a 25 grammes de
graines / mz,

> MODALITES SUITE AUX PLANTATIONS

Période de parachévement

Sitét les constats d’achévement des travaux faits, les travaux de parachévement proprement dits démarrent,
pour assurer :

- Lalevée des réserves formulées lors du constat,
- La bonne croissance des végétaux.

La période de parachevement s'étend jusqu'a la date de réception définitive des plantations. Durant celle-ci,
I'Entreprise titulaire du présent lot, reste soumis aux obligations définies dans son marché.

Au cours de cette période, I'Entreprise titulaire du présent lot réalise les travaux de parachévement
correspondant aux réserves formulées lors du constat. Il doit également, tous les travaux décrits au présent
CCTP.

En cas de retards imputables a I'Entreprise titulaire du présent lot, les jours de dépassement seront ajoutés
au délai d'intervention.

Si des retards non imputables a I'Entreprise titulaire du présent lot, sont constatés dans le déroulement des
travaux de parachevement, un avenant prolonge, autant que besoin, le délai d'exécution de ces travaux.

Remplacement des végétaux durant la période de parachévement

L'Entreprise titulaire du présent lot a & remplacer tous les végétaux morts ou ayant une reprise engendrant
une remise en cause des caractéristiques du produit acheté, endommagé, manquant ou non conforme a la
variété demandée. Sous réserve des exigences climatiques, le remplacement des végétaux s'effectuera
durant les mois de Novembre et Décembre ayant suivi le constat de reprise.

Constats d'exécution/d’achévement des travaux de plantation

A l'achevement des travaux de plantation, I'entrepreneur demande par lettre recommandée adressée au
Maitre d'Ouvrage avec copie au Maitre d'CEuvre, I'établissement du constat d’achévement de ses travaux.

Celui-ci est établi contradictoirement entre les parties concernées.
Le constat spécifie principalement les points suivants :

- Le secteur géographique faisant I'objet du constat,
- Ladate considérée comme fin de travaux,

- Lavérification des forces des végétaux,

- Les réserves éventuelles sur les travaux effectués,
- Ladate limite de levée des réserves.
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Constat de reprise des végétaux

La constatation contradictoire de la reprise des végétaux est effectuée entre Juin et Octobre, durant la période
de parachevement. Elle donne lieu a I'établissement d'un constat qui précise la liste des plantes a remplacer.

La date exacte du constat, dans la période précédemment définie est fixée par le Maitre d'CEuvre.

Délai de garantie pour les plantations

Le délai de garantie des végétaux d’un durée de deux (2) ans correspond aux prestations dues au titre des
travaux de parachévement.

Opérations préalables a la réception

A la fin des travaux de parachévement, I'Entreprise titulaire du présent lot demande la réception de ses
ouvrages conformément a l'article 41 du CCAG. Le Maitre d'CEuvre procéde alors aux opérations préalables
a la réception des ouvrages.

Si lors de ces opérations, il est constaté qu'il subsiste encore des réserves, il est fait application des clauses
des articles 41.6 et 41.7 du CCAG. Les délais de remise en ordre doivent tenir compte des périodes propices.

Réception des travaux de plantation

Une réception spécifique des travaux de plantation peut étre prononcée apres le constat d’achévement des
travaux de plantations, date de début du délai de garantie.

A l'expiration du délai de garantie, aucun végétal mort ne devra se trouver sur le terrain.

Si un végétal mort a été planté au cours de I'année au titre de I'exercice de garantie de reprise, il sera de
nouveau changé et la simple constatation de son changement mettra fin aux obligations de I'Entreprise.

> MODALITES SUITE AUX ENSEMENCEMENTS

Période de parachévement

Les travaux de parachévement comprennent les travaux nécessaires a l'installation et au bon développement
des gazons et prairies pendant la période allant du semis jusqu'a la réception des ensemencements. Un cahier
d’entretien reportant les opérations effectuées est tenu a jour et peut étre consulté sur site a tout moment.
Toutes les opérations y compris les arrosages sont relatés.

Les travaux a réaliser comprennent :

- Les tontes nécessaires ;

- L’aération et la fertilisation ;

- L'arrosage : selon les besoins, I'Entreprise titulaire du présent lot effectuera un ou plusieurs
arrosage(s) qu'elle jugera nécessaire(s) a l'installation et au bon développement des gazons et
prairies ;

- Leregarnissage des zones seches et dénudées ;

- Le désherbage du gazon dans la mesure ou des adventices subsisteraient apres les tontes ;

- Le ramassage et la mise en tas des feuilles mortes ;

- Le ratissage régulier dans les deux sens.

La premiére tonte est réalisée lorsque le gazon atteint 6 a 8 cm aprés roulage. Une derniére tonte est effectuée
3 jours maximum avant la réception.

A la deuxiéme tonte, I'Entreprise titulaire du présent lot demande au Maitre d'CEuvre le constat de couverture
des engazonnements.

Constat de couverture des ensemencements

Le constat de couverture a lieu au plus tét aprés la deuxiéme tonte. Les constats de reprise marquent
'achevement des prestations d'ensemencements.
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Le constat de reprise fait I'objet d'un procés-verbal ou d'un compte rendu de chantier, et est répété autant
gue nécessaire jusqu'a acceptation de la totalité des surfaces.

La réussite des ensemencements est considérée comme positive lorsque, a I'issue de la deuxieme tonte, le
pourcentage de la surface des pelades par rapport a la surface totale des ensemencements et la surface
unitaire de chaque pelade ne dépassent pas les valeurs suivantes :

- Pour les gazons des jardins soignés 0,5 % et 0,05 m2.
- Pour les prairies et gazons d espaces verts courants 1 %et 0,5 m2.

Au-dela de ces valeurs, le réensemencement et la réparation des parties mal semées seront effectuées au
cours des deux premiers mois favorables de la saison qui suit le constat.

4.2 MATERIEL ASSOCIE AUX PLANTATIONS

4.2.1 Fourniture et pose de tuteurs

Les tuteurs doivent étre conformes aux indications suivantes :

- Rectilignes, écorcés, épointés, en pin, chataignier ou en robinier (faux acacia) ;

- Diametre de 8 cm pour les arbre-tiges et les cépées ;

- Pied aff(té et traité contre le pourrissement par procédés chimiques ou par carbonisation ;

- Longueur calculée en tenant compte de la hauteur du tronc, de la profondeur du trou de plantation,
des 30 cm en fond de fouille pour ficher le tuteur ;

- Les tuteurs multiples seront reliés entre eux de maniére rigide par des planchettes

- (0,027 x 0,15 x 1,5 m) avec tire-fond.

La mise en place du tuteur doit obligatoirement se faire en méme temps que le creusement de la fosse, avant
remplissage de terre végétale, sauf pour les végétaux en motte. Pour ces derniers, les tuteurs sont mis en
place apres la plantation et placés de maniére a ne traverser en aucun cas la motte. L’'espacement des tuteurs
est conditionné par le diamétre de la motte. L’'espacement doit étre régulier selon les espéces et la force des
végétaux.

Les tuteurs sont enfoncés d'au moins 0,30 m par rapport au fond de forme de la fosse.

4.2.1.1Tuteurs tripode

Localisation : Pour les arbres tiges aux abords des batiments et dans les patios selon indications des plans
n°® 9310, 9320, 9600 et 9610.

lIs sont implantés droits selon un espacement régulier autour du sujet.

4.2.1.2Tuteurs simples

Localisation : Pour les arbres en cépées aux abords des batiments et dans les patios selon indications des
plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

lIs sont implantés Iégérement en oblique face aux vents dominants.

4.2.2 Fourniture et mise en ceuvre de paillage en mulch de broyat de feuillus

Localisation :

- Selon indications des plans n°® 9310 et 9320 :

- Au pied de toutes les haies et de tous massifs d’arbustes et de vivaces situés aux abords des
batiments et dans les patios ;

- Enrecouvrement des cuvettes d’arrosages des arbres plantés aux abords des batiments et dans
les patios ;

- En partie supérieures des bandes de propreté dans les patios ;

- Enrecouvrement du substrat pour potager dans les jardiniéres des patios.
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Il est composé de broyat de bois de feuillus 20/40 mm composé de 70% minimum de lignine. Le mélange doit
étre exempt de matériaux pathogéne ou de substances phytotoxiques.

La composition est soumise a validation du Maitre d’CEuvre avec les échantillons et analyses associés.

L’entreprise doit disposer une couche de 10 cm de paillage en mulch au droit des espaces plantés de massifs
de vivaces et graminées ainsi qu’au pied des arbres plantés. Le collet des plantes est dégagé afin d'éviter tout
risque de fermentation et de pourriture. Les doses de mélange des muich sont effectuées préalablement a la
mise en ceuvre.

Une adéquation du matériel sera a prévoir étant donné la patientéle de service de psychiatrie afin de ne pas
mettre en ceuvre d’éléments dont le mauvais usage pourrait présenter un risque pour la santé des utilisateurs.

Un VISA devra soumis aux représentants du service de psychiatrie pour validation sur demande.

4.2.3 Fourniture et pose de bacs potagers surélevés PMR

Localisation : Dans les patios selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

Le présent poste comprend la fourniture et la pose de bacs de plantations de 1m2 surélevés en bois :

- Dimensions approximatives (L x I xh) =112 x 112 x93 cm ;

- Hauteur compatible avec le passage d’'un fauteuil roulant en-dessous ;

- Contenance 230 L ;

- Surface de culture 1 m2 environ ;

- Hauteur de substrat : 23cm ;

- Structure composée de lames bois de classe d’emploi IV ;

- Poteaux de renforts et pieds réglables ;

- Visserie en acier galvanisé ;

- Y compris dalles béton préfabriquées a soumettre au Maitre d’ceuvre pour validation si
nécessaire pour la pose ;

- Type : Biocarré PMR de chez Carré serre ou qualité similaire.

e ‘ Les modules devront étre mis en ceuvre sur un terrain préalablement
e . nivelé et compacté. Le support de mise en ceuvre devra présenter
T = une parfaite planimétrie pour assurer la bonne stabilité du dispositif.

La pose devra garantir une tenue et une parfaite sécurité de I'en-
semble. Aucun élément de fixation ne sera visible et I'Entrepreneur
devra mettre en ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet.

i | Une adéquation du matériel sera a prévoir étant donné la patientéle

i de service de psychiatrie afin de ne pas mettre en ceuvre d’éléments

§ dont le mauvais usage pourrait présenter un risque pour la santé des
utilisateurs.

Un VISA devra soumis aux représentants du service de psychiatrie pour validation sur demande.

4.2.4 Fourniture et pose de nichoirs

Localisation : Au niveau du houppier des arbres existants conservés répartis en plusieurs points du site.

Pour favoriser l'insertion des espaces pouvant avoir été perturbées lors de la réalisation des travaux, le présent
lot prend en compte la fourniture et I'installation de logis divers pour animaux. Cette installation fera I'objet
d'une ou plusieurs visites successives au fur et a mesure de la plantation des végétaux pour définir les
emplacements les plus judicieux.

Le poste comprend la fourniture et la pose de :

- 20 nichoirs a oiseaux modulables, homologué par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux),
fabriqué en France, en contreplaqué marine de Pin des Landes, issus de foréts francaises et gérées
durablement.

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 39/57



AIA CCTP ESPACES VERTS — AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LIFE DESIGNERS

La réalisation des attaches sera faite de fagcon a assurer une fixation dans les arbres sans percement du tronc
ou des branches.

4.2.5 Garantie des végétaux et entretien

Rappel
CONSTAT Vers le 15 avril apres la fin de la totalité des travaux de | Début de la période
D’ACHEVEMENT DES plantation (& défaut, 'OS de réception du projet peut se | o’entretien
TRAVAUX substituer a ce constat, sous accord maitrise d’ceuvre)
CONSTAT DE Eté suivant I'année de plantation Début du délai de
REPRISE APRES Liste des plants a remplacer dans I'hiver suivant garantie de reprise
PLANTATION
CONSTAT DE Un an apres le constat de reprise précédent
REPRISE

Liste des plants a remplacer dans I'hiver suivant
INTERMEDIAIRE

CONSTAT DE Dernier constat de reprise avant issue du délai de
REPRISE DEFINITIF garantie de reprise
RECEPTION Aprés la fin des travaux de remplacement des végétaux | Fin du délai de garantie
DEFINITIVE non repris au cours de la derniére année de reprise, pour la durée
Au plus tard le 30 juin a lissue du délai de garantie de | Prévue
reprise

Si le constat fait apparaitre une non-reprise des végé-
taux > 10%, le délai de garantie de reprise est repoussé
d’'une année

Ces constats sont contractuels entre I'Entreprise du présent lot et le Maitre d'CEuvre, ils ont lieu en Juin pour
les arbres, arbustes et plantes vivaces, ou a toute autre date définie entre 'Entreprise et le Maitre d’CEuvre.

Le remplacement des arbres, arbustes et vivaces intervient au cours du premier mois de la saison de plantation
qui suit le constat, le remplacement des plantes annuelles et le réensemencement ont lieu dans le mois qui
suit le constat.

Les dates de réceptions et constats sont a proposer par I'Entreprise au plus tard a la fin des travaux de
plantations. Ces dates sont a soumettre pour VISA au Matitre d’CEuvre et au responsable du planning général
des travaux.

Dans le cas ou I'entreprise ne participe pas a la définition de ces échéances, les dates définies par la Maitrise
d’CEuvre sont réputées acceptées et prises en compte par I'Entreprise.

La réception des plantations se fera par une inspection permettant de contrdler :

- La conformité des végétaux au marché (notamment essences, dimensions, implantation),
- La conformité de la plantation des végétaux,
- Lapropreté générale des travaux réalisés.

L’Entreprise titulaire du présent lot devra obligatoirement étre présente lors de ces opérations, dans le cas
contraire, les constats et réceptions effectués par le Maitre d’CEuvre ou son représentant sont réputés étre
acceptés par I'Entreprise.

Toutes les interventions devront étre assurées par un personnel qualifié, muni du matériel approprié.
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> ENTRETIEN DES PLANTATIONS

Principes généraux

L'entrepreneur sera responsable de I'entretien des plantations a partir du constat d’achévement des travaux,
pour une durée de deux (2) ans.

Quelle que soit leur nature, les travaux d'entretien ne doivent entrainer de modifications ni dans les
caractéristiques techniques, ni dans l'aspect esthétique des espaces aménagés, sauf indications contraires du
Maitre d’CEuvre.

En particulier, la configuration initiale des aménagements, en plan comme en niveaux, doit étre respectée.
Toute modification que I'Entrepreneur peut étre conduit a proposer en vue d'améliorer I'aspect fonctionnel ou
esthétique des espaces aménagés ou pour en faciliter I'entretien, doit étre soumise au Maitre d’CEuvre pour
approbation avant exécution.

Les rectifications qui seraient demandées a l'entreprise devraient étre faites dans le délai qui lui sera alors
imparti.

L'entreprise établira un planning prévisionnel d'intervention des travaux d'entretien pour I'exercice annuel :

- Comportant notamment la démarche claire et détaillée de I'ensemble des opérations d’entretien
gu’elle se propose d’effectuer sur 'année,

- Devront figurer non seulement la prévision d'avancement des travaux, mais aussi les moyens
en personnel et matériel prévus pour la compléte réalisation de I'entretien,

- Le planning des travaux d’entretien devra comporter si besoin selon la météo :

e un arrosage par semaine pendant le mois suivant la plantation,
e un arrosage tous les 7 jours de début mai a fin octobre,

- L'Entreprise doit avertir le Maitre d'CEuvre et le Maitre d’'Ouvrage au moins une semaine avant
sa date d’intervention. Dans le cas contraire, les interventions de I'Entreprise ne pourront pas
étre prises en compte,

- L'Entreprise devra se tenir au planning validé (jours de passage, nature des prestations a
effectuer).

Un carnet de visite des interventions d’entretien est a établir par 'Entreprise titulaire du présent lot.

- Lors de chaque passage sur le site, I'entreprise devra :
o dater et faire signer le cahier de visite par le représentant de la Maitrise d’Ouvrage sur le
site,
e communiquer la copie de 'attestation de passage au Maitre d'CEuvre,
- Le carnet de visite sera tenu a jour et I'Entreprise devra proposer pour VISA, en temps utile,
toutes les adjonctions qu'il y aura lieu d'y apporter pendant la durée de la période d’entretien,
- Le carnet de visite précisera les interventions d’arrosage effectuées, et la quantité d’eau
consommée.
- Le carnet de visite devra étre visé par un représentant du Maitre d’Ouvrage (notamment pour
les questions d’arrosage) a l'issue de chaque intervention.

Le programme prévisionnel d'intervention des travaux d'entretien ainsi que le carnet de visite doivent étre
transmis par I'entreprise au Maitre d’ceuvre pour VISA / pour accord dans un délai de 15 jours a compter du
constat d’achévement des travaux (de I'OS de réception du projet a défaut).

NOTA :

- L’entreprise peut, en fonction de son expérience et de sa pratique habituelle, proposer
préalablement pour accord au Maitre d’CEuvre des variantes aux prestations de ces postes, a
conditions qu’elles soient clairement exprimées par écrit,

- L'Entreprise conservera l'entiére responsabilité de I'emploi des produits/procédés employés et
de leurs conséquences vis a vis des végétaux,

- Dans tous les cas, les déchets et produits issus des interventions sont soigneusement
ramassées et évacués de la parcelle par I'entreprise aprés chaque passage, a sa charge,

- L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux d'entretien. Il ne pourra se permettre de les
négliger sous prétexte qu'il répond de ses plantations.
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Les travaux d'entretien comprennent notamment (description ci-apres) :

Entretien de propreté

Le nettoyage comprend I'enlevement de tous les déchets résultant des travaux d'entretien tels que :

Produits de sarclages, de tailles ou réemploi en muich,
- Bois morts, inflorescences fanées, feuilles mortes,
Déchets déposés par les usagers,

Tous ces déchets seront évacués le jour méme de I'exécution du travail par I'Entreprise titulaire du présent lot.
lls resteront sa propriété. Avant évacuation, ils devront étre protégés contre toute dispersion. Aucun dépot de
produits de toute nature (herbes, branches, fleurs, papiers, etc.) ne devra étre fait sur les surfaces de voiries,
cheminements et/ou espaces verts dans le site du projet.

L'enlevement sera effectué a l'aide d'un matériel adapté. Les feuilles mortes seront a la saison, balayées et
évacuées dans les mémes conditions que les produits de tonte ou de taille. En aucun cas, les feuilles mortes
ou autres détritus ne devront étre bralés sur place.

Désherbage

Le désherbage dans les massifs/ilots et ensemencements sera assuré. Pour ce faire, 'Entreprise effectuera
un désherbage manuel au moins une fois par mois, depuis la plantation jusqu'a la fin de la période d’entretien.

Dans I'objectif d’assurer une gestion écologique des espaces verts du site, I'utilisation de produits
phytosanitaires est proscrite.

L’entreprise proposera et présentera des méthodes non chimiques :
- Désherbage manuel,

- Désherbage thermique,
- Désherbage mécanique (charrue pour buttage/débuttage, cultivateur a dents, béche rotative,...).

Entretien des substrats / Labour et binage au pied des végétaux

Ces travaux s’effectuent de Février a Octobre, quand I'état du sol le permet, ou selon toute période proposée
par I'entreprise validée par le Maitre d'CEuvre.

En cours de saison, des binages répétés seront exécutés aussi frequemment que nécessaire afin de donner
au sol un aspect propre et satisfaisant

- Béchage des cuvettes des arbres au moins deux (2) fois par an : printemps et
automne, sur une superficie au moins égale a celle du trou de plantation,

- On évitera soigneusement de blesser le collet et les racines des sujets,

Arbres - La surface du sol sera ensuite rétablie suivant la forme concave ou convexe qui
lui avait été donnée apreés la plantation,

- Les gourmands se développant sur les troncs seront éliminés lors de ces
opérations.

- Béchage d'hiver,

- Apport de terreau pendant 'opération de béchage,

- Binage deux (2) fois par an pour maintenir un sol meuble et propre, en évitant

Arbustes soigneusement de blesser les collets et les racines,

- Enfouissement d'un engrais organique ou minéral naturel pendant 'opération de
béchage.
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- Béchages d’automne,

- Apport de terreau pendant 'opération de béchage,

- Binage deux (2) fois par an pour maintenir un sol meuble et propre,

Vivaces - Enfouissement d'un engrais organique ou minéral naturel pendant 'opération de
béchage.

Entretien des surfaces semées (engazonnement, prairies...)

Toutes les surfaces engazonnées feront I'objet de tontes avec enlévement des produits en centre de recyclage.
Le nombre d’intervention (8 par an minimum) est a faire valider par I'Entreprise au Maitre d’CEuvre, et doit étre
suffisant pour la durée de la période d’entretien.

Les interventions ne seront pas seulement faites dans un souci horticole (aération et perméabilité) mais
également dans un souci de propreté permanente des surfaces.

La tonte doit s’effectuer avec des engins parfaitement aff(tés afin que les brins du jeune gazon ne soient pas
arrachés par cette opération.

Les ensemencements de reprise qui s’avéreraient nécessaires devront étre exécutés dans les quinze jours
suivant la deuxiéme coupe.

L’Entreprise titulaire du présent lot est entierement responsable de la bonne venue des ensemencements. A
ce titre, il doit donc assurer leur venue et remédier aux manques qui s'inscrivent dans sa prestation et ne donne
pas lieu a un nouveau paiement, exception faite du cas ou ils seront rendus nécessaires par des faits non
imputables a I'Entreprise.

Fertilisation / Apport d’engrais et amendements

Un apport d’engrais organique ou minéral naturel du méme type que celui entrant dans la composition du
mélange de terre végétale sera effectué au printemps (mois d’Avril idéalement).

Un amendement organique et/ou un épandage d'engrais organique ou minéral naturel, préalablement agréé
par le Maitre d'CEuvre, sera fait s'’il est constaté un appauvrissement du substrat.

L’Entreprise communique au Maitre d’CEuvre pour accord une proposition de fertilisation afin de reconstituer
I'équilibre initial, a ses frais.

Les fertilisants seront utilisés autant que de besoin. Leur emploi (nature, périodicité, époque et quantités), sera
soumis pour approbation au Maitre d’CEuvre. Fréquence mini : 1 fois en hiver, au moment du labour.

L'épandage dans les plantations sera précédé d'un désherbage manuel, thermique ou mécanique et suivi d'un
binage pour enfouir I'engrais.

Traitements des végétaux

Dans l'objectif d’assurer une gestion écologique des espaces verts du site, aucun produit phytosanitaire ne
sera appliqué sur les espaces verts du site : les traitements biologiques de lutte intégrée seront a privilégier
(biopesticides...).

Les produits utilisés devront étre au préalable agrées par le Maitre d'CEuvre tant pour ce qui concerne la nature
du produit que pour ce qui intéresse son dosage.

L’Entreprise prendra les précautions nécessaires pour préserver les plantations des attaques des insectes et
maladies cryptogamiques.
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L’Entreprise devra procéder en temps utile a I'échenillage des arbres et des arbustes (généralement entre le
1er décembre et le 1er mars), y compris le brilage des bouts de branches. L’Entreprise sera tenue pour
responsable des dégats qui pourraient résulter du non-traitement ou du retard apporté dans la réalisation des
interventions.

Tailles de croissance et de formation

Les interventions comprennent notamment :

- Taille de formation et de ramification des arbres sera exécutée de maniére a leur
donner la forme et le port naturel qu'ils doivent avoir suivant leur espece,

- Taille de formation, de nettoyage du bois mort ou de suppression des branches
casseées. Les plaies occasionnées par des entailles importantes seront protégéees
par des produits cicatrisants. Un passage en hiver. Un second passage est

Arbres éventuellement effectué au printemps pour le pincement nécessaire en vert. La
période exacte d’intervention est fonction de la poussée de I'année,

- Ebourgeonnement : éliminer au ras du tronc deux (2) fois au cours de lI'année, en
mai et en fin aodt, les pousses situées au-dessous des premiéres branches de
I'arbre a I'aide d'un instrument tres tranchant,

- Taille pour éliminer le vieux bois au profit des jeunes pousses et en éclaircissant
le coeur du sujet,

- Cette opération respectera la forme naturelle de I'arbuste,

Arbustes - Massifs arbustifs : 1 taille en automne/hiver,

- Taille aprés floraison des arbustes de printemps, taille d'hiver pour les arbustes a
floraison estivale,

] - Taille des haies sur trois faces, minimum deux fois I'an (fin de printemps et
Haies automne)

Vivaces - Suppression des tiges des plantes vivaces défleuries.

Tuteurage et/ou haubanage

L'Entreprise sera tenue de redresser les arbres que I'action du vent ou le tassement des terres aura fait dévier
de leur position primitive.

Les systéemes de tuteurages seront entretenus en bon état pendant la durée de I'entretien. L'Entreprise les
remplacera si leur remplacement s'impose, et en particulier avant la fin de la période d'entretien contractuelle.

Chaque année, a 'occasion des opérations de binage, les haubans et attaches seront vérifiés :
- Redressement des ancrages,
- Contr6le de serrage des colliers,
- Remplacement des colliers défectueux.

Les attaches (colliers, cordes...) doivent maintenir fermement les arbres sans les blesser, ni les étrangler. Elles
sont ajustées ou remplacées aussi fréquemment que nécessaire.

Dans le cas ou il serait nécessaire de redresser les arbres, toutes précautions seront prises lors du
redressement, pour préserver l'intégrité des racines (terrassements, arrosages intensifs préalables etc ...).

Arrosage des plantations

L’'arrosage des plantations durant la période d’entretien est prévu dans le présent marché. L’amené et le
repliement des matériels sont a la charge de I'Entreprise y compris les frais liés a la consommation d’eau.
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L’eau nécessaire a I'arrosage ne sera plus a la charge de I'entreprise dés que les réseaux d’arrosage liés au
projet, s’ils existent, seront fonctionnels.

L'Entreprise titulaire du présent lot procédera a tous les arrosages nécessaires a la végétation et au maintien
en bon état des végétaux.

La périodicité et I'abondance devront étre telles que les plantations gardent toujours un aspect soigné et
verdoyant. Les arrosages seront au moins effectués aux mois de Mai, Juin, Juillet, AoGt et Septembre de
chaque année, y compris celle de la plantation. Le bassinage du feuillage pourra étre exigé en période seche.

L’Entrepreneur devra prendre les dispositions nécessaires en cas de sécheresse ou sur demande expresse
du Maitre d’CEuvre, pour disposer des moyens suffisants pour assurer un arrosage correct permettant la
maintenance des végétaux. En cas d'insuffisance, un constat sera établi contradictoirement et les réparations
des dommages résultants seront a la charge de I'Entreprise titulaire du présent lot.

La fréquence et la méthode des interventions d’arrosage sont a proposer par I'Entreprise au Maitre d’CEuvre,
en fonction du climat, de son expérience et de sa pratique habituelle.

L'exécution de l'arrosage ne doit pas nuire a l'usage normal des espaces aménagés. L'intensité de l'arrosage
ne doit pas provoquer d'entrainement de matériaux ou de ravinement dans les allées ou les plantations. Les
dommages causés par une utilisation défectueuse de I'eau seront a la charge de I'Entreprise et devront étre
immédiatement réparés a ses frais.

Arrosage des ensemencements

L’Entreprise titulaire du présent lot doit veiller a ce que l'arrosage soit pratiqué chaque fois que les
ensemencements ont un besoin en eau, de facon a ce que les prairie et pelouses présentent une belle tenue
en évitant toute érosion du sol et toute dégradation des ouvrages voisins.

Il sera demandé un minimum de 10 arrosages. Les arrosages seront répétés autant de fois qu'il le faudra. Le
co(t des arrosages, méme dans le cas ou il ne serait pas possible d'utiliser I'eau du chantier est inclus dans
les prestations.

A titre indicatif, I'entreprise distribuera a chaque sujet, les quantités d'eau suivantes :

- Arbres : 1500 l/u,
- Arbustes : 200 I/m2,
- Vivaces : 200 I/ m2.

Les quantités précitées sont des indications qui doivent étre réajustées en fonction des conditions
atmosphériques rencontrées chaque année.
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> GARANTIE DE REPRISE DES PLANTATIONS

L'entreprise est tenue d'assurer la garantie de reprise de tous les végétaux plantés pendant une durée de deux
(2) ans. Cette garantie prendra effet a partir du Constat de reprise aprés plantation et sera assortie de la part
de I'Entreprise du suivi de I'entretien des végétaux (cf. poste précédent).

L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plants et des ensemencements
pendant le délai de garantie.

La garantie de reprise des végétaux comprend la reprise a 100% des végétaux morts, défectueux, manquants,
endommagés, mutilés, dont I'état phytosanitaire n'est pas conforme ou visiblement dépérissant ainsi que la
restauration des surfaces semées. Cet état portera aussi sur les végétaux non conformes en genre, espéece,
variété, taille ou mal implantés.

Ces opérations ne donnent pas lieu a une rémunération complémentaire de I'Entreprise, exception faite du cas
ou elles sont rendues nécessaires par des faits non imputables a I'Entreprise titulaire du présent lot. Il est délié
de ses obligations contractuelles ou de la garantie des plantes dans les cas suivants (justification
indispensable) :

- En cas de détérioration des plantes intervenant jusqu'a la livraison par des forces majeures
reconnues par les pouvoirs publics (gréle, gel, infections parasitaires exceptionnelles, etc.),

- En cas de vandalisme ou accident non de son fait,

- En cas de réclamation aprés la signature du bon de réception préalable, sauf en cas de défaut
caché non visible & la réception,

- S'il est obligé d'effectuer la livraison a une époque défavorable, sans qu'aucune faute ne puisse
lui étre imputée. Dans ce cas, il doit en aviser par écrit le Maitre d'CEuvre avant la fourniture.

L'Entreprise ne pourra se prévaloir ni d'un manque d’entretien, ni d'une mauvaise qualité de sols ou d'une
inadaptation des végétaux pour dégager sa responsabilité : toute modification imposée pour des raisons
techniques devant étre proposée avant engagement.
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5 REVETEMENTS DANS LES PATIOS / JARDINS

5.1 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE BANDES DE PROPRETE

Localisation : En pied de facade dans les patios et jardins sécurisés selon indications des plans n° 9310,
9600 et 9610.

La prestation prévoit :

- Les fouilles avec évacuation des terres pour mise a niveau des bandes de propreté a - 2cm des
niveaux finis ;

- Mise en ceuvre de voliges bois (classe IV) de 10 x 2 cm scellées sur plots béton drainants en
délimitations des bandes de propreté. Hauteur de vue de 2cm en bord de revétement meuble et
arasé en bord de revétement minéral ;

- La mise en ceuvre de paillage en mulch de broyat de feuillus (cf. article 4.2.1.3) sur de 20cm
d’épaisseur délimité par un géotextile entre la volige et la fagade ;

- Un échantillon sera proposé au Maitre d’CEuvre pour validation avant toute mise en ceuvre.

Les voliges seront posées « bord a bord » avec un angles de coupe adapté aux angles des patios. Aucun
élément de fixation ne sera visible.

Une adéquation du matériel sera & prévoir étant donné la patientéle de service de psychiatrie afin de ne pas
mettre en ceuvre d’éléments dont le mauvais usage pourrait présenter un risque pour la santé des utilisateurs.

5.2 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE TERRASSES EN BETON MATRICE

Localisation : Ensemble des terrasses dessinées selon indications des plans n° 9310, 9600 et 9610.
La prestation prévoit :

- Un piguetage préalable pour valider les implantations ;
- Les fouilles avec évacuations des terres pour mise a niveau du fond de forme si nécessaire ;
- Le coffrage pour la réalisation de cheminements en béton tels que dessinés aux plans ;
- La mise en ceuvre de béton en suivant la constitution suivante :
e couche de fondation en GNT 2 (0/31,5) classe B — 0,30 m,
e couche de finition en béton imprimé — 0,15 m

Le béton sera dosé a 350 kg/m3. Les calculs de béton armé sont a la charge de I'entreprise.
La mise en ceuvre du béton sera réalisée a la régle vibrante en appui sur des coffrages
(propres, bien fixés et enduits de produits décoffrant).

Le traitement de surface du béton est de type imprimé par I'application d’'une matrice imitation
platelage bois et est complété par la réalisation de joints a espacements réguliers dont le cale-
pinage sera défini lors des études d’exécution.

- Le niveau fini du revétement respectera les cotes altimétriques définies aux plans et la surface
sera traité de maniére a permettre un parfait ruissélement de I'eau vers les espaces enherbés
en limite ;

- Les coffrages seront déposés soigneusement avant réalisation de chanfreins 1cm sur les arétes
visibles.

Un prototype sera réalisé par I'entreprise pour validation par le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, avant
réalisation de I'ensemble des dalles.

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 47/57



AIA CCTP ESPACES VERTS — AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LIFE DESIGNERS

5.3 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE DALLES BETON COULEES EN PLACE

Localisation : Le long des circulations dans les patios et jardins sécurisées selon indications des plans n°
9310, 9600 et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piquetage préalable pour valider les implantations ;
- Les fouilles avec évacuations des terres pour mise a niveau du fond de forme si nécessaire ;
- Le coffrage pour la réalisation de dalles béton coulée en place de dimension (L x | x h) =80 x
148 x 10 cm. Des adaptations dimensionnelles seront a réaliser en limite des cheminements ;
- Lamise en ceuvre de béton en suivant la constitution suivante :
¢ couche de fondation en GNT 2 (0/31,5) classe B — 0,30 m,
e couche de finition en béton balayé en surface — 0,10 m.

Le béton sera dosé a 350 kg/m3. Les calculs de béton armé sont a la charge de I'entreprise.
La mise en ceuvre du béton sera réalisée a la régle vibrante en appui sur des coffrages
(propres, bien fixés et enduits de produits décoffrant).

La nature et la couleur du granulat sont identiques pour
le béton et le sable : teinte gris/beige. Le béton sera ba-
layé en surface : suivants calepinage traces de balais
de gauche a droite ou de haut en bas.

- Le niveau fini des dalles respectera les cotes altimé-
triques définies aux plans et la surface sera traité de
maniére a permettre un parfait ruissélement de l'eau
vers les espaces enherbés en limite ;

- Les coffrages seront déposés soigneusement avant ré-
alisation de chanfreins 1cm sur les arétes visibles.

Un prototype sera réalisé par I'entreprise pour validation par le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, avant
réalisation de 'ensemble des dalles.

5.4 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE CHEMINEMENTS EN BETON BALAYE

Localisation : Dans les patios et jardins sécurisés selon indications des plans n° 9310, 9600 et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piquetage préalable pour valider les implantations ;
- Les fouilles avec évacuations des terres pour mise a niveau du fond de forme si nécessaire ;
- Le coffrage pour la réalisation de cheminements en béton tels que dessinés aux plans ;
- Lamise en ceuvre de béton en suivant la constitution suivante :
e couche de fondation en GNT 2 (0/31,5) classe B — 0,30 m,
e couche de finition en béton balayé en surface — 0,10 m.

Le béton sera dosé a 350 kg/m3. Les calculs de béton armé sont a la charge de 'entreprise. La
mise en ceuvre du béton sera réalisée a la régle vibrante en appui sur des coffrages (propres,
bien fixés et enduits de produits décoffrant).

La nature et la couleur du granulat sont identiques pour le béton et le sable : teinte gris/beige.
Le béton sera balayé en surface : suivants calepinage traces de balais de gauche a droite ou
de haut en bas.

- Le niveau fini du revétement respectera les cotes altimétriques définies aux plans et la surface
sera traité de maniére a permettre un parfait ruissélement de I'eau vers les espaces enherbés
en limite ;
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- Réalisation de joints de fractionnements selon les regles de I'art pour prévenir des fissurations
du revétement au séchage. Le plan de calepinage des joints sera soumis au Maitre d’CEuvre,
pour validation avant mise en ceuvre ;

- Les coffrages seront déposés soigneusement avant réalisation de chanfreins 1cm sur les arétes
visibles.

Un prototype sera réalisé par I'entreprise pour validation par le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre, avant
réalisation des cheminements.

5.5 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE CHEMINEMENTS EN STABILISE

Localisation : Dans les patios et jardins sécurisés selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.
La prestation prévoit :

- Un piquetage préalable pour valider les implantations ;

- Les fouilles avec évacuations des terres pour mise a niveau du fond de forme si nécessaire ;

- La constitution d’'une structure de sol de type :

e Couche de fondation en GNT 2 (0/31.5), soigneusement compactée — 0,25 m,
¢ Sable stabilisé renforcé au liant hydraulique (8 %) — 0,10 m,

- Délimitation par voliges bois, (classe IV) de 10 x 2 cm scellées sur plots béton drainants. Hauteur
de vue de 2cm en bord de revétement meuble et arasé en bord de revétement minéral. Aucun
élément de fixation ne sera visible ;

- Le niveau fini du revétement respectera les cotes altimétriques définies aux plans et la surface
sera traité de maniére a permettre un parfait ruissélement de I'eau vers les espaces enherbés
en limite ;

- Y compris matériaux nécessaires a la mise en ceuvre et a la stabilité de I'ensemble de la structure
du sol.

Un échantillon du revétement proposé par 'entreprise sera a faire valider par le Maitre d’Ouvrage et le
Maitre d’CEuvre, avant toute mise en ceuvre.

Une adéquation du matériel sera & prévoir étant donné la patientéle de service de psychiatrie afin de ne pas
mettre en ceuvre d’éléments dont le mauvais usage pourrait présenter un risque pour la santé des utilisateurs.

56 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’UN EMMARCHEMENT EN BETON
PREFABRIQUES

Localisation : Dans le jardin dédié a la gérontopsychiatrie et a la pédopsychiatrie selon indications des
plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piguetage préalable pour valider les implantations ;

- Les fouilles avec évacuations des terres pour mise a niveau du fond de forme si nécessaire ;

- Fourniture et pose de blocs marches béton préfabriqués pleine masse. Dimensions (L x | x h) =
100 x 40 x 20 cm. Nez de marches rainurés et contrastes visuels en premiéere et derniére marche.
Finition gris sablé avec arétes chanfreinées. Type : bloc marche Sobriété de chez Sitinao ou
gualité similaire. Y compris socle béton pour la pose si nécessaire ;

- La méthodologie de pose sera adaptée de maniére a respecter les dimensions des marches et
contremarches indiquées aux plans ;

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 49/57



AIA CCTP ESPACES VERTS — AMENAGEMENTS EXTERIEURS
LIFE DESIGNERS

- Fourniture et pose de dalles podotactiles béton préfabriquées en pleine masse. Dimensions
respectant les normes en vigueur. Teinte foncée pour contraste visuel. Type : dalle podotactile
Sobriété (teinte Volvic) de chez Sitinao ou qualité
similaire. Scellement dans revétement béton en haut
de 'emmarchement selon norme NF P 98-351 ;

- Les niveaux finis de 'ouvrage respecteront les cotes
altimétriques définies aux plans et le réglage des
marches sera réalisé de fagon a permettre un parfait
ruissélement de I'eau en bord d’ouvrage ;

- Lesniveaux des terres aux abords sera réglé en talus
avec nez de marches en débord ;

- Y compris matériaux nécessaires a la mise en ceuvre
et a la stabilit¢ de I'ensemble de I'ouvrage. Aucun
élément de fixation ne sera visible.
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6 MOBILIER URBAINS ET EQUIPEMENTS

6.1 DEPOSE, STOCKAGE ET MISE EN PLACE D’UNE SERRE EXISTANTE

Localisation : Dans le patio sécurisé dédié a la gérontopsychiatrie a I'angle Sud-Est du batiment selon
indications des plans n° 9310, 9600 et 9610.
La prestation prévoit :

- Un repérage des éléments a déposer préalablement au début des travaux ;

- La prise de cote des maconneries existantes pour mise en ceuvre a l'identique au nouvel
emplacement défini sur les plans ;

- La dépose soignée et le démontage en autant de pieces que nécessaire de la serre existante et
évacuations des déchets ;

- Le transport et le stockage sur un espace défini en accord avec le Maitre d’ceuvre et le Maitre
d’Ouvrage a la charge de I'Entreprise titulaire du présent lot ;

- La protection et le maintien en état des éléments déposés pendant toute la durée des travaux ;

- Un piquetage préalable pour valider les implantations ;

- Les fouilles avec évacuations des terres pour mise a niveau du fond de forme si nécessaire ;

- Fouilles et fondations comprenant les terrassements et fouilles avec évacuation des terres pour
semelles ou plots de fondations ;

- La réalisation des maconneries avec finition en
enduits béton lisse pour repose la structure ;

- La réalisation d’'un sol en béton balayé en partie
intérieur (cf. article 5.3) aux altimétries définies sur
les plans ;

- Le transport et la mise en ceuvre des parties
déposées pour montage complet de la serre ;

- Les réparations et changements de piéces des
parties endommagées si nécessaire ;

- Y compris visseries inox, matériaux
complémentaires et sujétionss de pose qui
s’avérerait nécessaire a la mise en ceuvre et a la
profite stabilité de I'ouvrage.

Les éléments de fixation seront adaptés a la patientéle de service de psychiatrie afin de ne pas mettre en
ceuvre d’éléments dont le mauvais usage pourrait présenter un risque pour la santé des utilisateurs.

6.2 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE LEGERE EN BOIS

Localisation : Dans les patios selon indications des plans n° 9310, 9600 et 9610.
La prestation prévoit :

- Un piquetage préalable pour valider les implantations ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre de clbtures bois (classe d’emploi 4). Hauteur hors sol : 120cm,
Poteaux section carrée 9x9cm a sceller - Lisses horlzontales avec rempllssage a clalre -voie
vertical - coupe droite en téte et en pied — Finitions o
raboté et poncé ;

- La fourniture et la mise en oceuvre de portillon bois
pivotant (classe d’emploi 4) dans la continuité de la
cléture. Ouvrant a 180 degrés avec sens d’ouverture
selon plans. Hauteur hors sol: 120cm, Poteaux
section carrée 9x9cm a sceller avec remplissage a
claire-voie vertical - coupe droite en téte et en pied —
Finitions raboté et poncé. Serrure a canon européen
livré avec 3 clefs, couleur argent ;

- Y compris fourniture et mise en ceuvre de plots béton
de scellement. Les plots devront étre non apparents
en surface. lls seront situés sous le revétement fini.
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Les clétures sont soigneusement mises en ceuvre et ne doivent pas présenter d’irrégularité dans 'ensemble
de leurs linéaires. L'assemblage des clétures et portillons devra étre parfaitement exécuté. La fixation devra
garantir une tenue et une sécurité parfaite, et I'Entreprise titulaire du présent lot devra mettre en ceuvre tous
accessoires nécessaires a cet effet.

Les clétures sont positionnées a 10cm au-dessus du niveau de sol fini pour faciliter I'entretien et la tonte.
La jonction entre la cl6ture et les portillons doit étre précisément alignée et raccordée.

6.3 FOURNITURE ET POSE DE CLOTURE LEGERE EN MAILLE GRILLAGEE

Localisation : Dans les zones « a risques » en guise de protection en attendant la
pousse des haies et massifs, selon indications des plans n° 9310, 9600 et 9610.

Ce poste comprend la fourniture et la pose d’une cloture en bois doublé d’'une maille
grillagée :

- Hauteur hors sol : 1.20 m

- Bois : pin traité classe 4, rabotés ; chanfreiné en téte

- Poteaux intermédiaires de soutien en pin traité classe 4 ; section ronde
@ 10cm hauteur totale 1.30m ; disposé verticalement tous les 1.50m ;
scellement dans plot béton,

- Fixation d'un grillage torsadé (type “grillage a mouton”), fil de fer
galvanisé, maille carrée ou rectangulaire < 11*11mm,

- Fixation du grillage cbté cours logistique, assurée a l'aide de
crampillons (clous cavaliers galvanisés ou inox) plantés dans les
poteaux de soutien,

- Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose

6.4 FOURNITURE ET POSE D’AGRES EXTERIEUR

Localisation : Pour le parcours de mobilité au Nord du batiment gérontopsychiatrie selon indications des
plans n° 9310, 9600 et 9610.

6.4.1 Parcours de saut / marche

La prestation prévoit :

- Un piguetage préalable pour valider les implantations ;

- La mise en ceuvre d’'une zone de sécurité réglementaire avec revétement adapté délimitée par
en respectant les préconisations du fournisseur ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre d’agrés en bois type haie basse a franchir dont la provenance
devra répondre aux labels PEFC ou FSC, (aptitude a 'usage en classe d’emploi IV) a sceller.
Longueur 100 cm et hauteur 30 cm. Poteaux de
section carré et lisse haute rectangulaire avec
fixation par visseries inox a téte bombée ; fh

- Y compris fourniture et mise en ceuvre de plots h ﬁ >
béton de scellement. Les plots devront étre non n n
apparents en surface. lls seront situés sous le
revétement fini ; ﬁ

- Type : Parcours de saut en bois de chez SATD ou
qualité similaire.

La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite du dispositif et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre
tous les accessoires nécessaires a cet effet.
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6.4.2 Poutre d’équilibre
La prestation prévoit :

Un piquetage préalable pour valider les implantations ;

La mise en ceuvre d’une zone de sécurité réglementaire avec revétement adapté délimitée par
en respectant les préconisations du fournisseur ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’agrés en bois type poutre d’équilibre dont la provenance
devra répondre aux labels PEFC ou FSC, (aptitude a
l'usage en classe d’emploi IV) a sceller. Longueur 3
m, hauteur 30 cm et largeur 24cm. Poteaux de X
section carré 80 x 80 mm avec fixation par visseries

inox a téte bombée ;

Y compris fourniture et mise en ceuvre de plots béton

de scellement. Les plots devront étre non apparents g | J
en surface. lls seront situés sous le revétement fini ;
Type : Poutre au sol en bois de chez SATD ou qualité
similaire.

La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite du dispositif et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre
tous les accessoires nécessaires a cet effet.

6.4.3 Pas au sol
La prestation prévoit :

Un piquetage préalable pour valider les implantations ;

La mise en ceuvre d’'une zone de sécurité réglementaire avec revétement adapté délimitée par
en respectant les préconisations du fournisseur ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’agrés en bois type pas de géant dont la provenance devra
répondre aux labels PEFC ou FSC, (aptitude a I'usage en

classe d’emploi 1V) a sceller. Hauteur 40 cm. Poteaux de

section carré 80 x 80 mm avec plague HPL 13mm. Diamétre 1 |
250mm. Fixation par visseries inox ; . '
Y compris fourniture et mise en ceuvre de plots béton de T’/

scellement. Les plots devront étre non apparents en r

surface. lls seront situés sous le revétement fini ;
Type : Pas de géant de chez SATD ou qualité similaire.

La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite du dispositif et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre
tous les accessoires nécessaires a cet effet.

6.4.4 Emmarchement bois

La prestation prévoit :

Un piquetage préalable pour valider les implantations ;

La mise en ceuvre d’'une zone de sécurité réglementaire avec revétement adapté délimitée par
en respectant les préconisations du fournisseur ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’agrés en bois type escalier double dont la provenance devra
répondre aux labels PEFC ou FSC, (aptitude a
l'usage en classe demploi V) a sceller.
Composition : 4 marches h : 14,5cm et 6 marches
h: 10cm + 1 palier de repos + main courante inox
tubulaire. Dimensions (L x | x h) = 3200 x 1130 x
850 mm.

Y compris fourniture et mise en ceuvre de plots
béton de scellement. Les plots devront étre non
apparents en surface. lls seront situés sous le
revétement fini ;

Type : Escalier double de chez ACODIS ou qualité
similaire.
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La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite du dispositif. Aucun élément de fixation ne sera visible
et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet.

6.5 FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER SPORTIF

6.5.1 Panier de basket

Localisation : Pour 'aire de jeux de ballon au Sud de la voirie périphérique selon indications des plans n°
9320, 9600 et 9610.
La prestation prévoit :

- Un piquetage préalable pour valider les implantations ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de buts de basket-ball
extérieur. Hauteur : 3.05m, déport 1.20m. Poteau en tube
acier galvanisé 100 x 100 x 3mm. Cercle en acier
thermolaqué fixé sur la structure. Filet en nylon tressé 4mm.
Panneau en polyester renforcé de 1200 x 900 mm avec ame
multiplis compléte. Fixation en sol dans fourreau, massif 080
x 0.80 x 0.80m.

- Y compris fourniture et mise en ceuvre de plots béton de
scellement. Les plots devront étre non apparents en surface.
lls seront situés sous le revétement fini ;

- Type : But de basket-ball extérieur de chez SATD ou qualité
similaire.

La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite du dispositif. Aucun élément de fixation ne sera visible
et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet.

6.5.2 But de handball

Localisation : Pour 'aire de jeux de ballon au Sud de la voirie périphérique selon indications des plans n°
9320, 9600 et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piguetage préalable pour valider les implantations ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de buts de hand-ball.
Hauteur : 3.00m x 2.00m (cotes intérieures cage). Structure
en acier galvanisé a thermoloaquage selon la palette RAL
disponible chez le fournisseur. Filet blanc doublage haute
résistance lesté fixé au cadre frontal par crochets en PVC.
Fixation au sol par douille a sceller. Assemblage par visserie
inox.

- Y compris fourniture et mise en ceuvre de plots béton de
scellement. Les plots devront étre non apparents en surface.
lls seront situés sous le revétement fini ;

- Type : But de Hand-ball scolaire renforcé de chez SATD ou
qualité similaire.

La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite du dispositif. Aucun élément de fixation ne sera visible
et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet.
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6.5.3 Table tennis de table

Localisation : Patio dédié aux détenus dans le batiment Secteur Adulte 3 selon indications des plans n°
9310 et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piquetage préalable pour valider les implantations
en respectant une aire de dévolution d’environ 2m a
chaque extrémité et de 1,50m le long des cbtés ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre d’une table de tennis
de table extérieure structure en acier galvanisé, RAL
au choix de I'architecte, plateau en stratifié compact
et filet en aluminium ;

- Y compris fourniture et mise en ceuvre de plots béton
de scellement. Les plots devront étre non apparents
en surface. lls seront situés sous le revétement fini ;

- Type : Table de ping pong Oxygene de chez AREA ou
qualité similaire.

La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite du dispositif et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre
tous les accessoires nécessaires a cet effet. Les éléments de fixation seront adaptés a la patientéle de service
de psychiatrie afin de ne pas mettre en ceuvre d’éléments dont le mauvais usage pourrait présenter un risque
pour la santé des utilisateurs.

6.6 FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER DE PROPRETE

6.6.1 Corbeille de propreté

Localisation : Dans les patios et aux abords des batiments selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600
et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piguetage préalable pour valider les implantations ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de corbeille 75L constitué d’'une
structure en acier habillée d’'une téle perforée en acier. Couvercle
articulé en acier, épaisseur : 6mm (chants arrondis) permettant une
ouverture a 95°. Condamnation sans clé par loqueteau masqué. Seau
intérieur en polyéthyléne noir moulé muni de deux poignées opposées
a 180°. Finition thermolaquée : RAL au choix de l'architecte ;

- Y compris plots de scellement béton si nécessaire,

- Type : corbeille « Marguerite » de chez AREA ou qualité similaire.

Le matériel sera fixé par scellement en 1 point dans le revétement en place. Aucun élément de fixation ne sera
visible sur le revétement. La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite et I'Entrepreneur devra
mettre en ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet.
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6.6.2 Cendrier
Localisation : Dans les patios selon indications des plans n° 9310, 9600 et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piquetage préalable pour valider les implantations ;

- Lafourniture et la mise en ceuvre de cendrier constitués d’un corps en
tube acier 140 x 140 mm. La boite du cendrier en acier inoxydable est
reliée au corps par un cable en inox gainé. Finition thermolaqué RAL
au choix de l'architecte ;

- Y compris plots de scellement béton si nécessaire ;

- Type : cendrier « Virginie » de chez AREA ou qualité similaire.

Le matériel sera fixé par scellement en 4 point par tiges d’ancrage dans le revétement
en place. Aucun élément de fixation ne sera visible sur le revétement. La pose devra garantir une tenue et une
sécurité parfaite et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet.

6.6.3 Composteur a déchets
Localisation : Dans chaque cour logistique selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600 et 9610.

La prestation prévoit :

- La fourniture et la mise en ceuvre d’'un composteur de capacité de
300 a 600 litres maximum en bois (classe 1V). Matériaux et montage
résistant & un usage régulier et aux variations climatiques
saisonniéres. Le composteur devra avoir des orifices pour I'aération
afin d’assurer une bonne décomposition des matiéres organiques.
La conception du matériel devra permettre une extraction facile du
compost pour réemploi et une ouverture totale possible sur une
face. Certification Marque NF environnement ou équivalent (NF
094).

La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les
accessoires nécessaires a cet effet.

6.7 FOURNITURE ET POSE DE BANCS AVEC DOSSIERS

Localisation : Dans les patios et aux abords des batiments selon indications des plans n° 9310, 9320, 9600
et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piguetage préalable pour valider les implantations ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de bancs. Dimensions (L x | x
h) = 195 x 62 x 80 cm. Structure acier (RAL au choix de
I'architecte) et habillage dossier fermé en bois de méléze (PEFC
ou FSC), finition lasuré transparent ;

- Y compris plots de scellement béton si nécessaire,

- Type : banc HOP HOP sans accoudoir de chez MIRAMONDO ou
qualité similaire.

Le matériel sera fixé par scellement en 4 points dans le revétement en place. Aucun élément de fixation ne
sera visible sur le revétement. La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite et I'Entrepreneur devra
mettre en ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet
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6.8 FOURNITURE ET POSE D’APPUIS VELO
Localisation : Au niveau de I'accés au site selon indications des plans n° 9310, 9600 et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piquetage préalable pour valider les implantations ;

- La fourniture et la mise en ceuvre d’appui vélo constitué d’'une
ame métallique en tude acier (diam. 60cm) et d’'un appui
horizontal en rond d’acier massif (diam. 25cm). Longueur :
64cm — Hauteur hors sol : 90cm. Finition thermolaquée avec
RAL au choix de l'architecte ;

- Y compris plots de scellement béton si nécessaire ;

- Type: support vélo « Nantes » de chez AREA ou qualité
similaire.

Le matériel sera fixé par scellement en 1 point dans le revétement en place. Aucun élément de fixation ne sera
visible sur le revétement. La pose devra garantir une tenue et une sécurité parfaite et I'Entrepreneur devra
mettre en ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet.

6.9 FOURNITURE ET POSE DE POTELETS ANTI-STATIONNEMENT FIXE
Localisation : Au niveau de I'accés au site selon indications des plans n° 9310, 9600 et 9610.

La prestation prévoit :

1
- Un piguetage préalable pour valider les implantations ;
- La fourniture et la mise en ceuvre de bornes anti-stationnement cylindriques
en acier galvanisé. Dimensions: Hauteur 90 cm, @ 10,2 cm. Finition
thermolaquée : RAL au choix de I'architecte ;
|

- Type : borne PIIP 90 de chez EXTERY ou qualité similaire.

Le matériel sera fixé par scellement apres carottage du revétement en place. Aucun
élément de fixation ne sera visible sur le revétement. La fixation devra garantir une tenue
et une sécurité parfaite, et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les accessoires
nécessaires a cet effet.

6.10 FOURNITURE ET POSE DE POTELETS ANTI-STATIONNEMENT AMOVIBLE
Localisation : Au niveau de I'accés au site selon indications des plans n° 9310, 9600 et 9610.

La prestation prévoit :

- Un piguetage préalable pour valider les implantations ;

- La fourniture et la mise en ceuvre de bornes anti-stationnement cylindriques
amovibles (platine et systéeme a clef) en acier galvanisé. Dimensions : Hauteur 90
cm, & 10,2 cm. RAL au choix de l'architecte ;

- Type : borne PIIP 90 de chez EXTERY ou qualité similaire.

Le matériel sera fixé par scellement aprés carottage du revétement en place. Aucun élément de
fixation ne sera visible sur le revétement. La fixation devra garantir une tenue et une sécurité
parfaite, et I'Entrepreneur devra mettre en ceuvre tous les accessoires nécessaires a cet effet. _— o
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