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27.1 PRESCRIPTIONS GENERALES
27.1.1 OBJET DU PRESENT CCTP

Ce C.C.T.P. a pour objet de préciser les regles de la réalisation d'une installation de production d'énergie
photovoltaiques en toiture des batiments de la ZMA de I'H6pital de Bohars.

La prestation comprendra notamment :

Nature de la prestation Inclus dans la prestation
Mise en ceuvre de systémes de supportage soudés sur étanchéité QOui
Fourniture et pose de modules photovoltaiques QOui
Raccordement des modules en courant continu, pose de chemins de Oui
cébles et de canalisations électriques
Fourniture, pose et raccordement des chaines photovoltaiques sur Oui
onduleurs
Pose d'un coffret de raccordement en courant alternatif pour réinjec- Oui
tion sur le TGBT du site,
Mise en ceuvre des installation de découplage de l'infrastructure de Oui
production en cas d'ordre du distributeur
Comptage de la production QOui
Systéme de supervision et d'affichage des données QOui
Assistance au Maitre d'Ouvrage dans ses démarches administratives QOui

Note : I'expression des prestations dans le tableau est volontairement simplifiée, seule la description faite
dans le CCTP a une valeur contractuelle, elle détaille avec précision la nature des prestations et les limites
exactes de leurs mises en ceuvre.

27.1.2 NORMES ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Les travaux seront exécutés conformément aux réglements et prescriptions techniques en vigueur, au
R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiments
en France) et notamment :

Aux Normes, y compris additifs, préambules et mémentos et en particulier, liste non ex-

haustive :
e NF P 10-203 (DTU 20.12) : Gros-ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité.
e NF P 84-204 (DTU 43.1) : Novembre 2004 : Etanchéité de toitures-terrasses sur éléments

porteurs en magonnerie, compris amendement d'aolt et septembre 2007
e NF P 84-206 (DTU 43.3)

e Etsonamendement Al : Mise en oceuvre des toitures en tbles d'acier nervurées avec
revétement d'étanchéité.
e NF P 84-210 (DTU 43.6) : Travaux de béatiment : Etanchéité des planchers intérieurs en

magonnerie par produits hydrocarbonés

e NFEN 1873 : Accessoires préfabriqués pour couverture - Lanterneaux ponctuels en matiere
plastique.

e NFEN 12101-2 et ISO 21927-2: Exutoire conforme a la norme européenne.

e NFC12200: Textes officiels relatifs & la protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public.

e (Suite en page suivante)
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e NF C 14 100 : Installations de branchement a basse tension — raccordement au réseau

¢ NF C 15 100 édition décembre 2003 : Installations électriques a basse tension : regles.

e NF EN 61727 de septembre 1996 : Systémes photovoltaiques (PV) Caractéristiques de l'interface de
raccordement au réseau

e NF EN 50438 de décembre 2011 : Prescriptions pour le raccordement de micro-générateurs en
paralléle avec les réseaux publics de distribution a basse tension

e NF EN 61173 de février 1995 : Protection contre les surtensions des systemes photovoltaiques (PV)
de production d'énergie — Guide

e CEI61000-3-2 de novembre 2005 : Compatibilité électromagnétique (CEM) Partie 3-2 : limites pour

les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils inférieur ou égal 16 A par

phase)

Référentiels EDF/ENEDIS concernant I'acces au réseau BT pour les installations photovoltaiques,

NF EN 62116 : Interconnexion au réseau public d'électricité,

NF EN 50549-1/ -2 : Exigences de raccordement en basse tension et en haute tension

VDE-AR-N 4110:2018 : Régles de connexion HT,

VDE-AR-N 4105 : Régles de connexion BT,

NF EN 80081-1 /-2 : Compatibilité électromagnétique,

NF EN 60555 : compatibilité au réseau,

NF EN 50178 (VDE 0558-1) : Régulation de tension

VDE 0126 : Protection de découplage.

Aux Normes produits, y compris additifs et en particulier :

e Pour les modules :

e NF EN 61215 : Modules photovoltaiques (PV) au silicium cristallin pour application terrestre -
Quialification de la conception et homologation

e NF EN 61646 de janvier 2005 et son projet de révision : Modules photovoltaiques (PV) en
couches minces pour application terrestre Qualification de la conception et homologation

e NF EN 61730-1 et -2 : Qualification pour la s(reté de fonctionnement des modules photovoltaiques

NF EN 61701 et NF EN 62716 : Modules photovoltaiques (PV) - Essai de corrosion au brouillard salin

et a 'ammoniac,

e NF EN 62790 : Boites de jonction pour modules photovoltaiques - Exigences de sécurité et essais,

e CEITS 62804-1: PID

o NF EN 50380 : Exigences de marquage et de documentation des modules photovoltaiques

e Pour les cébles et les connecteurs PV :

e NF EN 50618 : Cables électriques pour systemes photovoltaiques

e UTE C32-502 : Guide pour les cébles utilisés pour les systéemes photovoltaiques

e NF EN 62852 : Connecteurs pour applications en courant continu pour systemes photovoltaiques -
Exigences de sécurité et essais

e Pour les onduleurs PV :

e NF EN 62109-1 et -2 : Sécurité des convertisseurs de puissances,

o DIN VDE 0126-1-1 : Spécifications du fonctionnement de I'onduleur (ilotage, fenétre)

e NF EN 50530 : Efficacité globale des onduleurs photovoltaiques raccordés au réseau

e NF EN 61557-8

e NF EN 50524 : Fiche technique et plaque d'identification pour les onduleurs photovoltaiques

e Pour les parafoudres DC :

¢ NF EN 50539-11: Exigences et essais pour parafoudres connectés aux installations photovoltaiques

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 6/34



AIN

LIFE DESIGNERS

CCTP INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE

Aux guides techniques y compris additifs, préambules et mémentos et en particulier :

UTE C15-712 de février 2008 : Guide pratique Installations photovoltaiques

UTE C15-712-1 de juillet 2013 : Guide pratique Installations photovoltaiques raccordées au réseau
public de distribution

Guide complémentaire a I'UTE C15-712-1 de janvier 2024 apportant complément au guide pour les
modules bi-faciaux, les micros-onduleurs, optimiseurs de puissance, etc.

UTE C15-400 : Installations électriques a basse tension Guide pratique Raccordement des
générateurs d'énergie électrique dans les installations alimentées par un réseau public de distribution

Aux REGLES DE CALCUL D.T.U. et modificatifs et en particulier, liste non exhaustive :

Regles Eurocode 1 — EN 1991 : Actions sur les structures & ses annexes nationales relatives au vent,
a la neige, etc

DTU 60.11 : Regles de calcul des installation de plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales.

Ainsi que :

Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 : Protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques.

Relevés d'Avis (RA) de la CSI du 5 novembre 2009 : Avis sur les mesures de sécurité a prendre en
cas d'installation de panneaux photovoltaiques dans un établissement recevant du public.

Relevés d'Avis (RA) de la CSl des 9 décembre 2012 et 7 février 2013 : Instruction techniques relative
aux installations photovoltaiques
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27.1.3 QUALIFICATIONS DE L'ENTREPRISE

L'entreprise devra obligatoirement étre agréée et titulaire de la certification QualiPV ou produire des réfé-
rences de chantier réalisés.

27.1.4 AGREMENT DU MATERIEL

Outre les réglementations auxquelles doivent obéir le matériel et la mise en ceuvre, ceux-ci devront étre es-
tampillés C.E. (suivant directives européennes 89/336/CEE et 93/68/CEE).

Tout matériel ne présentant pas cette estampille devra faire I'objet d'une demande d'autorisation du Maitre
d'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

16.1.1MARQUES COMMERCIALES

Les documents techniques d'appel d'offres précisent les solutions, les matériels et les dispositions a adopter
pour assurer le programme a réaliser. Compte tenu de la nature publique de I'appel d'offre, ces dispositions
sont a titre indicatif pour la plupart des équipements.

Cependant, certains équipements nécessitant des calculs précis basés sur des caractéristiques inhérentes
aux marques cités, la description est alors réputée comme valide. Dans ces cas, les produits cités dans ce
CCTP seront obligatoirement chiffrés par I'entrepreneur dans son offre de base.

Néanmoins, I'entrepreneur pourra proposer uniquement en variante des marques commerciales différentes
et équivalentes, en démontrant par des tableaux comparatifs des produits variantés, I'équivalence technique
et esthétique.

Pendant la période de préparation des travaux, 'entrepreneur devra présenter les échantillons et notices
techniques des produits et présenter simultanément, s'il le souhaite, un échantillon du produit « variante »
afin de permettre au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’ceuvre de juger de leurs équivalences et de leurs simili-
tudes.

Le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’'Ouvrage se réserveront le droit de refuser le produit ou I'équipement pro-
posé s'ils ne le jugeaient pas équivalent soit en performance, soit esthétiquement. L’entrepreneur sera alors
tenu de fournir et de poser le produit ou le matériel prescrit en référence avec le CCTP ou sur les plans,
sans modification du prix forfaitaire du marché.
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L'entrep
travaux.

CCTP INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE

DOSSIER D'EXECUTION

rise devra fournir tous plans d'exécution et notes de calcul nécessaires a la parfaite réalisation des

Les dossiers de plans d’exécution seront obligatoirement exécutés sous AUTOCAD (derniére version) ou
tout autre support graphique informatisé totalement compatible avec celui-ci.

Un modéle de cartouche sera communiqué par le Maitre d‘ceuvre aux entrepreneurs au début de I'étude
d'exécution, il sera reproduit sur chaque document.

Le dossier comprendra au minimum :

Une nomenclature générale des plans produits ou a produire maintenue régulierement a jour,
indiquant :

Le numéro du plan

Le nom du Maitre d'Ouvrage et ses coordonnées

Le nom du Maitre d'ceuvre et ses coordonnées

L'appellation du dossier

Le nom de I'entreprise et ses coordonnées

L'appellation du plan

L'indice de révision

La nature de la révision

Cette nomenclature devra étre publiée avec I'envoi de chaque plan technique a contréler.

Les vues en plans techniques indiquant au minimum :

Le parcours des canalisations (DC et AC)

La position de tous les matériels électriques ainsi que leurs caractéristiques,
La position de tous les émetteurs et récepteurs ainsi que leurs caractéristiques.

Les plans de détails d’'aménagement indiquant :
Les implantations des matériels,
L'appellation de chaque organe,

Les notes de calcul comprendront au minimum les calculs suivants :

Calcul des sections en ressortant :

Les intensités admissibles en fonction des modes de pose, température, etc...
Les chutes de tension.

Calcul des protections en ressortant :

La justification de leurs calibres en fonction des caractéristiques des cables qu'ils protégent
Le calcul des ICC au niveau de chaque protection ou groupement de protection

La compatibilité des protections vis-a-vis des contacts indirects.

Calcul des sections des conducteurs de protection

Calcul des rendements électriques des panneaux

L'ensemble des plans et des notes de calcul sera fourni au Bureau de Contrdle et au Maitre d'ceuvre pour
approbation.

Les mises a jour en fonction des modifications "chantier" seront prises en compte et donneront lieu, si elles
sont significatives, a une nouvelle publication d'approbation.
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27.1.6 OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION

L’entrepreneur est tenu de faire tous ses essais avant réception et de faire la preuve de I'exécution de ceux-
ci en fournissant un dossier d’essais complet.

Ce dossier sera le préalable a toute opération de réception.

Il comprendra un tableau répertoriant la nature des essais et les résultats unitaires de bon fonctionnement
de ceux-ci.

A réception de ce document et aprés en avoir pris connaissance, le Maitre d’CEuvre effectuera les essais en
présence de I'ensemble des entreprises concernées.

Si le dossier d'essais n'est pas présenté une semaine avant la vérification par le Maitre d'ceuvre ou si les
essais donnent lieu a un taux d’échec supérieur a 3 % des équipements testés, il sera appliqué une pénalité
forfaitaire de 1000 € HT a I'entrepreneur du présent lot. Cette pénalité pourra étre de nouveau appliquée si
la nouvelle tentative d'essais donne lieu a un taux d’échec supérieur au taux de tolérance exprimé ci-avant.

Le controle de l'installation photovoltaique, pour procéder a la réception de I'installation photovoltaique, de-
vra se référer a la trame de contrdle élaborée par la profession et TADEME.

27.1.7 DOSSIER TECHNIQUE DE FIN DE CHANTIER

Le dossier de fin de chantier vise a permettre au Maitre d’Ouvrage d’exploiter ses installations techniques
sans avoir obligatoirement recours a I'entrepreneur ayant réalisé les travaux.

L’Entrepreneur fournira, pour la réception, 'ensemble des notices de fonctionnement et d'entretien des maté-
riels et de l'installation, ainsi que les plans de récolement.

Les notices détaillées de fonctionnement mentionneront de fagon exhaustive toutes les procédures propres
au fonctionnement des installations. Elles pourront étre complétées de schémas et de références aux dos-
siers des ouvrages exécutés (D.O.E.).

Une présentation sous forme d'organigramme sera exigée. Les piéces administratives précisent la présenta-
tion du dossier a remettre.

Ces documents seront compilés sous la forme de classeurs thématiques, dont les principaux chapitres se-
ront :

Notices techniques des matériels, faisant apparaitre clairement les références exactes,

Notice d'entretien et de maintenance,

Comptes rendus d'essais,

Procés-verbaux des organismes de contréle,

Plans de récolement,

Schémas électriques de récolement,

Une nomenclature de maintenance.

La nomenclature de maintenance référencera de facon détaillée et exhaustive chaque élément technique
utilisé dans le batiment. Une documentation du fabricant faisant référence aux numéros complétera la no-
menclature.
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27.1.8 PROPRIETE DES OUVRAGES

L'entreprise sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Elle devra en assurer la pro-
tection pendant toute la durée du chantier. Elle assurera le nettoyage de ses ouvrages, y compris l'enléve-
ment hors chantier et abords, des gravois, des emballages, des chutes de matériaux.

27.1.9 THERMOGRAPHIE DE FIN DE CHANTIER

En fin de chantier aprés un mois minimum d’exploitation, le présent lot fera établir par un organisme spécia-
lisé une thermographie générale des installations mises en charge préalablement.

Cette thermographie portera sur :
e Les bornes AC de chaque onduleur
e Les bornes DC de chaque onduleur),
¢ Chaque équipement des boites de jonction mis en ceuvre par le présent lot,

La thermographie sera assurée (installations en charge depuis 4 semaines apreés la livraison) par une ca-
méra IR dont la plage de mesure sera comprise au minimum entre -20°C et + 250°C.

Le rapport sera transmis au Maitre d’ceuvre pour information. Les points d’échauffements anormaux feront
I'objet d’un traitement si possible immédiat. Dans le cas contraire, un nouveau contrdle de la zone en ano-
malie devra étre exécuté aprés réparation.

27.1.10 FORMATION

La formation des personnels fera partie intégrante de la prestation, et sera obligatoirement réalisée par les
constructeurs.

Les personnes a former seront :
e Le personnel de surveillance.
e Le personnel de maintenance.

Les formations devront permettre, aux personnels concernés, la maitrise parfaite des fonctions attachées a
son niveau de formation.

Ces dispositions s'appliqueront aux personnels d'exploitation mais pourront aussi s'appliquer aux personnels
susceptibles d'assurer la programmation et la maitrise des différentes fonctions du systéme.

27.1.11 CERTIFICAT DE CONFORMITE

Les frais financiers et administratifs destinés a obtenir les certificats de conformité de I'organisme de contréle
privé seront pris en charge au compte du présent lot.
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27.1.12 VISITE INITIALE DE CONTROLE PERIODIQUE

Il est précisé que le présent lot prendra I'engagement de lever toutes les réserves formulées par lI'organisme
de contréle lors de I'établissement du premier rapport périodique annuel de contrble appelé "visite initiale".

Ne seront prises en charge que les ultimes observations concernant la construction objet du présent dossier.
Les autres observations seront prises en charge par le Maitre d'Ouvrage.

27.1.13 ESTHETIQUE

Le respect des régles d’esthétique est une obligation, elles doivent s’appliquer sans nuire a la performance
des installations.

Parmi les régles d’esthétique on retiendra :

e Le parfait alignement des éléments posés verticalement,

e |’absence totale (sauf autorisation du Maitre d’ceuvre) de goulottes apparentes ou de cables
apparents au niveau des équipements terminaux et au niveau des systémes centraux (armoires
électriques),

e Le choix de matériels esthétiques,

e Des étiquetages de grande qualité et correctement alignés.

Le non-respect de ces prescriptions entrainera la reprise de l'installation. Les charges financieres de réfec-
tion, y compris des lots de second-ceuvre, seront imputables au présent lot.
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27.1.14 TRAVAUX A PRENDRE EN COMPTE AU TITRE DU COMPTE-PRORATA

Voir les piéces administratives.

27.1.15 GESTION DES DECHETS

Les déchets de chantier font I'objet d'un tri sélectif conformément aux dispositions communes a tous les
corps d'état.

Chaque entrepreneur sera chargé du transport de ses déchets et gravats jusqu'aux lieux de stockages pré-
vus par le gestionnaire du compte prorata, ainsi que de leur tri dans les conteneurs prévus a cet effet.

Toute infraction a ce tri fera I'objet de I'application des mesures coercitives prévues aux piéces administra-
tives.

27.1.16 RESERVATIONS — REBOUCHAGES

Tous les percements de diamétre inférieur a 60 mm seront réalisés par le présent lot, le gros ceuvre n’accep-
tant pas de réaliser des réservations pour ce format de traversée de plancher ou de mur.

Pour les passages d’'un diameétre supérieur a 60 mm, le gros ceuvre mettra en place aux endroits a définir
par le présent lot des blocs de béton cellulaire que le présent lot percera.

Les rebouchages des percements seront dus en totalité par le présent lot.

Cette disposition s'appliquera aux :
¢ Rebouchage des traversées horizontales,
e Rebouchage des traversées de plancher,
e Rebouchage des gaines techniques verticales.

Ces rebouchages seront réalisés avec des sacs coupe-feu en circulations et en gaines techniques verti-
cales. Dans les autres endroits, le rebouchage sera effectué avec les mémes matériaux que ceux utilisés
pour les cloisonnements ou les planchers.

27.1.17 INSTALLATION DE CHANTIER

Voir CCTP commun

27.1.18 PRESENTATION DES OFFRES

Les entreprises devront obligatoirement présenter leurs offres suivant les bordereaux cadres prévus a cet
effet dans un document séparé.
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27.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
27.2.1 GENERALITES

Conformément au PLU, I'H6pital de Bohars sera doté d'une structure de production photovoltaique constitué
de champs en toiture et de champs en ombriéere. Le présent CCTP qualifie les prérequis d'installation des
modules en toiture.

Ces infrastructures de production sont congues dans un objectif d'autoconsommation. Elle sera réalisée en
connectant les installations de conversion de I'énergie en basse tension sur un TGBT localisé dans le bati-
ment logistique. Le présent lot prendra connaissance des plans de cheminement électrique ainsi que les
plans des réseaux extérieurs lui permettant de tirer les cables décrits dans le présent document jusqu'a leur
emplacement de réinjection.

9
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Au total l'installation produira au minimum 56 MWh d’électricité par an pour un rendement moyen minimal de
920 kWh/kWec.

L'installation photovoltaique étant en étroit lien avec I'étanchéité et la structure, I'entreprise prendra connais-
sance impérativement des dispositions techniques de ces lots pour établir sa proposition technique.
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27.2.2 ARCHITECTURE GENERALE DE L'INFRASTRUCTURE

Vers Chaines PPV

Onduleur pholovaltaigue
Taiture 1

[ A X XN
PE N L3[L2 L1

/
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Vers bornier général lerre
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CCTP INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE

Onduleur photovoltsique
Toiture 2

Disjoncteur général PPV
500mA

= Compleur ce procacton

Ll
TGBT2

Réserve pour onduleurs ombiéres

A

Le présent schéma est un schéma de principe. Il n’intégre donc pas quantitativement les éléments qui seront

a mettre en place.
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27.3 SYSTEMES D'INTEGRATION DES MODULES
PHOTOVOLTAIQUES

27.3.1 GENERALITES

Il sera fait usage d'un systéme de supportage des panneaux compatible avec le systeme d'étanchéité mis en
ceuvre par le lot couverture. Pour des raisons de garantie, ce systéme disposera d'un ATEx ou d'un ATEc
produit par le CSTB. Le systéme devra disposer d'une large gamme de modules compatibles, dont des réfé-
rences francaises et européennes.

27.3.2 SOPRASOLAR FIXEVO TILT

Le systéme mis en ceuvre sera du type FIX EVO Tilt de SOPRA SOLAR. Il est caractérisé par une embase
plastique soudée a I'étanchéité par une membrane thermofusible.

Plastron

Le plastron sera composé par un membrane bitumineuse prédécoupée et assemblée en usine disposant
d'une face inférieure thermofusible pour la soudure au revétement d'étanchéité.

Embase
L'embase sera composée d'un plot plastique renforcé, fixé au plastron par une boulonnerie adéquate et dis-

posant d'une réservation et d'un systeme de fixation pour une téte plastique assurant la connexion avec les
réhausses et étriers.

Réhausse
Les réhausses seront composées de profilés aluminium extrudés. Ces piéces seront installées sur les tétes

de plots et maintenues en position par un bloqueur de réhausse. Les dimensions seront choisies en fonction
de I'angle précisé dans ce CCTP.

Etrier universel
L'étrier sera composé d'un profilé aluminium extrudé liaisonné a I'embase ou a la réhausse par un boulon-

nage adapté. La visserie sera choisie de sorte qu'elle permette le maintien solide du module.

27.3.3 DISPOSITIONS ET ORIENTATION

Le systeme sera orienté parallelement aux fagcades du batiment, comme spécifié sur le plan de principe d'im-
plantation fourni dans le dossier de consultation. Le présent lot fournira le maquettage complet avec la posi-
tion précise des modules, boitier de dérivation, chemins de cébles DC et AC et des onduleurs.

Il est précisé que les modules seront installés sur le systéeme de pose avec une orientation "Sud" (19°) cor-
respondant a l'orientation des facades et une inclinaison de 10° par rapport a la toiture.
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27.3.4 SOUDURE A L'ETANCHEITE — GARANTIE DE POSE

Compte tenu de la nécessité d'une garantie de de pose du systéme de soudure, le présent lot prévoira la
sous-traitance de la pose du systéme au lot couverture-étanchéité. Une grande coordination entre ces deux
lots sera donc a prévoir. Par ailleurs, le présent lot devra intervenir pour la pose des modules au plus tét une
fois I'étanchéité réalisée afin de maintenir le délai maximal de quatre mois pour la pose du complexe complet
cité dans I'ATec de la solution.
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27.4 MODULES PHOTOVOLTAIQUES INDUSTRIELS
27.4.1 CARACTERISTIQUES DES MODULES

Il est rappelé que compte tenu du présent marché, en marché publique, les marques proposées dans le pré-
sent CCTP sont a titre indicatif et permettent de définir un standard a atteindre. Dans le cas de l'installation
photovoltaique de toiture, le systéme d'intégration requiere une évaluation dite "de technique courante". Ces
évaluations sont réalisées en listant un certain nombre de références de modules photovoltaiques ayant été
testés dans le cadre de I'expertise. Les modules retenus par le présent lot disposeront donc d'une grande
représentativité dans ces évaluations. Aussi, si le lot étanchéité venait a proposer une solution différente du
systéme d'intégration décrit dans le présent document, le colt associé aux modules photovoltaiques ne se-
rait pas impacté.

Les modules photovoltaique mis en ceuvre sur le projet seront de technologie monocristalline et auront pour
caractéristiques principales :

e Cellules photovoltaiques : Standard commun (Si M6-9BB / Si M10-11BB),
e Puissance créte minimale* : 395 Wc
e Tolérance de puissance : +5W
e Tension maximale du systeme : 1000 Vbc minimum
e Rendement surfacique mini : 20.23 %
e Dimensions : Suivant module proposé
e Encapsulation : Verre avec revétement anti-réfléchissant
e Cadre : Aluminium anodisé
e Backsheet : De couleur blanche
e Connecteurs électriques : MC4 ou compatible
e Température : Entre -40°et +85°C
e Précipitations : Pluie battante continue
¢ Charge vent/neige minimale : 2400 Pa
e Garantie de rendement linéaire : 25 ans
o Référence : *  \oltec Solar Tarka 126 VSMD,
*  Ou équivalent technique accepté dans la liste des
modules compatibles avec le systeme de pose.
¢ Assemblage : Europe

* || est entendu que la puissance créte est une valeur STC dans les conditions d'irradiation de 1000 W/m2,
25°C, AM 1.5, tolérance mini + 5%.

Le fournisseur des modules fournira a la livraison, les caractéristiques électriques de chaque module résul-
tant du test en sortie de fabrication.

Tous les modules seront équipés de diodes by-pass (diodes de dérivation en cas de défaut du module) et
seront identiques ou interchangeables entre eux.

27.4.2 RECOMMANDATIONS JRC (EUROPEAN JOINT RESEARCH CENTER) ISPRA

Les modules respecteront les recommandations du JRC ISPRA, notamment :
e Lafiche de recommandation n°503, EUR 13897 EN
e La fiche de recommandation n°34713-2017, EUR 29247 EN
e Lafiche récapitulative des normes européennes et internationale EUR 30115 EN

Au cours des 25 années suivant I'année d'installation des panneaux, toute baisse de puissance supérieure a
10% ou défaut stipulé dans les spécifications du JRC ISPRA n°503, impliquera I'échange des modules con-
cernés. Cette garantie prendra aussi en compte la main d'ceuvre d'installation des modules suivant les dis-
positions énoncées au paragraphe suivant.
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27.4.3 ANALYSE DU CYCLE DE VIE

Une analyse du cycle de vie devra étre fournie au travers de fiche PEP (Profil Environnemental Produit) pu-
bliées sur la base de données nationale INIES. Le bilan carbone total attendu devra étre inférieur a 280 kg
équivalent carbone par unité fonctionnelle (module complet).

27.4.4 RECYCLAGE DES MODULES USAGES

Le fournisseur des modules photovoltaiques devra attester de la recyclabilité de ses produits en présentant
un certificat d'adhésion a I'organisme PV CYCLE ou tout autre organisme offrant des garanties de recyclage
des modules en fin de vie.

27.4.5 CALEPINAGE ET POSE DES MODULES

La surface disponible et le calepinage envisagé sont représentés sur le plan 8040 - Plan de principe d'im-
plantation photovoltaique. L’entreprise indiquera dans sa réponse la puissance créte qu’elle compte installer
avec le calepinage de panneau envisagé, suivant la puissance de son panneau et des contraintes de son
installation.

L'entreprise pourra proposer un calepinage lIégerement différent si elle le souhaite. Dans ce cas, I'ensemble
des modifications techniques et architecturales sera pris en charge par le présent lot.

Il sera considéré que toutes les fournitures complémentaires ou corrections notamment d'étanchéité néces-
saires au parfait fonctionnement de la centrale seront prises en compte financierement par le présent lot et
inclues dans la présente offre.

Les panneaux photovoltaiques seront fixés sur les plots décrits dans le Chapitre 27.3 — SYSTEME
D'INTEGRATION DES MODULES PHOTOVOLTAIQUES par des étriers universels a écrou prisonnier en
aluminium adapté aux contraintes de neige et de vent.
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27.5 INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN COURANT CONTINU
27.5.1 GENERALITES

Le présent chapitre décrit les installations électriques a mettre en ceuvre pour le transport de I'énergie pro-
duite par les panneaux photovoltaiques jusqu'a I'onduleur.

27.5.2 REGIME DE NEUTRE - TENSION DISTRIBUEE

27.5.2.1 Régime de neutre

Le régime de neutre c6té continu sera a potentiel flottant, aucune polarité DC ne sera reliée a la terre.

275.2.2 Tension distribuée

La tension distribuée dans les chaines photovoltaiques ne pourra excéder 1 000 Vpoc mais sera étudiée par
le présent lot afin de maximiser la production.

27.5.3 LIAISON EQUIPOTENTIELLE

Le lot Courants forts prévoit la prise de terre du batiment dans le local TGBT ou se situe le point de réinjec-
tion. Le présent lot prévoira la mise en ceuvre des liaisons équipotentielles jusqu'a cette barrette de terre.
Ces liaisons réuniront les conducteurs suivants :

Chaque module,

Chaque élément métallique du systeme de fixation des modules,

Les chemins de cébles coté DC et cbté AC tel que précisés dans les chapitres associés,

Le conducteur principal de protection.

27.5.4 CANALISATIONS EN COURANT CONTINU

27.5.4.1 Caractéristiques techniques

Les sections des conducteurs seront déterminées de facon telle que la chute de tension au niveau de 'ondu-
leur, n'excéde pas 3 % depuis I'émetteur le plus défavorisé.

Toutes les liaisons auront pour caractéristiques :

e Type de cable : Cable unipolaire type RA

e Ame : Cuivre

e Connecteur : MC4 ou compatible

¢ Gaine : Polyéthyleéne réticulé pour application photovoltaique
e Tension assignée : 1000 VDC

e Résistance au feu : Selon la norme 60332-1

Une disponibilité minimum de 10 % sera réservée lors du dimensionnement des sections.
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27.5.4.2 Mise en ceuvre des cables

Les canalisations courant continu circuleront de module en module en face arriére de ces derniers au sein
d'une méme chaine et dans des chemins de cables décrits dans le chapitre suivant entre les premiers et der-
niers modules d'une chaine et I'onduleur.

Le présent lot ne s’assurera qu’aucun de ses cables ne soient visibles en faisant usage de colliers type Atlas
en face arriere des modules et en passant dans les chemins de cables fermés. Aucun cable volant posé a
méme le sol ne sera toléré et engendrera la reprise du cablage.

Les connexions seront réalisées avec soin de sorte qu'aucune boucle inductive ne soit réalisée par les rac-
cordements inter-modules.

27.5.5 CHEMINS DE CABLES DC

27.5.5.1 Caractéristiques des chemins de cables

Le présent lot sera chargé d’établir sur tous les parcours horizontaux et verticaux principaux des chemins de
cables c6té DC. La distribution générale est précisée sur le plan 8400 — Plan de maguettage photovoltaique.

lIs seront de type dalle perforée galvanisée a chaud apres fabrication. Il est précisé que tout usinage sur
chantier donnera obligatoirement lieu & une passivation a froids des coupes. lls seront & bords rabattus non
coupants, les bords droits seront exclus. lls seront également capotés par un couvercle solidement. Il sera
fourni tous accessoires (obligatoirement ceux du fabricant) nécessaires a leur parfait montage.

lls pourront étre installés sur les supports similaires au systéme d'intégration.

27.55.2 Mise en ceuvre

Chaque chemin de cébles sera mis indépendamment a la terre sur son parcours par une cablette de cuivre
ou par une garantie de continuité parfaite des équipotentialités complétées par des raccordements réguliers
au conducteur de protection.

Les cables seront disposés dans le chemin de cables avec soins et seront correctement ordrés afin d’éviter

tout croisement non justifiable.

27.5.6 INTERRUPTEUR — SECTIONNEUR

Chaque chaine du champ photovoltaique devra pouvoir étre déconnectée et isolée individuellement au plus
prés des modules photovoltaiques et en dehors des locaux techniques.

Si les onduleurs proposé par le présent lot n'en étaient pas équipés, des interrupteurs-sectionneurs DC se-
rait intégrés dans des boite de jonction sur le départ de la liaison principale.

Une étiquette signalétique genre Dilophane gravée sera apposée a proximité indiquant la consigne a respec-
ter ("ne pas manceuvrer avant I'ouverture du disjoncteur de sortie onduleur. Interrupteur Sectionneur princi-
pal champ PV ")

L’interrupteur DC sera dimensionné pour la tension et le courant maximum calculé.
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27.5.7 ARRETS D'URGENCES

27571 Généralités

L'ensemble des interrupteurs-sectionneurs pourront étre ouverts a partir de 2 boitiers d'arrét d'urgence ins-
tallés :

e Dans le local centrale SSI de la ZMA, dans un coffret d'arréts d'urgence du site

e Dans lelocal TGBT 2 du batiment Logistique.

L'action sur I'un de ces arréts d'urgence ouvrira également le disjoncteur c6té AC dans le TGBT.

27.5.7.2 Caractéristiques techniques

Arrét d'urgence intégré au coffret AU Site

lls seront positionnés dans le coffret d'arréts d'urgence du site, dans le local SSI au RDC du batiment ZMA.
Ce coffret est a charge du lot Courants Forts. Le présent lot raccordera les cables d'asservissement fournis
par le lot CFO, a proximité du coffret de couplage décrit ci-aprés, sur un bornier diment étiqueté. Le présent
lot raccordera le multipaires d'asservissement du lot Courant Forts dans ce bornier et réalisera les essais et
la mise en service.

Arréts d'urgence locaux
Le mode de pose sera prévu en saillie & proximité du coffret de couplage des onduleurs.

Une étiquette gravée texte blanc sur fond rouge sera collée sur 'équipement et permettra I'identification di-
recte de la fonction asservie.

Cet équipement aura les caractéristiques suivantes :
e Coffret bris de glace coup de poing
Indice de protection IP44 — I[KO7
Corps de couleur rouge
Coup de poing a accrochage, avec déverrouillage par clé n°850
Equipé d’'une porte vitrée sur charniéres
Arrivées de céble par presse étoupe 1SO20
Contacts NF / NO
Dimensions: 125mm x 125mm x 71mm

Les arréts d'urgence seront correctement repérés par des étiquettes gravées.
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27.5.8 REPERAGES

Pour des raisons de sécurité a I'attention des différents intervenants sur le batiment, il est impératif de signa-
ler le danger lié a la présence de 2 sources de tension (photovoltaique et réseau électrique) sur le site.

Pour cela, il sera prévu la pose de signalisations indiquant la nature du danger a proximité des différents
équipements :

e Etiquettes "Attention : présence de 2 sources de tension Réseau et Photovoltaique — Isoler les 2
sources avant toute intervention" a proximité :

e Du disjoncteur de branchement d’injection dans le TG site

e Du disjoncteur de soutirage du batiment concerné si celui-ci est implanté en un lieu différent des
onduleurs

e Etiquette "ne pas ouvrir en charge" ou "ne pas déconnecter en charge" a proximité des différents
équipements concernés : sectionneurs, connecteurs

e Etiquette "danger, conducteurs actifs sous tension durant la journée" a proximité des différents
équipements concernés : boite de jonction, sectionneur DC, liaison principale DC,

e Documents sous plastique (schémas électriques et d’'implantation des composants du générateur
photovoltaique avec coordonnées de I'exploitant) a proximité du disjoncteur de branchement de
soutirage.
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CCTP INFRASTRUCTURE DE PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE

27.6 SYSTEMES DE CONVERSIONS D'ENERGIE DC / AC -

ONDULEURS
27.6.1 GENERALITES

Le présent chapitre décrit les onduleurs qui assurent la conversion du courant continu en courant alternatif
pour la réinjection de I'énergie sur le TGBT 2 du batiment Logistique.

27.6.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les onduleurs photovoltaiques seront de marque SMA, Solis Inverter ou similaire.

Ces onduleurs auront pour caractéristiques principales :

Onduleur ZMA

e Puissance entrée DC

e Tension d'entrée UoCmax

e Nombre d'entrée MPPT

e Puissance sortie AC

e Puissance apparente Max AC

e Tension de sortie

e Fréquence en sortie

e Classe de protection suivant CEI
62 109-1

e Démarrage automatique

e Protection continues

e Protection contre les surtensions

¢ Rendement max

¢ Rendement européen mini

¢ |solation galvanique

e Protection de I'enveloppe

e Mode de pose

e Connectivité

49 500 Wc

1100 Voc

Suivant étude pour maximiser la production
33 000 VA

36 300 VA

400 Vac*

50Hz

I

Sur puissance suffisante du générateur solaire
Diodes de court-circuit

Réalisées par varistances

98.1%

97.8%

Réalisée par transformateur

IP 65

Mural

Modbus TCP sur Ethernet ou RS485
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Onduleur Logistique

e Puissance entrée DC : 12 000 Wc

e Tension d'entrée UoCmax : 1100 Vbc

e Nombre d'entrée MPPT : Suivant étude pour maximiser la production
e Puissance sortie AC : 8 000 VA

e Puissance apparente Max AC : 8 800 VA

e Tension de sortie : 400 Vac*

e Fréquence en sortie : 50Hz

e Autres caractéristiques : Conféere onduleur ZMA

*|l pourra étre fait usage d'un onduleur ayant une tension de sortie supérieure a 400V ac toutefois I'entreprise
devra prévoir les transformateur abaisseurs nécessaires pour pouvoir injecter la production en basse tension
sur un TGBT en 400Vac.

Les fonctions recherchées seront :

e Large gamme d'entrée avec adaptation automatique au générateur solaire (configuration manuelle
non nécessaire)

e Synchronisation au réseau par référence sinusoidale interne

e Recherche du point de fonctionnement de puissance maximum du générateur PV avec une grande
précision

¢ Fonctionnement stable lors de rapides changements d'irradiation solaire (passages nuageux)

e Une connectivité Modbus TCP permettant le paramétrage de I'onduleur.

27.6.3 LOCALISATIONS ET MODE DE POSE

Le présent lot prévoira la mise en ceuvre de structure de supportage nécessaires a la pose des onduleurs en
toiture.

Il sera fait usage d'une structure aluminium constitués de potelets étanchés conformes DTU 43.1 et 20.12
fixés a la dalle, de poutres et de traverses. La solution sera du type Sherpal F de Dani Alu ou équivalent.

27.6.4 SCENARII DE COUPURE RESEAU

Dans le cas d'une absence réseau ENEDIS, les onduleurs devront stopper la puissance électrique des mo-
dules, l'information sera mise a disposition du présent lot par le lot GTB.
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27.7 INSTALLATIONS ELECTRIQUES EN COURANT
ALTERNATIF

27.7.1 GENERALITES

Le présent chapitre décrit les installations électriques a mettre en ceuvre pour le transport de I'énergie pro-
duite par les modules photovoltaiques depuis les onduleurs jusqu'au TGBT ou I'énergie est réinjectée pour
autoconsommation.

27.7.2 REGIME DE NEUTRE - TENSION DISTRIBUEE

27.7.2.1 Régime de neutre

A titre d'information, le régime de neutre retenu pour l'installation électrique du batiment est le TN-S.

27.7.2.2 Tension distribuée

L’énergie sera distribuée sous les tensions suivantes :

En charge A vide
Tension simple 230V 237V
Tension composée 400 V 410V

27.7.2.3 Tension de contact

En aucun cas la tension de contact ne devra dépasser les valeurs suivantes :
e 50V en condition usuelles
e 25V en condition BB3 (mouillé) ou BC4 (contact permanent avec le potentiel de terre)
e 12V en condition BB4 (immergé)

Pour cette niveau de tension, il est considéré que la durée de maximum de maintient sera de 5 seconde.

27.7.3 CANALISATIONS EN COURANTS ALTERNATIF

Ces canalisations seront issues des onduleurs et rejoindront les TGBT au travers d'un coffret de couplage
installé dans le local.

Les cables disposeront d'une réserve de 20% déterminée lors du dimensionnement des sections. lls seront
obligatoirement disposés dans un chemin de cables.

Tous les cables seront a ame cuivre pour les sections inférieures a 35mm2, ils pourront étre a ame alumi-
nium pour les sections supérieures.
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27.7.4 TRAVERSEES D'ETANCHEITE

Les descentes de chemins de cable se feront, via une crosse fournie par le lot Etanchéité, a 'aplomb des
gaines CFO. Aucun cable DC ne circulera dans le batiment, 'ensemble sera converti en amont.

En montage apparent, les canalisations électriques et non électriques doivent étre séparées par une dis-
tance d'au moins 3 cm entre leurs surfaces extérieures. Les canalisations électriques ne doivent pas étre
placées parallélement au-dessous des canalisations pouvant donner lieu a des condensations.

27.7.5 COFFRET DE COUPLAGE DES ONDULEURS
27.75.1 Généralités

L'installation des protections électrique de l'infrastructure de production photovoltaique cété AC sera a pren-
dre en compte au titre du présent lot.

Les protections seront dimensionnées pour les puissances maximales installées. Elles seront réalisées ex-
clusivement par disjoncteurs. Le présent lot devra justifier par le calcul les dimensionnements des protec-
tions.

S’il n’en est pas équipé, En amont de I'onduleur (sur la liaison principale), il sera installé un interrupteur-sec-
tionneur pour courant continu permettant la coupure en charge et le sectionnement de l'installation, pour une
maintenance générale.

L'établissement des lignes BT entre le coffret de couplage des onduleurs décrit ci-aprés et le TGBT est a
charge du présent lot. La fourniture, la pose et le raccordement du disjoncteur de branchement de ce coffret
dans le TGBT restera, pour des raisons de garanties, a charge du lot Courants Forts.

27.75.2 Caractéristiques du coffret de couplage

Cette armoire sera trés soigneusement cablée et comportera les accessoires nécessaires a la parfaite réali-
sation de celle-ci (goulotte, rail DIN, plastron, ...). Elle sera réalisée sous la forme d'un coffret mural étanche
du type Schneider Kaedra ou similaire. Plus spécifiquement, elle aura pour caractéristique :
e Type préfabriqué, appareillage et accessoires montés en usine,
Enveloppe métallique avec revétement époxy, couleur RAL7032,
Enveloppe fermée avec plastrons, installée dans des locaux techniques,
Une pochette a plans avec le schéma de I'armoire mis a jour en fin de chantier,
Arrivée par le haut ou le bas selon besoin, avec protection mécanique pour les cables,
Bornier de distribution en haut et/ou bas avec bandeau RJ45 sur rail DIN.

Le coffret électrique sera réalisé avec le plus grand soin et en conformité avec la norme CEl 439-1-NF-EN-
60439-1&2.

Ces tableaux étant fixé contre un mur, tous les appareils borniers de raccordement et fileries devront étre
accessibles.
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27.75.3 Etude de sélectivité et calcul des sections de cables

Les protections mises en ceuvre devront assurer une sélectivité totale, vis-a-vis du reste de la distribution.
Les protections des circuits monophasés seront bipolaires (phase + neutre).

L’étude de sélectivité et de section des cables basse tension fera partie des prestations du présent lot.
Les données de bases devront étre approuvées par le Maitre d’ceuvre et le logiciel de calcul devra avoir
lagrément UTE.

L’étude sera a transmettre au Maitre d’ceuvre et a I'organisme de contrdle pour approbation avant le choix

des départs (calibre, pouvoir de coupure, réglage, courbe de déclenchement).

27.7.5.4 Repérage

Les armoires seront repérées par une étiquette mentionnant leurs appellations (ex : n® armoire — nom de
I'armoire — zone distribuée) .

Les courants de court-circuit seront indiqués (1k3, k2, Ik1) sur chaque face avant, le nom de I'armoire sera

également clairement précisé par étiquette Dilophane gravée.

27.7.5.5 Protections par disjoncteurs

Les protections seront assurées exclusivement par disjoncteurs, aucun fusible ne sera admis.

Pour chaque protection, le conducteur Neutre devra étre sectionné simultanément avec le ou les conduc-
teurs de phase. Suivant le régime de neutre, les disjoncteurs protégeront ou non le neutre.

Tous les appareils de protection devront étre compatibles avec les intensités de court-circuit pouvant appa-
raitre directement en aval de la protection (voir ci-avant).

27.7.5.6 Réserve de protection pour les ombrieres photovoltaiques

Le lot 28 — Photovoltaique Ombriere nécessitant l'installation de trois onduleurs photovoltaiques, le présent
lot prévoira l'intégration d'un disjoncteur par onduleur ( 3 onduleurs). Les calibres sont indiqués ci-apres.
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27.75.7 Liaisons et armoires
CM_T | Onduleur PV Toiture 1 Toiture ZMA 36.3 kVA Liaison et protec-
Ol 1 tion
CM_T | Onduleur PV Toiture 2 Toiture Logistique 8 kVA Liaison et protec-
Ol 2 tion
CM_O | Onduleur PV Ombriere 1 Ombriere 1 22kVA Protection
MB 1
CM_O | Onduleur PV Ombriere 2 Ombriere 3 22kVA Protection
MB_2
CM__ | Onduleur PV Ombriére 2 Ombriére 3 22kVA Protection
OMB_
2
PV_O | Inter général Coffret de TGBT 2 110 kVA Liaison vers le
MB_T | couplage PV TGBT
GBT
27.7.5.8 Limites de prestation

Liaison onduleur toiture — coffret de couplage Présent lot

Coffret de couplage des onduleurs Présent lot

Liaison onduleur ombriere — coffret de couplage Lot PPV | Fourniture et pose

Ombriere protections a charge présent

lot

Bandeau RJ45 DIN intégré au coffret Présent lot Compris réserve d'espace
pour les liaisons du lot PPV
Ombriere
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27.8 MODALITES DE REINJECTION D'ENERGIE

27.8.1 GENERALITES

La présente structure de production sera réinjectée intégralement dans le réseau électrique du Maitre d'Ou-
vrage. Le site est pourvu d'une boucle haute tension injectant sur deux poste de transformation / TGBT
constitués de deux transformateurs 630 kVA. La boucle se rejoint dans le poste de livraison qui constitue
l'interface avec le distributeur d'énergie.

Comme indiqué précédemment, la réinjection sera réalisée sur le TGBT 2 du béatiment logistique. En cas de
surproduction comparée a la consommation de ce TGBT, I'énergie sera ainsi redistribuée par la boucle
HT(A) et, le cas échéant, réinjecté sur le réseau public d'électricité. Le mode de consommation est donc
l'autoconsommation avec revente du surplus.

27.8.2 MODALITE DE DECOUPLAGE

Au regard de la présence d'une centrale d'énergie de secours/sécurité constitué de deux groupes 315 kVA,
le site est également équipé d'un coffret C15-400 pilotant entre autres la protection générale du site. Cette
protection se trouve dans le local Poste de livraison du batiment Chaufferie.

L'interrupteur général installé dans le coffret de couplage sera ainsi équipé de bobine MX permettant le dé-
lestage de l'installation de production en cas de perte du réseau ENEDIS. Ces bobines seront pilotées par le
coffret de découplage assurant ainsi le déclenchement de ces protections en cas d'anomalie ou d'ordre
ENEDIS de découplage.

Il est entendu que I'ouverture des disjoncteurs dans le TGBT provoquera également le découplage des on-
duleurs photovoltaiques.

Le présent lot prévoira la reprise de cette information de découplage depuis le bandeau GTB du TGBT 2 afin
de permettre le délestage de l'installation photovoltaique.

27.8.3 RELATIONS AVEC L'ACHETEUR D'ENERGIE

Les dossiers de raccordement de l'installation photovoltaique et du contrat d'obligation de rachat par EDF
OA seront réalisés par le présent lot, en lien avec le Maitre d'Ouvrage pour la partie administrative.

L'entreprise est tenue de prendre contact des le début de chantier avec le distributeur d'énergie, et de véri-
fier avec celui-ci :

e la nature des tensions de raccordement,

e la nature des prestations a réaliser,

¢ la conformité des génies civils avec I'adduction.

Toute différence avec les prescriptions devra étre signalée au Maftre d'ceuvre avant réalisation des travaux.

Pendant les travaux, 'Entrepreneur acceptera les visites des agents d'Enedis ou de 'opérateur retenu par la
maitrise d'ouvrage concernant 'adduction électrique et se conformera a leurs instructions.

Le présent lot prévoira la mise en commun lors des dossiers de raccordement des données issues des ins-
tallations de toiture et celles des ombriéres.
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27.9 SUPERVISION DE L'ENERGIE PRODUITE - DATA
LOGGER

27.9.1 DATA LOGGER

Les onduleurs intégreront I'ensemble des fonctions du data logger. Ces fonctions seront implémentées dans
des serveur web également intégré aux onduleurs.

L'ensemble des fonctionnalités du data logger ainsi que les mesures effectuées par ce dernier devront étre
accessible par le réseau IP.

Suivant les fonctionnalités des onduleurs, ces data logger pourront étre liaisonnés entre eux, en IP, pour en-
registrer I'ensemble des données demandées.

Le data logger permettra le traitement des données recues par le systeme et stockeront pendant une durée
de 10 ans les données suivantes :
e Puissance instantanée délivrée par le générateur,
Tension instantanée globale et par chaine PV,
Intensité instantanée globale par chaine PV,
Les valeurs min, max et moyenne de ces trois derniers postes,
Production horaire, journaliére et annuelle,
Par liaison avec la station météo (hors lot : lot PV Toiture):
o lIrradiation solaire recue par les modules,
o Température extérieure,
o Ouverture circuit amont onduleur,
o Ouverture circuit aval onduleur.

Les informations de ces serveurs web seront visualisable au travers du systéme de gestion technique du ba-
timent existante et directement sur un PC installé dans le réseau technique. Un pas de 10 minutes sera en-
registré pour les 15 derniers jours, un pas de 2h est demandé au-dela de cette durée.

27.9.2 CABLAGE INFORMATIQUE

Le présent lot prévoira le cablage des points informatiques prévus dans cette description, depuis ses équipe-
ments et dans le coffret de couplage des onduleurs.

Le cablage et les connecteurs auront pour caractéristiques :
e Connecteurs : RJ45
Cable de catégorie 6 (données a 500MHz)
Performance de la chaine de liaison : Ea
Catégorie des composants : 6a (données a 500MHz) reEmbedded
Longueur maximale : 90ml

Les liaisons seront installées dans un bandeau RJ45 sur rail DIN décrit précédemment.

Le présent lot fournira une matrice d'adressage de ses équipements en corrélation avec les équipes informa-
tique de la Maitrise d'Ouvrage pour déterminer les plages d'adresse IP et les matrices de port.
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27.9.3 FICHE A THEME

Informations de type "entrée"

TS : Télésignalisation (acquisition de point "tout ou rien")
TA : Télé alarme

™ : Télémesure (acquisition de valeur analogique)

Cl : Comptage impulsionnel

CT : Comptage sur base de temps

Informations de type "sortie"
TC : Télécommande (commande "tout ou rien")

TR : Téléréglage (commande d’un organe par valeur analogique)

Légende des états

(0] : Ouvert
F : Fermé
D : Disjoncté

Note : tous les points exprimés dans les tableaux ci-aprés seront systématiquement intégrés dans les

images graphiques résidentes en ASW.

Prestations "cablage" (présent lot)

RJ45 vers chaque onduleur depuis le bandeau RJ45 du coffret de couplage

Prestations "Automate Serveur Web" (présent lot)

Création d’'une image synoptique représentant la totalité des onduleurs ainsi que leurs états (production et

alarmes) figurant dans la colonne "information dans ’ASW".

L’ASW fournira a I'archivage central tous les changements d’état et particulierement les alarmes et mesures

qui seront archivées dans celui-ci.

Prestation "Supervision et archivage" (lot GTB)

Création d'une icbne sur la supervision donnant accés directement au synoptique "Onduleur Toiture X".

Cette icone clignotera si une alarme de synthése est présente dans le serveur Web.
Intégration des informations dans la base de données du serveur d’archivage.

Prestations Serveur Web
Lot Photovoltaique toiture

Prestations

L. Icéne d’acces a
Par onduleur, communication glo- , .
Modbus limagerie du serveur
bale
Web
Mesure Modbus Récupération de toutes
les valeurs
Défaut de synthese 1 ectjve en cllgnptant
I'icbne sur le superviseur
Commande shutdown 1
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27.10 LIMITES DE PRESTATIONS

Sujétions relatives aux prestations administratives

Consuel photovoltaique

Présent lot

Préparation du dossier EDF OA

Présent lot

Sujétions relatives aux installations en courant continu

Fourniture et pose du systeme d'intégration soudé a | Présent lot Sous-traitance de la pose des

I'étanchéité plots a prévoir au titre du
présent lot

Fourniture et pose des modules et chemins de cables Présent lot

Raccordement DC des canalisations Présent lot

Sujétions relatives a la conversion d'énergie

Fourniture et pose des onduleurs, paramétrages et | Présent lot
raccordement coté DC et coté AC
Fourniture et pose de la structure secondaire d'installation | Présent lot

des onduleurs

Sujétions relatives aux installations en courant alternatif

Fourniture, pose et raccordement des cables de puissance | Présent lot
entre les onduleurs et le coffret de couplage

Fourniture, et pose des cables de puissances entre les | Lot PPV
onduleurs ombrieres et le coffret de couplage Ombrieres
Raccordement des cables de puissances issus des | Présent lot
ombriéres sur le coffret de couplage

Fourniture, pose et raccordement du coffret de couplage Présent lot
Cablage du coffret de couplage jusqu'au TGBT d'injection Présent lot
Raccordement du coffret de couplage sur le disjoncteur | Lot CFO

dédié dans le TGBT
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Sujétions relatives a l'arrét d'urgence

Arrét d'urgence photovoltaique dans le local SSI Lot CFO

Cable d'asservissement A.U. entre local SSI et coffret de | Lot CFO
couplage

Raccordement des cables d'asservissement dans le coffret, | Présent lot
essais et mise en service

Sujétions relatives a la surveillance et I'analyse de la production

Fourniture, programmation, cablage des onduleur Présent lot
Raccordement au réseau IP Lot CFA Sur précision MOA
Paramétrage GTB Lot GTB
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