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LIFE DESIGNERS

NOTE LIMINAIRE

Le présent descriptif a pour objet 'exécution et le parfait achévement des travaux de Terassements/VRD pour
la reconstruction de I'Hépital Psychiatrique a Bohars.

Les ouvrages a exécuter sont définis par les pieces écrites, C.C.A.P, C.C.T.P, D.P.G.F., ainsi que les piéeces
graphiques, plans, détails. L'ensemble des documents constitue un tout qui définit la prestation.

L’entrepreneur devra dans le cadre du présent Marché toutes les fournitures et travaux nécessaires a la bonne
exécution de ses prestations dans les conditions définies ci-aprés et ce, dans les régles de 'Art.

Le présent descriptif a pour objet de définir I'exécution des travaux dans I'emprise de I'ouvrage, tels que défi-
nis dans le présent cahier et aux plans.

ETUDE GEOTECHNIQUE — RAPPORT D’ETUDE DE SOL

Le terrain a fait I'objet d’études géotechniques, ces documents sont joints au dossier de consultation :

- Etude géotechnique mission G2 AVP - Juin 2023 — Rapport n°230046G2AVP V3 — KORNOG Géo-
technique — Reconstruction de I'H6pital Psychiatrique - Bohars 29.

- Etude géotechnique mission G2 PRO — Mai 2024 — Rapport n°230046G2PRO V2 — KORNOG Géo-
technique — Reconstruction de I'Hépital Psychiatrique - Bohars 29.

ETUDE GEODETECTION — RAPPORT D’ETUDE

Le terrain a fait I'objet d’'une étude de géodétection des réseaux existants, ce document est joint au dossier
de consultation :

- Détection et géoréférencement réseaux — Juillet 2020 — N° Affaire 2903547 ind n°2 — ECR environne-
ment Agence de Brest — Hbpital Psychiatrigue — Bohars 29.

ETUDE ENVIRONNEMENTAL — RAPPORT D’ETUDE

Le terrain a fait I'objet d’études environnementales, ces documents sont joints au dossier de consultation :

- Etude d’'impact — Février 2023 — Rapport 200921Q — Restructuration de I'Hépital de Bohars — Bo-
hars 29.

- Diagnostic Ecologique et Faune — Juin 2022 — n° de contrat 2020149 V2 — BIOTOPE — Projet de re-
construction du CHRU — Bohars 29.

- Dossier Loi sur L’'eau — Janvier 2023 — EGEO — Restructuration de I'hépital psychiatrique — Bohars
29.
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PRESCRIPTIONS

> Offre de ’entreprise : Mémoire et piéces justificatives

L’Entreprise répondra dans son offre sur la base des descriptions et recommandations du présent CCTP et
de 'ensemble des pieces techniques et administratives de I'appel d’offre.

L’Entreprise remettra dans son offre les fiches techniques des matériaux et matériels proposés dans les cas
suivants :

s’ils ne sont pas explicitement décrits dans le présent CCTP,
lors d’'une proposition de variante, si celle-ci est autorisée.

> Normes et références

Les travaux seront exécutés conformément aux Réglements et Prescriptions Techniques en vigueur, au
R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de batiments
en France) et notamment :

AUX D.T.U. (Documents Techniques Unifiés),

AUX NORMES AFNOR (Association Francaise de Normalisation),

AUX CAHIERS ET AVIS TECHNIQUES DU C.S.T.B avec acceptation de la commission technique de
'assurance ARCES,

AUX PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS,

AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUIVANTES :

VV VVVY

Cabhier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de Travaux du lot, cons-
titué des fascicules édités par le Ministére des Transports concernant tous les travaux du présent
lot ou travaux y étant liés,

Cabhier des Clauses Techniques, Régles de calcul et mémentos, Cahier de Clauses Spéciales et pres-
criptions ayant valeur de cahier des Clauses Techniques,

Normes, regles et spécifications :

e Les textes officiels, lois, décrets, circulaires et additifs, ainsi que les fiches, notes et com-
mentaires se rapportant aux ouvrages et équipements mis en ceuvre,
L’ensemble des textes en vigueur résultant du Code du Travail, hygiéne et sécurité,
Les projets de décrets ou régles faisant état de pratiques courantes de la profession,
proposées a ’homologation,

e Les textes officiels, lois, décrets, circulaires et arrétés se rapportant aux réglementations
accessibilité handicapés, incendie,

AUX LOIS, DECRETS, ARRETES ET CIRCULAIRES EN VIGUEUR,

AU REGLEMENT SANITAIRE DEPARTEMENTAL,

AUX RECOMMANDATIONS ENEDIS, GrDF, Eclairage public, TELECOM, etc. et plus généralement aux
recommandations des gestionnaires de réseaux ayant des ouvrages dans le périmétre ou a proximité du
périmetre des travaux.

» AU RAPPORT d’ETUDE DE SOLS.

Y V V

Ces recommandations ou ces prescriptions réputées connues de I'entreprise devront étre interprétées
comme faisant office de régles de 'Art et a ce titre, elles devront étre respectées scrupuleusement.

Au cas ou de nouveaux textes officiels, remplagant ou modifiant de fagon restrictive les documents réperto-
riés ci—dessus, paraitraient entre la date de parution du présent document et celle de la réception des ou-
vrages, il appartiendra a I'Entrepreneur d’en saisir en temps utile le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre
afin qu'il soit statué a leur sujet.

En tout état de cause, avant I'approvisionnement du matériel et avant I'exécution des travaux, I'entreprise devra faire con-
naitre au Maitre d'CEuvre les dispositions de la présente notice qui ne sont pas conformes a la réglementation en vigueur
au moment de I'exécution des travaux. Faute de quoi, elle sera tenue de prendre a sa charge tous les frais résultants de la
mise en conformité de l'installation.
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Les matériaux ne bénéficiant pas d'un Avis Technique du C.S.T.B. devront avoir fait I'objet d’'un avis favo-
rable de la part d'un contrdleur technique, ils devront en outre bénéficier d'une police particuliére d'assu-
rance dont l'attestation devra étre fournie au maitre d'ceuvre et d'ouvrage.

> Etat des lieux

Suivant CCAP et CCTPC

> Organisation et sécurité, dépenses d’installation de chantier

Suivant CCAP et CCTPC

» Constat d’huissier

Suivant CCAP et CCTPC

> Prescription environnementale

Démarche environnementale :
L’'opération de reconstruction hdpital psychiatrique Bohars suit une démarche HQE - Référentiel pour la qua-
lité environnementale des batiments — Batiments tertiaires Millésime 2015.

Marquage CE :
Les Produits de construction comportant le marquage CE devront étre conforme au Décret n° 2012-1489 du
27 décembre 2012.

La conformité des produits aux spécifications techniques harmonisées se manifeste par I'apposition du mar-
quage CE sur le produit, sur son emballage ou sur les documents d'accompagnement du produit. C'est au
producteur qu'il convient d'apposer le marquage CE.

Il est rappelé que le marquage CE obligatoire en vertu de la réglementation, ne saurait cependant se préva-
loir & des exigences normatives et réglementaires nationales plus contraignantes.

Conformité des matériaux :
Tous les matériaux doivent étre conformes aux normes frangaises (ou EN lorsqu’elles existent) et posséder
un avis Technique.

Les matériaux, éléments ou ensembles non traditionnels devront étre soumis a I'accord préalable du Maitre
d’ceuvre et faire I'objet d’'un Avis Technique en cours de validité, accepté par 'AFAC et respectant les ré-
serves de cet organisme.

Connaissance des impacts environnementaux — FDES :

Les impacts environnementaux des éléments de Gros Oeuvre et de Second Oeuvre devront étre connus.
Les matériaux ou produits proposés par I'Entreprise posséderont des Fiches de Données Environnemen-
tales et Sanitaires (FDES) ou une Analyse du Cycle de Vie (ACV) établies suivant la norme NFP 01-010.

L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations concernant les performances environnementales et sa-
nitaires des produits mis en ceuvre relatifs a son lot, en référence a I'application :
e de la norme NF P 01.010 « Qualité environnementale des produits de construction —
Déclaration »
ou
e de la norme EN 15 804-Al « Contribution des ouvrages de construction au développe-
ment durable - Déclarations environnementales sur les produits - Regles régissant les
catégories de produits de construction » d’avril 2014.

L’entreprise devra fournir les Fiches de Déclaration Environnementales et Sanitaires (FDES) correspondant
aux matériaux proposeés, accompagnées des quantités mises en ceuvre et de la localisation des produits.
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Les déclarations environnementales spécifiques aux produits seront a fournir en priorité, puis dans 'ordre :
déclaration générique, déclaration d’un produit équivalent et/ou d’'une base de données équivalente, déclara-
tion du fournisseur.

Les impacts environnementaux des éléments en béton et en bois seront notamment connus par la réalisa-
tion aupres des fournisseurs de FDES (fiche de déclaration environnementale et sanitaire) via le configura-
teur Betie (Béton et Impacts environnementaux) et De-Bois.

Mise a jour des quantités/DPGF :
L’entreprise devra remettre a jour son DPGF en fin de chantier en fonction des différentes évolutions du pro-

jet.

En particulier elle se devra de remettre a jour les volumes et les formulations de béton mais associés aux
Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires (FDES) issues de BETIE (en format PDF et XML
pour une intégration dans le calcul E+C-) fournis par le fournisseur de béton. Cette donnée devra étre fournit
par le fournisseur de béton via la production d’'une FDES configurée « BETIE » avec prise en compte des
modules A, B et C selon la norme NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN.

Exemple de tableau a fournir :

Nom du batiment ou de la partie de batiment concernée

[o]

Quantis TOTAL

Unité

Ratio armature [kg/m3]

béton

FDES

8

Impact C02 / m3 de béton

Pieux

1162

m3

120

C25/30XC2 CEMIII/A

FDES pieux

49,9

Longrines

m3

150

C25/30 XC2 CEM lII/A

FDES longrines

2,1

Plancher Bas

462

m3

120

C25/30 XC2 CEMIII/A

FDES plancher bas

20,0

TOTAL

72,0

Infrastructure

Voiles contre terre

m3

150

C30/37 XC2 CEM III/A

6,63

Voiles intérieurs

m3

150

C30/37 XC1CEMIII/A

3,77

Poteaux

m3

120

C30/37 XC1CEMIII/A

0,82

Poutres

m3

130

C30/37 XC1 CEM lII/A

1,90

Dalle pleine 372 m3 80 C30/37 XC1CEM III/A 13,70
TOTAL 26,8
Superstructure

Voiles 442 m3 150 C30/37 XCLCEM III/A 22,06
Bandeaux 123 m3 100 A définir A définir
Poteaux 83 m3 120 C30/37 XC1 CEMIII/A 3,64
Poutres 270 m3 130 C30/37 XC1CEM III/A 12,36
Dalle pleine 1608 m3 80 C30/37 XC1CEMIII/A 72,85

 TOTAL

110,9

Mise a jour du bilan déblais/remblais :
L’entreprise se devra de remettre a jour les volumes et les typologies des terre ou matériaux évacuées et
apportés sur le chantier. La preuve de valorisation des matériaux évacués devra étre fournie. La quantité de
terre ou matériaux réutilisés in-situ devra également étre fournit pour valorisation dans le certification HQE.

Provenance et caractéristiques des matériaux :
La provenance des matériaux devra étre soumise a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du Contréleur Tech-
nique. Elle sera conforme aux normes et D.T.U, ainsi qu'aux prescriptions suivantes :

Les ciments utilisés pour la confection des bétons seront adaptés en fonction de la classe
d’agressivité du sol et de I'eau. Dans tous les cas, ils devront au minimum résister aux
eaux sulfatées. lls proviendront d'une seule usine.
L'utilisation du ciment CHF-CEM l1I/A, B ou C moins carbonée est privilégiée. L’entreprise
doit toutes les dispositions afin de satisfaire la bonne exécution et la bonne finition des
bétons : notamment les cures aprés coulage...
L’entreprise devra préciser I'origine des granulats du béton. L'extraction et la distribution
des granulats devra provenir d’un site dans un rayon limité autour du chantier.

L’entreprise devra préciser 'origine de la production du béton.

La provenance des matériaux devra privilégier la région Bretagne.

L’entreprise devra privilégier une usine de fabrication des bétons certifiées ISO 14001.
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Les bois mis en ceuvre respecteront les prescriptions suivantes :

o Certifies FSC ou PEFC.

e Respect de l'arrété du 2 juin 2003

e Bois d’essence naturellement durable, sans traitement préventif pour la classe de risque
concernée ou traités par un produit certifié CTB P+ adapté a la classe de risque.

e Les entreprises devront privilégier le bois d'origine locale (a I'échelle européenne).

e Tous les bois mis en ceuvre seront traités préventivement a I'aide d'un produit insecticide,
fongicide et hydrofuge respectueux de l'environnement, répondant aux législations ac-
tuelles.

Entretien et maintenance :

Les fiches d’entretien maintenance des différents produits devront étre transmises et intégrées au DOE avec
les typologies d’opérations, les fréquences et éventuellement les colts des différentes opérations d’entretien
et de maintenance.

» Réseaux existants

Les réseaux identifiés et localisés a I'intérieur de la zone de travaux sont représentés qu’a titre pure-
ment indicatif sur le plan 9000 terrain existant. Le plan 9000 n’est pas un plan de récolement, Il n’est
pas exclu que d’autres réseaux soient également présents malgré le relevé par géoradar effectué par
I’entreprise ECR Environnement. Aussi, 'Entrepreneur, avant toute intervention sur site, devra avoir solli-
cité les recommandations et I'accord des services gestionnaires des voiries et réseaux intérieurs au site ou
extérieurs pouvant étre impactés.

L'Entreprise devra, avant tous travaux, rechercher, auprés des services concernés, I'ensemble des rensei-
gnements nécessaires sur les réseaux (nature, localisation, profondeur, encombrement, etc.) et prendre
toutes les précautions lors de ses travaux.

Dans le cas ou les réseaux présents dans I'emprise des travaux n’auraient pas été déconnectés préalable-
ment a l'intervention du présent lot, il appartient a I'entreprise d’en effectuer la remarque au maitre d’ceuvre
et aux entreprises des autres lots pouvant étre concernés.

La déconnexion des réseaux issus de batiments est a la charge du lot technique correspondant, et devra se
faire avant toute dépose de réseaux enterrés par le présent lot.

Les canalisations y compris celles amiantées, réseaux, fourreaux et ouvrages non conservés situés dans
les secteurs terrassés sont déposés ou bouchonnés. Les canalisations, réseaux, fourreaux et ouvrages non
conserveés situés dans les secteurs non terrassés ou traités uniguement en surface (rabotage de chaussée
existante) sont laissés en place.

> Propreté des voies de circulation et nettoyage des voies et égouts

Suivant CCAP et CCTPC

> Remise en état des lieux

Suivant CCAP et CCTPC

» Gestion des déchets

Suivant CCAP et CCTPC

> Plans - Calculs — Etudes — Exécution

Avant le démarrage des travaux, I'Entreprise fournira tous les éléments jugés utiles par le Maitre d’ceuvre,
notamment : plans d’exécution, fiches techniques, descriptifs des matériaux mis en ceuvre, profils et détails
d’exécution.
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L'entreprise devra solliciter du maitre d’ceuvre, par écrit, toutes instructions complémentaires dont elle aurait
besoin pour I'exécution correcte des travaux, mais il reste entendu que, dans les piéces constituant le dos-
sier :

- Lorsque dans un dessin, seule la partie des ouvrages est complétement dessinée et le reste seule-
ment indiqué, il est entendu que les dispositions de la partie entierement représentée s'appliquent aux
autres parties similaires de l'ouvrage,

- De méme, tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites mais qui ne figurerait pas sur les plans, ou
vice-versa, a la méme valeur que si les dites indications étaient portées a la fois sur les plans et aux
piéces écrites.

L'entreprise devra signaler au maitre d’ceuvre toute erreur, manque de concordance ou omission qu’elle au-
rait pu relever. Faute de s'acquitter de cette obligation, il lui appartiendra de se mettre en conformité a ses
frais.

Lorsque sur un dessin il sera relevé, a posteriori, des erreurs, omissions ou modifications des dispositions
contractuelles, le visa ou I'absence d'observation a ce sujet ne déchargera pas I'entrepreneur de sa respon-
sabilité et de I'obligation de satisfaire a ces dispositions.

Au cours de I'exécution des travaux, tous les dessins, croquis, études ou échantillons qui sont & soumettre a
l'agrément du maitre d’ceuvre, devront étre présentés en temps opportun pour qu'ils puissent étre examinés
ou modifiés et cela sans apporter de retard dans la poursuite normale des travaux.

Les indications de dimensionnement portées sur les documents d'appel d'offres (diamétres, débits, pentes,
fils d’eau, etc...) sont données a titre indicatif et devront étre vérifiées par I'entreprise lors des études
d'exécution de ses travaux.

» Nature des prescriptions

Les marques et types cités ci-aprés s'entendent avec la mention "OU PRODUIT/FABRICATION
EQUIVALENT(E)".

Le choix se porte prioritairement sur les marques et types de matériels indiqués dans le C.C.T.P.

La référence a des marques dans les descriptifs et sur les plans a pour objet de préciser le choix du Maitre
d'Oeuvre sur la qualité, les caractéristiques et I'aspect des fournitures, sans pour autant éliminer d'autres
fabricants qui leur seraient équivalents.

L’entreprise répondra aux postes et précisera systématiquement ces propositions « similaires » dans le cas
ou elle ne répondrait pas sur la base de matériels désignés dans le CCTP. Toute proposition ultérieure
pourra étre refusée sans incidence financiére par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

L'entreprise devra les échantillons éventuellement réclamés par le Maitre d'CEuvre.

Les matériaux, équipements et travaux, qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées dans
les normes et devis et plans, seront refusés et leur remplacement quelle que soit sa valeur a la charge de

I'entreprise.

> Echantillons a fournir avant mise en oeuvre

L'entrepreneur, dans le cadre de son marché, doit mettre gratuitement a la disposition du Maitre d’'CEuvre
des échantillons des matériaux utilisés, avant la mise en ceuvre pour s’assurer de la conformité des fourni-
tures. Ceci comprend les fournitures, pose et enlevement (avec remise en état des surfaces d’application)
de tous témoins qui pourront lui étre demandés par le maitre d'ceuvre. La fourniture devra étre accompa-
gnée d’un rapport établi par un organisme d’homologation agrée précisant leurs caractéristiques.

L'entrepreneur devra justifier la qualité des matériaux choisis en précisant :

- Soit la conformité aux Normes Francaises,

- Soit l'avis technique du C.S.T.B.,

- Soit le label de qualité (délivré par la Chambre Syndicale intéressée),
- Soit I'agrément écrit d'un Bureau de Contrble.
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Pour les matériaux et objet fabriqués soumis a un "Avis Technique" du C.S.T.B. I'entrepreneur ne pourra
mettre en ceuvre que des matériaux titulaires de cet "Avis Technique" et il devra toujours étre en mesure, a
la demande du maitre d’oeuvre, d'en apporter la preuve.

L'entrepreneur sera également tenu de produire a toute demande du maitre d’oeuvre, les procés verbaux
d'essais et d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

A défaut de production de ces proces-verbaux, le maitre d’oeuvre pourra prescrire des essais ou analyses
sur préléevements, qui seront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Les matériaux doivent étre adaptés aux conditions d'exploitation, aux températures et pressions a supporter
dans tous les cas. Les caractéristiques des matériaux ne doivent jamais étre choisies par défaut.

Aucun accord sur I'emploi des matériaux sélectionnés ne pourra étre obtenu par I'Entrepreneur si les résul-
tats des essais de qualité effectués ne sont pas satisfaisants.

L’Entrepreneur sera responsable des possibilités de livraison des matériaux retenus et devra s’assurer des
guantités sur stock.

» Calepinage

L'Entreprise devra étre particuliérement vigilante concernant son respect des calepinages des différents ou-
vrages, notamment : revétements non coulés, joints, bordures, tampons des ouvrages, mobiliers, planta-
tions, etc.

> Essais et contrbles

Les essais et contrbles sont explicités et décrits dans le présent document dans les articles concernants les
objets auxquels ils se rapportent.

» Phasage des travaux

L’Entreprise doit prévoir le phasage de ses travaux, si nécessaire, conformément aux plans de phasage et
aux indications fournies dans le dossier d’appel d’offre.

Le délai global d’exécution des travaux d’aménagement est fixé au planning joint.

Il sera tenu compte dans l'offre de chaque Entreprise de toutes les sujétions découlant du contexte particulier
de l'opération (notamment phasage), ainsi que de la prise en compte des moyens nécessaires a envisager
pour assurer la totalité des prestations prévues a sa charge.

Pour les postes relatifs a des zones communes a plusieurs lots, les Entreprises devront remettre au Maitre
d’ceuvre un planning prévisionnel commun détaillé de réalisation, avant les travaux.

> Limite des prestations entre les différents lots

L'entrepreneur du présent lot doit prendre connaissance de I'ensemble des plans et pieces écrites des
autres lots et consulter le détail des limites de prestations porté dans ces lots.

Les limites de prestations du présent lot concernent notamment :

» Pour les terrassements :
- Interventions de préparation du site (base vie, cléture de chantier, voiries de chantier),
- Passation de plateformes,
- Gestion des terres (stockage, évacuation, remise en place),
» Pour les réseaux :
- Raccordements d’assainissement,
- Raccordements réseaux d’eau potable,
- Raccordements éclairage extérieur,
- Raccordements courants forts et courants faibles,
- Raccordements réseaux spécifiques,
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» Pour les aménagements extérieurs :
- Raccordements aux existants,
- Raccordements aux seuils ou acces,
- Mises a niveau des revétements extérieurs,

Lorsqu'un lot doit exécuter ses ouvrages consécutivement aux travaux d'un ou de plusieurs lots, il a
obligation de vérifier et de prendre, sous sa responsabilité, les travaux du ou des lots précédents, du fait
méme qu'il entreprend sans réserve son propre travail.

L'entrepreneur du présent lot étant averti des interfaces a prendre en compte, il ne peut donc prétendre
ignorer les prestations et obligations des autres lots dont les travaux pourraient étre exécutés en liaison avec
les siens.

Il devra donc procéder a toutes les vérifications qu'il jugerait nécessaires, en ce qui concerne l'aplomb, la
mise a niveau et les possibilités d'application et de mise en ceuvre des matériaux dont il a la charge, et faire
consigner sur un proces verbal, les observations et réserves éventuelles sur I'exécution des travaux des
autres lots pour lesquels une interface existe.

L'ensemble de ces opérations de vérification et de prise en charge sera effectué, sous l'entiere
responsabilité de chaque lots, sans que le maitre d’'oeuvre ait a intervenir de quelque maniére que ce soit.
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> Plans

Les travaux faisant I'objet du présent CCTP sont indiqués sur les documents graphiques de la série 9000,
jointe au dossier :

DESIGNATION DU PLAN Numéro Echelle

Plan du terrain existant 9000 1/ 300éme

Plan des terrassements généraux — Plan de principe 9001 1/ 300éme

Plan réseaux enterrés EP/EU projetés — Planche 1 — 1/ 300éme
S 9110

Plan de principe

Plan réseaux enterrés EP/EU projetés — Planche 2 — 1/ 300éme
o 9120

Plan de principe

Plan réseaux enterrés divers projetés — Planche 1 1/ 300éme
S 9130

Plan de principe

Plan réseaux enterrés divers projetés — Planche 2 — 1/ 300éme
o 9140

Plan de principe

Carnet de phasage des réseaux (AEP, EU EP, Chauf- 9200 1/ 500éme

fage, CFO, CFA) — Plan de principe

Plan de nivellement — Planche 1 — Plan de principe 9250 1/ 300éme

Plan de nivellement — Planche 2 — Plan de principe 9260 1/ 300éme

Plan des aménagements extérieurs — Planche 1 — 1/ 300éme
o 9310

Plan de principe

Plan des aménagements extérieurs — Planche 2 — 1/ 300éme
o 9320

Plan de principe

Carnet des épures de giration 9400 Variable

Carnet de détails aménagements extérieurs 9500 Variable

Plan des aménagements extérieurs global Phase 1 — 1/ 500éme
o 9600

Plan de principe

Plan des aménagements extérieurs global final — Plan 9610 1/ 5008me

de principe

Les plans techniques joints au Marché sont destinés a expliciter les principes de réalisation décrits au CCTP de I'appel
d’offre. Les plans d’exécution doivent étre réalisés sur la base INFORMATIQUE des plans et CCTP du dossier marché sans
étre un « Copié / Collé » des plans marchés. lIs doivent exprimer clairement I’ensemble des travaux a réaliser par le présent
lot.

Des croquis d’ambiances ou explicatifs peuvent étre joints en fin du présent CCTP. lls sont utiles pour la compréhension
des aménagements et doivent étre respectés au méme titre que les articles du présent CCTP. Les plans techniques ci-joints
sont destinés a expliciter les principes de réalisation décrits au CCTP de I'appel d’offre. Les listes non exhaustives ci-des-
sous de spécificités propres sont contractuelles, pour la derniére édition connue a la date de soumission.
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1 TRAVAUX PREALABLES
1.1  IMPLANTATION

Ce prix rémuneére les prestations nécessaires au piquetage de tous les ouvrages du présent lot et ainsi que
leur implantation en plan et en altimétrie en fonction des documents fournis par le Maitre d'ceuvre.

L’'implantation en coordonnées Lambert sera réalisée par un géomeétre agréé par le Maitre d’ceuvre. Il tient
compte du piquetage et de I'implantation des différents ouvrages.

L’entreprise devra vérifier avant le démarrage des travaux, I'exactitude et la cohérence de I'implantation de
ses ouvrages. Une réunion de validation et de réception devra avoir lieu avec le Maitre d’ouvrage, le Maitre
d’ceuvre et I'entreprise. Celle-ci remettra un plan précis d’implantation.

En cas de différence rencontrée par rapport au projet, il sera provoqué une réunion de travail entre le Maitre
d’ceuvre et I'entreprise afin de résoudre les difficultés rencontrées au mieux des intéréts du Maitre d'Ouvrage.

Le bornage du terrain et le plan correspondant sera établi par le géométre du Maitre d’Ouvrage, sur fichier
informatique et transmis a I'entreprise avant exécution de son implantation.

A partir de ces points, I'Entrepreneur devra 'ensemble des implantations et la mise en ceuvre des installations
par phases propres a son lot, défini dans le cadre de la coordination SPS.

Les relevés de géometre pour l'implantation précise du batiment sont a la charge du lot GROS-CEUVRE —
FONDATIONS SPECIALES.

1.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Implantations et mise en ceuvre des installations pour les phases propres au lot, définies dans le cadre de la
coordination SPS et des piéces administratives du Marché, conformément aux dispositions de la Note d’Or-
ganisation de Chantier et Plan d’Installation de Chantier dont les points suivants :

- Réalisation des voies d’accés chantier et provisoire, des aires de stockage,

- Réalisation des cheminements chantier et provisoire,

- Cléture des espaces existants a préserver durant le chaniter,

- Cléture propre a l'intervention du lot pour les terrassements du batiment,

- Cléture propre a I'intervention du lot pour la réalisation des aménagements et espaces extérieurs (voie
d’accés et de desserte, stationnements, cheminements piétons, espaces verts, ...),

- Travaux de branchements provisoires pour chantier,

- Mise en place d’un éclairage provisoire,

- Mise en place de signalisation provisoire de chantier,

1.3 LABORATOIRE DE CHANTIER

Pour chaque phase des travaux, I'Entrepreneur devra réaliser les essais suivants :

- Les essais de controle de la couche de forme/plate-forme sous batiment et voiries/chaussées seront
effectués a raison d’un essai a la plaque LCPC tous les 300 m2.

- Une analyse granulométrique sur 300 m3 de matériaux pour les surfaces de voirie et de couche de
forme du batiment.

- Une extraction de bitume et une analyse granulométrique pour le béton bitumineux sauf s'il provient
d'une centrale agréée.

Les résultats d’essais devront étre communiqués au fur et & mesure au Contréleur Technique et au Maitre
d’CEuvre pour avis/VISA.
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Les réceptions des plates-formes se feront a partir des résultats des essais a la plaque effectués au titre des
prestations du présent lot. Les emplacements des essais seront fixés en accord avec le maitre d’ceuvre.

1.4 DOCUMENTS D’EXECUTION

Avant tout démarrage de ses travaux, I'entrepreneur fournira les documents correspondant aux études faites
en vue d’assurer la bonne réalisation de ses travaux, pour approbation/VISA du maitre d’ceuvre. Aucune exé-
cution ne devra étre engagée sans approbation de tout ou partie de ces pieces.

Ceux-ci sont notamment :

- Les plans d'exécution des prestations décrites dans le présent document, selon la liste de plans de
'appel d’offres et/ou la décomposition du maitre d’ceuvre. Ces documents comporteront notamment
l'implantation des aménagements/prestations prévus,

- Une documentation des matériels/produits mis en ceuvre (fiches techniques notamment), et éventuel-
lement la nomenclature associée,

- Les schémas de principe / coupes / détails / croquis / notes de calcul des prestations spécifiques, sur
proposition de I'entreprise et/ou demande du maitre d’ceuvre,

- Les rapports d’essais intermédiaires et définitifs,

- Tous documents demandés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’'ouvrage nécessaire a la compréhen-
sion des prestations a réaliser.

Ces documents seront réalisés notamment sur la base des éléments remis lors de la signature des marchés
(plan informatique, ...).

Toutes les piéces composant le dossier d’exécution/d’atelier de chantier seront référencées et listées par I'en-
treprise au démarrage des études d’exécution. Cette liste sera mise a jour durant toute la durée du chantier
et proposée au démarrage des études d’exécution.

Les prescriptions relatives aux modalités de diffusion et de circulation des documents seront définies au plus
tard au démarrage du chantier, par le Directeur des travaux ou un autre représentant de la maitrise d’ceuvre.

Dans le cas d’interfaces avec des prestations d’autres lots, la collecte ainsi que la vérification des informations
pour la réalisation de ces documents sera assurée par le titulaire du présent lot auprés des autres entreprises.

15 DOSSIER DE RECOLEMENT

L'Entrepreneur devra fournir, a la fin du chantier et au plus tard le jour de la réception, son Dossier des Ou-
vrages Exécutés (DOE) conforme aux prestations réalisées. L’entreprise fournira les DOE sous format pa-
pier et numérique selon les modalités suivantes :

- 3 exemplaires papiers,
- 1 exemplaire numérique incluant tous les DOE numérisés ainsi que tous les plans au format DWG (la
compatibilité de la version AUTOCAD devra étre confirmée auprés du maitre d’ouvrage).

Remarques :

- Le sommaire et la liste des piéces du DOE sont a présenter par I'entreprise pour validation du MOE
au plus tard lors des Opérations Préalables a la Réception (OPR),

- Le nombre d’exemplaires ci-dessus concerne les documents finaux. Au préalable, I'entreprise devra
fournir deux (2) exemplaires « DOE provisoire » (1 au MOA, 1 au MOE) pour approbation avant diffu-
sion des documents définitifs,

- La «non-remise » du DOE et/ou des documents préalables associés constituera une réserve impor-
tante qui pénalisera I'entreprise

- Tous les documents comporteront le cachet de I'entreprise, au moins sur le cartouche et les pages de
garde,

- Tous documents avec : n°, dénomination, poste concerné, date de mise a jour, ...

- Documents au minimum en francais (avec traduction si dans une autre langue).

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) sera obligatoirement présenté comme suit et comprendra notam-
ment les documents suivants :
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PARTIE 1 — Pieces graphiques :

Les pieces graphiques seront réalisées conformément aux articles R 554-31 et R 554-32 du code de

I’enviro

nnement et a I’arréter du 15 février 2012.

Plans et schémas/croquis/détails de récolement des aménagements et ouvrages extérieurs, réalisés
et existants conservés, réalisés par un géometre agréé (les indications topographiques des ouvrages
seront rattachées au N.G.F.) :
e revétements de sols (localisation par type et coupes de principe de la composition des
chaussées),
e implantation des équipements (regards, éclairages, mobiliers,...),
¢ plantations,
¢ nivellement des espaces extérieurs (dont voiries et espaces plantés) dans I'emprise du
projet et de ses abords,
Plans et schémas/croquis/détails de récolement des réseaux et ouvrages extérieurs, réalisés et exis-
tants conservés, réalisés par un géometre agréé, comportant le repérage triangulaire des ouvrages
principaux, les longueurs, sections et natures des différentes canalisations, les profondeurs des ré-
seaux et l'altitude des ouvrages (les indications topographiques des ouvrages seront rattachées au
N.G.F.),

PARTIE 2 — Carnet technique :

Liste et notices/fiches techniques de tous les matériels et fournitures, faisant apparaitre clairement les
références exactes des produits/matériels mis en ceuvre. Egalement attendus : localisation descriptive
des fournitures, avis techniques et documents de certification du matériel,

Toutes les notes techniques produites : schémas, notes de calcul, schémas des installations (notam-
ment électriques pour éclairage, contrble d’acces),

Rapports des procédures et résultats des essais nécessaires avant mise en service du projet (dont
ceux précisés dans le présent CCTP,) notamment pour les passages caméras dans les réseaux d’as-
sainissement ; contréles demandés par les concessionnaires/gestionnaires locaux ; proces-verbaux
des organismes de contrble divers ; certificats d'essais / attestations de mise en route d’installations
des équipements ; certificats de conformité, ...

Toutes les fiches d’interface inter-lots et équipements/batiment établies pour le projet durant les
études et les travaux.

PARTIE 3 — DIUO (Dossier des Interventions Ultérieures sur I’Ouvrage) :

Pour tous les équipements et installations mis en ceuvre :

Notice/guide/livret de fonctionnement (dont mode de mise en route, d’exploitation /arrét des installa-
tions, éventuelles précautions a prendre),

Liste des opérations d'entretien et de maintenance (qualité, fréquence d’intervention minimum con-
seillée pour chacun des matériels, ...). Présentation par sous-ensembles homogénes (ex : EU, EP,
HT, BT, télécom, éclairage, gaz, arbres, arbustes, gazons...) selon exemple ci-apres :

Matériel concerné et locali- | Opérations a réaliser Fréquence de réalisation Remarques particuliéres
sation

Liste des piéces de rechange courantes et de 1éere urgence nécessaires au bon fonctionnement de
l'installation/des équipements.

Organisation d’une réunion de passation des équipements (date a proposer pour validation par le
Maitre d'Ouvrage et le Maitre d’CEuvre) : I'entreprise déléguera son représentant qualifié capable de
mettre les utilisateurs au courant de l'installation (constitution des appareils, des organes de com-
mande, de sécurité, de contréle, ..., explication de facon détaillée du fonctionnement et des opérations
d'entretien courant, ...), sur la base des documents du DUIO.
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2 TRAVAUX PREPARATOIRES
2.1 DEMOLITION DE VOIRIE EN ENROBE OU EN BETON

Localisation : les voiries existantes situées a 'emplacement des travaux.
La prestation comprend :

- La démolition des différentes couches constituant la voirie (voirie en enrobé ou en béton) au moyen
de béches pneumatiques ou de matériels adaptés agréés par le maitre d’ceuvre et ce quelle que soit
I'épaisseur, générant le minimum de nuisances acoustiques,

- Le terrassement, le dégagement et la dépose, par quelques moyens que ce soit des bordures et
caniveaux,

- Le chargement des produits de démolition, le transport, quelle que soit la distance, le déchargement
et le régalage éventuel au lieu de dépdbt choisi par I'entrepreneur et soumis a 'agrément du maitre
d’ceuvre, y compris les droits de décharge,

- Leréglage et le compactage du fond de fouille.

Au droit des raccordements avec les voiries/trottoirs existants conservés, les voiries en matériaux traités a
démolir doivent étre préalablement découpées avec précaution, soit par sciage, soit par outils pneumatiques
ou hydrauliques.

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'CEuvre, la disposition qu'il envisage de prendre pour cette
opération, ne présentant aucun danger pour la circulation.

2.2 NETTOYAGE DU TERRAIN

Localisation : Emprise des zones de travaux sur la parcelle

Dans le présent poste, 'ensemble du terrain est débroussaillé et nettoyé des matériaux de surfaces éventuels
(maconneries, béton, ...).

La prestation comprend le nettoyage du site dans I'emprise des travaux préalablement a la réalisation des
aménagements, dont éventuellement :

- Dépose soignée et mise a disposition au Maitre d'Ouvrage (si pas de réutilisation souhaitée, les pres-
tations comprennent I'évacuation en décharge autorisée des matériaux et équipements) de tous ma-
tériels ou ouvrages existants pouvant étre récupérés, compris démolition et évacuation des massifs,
bouchonnage des canalisations et déconnexion des matériels électriques, ...) :

e Panneaux de signalisation,
e Mobilier d’éclairage,
e Mobilier urbain,
o ...,
- Démolition/dépose et évacuation des ouvrages non conserves ou trop détériorés pour étre conserves :
¢ Réseaux (canalisations, fourreaux),
e Regards, caniveaux,
e Bordures, (pour la démolition des bordures une découpe des revétements conservés
sera réalisée),
¢ Plots, massifs,
]

- Le nettoyage du terrain,
- Aprés visa et/ou suivant les instructions du Matitre d’CEuvre.

L'Entreprise prendra toutes les précautions nécessaires afin que ses travaux de nettoyage n'occasionnent
aucune dégradation aux existants conservés (végétaux, batiments, voiries, réseaux, ...).
Les produits de nettoyage et d’abattage sont évacués en décharges autorisées.
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2.3 GESTION DE LA TERRE VEGETALE

2.3.1 Décapage et stockage de la terre végétale du site

La terre végétale est décapée sur la totalité de son épaisseur (30 cm environ) et/ou selon les préconisations
de I'étude de sols sur I'emprise totale des aménagements futurs : batiment, voiries et autres espaces minéraux
extérieurs. Ce décapage sera également effectué a la cote prescrite sur les espaces verts existants dont les
niveaux futurs sont différents des niveaux actuels.

L’Entreprise titulaire du présent lot réalise alors le décapage des terres végétales et devra a sa charge
proposer un site & proximité du chantier pour le stockage de la terre végétale. Le site devra étre
accessible pendant toute la durée du chantier et jusqu’a la mise en ceuvre des terres par I'entreprise titulaire
du lot ESPACES VERTS — AMENAGEMENT EXTERIEURS pour I'entretien du tas. La surveillance du site est
due par I'entreprise du présent lot.

Dés la création du stock, I'Entreprise titulaire du lot ESPACES VERTS — AMENAGEMENT EXTERIEURS
devient responsable de la gestion des terres végétales et doit réaliser.

La mise en stock est faite sur une hauteur maximale de 3 m en tas non compactés. Les terres sont protégées
afin d’éviter toute pollution.

Aucun mélange avec des terres non végétales n'est toléré. Aucun engin ni appareil ne peut circuler, ni étre
entreposé sur la terre végétale.

Si les stockages de terre doivent se faire sur le sol : le stockage est réalisé sur une aire préalablement nettoyée
et désherbée, parfaitement drainée (pente de 2% minimum). Les zones destinées a recevoir la terre végétale
sont purgées des gravois et détritus et I'Entreprise titulaire du présent lot procéde a un décompactage soigné
du terrain ainsi nettoyé sur une épaisseur minimale de 0m20. Les matériaux impropres recueillis sont évacués
en décharge autorisée.

NOTA : Une réception du stockage de terre végétale aura lieu entre I'entreprise titulaire du présent lot et celle
du lot ESPACES VERTS — AMENAGEMENTS EXTERIEURS sous visa du maitre d’ceuvre. Les tests d’ana-
lyses de la terre végétale reviennent au lot ESPACES VERTS — AMENAGEMENTS EXTERIEURS.

2.3.2 Evacuation de la terre végétale non remise en place

Le surplus de terre végétale non utilisée ou non réutilisable pour les travaux d’espaces verts est évacué en
décharge autorisée, y compris reprise sur stock, transport, déchargement et réglage régulier sur le lieu de
décharge.

Une justification des volumes concernés est a faire viser par le maitre d’ceuvre (ex : échantillons, analyses de
terre, ...).

NOTA : L’entreprise du lot ESPACES VERTS — AMENAGEMENTS EXTERIEURS réutilisera au maximum la
terre végétale du site afin d’éviter son évacuation, en décharge autorisée.
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2.4 GESTION DES RESEAUX EXISTANTS

2.4.1 Marquage/Piquetage des réseaux existants

Le présent poste concerne le marquage/piquetage des réseaux enterrés existants conformément a la norme
NF S 70-003-02 et selon les couleurs affectés a chaque type de réseau.

Lors de la réalisation du marquage/piquetage selon les plans recgus, il doit vérifier que les ouvrages existants
en surface sont bien en corrélation avec les réseaux et les informations communiquées.

Ce marquage intervient avant et au plus prés du commencement des travaux. Le marquage effectué doit
déborder légérement des zones d’excavation pour assurer sa visibilité lors des différentes phases de chantier.

Ce marquage/piquetage doit obligatoirement étre maintenu par I'entreprise par tout moyen tout au long du
chantier pour permettre de visualiser les réseaux pendant toute la durée des travaux.

L’entreprise doit privilégier les types de marquages effagables a l'issue du chantier.

2.4.2 Protection des réseaux existants a conserver

Le présent poste concerne la protection des réseaux enterrés et équipements associés existants a conserver
durant et aprés le chantier, et le maintien de leur fonctionnement pendant la durée du chantier.

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que plusieurs réseaux (HT, BT, AEP, Chauffage, Télécoms,
Fibres optiques...) sont présents dans la zone d’étude. Ces réseaux devront étre protégés dans le cadre des
travaux.

Les interventions sur ces réseaux enterrés consistent en leur protection pendant la durée du chantier. Il n’est
pas prévu d’en modifier les caractéristiques
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3 TERRASSEMENTS ET PLATEFORMES

SPECIFICITES PROPRES — POSTE TERRASSEMENTS ET COUCHE DE FORME

Documents techniques de référence

DTU N° 12 — Terrassements
Fascicule 2 du CPC - Terrassements généraux
Fascicule n° 23 - Granulats routiers

Contrdles

Une réception contradictoire des fonds de forme sera effectuée en présence des représentants de I'entreprise,
de I'entreprise titulaire du lott terrassements généraux et de la maitrise d'ceuvre.

Essais

Un essai de portance sera réalisé par I'entreprise a I'endroit indiqué par la maitrise d’ceuvre. L’entreprise
déterminera la portance de la plate-forme en fonction des résultats du rapport d’étude géotechnique, et pro-
cédera a des essais a la dynaplaque pour déterminer le module de déformation. On se réferera a la classifi-
cation dite GTR. Si la portance s'avere insuffisante par rapport aux sollicitations et a la structure des pavages
et dallages proposée, elle sera améliorée. Les solutions a mettre en ceuvre peuvent étre :

- soit en stabilisant le sol en place par un traitement approprié, (a la chaux et/ou au ciment aprés étude
préalable de la nature du sol),

- soit en réalisant une couche de forme,

- soit en redimensionnant les chaussées.

Généralités

L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge les terrassements généraux pour la réalisation des plateformes
du batiment et des espaces extérieurs (voiries, espaces verts) dont les altimétries finies sont différentes de
celles existantes, y compris tous les modelés de terrain.

Les plates-formes et les talus sont mis en ceuvre et réglés selon les recommandations du rapport de sol
géotechnique. Les fonds de forme sont livrés réglés et soigneusement compactés. Leur portance est vérifiée
par des essais de plaques normalisés.

Les terrassements extérieurs seront conduits de fagcon a respecter les indications fournies aux plans et dans
I'étude de sol.

L'entreprise responsable des terrassements généraux et des plateformes devra tout aménagement complé-
mentaire éventuel (rampe, etc.) pour les rendre accessible a ses propres engins (circulation, évolution et mise
en station des machines) en toutes circonstances. Le poste comprend tous remblais de ces déblais complé-
mentaires.

Les terrassements généraux sont réalisés en terrain de toute nature et comprennent les pentes et le pompage
nécessaires pour évacuer les eaux de ruissellement des plates-formes.

L'Entreprise devra réaliser toutes les rigoles sur les plates-formes et tous les exutoires vers des fossés ou
réseaux EP pour éviter que les eaux de ruissellement ou d'infiltration ne stagnent sur les plates-formes de
terrassement. Des pentes adéquates permettront I'évacuation des EP vers un exutoire (réseaux mis en ceuvre
sur le site). Elles devront étre éventuellement protégées contre I'érosion.

L’Entrepreneur devra mettre en ceuvre des moyens afin d’assurer la mise au sec de la plate-forme et des
talus provisoires. Des dispositions de drainage, pompage et réalisation de formes de pente pour collecte des
eaux de chantier devront étre prévues. Les matériaux sont supposés sensibles a I'eau.
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Les fonds de forme des voiries et stationnements sont livrés réglés et soigneusement compactés. Le taux de
compactage sera supérieur ou égal a 90% de 'O.P.N. En cas d’essais non concluants I'Entreprise devra
procéder, soit & un nouveau compactage, soit a des purges et substitutions.

Précautions de mise en ceuvre

Dans le cas ou des circulations d’eau sont interceptées par les déblais, tous les moyens devront étre pris par
I'Entrepreneur pour assurer la mise au sec de la plate-forme et des talus provisoires (drainage, pompage,
forme en pente, etc.). La réalisation des fossés latéraux drainants, suffisamment dimensionnés et reliés a un
exutoire ou a un réseau EP existant, permettra d’éviter la saturation de la couche de forme et du sol support.

Les sols rencontrés a la base des terrassements peuvent éventuellement étre sensibles aux variations hy-
driques. lIs perdront toute tenue et portance s’ils ne sont pas protégés contre les arrivées d’eau.

Si des difficultés localisées de traficabilité d’engins sont a craindre en cas de pluies, des sujétions particuliéres
sont a mettre en ceuvre. On envisagera alors la réalisation des travaux de terrassements durant une période
climatique favorable.

On prévoira le talutage des fouilles et éventuellement leur blindage jointif si nécessaire y compris toutes sujé-
tions. Les talus devront étre protégés par un polyane. Les dénivellations entre les niveaux d’assise respecte-
ront la proportion H/l < 2/3, ou 1/1 maximum, en partant du point bas. Tous les terrassements sont faits avec
une tolérance de +/- 3 cm. Les pentes des talus doivent respecter les prescriptions de I'étude géotechnique.

Le présent lot aura également a sa charge les terrassements en limite d’'emprise d’intervention afin d’assurer
des cotes finies au plus prés des altimétries du terrain naturel, dont les jonctions éventuelles entre les plateaux
de ses terrassements et le terrain existant, ainsi que les modelés de terres nécessaires en limite de ses es-
paces terrassés.

Protection des réseaux existants a conserver

L’attention de I’entreprise est attirée sur la présence de plusieurs réseaux existants dans I’emprise du
projet (cf. plan 9000 terrain existant). L’entreprise devra donc prendre toutes les précautions pendant
la phase de terrassement pour protéger ces réseaux existants.

Utilisation des matériaux du site

Les matériaux issus des déblais extraits du site pourront éventuellement étre réutilisés en fonction des résul-
tats de I'étude géotechnique.

Ces solutions doivent apparaitre en variante dans I'offre de I'entreprise pour étre discutées avant de pouvoir
étre envisagées. Dans tous les cas, une justification (géotechnique notamment) doit étre jointe a la proposition
financiére, et les prescriptions de I'étude géotechnique sont impérativement a respecter.

Remarque : La faisabilité d’'un traitement (aux liants hydrauliques par exemple) pour les matériaux du site ne
peut étre retenue qu’aprés réalisation d’'une étude spécifique de traitement réalisée par I'entreprise, a faire
valider par un géotechnicien et le Maitre d’CEuvre. Sauf avis contraire, cette proposition est a présenter en
variante (avec justification technique dés la premiére offre).

Terrassements complémentaires

Les terrassements complémentaires sous les batiments : fouilles, terrassements pour fondations superfi-
cielles, canalisations sont a la charge du lot GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES.

Terrassements en rive de voile

A partir des plateformes livrées par le présent lot au lot GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES, ce
dernier devra 'ensemble des terrassements complémentaires nécessaires ou faisant suite a la construction
de ses ouvrages.

Ainsi les terrassements en rive de voile (remblaiements notamment) sont notamment des prestations a la
charge du lot GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES.
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Ces terrassements périphériques seront réalisés jusqu’au niveau brut des aménagements projetés (c’est-a-
dire hors structures de voiries et/ou couche de terre végétale), avant livraison des plateformes au présent lot
pour réalisation des aménagements extérieurs éventuels contigus.

Les terrassements en limite de construction impliquent une coordination entre les entreprises, ainsi qu’une
coordination des prestations tenant compte du PGCSPS.

Les différentes zones du batiment a terrasser sont notamment indiquées sur le plan 9001, le principe de
passation des plateformes est présenté en annexe au présent CCTP.

Les altimétries finies des espaces extérieurs sont précisées sur les plans 9250/9251 et les épaisseurs des
voiries dans le poste ‘Couches de forme sous voiries extérieures’ du lot TERRASSEMENTS — VRD.

TERRASSEMENTS EN RIVE DE VOILE
SCHEMA DE PRINCIPE DES REMBLAIEMENTS

ICAS OU NIVEAU FINI EXTERIEUR = TERRAIN NATUREL EXISTANTI

TERRE VEGETALE OU
REVETEMENT MINERAL SANS
STRUCTURE DE CHAUSSEE

REVETEMENT MINERAL AVEC
STRUCTURE DE CHAUSSEE
(ASSISE + COUCHE DE FORME)

NIVEAU FINI // NIVEAU FINI

NIVEAU BRUT,
AMENAGEMENTS
PROJETES

EN RIVE DE VOILE

NIVEAU DE LIVRAISON (VRD -> GO),
DE LA PLATEFORME SUITE AUX
TERRASSEMENTS

ICAS OU NIVEAU FINI EXTERIEUR AU-DESSUS DU TERRAIN NATUREL EXISTANT l

// NIVEAU FINI
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ASEEE S

L v ok
TERRASSEMENTS EN,
REMBLAIS AU LOT VRD
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TERRASSEMENTS
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|CAS OU NIVEAU FINI EXTERIEUR AU-DESSOUS DU TERRAIN NATUREL EXISTANT

TERRASSEMENTS EN
DEBLAIS AU LOT VRD

TEARAN NATUREL EXISTANT

NIVEAU FINI //////

REVETEMENT
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3.1 DEBLAIS

3.1.1 Terrassements en déblais

Les déblais seront réalisés comme indiqué dans le rapport d’étude de sol. Sont considérés comme matériaux
de déblais ordinaires, I'ensemble des déblais de toute nature issus des travaux.

L’Entrepreneur a le choix des moyens d’exécution qui lui paraissent les mieux appropriés conformément aux
prescriptions du G.T.R. La réalisation de terrassements dans le substratum rocheux pourra nécessiter I'utili-
sation de moyens particuliers type pelle mécanique puissante, BRH voire minage.

L’objectif étant I'obtention d’une plate-forme (PF2), les fonds de déblai doivent faire systématiquement I'objet
d'un compactage suivant les spécifications édictées par le GTR. La plate-forme sous couche de forme cons-
titue un point d'arrét. Ce compactage consiste en un nombre de passes de compacteur déterminé a l'aide du
tableau de compactage des remblais (annexe 4 du GTR) en assimilant le sol au méme sol mis en remblai et
I'épaisseur de la couche compactée égale a trente (30) centimétres. Ce nombre de passes est égal a 30/Q/S
arrondi a l'unité supérieure.

Il appartient a I’entrepreneur de réaliser les planches d’essais nécessaires permettant, en fonction de
la portance de I'arase terrassement, de déterminer la portance obtenue sur la couche de forme.

Ceci dans le but de repérer d’éventuelles zones de purges avant mise en ceuvre de couche de forme.

Les tolérances d’exécution sont les suivantes : profil de I'arase terrassements = plus ou moins cing centimétres
(+/- 5 cm).

Ces contrbles géométriques sont effectués sur la base de chaque profil.

Assainissement et drainage

En application des prescriptions des paragraphes 3 et 4 de l'article 10 du fascicule 2 du C.C.T.G., les épuise-
ments font partie des travaux et 'Entrepreneur doit, sous sa responsabilité, assurer la protection du chantier
contre les eaux de toute nature et de toute origine.

Il devra, le cas échéant, se conformer aux prescriptions qui lui seront notifiées a cet effet par le Maitre d’CEuvre
pour éviter les dommages a la plate-forme ou aux talus au cours des travaux ainsi que pendant le délai de
garantie, conformément a l'article 10 du fascicule 2 du C.C.T.G.

L’Entrepreneur doit maintenir, a la surface de chaque couche intermédiaire de terrassements, des
pentes transversales et longitudinales suffisantes assurant I'écoulement gravitaire des eaux de ruis-
sellement et réaliser en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et
d'évacuation des eaux recueillies (saignées, rigoles, fossés, bassins ...) conformément aux prescrip-
tions du DLE rédigé par EGEO et joint au dossier de consultation.

En cas d'arrét de chantier de courte durée, et au minimum a la fin de chaque journée, I'Entrepreneur doit
niveler et fermer la plate-forme. En cas d'arrét de plus longue durée (congés, pannes, intempéries...), il soumet
au visa du Maitre d’CEuvre les dispositions qu'il compte prendre pour maintenir en bon état les ouvrages réa-
lisés.

Aucune stagnation d’eau sur la plate-forme ne sera tolérée et il est précisé que tout défaut d’assainissement
ayant pour conséquence une mauvaise stabilité du sol support, entrainera pour I'Entrepreneur la réfection a
ses frais du dit support.

Purges

Les profondeurs d'excavation et la nature du matériau de substitution (matériaux d'apport 0/150 insensibles a
I'eau) restent soumises a l'approbation du Maitre d’CEuvre et constituent un point d’arrét avant tout début
d’exécution. Il en est de méme pour les dispositions que I'Entrepreneur compte prendre pour assurer le drai-
nage du fond de purge. Si aucun dispositif de drainage n'est prévu, le remplissage est réalisé avec un matériau
de substitution insensible a l'eau.
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Les matériaux curés sont évacués en décharge aux frais de I'Entrepreneur. Les travaux dus par le présent lot
integrent les purges et cures des poches médiocres éventuelles, des sols remaniés et détériorés et points
durs éventuels sous les fonds de formes réalisés dans le cadre des travaux, afin de respecter la portance
préconisée dans I'étude géotechnique.

3.1.2 Mise en stock des déblais réutilisables

L’Entreprise titulaire du présent lot devra a sa charge proposer un site a proximité du chantier pour le
stockage des déblais extrait du site réutilisables en remblais. Le site devra étre accessible pendant toute
la durée du chantier jusqu’au réemploi dans le cadre du projet. La surveillance du site est due par I'entreprise
du présent lot.

3.1.3 Evacuation des déblais

Les déblais extraits du site excédentaires ou non réutilisables devront étre évacués en décharge autorisée, y
compris reprise sur stock, transport, déchargement et réglage régulier sur le lieu de décharge.

Les frais de décharge et de sa recherche étant a la charge de l'entrepreneur quel que soit la distance vis-a-
vis du chantier.

Pour toutes les mises en décharge (terre végétale, déblais, ...), 'entreprise fournira au maitre d’ceuvre les
bons d’évacuation précisant les volumes évacués et le nombre de rotations des engins de chantier.

3.2 REMBLAIS

3.2.1 Terrassements en remblais du site

Les remblais seront réalisés (avec un débord suffisant) avec les matériaux extraits du site, stockés préalable-
ment et expurgés des matériaux impropres a leur réutilisation. Ces matériaux devront garantir I'obtention des
portances exigées.

Les remblais sont exécutés par couches de 30 cm et méthodiquement compactés. lls proviendront de la reprise
sur stock, y compris chargement et déchargement.

L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre les valeurs des essais de compactage au niveau de chacune des
couches mises en place.

En cas de non transmission des valeurs d’essais au MOE, I'entreprise sera tenue de réaliser a la fin des
travaux de remblais des essais au pénétromeétre pour justifier de la bonne tenue dans le temps des remblais
(cot des essais a la charge de I'entreprise).

Le remblaiement en bordure de voile jusqu’au TN hors structure est a la charge du lot GROS-CEUVRE suivant
les spécifications données par le présent CCTP.

3.2.2 Terrassements en remblais d’apport

Les remblais seront réalisés (avec un débord suffisant) avec des matériaux d’apport de bonne qualité. L’entre-
preneur devra fournir les caractéristiques précises du matériau : nature, provenance, classification GTR, teneur
en eau, IPI, VBS, granulométrie, spécifications de mise en ceuvre. Ces matériaux devront garantir I'obtention
des portances exigées.

Les remblais sont exécutés par couches de 30 cm et méthodiqguement compactés. lls proviendront de carriéres
agréeées par le Maitre d'CEuvre.
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L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre les valeurs des essais de compactage au niveau de chacune des
couches mises en place.

En cas de non-transmission des valeurs d’essais au MOE, I'entreprise sera tenue de réaliser a la fin des
travaux de remblais des essais au pénétromeétre pour justifier de la bonne tenue dans le temps des remblais
(colt des essais a la charge de I'entreprise).

Les matériaux seront non gélifs, purgés de tous blocs et déchets métalliques, minéraux et végétaux et ne
seront pas sulfureux. lls ne contiendront pas de produits chimiques. Le tout-venant sera débarrassé des blocs
ayant plus de 20 cm, dimensions mesurées dans toutes les directions et additionné de 30 % de sable granulé.

Les matériaux destinés a la construction du corps des chaussées proviendront de sabliéres ou de ballastiéres
ou carrieres agréées. Le lieu de provenance ainsi qu’'une analyse récente devront étre fournis au maitre
d’ceuvre avant commencement des travaux.

3.3 COUCHE DE FORME

3.3.1 Couche de forme sous dallage batiment

La couche de forme servant de plateforme circulable par les engins de fondations est réalisée selon les
recommandations du rapport de I'étude géotechnique.

Finition des plateformes :

- Remise a niveau des surfaces,
- Compactage du fond de forme a 95% de 'OPN.

Réalisation d’'une couche de forme pour la constitution des plateformes générales de chantier :

- Cloutage par incorporation du fond de forme jusqu’a refus d’éléments roulés ou concassés type
100/300mm des éventuelles poches médiocres selon étude géotechnique,

- Géotextile anticontaminant.

- Couche de forme de 50 cm minimum en GNT1 0/63 mm,

- Compactage soigné.

Les matériaux retenus devront étre conformes a la norme NFP 11-300 et en particulier répondre aux exigences
suivantes : VBS < 0,1 et MDE < 45.

Le présent poste comprend les compactages et les essais associés (essais de plagues normalisés) avant
livraison a I'entreprise titulaire du lot GROS OEUVRE.

Une passation de la plate-forme sera réalisée contradictoirement avec I'entreprise titulaire du lot GROS
CEUVRE dont les criteres de réception a respecter sont les suivants :

- Compactage de la plate-forme a 95% de I'Optimum Proctor Normal,
- Classe PF2

- Module de Westergaard Kw > 50 MPa/m

- Module délasticité EV2 > 50 MPa

- Rapport de compactage EV2/EV1 < 2,2

Le réseau de drainage en périphérie du batiment pour la collecte des eaux pluviales et de circulation sera
réalisé et raccordé au réseau périphérique par I'Entreprise de GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES.
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3.3.2 Couche de forme sous dalle portée batiment

La couche de forme servant de plateforme circulable par les engins de fondations est réalisée selon les
recommandations du rapport de I'étude géotechnique.

Finition des plateformes :

- Remise a niveau des surfaces,
- Compactage du fond de forme a 95% de 'OPN.

Réalisation d’une couche de forme pour la constitution des plateformes générales de chantier :

- Cloutage par incorporation du fond de forme jusqu’a refus d’éléments roulés ou concassés type
100/300mm des éventuelles poches médiocres selon étude géotechnique,

- Geéotextile anticontaminant.

- Couche de forme de 30 cm minimum en GNT1 0/63 mm,

- Compactage soigné.

Les matériaux retenus devront étre conformes a la norme NFP 11-300 et en particulier répondre aux exigences
suivantes : VBS < 0,1 et MDE < 45.

Le présent poste comprend les compactages et les essais associés (essais de plagues normalisés) avant
livraison a I'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES.

Une passation de la plate-forme sera réalisée contradictoirement avec I'entreprise titulaire du lot GROS
CEUVRE dont les criteres de réception a respecter sont les suivants :

- Compactage de la plate-forme a 95% de I'Optimum Proctor Normal,
- Classe PF1

- Module de Westergaard Kw > 30 MPa/m

- Module d’élasticité EV2 > 30 MPa

- Rapport de compactage EV2/EV1 < 2,2

Le réseau de drainage en périphérie du batiment pour la collecte des eaux pluviales et de circulation sera

réalisé et raccordé au réseau périphérique par I'Entreprise de GROS CEUVRE.

3.3.3 Couche de forme sous voirie — sols déformables a trés déformables

La réalisation des voiries (couches de fondation/base et revétement) sera précédée de la mise en ceuvre d'une
couche de forme.

Finition des plateformes sous voiries :

- Remise a niveau des surfaces,
- Compactage.

Couche de forme sous voirie :

- Cloutage par incorporation du fond de forme jusqu’a refus d’éléments roulés ou concassés type
100/300mm des éventuelles poches médiocres selon étude géotechnique,

- Geéotextile anticontaminant.

- Couche de forme de 40 cm minimum en Grave 0/150 mm + 20 cm minimum en GNT1 0/63 mm,

- Compactage soigné.

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 26/107



/\I/\ CCTP TERRASSEMENTS VRD

LIFE DESIGNERS

Les criteres de compactage seront les suivants :

- Compactage de la plate-forme a 95% de I'Optimum Proctor Normal,
- Classe PF2

- Module de Westergaard Kw > 50 MPa/m

- Module d’élasticité EV2 > 50 MPa

- Rapport de compactage EV2/EV1 < 2

Le présent poste comprend les compactages et les essais associés (essais de plagues normalisés) avant
réalisation des voiries.

3.3.4 Couche de forme sous voirie — sols peu déformables mais sensibles a I'eau

La réalisation des voiries (couches de fondation/base et revétement) sera précédée de la mise en ceuvre
d’'une couche de forme.

Finition des plateformes sous voiries :

- Remise a niveau des surfaces,
- Compactage.

Couche de forme sous voirie :

- Cloutage par incorporation du fond de forme jusqu’a refus d’éléments roulés ou concassés type
100/300mm des éventuelles poches médiocres selon étude géotechnique,

- Géotextile anticontaminant.

- Couche de forme de 45 cm minimum en GNT1 0/63 mm,

- Compactage soigné.

Les critéres de compactage seront les suivants :

- Compactage de la plate-forme a 95% de I'Optimum Proctor Normal,
- Classe PF2

- Module de Westergaard Kw > 50 MPa/m

- Module d’élasticité EV2 > 50 MPa

- Rapport de compactage EV2/EV1 < 2

Le présent poste comprend les compactages et les essais associés (essais de plaques normalisés) avant

réalisation des voiries.

3.3.5 Couche de forme sous voirie — sols peu déformables

La réalisation des voiries (couches de fondation/base et revétement) sera précédée de la mise en ceuvre
d’une couche de forme.

Finition des plateformes sous voiries :

- Remise a niveau des surfaces,
- Compactage.

Couche de forme sous voirie :

- Cloutage par incorporation du fond de forme jusqu’a refus d’éléments roulés ou concassés type
100/300mm des éventuelles poches médiocres selon étude géotechnique,

- Géotextile anticontaminant.

- Couche de forme de 30 cm minimum en GNT1 0/63 mm,

- Compactage soigné.
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Les criteres de compactage seront les suivants :

- Compactage de la plate-forme a 95% de I'Optimum Proctor Normal,
- Classe PF2

- Module de Westergaard Kw > 50 MPa/m

- Module d’élasticité EV2 > 50 MPa

- Rapport de compactage EV2/EV1 < 2

Le présent poste comprend les compactages et les essais associés (essais de plaques normalisés) avant
réalisation des voiries.
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4 VOIRIES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS

MATERIAUX POUR VOIRIE ET TROTTOIRS

Matériaux pour couche de chaussée non traitée

Les dispositions de la norme NF EN 13285 (remplace la norme NF P 98-129) ainsi que les dispositions du
fascicule n° 25 du C.C.T.G., sont applicables.

Les catégories de graves suivantes seront employées :

Code GNT 1 GNT 2 GNT 3
Granularité 0/63 mm 0/31.5 mm 0/20 mm
Caractéristiques intrinseques LA<40et MDE <35

Les caractéristiques des granulats seront conformes aux spécifications de la norme XP P 18-545. L’entreprise
devra fournir au maitre d’ceuvre avant toute mise en ceuvre la classification GTR des matériaux de chaussée
utilisés.

Matériaux pour couche traitée aux liants hydrocarbonés

Sont applicables, les dispositions :

- dufascicule n° 23 du C.C.T.G. « Fournitures de granulats employées a la construction et a I'entretien
des chaussées »,

- dufascicule n° 24 du C.C.T.G. « Fournitures de liants hydrocarbonés »,

- dufascicule n° 27 du C.C.T.G. "Fabrication et mise en ceuvre des enrobés",

- delanorme NF EN 13108-1 pour les BBSG (Semi-Grenu),

- delanorme NF EN 13108-1 pour les enrobés bitumineux (GB, BBSG, BBME, ...),

- et de toutes les normes auxquelles elles font référence.

La provenance des constituants

Pour les granulats, la méme et unique provenance de chaque classe granulaire doit étre conservée pendant
toute la durée d’exécution du chantier.
Les fournitures de granulats sont faites conformément aux spécifications du fascicule 23 du CCTG.

Le PAQ de I'entrepreneur confirme, pour chaque type d'enrobé, la provenance des granulats utilisés sur le
chantier. Les fiches techniques produits (FTP) de ces granulats seront jointes en annexe contractuelle du
marché.

Pour les liants hydrocarbonés, I'approvisionnement simultané par différentes raffineries est toléré pour une

méme classe de bitume sous réserve de tenir a la disposition du maftre d'ceuvre les contréles intérieurs relatifs
a chaque provenance.

Les granulats

La codification des granulats est conforme a la norme XP P 18-545. Les granulats seront impérativement
issus de roches massives.

Les caractéristiques minimales des granulats sont les suivantes :
. Position dans la structure  Caractéristiques intrinséques et de fa-
Produit . g .

de chaussée brication des gravillons et des sables
BBSG Couche de roulement Bllla

Les conditions de stockage des granulats sont précisées a I'article 4.2.2. de la norme NF P 98-150.
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Les éléments fins

Les caractéristiques des éléments fins sont conformes aux spécifications définies dans la norme res-
pective de chaque enrobé.

Les caractéristiques des fines d'apport seront conformes aux normes NF EN 13043 et XPP 18-545.

Les conditions de stockage des fines sont définies a l'article 4.3.2.de la norme NF P 98-150.

Les liants hydrocarbonés

Le choix de la nature des liants est laissé a l'initiative de I'entrepreneur sous réserve que les enrobés respec-
tent les performances mécaniques demandées. Les liants hydrocarbonés seront conformes aux normes NF
EN 12591 et NF EN 13-357.

> Les liants pour enrobés

Il peut s’agir :

- de bitume pur,

- de bitumes spéciaux (type multigrade),

- de bitume modifié par ajout de polymeres.
Le bitume pur est conforme aux spécifications de la norme NF EN 12591.
Pour les bitumes modifiés ou spéciaux, I'entrepreneur doit joindre a son PAQ la fiche technique de caractéri-
sation du liant utilisé. Le liant doit avoir fait I'objet d'un avis technique délivré par le CFTR ou d'une procédure
d'agrément équivalente.

> Le liant pour enduit superficiel

Le choix de la nature du liant est laissé a l'initiative de I'entrepreneur sous réserve que I'enduit respecte les
spécifications et performances définies dans la norme NF P 98-160.
Il peut s’agir :

- de liant normalisé conforme aux spécifications des normes XP T 65-003, NF P 65-004 ou NF T 65-
011

- de liant non normalisé conforme & la fiche technique de caractérisation établie par le fournisseur et
jointe au PAQ. Le liant doit avoir fait I'objet d'un avis technique délivré par le CFTR ou d'une procédure
d'agrément équivalente.

Le liant utilisé doit satisfaire les exigences de cohésion demandées par la norme NF P 98-160 et d'adhésivité
avec les granulats utilisés.

> Le liant pour couche d'accrochage

Le liant destiné aux couches d'accrochage est conforme :

- soit aux spécifications de la norme NF T 65-011 pour une émulsion de bitume pur de type cationique
a rupture rapide ECR 69

- soit a la fiche technique de caractérisation du fournisseur pour une émulsion de bitume modifié. Cette
fiche est jointe au PAQ.

Le liant destiné a la couche d’accrochage doit assurer une parfaite adhésivité au support et permettre, apres
rupture, la circulation des camions d’approvisionnement des enrobés de la couche supérieure sans qu'il y ait
collage aux pneus des véhicules.

> Les conditions de stockage

Les conditions de stockage sont définies a l'article 4.4.1.2.de la norme NF P 98-150.
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Les dopes et additifs

Les dopes et/ou les additifs sont conformes a la fiche technique de caractérisation du fournisseur qui fixe leurs
conditions de transport, de stockage et d'emploi (dosage et mode d'introduction). Cette fiche est jointe au
PAQ.

Les contrbles sur les produits doivent étre réalisés dans les conditions fixées a l'article 5 du fascicule 24 du
CCTG.

Béton pour voirie et trottoir

Ciment
Le ciment utilisé pour la confection du béton est conforme a la norme NF EN 197-1.

Le ciment doit présenter des caractéristiques adaptées a la nature des granulats et aux conditions climatiques.
Elles sont définies dans I'annexe B de la norme NF P 98-170.

Granulats

Les granulats pour le béton seront conformes a la norme NF EN 12 620 et classes conformément & la norme
XP P 18-545.

Eau

L’eau utilisée pour la fabrication du béton est conforme a la norme NF EN 1008 et respectera les spécifications
de larticle 82.3 du fascicule 65. Son origine sera soumise a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Adjuvants

Les adjuvants sont conformes a la norme NF EN 934-2. L’emploi d’un entraineur d’air est obligatoire. La teneur
en air occlus du béton doit étre comprise entre 3 et 6 %. L’emploi d’'un adjuvant autre que I'entraineur d’air
fera I'objet, lors de I'étude de formulation, d’'une étude de compatibilité avec les autres constituants conformé-
ment a la norme NF P 98-170.

Produits de cure

Les produits destinés a assurer la cure du béton ainsi que les dosages prévus par I'entreprise seront soumis
a l'acceptation du maitre d’ceuvre. A I'exception des films de polyéthylene, les produits de cure seront con-
formes a la norme NF P 18-370. Les films de protection utilisés seront de couleur claire ou transparente. Ils
ne présenteront pas de discontinuité.

Produits de protection

La protection, lors de la réalisation du chantier, des ouvrages existants tels que fagades d'immeubles, candé-
labres, calepinage en pavés, bordures, etc. peut se faire, soit par application d’un produit de protection qui
facilite le nettoyage ultérieur, soit par la mise en place d’un film plastique de protection.

Aciers

Les aciers seront conformes aux normes ENV 10080 et NF EN 13877-1. L’annexe C de la norme NF P 98-
170 précise les conditions d’emploi.

Les goujons sont conformes a la norme NF EN 13877-3. lls doivent étre utilisés pour la réalisation des joints
de construction. lls sont constitués de barres lisses revétues, en totalité ou sur la moitié de leur longueur, d’'un
produit en film mince (inferieur a 0,5 mm) empéchant toute adhérence avec le béton. Leur diametre est fonction
de I'épaisseur de la couche de béton, sans étre inférieur a 20 mm. L’annexe C de la norme NF P 98-170
précise les conditions de choix des goujons.
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Les treillis soudés doivent étre conformes a la norme NF EN 13877-1. Les caractéristiques géométriques
(diametres nominaux, dimensions des mailles) seront soumises, avant toute mise en place, a I'acceptation du
maitre d’ceuvre.

Coffrages

A I'exception des chantiers dont la mise en ceuvre est effectuée a I'aide d’'une machine a coffrage glissant,
I'utilisation des coffrages est indispensable pour la mise en ceuvre du béton. Les coffrages peuvent étre des
éléments en bois, en tdle d’acier, des bandes d’éléments modulaires (cas d’'un calepinage), des rails en acier
(cas d’'une mise en ceuvre au vibrofinisseur). Les coffrages des ouvrages sont des coffrages ordinaires pour
les surfaces devant demeurer cachées, des coffrages soignés pour les surfaces vues et des coffrages spé-
ciaux (coffrages avec clef) pour joints de construction.

Formulation du béton

Le béton de ciment est conforme aux normes NF EN 13877-1, NF EN 206 et toutes ses références normatives.
L’entrepreneur présentera a I'acceptation du maitre d’ceuvre la composition du béton basée sur :

- Une étude de formulation conforme a la norme FD P 98-171,

- des références acquises sur des travaux équivalents pour lesquels le béton a été fabriqué avec des
constituants identiques.

Classe d’exposition

Les classes d’exposition en fonction des actions dues a I'environnement seront déterminées et fonction du
contexte du projet (cf. tableau 1 - norme NF P EN 206 et Fascicule 65 chap. 81.2.1).

On retiendra notamment :
- des classes XC pour les risques de corrosion induite par carbonatation pour les bétons armés (expo-
sition a I'air ou a '’humidité).
- desclasses XD pour les risques de corrosion induite par les chlorures pour les ouvrages de chaussée

et abords immédiats (sels de déverglacage).
- des classes XA pour les attaques chimiques (sol ou eau polluée).

Caractéristiques

La résistance mécanique est requise pour tous les bétons. Elle est conforme aux normes NF EN 13877-1, NF
EN 206 et toutes ses références normatives. Elle est mesurée par I'un des essais suivants :

- lessai de fendage, conformément a la norme NF EN 12390-6,
- l'essai de compression, conformément a la norme NF EN 12390-3.

Le tableau ci-dessous définit les catégories de résistance mécanique a atteindre a 28 jours, exprimée par les
valeurs caractéristiques et mesurées sur éprouvettes cylindriqgues de dimensions conformes a la norme NF
EN 12390-1. Les valeurs prescrites doivent étre choisies dans I'une ou I'autre des colonnes du tableau.

Catégories de béton en fonction de la résistance mécanique a 28 jours

Résistance mé- Classe de résistance

Catégorie de béton Classe de résistance

canique a 28 en compression
(NF P 98 170) jours (MPa) (NF EN 26-1) en fendage
6 - aéroport 38 C40/50 S3,3
5 — couche de roulement 32 C35/45 S2,7
4 — couche de roulement 29 C30/37 S2,4
3 — couche d’assise 25 C25/30 S2,0
2 — couche d’assise 20 C20/25 S1,7
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Bordures béton

Les bordures pourront étre soit préfabriquées, soit coulées en place. Elles devront avoir les qualités physiques
et mécaniques définies dans les normes NF EN 1340 et NF EN 13 369.

Les éléments proviendront d'usines titulaires de la marque de conformité a la norme frangaise ou seront cou-
Iées en place en béton de classe XD3 au minimum a l'aide de coffrage glissant suivant la norme francaise NF
EN 1340.

Les bordures préfabriquées seront en élément droit de 1 métre, sauf dans les courbes de rayons inférieur a
15 métres ou elles seront en éléments de 0,33 m.

Les bordures T2 seront posées soit sur une fondation en béton frais de classe XC2 de dix (10) centimetres
d'épaisseur minimale, soit sur une fondation en béton durci avec interposition d'un mortier frais d'épaisseur
minimal de trois (3) centimétres et dosé & 250 kg/m3 de ciment.

Toutes les bordures seront épaulées sur leur face arriere par un massif en béton XC2 sur une hauteur de 0,10
m ou par un solin continu en béton identique a celui utilisé pour la pose.

Les joints entre éléments de bordures seront exécutés au mortier dosé a 250 kg/m3. L'épaisseur des joints ne
devra pas étre supérieure a cing millimétres (5 mm). Les joints entre bordures seront lissés au fer.

Si les bordures sont posées sans joint, suivant avis du Maitre d'CEuvre, il sera prévu un joint de dilatation de
cing (5) millimétres tous les 10 metres par interposition d'un matériau incompressible et imputrescible.

Les tolérances maximales en altitude et alignement ne doivent pas dépasser plus ou moins deux (+ 2) centi-
meétres par rapport au projet. Les écarts en téte de bordures, mesurés a la regle de trois metres, ne doivent
pas dépasser cing (5) millimétres.

Résine pour marquage

Le marquage horizontal sera réalisé conformément a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére,
livre I, 7éme partie approuvée le 30.10.1973 et modifiée par les arrétés subséquents.

Toutes les lignes sont rétro réfléchissantes, elles seront réalisées a 'aide d’'une résine thermoplastique anti-
dérapante avec microbille et certification ASQUEM, garantie sur une durée de 48 mois.

La largeur d'unité u est fixée a 5 cm pour I'ensemble des voies.

MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX POUR VOIRIE ET TROTTOIR

Matériaux non traités

Sont applicables, les dispositions :

- dufascicule n° 25 du C.C.T.G "exécution des corps de chaussées",
- des normes NF P98-105, NF P98-115, NF P98-125, NF EN 13285 et toutes les normes auxquelles
elles font référence.

Le répandage des matériaux non traités sera effectué en une seule couche. Il devra tenir compte des condi-
tions atmosphériques. Chaque couche fera I'objet d’un réglage en nivellement et d’'un contrdle des épaisseurs.

Pour la grave 0/60 et 0/31, 5, la compacité de chaque couche sur toute son épaisseur devra atteindre 95 %
de I'Optimum Proctor modifié pour au moins 98 % des essais.

La tolérance des épaisseurs pour la couche de fondation est de 2 cm mais seulement au-dessous des cotes
d’altitude prescrites.

La tolérance des épaisseurs pour la couche de base est de 1 cm mais seulement au-dessous des cotes
d’altitude prescrites.

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 33/107



/\I/\ CCTP TERRASSEMENTS VRD

LIFE DESIGNERS

Matériaux traités aux liants hydrocarbonés

» Travaux préparatoires

L’acceptation par le maitre d'ceuvre de la composition et des caractéristiques des différents types d'enrobés
constitue un point d’arrét.

La composition et les caractéristiques des enrobés sont déterminées par I'entrepreneur qui fournit, par type
d'enrobé, une épreuve de formulation au moins de niveau 2, conduite selon les dispositions définies dans la
norme respective de chaque enrobé, et datant de moins de cing ans.

Les granulats et les liants hydrocarbonés utilisés sur le chantier doivent étre les mémes que ceux
utilisés pour la réalisation des épreuves de formulation.

L’entrepreneur doit présenter soit dans la période de préparation du chantier soit dans le délai d’'un mois avant
le démarrage des travaux d'enrobés, les résultats de ces études et en particulier :

- laformulation (nature et provenance des constituants, composition),
- la courbe granulométrie et la teneur en liant,

les seuils d'alerte et de refus,

- les performances mécaniques.

Les performances mécaniques minimales exigées sont conformes a celles définies dans la norme respective
de chaque enrobé et dans le guide d’application des normes enrobés hydrocarbonés a chaud pour le réseau
routier national.

Les exigences en matiére d'orniérage seront conformes aux normes produits.

» Fabrication des enrobés

Les caractéristiques, contrbles, réglages et essais relatifs a la centrale de fabrication et a ses équipements
sont conformes aux indications définies a l'article 4.8. de la norme NF P 98-150 et décrits dans le PAQ de
'entrepreneur.

La centrale de fabrication est équipée du systéeme de pesage labellisé Action, Qualité, Pesage (AQP).

Une épreuve de convenance est réalisée au démarrage de la fabrication. Elle fait I'objet un point d’arrét.

> La centrale de fabrication

La centrale doit étre de niveau 2 et équipée d'un module d'acquisition, de visualisation, de traitement et de
stockage des données de fabrication tel que défini a 'annexe A de la norme NF P 98-150.

La capacité nominale de la centrale, telle que définie dans la norme NF P 98-701 doit étre compatible avec
les débits et cadences de mise en ceuvre.

» Le dosage des granulats
L’entrepreneur est tenu d’installer, si nécessaire, un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillérisé pour
éliminer les mottes durcies.
Les tolérances de dosage sont précisées a I'annexe A de la norme 98-150 chapitre 4.

» Le chauffage et la déshydratation des granulats

Les modalités de chauffage et de déshydratation des granulats sont définies a I'article 4.8.2.4. de la norme
NF P 98-150.
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» Le stockage et le chargement des enrobés

Les modalités de stockage et de chargement des enrobés sont définies a 'article 4.8.2.10. de la norme NF P
98-150.

> Livraison des enrobés

Les enrobés sont livrés avec un bon d’identification édité par le systtme AQP et contenant les éléments sui-
vants :

- numéro de bon

- nom ou raison sociale du producteur,

- nom du chantier ou du client ou adresse de livraison,

- nom du transporteur et numéro du véhicule (tracteur + remorque),
- désignation de I'enrobé,

- numéro de la formule,

- date de livraison et heure de départ de la centrale de fabrication,
- masse totale du camion en charge,

- masse de camion a vide,

- masse de I'enrobé livré.

L'original du bon d’identification est remis au représentant du maitre d'ceuvre sur le chantier au moment du
déchargement des enrobés.

» Transport des enrobés
Les modalités du transport des enrobés sont définies a 'article 4-9 de la norme NF P 98-150.

Entre la centrale et le lieu de mise en ceuvre, les itinéraires empruntés par les camions, doivent étre soumis
au visa du maitre d'ceuvre.

Si le délai entre le chargement et le déchargement des enrobés devait excéder quarante-cing minutes,
des essais complémentaires visant a s'assurer de I'homogénéité du mélange pourraient étre imposés
et réalisés par I'entrepreneur a ses frais.

Le bachage des camions est obligatoire quelque soient la distance de transport et les conditions mé-
téorologiques. Il est effectué au moyen de baches imperméables couvrant la totalité de la benne.

Le débachage ne pourra s'effectuer que dans les cing minutes maximum qui précédent le recul du véhicule
vers le finisseur.

» Couche d'accrochage

Avant la mise en ceuvre de chaque couche d’enrobé, sur des surfaces propres préalablement nettoyées, une
couche d’accrochage doit étre appliquée de fagon continue et réguliére a I'aide d’un dispositif mécanique de
répandage conformément aux prescriptions définies a l'article 4.11 de la norme NF P 98-150.

Selon la nature du support, les dosages d'émulsion & appliquer sont les suivants :

- sur chaussée ancienne non fraisée, sur enrobé neuf et sur enduit de protection des couches de forme
: 350 g d'émulsion / m2 minimum de bitume résiduel,
- sur support fraisé : 600 g d'émulsion / m2 minimum de bitume résiduel.

Toutes les dispositions doivent étre prises par I'entrepreneur pour préserver l'intégralité de la qualité de la
couche d’accrochage pendant la phase d’application des enrobés.

L'entrepreneur fera son affaire de la protection de tous les ouvrages a parement vu et procédera a leur net-
toyage le cas échéant.
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» Mise en ceuvre des enrobés
Une épreuve de convenance de mise en ceuvre est réalisée au démarrage de Il'application de chaque type
d'enrobé. Elle fait I'objet un point d’arrét.
Avant tout début des travaux de mise en ceuvre, le Maitre d'ceuvre léve le point d'arrét d'acceptation
du support.

» Répandage des enrobés

Les épaisseurs des différentes couches d’enrobés a appliquer sont définies sur les plans joints au présent
dossier.

Le répandage des enrobés est exécuté conformément a l'article 4.14.3. de la norme NF P 98-150.

Le plan de répandage et les réglages des engins de répandage sont définis dans le PAQ.

Pour les enrobés au bitume pur, les températures de répandage sont indiquées dans la norme respective de
chaque enrobé. Pour les autres types de liant, les températures de répandage sont indiquées par le fournis-
seur du liant.

» Guidage du finisseur

Les méthodes de guidage, en conformité avec l'article 4.18.3.8.5. de la norme NF P 98-150, sont précisées
dans le PAQ.

Le mode de guidage utilisé doit permettre d’obtenir les spécifications suivantes :
» Spécifications sur les épaisseurs

L’entrepreneur prend toutes les dispositions nécessaires pour respecter I'épaisseur des couches définies sur
les profils en travers d’exécution.

La tolérance sur I'épaisseur des différentes couches est fixée a Eth plus ou moins 10 % (Eth étant I'épaisseur
théorique de chaque couche).

» Spécifications de nivellement

Les cotes de nivellement sont comprises dans les tolérances suivantes par rapport aux cotes théo-
riques:

- couche de base : +1cm.
- couche de roulement : +1cm.

» Spécifications sur les profils en travers
Les tolérances sur les pentes transversales par rapport aux pentes théoriques sont les suivantes :

- couche de base : +1cm/m
- couche de roulement : +0,5 cm/m

» Conditions météorologiques
Sur chaussée humide sans rétention d’eau, I'entrepreneur prend les dispositions nécessaires pour que les
exigences demandées soient respectées en particulier le pourcentage de vides, la macro texture et le collage
au support.

Sur chaussée humide avec rétention d’eau, la mise en ceuvre est interdite.

En cas de conditions météorologiques défavorables, la décision d’application doit avoir été acceptée par le
maitre d'ceuvre.
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» Joints longitudinaux

La réalisation des joints longitudinaux est conforme aux prescriptions définies a l'article 4.14.3.3. de la norme
NF P 98-150 et décrite dans le PAQ.

En complément des prescriptions de la norme et dans le cas de répandage avec joint froid, 'entrepreneur est
tenu d’éliminer par fraisage ou par sciage I'’enrobé sur le bord de premiére bande ne présentant pas la com-
pacité requise et d’émulsionner les surfaces verticales et horizontales du joint avant de mettre en ceuvre la
seconde bande. A titre indicatif, la largeur concernée est de I'ordre de 0,10 a 0,15 m.

Aucun joint n'est toléré dans les bandes de roulement.

» Joints transversaux

La réalisation des joints transversaux de reprise est conforme aux prescriptions définies a I'article 4.14.3.5. de
la norme NF P 98-150 et décrit dans le PAQ.

» Raccordements a la chaussée existante
Les raccordements transversaux sont réalisés par engravures biaises par rapport a I'axe longitudinal de la
chaussée. Ces engravures, exécutées par fraisage, sont dimensionnées de facon qu'il n'y ait pas de change-
ment brusque dans le profil en long de la chaussée. Avant I'application de I'enrobé, les zones de raccordement
sont nettoyées par balayage aspiration. Les produits de nettoyage sont évacués.

» Compactage des enrobés

La composition de l'atelier et les modalités de compactage sont définies dans le PAQ.

Les exigences de compactage, exprimées en pourcentages de vides (NF P 98-241-1) mesurés sur chantier,
doivent respecter les deux spécifications définies ci-apres :

» Spécification de base

Les teneurs en vide a obtenir par corps d’état de contrble, sont les suivantes :

Couche de surface pour 90% des valeurs moyenne comprise
de 4 % a 10% entre 5% et 8%

Couche d’assise pour 90% des valeurs moyenne
inférieures a 13 % inférieure 3 11 %

» Macro texture

Pour une mise en ceuvre faite sur 2 voies (cas de chaussée unidirectionnelle), I'épreuve de convenance est
réalisée sur les 2 voies de circulation, par 10 mesures au total sur 200 métres (soit une mesure tous les 20
meétres), effectuées dans chacune des lignes de mesures de chaque voie, par I'essai de PMT (norme NF EN
13036-1).

Béton pour voirie et trottoir

Préparation du support

Le support sera rendu compact par I'entrepreneur par les moyens appropriés, et acceptés par le maitre
d’ceuvre. L’entrepreneur devra disposer, en plus des engins principaux, d’'un engin de faible encombrement
destiné a assurer le compactage dans les zones difficilement accessibles.

Le contréle de la densité séche sera effectué par le maitre d’ceuvre et aux frais du maitre d’ouvrage.

La tolérance en altitude de finition du support sera de 0,03 m par rapport au profil prévu. La réception du fond
de forme sera effectuée contradictoirement avec I'entrepreneur.

Le support devra étre exempt de toute trace de salissure ou de circulation. La couche de béton sera répandue
sur un support ne risquant pas de provoquer de départ d’eau du béton : si ce n'est pas le cas, la couche
support est humidifiée avant la mise en place du béton.
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Fabrication du béton

Le béton sera fabriqué dans une centrale a béton conforme a la norme NF P 98-730. La norme NF P 98-170
précise les conditions d’emploi. La centrale sera soumise par I'entreprise a I'acceptation du maitre d’ceuvre.
Dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, on choisira de préférence une centrale disposant du droit
d’'usage de la marque NF (ou inscrite sur les listes d’aptitude du ministére de 'Equipement). La fabrication
sera conforme au fascicule 65 et de 'annexe B.

Transport et manutention du béton

Les conditions de transport et de manutention seront conformes au fascicule 65.

En outre, L'Entrepreneur proposera a I'acceptation du Maitre d’CEuvre le délai maximal de transport du béton
entre la fabrication et la fin de la mise en place. Ce délai dépendra des moyens de transport retenus et sera
modulable suivant la température maximale extérieure. La détermination de ce délai fera I'objet d'une épreuve
de convenance. Ce délai ne pourra en aucun cas étre supérieur a une heure et trente minutes, pour une
température extérieure de 20°C ou plus.

L’entrepreneur devra pouvoir fournir les bons de livraison, numérotes par catégorie de bétons (ou mortiers),
dans l'ordre chronologique de livraison (ou "charges livrées").

Ces bons devront obligatoirement mentionner les indications suivantes :

- la désignation du béton ou mortier livre (n° de formule annotée préalablement),

- sa composition nominale (nature, classe et dosage du ciment, poids des différentes classes de gra-
nulats, natures et qualités des adjuvants et additions éventuelles, quantité d'eau efficace),

- le numéro de la "gachée" de fabrication,

- le poids effectivement mesure en centrale pour cette gachée, de chaque catégorie de constituant (dont
I'eau de gachage et I'eau totale efficace),

- la durée de malaxage,

- lavaleur mesurée de la température du béton au départ de la centrale,

- ladate et le lieu précis de livraison,

- lidentification du véhicule de transport et I'heure du début de son chargement a la centrale,

- I'heure de mise a disposition sur le site du chantier, indiquée a l'arrivée du véhicule sur le site.

En toutes hypothéses, I'entrepreneur demeurera responsable des conditions de transport et de manutention
qu’il devra adapter en fonction des conditions de temps et de lieu pour garantir la parfaite qualité des bétons
nécessaires a leur mise en ceuvre.

Mise en ceuvre du béton

La mise en ceuvre du béton sera assurée par regle vibrante et aiguille vibrante ou vibrofinisseur. La couche
de béton sera répandue en pleine épaisseur. En cas d’arrét de mise en ceuvre supérieure a une heure, I'en-
treprise réalisera un joint de construction dont elle proposera les modalités d’exécution pour acceptation au
maitre d’ceuvre.

L’entreprise devra se tenir informée des conditions météorologiques afin de prendre les dispositions néces-
saires en cas de pluie, vent, fortes chaleurs ou gel.

Coffrages : pose et contrble

La pose des coffrages sera réalisée par I'entreprise et le nivellement effectué sous sa responsabilité.
Les coffrages ne doivent pas présenter de risque d’absorption de I'eau du béton. Les coffrages sont enduits
d’'un agent de décoffrage.

Mise en place du béton

L’entrepreneur veillera a assurer une répartition homogéne du béton. La vibration du béton est obligatoire afin
d’obtenir des résistances optimales. Le mode de vibration sera choisi en fonction des résultats des planches
d’essai et sera soumis a I'acceptation du maitre d’ceuvre.

Dans le cas d’une mise en ceuvre entre coffrages fixes, toutes les surfaces de béton, une fois leur vibration
effectuée, devront étre lissées a la regle.
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Talochage et lissage du béton

Aprés la mise en ceuvre du béton, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités
et de vagues. L’emploi d’'une lisseuse large a grand manche est fortement recommandé.

Disposition des joints

L’entrepreneur disposera les joints de maniére a ne pas créer d’angles aigus ou de resserrements. Les joints
longitudinaux (paralleles a I'axe de bétonnage) ne sont nécessaires que sila largeur de la voirie est supérieure
a45m.

L’espacement entre deux joints transversaux (a I'axe de la voirie) sera réalisé en fonction de I'épaisseur de la
dalle. Il ne doit pas étre supérieur a 25 fois I'épaisseur de la dalle.

Au niveau de chaque obstacle fixe (candélabres, batiments, bouches d’égout...) I'entrepreneur devra réaliser
un joint de dilatation.

Apres chaque arrét de bétonnage supérieur a une heure, I'entrepreneur réalisera un joint de construction.

Joints de retrait-flexion

Les joints de retrait-flexion transversaux et longitudinaux seront exécutés par sciage aprés la mise en ceuvre
du béton.

Le sciage des joints est effectué dans une plage de 6 a 48 heures, en fonction des caractéristiques du béton
et de I'environnement climatique.

Les joints sciés sont réalisés a I'aide de scies circulaires. Les joints auront une profondeur de I'ordre de 1/4 a
1/3 de I'épaisseur de la dalle béton.

Joints de construction et d’arrét

Les joints transversaux de construction sont nécessaires aprés chaque arrét de bétonnage supérieur a une
heure et en particulier en fin de journée. lls sont réalisés perpendiculairement a I'axe de voirie.

Ces joints seront réalisés par la mise en place de goujons de 25 a 30 mm de diametre, de 60 cm de longueur,
espacés de 30 cm et positionnés & mi-hauteur de la dalle. La dalle sera dans ce cas retaillée a 90° pour obtenir
un bord franc.

Cure du béton frais

La cure de béton doit étre effectuée par épandage d’un produit de cure. L’épandage du produit est effectué a
'aide d’un pulvérisateur qui doit permettre la couverture de la dalle et de ses flancs de maniére homogéne et
conformément au dosage prescrit. Le produit de cure, son dosage et son matériel d’application devront étre
soumis avant 'emploi a I'approbation du maitre d’ceuvre.

L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de prévoir sur le chantier un appareil de rechange pour
'épandage du produit de cure.

Traitement de surface : béton balayé

Béton dont la surface est animée par de fines stries réguliéres et paralléles, réalisées par passage sur le béton
frais d’un balai.

La technique de traitement de surface devra étre acceptée par le maitre d’ ceuvre lors des épreuves de con-
venance. Fournir une planche d’essai de dimension minimale 1 m x 1 m pour visa du MOE et du MOA.

L’attention de I’entreprise est attirée sur le fait que la validation de la planche d’essai pourra nécessiter
la réalisation de plusieurs planches successives avant d’aboutir a une validation conjointe du MOE et
du MOA.
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MATERIAUX POUR REVETEMENTS DE SOLS

Les paragraphes ci-aprés décrivent les couches constitutives des chaussées extérieures projetées.
L’ensemble des couches et sujétions associées sont réputés intégrés dans les prix globaux et forfaitaires
des postes de chaussées et voiries, ainsi que :

- laréalisation et le controle des travaux seront conformes a la norme NF P 98-150,

- ce prix comprend I'ensemble des opérations topographiques nécessaires a la mise en ceuvre, I'en-
semble des opérations de contrble interne dans le cadre du PAQ,

- toutes les opérations de levé topographique,

- les études de formulation des matériaux de chaussées,

- les notes de calculs automatiques et manuelles,

- les méthodes de calcul et les notices explicatives des programmes utilisés,

- les notes méthodologiques et les consignes d’exécution,

- les calculs altimétriques des couches et les cahiers de réception en nivellement de celles-ci,

- le nettoyage de la chaussée.

Ces matériaux devront permettre d’obtenir les performances demandées dans le présent CCTP. Si les maté-
riaux mis en ceuvre ne permettent pas de les obtenir, I'entrepreneur aura a sa charge leurs remplacements
par des matériaux convenant, jusqu’a obtention des performances requises.

L’attention de I'entreprise est attirée sur la réalisation soignée de ces prestations. En effet, seule une mise
en ceuvre correcte peut assurer la tenue dans le temps de ces revétements. Aprés mise en service, et cela
pendant la durée de I'année de parfait achévement, I'entrepreneur devra reprendre les zones ou des dé-
sordres seraient apparus.

Couche de base et de fondation

Fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de fondation et de base en matériaux d'apport :

- matériaux noble possédant moins de 12% de fines,

- matériaux provenant de carriéres locales et agréées par la maitrise d’ceuvre,

- mise en ceuvre par couches compactées de 15 cm d'épaisseur maxi,

- mise en ceuvre sur une largeur égale a la largeur théorique de la chaussée augmentée de 0,50 m de
part et d’autre,

-y compris préréglage, traitement, régalage, compactage, nivellement et toutes sujétions pour mise en
ceuvre selon les régles de l'art.

Résultats a obtenir sur la couche de fondation aprés mise en ceuvre :
-  EV2280MPa
- EV2/EV1<2
- Obijectif de densification g2
- densité séche moyenne = 97 % de 'OPM

Résultats a obtenir sur la couche de base aprés mise en ceuvre :

- densité séche moyenne = 98 % de 'OPM,
- objectif de densification q1.

La couche de base sera mise en ceuvre dans les mémes conditions que la couche de fondation. Toutefois, il
est précisé que chaque couche ne dépassera pas 0,15 m d’épaisseur maximum aprés réglage et compactage.
Le compactage devra permettre d’obtenir une densité séche égale ou supérieure a 98 % de 'OPM.

Couche d’imprégnation

Avant mise en ceuvre des enrobés, une couche d’'imprégnation (émulsion + gravillons) sera mise en ceuvre
sur toute la surface de la couche de fondation ou base. Elle sera constituée par une émulsion de bitume pur
ou modifié ayant une teneur en bitume résiduel de 1.200 a 1.500 kg/m? et d’'une couche de gravillons 6/10
concassé a raison de 10 litres par metre carré.

Une couche d’accrochage au bitume additionné d’élastoméres sera mise en ceuvre dans les zones soumises
a de fortes sollicitations tangentielles : giratoires, zones de freinages ...
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Couche de fondation/base : GB 0/14 ép.9 cm

Fourniture et mise en ceuvre d’une couche de fondation/base en grave bitume :

- GB 0/14 (Grave Bitume 0/14 classe 3) — épaisseur 9 cm,

conforme a la norme NF P 98-140,

compris répandage, compactage par cylindre vibrant suivi d‘un compacteur a pneumatiques,
-y compris toutes sujétions pour mise en ceuvre selon les régles de I'art.

Couche de roulement : BBSG 0/10 ép 6 ou5 cm

Fourniture et mise en ceuvre d’'une couche de roulement en béton bitumineux :

- BBSG 0/10 (Béton Bitumineux Semi Grenus 0/10 classe 2) — épaisseur 6 ou 5 cm,

- conforme a la norme NF EN13108-1,

- compris répandage, compactage par cylindre vibrant suivi d‘un compacteur a pneumatiques,
-y compris toutes sujétions pour mise en ceuvre selon les regles de I'art.

Revétement : BBSG 0/6 ép 5 cm

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement en béton bitumineux :

- BBSG 0/6 (Béton Bitumineux Semi Grenus 0/10 classe 2) — épaisseur 5 cm,

- conforme a la norme NF EN13108-1,

- compris répandage, compactage par cylindre vibrant suivi d‘'un compacteur a pneumatiques,
-y compris toutes sujétions pour mise en ceuvre selon les regles de I'art.

Revétement : béton balayé

Fourniture et mise en ceuvre de revétement en pavés a joint enherbés :

- épaisseur : 0,12m,

- granulats et sable : choisis en fonction de leur provenance, de leur taille et de leur teinte,

- composition et formulation a soumettre au maitre d’ceuvre pour VISA,

- fourniture d’échantillons avant démarrage des travaux, notamment pour validation de la granulométrie
et du balayage,

-y compris les coffrages, la réalisation de joints de retrait/flexion, de joints de construction et de joints
de dilatation avec insert en matiére compressible.

- Le calepinage des joints a préciser lors des études d’exécution. L’entrepreneur proposera son plan
pour VISA, les distances entre joints étant fonction des épaisseurs, de la qualité du sol support et de
la composition du béton,

-y compris toutes sujétions pour mise en ceuvre selon les régles de I'art.

Enduit de cure

Fourniture et mise en ceuvre d’un enduit de cure en émulsion de bitume avec des gravillons 6/10, y compris
toutes sujétions de bonne fin.

Balayage de la chaussée

Avant mise en ceuvre des revétements définitifs, I'entreprise devra procéder au nettoyage général des em-
prises, et reprofilage en concassé 0/20 avec cylindrage sur 5 cm mini.

Balayage de la chaussée avant mise en ceuvre de la couche d’accrochage, y compris toutes sujétions de
bonne fin.

ESSAIS

Tous les frais d'essais et de contréle des matériaux sont entierement a la charge de I'entrepreneur.

Tous les essais seront exécutés suivant les processus opératoires du Laboratoire Central des Ponts et Chaus-
sées et les normes AFNOR en vigueur.

Tout lot rebuté devra étre enlevé par l'entrepreneur dans les délais fixés par Ordre de Service.
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Essais d'agrément

Avant tout commencement d'exécution, il est procédé a des essais d'agrément ayant pour objet de permettre
au maitre d'ceuvre de s'assurer que les matériaux dont I'utilisation est envisagée par I'entrepreneur satisferont
aux conditions du présent CCTP.

Essais d'études et de contrdle

En vue du contrdle des approvisionnements des matériaux au fur et a mesure de l'arrivée sur les aires de
stockage ou sur le chantier de la fabrication des matériaux, un laboratoire agréé par le maitre d'ouvrage pro-
cedera aux essais suivants :

- Analyse granulométrique par tamisage,

- Limites d'Atterberg - Equivalent de sable,
- Essais Proctor Normal et Modifié,

- Mesure de la teneur en eau.

Les essais d'études et de contrble sont réalisés par le laboratoire de I'entreprise sous le contrble du maitre
d’ceuvre.

Essais de conformité

Les résultats d'essais doivent étre soumis au maitre d'ceuvre avant tout début d'approvisionnement total et
tout commencement de travaux. Le délai imparti pour examiner chacun des documents est de dix (10) jours
calendaires.

Les essais de conformité des ouvrages sont obligatoirement réalisés par un laboratoire agréé du maitre
d'ceuvre.

DIMENSIONNEMENT DES CHAUSSEES

Les hypothéses a prendre en compte pour les voiries lourdes a l'intérieur de la parcelle sont les suivantes :

- Trafic T5 soit 15 PL/J et par sens,

- Durée de service : d = 20 ans,

- Taux de croissance : 0%,

- Poids lourds : charge utile supérieure a 5 tonnes

Les altimétries finies des aménagements extérieurs devront satisfaire a la reglementation en vigueur, notam-
ment celle concernant les PMR (cf. pentes a respecter, notamment pour les zones circulées et accessibles
aux PMR).

Les épaisseurs des chaussées sont données a titre indicatif. Il appartient a 'Entreprise de confirmer ces struc-
tures ou de définir ses propres dimensionnements suivant le « Manuel de conception des chaussées neuves
a faible trafic » (SETRA/LCPC) ou le guide « Dimensionnement des structures de chaussées urbaines »
(CERTU) et les recommandations de I'étude de sol, avant la signature du Marché. Avant mise en ceuvre, les
structures de I'ensemble des chaussées devront avoir été validées par le maitre d’ceuvre, le contréleur tech-
nigue et un géotechnicien.

Les chaussées proposées devront étre vérifiées au gel/dégel.

Le profilage des voiries créées assurera le bon écoulement des eaux pluviales. Ce traitement concerne tous
les espaces de circulations périphériques créés, y compris les raccordements sur les espaces circulés exis-
tants.

L’entreprise répondra dans son offre sur les structures de chaussée décrites dans les articles sui-
vants, ainsi que les produits décrits. Cependant, elle pourra proposer et décrire toute autre solution
envisageable, en variante. Toutes les variantes devront faire I’'objet d’'une note descriptive accompa-
gnée de la (des) note(s) de calcul nécessaire(s). Le caractéere non gélif des structures de chaussées
proposées en variante devra étre justifié.

L’entreprise s’assurera que les constitutions et matériel mis en ceuvre correspondent aux normes en vigueur
pour les constitutions de chaussées lourdes pour les passages d’engins des services d’incendie.
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4.1 CHAUSSEE VOIRIE LOURDE EN ENROBE NOIR

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320 — voie et cour logistique
Constitution du type de chaussée (trafic T5) :

- couche de forme sous voirie décrite ci-dessus,

- couche d'imprégnation,

- couche de fondation/base en Grave Bitume 0/14 de classe 3 — 0.09 m,
- couche d’accrochage bitume,

- Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 — 0,06 m.

4.2 REPROFILAGE VOIRIE LOURDE EN ENROBE NOIR

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320 — anneau logistique existant
Constitution du type de chaussée (trafic T5) :

- Rabotage de I'enrobé existant,

- Reprofilage si nécessaire par couche de base en Grave Bitume 0/14 de classe 3 — 0.09 m,
- Couche d'imprégnation,

- Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 — 0,06 m.

NOTA : Les travaux de reprofilage sont conditionnés suivant les conclusions de I'étude géotechnique (essais
de déflexion)

4.3 CHAUSSEE VOIRIE LEGERE EN ENROBE NOIR

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320 — voie et zones de stationnements
Constitution du type de chaussée :

- Couche de forme sous voirie décrite ci-dessus,

- Couche de fondation en GNT2 (0/31.5) classe B- 0,15 m,
- Couche d’'imprégnation,

- Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/10 — 0,05 m.

4.4 PARKING PROVISOIRE EN BI-COUCHE

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320 — en lieu et place du futur bassin de rétention paysa-
ger

Le présent comprend la réalisation d’un parking provisoire pour le personnel en début de phase 1.

Les travaux comprennent :
- Nettoyage et débroussaillage de la zone,
- Terrassements en déblais,
- Mise en ceuvre d’'une couche de forme sous voirie décrite ci-dessus,
- Mise en ceuvre d’une couche de fondation/base en GNT2 classe B- 0,15 m,
- Réalisation d’'une couche de finition en enduit bi-couche gravillonnée,
- Réalisation du marquage au sol,
- Les remblais nécessaires et I'évacuation des matériaux excédentaires en décharge autorisée,
- Fourniture et pose de candélabre simple feu provisoire sur plot béton hors sol,
- Réalisation du cablage et raccordement depuis réseau éclairage a proximité.
- Toutes sujétions de remise en état des abords.
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Le présent poste comprend également le retrait intégral du parking provisoire en fin de phase 3 pour la réali-
sation du bassin paysager définitif en phase 4.

Les travaux comprennent :
- Dépose et évacuation du matériel d’éclairage provisoire,
- Retrait et évacuation de I'enduit bi-couche gravillonnée en décharge autorisée,
- Retrait et évacuation de la couche de fondation/base en décharge autorisée,

- Retrait et évacuation de la couche de forme sous voirie en décharge autorisée,
- Toutes sujétions de remise en état des abords.

45 CHEMINEMENT PIETON EN ENROBE NOIR

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320
Constitution du type de cheminement :

- Géotextile anti-contaminant,

- Couche de fondation en GNT 2 (0/31,5) classe B — 0,20m,

- Couche d’'imprégnation,
- Béton Bitumineux Semi-Grenu 0/6 noir — 0.05 m.

4.6 CHEMINEMENT PIETON EN SABLE STABILISE

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320
Constitution du type de structure :

- Couche de fondation en GNT 2 (0/31.5), soigheusement compactée — 0,25 m,
- Sable stabilisé renforcé au liant hydraulique (8 %) — 0,10 m.

Un échantillon du revétement proposé par I'entreprise sera a faire valider par le Maitre d’Ouvrage et le

Maitre d’CEuvre, avant toute mise en ceuvre.

4.7 CHEMINEMENT PIETON EN BETON BALAYE

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320
Constitution de la surface en béton :

- Couche de fondation en GNT 2 (0/31,5) classe B — 0,25m,
- Couche de finition en béton balayé en surface — 0,12 m.

Le béton sera dosé a 350 kg/m3. Les calculs de béton armé sont a la charge de I'entreprise. La mise en
ceuvre du béton sera réalisée a la regle vibrante en appui sur des coffrages (propres, bien fixés et enduits de
produits décoffrant).

La nature et la couleur du granulat sont identiques pour le béton et le sable : teinte gris/beige. Le béton sera
balayé en surface : suivants calepinage traces de balais de gauche a droite ou de haut en bas.

Un échantillon du revétement proposé par 'entreprise sera a faire valider par le Maitre d’'Ouvrage et le
Maitre d’CEuvre, avant toute mise en ceuvre.
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4.8 BANDE STERILE EN GRAVILLONS

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320 — en périphérie du batiment et des espaces plantés

Le présent poste comprend le transport, la fourniture et la mise d’'une couche de gravillons concassés
14/16:

- Fond de forme réglé et compacté,

- Géotextile anti-contaminant,

- Gravillons gris 20/30 — 0.10m,

- Largeur 40cm y compris volige en bois.

Un échantillonnage de ces gravillons sera proposé au Maitre d’CEuvre pour validation, avant toute mise en
ceuvre.

49 VOLIGES

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320

4.9.1 Volige bois

Le présent poste concerne la fourniture et mise en place de voliges planes en bois pour délimiter les zones
de gravillons en périphérie du batiment.

La prestation comprend :

- Fourniture des voliges en bois cl4 traité dimensions larg 150mm x ep 25mm x long 3000mm

- Fourniture des poteaux (tiges diam 9mm) en acier galvanisé.

- Mise en place des voliges par enfoncement des poteaux a refus (1 poteau tous les 0,75 m mini),
- Toutes sujétions de mise en ceuvre, une stabilité parfaite étant exigée.

La mise en ceuvre comprend également tous les sciages et adaptation nécessaires a la mise en conformité
avec le dessin des plans.

4.10 BORDURES

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320

Avant d'entreprendre la finition des voies, I'Entrepreneur s'assurera que les bordures sont bien calées et ne
risquent pas d'étre détériorées ; en particulier, il veillera a débarrasser les éléments des pierres qui pour-
raient les poingonner. L'Entreprise doit donc prévoir les terrassements complémentaires nécessaires.

Les bordures seront posées sur lit de béton dosé a 250 kg/m3. Cette fondation aura les dimensions mini-
mums prévues selon leur profil type.

La finition des linéaires et/ou le raccordement entre éléments de bordure en coupes d’'onglets sont impérati-
vement exigés. Tout élément et joint associé jugés non conformes par le maitre d’ceuvre sont a remplacer
par I'entreprise a sa charge.

La prestation comprend toutes sujétions de pose y compris la découpe selon détails joints pour le rattrapage
entre bordures hautes et bordures basses.

Les bordures mises en place devront étre conformes aux normes en vigueur.

Dans tous les cas, I’entreprise veillera a communiquer dans son offre une fiche technique correspon-
dant au matériau proposé.
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4.10.1 Bordure type T2

Le présent poste comprend la fourniture et la pose continue de bordures béton de type T2 : vue de 10 cm ou
vue de 2 cm.

4.10.2 Bordure type P3

Le présent poste comprend la fourniture et la pose continue de bordures béton de type P3 : arasée.

411 EMMARCHEMENTS

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320
Le présent poste comprend la fourniture et la pose d’'emmarchements en béton préfabriqué :

- Un piguetage préalable pour valider les implantations ;

- Les fouilles avec évacuations des terres pour mise a niveau du fond de forme si nécessaire ;

- Fourniture et pose de blocs marches béton préfabriqués pleine masse. Dimensions (L x | x h) = 100 x
40 x 20 cm. Nez de marches rainurés et contrastes visuels en premiére et derniére marche. Finition
gris sablé avec arétes chanfreinées. Type : bloc marche Sobriété de chez Sitinao ou qualité similaire.
Y compris socle béton pour la pose si nécessaire ;

- La méthodologie de pose sera adaptée de maniere a respecter les dimensions des marches et con-
tremarches indiquées aux plans ;

- Fourniture et pose de dalles podotactiles béton préfabriquées en pleine masse. Dimensions respec-
tant les normes en vigueur. Teinte foncée pour contraste visuel. Type : dalle podotactile Sobriété

(teinte Volvic) de chez Sitinao ou qualité similaire. Scelle-
ment dans revétement béton en haut de 'emmarchement ,
selon norme NF P 98-351 ;

- Les niveaux finis de I'ouvrage respecteront les cotes alti-
métriques définies aux plans et le réglage des marches
sera réalisé de facon a permettre un parfait ruissélement
de I'eau en bord d’ouvrage ;

- Les niveaux des terres aux abords sera réglé en talus avec
nez de marches en débord ;

- Y compris matériaux nécessaires a la mise en ceuvre et a
la stabilité de 'ensemble de I'ouvrage. Aucun élément de
fixation ne sera visible.
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4.12 SOUTENEMENT EN GABIONS

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320
Le présent poste comprend la réalisation de muret gabion, les travaux comprennent :

- les terrassements en déblais y compris I'évacuation en décharge auto-
risée,

- la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de la fondation en béton
armeé (épaisseur 15 cm, largeur 80 cm),

- la fourniture et le transport de tout le matériel et tous les matériaux né-
cessaires aux travaux (cages, pierres),

- la fourniture et le transport de pierres y compris la fourniture d’échantil-
lons de pierre pour validation du MOA,

- lamise en place des cages (module de longueur 1.00 m, de largeur 1,00
m et hauteur variable selon plan 906 et carnet de détails et coupes 908),

- le remplissage des cages par un matériau de pierre appareillé,

- la purge et la fermeture des cages par agrafes,

- toutes sujétions de matériel et mise en ceuvre.

L’entreprise devra fournir au maitre d’ceuvre pour validation les études et notes de calculs pour justi-
fier le dimensionnement de I'ouvrage selon les préconisations de I’étude géotechnique.

4.13 DALLE PODOTACTILE

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320

Le présent poste comprend la fourniture et la pose de dalles podotactiles en béton, de caractéristiques :

- Béton de couleur différente du revétement sur lequel il est @"“/\
posé (validation maitre d’ceuvre + avis technique du con- A
tréleur technique), S\

- Conforme a la norme NF P 98-351, *ﬂ

- Matériau : SOBERITE grenaillé de chez SOBEPRE, OU |
STRADAL ou similaire, =

- Mise en ceuvre en bandes filantes,

- Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

4.14 BANDE DE GUIDAGE TACTILE

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9500

Les prestations du présent poste comprennent la fourniture et pose de bande de guidage tactile en résine
gravillonnée tenant lieu de bandes d’aide a I'orientation.

Le présent poste comprend :

- La préparation du support,

- La fourniture et le transport a pied d’ceuvre des gravillons 2/4mm,
- La mise en ceuvre de la résine gravillonnée,

- Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre.

Un échantillonnage de résine gravillonnée sera proposé au Maitre d’CEuvre pour validation, avant toute mise
en ceuvre.
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4.15 SIGNALISATION VERTICALE

L’'emplacement des panneaux est a discuter avec le Maitre d’ceuvre sur site avant la réalisation définitive
des voiries.

L'Entreprise devra la fourniture et la mise en place de 25 ensembles de panneaux de signalisation régle-
mentaires (notamment selon certification SP-89 141 03) nécessaires :

- mat: aluminium lisse, thermolaqué, RAL 9006 AR
(gris), 280, Gamme K 1
- panneaux : —/1 ;
e pleins, double face, i
e gamme (dimensions) : normale, Miniature 400 500 450 350
e profil d’entourage triple bord en alu- | Petite 600 700 650 500
minium, Normale 800 1000 850 700
o film adhésif rétro-réfléchissant classe | Grande 1000 1250 1050 900
2, Trés grande| 1200 1500 1250 1050

e protection de la face par film anti-
graffiti et anti-UV,

- rails en aluminium brut,

- hauteur du panneau/panonceau le plus bas : 0.50m au-dessus du niveau fini (panneaux stationne-
ment PMR dans espace vert) / 1.50m au-dessus du niveau fini (dans espace minéral, et pour pan-
neaux autres que stationnement PMR dans espace vert) / 2.00m au-dessus du niveau fini (sur trottoir),

- décor : a confirmer, dont :

e Panneaux places handicapés : 1u/ place, selon le principe
ci-contre, A
Panneaux de signalisation (routiére, police), B6d + M6h
compris provision pour les panneaux complémentaires -

(pour atteindre la quantité donnée ci-dessus) non repré- | | s ‘
sentés sur le plan,

- localisation et décors des panneaux a faire confirmer avant toute commande par diffusion plan d’exé-
cution,

-y compris terrassements, massifs de fondation, et toutes sujétions de mise en ceuvre.

4.16 SIGNALISATION HORIZONTALE

Localisation : selon indications du plan 9310 et 9320
Les travaux comprennent :

- la préparation du support,

- limplantation de la ligne (marquage et inter-distance adaptés au milieu urbain),

- les pré-marquages,

- lafourniture et 'application de résine thermoplastique blanche, homologuée NF environnement,
- lafourniture des billes de verre (incorporées ou saupoudrées) pour la rétroréflexion,

- toutes sujétions de mise en ceuvre sous circulation y compris signalisation adaptée des travaux,
- toutes sujétions de mise en ceuvre manuelle ou mécanique.

L'entreprise devra lors de la remise de son offre préciser dans son mémoire justificatif la technique utilisée
pour la réalisation des travaux ci-dessous.

Marquage au sol a la résine routiére de :

- délimitation des places de stationnement sur revétement enrobé : T en début de place et trait en fond
de place,

- Symboles des stationnements handicapés conformes aux normes en vigueur,

- Symboles des stationnements pour co-voiturage,
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- Symboles des stationnements pour recharge des véhicules,
- fleches directionnelles simples et doubles,

- marquage axial voie de circulation,

- bande STOP,

- bande Cédez-le-passage,

- Zzébras,

- passage piétons,

Le nettoyage des voiries avant la mise en ceuvre des marquages est a la charge du présent lot.
Le présent poste prévoit I'effacement des marquages existants devenus obsolétes avec le nouveau projet.

4.17 SCIAGE DE L’ENROBE

A la limite entre deux revétements minéraux de nature différente (ex : béton et enrobé), 'enrobé sera soi-
gneusement scié, afin d’assurer un raccordement le plus soigné possible entre les surfaces.

Le sciage devra étre parfaitement rectiligne et ne pas comporter de décrochés.

4.18 RACCORDEMENTS ET REPRISES DES VOIRIES

Les voiries créées devront étre parfaitement raccordées aux voiries voisines et périphériques existantes con-
servées.

Les voiries existantes endommagées seront reprises a l'identique (revétement et structure de chaussée). En
cas de détérioration de la voirie existante pendant les travaux, une remise en état sera exigée.

Aprés décapage superficiel, les épaisseurs des différents matériaux mis en ceuvre devront atteindre les per-
formances des voiries projetées voisines, ainsi que les niveaux altimétriques projetés associés.

4.19 MISE A NIVEAU DES OUVRAGES

Ouvrages existants

Ce poste comprend la mise a niveau des tampons, grilles, chambres, poteaux incendie etc. existants dans
'emprise des travaux afin de se raccorder parfaitement a I'altimétrie du projet.

Ouvrages créés au titre du projet

Le montant des prestations correspondantes a la mise a niveau des tampons, grilles, chambres, poteaux in-
cendie etc. préalablement mis en ceuvre a une cote provisoire doit étre compris dans celui des articles concer-
nant la mise en ceuvre d’éléments ou ouvrages ‘neufs’ au titre du projet.

4.20 REMPLISSAGE DE REGARDS ET TAMPONS

L’entreprise devra le remplissage dans le méme matériau de 'ensemble des regards et tampons positionnés
sur les traitements suivants : revétement béton balayé.
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5 FERMETURE DU SITE

La pose devra étre conforme aux prescriptions des fabricants. L'entreprise aura a sa charge la réalisation des
massifs de fondation et les accessoires de fixation.

L'entrepreneur procédera a l'implantation de ses mobiliers urbains suivant plans DCE et selon indications qui
lui seront données sur les lieux par le maitre d'ceuvre.

Dans tous les cas, I’entreprise veillera a communiquer dans son offre une fiche technique correspon-
dant aux produits proposés.

Les éléments utilisés devront étre des éléments du commerce, ils seront présentés au Maitre d’ouvrage et au
Maitre d’ceuvre pour avis avant toute commande.

5.1 DEPOSE CLOTURE EXISTANTE

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610 — en limite avec la rue du Tromeur

Le présent poste comprend la dépose de la cléture a barreaudage et la réalisation d’un traitement décoratif
du soubassement existant en béton, les travaux comprennent :

- Dépose soignée de la cloture a barreaudage existante y compris évacuation en décharge autorisée,

- Nettoyage du soubassement existant en béton au jet haute pression,

- Tous les travaux préparatoires sur support béton existant,

- Impression des fonds,

- Application en 2 couches d’'une peinture décorative type D2 en phase aqueuse a effet déperlant de
type StoColor Dryonic de chez STO ou équivalent,

- Couleur : au choix de l'architecte dans la gamme compléete du fabricant.

Sujétions particuliéres :

- Garantie de bonne tenue de 5 ans,
- Support béton existant,
- Coefficient d’absorption < 0,7 suivant le DTU 26.1

A’ .~ | _-— = e —
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5.2 CLOTURE EN MAILLE SOUDEE

5.2.1 Clbéture en maille soudée 2.00 m

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610 — périphérie du site
Fourniture et pose de cléture en panneaux treillis soudé, de type AXIS de chez DIRICKX, ou similaire ::

- Panneaux :

¢ Rigides,

¢ Maille soudée thermolaqué,

¢ Hauteur finie hors sol : 2.00m avec un passage de 10cm par
rapport au sol fini,

e Longueur des panneaux ~ 2.50m,

e Panneaux pourvus de picots de 30 mm d"un seul c6té. Pose
avec picots en partie haute / en partie basse,

e A mailles rectangulaires (200 x 50 mm avec plis de 100 x 50
mm),

e Pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis,

e Diameétre des fils : 5 mm mini,

e Epaisseur de la couche de plastification polyester : 100 mi-
crons mini,

- Poteaux:
Type AXIS,
Fixation : sur la partie latérale des poteaux a I'aide de clips de
fixation, selon le poteau mis en ceuvre,
e Tubes soudés, galvanisés a l'intérieur et a I'extérieur,
- Couleur : dans la gamme RAL, teinte au choix de 'architecte,
- Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Y compris la fouille, I'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé
a 250 kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

L'ensemble sera plastifié Haute Adhérence sur acier galvanisé selon la norme NF EN 10244 - 2.

5.2.2 Cl6ture en maille soudée 1.50 m

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610 — jardin de l'internat

Fourniture et pose de cléture en panneaux treillis soudé, de type AXIS de chez DIRICKX, ou similaire :
- Panneaux :

¢ Rigides,

e Maille soudée thermolaqué,

e Hauteur finie hors sol : 1.50m avec un passage de 10cm par
rapport au sol fini,
Longueur des panneaux ~ 2.50m,
Panneaux pourvus de picots de 30 mm d"un seul cété. Pose
avec picots en partie haute / en partie basse,

e A mailles rectangulaires (200 x 50 mm avec plis de 100 x 50
mm),

e Pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis,
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e Diamétre des fils : 5 mm mini,
e Epaisseur de la couche de plastification polyester : 100 mi-
crons mini,
- Poteaux:
o Type AXIS,
e Fixation : sur la partie latérale des poteaux a I'aide de clips
de fixation, selon le poteau mis en ceuvre,
e Tubes soudés, galvanisés a |'intérieur et a I'extérieur,
- Couleur : dans la gamme RAL, teinte au choix de 'architecte,
- Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Y compris la fouille, I'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé
a 250 kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

L'ensemble sera plastifié Haute Adhérence sur acier galvanisé selon la norme NF EN 10244 - 2.

5.2.3 Clbéture en maille soudée 1.20 m

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610 — autour du parcours sportif

Fourniture et pose de cl6ture en panneaux treillis soudé, de type AXIS de chez DIRICKX, ou similaire :
- Panneaux :

¢ Rigides,

¢ Maille soudée thermolaqué,

e Hauteur finie hors sol : 1.20m avec un passage de 10cm par
rapport au sol fini,

e Longueur des panneaux ~ 2.50m,

e Panneaux pourvus de picots de 30 mm d"un seul c6té. Pose
avec picots en partie haute / en partie basse,

e A mailles rectangulaires (200 x 50 mm avec plis de 100 x 50
mm),

e Pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis,

e Diamétre des fils : 5 mm mini,

e Epaisseur de la couche de plastification polyester : 100 mi-
crons mini,

- Poteaux:
e Type AXIS,
e Fixation : sur la partie latérale des poteaux a I'aide de clips
de fixation, selon le poteau mis en ceuvre,
e Tubes soudés, galvanisés a l'intérieur et a I'extérieur,
- Couleur : dans la gamme RAL, teinte au choix de 'architecte,
- Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

Y compris la fouille, 'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé
a 250 kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

L'ensemble sera plastifié Haute Adhérence sur acier galvanisé selon la norme NF EN 10244 - 2.

5.2.4 Cloture en maille soudée occultante 2.00 m

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610 — en périphérie de batiment patios/jardins et in-
ternat

Fourniture et pose de cléture en panneaux treillis soudé, de type AXYLE de chez DIRICKX, ou similaire :

- Panneaux :
¢ Rigides,
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- Occultation :

- Poteaux :

[ ]
- Fixation : en

CCTP TERRASSEMENTS VRD

Maille soudée galvanisé thermolaqué,

Hauteur finie hors sol : 2.00m,

Longueur des panneaux ~ 2.50m,

Panneaux pourvus de picots de 30 mm d’un seul c6té. Pose
avec picots en partie haute / en partie basse,

A mailles rectangulaires (200 x 50 mm avec plis de 100 x 50
mm),

Pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis,
Diameétre des fils : 5 mm mini,

Epaisseur de la couche de plastification polyester : 100 mi-
crons mini,

Kit d’'occultation lattes bois type LIXO,

43 lattes verticales de 46mm et épaisseur 7mm,

2 lattes d’extrémités de 41mm,

Renforts horizontaux trapéze selon hauteur 1.90m,
Lisse de finition haute d'un seul tenant,
Composition bois naturel type pin sylvestre,
Traitement autoclave classe 3,

Type AXYLE,

Fixation : sur la partie latérale des poteaux a 'aide de clips de fixation, selon le poteau
mis en ceuvre,

Tubes soudés, galvanisés a l'intérieur et a I'extérieur,

téte de muret réalisé par le lot GO a l'aide de platine en aluminium de type AXOR de

chez DIRICKX y compris goujons d’ancrages + scellement chimique,
- Couleur : dans la gamme RAL, teinte au choix de 'architecte,
- Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

L'ensemble sera plastifié Haute Adhérence sur acier galvanisé selon la norme NF EN 10244 - 2.

5.2.5 Cl6éture en maille soudée occultante 1.50 m

Localisation : selon

indications du plan 9310, 9320 et 9610 — Intérieur patios/jardins

Fourniture et pose de cléture en panneaux treillis soudé, de type AXYLE de chez DIRICKX, ou similaire :

- Panneaux :
[ ]

Rigides,

Maille soudée galvanisé thermolaqué,

Hauteur finie hors sol : 1.50m,

Longueur des panneaux ~ 2.50m,

Panneaux pourvus de picots de 30 mm d"un seul c6té. Pose
avec picots en partie haute / en partie basse,

A mailles rectangulaires (200 x 50 mm avec plis de 100 x 50
mm),

Pourvus de renforts horizontaux sous forme de plis,
Diameétre des fils : 5 mm mini,
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e Epaisseur de la couche de plastification polyester : 100 microns mini,
Occultation :
Kit d’'occultation lattes bois type LIXO,
43 lattes verticales de 46mm et épaisseur 7mm,
2 lattes d’extrémités de 41mm,
Renforts horizontaux trapéze selon hauteur 1.90m,
Lisse de finition haute d’un seul tenant,
Composition bois naturel type pin sylvestre,
Traitement autoclave classe 3,

Poteaux :

Type AXYLE,
Fixation : sur la partie latérale des poteaux a 'aide de clips de fixation, selon le poteau
mis en ceuvre,

e Tubes soudés, galvanisés a l'intérieur et a I"extérieur,
Fixation : en téte de muret réalisé par le lot GO a l'aide de platine en aluminium de type AXOR de
chez DIRICKX y compris goujons d’ancrages + scellement chimique,
Couleur : dans la gamme RAL, teinte au choix de I'architecte,
Y compris toutes sujétions de fourniture et de pose.

L'ensemble sera plastifié Haute Adhérence sur acier galvanisé selon la norme NF EN 10244 - 2.

5.3 PORTAILS/PORTILLONS

5.3.1 Portail double vantaux avec contrdle d’accés motorisé

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610 — acces a la cour logistique principale et accés
depuis la rue de Lez Huel

Fournitu

re et pose de portail pivotant a double vantaux motorisé, comprenant :

Portail :

deux vantaux,

passage libre : selon plan,

hauteur finie hors sol : 2.00m / identique a celle de la cl6ture a proximité,
ouverture : sens a confirmer lors études EXE,

orientation : selon plan,

cadre : tubes d’acier carrés 50x50 mini,

remplissage : dito cldture voisine : barreaudage vertical type AXIS de DIRICKX,
revétement : anticorrosion, galvanisé + thermolaquage,

butée de sol a bascule permettant le maintien du/des vantaux en position ouverte,

Poteaux :

1 poteau carré section 120x120 minimum, avec capuchon en partie supérieure,
e 1 poteau carré section 240x120 minimum, avec capuchon en partie supérieure, intégrant
réservation pour platine, interphone et contréle d’accés du lot COURANTS FAIBLES
(pose des équipements au lot COURANTS FAIBLES),
¢ 1 poteau sera équipé de deux gonds centrés, réglables,
¢ les poteaux seront posés sur platines,
e avec strip de fixation soudé pour reprise des panneaux de cléture de part et d'autre du
portail,
Motorisation :
e systeme : selon fabricant, badge ou borne selon plan,
e débrayage de la motorisation du portail permettant, en cas de panne, l'ouverture et la
fermeture,
Fouilles et massifs de fondation au présent lot,
En position d'arrét le portail doit étre verrouillé dans la position ou il se trouve (verrouillage magné-
tique),
Boucle magnétique en sortie pour fermeture et ouverture du portail - Boucle d’induction noyée en sol.
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- Teinte RAL au choix de 'architecte,
- Tous accessoires butés, serrures, clignotant, etc.
- Toute la signalétique réglementaire,
- Toutes sujétions de fourniture et de pose.
L'ensemble sera conforme a la norme NF EN 13241 - 1.
Le lot CFA doit I'alimentation depuis I'armoire jusqu’a I'équipement.

Y compris la fouille, 'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé a
250kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

Le portail devra pouvoir étre décondamné a I'aide d’un systéme de clé tricoise pour les pompiers.

5.3.2 Portail double vantaux avec serrure a clé

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610 — en limite du parking visiteurs et zone blanchis-
serie

Fourniture et pose de portail pivotant a double vantaux, comprenant :

- Portalil :

Deux vantaux,

Passage libre : selon plan,

Hauteur finie hors sol : 2.00m / identique & celle de la cl6ture a proximite,
Ouverture : sens a confirmer lors études EXE,

Orientation : selon plan,

Cadre : tubes d’acier carrés 50x50 mini,

Remplissage : dito cléture voisine : barreaudage vertical type AXIS de DIRICKX,
Revétement : anticorrosion, galvanisé + thermolaquage

Butée de sol a bascule permettant le maintien du/des vantaux en position ouverte,

- Poteaux :

2 poteaux carrés section 120x120 minimum, avec capuchon en partie supérieure,
e Longrine béton a prévoir pour liaisonner les deux poteaux,
e Avec strip de fixation soudé pour reprise des panneaux de cléture de part et d'autre du
portail,
- Fouilles et massifs de fondation au présent lot,
- Couleur : dans la gamme RAL, teinte au choix de I'architecte,
- Y compris cylindres, serrures sreté, 2 baionnettes, ...
- Toutes sujétions de fourniture et de pose.

L'ensemble sera conforme a la norme NF EN 13241 - 1.
Y compris la fouille, I'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé a

250kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

5.3.3 Portail double vantaux asymétrique avec controle d’accés par ventouse

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610
Fourniture et pose de portail pivotant a double vantaux, comprenant :

- Portail :
e deux vantaux asymétriques,
e passage libre : 3,00m (1m de passage pour le petit c6té et 2m pour le grand c6té),
e hauteur finie hors sol : 2.00m / identique a celle de la cléture a proximité,
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ouverture : sens a confirmer lors études EXE,

orientation : selon plan,

cadre : tubes d’acier carrés 50x50 mini,

remplissage : dito cléture voisine : barreaudage vertical type AXIS de DIRICKX,
revétement : anticorrosion, galvanisé + thermolaguage

butée de sol a bascule permettant le maintien du/des vantaux en position ouverte,

- poteaux :

2 poteaux carrés section 120x120 minimum, avec capuchon en partie supérieure,
e longrine béton a prévoir pour liaisonner les deux poteaux,
e avec strip de fixation soudé pour reprise des panneaux de cléture de part et d'autre du
portail,
- Fouilles et massifs de fondation au présent lot,
- Ouverture par badge c6té extérieur et bouton poussoir déporté sur potelet coté intérieur au lot CFA,
- Verrouillage par ventouse électromagnétique,
- Couleur : dans la gamme RAL, teinte au choix de I'architecte,
- Toutes sujétions de fourniture et de pose.

L'ensemble sera conforme a la norme NF EN 13241 - 1.
Le lot CFA doit I'alimentation depuis I'armoire jusqu’a I'équipement.

Y compris la fouille, 'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé a
250kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

5.3.4 Portail double vantaux asymétrique avec serrure a clé

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610
Fourniture et pose de portail pivotant & double vantaux, comprenant :

- Portail :

deux vantaux asymétriques,

passage libre : 3,00m (1m de passage pour le petit c6té et 2m pour le grand coté),
hauteur finie hors sol : 2.00m / identique a celle de la cléture a proximité,
ouverture : sens a confirmer lors études EXE,

orientation : selon plan,

cadre : tubes d’acier carrés 50x50 mini,

remplissage : dito cldture voisine : barreaudage vertical type AXIS de DIRICKX,
revétement : anticorrosion, galvanisé + thermolaquage

butée de sol & bascule permettant le maintien du/des vantaux en position ouverte,

- Poteaux :

2 poteaux carrés section 120x120 minimum, avec capuchon en partie supérieure,
¢ longrine béton & prévoir pour liaisonner les deux poteaux,
e avec strip de fixation soudé pour reprise des panneaux de cléture de part et d'autre du
portail,
- Fouilles et massifs de fondation au présent lot,
- Couleur : dans la gamme RAL, teinte au choix de 'architecte,
- Y compris cylindres, serrures sireté, 2 baionnettes, ...
- Toutes sujétions de fourniture et de pose.

L'ensemble sera conforme a la norme NF EN 13241 - 1.

Y compris la fouille, I'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé
a 250kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.
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5.3.5 Portillon avec contréle d’acces par ventouse

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610
Fourniture et pose de portillon comprenant :

- Passage libre : selon plan,

- Hauteur finie hors sol : 2,00m,

- Teinte RAL au choix de 'architecte

- Remplissage : dito cléture voisine : barreaudage vertical type AXIS delta de DIRICKX,
- Revétement : anticorrosion, galvanisé + thermolaquage

- Poteaux carrés 100x100 mm,

- Fouilles et massifs de fondation au présent lot,

- Ouvrant a la frangaise comprenant montants, traverses carrés 60x60mm,

- Ouverture par badge c6té extérieur et bouton poussoir déporté sur potelet coté intérieur au lot CFA,
- Verrouillage par ventouse électromagnétique au présent lot,

- Serrure sireté, béquillage, acier inoxydable, paumelles.

- Toute la signalétique réglementaire,

- Toutes sujétions de fourniture et pose.

L'ensemble sera conforme a la norme NF EN 13241 - 1.
Le lot CFA doit I'alimentation depuis I'armoire jusqu’a I'équipement.

Y compris la fouille, I'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé
a 250kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

5.3.6 Portillon avec contréle d’accés par digicode

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610
Fourniture et pose de portillon comprenant :

- Passage libre : selon plan,

- Hauteur finie hors sol : 2,00m,

- Teinte RAL au choix de 'architecte

- Remplissage : dito cléture voisine : barreaudage vertical type AXIS de DIRICKX,
- Revétement : anticorrosion, galvanisé + thermolaquage

- Poteaux carrés 100x100 mm,

- Fouilles et massifs de fondation au présent lot,

- Ouvrant a la frangaise comprenant montants, traverses carrés 60x60mm,
- OQuverture par digicode mécanique a code réversible,

- Serrure sdreté, béquillage, acier inoxydable, paumelles.

- Toute la signalétique réglementaire,

- Toutes sujétions de fourniture et pose.

L'ensemble sera conforme a la norme NF EN 13241 - 1.
Y compris la fouille, 'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé

a 250kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

5.3.7 Portillon avec serrure a clé

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610 — Patios, jardins et internat.

Fourniture et pose de portillon comprenant :
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- Passage libre : selon plan,

- Hauteur finie hors sol : 1,50m ou 2,00m,

- Teinte RAL au choix de 'architecte

- Remplissage : dito cléture voisine : barreaudage vertical type AXIS de DIRICKX,
- Revétement : anticorrosion, galvanisé + thermolaquage

- Poteaux carrés 100x100 mm,

- Fouilles et massifs de fondation au présent lot,

- OQOuvrant a la francaise comprenant montants, traverses carrés 60x60mm,

- Serrure sdreté, béquillage, acier inoxydable, paumelles.

- Toutes sujétions de fourniture et pose.

L'ensemble sera conforme a la norme NF EN 13241 - 1.

Y compris la fouille, I'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé
a 250kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

5.3.8 Portillon avec systeme de fermeture sécurisée type piscine

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9610 — accés au parcours sportif

Fourniture et pose de portillon sécurisé, pour accéder aux espaces agres et jardin thérapeutique clbturés par

une cléture en ganivelle, comprenant :

- =
. - 18
- Passage libre: 1 m, . TTT1

- Hauteur finie hors sol : 1,20m,

- Teinte RAL au choix de l'architecte

- Remplissage : dito cléture voisine : barreaudage vertical
type AXIS de DIRICKX,

- Revétement : anticorrosion, galvanisé + thermolaquage

- Portillon réversible avec retour automatique + serrure a
clé,

- Ouverture a double action mécanique,

- Poteaux a sceller dans plots béton,

- Fouilles et massifs de fondation au présent lot,

- Ouvrant a la francaise comprenant montants, traverses tu-
bulaires 50x50mm. \,7' S

L'ensemble sera conforme a la norme NF EN 13241 - 1.

Y compris la fouille, I'évacuation des produits de fouille en décharge autorisée, le scellement en béton dosé
a 250kg/m3 en dés propres et enterrés arasés a - 10 cm des sols finis.

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 58/107



/\I/\ CCTP TERRASSEMENTS VRD

LIFE DESIGNERS

6 ECLAIRAGE EXTERIEUR

SPECIFICITES PROPRES — POSTE ECLAIRAGE EXTERIEUR

Equipements terminaux

lls devront répondre aux spécifications en vigueur (dont normes NF C 71-110 et NF C 17-200), sur les appa-
reillages d'éclairage électrique et avoir au minimum les caractéristiques suivantes :

- Létude d’éclairement du projet, selon les données photométriques établies suivant les fournitures
prévues et les prescriptions reglementaires en vigueur (norme Accessibilité PMR et norme EN 13-
201), est a fournir impérativement par I'entrepreneur lors de ses études de chantier. La validation des
fiches techniques et de I'étude d’éclairement est impérative avant toute commande. L’entreprise tien-
dra compte de tous les délais associés en vue de livrer ces prestations pour la réception du chantier,

Les valeurs d’éclairement a respecter sont de :
- 10/15 lux moyens des voiries et parkings,
- 20Ilux moyens des cheminements extérieurs accessibles aux PMR,
- 50 lux moyens des zones logistiques.
Les équipements terminaux sont garantis trois ans contre la corrosion de leurs parties optiques et mécaniques.

Limites de prestations

Les prestations du présent lot comprennent la fourniture et la pose des équipements d’éclairage, ainsi que le
passage des cables d’alimentation et de commande sous fourreaux dans les tranchées ; depuis I'équipement
dit d’interface (E1 a E4) avec le lot ELECTRICITE COURANTS FORTS jusqu’a I'équipement d’éclairage, y
compris raccordement dans I'’équipement d’éclairage.

L’armoire de commande, le systéme de gestion/programmation de I'éclairage sont hors lot.

Outre la fourniture et la pose des éléments d’éclairage, les travaux comprennent également les terrassements,
les massifs, le cablage, les raccordements, les essais (dont ceux de nuit avec relevés des valeurs d’éclaire-
ment), etc. ainsi que toutes sujétions de mise en ceuvre.

Tous les aléas et sujétions de fourniture et de pose des matériaux sont compris dans les postes d’éclairage
ci-apres.

Les matériels & mettre en place devront étre présentés au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre pour visa
avant la pose.

La répartition des prestations de réseau d’éclairage selon fait selon le principe ci-dessous :

Prestations a la charge du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS :

- Arrivée de 'alimentation électrique jusqu’au premier équipement du réseau d’éclairage extérieur (se-
lon principe d’interface décrit au poste ‘cables d’éclairage’),
- Raccordement du réseau d’éclairage extérieur a I'armoire d’éclairage dans le batiment.

L’éclairage extérieur sera contrdlé par une horloge, ou un détecteur crépusculaire et asservi a la GTB. L’éclai-
rage extérieur (sauf sécurité) sera éteint entre 23h00 et 7h00.

Prestations a la charge du lot TERRASSEMENTS — VRD :

- Fourniture et pose des équipements,

- Fourniture et pose des fourreaux sur le linéaire complet du réseau d’éclairage (entre attente et dernier
équipement du circuit),

- Cablage d’alimentation et de commande entre premier et dernier équipement d’éclairage du réseau.
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Le réseau d’éclairage extérieur (fourreau et cable dans fourreau) fait partie des prestations du sous-poste
‘Réseaux divers’.

Les éléments sont a fixer sur tiges de scellement mises en place dans massifs béton. Ensembles thermola-
qués, les teintes et couleurs définitives de ces éclairages seront déterminées par 'architecte.

Les matériels & mettre en place devront étre présentés au Maitre d’'Ouvrage et au Maitre d’CEuvre avant la
pose.

Remarques :

- Gestion de I'éclairage : par horloge, programmation et sonde crépusculaire, se fait depuis les instal-
lations techniques du batiment,

- Réseaux : voir paragraphe ‘Réseaux divers’

- Y compris essai de mise en lumiére.

Massif de fondation équipements d’éclairage extérieur :

La pose des équipements comprend la réalisation des massifs de fondation, avec notamment :

- Terrassements en déblais (dimensions mini fosse : 0,9 x 0,9 x 1 m),

- Evacuation des déblais en décharge,

- Fourniture et pose de massif de fondation en BA dosé a 350 kg de ciment par m3 de béton, adapté a
la hauteur du candélabre et a 'encombrement disponible au sol,

- Tiges d’ancrage soudées, scellées et calées a — 10 cm du sol fini,

- Boulons, gaines pour le passage des cables et de protection en acier peint fixée sur les tiges de
scellement (hauteur mini 1 m) jusqu’a la mise en place des candélabres,

- Surface des massifs plate, de niveau et talochée,

- Y compris toutes sujétions de bonne fin.

NOTA : L’entrepreneur doit, pour 'ensemble des candélabres, le dimensionnement des massifs de fondation
en fonction du type de candélabre, de la nature du sol et des regles NV 65-2000. Est également compris le
contrble de la stabilité des méats d’éclairage par une société agréée. Un PV de contrOle délivré par cette société
sera exigé lors de la réception. Ces documents sont & soumettre au maitre d’ceuvre pour VISA avant travaux ;
les documents définitifs sont a joindre au DOE.

6.1 CANDELABRE DOUBLE FEU

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9500
Fourniture et pose de luminaire téte de méat double feu du type :

- Luminaire téte de méat double TECEO gen2 Taille 1 de chez COMATELEC,
- Mat tubulaire cylindrique TECEO de chez COMATELEC,
- Fixation latérale sur crosse double TECEO de chez COMATELEC.

Comprenant notamment :

- Ensemble : luminaire téte de méat double feu + mat + crosse,
- Double diffusion lumineuse pour 2 lampes 20 Led 32 W,

- Température de couleur : 2 700°K / 3 000°K,

- Hauteur de feu : 7,00m,

- Pour téte de mat g 60 mm,

- Degré de protection IP 66,

- Boitier en aluminium,

- Optique en PMMA

- Protecteur verre,

- Finition peinture par poudrage polyester,
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- Traitement bord de mer,

- Avec trappe d’accés sur le mat et boite de connexions,

- Teinte : au choix de I'architecte,

- Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Les travaux comprennent les terrassements, les massifs, les raccordements, les essais, etc...

6.2 CANDELABRE SIMPLE FEU

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9500
Fourniture et pose de luminaire téte de méat simple feu du type :

- Luminaire téte de méat simple TECEO gen2 Taille 1 ou gen2 Taille 2 de chez COMATELEC,
- Mat tubulaire cylindrique TECEO de chez COMATELEC,
- Fixation post top sur mat TECEO de chez COMATELEC.

Comprenant notamment :

- Ensemble : luminaire téte de mat simple feu + mat,

- Simple diffusion lumineuse pour 1 lampe 20 Led 32 W ou 1 lampe
120 Led 260 W,

- Température de couleur ;: 3 000°K,

- Hauteur de feu : 7,00m,

- Pour téte de mat g 60 mm,

- Degré de protection IP 66,

- Boitier en aluminium,

- Optique en PMMA

- Protecteur verre,

- Finition peinture par poudrage polyester,

- Traitement bord de mer,

- Avec trappe d’acces sur le méat et boite de connexions,

- Teinte : au choix de l'architecte,

- Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre.

Les travaux comprennent les terrassements, les massifs, les raccordements, les essais, etc...

6.3 COLONNE LUMINEUSE

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320 et 9500

Fourniture et pose de colonne lumineuse SHUFFLE de chez COMATELEC comprenant nhotamment :

- 1 Lampe LED 22/32 W,

- Température de couleur : 2 700°K, - “l - .
- Hauteur hors sol : 4,00 m,

- Fonte d’aluminium, aluminium et polycarbonate,
- Degré de protection IP 66,

- Platine de fixation sur un massif de fondation,

- Teinte : au choix de I'architecte,

- Traitement bord de mer, -
- Y compris toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre. ==' . l

Les travaux comprennent les terrassements, les massifs, les raccordements, les essais, etc...
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6.4 ANTENNE POUR DETECTION DE PRESENCE

Localisation : selon indications du plan 9310, 9320

Fourniture et pose d’équipement de détection de présence pour chaque ensemble TECEO et SHUFFLE
comprenant notamment :

- 1 contréleur intelligent autonome de type LuCo-ADP,

- 1 antenne Shark,

- Scénario : a définir avec MOA,

- Y compris toutes sujétions de fourniture, de mise en ceuvre et raccordements.
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7 RESEAUX D’ASSAINISSEMENTS

Principes généraux

Assainissement EU

Voir notice hydraulique jointe au dossier de consultation

Assainissement EP

Voir notice hydraulique et Dossier Loi sur I'Eau rédigé par EGEO joint au dossier de consultation

7.1 TRANCHEES

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120
La prestation comprend :

- l'ouverture des tranchées en terrain de toute nature,

- le blindage éventuel,

- le dressage du fond et des parois,

- I'évacuation des matériaux de déblais,

- les protections, épuisements,

- le sable de pose et de calage des canalisations,

- le remblaiement en matériaux sains avec compactage par couches de 30 cm et évacuation des ma-
tériaux en excédent,

- La réfection a l'identique des revétements détériorés par les travaux : bordures, voiries, trottoirs, es-
paces verts.

Les tranchées sont établies pour passer a la distance réglementaire des ouvrages rencontrés (conduites
d’eau, de gaz, ...).

Le sable de pose et d'enrobage des canalisations sera obligatoirement du sable 0/4 de concassage. Les
réseaux apres pose seront ensuite enrobés de 10 cm minimum de sable, jusqu'a 20 centimétres au-dessus
des réseaux.

Les tranchées devront étre parfaitement rectilignes, le nivellement du fond faisant partie des travaux.
Le terrassement sera descendu a une profondeur telle qu'il y ait toujours au moins 10 cm de gravillons ou de
sable, suivant le cas, entre la canalisation et le fond de la tranchée.

Du fond de la tranchée et jusqu'a dix centimétres au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation,
le remblai s'effectuera avec du sable ou des gravillons dans le cas de venues d'eau, y compris le blocage
soigné des flancs des canalisations.

Le reste du remblai, pour les canalisations situées sous espaces verts, s'effectuera par couches de 20 cm
compactées successivement avec de la terre purgée de gros éléments (pierres, débris végétaux,...) + inter-
position d’'un géotextile.

Le reste du remblai, pour les canalisations situées sous voiries ou cheminements, s'effectuera par couches
de 20 cm compactées successivement, avec du sablon entre le sable d’enrobage et le fond de forme de la
chaussée, puis par la reconstitution de la structure des chaussées sur toute son épaisseur.

Le compactage sera réalisé a l'aide d'un engin mécanique de fagcon a obtenir une densité seche en place au
moins égale a 95 % de celle de lI'essai PROCTOR modifié.

L'évacuation des excédents des déblais dus au foisonnement, canalisations, fourreaux et ouvrages est a la
charge de I'entrepreneur ainsi qu'éventuellement la remise en état des revétements détériorés.
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Remarque : L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de préserver les cheminements existants
non modifiés par le projet. Ainsi les réseaux dévoyés et/ou neufs réalisés au titre du projet sont a passer en-
dehors de ces espaces. Dans le cas ou une traversée méme ponctuelle des espaces existants ne peut étre
évitée, la reprise du revétement est réputée comprise dans les prestations de I'entrepreneur.

Blindage

Le poste comprend le blindage et I'entretien des blindages pour étaiement des fouilles, la mise en ceuvre de
blindage conformément aux prescriptions du fascicule 70, en fonction de la profondeur de fouille et de la nature
du terrain, 'amenée, le démontage et le repliement du matériel, y compris toutes les plus-values pour exécu-
tion et difficultés de tout ordre, toutes fournitures, main d'ceuvre et sujétions. La surface prise en compte sera
celle en contact avec le terrain.

Dans le cas ou un blindage par palplanches serait nécessaire, le poste comprend :

- l'amenée et le repli de 'ensemble du matériel nécessaire pour la pose de I'ensemble des ouvrages
béton,

- le battage de palplanche,

- Lafourniture des palplanches,

- Une note de calcul justifiant la classe et la stabilité du blindage,

- Les butonnages nécessaires,

- Les sujétions de raccord d’angle,

- L’arrachage obligatoire des palplanches en fin de prestation.

Piguetage du tracé des réseaux

Toutes les prestations nécessaires pour la signalisation explicite de la présence et du tracé de réseaux enter-
rés du site concernés par le présent projet sont incluses dans I'offre de I'entrepreneur.
A l'issue de la fermeture des tranchées de réseaux enterrés de toute nature, les prestations comprennent :

- La fourniture et mise en place de piquets tous les 10.00 m au-dessus du réseau enterré,

- Lafourniture et mise en place entre les piquets de ruban de signalisation,

- Y compris toutes sujétions, dont mesures de conservation et reprises éventuelles durant toute la durée
du chantier et dépose en fin de chantier.

Ces prestations visent a permettre aux autres lots intervenant sur les espaces extérieurs de visualiser immé-
diatement la présence de réseaux, et d’envisager toutes les précautions nécessaires pour la bonne exécution
de leurs travaux.

7.2 CANALISATIONS

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

Pour des diamétres inférieurs a 315 mm, les tuyaux des réseaux d'évacuation gravitaires des eaux pluviales
et usées seront en PVC, série renforcée CR 8, série assainissement, de caractéristiques conformes a la
norme NF XP 16-352 avec la pate lubrifiante conformément aux prescriptions du fabricant.

Dans le cas de conduite enterrées a plus de 3 m de profondeur et de diameétre inférieurs a 315 mm (au-des-
sus de la génératrice supérieure), les tuyaux d’évacuation devront étre en béton vibré, comprimé, armé, sé-
rie 135A.

Pour des diameétres supérieurs a 315 mm, les tuyaux des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et usées
seront en béton vibré, comprimé, arme, série 135 A a joint néopréne incorporé.

Avant la pose, les parois intérieures des collets et les extrémités des tuyaux seront soigneusement grattées
a la brosse métallique.
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Aprés mise en place du joint caoutchouc, les tuyaux seront emboités a fond a l'aide de « tirfor » ou d’'un
appareil similaire. L’attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur le soin a apporter dans la mise
en place des joints, les réseaux devant étre étanches.

Apres pose de chaque tuyau, vérification devra étre faite qu'il ne s'est introduit aucun corps étranger dans la
canalisation. La pose des tuyaux sera réalisée conformément aux prescriptions du fascicule n° 70.

Le prix des canalisations integre les pieéces spéciales éventuelles et pieces de raccords, le calage sur lit de
pose, le grillage avertisseur, la coupe des tuyaux, la mise en place de biellettes de part et d'autre du regard
de visite et les percements pour le raccord de piquage et le joint type « Forsheda » ou équivalent).

L'Entrepreneur devra s'assurer que la résistance des tuyaux correspond bien a la charge (remblais et sur-
charges roulantes) qu'il aura a supporter.

Les canalisations seront posées en respectant soigneusement les pentes du projet. Elles ne doivent présenter
aucun fléchissement dans le sens vertical ou transversal.

La pose comprend implicitement : le sable de pose sur une épaisseur telle qu'il y ait toujours au moins 5 cm
entre le fond de la tranchée et le collet du tuyau, la confection des joints, toutes sujétions de pose.

Lorsque I’épaisseur de recouvrement sur les conduites est inférieure a 70 cm, les conduites devront
étre bétonnées.

7.2.1 Canalisation @160 mm

Fourniture et mise en ceuvre de canalisation PVC @160 pour EP et/ou EU.
Selon les prescriptions générales ci-dessus.

7.2.2 Canalisation @200 mm

Fourniture et mise en ceuvre de canalisation PVC @200 pour EP et/ou EU.
Selon les prescriptions générales ci-dessus.

7.2.3 Canalisation @250 mm

Fourniture et mise en ceuvre de canalisation PVC @250 pour EP.
Selon les prescriptions générales ci-dessus.

7.2.4 Canalisation @315 mm

Fourniture et mise en ceuvre de canalisation PVC 315 pour EP.
Selon les prescriptions générales ci-dessus.

7.2.5 Canalisation @400 mm

Fourniture et mise en ceuvre de canalisation Béton @400 pour EP.
Selon les prescriptions générales ci-dessus.

7.2.6 Canalisation @500 mm

Fourniture et mise en ceuvre de canalisation Béton @500 pour EP.
Selon les prescriptions générales ci-dessus.
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7.2.7 Canalisation @600 mm

Fourniture et mise en ceuvre de canalisation Béton 600 pour EP.
Selon les prescriptions générales ci-dessus.

7.2.8 Canalisation @800 mm

Fourniture et mise en ceuvre de canalisation Béton 800 pour EP.
Selon les prescriptions générales ci-dessus.

7.2.9 Canalisation @1000 mm

Fourniture et mise en ceuvre de canalisation Béton 1000 pour EP.
Selon les prescriptions générales ci-dessus.

7.3 OUVRAGES

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

Tous les matériaux et matériels (grilles, tampons, ...) mis en ceuvre devront respecter les
normes en vigueur, dont celles relatives a I'accessibilité des personnes handicapées.
Notamment : Les ouvertures des grilles sont compatibles avec les normes relatives aux circu-
lations adaptées aux handicapés, en particulier largeur des ouvertures de 19mm maximum.

Ce poste comprend la fourniture et mise en place d’ouvrages divers (regards de visite, de branchements,
puits).

Les ouvrages seront exécutés en béton, a coffrage intérieur métallique, ou en éléments préfabriqués, type
SABLA, BONNA, BLARD ou similaire.

La dimension des regards de visite est fonction de leur hauteur :

- H<0.60m regard 40x40
- 0.60m<H<1.00m regard 60x60
- H>1.00m regard & 1200, avec téte réductrice

Les regards de plus d’'un métre de hauteur devront étre équipés d’échelons et de crosse amovible. Les
échelons des regards seront en aluminium de 25 mm de diamétre ainsi que la crosse.

Les regards a grille feront 1.20x 1.20m intérieur, avec décantation.

Pieces métalliques

Tampons

Les tampons de couverture des regards sont en fonte ductile suivant leurs emplacements :

- Classe 250 kN pour voirie [égére et trottoir,
- Classe 400 kN pour voirie lourde.

Les tampons pour regard de visite circulaire auront une ouverture utile de 100 cm. Les tampons pour regard
de visite carré auront pour dimensions extérieures 60 x 60 cm.

Les tampons situés sur des revétements spécifiques (béton micro désactivé) seront a remplissage.
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Grilles

Les grilles des regards a grille seront en fonte ductile avec cadre scellé de type : GRILLE CONCAVE CARREE
de PAM (ou similaire) :

- dimensions : 60 x 60cm,
- Classe 250 kN pour voirie Iégere et trottoir,
- Classe 400 kN pour voirie lourde.

Les grilles des caniveaux a grilles seront en fonte ductile avec cadre scellé de type : GRILLE PLATE de
ACODRAIN (ou similaire), clavetées :

- Classe 250 kN pour voirie Iégere et trottoir,
- Classe 400 kN pour voirie lourde.

Réalisation des ouvrages

Les cunettes des regards seront obligatoirement réalisées par le plus gros des tuyaux touchant le regard (avec
des plages inclinées a 10%).

Le dessus du tuyau est détruit aprés coulage et les rives de la cunette reformées au mortier dosé a 450 kg de
ciment parfaitement lissé et toutes arétes arrondies.

Les plaques de fermeture, les trappes de visite et les échelons seront posés dés construction de I'ouvrage.
Les ouvrages de récolte des eaux de ruissellement devront pouvoir remplir leur office dés construction.
L'Entrepreneur devra rehausser et incliner plus ou moins les tampons des regards de visite et les grilles, de
facon a leur faire épouser le profil de voirie prévu. En fin de chantier, I'Entreprise fournira les crosses.

7.3.1 Grille avaloir

Fourniture et mise en ceuvre de regard béton 60x60 avec grille plate fonte, conformément aux prescriptions
ci-dessus, y compris réservation(s) et raccordement(s) au réseau.

7.3.2 Regard visitable

Fourniture et mise en ceuvre de regard béton et tampon dont les dimensions seront adaptées a leur hauteur
et leur emplacement conformément aux descriptions ci-dessus, y compris raccordement au réseau.

Nota : Les regards de visite seront implantés sur les réseaux tous les 30 m en ligne droite ou a chaque
changement de direction.

7.3.3 Regard a grille

Fourniture et mise en ceuvre de regard béton avec grille plate fonte, conformément aux prescriptions ci-des-
sus, y compris réservation(s) et raccordement(s) au réseau.

7.3.4 Caniveau agrille

Fourniture et mise en ceuvre de caniveau a grille de type acodrain ou similaire, conformément aux prescrip-
tions ci-dessus, y compris réservation(s) et raccordements(s) au réseau.

7.3.5 Regard de descente EP
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Fourniture et mise en ceuvre de regard de descente EP 135*265 de type KSP140 de chez First Plast ou si-
milaire, en PVC gris avec sortie horizontale, y compris réservation(s) et raccordement(s) au réseau.

7.4 OUVRAGES TECHNIQUES PARTICULIERS

7.4.1 Séparateur a graisses

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120 — cour logistique principale

Le présent poste comprend la fourniture et la pose d’'un débourbeur séparateur a graisses avec colonne de
vidange pour le traitement des eaux usées en provenance de la cuisine du restaurant logistique.

Dans son offre, I’entreprise précisera le type de séparateur proposé, ainsi que leurs caractéristiques
techniques et la méthode de mise en ceuvre.

Caractéristiques et capacité de traitement :

- Utilisation : cuisine,

- Nombre de repas par jour : 100,

- Lieu d'implantation : a I'extérieur du batiment,
- Matériau : acier,

- Rehausse : acceés total.

Le séparateur est du type séparateur a graisses avec débourbeur COMBISEP CN, de chez FRANCEAUX,
ou similaire.

Les travaux comprennent notamment :

- Les terrassements et la mise en place d'un lit de pose en sable,

- La mise en place, le réglage et I'accrochage de I'appareil,

- Lesraccordements des canalisations sur les réseaux en amont et en aval du séparateur,

- Tous capteurs de remplissage/nettoyage nécessaires et leur alimentation,

- La mise en place des rehausses nécessaires pour adaptation au terrain,

- Leréglage du séparateur au niveau fini projeté,

- Les tampons de couverture devront résister a une surcharge de 400 KN sur voirie lourde, y compris
joints souples assurant I'étanchéité aux odeurs,

- Les remblais nécessaires et I'évacuation des matériaux excédentaires,

- Y compris toutes sujétions de I'entreprise.

7.4.2 Cuve de récupération des eaux pluviales

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120 — cour logistique principale

La récupération des EP de toiture dans une cuve enterrée vise leur réutilisation pour le nettoyage de la cour
logistique principale. Une surverse méne au réseau EP interne sur la parcelle.

Le matériel proposé sera conforme aux normes et réglementations en vigueur (notamment EN 1717), ainsi
gu’au Réglement Sanitaire Départemental sur la séparation des réseaux et la disconnexion. L’installation
devra étre conforme a l'arrété du 21 Aout 2008.

Une étude compléete précisant les caractéristiques du systeme, le descriptif du matériel proposé, définissant
le calibrage nécessaire de la cuve en fonction des ressources et des besoins, ainsi que le calibrage du sys-
téme de redistribution de I'eau devra étre fournie.
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Ce poste comprend la fourniture et la mise en place d’'un systéme de récupération en béton des EP de
toiture d’un volume de 5 m?® soit 5 000 L.

Se reporter au schéma de principe plomberie joint au présent dossier.

Les travaux du présent poste comprennent :

A charg

Fourniture et mise en place d’une cuve de récupération des EP en béton d’'un volume de 5 m3,

Les terrassements (profondeur 5m) pour la cuve de récupération des eaux pluviales d’'un volume de
5 m3 (cuve enterrée avec recouvrement de la hauteur de la structure prévue pour le revétement),
L’évacuation des matériaux de déblais extraits,

Préparation du fond de fouille avec réalisation d’un lit de sable ou de gravier de 20 cm,

Mise en place de la cuve en béton (équipée d’une assise a bétonner) selon les prescriptions du fabri-
cant. L’'enfouissement de la cuve sera calé par rapport a l'arrivée des fils d’eau,

Lestage de la cuve en noyant I'assise dans un volume de béton prévu pour contrer une remontée
d’eau éventuelle,

Remplissage en eau des 2/3 de la cuve,

Mise a la terre de la cuve,

Remblai en sable et compactage hydraulique au fur et a mesure du remblaiement (couches succes-
sives de 300 mm) jusqu’a 5 cm au-dessus de la cuve,

Fourniture et raccordement de la collecte des EP sur le collecteur-filtre depuis la conduite générale,
Fourniture et raccordement de la liaison du trop-plein de la cuve au réseau d’évacuation des EP,
Réalisation de 2 regards de visite magonnés pour accés au filtre et au trou d’homme (regard béton
adapté au filtre et au trou d’homme ou magonné sur place). Ces 2 regards seront posés sur dalle de
répartition,

Poursuivre le remblaiement jusqu’au niveau du sol fini,

Fourniture et mise en place d’'un tube plongeur équipé d’une crépine d’aspiration flottante et d’'un
clapet anti-retour permettant d’aspirer a 20cm sous le fil de I'eau, avec butée inox de niveau minimum,
positionné en partie centrale de la largeur opposée a l'arrivée d’eau

Fourniture et pose d’'un tuyau PE DN40 sous fourreau DN 110 compris tranchée entre le local tech-
nique eau et la cuve pour le refoulement. Laisser le tuyau PE en attente dans le local technique eau,
Fourniture et pose d’'une sonde de niveau bas de la cuve de récupération EP,

Fourniture et pose d’'un cable de renvoi d’alarme « niveau bas de la cuve », sous fourreau DN 90
compris tranchée entre le local technique eau et la cuve. Laisser le cable en attente dans le local
technique eau.

e du lot PLOMBERIE SANITAIRE :

Fourniture et mise en place d’un groupe de surpression en local technique eau,

Depuis I'arrivée en eau potable dans le local technique eau, raccordement du réseau de refoulement
depuis la cuve de récupération, vers les panoplies de distribution en local technique eau,

Fourniture, pose et raccordement du filtre FAV en local technique eau,

Fourniture, pose et raccordement des compteurs,

Fourniture, pose et raccordement d’une vanne de régulation 3 voies, permettant de basculer automa-
tique sur I'appoint d’eau de ville en cas de niveau bas dans la cuve,

Depuis le local technique eau, réalisation du réseau de distribution d’eau venant de la cuve vers les
postes alimentés,

Installation de régulation du systeme de récupération d’eaux pluviales, comprenant également le ca-
blage en local technique depuis le cable de renvoi d’alarme « niveau bas de la cuve », laissé en attente
par le lot VRD.

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 69/107



/\I/\ CCTP TERRASSEMENTS VRD

LIFE DESIGNERS

7.5 OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - A

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

7.5.1 Regard d’alimentation

Le présent poste comprend la fourniture et la pose de regard d’alimentation permettant le déssablage aux
extrémités de la tranchée d’infiltration avec un accés pour I'entretien. Le regard d’alimentation servant d’éva-
cuation sera raccordé en surverse au réseau d’eau pluviale le plus proche.

Si mis en entrée de tranchée, attention au fil d’eau du drain de diffusion qui fixera le niveau d’eau permanente
(la cloison siphoide doit bien descendre sous le FE du drain inférieur (CF schéma suivant).

Cet équipement sera dimensionné pour capturer 100% des sables de granulométrie supérieure a 1mm pour
une fraction de débit de 20% du débit généré par la pluie décennale référence. Les filtres ou tamis coupant a
300 um ne sont pas acceptés, du fait de contraintes d’exploitation excessives.

Dans son offre, ’entreprise fournira une note de calcul et précisera la méthode de mise en ceuvre.
Caractéristiques et capacité de traitement :

- Espace sous la cloison siphoide sera de 0.80 m se décomposant en :

e Un espace a fin de stockage de sable de 0.50 m,

e Une lumiére pour le passage des débits d’eaux pluviales de 0.30 m,
- Lacloison siphoide sera située a minima 0.50 m sous le fil d’eau du collecteur amont,
- Ouvrage traitant 100% des débits

7.5.2 Tranchée d’infiltration

L’entreprise devra la réalisation de tranchées infiltrantes selon notice hydraulique jointe au dossier de consul-
tation.

Caractéristiques et capacité de traitement :

- Volume utile : 56 m3,

- Hauteur utile : 1.0 m,

- Dimension du massif: 1.50 m * 125.00 m,
- Calage du fond d’excavation : 66.92 m.

Les travaux comprennent :

- L'ouverture de la fouille selon caractéristique ci-dessus,

- L’évacuation des déblais soit en décharge, soit en dépbt provisoire,

- La mise en ceuvre d’'un géotextile aux interfaces matériaux de remplissage/sol,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'une couche de fondation en graves lavées sur une
hauteur de 0.2 m,

- Lafourniture et la mise en ceuvre des drains a fentes @200 dont les extrémités sont terminées par un
coude plongeant au niveau des regards d’alimentation,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des graves lavées a 30% minimum de porosité en
enrobage des drains a fentes sur une hauteur de 0.8 m,

- Des drains & fentes @160 posés en partie supérieure du massif de graves (évent et évacuation de la
surverse),

- Leremblaiement au-dessus de la tranchée drainantes et infiltrantes jusqu’au niveau fini du projet.

- Toutes sujétions de remise en état des abords.
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Coupe de principe sur ouvrage donnée a titre d’exemple :

Coupe longitudinale
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NOTA : Siregard d’alimentation a cloison siphoide, pas de coude plongeant en entrée des drains

7.6 OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES -B1

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

7.6.1 Regard d’alimentation

Le présent poste comprend la fourniture et la pose de regard d’alimentation permettant le déssablage aux
extrémités de la tranchée d'infiltration avec un accés pour I'entretien. Le regard d’alimentation servant d’éva-
cuation sera raccordé en surverse au réseau d’eau pluviale le plus proche.

Si mis en entrée de tranchée, attention au fil d’eau du drain de diffusion qui fixera le niveau d’eau perma-
nente (la cloison siphoide doit bien descendre sous le FE du drain inférieur (CF schéma suivant).

Cet équipement sera dimensionné pour capturer 100% des sables de granulométrie supérieure a Imm pour
une fraction de débit de 20% du débit généré par la pluie décennale référence. Les filtres ou tamis coupant a
300 pum ne sont pas acceptés, du fait de contraintes d’exploitation excessives.

Dans son offre, I’entreprise fournira une note de calcul et précisera la méthode de mise en ceuvre.
Caractéristiques et capacité de traitement :

- Espace sous la cloison siphoide sera de 0.80 m se décomposant en :

e Un espace a fin de stockage de sable de 0.50 m,

e Une lumiére pour le passage des débits d’eaux pluviales de 0.30 m,
- Lacloison siphoide sera située a minima 0.50 m sous le fil d’eau du collecteur amont,
- Ouvrage traitant 100% des débits
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7.6.2 Tranchée d’infiltration

L’entreprise devra la réalisation de tranchées infiltrantes selon notice hydraulique jointe au dossier de con-
sultation.

Caractéristiques et capacité de traitement :

- Volume utile : 35 m3,

- Hauteur utile : 1.15 m,

- Dimension du massif : 5.00 m * 20.00 m,
- Calage du fond d’excavation : 62.30 m.

Les travaux comprennent :

- L’ouverture de la fouille selon caractéristique ci-dessus,

- L’évacuation des déblais soit en décharge, soit en dépbt provisoire,

- La mise en ceuvre d’'un géotextile aux interfaces matériaux de remplissage/sol,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'une couche de fondation en graves lavées sur une
hauteur de 0.2 m,

- Lafourniture et la mise en ceuvre des drains a fentes @200 dont les extrémités sont terminées par un
coude plongeant au niveau des regards d’alimentation,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des graves lavées a 30% minimum de porosité en
enrobage des drains a fentes sur une hauteur de 0.95 m,

- Des drains a fentes @160 posés en partie supérieure du massif de graves (évent et évacuation de la
surverse),

- Leremblaiement au-dessus de la tranchée drainantes et infiltrantes jusqu’au niveau fini du projet.

- Toutes sujétions de remise en état des abords.

Coupe de principe sur ouvrage donnée a titre d’exemple :

Regard Coupe longitudinale
Nord
Regard
Sud
Alimentation G .
FE 63.45m Drains d'évent ?E"g”::";” —
éotextile 160 mm : Prise de surverse
— /G _ FE63.30m
Y . S R
Evacuation de la
Coude plongeur A 45 0 surverse vers la
sur chaque extrémité S T S S S TR wath: A S T L) Mk T S tranchée B2
T i —— Fre
décantation
1
r Fondation
0.2m de
graves lavées

Fond horizontal Géotextil Drains de diffusion
de la tranchée & lave 200 mm
caléa6230m raves aves!

Coupe transversale

Drains d'évent
160 mm

Graves lavées—

\ s O O
Drains de diffusion

200 mm 50m 15

e o O o

\ I 0 05 1 15 2 25m
Géotextil Fond horizontal de la tranchee Projet BOHARS - Restructuration de I'hépital psychiatrique

caléa 6230 m

Ouvrage  Tranchée d'infiltration B1 |P‘a" Vues en coupe

NOTA : Siregard d’alimentation a cloison siphoide, pas de coude plongeant en entrée des drains
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7.7 OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - B2

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

7.7.1 Regard d’alimentation

Le présent poste comprend la fourniture et la pose de regard d’alimentation permettant le déssablage aux
extrémités de la tranchée d’infiltration avec un accés pour I'entretien. Le regard d’alimentation servant d’éva-
cuation sera raccordé en surverse au réseau d’eau pluviale le plus proche.

Si mis en entrée de tranchée, attention au fil d’eau du drain de diffusion qui fixera le niveau d’eau permanente
(la cloison siphoide doit bien descendre sous le FE du drain inférieur (CF schéma suivant).

Cet équipement sera dimensionné pour capturer 100% des sables de granulométrie supérieure a 1mm pour
une fraction de débit de 20% du débit généré par la pluie décennale référence. Les filtres ou tamis coupant a
300 um ne sont pas acceptés, du fait de contraintes d’exploitation excessives.

Dans son offre, ’entreprise fournira une note de calcul et précisera la méthode de mise en ceuvre.
Caractéristiques et capacité de traitement :

- Espace sous la cloison siphoide sera de 0.80 m se décomposant en :

e Un espace a fin de stockage de sable de 0.50 m,

e Une lumiére pour le passage des débits d’eaux pluviales de 0.30 m,
- Lacloison siphoide sera située a minima 0.50 m sous le fil d’eau du collecteur amont,
- Ouvrage traitant 100% des débits

7.7.2 Tranchée d’infiltration

L’entreprise devra la réalisation de tranchées infiltrantes selon notice hydraulique jointe au dossier de consul-
tation.

Caractéristiques et capacité de traitement :

- Volume utile : 41 m3,

- Hauteur utile : 1.15 m,

- Dimension du massif : 4.00 m * 30.00 m,
- Calage du fond d’excavation : 60.95 m.

Les travaux comprennent :

- L’ouverture de la fouille selon caractéristique ci-dessus,

- L’évacuation des déblais soit en décharge, soit en dépbt provisoire,

- La mise en ceuvre d’un géotextile aux interfaces matériaux de remplissage/sol,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d'une couche de fondation en graves lavées sur une
hauteur de 0.2 m,

- Lafourniture et la mise en ceuvre des drains a fentes @200 dont les extrémités sont terminées par un
coude plongeant au niveau des regards d’alimentation,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des graves lavées a 30% minimum de porosité en
enrobage des drains a fentes sur une hauteur de 0.95 m,

- Des drains a fentes @160 posés en partie supérieure du massif de graves (évent et évacuation de la
surverse),

- Leremblaiement au-dessus de la tranchée drainantes et infiltrantes jusqu’au niveau fini du projet.

- Toutes sujétions de remise en état des abords.
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Coupe de principe sur ouvrage donnée a titre d’exemple :

Regard Coupe longitudinale
Nord
Regard
Sud
Alimentation Alimentation
FE 6270 m Drains d'évent FE 62.70 —
éotextile 160 mm g Prise de surverse
S e ,/_G " FE6255m
. e e e e — e
Evacuation de la
Coude plongeur 0 surverse vers la
sur chaque extrémité Py a A s woiver m e s VORN See e ae e /t ,,,,,, tranchée B3
* |_ ,,,,,,,,,,,,, S S ,,r,,,_l. T
décantation
im
+ Fondation
0.2m de
graves lavées

Drains de diffusion

de la tranchée . 200 mm
caléa61.55m Graves lavée:

Fond horizontal Géotextil

Coupe transversale

Drains d'évent
160 mm

Graves lavées—

\ O O
Drains de diffusion

200 mm o 40m 1,15m

[ O O O &

I 0 05 1 15 2 2.5m
Fond horizontal de |a tranchée 5 7 Projet BOHARS - Restructuration de I'hépital psychiatrique

calé a61.55m Ouvage  Tranchée d'infiltration B2 IP'Z" Vues en coupe

NOTA : Siregard d’alimentation a cloison siphoide, pas de coude plongeant en entrée des drains

7.8 OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - B3

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

7.8.1 Regard d’alimentation

Le présent poste comprend la fourniture et la pose de regard d’alimentation permettant le déssablage aux
extrémités de la tranchée d’infiltration avec un accés pour I'entretien. Le regard d’alimentation servant d’éva-
cuation sera raccordé en surverse au réseau d’eau pluviale le plus proche.

Si mis en entrée de tranchée, attention au fil d’eau du drain de diffusion qui fixera le niveau d’eau permanente
(la cloison siphoide doit bien descendre sous le FE du drain inférieur (CF schéma suivant).

Cet équipement sera dimensionné pour capturer 100% des sables de granulométrie supérieure & 1mm pour
une fraction de débit de 20% du débit généré par la pluie décennale référence. Les filtres ou tamis coupant a
300 um ne sont pas acceptés, du fait de contraintes d’exploitation excessives.

Dans son offre, I’entreprise fournira une note de calcul et précisera la méthode de mise en ceuvre.

Caractéristiques et capacité de traitement :
- Espace sous la cloison siphoide sera de 0.80 m se décomposant en :
e Un espace a fin de stockage de sable de 0.50 m,
e Une lumiére pour le passage des débits d’eaux pluviales de 0.30 m,
- Lacloison siphoide sera située a minima 0.50 m sous le fil d’eau du collecteur amont,
- Ouvrage traitant 100% des débits
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7.8.2 Tranchée d’infiltration

CCTP TERRASSEMENTS VRD

L’entreprise devra la réalisation de tranchées infiltrantes selon notice hydraulique jointe au dossier de con-

sultation.
Caractéristiques et capacité de traitement :
- Volume utile : 41 m3,
- Hauteur utile : 1.15 m,
- Dimension du massif : 6.00 m * 20.00 m,
- Calage du fond d’excavation : 59.20 m.

Les travaux comprennent :

- L’ouverture de la fouille selon caractéristique ci-dessus,
- L’évacuation des déblais soit en décharge, soit en dépbt provisoire,

- La mise en ceuvre d’un géotextile aux interfaces matériaux de remplissage/sol,
- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'une couche de fondation en graves lavées sur une

hauteur de 0.2 m,

- Lafourniture et la mise en ceuvre des drains a fentes @200 dont les extrémités sont terminées par un

coude plongeant au niveau des regards d’alimentation,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des graves lavées a 30% minimum de porosité en

enrobage des drains a fentes sur une hauteur de 0.95 m,

- Des drains a fentes @160 posés en partie supérieure du massif de graves (évent et évacuation de la

surverse),

- Leremblaiement au-dessus de la tranchée drainantes et infiltrantes jusqu’au niveau fini du projet.

- Toutes sujétions de remise en état des abords.

Coupe de principe sur ouvrage donnée a titre d’exemple :

Regard
Nord

Sud

Regard

Coupe longitudinale

Alimentation

FE 60.70 m l\‘

S .

Alimentation

Drains d'évent FE 60.70 m

160 mm

N

/—Géotexti le

Coude plongeur
sur chaque extrémité

Prise de surverse
vl FE 60.55 m

Evacuation de la
surverse vers la
tranchée B4

décantation
{
Fond horizontal Fondation Géotextil
de la tranchée 0.2m de 200/ mm
Graves lavée:

caléa59.55m graves lavées

Drains de diffusion

Drains d'évent
160 mm \

Graves lavées—

\ i) () r

Drains de diffusion

Coupe transversale

200 mm _\\.g) 60m 1,15m
o I 0 05 1 15 2 25m
Géotextil
Fond horizontal de la tranchée Projet BOHARS - Restructuration de I'hopital psychiatrique
caléa59.55m 5o ol N
Ouwrage  Tranchée d'infiltration B3 |Plaﬂ Vues en coupe

NOTA : Siregard d’alimentation a cloison siphoide, pas de coude plongeant en entrée des drains
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7.9 OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - B4

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

7.9.1 Regard d’alimentation

Le présent poste comprend la fourniture et la pose de regard d’alimentation permettant le déssablage aux
extrémités de la tranchée d'infiltration avec un accés pour I'entretien. Le regard d’alimentation servant d’éva-
cuation sera raccordé en surverse au réseau d’eau pluviale le plus proche.

Si mis en entrée de tranchée, attention au fil d’eau du drain de diffusion qui fixera le niveau d’eau perma-
nente (la cloison siphoide doit bien descendre sous le FE du drain inférieur (CF schéma suivant).

Cet équipement sera dimensionné pour capturer 100% des sables de granulométrie supérieure a 1mm pour
une fraction de débit de 20% du débit généré par la pluie décennale référence. Les filtres ou tamis coupant a
300 um ne sont pas acceptés, du fait de contraintes d’exploitation excessives.

Dans son offre, ’entreprise fournira une note de calcul et précisera la méthode de mise en ceuvre.
Caractéristiques et capacité de traitement :

- Espace sous la cloison siphoide sera de 0.80 m se décomposant en :

e Un espace a fin de stockage de sable de 0.50 m,

e Une lumiére pour le passage des débits d’eaux pluviales de 0.30 m,
- Lacloison siphoide sera située a minima 0.50 m sous le fil d’eau du collecteur amont,
- Ouvrage traitant 100% des débits

7.9.2 Tranchée d’infiltration

L’entreprise devra la réalisation de tranchées infiltrantes selon dossier notice hydraulique jointe au dossier
de consultation.

Caractéristiques et capacité de traitement :

- Volume utile : 66 m3,

- Hauteur utile : 0.85 m,

- Dimension du massif : 5.00 m * 52.00 m,
- Calage du fond d’excavation : 57.35 m.

Les travaux comprennent :

- L'ouverture de la fouille selon caractéristique ci-dessus,

- L’évacuation des déblais soit en décharge, soit en dépbt provisoire,

- La mise en ceuvre d’un géotextile aux interfaces matériaux de remplissage/sol,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'une couche de fondation en graves lavées sur une
hauteur de 0.2 m,

- Lafourniture et la mise en ceuvre des drains a fentes @200 dont les extrémités sont terminées par un
coude plongeant au niveau des regards d’alimentation,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des graves lavées a 30% minimum de porosité en
enrobage des drains a fentes sur une hauteur de 0.65 m,

- Des drains & fentes @160 posés en partie supérieure du massif de graves (évent et évacuation de la
surverse),

- Leremblaiement au-dessus de la tranchée drainantes et infiltrantes jusqu’au niveau fini du projet.

- Toutes sujétions de remise en état des abords.
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Coupe de principe sur ouvrage donnée a titre d’exemple :

FE 59.05 m

de la
calé

tranchée
a58.75m

Drains de diffusion
200 mm

Regard Regard e
de vidange Ouest Coupe longitudinale
) Alimentation Regard
Prise de /_ FE 59.60 m Est
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FE 59.60 m Drains d'é t Alimentation
o ;i ég'"s aven| FE59.60m
Evacuation du débit €otextile mm \@
réguléetdela |\ 8 Al
surverse vers le SR O SRR R | WL IO R SR N R
réservoir 900 J Lo.ss e~ 5 g
—_— ) _r085m v S e PEWM T e Ty e oy e T
d1 N, N SN I T . H—
s : [
décantation
1m
Orifice de régulation + Fondation )
diameétre 100 mm Prise de vidange 0.2m dle X Graves lavée Coude plongeur
FE 59.05 m précédée d'un ) gravesilavees ur chaque
coude plongeur Fond horizontal Géotextil extrémité

Coupe transversale

Drains d'évent
160 mm

Graves lavées—

\ O

Drains de diffusion O *
200 mm 50m
O O O 0,85m
\ | 0 05 1 15 2 25m
Géotextil E;r;dahggizﬁsn:l delatranchée | Projet BOHARS - Restructuration de I'hépital psychiatrique
’ Ouvrage  Tranchée d'infiltration/rétention B4 |"'an Vues en coupe

NOTA : Siregard d’alimentation a cloison siphoide, pas de coude plongeant en entrée des drains

7.9.3 Regard de régulation

Le présent poste concerne la fourniture et la pose d’un regard équipé d’un régulateur de débit et d’'une sur-
verse en sortie de I'ouvrage de traitement des eaux pluviales B4.

Cet équipement doit permettre de limiter le débit en sortie de I'ouvrage, ainsi qu’une obturation totale. Le dé-
bit de fuite a respecter est le suivant : 15,00 I/s.

Ce poste comprend la fourniture et mise en place de :

- Regard spécifique apres I'ouvrage de d'infiltration,

- D’un systéme de décantation,

- D’une cloison siphoide,

- D’une vanne de sectionnement,

- D’une surverse,

- D’un régulateur de débit de type orifice : diamétre 100mm — Fe 59.05m.

7.10 OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES -C

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

7.10.1 Regard d’alimentation

Le présent poste comprend la fourniture et la pose de regard d’alimentation permettant le déssablage aux
extrémités de la tranchée d'infiltration avec un accés pour I'entretien. Le regard d’alimentation servant d’éva-
cuation sera raccordé en surverse au réseau d’eau pluviale le plus proche.
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Si mis en entrée de tranchée, attention au fil d’eau du drain de diffusion qui fixera le niveau d’eau perma-
nente (la cloison siphoide doit bien descendre sous le FE du drain inférieur (CF schéma suivant).

Cet équipement sera dimensionné pour capturer 100% des sables de granulométrie supérieure a 1mm pour
une fraction de débit de 20% du débit généré par la pluie décennale référence. Les filtres ou tamis coupant a
300 um ne sont pas acceptés, du fait de contraintes d’exploitation excessives.

Dans son offre, ’entreprise fournira une note de calcul et précisera la méthode de mise en ceuvre.
Caractéristiques et capacité de traitement :

- Espace sous la cloison siphoide sera de 0.80 m se décomposant en :

e Un espace a fin de stockage de sable de 0.50 m,

e Une lumiére pour le passage des débits d’eaux pluviales de 0.30 m,
- Lacloison siphoide sera située a minima 0.50 m sous le fil d’eau du collecteur amont,
- Ouvrage traitant 100% des débits

7.10.2 Tranchée d’infiltration

L’entreprise devra la réalisation de tranchées infiltrantes selon notice hydraulique au dossier de consultation.
Caractéristiques et capacité de traitement :

- Volume utile : 48 m3,

- Hauteur utile : 1.00 m,

- Dimension du massif : 8.00 m * 20.00 m,
- Calage du fond d’excavation : 55.00 m.

Les travaux comprennent :

- L’ouverture de la fouille selon caractéristique ci-dessus,

- L’évacuation des déblais soit en décharge, soit en dépbt provisoire,

- La mise en ceuvre d’'un géotextile aux interfaces matériaux de remplissage/sol,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre d’'une couche de fondation en graves lavées sur une
hauteur de 0.2 m,

- Lafourniture et la mise en ceuvre des drains a fentes @200 dont les extrémités sont terminées par un
coude plongeant au niveau des regards d’alimentation,

- La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des graves lavées a 30% minimum de porosité en
enrobage des drains a fentes sur une hauteur de 0.80 m,

- Des drains a fentes @160 posés en partie supérieure du massif de graves (évent et évacuation de la
surverse),

- Leremblaiement au-dessus de la tranchée drainantes et infiltrantes jusqu’au niveau fini du projet.

- Toutes sujétions de remise en état des abords.
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Coupe de principe sur ouvrage donnée a titre d’exemple :

CCTP TERRASSEMENTS VRD
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NOTA : Siregard d’alimentation a cloison siphoide, pas de coude plongeant en entrée des drains

7.11 OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - D

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

7.11.1 Ouvrage d’entrée de bassin

Le présent poste comprend I'exécution de téte d’aqueduc préfabriquée ou coulée en place pour canalisation
en béton armé avec dispositif de dissipation d’énergie (enrochements bétonnés) pour éviter I'érosion du talus
comme défini au schéma ci-dessous. : 7
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7.11.2 Bassin de rétention paysager

L’entreprise devra la réalisation de I'ouvrage de rétention ainsi que tous les travaux annexes et sujétions
liées a leur fonctionnement selon notice hydraulique jointe au dossier de consultation.

Caractéristiques et capacité de traitement :

- Volume utile : 570 ms,

- Hauteur utile : variable 0.50/0.85 m (fond bassin entre 53.65m et 54.00m),
- Fil d’eau de surverse : 54.50 m,

- Fil d’eau de vidange : 53.50 m.

Les travaux comprennent :

- Laréalisation des terrassements en déblais/remblais du bassin de rétention y compris formes de pente
et fond de bassin,

- Laréalisation des berges Nord, Est et Sud a 6/1

- Laréalisation de la berge Ouest a 3/1,

- La mise en ceuvre de terre végétale permettant la végétalisation de I'ouvrage.

Le bassin est relié au réseau d’eaux pluviales existant dirigeant les flux vers la Penfeld.

0 2.5 5 7.5 10m

’\M@s techniques o \j
\\\/f

Fond affecté
d'une pente de 1%
vers le regard de
vidange

7
o

-

Projet BOHARS - Restructuration de I'hépital psychiatrique

Ouvrage  Bassin de rétention D Plah Plan de masse
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7.11.3 Ouvrage de sortie de bassin

Le présent poste concerne la fourniture et la pose d’un regard équipé d’un régulateur de débit et d’'une sur-
verse en sortie de I'ouvrage de traitement des eaux pluviales D.

Cet équipement doit permettre de limiter le débit en sortie de I'ouvrage, ainsi qu’une obturation totale. Le dé-
bit de fuite a respecter est le suivant : 20,80 I/s.

Ce poste comprend la fourniture et mise en place de :
- Regard spécifique aprés I'ouvrage de rétention,
- D’un systéme de décantation,
- D’une cloison siphoide,
- D’une vanne de sectionnement,

- D’une surverse Fe 54.50m,
- D’un régulateur de débit de type orifice : diamétre 100mm — Fe 53.50m.

7.12 OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - E

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120

7.12.1 Ouvrage de régulation

Le présent poste concerne la fourniture et la pose d’un regard équipé d’un régulateur de débit et d’'une sur-
verse permettant de stocker 38 m3 dans la canalisation existante @900 mm sur un linéaire de 160m.

Cet équipement doit permettre de limiter le débit en sortie du réservoir. Le débit de fuite a respecter est le
suivant : 19,70 I/s.

Ce poste comprend la fourniture et mise en place de :
- Regard spécifique aprés I'ouvrage de d'infiltration,
- D’un systéme de décantation,
- D’une cloison siphoide,
- D’une vanne de sectionnement,

- D’une surverse Fe 54.85 m,
- D’un régulateur de débit de type orifice : Diamétre 100mm — Fe 53.95.

7.13 OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES - F

Localisation : selon indications du plan 9110 et 9120 — jardins et patios
L’entreprise devra la réalisation de puits infiltrants selon notice hydraulique jointe au dossier de consultation.
Caractéristiques et capacité de traitement :
- Volume et dimensions du massif : variable selon surface captée
- Hauteur utile : 1.50 m,
- Profondeur : 2.50 m.
Les travaux comprennent :
- L'ouverture de la fouille selon caractéristique ci-dessus,

- L’évacuation des déblais soit en décharge, soit en dépbt provisoire,
- La mise en ceuvre d’'un géotextile aux interfaces matériaux de remplissage/sol,
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7.14

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre des graves lavées a 30% minimum sur une hauteur de
1.50 m,

La fourniture et mise en ceuvre d’'un regard de visite posé sur le géotextile de surface recouvrant le
massif de graves,

La fourniture et mise en ceuvre d’'un drain agricole @125, déployé a la base du massif de graves et
dont une extrémité remonte a la surface des graves, au niveau du regard de visite, assurant la diffusion
de l'eau a la base du puits, en cas de colmatage du géotextile de surface

Le remblaiement en mélange terre/pierre au-dessus du puit d’infiltration jusqu’au niveau fini du projet.
Toutes sujétions de remise en état des abords.

RACCORDEMENT SUR LES RESEAUX EXISTANTS

Les travaux comprennent le raccordement des réseaux projetés EP et EU sur les ouvrages existants :

Terrassements et dégagement des regards,

Percement des regards ou mise en place d’'un nouveau regard,
Mise en place de la canalisation et rebouchage soigné du regard,
Nettoyage,

Remblaiement a 'identique de I'existant.

Eventuellement découpe du regard pour mise a niveau du tampon suivant niveau fini de la nouvelle voirie.

Les travaux comprennent toutes les sujétions pour des raccordements sur des réseaux restants en fonction-
nement.

7.15

INSPECTION TELEVISEE

L’inspection télévisée est au nombre de 2 passages dans l'ordre suivant :

1 hydrocurage + passage caméra apres travaux du Lot TERRASSEMENTS-VRD,
1 hydrocurage + passage caméra aprées travaux des lots TCE.

Objet des travaux - Description des ouvrages

L'objectif de l'inspection télévisée est de vérifier pour tous les réseaux (neufs ou réhabilités) :

I'état de la canalisation : dont état de surface, propreté, absence de défauts apparents,

le respect du tracé,

la régularité de la pente : soit en évaluant les contre-pentes et en positionnant les points hauts (le
réseau doit alors fonctionner sous un léger écoulement et l'inspection étre réalisée de préférence de
l'aval vers I'amont ; soit en établissant un profil en long (si I'équipement le permet),

la qualité des emboitements : 'emboitement suffisant des tuyaux, bon positionnement apparents des
joints,

le bon raccordement des branchements sur la canalisation en précisant le type de raccordement,
l'absence d'infiltrations,

Cet examen doit impérativement étre précédé d'un hydrocurage trés soigné de la paroi de la canalisation avec
extraction compléte de tous les matériaux (sables, dépbts divers...).

Caractéristiques et modalités de mise en ceuvre

L'entrepreneur doit définir précisément les différents matériels adaptés au diameétre de la canalisation et cen-
trés par rapport a son axe.

L'opérateur devra avoir I'expérience de ce type de travaux, ainsi que des connaissances en matiére de pose
et d'exploitation des réseaux d'assainissement.
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Les travaux sont réalisés selon les Recommandations pour la réhabilitation des réseaux d'assainissement
(R.R.R.) de 'A.G.H.T.M. Une note technique (élaborée avant et pendant les relevés) précise les spécificités
du chantier.

L'entrepreneur aura précisé les différentes phases de travaux dans sa note technique.

La caméra est centrée dans la canalisation et sa position est notée par rapport a I'axe du regard de visite
(point 0).

Le sens de linspection est préférentiellement de l'aval vers I'amont. En cas de débit trop important ou
d'obstacle, l'inspection peut se faire dans le sens d'écoulement de I'effluent.

La vitesse de déplacement de la caméra est adaptée aux objectifs de l'inspection. L'entrepreneur porte a la
connaissance du maitre d'ceuvre tout élément qui, en cours de travaux, lui parait susceptible de compromettre
la qualité des ouvrages.

Si, au cours des travaux, I'entrepreneur décéle une impossibilité d'exécution, il la signale immédiatement au
maitre d'ceuvre et soumet a son agrément les propositions techniques pour la zone intéressée.

Si les travaux ont nécessité la dérivation des effluents, la remise en service doit s'effectuer sous contrdle visuel
au niveau des regards et au niveau des branchements.

Il'y a lieu de s'assurer notamment qu'aucun matériel ou déchet ne subsiste dans le réseau.

Rapport d’inspection

L'entrepreneur propose un récapitulatif des principales constatations : rapport d'inspection et enregistrement
vidéo.

Le rapport d’inspection comprendra au moins les éléments suivants :

- Généralités :
e Commune, adresse,
e Obijectif : réception, état et fonctionnement, contréle de I'état initial avant travaux, controle
de I'état d'accueil apres travaux préparatoires a la réhabilitation,
o client, maitre d'ouvrage, maitre d'ceuvre,
e entreprise,
e référence du rapport.

- Schéma du réseau, comportant notamment :
e numéro du rapport identifiant l'opération et sa date,
e numéro de chaque regard de visite,
¢ numéro de chague branchement inspecté (le cas échéant) avec son adresse ou numéro
d'habitation (le cas échéant),
e sens d'écoulement,
e dimensions,
e adresse des carrefours et des points singuliers.

- Indentification du trongon, comportant notamment :
e troncON RV N° ............... vers RV n® ...
date — situation,
état de la météorologie,
état de I'écoulement,
état du curage,
état de la voirie,
état du remblai,
état de la nappe phréatique,
longueur du trongon (d'axe en axe de regard) :
Mesurée : ............... m
Inspectée : ............... m
diameétre (ou section) : ............... mm,
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sens de I'écoulement : RV n° ............... vers RV n®............. ,
sens de l'inspection : RV n°vers RV n° ............... ,

nature des effluents,

nature des tuyaux,

longueur unitaire des tuyaux : ............... m,

profondeur du radier par rapport au terrain naturel :

- RVN® ... m,

- RVN® ... m,

observations particuliéres.

- Rapport général :

e Chaque trongon inspecté fait I'objet d'une feuille séparée,

e Chaque défaut ou constatation (notamment chaque branchement) est :
- positionné par rapport au point 0,
- positionné par rapport au cadran d'une horloge,
- défini et caractérisé selon la terminologie du glossaire des "Recommandations pour

la réhabilitation des réseaux d'assainissement "(R.R.R.) de lA.G.H.T.M,,

- illustré par une photo numérotée.

Le rapport est constitué de toutes les feuilles relatives & chaque trongcon inspecte.
L'enregistrement vidéo comporte la date et, si possible I'heure, et doit reproduire les références du trongon

inspecté ainsi que le positionnement linéaire du défaut ou de la constatation repéré par la caméra. Ces réfé-
rences doivent étre identiques a celles du rapport photographique.

7.16 ESSAIS ET CERTIFICATS

Les contréles finaux sont au moins au nombre de trois et pratiqués de préférence dans I'ordre suivant :

Contrble de compactage

Le contréle doit permettre de tester la totalité des remblaiements ainsi que la zone d’enrobage, le lit pose et
le fond de fouille jusqu’a 30 centimétres au-dessous du lit de pose sauf refus. Il doit étre effectué a 15 centi-
métres de la paroi de la tranchée. Un contrdle autour des regards de visite doit étre effectué a 0,50m des
parois de la cheminée du regard.

Pour les réseaux a écoulement gravitaire, il doit y avoir deux contréles entre deux regards de visite, dont un
au niveau du regard qui sera réalisé entre 0.50 et 1.00m des parois de la cheminée du regard. 20 % de ces
contrbles doivent étre effectués sur les branchements se situant en domaine public.

Pour les réseaux en écoulement sous pression ou sous vide, il doit y avoir deux contr6les minimum tous les
50m.

Le contrle de compactage est réputé positif lorsqu’il répond aux valeurs définies préalablement par I'objectif

de compactage précisé dans le C.C.T.P. et/ou I'étude géotechnique. En I'absence d’un objectif de compactage
défini préalablement, le résultat du contr6le de compactage doit étre conforme a la norme N F P 98.331 de
septembre 1994.

Contrdles visuels

Avant le controle télévisuel, 'ensemble des réseaux et les ouvrages annexes doivent étre entierement net-
toyés par hydrocurage.

Le contrdle consiste en une inspection visuelle et/ou télévisuelle de 'ensemble des réseaux (neufs ou réhabi-
lités) dans le but de vérifier les caractéristiques des éléments (diameétre, matériaux) et de localiser d’éven-
tuelles anomalies.

L'étendue des contrdles est la suivante :

- Canalisation principale : le contrdle est systématique a 100 %.,
- Canalisation de branchement dans les regards de visite, boites de branchement des particuliers,
postes de refoulement, déversoirs d'orage : le controle est systématique a 100 %,
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- Canalisation de branchement sur culotte: le contréle télévisuel est recommandé en particulier dans le
cas de faibles pentes.

Une attention particuliere est nécessaire sur les points singuliers tels que : emboitements, culottes, jonctions
regard canalisation principale et canalisation de branchement, pente, ovalisation, et alignement.

Le controle s’effectue aprés déversement d’eau dans le regard amont.

Pour contréler les branchements sur culottes, le contrdle doit s’effectuer de I'aval vers 'amont, ceci afin de
mieux visualiser les culottes de branchement.

Le contrble télévisuel doit étre réalisé avec des moyens d’éclairage appropriés et une caméra (couleur ou noir
et blanc) adaptée au diamétre de la canalisation a inspecter, équipée d’une téte rotative a 360°, d’'un inclino-
métre pour l'indication de I'allure générale de la pente et une mire pour I'indication de I'ovalisation.

Controles d’étanchéité

Le contréle d’étanchéité doit porter sur 100 % du linéaire, y compris les conduites de branchements arrivant
dans le regard de visite, les regards de visite, les boites de branchement et les canalisations de branchement.

Les protocoles suivis sont :

- Pour les essais a 'eau : La circulaire interministérielle du 16 mars 1984, a condition que la pression
d’épreuve soit maintenue constante a 4 métres de colonne d’eau pendant toute la durée de mesure
soit une demi-heure,

- Pour les essais a l'air :

e Soit les recommandations ministérielles du 12 mars 1995, essais a 100 Mbar ou 50 Mbar
a pression constante ou variable,

e Soit la directive n°004 du ministére de I'environnement du Québec. Le laboratoire de
contréle précise le protocole appliqué dans le marché passé avec le maitre d’ouvrage.

e Lorsque les résultats des essais a 'air ne sont pas conformes, un test a I'eau doit étre
réalisé. Dans ce cas seul le test a I'eau fait foi.

Lorsque les résultats des contrdles finaux (compactage, visuel, et/ou télévisuel, étanchéité) s'avérent négatifs,
ils doivent faire I'objet d’'une fiche de non-conformité prévoyant son traitement.

Le chantier est réceptionné lorsque les non-conformités seront levées par le maitre d’ouvrage, sur proposition
du maitre d’ceuvre.

L'Entrepreneur doit fournir, au plus tard le jour de la réception, au Maitre d’ceuvre, un rapport attestant que
I'Entreprise a fait faire un examen des égouts et canalisations d'assainissement suivant la CIRCULAIRE DU
16 MARS 1984 (tests d'étanchéité par remplissage trongon par trongon) et ce, a ses frais.

Cet examen pourra étre réalisé par une entreprise au choix de I'Entrepreneur, toutefois avant tout examen, ce
dernier doit avoir obtenu I'accord du Maitre d'CEuvre sur son choix.

Aprés le remblaiement des tranchées, il est procédé a des essais d'étanchéité. Ces essais sont exécutés a
I'eau et sont opérés par trongons de canalisations, allant d'un regard au suivant. Pour I'essai a I'eau, la pression
est de 0.04MPa pendant un minimum de 30 minutes aprées le délai d'imprégnation (la fourniture de 'eau et sa
mise en ceuvre sont a la charge de I'entreprise).

Tout essai révélant des fuites entrainera la réfection des joints défectueux, la réparation des fissures et un
nouvel essai jusqu'a ce que soit obtenue I'étanchéité. Est réputé incluse dans le prix la réalisation répétitive
des essais jusqu'a satisfaction des conditions d'étanchéité.

Il est attendu un passage caméra par phase de travaux.

Avant la réalisation des travaux de réseaux du présent lot, I'entreprise s’assurera qu'aucun branchement des
batiments périphériques au projet ne soit déconnecté des collecteurs primaires du site, afin de maintenir cor-
rectement leur évacuation. Pour ce faire I'entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires a la réalisation
d’essais, de tests ou de contrdle des existants avant d’établir son plan d’exécution.

RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE BOHARS — PHASE DCE 07/2024 PAGE 85/107



/\I/\ CCTP TERRASSEMENTS VRD

LIFE DESIGNERS

Toute modification découlant d’'un ouvrage non précisé au plan de I'existant et non visible sur le site devra
faire I'objet d’une information au maitre d’ceuvre et étre soumise a son avis.
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8 RESEAUX D’EAU

Principes généraux

Eau potable

La boucle d’eau potable interne du site est refaite a neuf depuis le local eau existant situé en limite de propriété
le long de la rue du Tromeur au Nord-Est du site. Ce nouveau maillage permet de maintenir en service les
batiments existants conservés et d’alimenter les futurs batiments en cohérence avec le carnet de phasage
des réseaux 9200.

Le tableau des diameétres de raccordements pour I'alimentation de chaque batiment ci-dessous est donné a
titre indicatif :

Batiment

Débit estime
(Us)

Diamétre
intérieur mini
(mm)

Epaisseur en
mm

Calculer
diametre ext

Diamétre
Extérieur (mm)

Internat

0,671

22,7

3

28,7

32

ZMA

0,64

23,3

3

29,3

32

Logistique

1,06

30

3,7

37,4

40

AGORA

0,58

22,3

3

28,3

32

Pédopsy

2,61

47,1

5,8

58,7

63

Gérontopsy

2,8

48,8

5,8

60,4

63

4,55

62,2

6,8

73,8

75

4,55

62,2

6,8

73,8

75

4.56

62,2

5,8

75,8

75

St Pol Roux

4,18

59,6

6,8

73,2

75

Al Lann

2,81

48,9

5,8

60,5

63

Un sous-compteur eau potable est mis en place dans chacun des nouveaux batiments.

Des bouches d’arrosage extérieures sont prévues au niveau des différents espaces plantés pour I'arrosage
des espaces verts.

Eau incendie

Pour la défense incendie extérieure du batiment, le projet nécessite le fonctionnement d’un poteau incendie,
soit 60 m3/h pendant 2 heures, pression 1 bar.

Le projet prévoit I'utilisation de trois poteaux incendie dont deux existants :
- 1 Pl existant au Nord en entrée de site sur 'espace public,
- 1 Pl existant a proximité de la future cour logistique de I'unité Adulte 2,
- 1Pl créé au Sud du futur batiment Gérontopsy.

Le positionnement précis des poteaux incendie sera confirmé dans une phase ultérieure en concertation avec
le SDIS du Finistere.

Eau arrosage

Le projet prévoit la mise en place de bouches extérieures prévues pour I'arrosage des espaces verts :
- Les patios,
- Lesjardins.

8.1 RACCORDEMENTS EAU SUR RESEAU PRIVE

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140
Le présent lot prend en compte la réalisation des raccordements suivants :

- Les raccordements de la boucle d’alimentation principale dans le local de comptage (8200mm),
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- Les raccordements eau potable en antenne pour les batiments ZMA, Logistique, Agora, Secteurs
adultes 1, 2 et 3, Gérontopsychiatrie, Pédopsychiatrie et Internat depuis la boucle d’alimentation prin-
cipale (©@63mm),

- Les raccordements eau incendie en antenne depuis la boucle d’alimentation principale (&110mm),

- Les raccordements sur le réseau eau arrosage privé laissée en attente par le lot PLOMBERIE
(932mm).

La prestation de I'entreprise comprend la fourniture et la mise en place des différents organes de branchement
sur réseau privé (Té, vannes, chambres...).

8.2 TRANCHEES

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140

Réseaux concernés

L'Entreprise devra la réalisation des tranchées pour les réseaux suivants :

- Eau potable,
- Eauincendie,
- Eau arrosage.

Terrassements en tranchée

Les tranchées sont réalisées en déblais, y compris I'évacuation des excédents et le remblaiement par des
matériaux de qualité.

Les travaux comprennent notamment :

- L’ouverture des tranchées en terrain de toute nature,

- Le dressage du fond et des parois,

- L’évacuation des matériaux de déblais,

- Les protections, blindages, épuisements,

- Le sable de pose et de calage des conduites,

- Le remblaiement en matériaux sains avec compactage par couches de 30 cm et évacuation des ma-
tériaux en excédent,

- La réfection a l'identique des revétements détériorés par les travaux : bordures, voiries, trottoirs, es-
paces verts.

Les tranchées sont établies pour passer a la distance réglementaire des ouvrages rencontrés (conduites
d’eau, de gaz, ...).

Le sable de pose et d'enrobage des canalisations sera obligatoirement du sable 0/4 de concassage. Les
réseaux apres pose seront ensuite enrobés de 10 cm minimum de sable, jusqu'a 20 centimétres au-dessus
des réseaux.

Les tranchées devront étre parfaitement rectilignes, le nivellement du fond faisant partie des travaux.
Le terrassement sera descendu a une profondeur telle qu'il y ait toujours au moins 10 cm de gravillons ou de
sable, suivant le cas, entre la canalisation et le fond de la tranchée.

Du fond de la tranchée et jusqu'a dix centimetres au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation,
le remblai s'effectuera avec du sable ou des gravillons dans le cas de venues d'eau, y compris le blocage
soigné des flancs des canalisations.
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Le reste du remblai, pour les canalisations situées sous espaces verts, s'effectuera par couches de 20 cm
compactées successivement avec de la terre purgée de gros éléments (pierres, débris végétaux, ...) + inter-
position d’'un géotextile.

Le reste du remblai, pour les canalisations situées sous voiries ou cheminements, s'effectuera par couches
de 20 cm compactées successivement, avec du sablon entre le sable d’enrobage et le fond de forme de la
chaussée, puis par la reconstitution de la structure des chaussées sur toute son épaisseur.

Le compactage sera réalisé a l'aide d'un engin mécanique de facon a obtenir une densité séche en place au
moins égale a 95 % de celle de lI'essai PROCTOR modifié.

L'évacuation des excédents des déblais dus au foisonnement, canalisations, fourreaux et ouvrages est a la
charge de I'entrepreneur ainsi qu'éventuellement la remise en état des revétements détériorés.

Remarque : L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de préserver les cheminements existants
non modifiés par le projet. Ainsi les réseaux dévoyés et/ou neufs réalisés au titre du projet sont a passer en-
dehors de ces espaces. Dans le cas ou une traversée méme ponctuelle des espaces existants ne peut étre
évitée, la reprise du revétement est réputée comprise dans les prestations de I'entrepreneur.

Piquetage du tracé des réseaux

Toutes les prestations nécessaires pour la signalisation explicite de la présence et du tracé de réseaux enter-
rés du site concernés par le présent projet sont incluses dans l'offre de I'entrepreneur.
A lissue de la fermeture des tranchées de réseaux enterrés de toute nature, les prestations comprennent :
La fourniture et mise en place de piquets tous les 10.00 m au-dessus du réseau enterré,
La fourniture et mise en place entre les piquets de ruban de signalisation,
Y compris toutes sujétions, dont mesures de conservation et reprises éventuelles durant toute la durée
du chantier et dépose en fin de chantier.

Ces prestations visent a permettre aux autres lots intervenant sur les espaces extérieurs de visualiser immé-
diatement la présence de réseaux, et d’envisager toutes les précautions nécessaires pour la bonne exécution
de leurs travaux.

8.3 CANALISATIONS

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140

Fourniture et pose de 'ensemble des canalisations. Elles sont en PEHD bande bleue PN 16 pour eau potable,
de diameétre :

- Eau potable : g ext. 200 mm, reprise intégrale de la boucle d’alimentation principale depuis le local
de comptage,

- Eauincendie : g ext. 110 mm, depuis la boucle d’alimentation principale jusqu’aux poteaux incendie,

- Eau potable : g ext. 75 mm, depuis la boucle d’alimentation principale, pour mise a disposition du lot
PLOMBERIE SANITAIRE,

- Eau potable : g ext. 63 mm, depuis la boucle d’alimentation principale, pour mise a disposition du lot
PLOMBERIE SANITAIRE,

- Eau potable : g ext. 40 mm, depuis la boucle d’alimentation principale, pour mise a disposition du lot
PLOMBERIE SANITAIRE,

- Eau potable : g ext. 32 mm, depuis la boucle d’alimentation principale, pour mise a disposition du lot
PLOMBERIE SANITAIRE,

- Eau arrosage : g ext. 40 mm, depuis I'attente mise a disposition par le lot PLOMBERIE SANITAIRE
jusqu’a la cuve de récupération EP,

- Eau arrosage : g ext. 32 mm, depuis I'attente mise a disposition par le lot PLOMBERIE SANITAIRE
jusqu’aux bouches d’arrosage.

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de I'ensemble des canalisations dans les tranchées prévues
au poste précédent.
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Fournitures associées :

- Grillage avertisseur en plastique de 0,40 m de large aux couleurs normalisées et situé a 0.30 m mini-
mum des réseaux
- Y compris toutes sujétions et ouvrages complémentaires.

La pose des canalisations comprend implicitement la confection des joints : collage, manchonnage, etc.

8.3.1 Canalisation DN 200 mm

Ce poste comprend la fourniture et la pose de canalisation PEHD bande bleue PN 16 — DN200 mm, dans la
tranchée prévue au poste précédent, pour boucle d’alimentation principale y compris raccordements et toutes
sujétions/ouvrages complémentaires.

8.3.2 Canalisation DN 110 mm

Ce poste comprend la fourniture et la pose de canalisation PEHD bande bleue PN 16 — DN110 mm, dans la
tranchée prévue au poste précédent, pour réseau eau incendie y compris raccordements et toutes sujé-
tions/ouvrages complémentaires.

8.3.3 Canalisation DN 75 mm

Ce poste comprend la fourniture et la pose de canalisation PEHD bande bleue PN 16 — DN75 mm, dans la
tranchée prévue au poste précédent, pour réseau eau potable y compris raccordements et toutes sujétions/ou-
vrages complémentaires.

8.3.4 Canalisation DN 63 mm

Ce poste comprend la fourniture et la pose de canalisation PEHD bande bleue PN 16 — DN63 mm, dans la
tranchée prévue au poste précédent, pour réseau eau potable y compris raccordements et toutes sujétions/ou-
vrages complémentaires.

8.3.5 Canalisation DN 40 mm

Ce poste comprend la fourniture et la pose de canalisation PEHD bande bleue PN 16 — DN40 mm, dans la
tranchée prévue au poste précédent, pour réseau eau potable et eau arrosage y compris raccordements et
toutes sujétions/ouvrages complémentaires.

8.3.6 Canalisation DN 32 mm

Ce poste comprend la fourniture et la pose de canalisation PEHD bande bleue PN 16 — DN32mm, dans la
tranchée prévue au poste précédent, pour réseau eau potable et eau arrosage y compris raccordements et
toutes sujétions/ouvrages complémentaires.
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8.4 BOUCHE D’ARROSAGE

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140 — patios et jardins

Le présent poste concerne la fourniture et la pose de bouches d’arrosage dans les patios et jardins, se rac-
cordant sur les attentes mises a disposition par le lot PLOMBERIE SANITAIRE.

Les travaux comprennent :

- Fourniture et pose de regard de vannes HDPE :
e Du type Série VB de chez Rain Bird, ou similaire,
Incongelable,
Avec couvercle et systeme de verrouillage de type VB-LOCK-H,
Couvercle et regard : polyéthyléne haute densité (PEHD),
Couleur : vert,
Forme : rectangulaire,
e Y compris réhausses, fouilles, ...

- Fourniture et pose de vanne manuelle dans regard,

- Raccordement sur réseaux d’eau en attente,

- Fourniture et pose de toutes les pieces de jonction nécessaires au raccordement et a la mise en
ceuvre du réseau (collier de prise en charge, té, coude, raccord, bride, butée...) et tous raccords né-
cessaires,

- Raccordements des alimentations en eau sur les attentes extérieures mises en place par les lots
concernés, (emplacements des raccordements a confirmer avec les entreprises des lots PLOMBERIE
SANITAIRE lors des travaux),

- Y compris toutes sujétions de fourniture et pose.

La définition des emplacements de raccordements et la confirmation des limites de prestations entre les en-
treprises sera faite avant travaux, en phase exécution.

La fourniture et mise en place d’arrosage par goutteur dans les patios est inclus dans le lot espaces verts.

8.5 POTEAUX INCENDIE

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140

Fourniture et pose de poteau incendie :

- De type ATLAS 100 renversable de PAM,
- Equipé d’une prise de face de 100 et de 2 prises latérales de 65 mm.

Les travaux comprennent toutes les interventions nécessaires pour la mise en place et le fonctionnement du
poteau : té sur le réseau, robinet-vanne, bouche a clé compléte, essais, réglages, etc...

Le débit minimal du poteau incendie devra étre, sous une pression minimale de 1 bar, de 60 m3/heure pen-
dant 2 heures.

L’installation devra étre conforme aux normes NF S 61-213 et NF S 62-200.

Ce poste comprend notamment :

- lafourniture et la pose du poteau, y compris scellement,

- les essais de pression et de débit, y.c. procés-verbal,

- les frais de raccordement,

- les terrassements et les remblaiements complémentaires,

- lafourniture et la pose des piéces spéciales et de raccord,

- le coude au quart a patin, le transport et la mise en place sur blocage,
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- le coffret de réglage et I'esse de réglage éventuelle,

- la confection du massif de fondation béton de 0.30 x 0.30 avec enduit de 2 cm d’épaisseur a la par-
tie supérieure dépassant la cote du terrain naturel,

- laréalisation d’'une plateforme en béton balayé de 1m * 1m.

8.6 ESSAIS RESEAUX D’EAU ET EPREUVES

Epreuves hydrauligues

Les dispositions des articles 76 et 78 du fascicule N° 71 du C.C.T.G. sont applicables dans leur totalité. La
pression d'épreuve sera de 10 bars au point le plus haut du trongon a éprouver. Cette épreuve sera faite
avant le raccordement sur le réseau public.

Nettoyage et désinfection des conduites

Par dérogation a l'article N° 84 du C.C.T.G., les opérations de nettoyage et désinfection sont effectuées par
I'Entrepreneur, les frais de fourniture de I'eau et les frais d'analyse sont aussi & sa charge.

Avant modifications du réseau d’alimentation, des prélévements et analyses seront réalisés au point de li-
vraison de I'eau par le concessionnaire et a I'arrivée du réseau dans le local technique général Eau du bati-
ment.

Les nouveaux réseaux seront désinfectés et controlés avant remise en fonctionnement de cette alimenta-
tion. Des prélévements et analyses seront réalisés aux mémes points que précédemment pour validation de
Ces nouveaux réseaux.

A chaque prélévement, les analyses seront de type Analyses D1 compléte + Pseudomonas.
Réception des travaux

Les prescriptions de l'article N° 41 du C.C.T.G. sont applicables dans leur totalité.

Il est rappelé a I'Entrepreneur que les travaux d'adduction d'eau et incendie seront en tous points conformes
aux prescriptions du Service des eaux local.
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9 RESEAUX DIVERS

Principes généraux

La nouvelle distribution des réseaux permet de maintenir en service les batiments existants conservés et
d’alimenter les futurs batiments en cohérence avec le carnet de phasage des réseaux 9200.

Chauffage

Le projet prévoit un raccordement sur le réseau de chauffage existant au Nord-Ouest du site. Ce nouveau
maillage permet de maintenir en service les batiments existants conservés et d’alimenter les futurs batiments
en cohérence avec la note de phasage.

Une sous-station secondaire est mise en place dans chacun des nouveaux batiments.

Electricité courants forts et courants faibles

Le projet prévoit en définitif un raccordement sur la boucle Haute Tension interne existante avec la réalisation
d’'un nouveau poste de transformation situé dans le batiment logistique. Il n’'y a donc pas de demande de
raccordement a prévoir auprés d’ENEDIS.

Le projet prévoit I'alimentation en basse tension de chaque nouvelle construction avec la mise en ceuvre de
sous-compteur, de fagon a dissocier les consommations de chaque batiment.

Le projet prévoit des liaisons fibre et cuivre depuis deux nouvelles baies informatiques vers chaque nouvelle
construction. Ces baies sont situées dans le batiment Administration et dans le batiment Logistique.

Le projet prend également en compte les réseaux d'alimentation des matériels divers et équipements spéci-
fiques (séparateur a graisses, cuve de récupération EP, contréles d’accés, caméras vidéo, ...) sous fourreaux.

Eclairage extérieur

Le projet prévoit I'éclairage des voiries et parkings a l'aide de candélabres simple ou double feu en fonction
des zones. Les cheminements piétons sont éclairés a 'aide de colonnes lumineuses. Le mobilier sera équipé
de source lumineuse en Led.

L'implantation des mobiliers d'éclairage extérieur se fait de fagon a assurer la qualité et 'hnomogénéité de
I'éclairement (pas de zone d'ombre).

NOTA :
Pour une parfaite compréhension du projet, le présent lot devra prendre connaissance de l'intégralité du dos-
sier de consultation, y compris les piéces des autres lots.

Chaque interface avec les autres lots, tout comme celles éventuellement absentes ou imprécises, seront
prises en compte dans l'offre de I'entreprise (nouvelle ligne) et détaillée dans le mémoire technique.

Le marché étant global et forfaitaire, I’entreprise ne pourra se prévaloir lors de la phase d’exécution
d’imprécisions ou d’omissions sur les limites de prestations pour demander un surplus de budget.
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9.1 TRANCHEES

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140

Réseaux concernés

L'Entreprise devra la réalisation de tranchées pour les réseaux :

- Electricité HT (boucle HTA et alimentation batiment ZMA),

- Electricité BT (liaison batiment Saint Pol roux),
- Electricité BT (liaison batiment Pédopsy),

- Electricité BT (liaison batiment Gérontopsy),

- Electricité BT (liaison batiment Secteur 1),

- Electricité BT (liaison batiment Secteur 2),

- Electricité BT (liaison batiment Secteur 3),

- Electricité BT (liaison batiment Al Lann),

- Electricité BT (liaison batiment Internat),

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Saint Pol Roux),

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Pédopsy),
- Fibre optique + SSiI (liaison batiment Gérontopsy),
- Fibre optique + SSI (liaison batiment Secteur 1),
- Fibre optique + SSI (liaison batiment Secteur 2),
- Fibre optique + SSI (liaison batiment Secteur 3),
- Fibre optique (liaison batiment Chaufferie),

- Fibre optique (liaison batiment Blanchisserie),

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Al Lann),

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Internat),

- Eclairage extérieur,

- Alarme séparateur a graisses,

- Cuve de récupération EP,

- Contréle d’acceés portail,

- Contréle d’accés portillon,

- Caméra de vidéoprotection,

- Borne IRVE,

- Ombriere photovoltaique,

- Chauffage.

Terrassements en tranchée

CCTP TERRASSEMENTS VRD

Les tranchées sont réalisées en déblais, y compris I'évacuation des excédents et le remblaiement par des

matériaux de qualité.

Les travaux comprennent notamment :

- L’ouverture des tranchées en terrain de toute nature,

- Le dressage du fond et des parois,

- L’évacuation des matériaux de déblais,

- Les protections, blindages, épuisements,

- Le sable de pose et de calage des conduites,

- Le remblaiement en matériaux sains avec compactage par couches de 30 cm et évacuation des ma-

tériaux en excédent,

- Laréfection a I'identique des revétements détériorés par les travaux : bordures, voiries, trottoirs, es-

paces verts.

Le sable de pose et d'enrobage des fourreaux sera obligatoirement du sable 0/4 de concassage.
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Les réseaux apreés pose seront ensuite enrobés de 10 cm minimum de sable, jusqu'a 20 centimétres au-
dessus des réseaux.

Le pompage nécessaire pour évacuer des venues d'eau éventuelles fait implicitement partie des prestations
du présent chapitre durant toute la durée d’ouverture des tranchées. Les terrassements en terrain de toute
nature, y compris rocher compact, ainsi que le blindage des tranchées seront réputés inclus dans le prix de
l'entreprise.

Les tranchées devront étre parfaitement rectilignes, le nivellement du fond faisant implicitement partie des
travaux.

Le terrassement sera descendu a une profondeur telle qu'il y ait toujours au moins 10 cm de gravillon ou de
sable, suivant le cas, entre les fourreaux et le fond de la tranchée.

Au fond de la tranchée et jusqu'a dix centimétres au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux, le
remblai s'effectuera avec du sable ou des gravillons dans le cas de venues d'eau, y compris le blocage soigné
des flancs des fourreaux.

Le reste du remblai, pour les linéaires situés sous espaces verts, s'effectuera par couches de 20 cm compac-
tées successivement avec de la terre purgée de gros éléments (pierres, débris végétaux, ...).

Le reste du remblai, pour les linéaires situés sous voiries ou cheminements, s'effectuera par couches de 20
cm compactées successivement, avec du sablon entre le sable d’enrobage et le fond de forme de la chaussée,
puis par la reconstitution de la structure des chaussées sur toute leur épaisseur.

Le compactage sera réalisé a l'aide d'un engin mécanique de facon a obtenir une densité seche en place au
moins égale a 95 % de celle de lI'essai PROCTOR modifié.

L'évacuation des excédents des déblais dus au foisonnement, canalisations, fourreaux et ouvrages est a la
charge de I'entrepreneur ainsi qu'éventuellement la remise en état des revétements détériorés.

Remarque : L’attention de I'entrepreneur est attirée sur la nécessité de préserver les cheminements exis-
tants non modifiés par le projet. Ainsi les réseaux dévoyés et/ou neufs réalisés au titre du projet sont a pas-
ser en-dehors de ces espaces. Dans le cas ou une traversée méme ponctuelle des espaces existants ne
peut étre évitée, la reprise du revétement est réputée comprise dans les prestations de I'entrepreneur.

Piquetage du tracé des réseaux

Ce poste comprend les prestations nécessaires pour la signalisation explicite de la présence et du tracé de
réseaux enterrés du site concernés par le présent projet.

A l'issue de la fermeture des tranchées de réseaux enterrés de toute nature, les prestations comprennent :

- lafourniture et mise en place de piquets tous les 10.00m au-dessus du réseau enterre,

- lafourniture et mise en place entre les piquets de ruban de signalisation,

-y compris toutes sujétions, dont mesures de conservation et reprises éventuelles durant toute la durée
du chantier et dépose en fin de chantier.

Ces prestations visent a permettre aux autres lots intervenant sur les espaces extérieurs de visualiser immé-
diatement la présence de réseaux, et d’envisager toutes les précautions nécessaires pour la bonne exécution
de leurs travaux.
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9.2 FOURREAUX

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140

Les travaux comprennent la fourniture et la pose de I'ensemble des fourreaux, comme indiqués sur le plan
9130 et 9140.

Les fourreaux sont en PE ou P.V.C. de diamétre :

- Electricité HT (boucle HTA et alimentation batiment ZMA) : 3 @110,
- Electricité BT (liaison batiment Saint Pol roux) : 1 @110,

- Electricité BT (liaison batiment Pédopsy) : 2 @200,

- Electricité BT (liaison batiment Gérontopsy : 5 @200),

- Electricité BT (liaison batiment Secteur 1) : 3 @200,

- Electricité BT (liaison batiment Secteur 2) : 3 @200,

- Electricité BT (liaison batiment Secteur 3) : 4 @200,

- Electricité BT (liaison batiment Al Lann) : 2 @110,

- Electricité BT (liaison batiment Internat) : 1390,

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Saint Pol Roux) : 2 @90,
- Fibre optique + SSI (liaison batiment Pédopsy) : 3 @90,

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Gérontopsy) : 3 @90,
- Fibre optique + SSI (liaison batiment Secteur 1) : 4 @90,

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Secteur 2) : 4 @90,

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Secteur 3) : 3 @90,

- Fibre optique (liaison batiment Chaufferie) : 1 @90,

- Fibre optique (liaison batiment Blanchisserie) : 1 @90,

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Al Lann) : 2 @90,

- Fibre optique + SSI (liaison batiment Internat) : 2 @63,

- Eclairage extérieur : 1 @90,

- Alarme séparateur a graisses : 1 363,

- Cuve de récupération EP : 12110 + 1290

- Contrble d’acces portail : 2 @63,

- Contréle d’acceés portillon : 1 @50,

- Caméra de vidéoprotection : 1 @63 + 1 @50,

- Borne IRVE: 2 @160 + 1 @63,

- Ombriere photovoltaique : 1 @110 + 1 &63.

Fournitures associées :

- épingles de tirage en fil Nylon avec bouchons obturateurs des fourreaux,
- grillage avertisseur en plastique de 0,40 m de large aux couleurs normalisées et situé a 0.30 m mini-
mum des réseaux. Rappel des couleurs conventionnelles :

o Electricité Rouge
e Gaz Jaune
e Télécommunications Vert

e Eclairage Blanc

La pose des fourreaux comprend implicitement la confection des joints : collage, manchonnage, etc.

Mise en ceuvre des réseaux dans les fourreaux a la charge de :

- Electricité HT : & la charge du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS,

- Electricité BT : a la charge du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS,

- Fibre optique, SSI, alarme séparateur a graisses, cuve de récupération EP, contrdle d’acces et inter-
phonie, caméra de vidéoprotection : a la charge du lot ELECTRICITE COURANTS FAIBLES,

- Eclairage extérieur réseau projeté : a la charge du présent lot ou du lot ELECTRICITE COURANTS
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FAIBLES,
- Borne IRVE : a la charge du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES,
- Ombriere photovoltaique : a la charge du lot OMBRIERE PHOTOVOLTAIQUE.

9.2.1 Fourreaux ® 200 mm

Fourniture et mise en place de fourreaux PVC diameétre 200 mm

9.2.2 Fourreaux ® 160 mm

Fourniture et mise en place de fourreaux PVC diamétre 160 mm

9.2.3 Fourreaux ® 110 mm

Fourniture et mise en place de fourreaux PVC diamétre 110 mm

9.2.4 Fourreaux ® 90 mm

Fourniture et mise en place de fourreaux PVC diamétre 90 mm

9.25 Fourreaux ® 63 mm

Fourniture et mise en place de fourreaux PVC diamétre 63 mm

9.2.6 Fourreaux ® 50 mm

Fourniture et mise en place de fourreaux PVC diamétre 50 mm

9.3 CHAMBRE DE TIRAGE

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140

Le présent poste comprend la fourniture et la mise en place de chambres de tirage préfabriquées, pour ré-
seaux courants forts et faibles, y compris terrassements, lit de sable, fourniture et mise en place des chambres,
réglage, remblaiement en périphérie.

Les cadres et les tampons sont en fonte suivant leurs emplacements :
- Classe 250 kN pour voirie Iégére et trottoir,
- Classe 400 kN pour voirie lourde.

Les tampons s’ouvrent en plusieurs parties triangulaires avec articulation intégrée et blocage a 90°.

La mise a niveau des tampons de couverture selon le profil de la voirie de 'ensemble des chambres sont
réputés compris dans cet article.

Nota : Les chambres de tirages seront implantées sur les réseaux tous les 40 m en ligne droite ou a
chaque changement de direction pour faciliter le tirage des cables par la suite.
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9.3.1 Chambre de tirage L1T

Fourniture et mise en place de chambres de tirage préfabriquées de type L1T sous trottoirs et espaces verts.

9.3.2 Chambre de tirage L2T

Fourniture et mise en place de chambres de tirage préfabriquées de type L2T sous trottoirs et espaces verts.

9.3.3 Chambre de tirage L3T

Fourniture et mise en place de chambres de tirage préfabriquées de type L3T sous trottoirs et espaces verts.

9.3.4 Chambre de tirage L5T

Fourniture et mise en place de chambres de tirage préfabriquées de type L3T sous trottoirs et espaces verts.

9.3.5 Chambre de tirage L1C

Fourniture et mise en place de chambres de tirage préfabriquées de type L1C sous voirie |[égére ou lourde.

9.3.6 Chambre de tirage L2C

Fourniture et mise en place de chambres de tirage préfabriquées de type L2C sous voirie légere ou lourde.

9.3.7 Chambre de tirage L3C

Fourniture et mise en place de chambres de tirage préfabriquées de type L3C sous voirie |égére ou lourde.

9.3.8 Regard de tirage 40*40

Fourniture et mise en place de regards de tirage préfabriqués, dimensions 40cm*40cm sous trottoirs ou es-
paces verts.

9.3.9 Regard de tirage 120*120

Fourniture et mise en place de regards de tirage (préfabriqués et ou coulé en place), de dimensions
120cm*120cm et profondeur 90cm sous trottoirs ou espaces verts.

9.3.10Chambre de tirage a vannes pour réseau de chaleur

La réalisation d’'une chambre de tirage ventilée (préfabriqué et ou coulé en place) pour la mise en ceuvre de
vannes sur le réseau de chaleur. Cette chambre sera réalisée sous emprise privée, sous voirie ou sous es-
paces verts, de dimensions 100cm*100cm et profondeur selon I'arrivée du réseau.

Les travaux comprennent :

- Les terrassements,
- L'évacuation des déblais excédentaires,
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- Les remblais périphériques,
- Laréalisation du regard y compris fondations,
- Les percements, réservations nécessaires et accessoires,

- Le systeme de fermeture avec tampon en fonte selon leur emplacement sous voirie ou sous espaces
verts.

Avant toute mise en ceuvre, I'entreprise fera valider au maitre d’ceuvre les interfaces et prestations prévues
par le biais de coupes et plans d’exécution de I'entreprise.

9.4 MASSIF BETON BORNE IRVE

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140

Les travaux concernent la réalisation de massif en béton 50*50*50 (préfabriqué et/ou coulé en place) pour la
fixation des bornes IRVE.

Les travaux comprennent notamment :

- Les terrassements en déblais,

- L’évacuation des déblais excédentaires,

- Les remblais périphériques,

- Laréalisation du massif béton 50*50*50,

- Les percements et réservations nécessaires pour passage de gaine électrique,
- Y compris toutes sujétions de I'entreprise.

9.5 CABLES D’ECLAIRAGE

Localisation : selon indications du plan 9130 et 9140

Les travaux concernent la fourniture et la mise en place de cables d'éclairage (Cui et terre) sous fourreaux
dans les tranchées :

- Depuis le premier équipement du réseau,
- Y compris les raccordements sur les cables existants et/ou en attente du lot ELECTRICITE
COURANTS FAIBLES et dans les appareils d’éclairage.

Les cables d’alimentation passent :
- Sous fourreaux enterrés a I'extérieur du batiment,
- Dans les chemins de cables (prévus au lot ELECTRICITE COURANTS FAIBLES) a l'intérieur du ba-
timent, jusqu’a I'armoire de commande, y compris réservations et traversées de parois.

Les branchements dans I'armoire de commande et I'horloge crépusculaire sont des prestations du lot
COURANTS FAIBLES. Une coordination entre les deux lots est & prévoir.

9.6 CONTROLES, ESSAIS ET MISE EN SERVICE DE L’ECLAIRAGE EXTERIEUR

Les essais de réception des éclairages extérieurs seront faits suivant I'article 16 du fascicule 36 du C.C.T.G.
/ Travaux.

Le présent poste comprend la réalisation de 'ensemble des essais et controles sur les réseaux d'éclairage
avant la livraison des travaux, et notamment :

- Essais pour la vérification du bon fonctionnement, la mise en service, y compris toutes sujétions pour
reprise des équipements défectueux,

- Essais sur les cables avec vérification des chutes de tension,

- Vérifications des valeurs de terre conformément aux normes en vigueur,
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- Essais propres a I'entreprise (en cours de travaux et en fin de chantier) préalables aux relevés photo-
métriques. Autocontrble suivant COPREC 1 et 2, a effectuer avant mise sous tension définitive,

- Controle électrique du réseau d’éclairage et des installations associées par un organisme agréé exté-
rieur suivant les normes en vigueur, en vue de la délivrance d’'une attestation de conformité,

- Relevé(s) photométrique(s) (en présence maitre d’ouvrage et/ou maitre d’ceuvre) : effectués de nuit
d’'une part 1 semaine aprés I'achévement des travaux et d’autre part aprés 4 mois d’utilisation,

- Y compris remise d’un rapport détaillé comprenant notamment : résultats des mesures effectuées lors
des relevés photométriques et les certificats de conformité,

- Y compris toutes sujétions et reprises.
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10 ANNEXE

Interface pour les plateformes de batiment

La présente note a pour objet la définition des interfaces entre les lots intervenants successivement sur les
plateformes de batiment.

Cette désignation comprend toutes les plateformes situées a I'aplomb des batiments tels que vus sur le plan
masse, des batiments ou parties de batiments enterrés et des aménagements périphériques ou extérieurs
pour la construction desquels le lot GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES intervient. Elle comprend
aussi tous les talus périphériques liés aux terrassements nécessaires a la construction des ouvrages précités
ainsi que les rampes d’accés aux plateformes.

Les entreprises devront également se conformer aux prescriptions de I'étude géotechnique.

Dans le cas d’optimisations de la part de 'une des entreprises, les propositions doivent étre validées par le
maitre d’ceuvre, le géotechnicien et le contrbleur technique avant de pouvoir étre retenues. Elles doivent im-
pérativement étre explicites dans I'offre de I'entreprise afin de pouvoir étre étudiées par les autres lots concer-
nés par l'interface.

Ordre de passation des plateformes

La plate-forme de chantier est livrée et réceptionnée successivement par les lots suivants :

- Lot 202 - TERRASSEMENTS — VRD livre au
- Lot 204 - GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES.

Obligations de I’entreprise responsable de la plate-forme

L'entreprise responsable de la plate-forme devra tout aménagement complémentaire éventuel (rampe, etc.)
pour la rendre accessible a ses propres engins (circulation, évolution et mise en station des machines) en
toutes circonstances. Elle doit donc tous les remblais et déblais complémentaires éventuellement nécessaires
en conséquence.

L'évacuation des déblais liés a ses travaux en décharge autorisée (matériaux extraits de forage et matériaux
issus des travaux de plate-forme notamment) est a la charge de I'entreprise responsable de la plate-forme.

L'entreprise responsable de la plate-forme doit assurer I'entretien des rigoles et réaliser toutes rigoles supplé-
mentaires qu'elle jugera utiles sur la plate-forme, ainsi que tous les ouvrages complémentaires nécessaires a
I'évacuation des eaux stagnantes.

Tolérances de nivellement des plateformes

Les plateformes seront nivelées avec une tolérance de +/-3 cm.

Principe de passation des plateformes

Aprés réalisation de ses travaux et suivant le phasage et I'ordre des passations prévu, I'entreprise responsable
de la plate-forme livre a I'entreprise qui la réceptionne.

A chaque livraison de plate-forme sont réalisés, a charge de 'entreprise qui livre :
- Unrelevé géométre de la plate-forme : exécuté par un géometre,
- Une série d’essais de plaque : exécutés par un laboratoire agréé, 'emplacement des essais étant

défini par I'entreprise qui réceptionne la plate-forme.

L’entreprise qui doit réceptionner peut, si elle le souhaite et avant réception, réaliser un relevé ou des essais
contradictoires, a sa charge.
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Avant réception, sile relevé géomeétre fait état d’écarts hors tolérances, I'entreprise responsable de la livraison,
devra procéder a toutes les corrections de nivellement nécessaires, a sa charge.

Avant réception, si les résultats des essais de plaque ne sont pas conformes aux critéres du présent CCTP,
I'entreprise responsable de la livraison devra procéder a une remise en conformité de la zone concernée par
compactage et éventuellement en procédant a une purge localisée avec substitution de matériaux par des
matériaux adaptés, selon le GTR 92, a sa charge.

Aprés toute reprise de plate-forme localisée ou générale pour remise en conformité du nivellement ou du
compactage, I'entreprise qui livre a a sa charge la réalisation d’'une nouvelle série d’essais de plaque et d’un
nouveau relevé géometre de la zone concernée, et ce dans les mémes conditions que précédemment.

Cette procédure est répétée autant de fois que nécessaire jusqu’a I'obtention de résultats conformes.

L’acte de réceptionner la plate-forme par I'entreprise qui réceptionne vaut acceptation du relevé géométre et
des résultats d’essais fournis sans contestation possible par la suite.

Lot n°202 — TERRASSEMENTS-VRD

Le lot TERRASSEMENTS-VRD prend possession du terrain existant, notamment aux cotes indiquées sur le
plan géomeétre et réalise :

- Les travaux préparatoires et aménagements propres a son lot (installations de chantier, ...),

- L'ensemble des terrassements généraux sous batiment nécessaires a la réalisation des plateformes,

- Lafourniture et la mise en place d’un géotextile non tissé au-dessus du fond de fouille,

- La réalisation d'une plate-forme Partie Supérieure des Terrassements (PST) avec mise en ceuvre
d’'une sous-couche,

- La réalisation d’une plateforme générale de chantier (pour le passage des engins de chantier) avec
mise en ceuvre d’une couche de forme, cylindrée avec compactage.

Le lot TERRASSEMENTS-VRD livre les plateformes générales de chantier au lot GROS-CEUVRE -
FONDATIONS SPECIALES qui réceptionne.

Lot n° 204 — GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES

Aprés réception citée précédemment, I'entreprise titulaire du lot GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES
doit, a partir de ces plateformes :

- Laréalisation des travaux dus a son lot,
- Laréalisation des travaux de terrassements complémentaires dus a son lot, avec notamment :
¢ laréalisation des fondations diverses,
o lereprofilage et la reconstitution des plateformes aux cotes réceptionnées précédemment
apres réalisation des fondations,
e éventuellement un écrétage et une substitution de 10 cm minimum des plateformes pour
purges,
¢ les remblais périphériques aux batiments et ouvrages réalisés par le lot GROS-CEUVRE
— FONDATIONS SPECIALES jusqu’au niveau bruts avant aménagements extérieurs (ni-
veaux a voir sur plans et pieces du lot TERRASSEMENTS - VRD),
¢ les remblais en périphérie des ouvrages de fondations.
- Laréalisation des canalisations et réseaux enterrés tels qu’indiqués sur les plans de la série n°5000
etdans le CCTP GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES, comprenant les tranchées et remblais
nécessaires.

Le lot GROS-CEUVRE — FONDATIONS SPECIALES livre les plateformes générales de chantier au lot
TERRASSEMENTS — VRD qui réceptionnent.
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Lot n° 202 — TERRASSEMENTS VRD

Aprés réception citée précédemment, I'entreprise titulaire du lot TERRASSEMENTS VRD doit, a partir de ces
plateformes :

- Le maintien en état des plateformes générales de chantier pendant la durée du chantier,
- Laréalisation des couches de forme sous voiries définitives :

e recharge de la couche de forme en matériaux sains sur 10cm d’épaisseur minimum, de
fagon a obtenir une couche de forme sous voirie définitive d’épaisseur varaible, selon les
prescriptions de I'étude géotechnique,

- Laréalisation des aménagements extérieurs définitifs, notamment les voiries définitives (couches de
base et fondation, revétement).

Par ailleurs, le lot TERRASSEMENTS VRD réalise tous les terrassements extérieurs aux batiments, sous
voiries et espaces verts, suivant plans de la série 9000 joints au dossier.

Selon coupe d’interface VRD/GO et suivant plan 9001 Terrassements Généraux des batiments.
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