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Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

Commun a tous les lots

(C.C.T.P.C.)

Nota : Les points suivants restent & valider :
Consignation des réseaux
Témoins
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1 PRESENTATION DU PROJET

Le projet de reconstruction de I'hépital de Bohars pour le compte du Centre Hospitalier
Universitaire de Brest est composé de 6 Etablissements Recevant du Public :
e Le premierregroupe le batiment d'entrée et I' Agora,
e Les cing autres sont constitués par les Unités de soins :
- Pedopsy
- Gérontopsy
- 3 Secteurs Adultes

Le projet de reconstruction de I'hépital de Bohars pour le compte du Centre Hospitalier
Universitaire de Brest est composé également d'un batiment de Logement :
e Internat

2 NOTE LIMINAIRE

CES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES ONT NOTAMMENT POUR BUT D'ETABLIR UN ETAT D'ESPRIT
COMMUN A TOUS TOURNE VERS LA BONNE REALISATION DE L'OEUVRE COMMUNE A
ENTREPRENDRE.

Les documents écrits et dessinés, soumis aux Entreprises, ont été élaborés dans le double souci

- de fournir le maximum de précisions pour |'établissement de leur prix et la bonne fin
des fravaux.

- d'offirmer la volonté de la part du Maitre d'CEuvre d'une réalisation technique et
architecturale de qualité.

II est donc demandé aux Entreprises de faire part a son représentant et ce, pendant la
consultation, de toute imperfection que pourrait faire ressortir I'étude approfondie de
I'ensemble des pieéces constituant le dossier de consultation y compris celles portant la
désignation d'un autre corps d’état, et qui pourrait étre selon elles de nature & contrarier les
buts poursuivis.

Il devra signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec
la solidité, la conservation, l'usage auquel ils sont destinés et I'ocbservation des regles de I'Art.

Les marchés étant signés, I'Entreprise devra faire toute rectification ou modification nécessaire
a l'obtention de la qualité attendue dans tous les détails de I'ouvrage ; elle ne pourra arguer
des documents de base ni utiliser ceux-ci pour des dérogations aux régles de I'art ou a des
manguements aux volontés communes que tous doivent se donner pour mener le chantier &
bonne fin.

Des éléments formels de contréle placés sous la responsabilité des Entreprises sont indiqués &
chaqgue lot, ils ne veulent qu'insister sur la nécessaire implication de tous au respect de I'ceuvre
commune et ne veulent en aucun cas étre prétexte d un quelcongue profit en défaveur de
I'Entreprise.
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3 CONTROLEUR TECHNIQUE

L'entrepreneur doit a ses frais, soumettre tous les documents d'exécution nécessaires a cet
organisme et procéder a toutes les mises au point, compléments ou rectifications (y compris
fravaux demandés), sans pour autant prétendre & des suppléments de prix, exception faite de
I'application d'une nouvelle réglementation apparue apres la remise de | offre.

Il est conseillé a I'entrepreneur de se mettre en rapport avec le Contréleur Technique désigné
par le maitre de I'ouvrage, pour mettre au point, avant toute exécution, toutes questions qui
pourraient étre cause de litiges par la suite.

Les honoraires du Contréleur Technique sont d la charge du Maitre d'Ouvrage.

4 MISSION DE COORDINATION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

La mission de coordination des Systémes de Sécurité Incendie a été confiée au Coordonnateur
des Systémes de sécurité incendie (CSSi).

Les lots concernés sont ceux mettant en ceuvre des dispositifs DAS entrant dans la composition
du systéeme de Sécurité Incendie.

L'entrepreneur doit a ses frais, soumettre tous les documents d'exécution nécessaires a la
bonne réalisation de cette mission : documents d'exécution, participation au réunion de
coordination, fourniture des PV DAS et équipement du SSI, participation aux essais de bon
fonctionnement du SSI ; et de procéder & toutes les mises au point, compléments ou
rectifications (y compris travaux demandés), sans pour autant prétendre a des suppléments
de prix, exception faite de I'application d'une nouvelle réglementation apparue aprés la
remise de |'offre.

5 PARTICULARITE LIEE A LA DEVOLUTION DU MARCHE

Chaque entrepreneur devra impérativement se reporter au CCTP des autres corps d'état pour
vérifier ses limites de prestations et ne pourra se prévaloir d'aucun supplément pour parachever
son ouvrage en s'assurant de la gestion d'éventuels problemes d'interfaces.

[ CARACTERISTIQUES DES CCTP

Les CCTP sont rédigés en accord avec les documents fechniques suivants (liste non exhaustive)

- Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générale (C.C.T1.G.),

- les Cahiers des Charges, régles de calcul, et Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)
établis par le C.S.1.B. & défaut de C.C.T.G.,

- les Avis Techniques du C.S.T.B. et des assurances pour les procédés de construction,
ouvrages ou matériaux donnant lieu & de tels avis,

- Lesrecommandations professionnelles RAGE

- lesréglesde ' APS.AD.,

- les Agréments Ministériels pour les composants,

- les prescriptions du R.E.E.F. et du C.S.T.B.,

- les normes francaises de 'AFNOR,

- le Code du Travail et toutes ses annexes,

- les prescriptions des fabricants,

- le Reglement Sanitaire Départemental type,

- les Reglements de Sécurité contre les risques d'incendie,
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- les Reglements Administratifs particuliers : ARCEP, ENEDIS, GRDF, compagnies
concessionnaires,

- le Reglement d'assainissement,

- lesrecommandations professionnelles propres & chague lot,

- les directives U.E.AT.C,,

- laréglementation thermique suivant cahier des performance joint au dossier

- lesinstallations classées pour la protection de I'environnement,

- les arrétés et autres textes relatifs aux contraintes acoustiques de tous types.

Pour les articles des CCTP qui pourraient comporter des indications opposées a celles de
normes citées, sans qu'aucune spécification expresse du Mdaitre d'oeuvre n'ait été imposée,
I'entrepreneur devra toujours se référer & ces dernieres.

L'entrepreneur sera tenu d'étudier, avant tout commencement d'exécution tous les
documents graphiques remis par le Maitre d’ceuvre pour I'exécution des ouvrages.

Les différents CCTP sont présentés par lots séparés.
Il est précisé que certains corps d'état auront besoin de se reporter aux CCTP d'autres lots, pour
bien vérifier leurs limites de prestations.

7 CONNAISSANCE DES LIEUX ET TOUS ELEMENTS RELATIFS A L'EXECUTION DES
TRAVAUX

L'Entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement d la remise des offres ou d la conclusion
du marché, d'une connaissance insuffisante des lieux et terrains d'implantation des ouvrages,
des propriétés mitoyennes, des routes et voies d'accés, des contraintes aériennes, non plus
que de tous les éléments locaux tels que lieux d'approvisionnement des matériaux, moyens
d'acces et réglementation de la circulation, conditions d'alimentation en eau et en électricité,
conditions climatiques, conditions acoustiques, en relation directe ou indirecte avec les
fravaux, pour présenter des demandes de suppléments ou de plus-values sur le prix global et
forfaitaire convenu et arrété.

L'entrepreneur n‘ayant fait, lors de la remise de son offre, aucune remarque concernant les
documents qui lui ont été remis, est réputé n'y avoirrelevé aucune erreur ou omission de nature
a modiifier plus tard le montant de ses travaux.

8 REFERE PREVENTIF

Les frais relatifs & I'établissement du référé préventif sont & la charge du Maitre d'Ouvrage. Les
entreprises concernées devront obligatoirement étre présentes aux visites organisées par
I'expert mandaté.

Sauf stipulation spécifique précisée par le Maitre d'Ouvrage aprés notification des marchés, il
appartient a l'entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre de déclencher et organiser -en liaison avec
la Maitrise d'Ouvrage et la Maitrise d'ceuvre- le référé préventif.

9 CONSTATS D’HUISSIER-ETAT DES LIEUX

Constat d’huissier
Un Constat d'état des Lieux, avec dossier photographique, sera établi par un Huissier de
Justice.

Qia0846021-PRO - 09/ 2024




RECONSTRUCTION HOPITAL PSYCHIATRIQUE - BOHARS CCTPC Page 9 /22

Il concerne les batiments actuels et les environnements, notamment les espaces plantés, les
états de surface, les abords et les voisinages.
Les frais d'établissement sont & prévoir a charge du lot GROS OEUVRE.

Etat des lieux

Avant tout début d'intervention, et pour chaque zone concernée par les tfravaux, un "état des
lieux" avant et apres les travaux pourra étre dressé d la demande du Maitre d'CEuvre ou de
I'entreprise. La rédaction de cet état des lieux contradictoire est & la charge du demandeur.
Cet état sera établi conjointement en présence du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'CEuvre, et
d'un représentant de I'Entreprise.

Si un constat d'huissier est réalisé il sera a la charge de I'entreprise.

Avant de prendre possession de leurs zones pour le démarrage de leurs travaux, chaqgue lot et
corps d'état effectueront un état des lieux de ses zones concernées.

10 VISITE DES LIEUX

Voir Réglement de consultation

11 MARQUES COMMERCIALES

"Les marques et types cités dans la description des différents CCTP s'entendent avec la mention
"OU EQUIVALENT".

Ces références permettent de fixer le niveau qualitatif demandé et mettent les entreprises au
méme niveau de prestation.

Cependant, pour respecter les regles de concurrence, I'entreprise a la faculté de proposer un
produit "équivalent”, sous réserve de fournir la fiche technique du produit proposé.

Le maitre d'ceuvre examinera la qualité de I'équivalence avec le maitre d'ouvrage et si le
produit proposé est jugé «équivalenty, il sera retenu.

Dans le cas contraire I'entreprise devra soit revenir au produit défini dans le CCTP sans plus-
value, soit proposer un autre produit équivalent.

Cette procédure permet de mettre les entreprises au méme niveau de prestation en évitant
de rejeter une offre qui aurait intégré dans son prix un « produit non équivalent ».

Ainsi il sera respecté une vraie concurrence entre les entreprises d'une part et entre les
fournisseurs d’'autre part.

12 AGREMENT DES FOURNITURES - ECHANTILLONS

Pendant le déroulement du chantier, si I'entreprise désire proposer une marque et référence
différentes de celle prévue au marché, elle devra obligatoirement présenter I'échantillon
prescrit au marché, accompagné de sa fiche technique ainsi que I'échantillon variante
proposé par I'entrepreneur et sa fiche technique.

Le maitre d'ceuvre examinera la qualité de la variante avec le Maitre d'Ouvrage et se
prononcera a la suite sur I'acceptation ou le refus de la variante.
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Tout matériel mis en ceuvre qui n'aurait pas fait I'objet d'un agrément préalable du Maitre
d'ceuvre sera refusé et devra étre changé, d la charge de lI'entrepreneur.

L'entrepreneur présentera les échantillons de tous les matériaux entrant dans la réalisation du
projet au Mdaitre de I'Ouvrage qui arrétera définitivement son choix, et qui pourra également
exiger tous échantillons complémentaires nécessaires au choix des matériaux définitifs.

Les échantillons pourront étre soumis & la demande du Mdaitre d'ceuvre ou du Contréleur
Technique & des essais dans le but de déterminer leur résistance, leur tenue aux agents
atmosphériques, leur durabilité dans le temps, leur comptabilité avec d'autres matériaux.

En outre, I'entrepreneur devra effectuer toutes les applications d'essai et fournir tous les
échantillons permettant au Maitre d'oceuvre de faire les choix esthétiques (coloris, aspect,
formes...).

De plus, des prototypes permettront d'apprécier I'aspect fini des ouvrages proposés. lls devront
étre communiqués par les différentes entreprises et/ou lots de l'opération.

Chaque fois qu'un classement au feu, phonique ou d'usage sera demandé pour un matériau,
l'entrepreneur fournira au Maitre d'ceuvre deux exemplaires du proces-verbal d'essais du
matériau par le CSTB ou autre laboratoire agréé.

13  MATERIAUX NON TRADITIONNELS

Sauf prescriptions particulieres, les matériaux ou procédés "non traditionnels" devront faire
l'objet d'un Avis Technique du C.S.T.B. valable & la date d'exécution des travaux et d'une
acceptation par la commission du Service Technique de I'Assurance Construction. Les
dispositions faisant I'objet de réserves sont exclues.

La fourniture et la mise en ceuvre de ces matériaux seront conformes & leurs avis techniques
ainsi qu'aux directives et prescriptions techniques préconisées par le Fabricant.

L'Entreprise devra également étre agréée par le Fabricant du procédé retenu dont I'assistance
technique sur chantier sera exigée.

14 OUVRAGES TEMOINS ET PROTOTYPES

Ces ouvrages seront mis d la disposition du Maitre d'Ouvrage dans le délaiindiqué au planning
marché de I'opération

Cette prestation devra étre prévue dans le prix de chaque Entreprise concernée, ainsi que les
modifications & apporter suite aux remarques du Maitre d'ceuvre et Maitre d’Ouvrage dans le
cadre des fravaux marchés.

En aucun les prototypes ne peuvent étre considérés comme des premiers de séries. Les témoins
seront corrigés au frais de |'entreprise afin de permettre la validation définitive par I'exploitant
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14.1 Sur le site en cours de construction

Locaux témoins : se référer au document « BO-DCE-1900-XXX-TCE-TN-A-Plans Témoin »

La prestation comprendra la réalisation sur site de locaux témoins formants :
- D'une chambre avec sa sdb
- D'une chambre CSI avec sa sdb et son SAS
- D'unsalon TV avec son SAS
- D'une circulation

Le but de ces témoins étant de définir I'ensemble des finitions intérieures, le mobilier des locaux
listés ci-dessus conformément au planning chantier.

Ce batiment comportera des parois extérieures conformément aux attendus du document
« BO-DCE-1900-XXX-TCE-TN-A-Plans_Témoin » et de I'ensemble des finitions intérieures de tous
les lots concernés soit :

Gros CEuvre — Fondations spéciales
Charpente bois

Couverture - Etanchéité

Menuiserie aluminium - Portes automatiques
Menuiserie aluminium industrielle - Fermetures
Métallerie

Bardage bois

Chauffage Ventilation Désenfumage
Plomberie sanitaire

Electricité courants forts

Electricité courants faibles

Systéme de sécurité incendie

GIB

Menuiserie bois

Doublages - Cloisons seches
Revétements de sols souples
Revétement de sols scelles — Faience
Plafonds suspendus

Peinture revétements muraux-
Ravalement

Agencement

Nota : Le lot GROS CEUVRE portera la destruction de I'ouvrage TCE, & linitiative du Maitre
d'ceuvre, d une date convenue préalablement avec le Maitre d'ceuvre.

AUTRES PROTOTYPES

A charge des lots ci-dessous, la réalisation de témoins de facade & mettre en ceuvre
conformément au plan BO-DCE-1900-XXX-TCE-TN-A-Plans_Témoin:
e Gros-CEuvre - Fondations spéciales
Charpente bois
Couverture - Etanchéité
Menuiserie aluminium - Portes automatiques
Menuiserie aluminium industrielle - Fermetures
Métallerie
Bardage bois
Ravalement
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15 DONNEES ET CONTRAINTES PARTICULIERES AU PROJET
15.1 SECURITE INCENDIE

Le projet est composé de 6 Etablissements Recevant du Public :

- Le bdtiment d’entrée constitué de la Zone Médico-Administrative, 'Agora et le City
stade forment un ERP de Type W de 3éme catégorie avec activités de types U, R & X.

- Les cing secteurs de soins constituent des ERP de type U de 4° catégorie avec locaux
a sommeil a simple rez-de-chaussée.

Le batiment Logistique, regroupant les fonctions supports de I'hdépital, est classé Code du
travail.

L'internat, batiment indépendant, est classé en Habitat Collectif.

Les travaux seront donc exécutés en respect des Réglements de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et en particulier a l'arrété
du 25 juin 1980 et arrétés additifs et/ou modificatifs.

Chaque Entrepreneur étant directement responsable de la conformité de ses ouvrages aux
dits reglements, tous les matériaux, matériels ou ouvrages qui par nature, ne présenteraient
pas les garanties de sécurité requises, sont implicitement dus.

La justification du comportement au feu des matériaux et éléments de construction définis
dans le présent C.C.T.P. sera apportée par présentation des P.V. d'essais ou notes de calculs
suivant D.T.U.

15.2 PERFORMANCE ENERGETIQUE

Le Cahier des performances thermiques de |'enveloppe joint en annexes détaille les exigences
liges a la performance des éléments composant I'enveloppe du bdtiment.

Les Entreprises dont les ouvrages participent & I'isolation thermique, devront veiller au maintien
des qualités de leurs ouvrages, en particulier, en ce qui concerne les réservations, percements
et rebouchages exécutés par les autres corps d'état.

15.3 ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Les Entreprises dont les ouvrages participent a l'isolation thermique et phonique, devront veiller
au maintien des qualités de leurs ouvrages, en particulier, en ce qui concerne les réservations,
percements et rebouchages exécutés par les autres corps d'état.

15.4 EXIGENCES ACOUSTIQUES

Le projet fait I'objet d'une notice acoustique jointe au dossier. Toutes les Entreprises dont les
fravaux participent a ces exigences devront s'assurer, avant signature des marchés, que les
dispositions prévues dans leur prestation sont suffisantes pour atteindre les résultats demandés,
compte tenu des dispositions prévues par les autres corps d'état.
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15.5 DONNEES SISMIQUES

Le projet est situé en zone sismique et doit répondre aux regles parasismiques pour tous les lofts.
Le CCTP du lot GROS CEUVRE précise toutes les hypotheses a retenir et les reglements &
appliguer.

La prévention du risque sismique répond aux exigences des :
e Arrétés ministériels du 15 septembre 2014, du 19 juillet 2011 et du 22 octobre 2010 relatifs
d la clossification et aux régles de construction parasismiques applicables aux
batiments de la classe dite « & risque normal ».
e Décrets d'application n°2010-1254 relatif a la prévention du risque sismique et n°2010-
1255 portant délimitation des zones de sismicité du territoire francais.

Au sens de |'arrété de prévention parasismique (du 22 octobre 2010) :

e —Le batiment est situé en zone sismique 2, sismicité faible, agr = 0.7m/s?

e —Les bdatiments Entrée, Agora, Adultes, de Pédopsychiatrie et de Gérontologie sont
classés en catégorie d'importance lll, gammai= 1.2

e —Lesbdatiments Internat et Logistique sont classés en catégorie d'importance Il, gamma
i=1

e La classe géotechnique du site suivant rapports géotechniques est : sol A sens de I'EC8
pour les batiments Entrée, Adultes 1, de Pédopsychiatrie et de Gérontopsychiatrie.

e La classe géotechnique du site suivant rapports géotechniques est : sol B sens de I'EC8
pour les batiments Agora, Adultes 2 et 3.

16 DECONSTRUCTIONS - DEMOLITIONS - DEPOSES — PROTECTIONS

Sauf indications contraires portées au descriptif des autres lots, notamment les lots techniques,
les démolitions et déposes des ouvrages existants et non conservés sont prévues par le lot
DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE DEMOLITION

Toutefois I'attention de toutes les Entreprises est attirée sur le fait que les ouvrages pouvant étre
récupérés, devront étre déposés avec soin par les corps d'état intéressés, pour récupération
par le Maitre d'Ouvrage. Ces matériels ou matériaux seront transportés a leurs frais par les
Entreprises concernées et seront stockés dans un local mis & disposition par le Maitre de
I'Ouvrage ou évacués a la décharge publique en cas de non-récupération.

En outre les fravaux de démolitions et d'adaptation ne devront pas entrainer de désordres
dans les parties existantes conservées. Au cas ou des réparations s'avéreraient nécessaires,
celles-ci seraient imputées d 'Entreprise concernée ou a défaut facturées au compte prorata.

Les travaux devant se faire sans cessation d'activités, les zones de chantier seront également
isolées des zones restant en activité par des fermetures provisoires, étanches a la poussiére. La
fourniture, la mise en ceuvre et I'entretien sera réalisé par le lot gros ceuvre.

En conséquence, il est nécessaire que chacun veille au maintien en bon état de ces ouvrages
et donne toutes directives & ce sujet au personnel appelé & travailler sur le chantier.

Il sera en outre prévu par chaque Entrepreneur, tous les percements, saignées, raccords,
étaiements et toutes sujétions pour précautions particuliéres.

Nota :

Le lot Courants Forts prévoit les consignations électriques, les dévoiements ainsi que le
réparage des installations & déposer ou & maintenir en service.
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Les lots Chauffage Ventilation Désenfumage et Plomberie sanitaires prévoient les
consignations des fluides qui les concernent, les dévoiements ainsi que le réparage des
installations & déposer ou d maintenir en service.

17 TRAVAUX EN SITE OCCUPE

La conduite des travaux devra tenir compte de l'occupation des locaux, et adapter en
conséquence les heures d'interventions et méthodes, en particulier pour respecter les
consignes d'hygienes

17.1 PHASAGE

Les travaux seront réalisés suivant les principes de phasage, joint au présent dossier de
consultation des entreprises.

Chaque Entrepreneur devra parfaitement mesurer les sujétions inhérentes d la réalisation des
fravaux en plusieurs phases.

Il ne sera pas admis une fois les marchés signés, de tfravaux supplémentaires occasionnés pour
méconnaissance du principe de phasage.

17.2 BRUITS DE CHANTIER

Les travaux devant étre exécutés a proximité de locaux occupés, il sera fait emploi de
matériels et engins silencieux.

Dans le cas exceptionnel ou, pour un travail de courte durée, il serait indispensable d'employer
un matériel non silencieux, I'Entrepreneur devra obtenir 'accord du Maitre d'ouvrage avant
tout début de mise en marche, I'accord déterminera également I'horaire autorisé.

Les travaux devront tenir compte des indications de la notice acoustique de chantier jointe au
présent dossier.

17.3 MESURES D'HYGIENE ET D'ISOLEMENT DE CHANTIER

Les travaux devant se faire sans cessation d'activités, les zones de chantier seront également
isolées des zones restant en activité par des fermetures provisoires, étanches & la poussiére.

Pour les interventions en facade, le bouchage des ouvertures donnant sur I'extérieur par des
panneaux étanches et isolants sont & la charge des lots concernés par ces interventions.

Pour les interventions dans les zones en activités, par une ou plusieurs entreprises : La fourniture,
la mise en ceuvre et I'entretien des protections, sont d la charge des entreprises concernées
par l'intervention, sauf en cas de préconisations complémentaires dans les CCTP par lofts.

En conséquence, il est nécessaire que chacun veille au maintien en bon état de ces ouvrages
et donne toutes directives a ce sujet au personnel appelé a travailler sur le chantier.
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17.4 INTERVENTION PONCTUELLE DANS LES ZONES EN ACTIVITES

Les interventions dans la zone en activité devront étre planifiées en accord avec le Maitre
d'ouvrage, avec présentation d’'un mémoire précisant les points suivants :

- horaires et planning d'interventions,

- mesures d'isolement de chantier, adaptées aux risques de chantier (poussieres,
incendie, bruit),

- mesures de traitement des poussieres et d'évacuation des déchets,

- mesures d'approvisionnement, d'accés.

Dans tous les cas, les zones d'interventions devront étre isolées des zones occupées par des
systémes étanches. Un nettoyage complet de la zone impactée par les tfravaux est a réaliser
apres intervention, a la charge de I'entreprise concernée par les travaux réalisés.

Du fait de la réalisation des travaux en site occupé, il pourra étre demandé I'exécution de
certains travaux bruyants, ou génants pour les services en activité, en horaires décalées a partir
de 6 H 00 le matin et pouvant aller jusqu'a 22 H 00 le soir.

Cette contrainte ne pourra faire I'objet de demande de rémunération supplémentaire, ce
type d'aléas est réputé estimé dans I'offre des entreprises.

Les demandes de consignations des réseaux devront étre demandés au CHU 1 semaine &
'avance minimum.

18  VERIFICATIONS ET ESSAIS

Voir annexe F- : Protocole de contrble d'essais et de réception des ouvrages et installations.

18.1 AUTO CONTROLE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

Voir annexe F - : Protocole de contréle d'essais et de réception des ouvrages et installations.

18.2 CONTROLE INTERNE DES ENTREPRISES

Chaqgue entreprise doit mettre en place un plan de contrdle interne conformément aux
prescriptions de I'annexe G du présent CCTP-C : Procédure cadre de mise en place du
contréle qualité.

19 PLANS D’EXECUTION - ETUDES TECHNIQUES

L'entrepreneur établit ou fait établir ses plans d'exécution et notes de calculs et les soumet au
maiitre d'ceuvre et au contréleur technique. Il ne peut procéder d I'exécution des ouvrages
qu'apreés les différents visas autorisant I'exécution.

Cependant, pour toute modification apportée par I'entreprise par rapport aux éléments du
dossier marché, de plans de décoration ou de plans de détail, I'entrepreneur devra
indépendamment de ses plans d'exécution préciser par écrit et spécifiquement au Mdaitre
d'ceuvre toute modification qu'il envisage, faute de quoi il devra, le cas échéant, malgré le
visa de ses plans d'exécution, reprendre & ses frais les fravaux conformément aux prescriptions
du dossier marché, des plans de décoration ou des plans de détails.
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Toutes les entreprises sont soumises A la présentation des documents graphiques concernant
les installations ou ouvrages mis en ceuvre. Ces documents seront fournis en nombre
d’'exemplaires suffisants autant de fois que cela s'avérera nécessaire pour demander I'avis du
Maitre d’ceuvre, du Contréleur Technique et des bureaux d'études.

Tous les documents, plans d'exécution et plans des ouvrages exécutés devront
obligatoirement étre établis sur format informatique.

20 DEPOT, ACCES ET OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Le dépdt de matériel, matériaux ou gravats est en principe interdit sur la voie publique ou les
trottoirs. Au cas oU ce dépdt se révélait indispensable et méme pour une courte durée,
I'Entrepreneur devrait au préalable obtenir I'accord du Maitre d'CEuvre et des Services
Municipaux.

Les précautions d'usage (protection, éclairage, etc, ...) seront a la charge de I'Entrepreneur,
ainsi que les frais éventuels & acquitter aux Services municipaux pour droit de dépot.

Tout passage, stationnement, occupation du domaine public (voiries, trottoirs, etc,...) devra
faire l'objet d'une demande d'autorisation aux Services Municipaux.

L'Entrepreneur devra également les fravaux de remise en état des emplacements utilisés.

21 DECHETS DE CHANTIER

La réglementation sur les déchets (loi n®75.633 du 15 Juillet 1975, loi n° 92.646 du 13 Juillet 1992)
a fixé les priorités de la politique des déchets :

- prévention et réduction de la production et de la nocivité des déchets,

- organisation du transport des déchets et limitation en distance et volume,

- valorisation des déchets pour réemploi, recyclage ou valorisation énergétique sans
hiérarchie a priori entre ces différents modes,

- information au public.
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Le présent chantier sera I'objet d'un tri des déchets niveau 3, voir tableau ci-aprés.

Type de déchets Tri niveau 1 Tri niveau 2 Tri niveau 3

DI Déchets Inertes 1 benne 1 benne 1 benne
Pierre, béton, carrelage, terre,
déchets de sanitaires, verre
ordinaire, etc...
DIB Déchets Industriels Banaux 2 bennes 4 bennes 4 bennes
MéTOUX (Ocierl CUine), bois non r métaux “rel”IS - métaux F métaux
traités, platre, matieres soudlés, - (boisl ntct)n Troité§ - E)ois| nt?n traités

. A cerclage, palettes cassées, | (palettes
plastiques, revétements de sols, gaines VMC, etc | bastaings, etc... casseées,

laine de roche, etc...

I autres produits

- platre
- aufres produits

bastaings, etc...
- platre

- autres produits

2 bennes
ou 2 conteneurs
- peinture (pofs

1 benne
ouU un conteneur

1 benne
oU un conteneur

DIS Déchets Industriels Spéciaux
Bois traités, peintures, solvants,
pots souillés, colles, cartouches

emballages non vides ou non Sorzikﬁglsl)oges
rincés, goudron, etc... | qutres produifs
Déchets d'emballages (propres) 1 benne 1 benne 2 bennes
Palettes bois, emballages | 1 compacteur 1 compacteur cartons (propres
plastiques, emballages cartons, et pliés)
etc. .. - autres
emballages
propres
1 compacteur
TOTAL 5 bennes 7 bennes 9 bennes

ou conteneurs ou conteneurs ou conteneurs

Dans ce cadre, il est rappelé que :

Chaque entrepreneur se charge, & ses frais, du transport de ses gravats et déchets jusqu'aux
lieux de stockage prévus par le gestionnaire du compte prorata.

Le gestionnaire du compte prorata se chargera de la mise en place des différents conteneurs,
de la signalétique particuliere, ainsi que du fransport dans les centres de stockage appropriés.

MISE EN PLACE DES BENNES SELECTIVES

Le lot gros-ceuvre aura a sa charge la mise en place des bennes sélectives. La location de ces
bennes, leur évacuation et les taxes éventuelles seront prises en charge par le compte prorata.
Il est cependant possible d'affecter au gros-ceuvre cette location et I'évacuation pendant la
durée d'exécution du gros-ceuvre jusqu'd une date fixée selon un planning & établir pour éviter
toute contestation avec les autres corps d'état. Aprés cette date les frais sont pris en charge
par 'ensemble des entreprises du compte prorata.

22 AMIANTE

Le projet fait I'objet d'un lot spécifique désamiantage joint au présent dossier. Les Entreprises
dont les fravaux participent & ce lot devront s'assurer, avant signature des marchés, que les
dispositions prévues dans leur prestation sont suffisantes pour atteindre les résultats demandés,
compte tenu des dispositions prévues par les autres corps d'état.
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23 DEPENSES D’INTERET COMMUN- COMPTE PRORATA

Les dépenses d'intérét commun — compte prorata font I'objet d'une répartition ayant pour but
d'affecter aux lots concernés les dépenses directement & charge d'une entreprise et
d'indiquer celle d prendre en compte dans le cadre du compte prorata, cf. annexe 1 NOTICE
D'ORGANISATION DE CHANTIER.

24 TROUS - SCELLEMENTS — REBOUCHAGES - RACCORDS - RESERVATIONS

Cet article ne concerne pas les lots VRD-AE, Espaces verts et Démolition-Désamiantage

PLANS DE RESERVATIONS

Chaqgue Entrepreneur établira et remettra a I'Entrepreneur de Gros-CEuvre ses plans de
réservations suivant le planning mis au point dans la période de préparation.

La réparation des "erreurs d'exécution” sera entierement imputée a I'Entreprise de Gros-CEuvre.
La réparation des "erreurs de plans' sera imputée a I'Entreprise concernée.

Les réservations hon demandées et faites aprés coup ne peuvent étre faites que par
l'entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre, mais aux frais de I'entreprise utilisatrice.

TROUS — SCELLEMENTS — REBOUCHAGES - RACCORDS - RESERVATIONS

Tout refouillement dans un ouvrage en béton armé est interdit.

Chaqgue corps d'état fournira a I'Entreprise titulaire du lot Gros-CEuvre, les rails, douilles, etc,...
qui seraient a mettre dans les coffrages et devra veiller a I'exactitude de leur mise en place
avant coulage.

Ces éléments devront étre communiqués par les différentes entreprises au plus tard 15 jours
avant la communication du plan de structure concerné.

Tout percement omis soit sur un plan, soit sur place, sera exécuté par I'Entreprise titulaire du lot
Gros-CEuvre aux frais du responsable de I'omission.

Les scellements dans les ouvrages finis sont a la charge des lots concernés, les finitions des
parements étant a la charge des lots spécialisés : Doublage-Cloisons séches-Plafonds,
Peinture, efc.

Les inserts, ainsi que leurs plans de pose sont fournis au lot Gros-CEuvre qui les utilisera. La pose
est due par le titulaire du lot Gros-CEuvre, sous la vérification du lot utilisateur.

L'ensemble des calfeutrements autour des passages dans murs et planchers coupe-feu sont
dus par les lots concernés.

Les calfeutrements autour des huisseries sont a la charge du lot Gros-CEuvre ou du lot

Doublage-Cloisons seches-Plafonds, suivant la nature du cloisonnement, les lots concernés
devant étre moteurs dans leur exécution.
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Réservations :
Trois cas sont & considérer :

1/ Passage de canalisations, réseaux ou conduits de petites sections (< @ 60 mm) :
Le percement nécessaire est réalisé par le lot concerné, donc pas de réservation
demandée au lot Gros-ceuvre.

2/ Passage de candlisations, réseaux ou conduits de moyennes sections (de @ 60 G
@ 200, chemins de cdble, gaines techniques de chambres, etfc,...) :
Mise en place par le lot Gros ceuvre d'un bloc de béton cellulaire dans I'épaisseur
totale du plancher.
Percement de ce bloc béton cellulaire au diametre approprié par le lot utilisateur,
ainsi que rebouchages et calfeutrements suivant nécessité.

3/ Passage de candlisations, réseaux ou conduits de grandes sections (> @ 200,
conduits de désenfumage, etc,...).
L'entreprise de Gros-ceuvre donne aux lots utilisateurs une réservation débarrassée de
tous matériaux, correspondant & la section demandée.
Rebouchages et calfeutrements & la charge des lofs utilisateurs.

Cas particuliers des trous a réaliser dans les murs existants

Les trous ou rebouchements nécessaires au passage des canalisations A réaliser dans les murs
et les planchers des existants seront & la charge des différents corps d’'état intéressés par ces
passages ou le gros ceuvre quant il s’agit des services concédés.

Dans tous les cas, le GROS-CEUVRE en assurera la finition et prendra les dispositions propres &
assurer une parfaite étanchéité des parties enterrées.

Nota acoustique important

Une attention particuliere sera portée sur I'exécution des traversées des parois des locaux
répondant & des exigences acoustiques, ainsi que sur la qualité des rebouchages et
calfeutrements.

Les traversées de parois lourdes s'effectuent dans un fourreau métalliqgue muni d'une fente
d'élasticité et garni d'un fourreau élastique. Toutes les réservations devront étre ensuite
rebouchées au mortier et I'étanchéité parachevée au mastic.

Des manchettes souples devront étre prévues sur le parcours des gaines de part et d'autre de
la paroi si un grand débattement est nécessaire au fonctionnement des suspentes souples.

Les traversées des parois Iégéres, couvertures, plafonds et doublages seront traités de maniéere
a éviter toute solidarisation de cloisons doubles ou de systémes masse-ressort-masse avec
interposition d'un matériau élastique approprié.

Les calfeutrements et rebouchages seront soignés. lls seront réalisés au plétre ou avec
renforcement d'une plague de plétre complémentaire préalablement découpée et vissée sur
les ossatures support de cloisons. L'étanchéité sera parachevée au mastic.

L'ensemble de ces traversées, calfeutrements et rebouchages sont dus par les lots concernés.
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25 NETTOYAGE EN COURS ET EN FIN DE CHANTIER

25.1 PREAMBULE

Régulierement, 'OPC organisera des réunions spécifiques "chantier propre" pour rappeler aux
entreprises concernées les prescriptions d respecter et particulierement avant le début de leurs
interventions.

Chaque entreprise doit désigner un "Monsieur propre" qui pourra étre contacté a tout moment
sur son portable par I'OPC ou le maitre d'ceuvre en cas de non-respect des prescriptfions
définies.

Chaque corps d'état doit transmettre a ses fournisseurs et sous-traitants les regles du chantier
propre ci-apres définies et ce dans le cadre de leurs différents marchés de sous-traitance et
de commande de matériel.

25.2 NETTOYAGE EN COURS DES TRAVAUX

Se reporter & I'annexe A du présent CCTP C Note d'Organisation de Chantier

25.3 NETTOYAGE EN CHANTIER PAR L'ENSEMBLE DES CORPS D'ETAT

Se reporter a I'annexe A du présent CCTP C Note d'Organisation de Chantier

25.4 EN FIN DE TRAVAUX : NETTOYAGE FINAL DU CHANTIER

Avant la visite en vue de la réception, puis avant la livraison, I'entreprise de Gros-CEuvre
confiera le nettoyage complet & une entreprise spécialisée dont le colt sera imputé au
compte prorata.

Ces nettoyages comporteront les opérations suivantes :

- les sols,

- les appareils sanitaires,

- luminaires, et terminaux

- revétements muraux,

- menuiseries extérieures,

- menuiseries intérieures,

- murs rideaux,

- vitrages,

- revétements de facades,

- bardages,

- plafonds suspendus, compris les plénums,

- faux planchers, compiris les plénums,

- intérieur des gaines techniques et locaux techniques,

- ascenseurs,

- appareils de chauffage,de ventilation, et terminaux

- des différents mobiliers spécifiques (matériel de cuisine, paillasses, banque, mobilier en
général,...).

Il est précisé que la prestation comprendra obligatoirement un nettoyage préalablement aux
OPR, puis un second nettoyage pour la remise des locaux aux ufilisateurs.
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26 PROTECTION DU CHANTIER-PROTECTIONS DES OUVRAGES

L'entreprise doit garantir les matériaux, installations, outillages et ouvrages, des dégradations
qu'ils pourraient subir notamment du fait des intempéries.

Elle devra réparer les dommages provenant du défaut de précautions, remettre en état ou
remplacer & ses frais les constructions qui auraient été endommagées de ce fait.

Si les fravaux venaient a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, I'entreprise devra
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir, sans
frais supplémentaires pour le Maitre de I'Ouvrage.

Il est précisé que chaque lot est responsable de ses ouvrages jusqu’d la réception et en doit
leur protection tout au long du chanfier.

27 FRAIS DE REPRODUCTION DES DOCUMENTS

Se reporter art. 18.1 Plans de chantier de la Note d'Organisation de chantier, de I'annexe A
du présent CCTP-C : Note d'Organisation de Chantier

28 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Pour la réception de ses travaux, I'entreprise titulaire devra fournir un dossier de maintenance
comprenant :

— les consignes d'exploitation,

- les directives de conduite et d'entretien des matériels installés,

—la liste des matériels utilisés et la documentation "constructeur” relative a ceux-ci.

Dans un délai de 2 mois aprés la réception des travaux au plus tard, I'entreprise fournira les
DOE suivant annexe B du CCTPC - Cf Annexe B Note aux entreprises sur la constitution du DOE
et la mise en PLACE du SEDI

29 ACCESSIBILITE AUX HANDICAPES

Chaque Entrepreneur devra prévoir dans sa prestation les dispositions particuliéres relevant de
sa spécialité, en conformité avec la Réglementation en vigueur.

30 CHAUFFAGE PAR LE SOL

Les locaux étant chauffés par éléments incorporés aux planchers, toutes saignées, trous et
percements dans les planchers ne pourront étre exécutés qu'en accord avec le lot CVC et le
Maitre d'CEuvre, avec toutes les précautions nécessaires.

Chaque Entrepreneur devra vérifier que ses fournitures et ouvrages sont bien conformes aux
Regles spécifiques concernant ce type de travaux.
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31 EXTENSIONS

Sans objet

32 SURELEVATIONS

Certains ouvrages seront prévus pour permettre des surélévations futures prévues aux
documents d'appel d'offres.

33  SYSTEME D’ECHANGE DE DONNEES INFORMATISEES (SEDI)

Un outil d'‘échange de données de fichiers informatisés et de maquettes numériques, par un
site WEB Sécurisé, sera mis en place parla maitrise d'CEuvre ou le lot gros ceuvre qui en assurera
la direction.

Cf Annexe B Note aux entreprises sur la constitution du DOE et la mise en PLACE du SEDI

34 SYSTEME DE CONTROLE D’EXECUTION ET DE SUIVI DES RESERVES

L'ensemble des interlocuteurs devront obligatoirement utiliser systéme de controle d'exécution
et de suivi des réserves qui sera mis en place par la maitrise d'ceuvre pendant la durée de
I'opération.

Voir annexe SYSTEME D’'ECHANGES DE DONNEES INFORMATISEES (SEDI).

35 CONVENTION DE NOMMAGE DU CHU

Les études d'exécution devront étre réalisées en appliquant la convention de nommage du
CHU. Chaque lot se devra de I'appliquer, pour les équipements techniques concernés et les
locaux. La non-application de la convention de nommage sera une cause de refus des
documents présentés a la Maitrise d' CEuvre.

k_k_k_k_k_k_k_k_k_3k
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