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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Objet Clinique du Ter — batiments E Opération de travaux : Réaménagement
des niveaux RDJ et R+1

Type de contrat Marché public

Nombre de lots 10

Tranches optionnelles Sans tranches optionnelles
Clause sociale Sans

Clauses Avec

environnementales

@ B D0 D e |ea @

Durée / Délai Défini par lot
Reconduction Sans

Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec

Avance Avec
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent la réalisation des travaux
pour l'opération de restructuration des niveaux RDJ et R+1 du batiment E de la Clinique du Ter.

Les cibles sont :

- Restructuration profonde du niveau RDJ : aménagement d’un plateau de kinésithérapie et d’'un Centre de Médecine
du Sport (service déménagé de I'hopital Scorff)

- Restructuration du niveau 1 : Création d’un service de consultation

- Remplacement et modification de I'ascenseur desservant I'ensemble des 3 niveaux du batiment

- Remplacement des menuiseries extérieures de ces 2 niveaux et la création de nouvelles ouvertures au niveau RDJ

Le projet porte sur 'aménagement, au niveau RDJ, de :

- Vestiaires, sanitaires, douches,

- Un plateau de kinésithérapie,

- Un espace accueil et attente,

- Des box accueillant des tables de kinésithérapie, donnant sur le plateau.

Lieu(x) d'exécution :
Groupe Hospitalier Bretagne Sud - Clinique du Ter
56270 Ploemeur

1.2 - Décomposition du contrat

Les prestations sont réparties en 10 lot(s) :

Lot(s) Désignation
01 Gros C(Euvre
02 Menuiseries extérieures aluminium
03 Doublage — cloisons seches
04 Menuiseries intérieures bois
05 Revétement de sols
06 Plafonds suspendus
07 Peinture
08 Appareil élévateur
09 Electricité — Courants faibles
10 Chauffage — Ventilation — Plomberie

Le lot principal est le lot 01.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier aux titulaires des marchés, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du
Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification
du présent marché.
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2 - Pieces contractuelles

Les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent

dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financieres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le calendrier détaillé d'exécution

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par
I'arrété du 30 mars 2021

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux d'études

3 - Intervenants

3.1 - Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

AIA ARCHITECTES
13 boulevard Jean Monnet
56260 LARMOR PLAGE Tél. : 0297640340

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :

AIA MANAGEMENT DE PROJETS
13 boulevard Jean Monnet
56260 LARMOR PLAGE Tél. : 0297640340

3.3 - Coordination des systémes de sécurité incendie

La coordination des systemes de sécurité incendie est assurée par :

GUEGUEN PERENNOU BEGP

Parc d'activités de Ty Nehué

Place Marcel Dassault - Batiment H

56270 PLOEMEUR Tél. : 0297862297

3.4 - Controle technique

Le contrdle technique est assuré par :

APAVE Nord-Ouest SAS

P6le Technellys

165 rue de la Montagne du Salut

56607 LANESTER Tél. : 0297811200
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4 — Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a I'article 5.1 du CCAG-Travaux.

L'obligation de confidentialité s'impose au titulaire et s'applique a toutes les informations qu'il a recueillies a I'occasion
du présent marché. Il en est de méme du contenu des fichiers, informations et documents des utilisateurs mis a la
disposition du titulaire a I'occasion du présent marché. Cette obligation s'étend a tous les renseignements de quelque
nature que ce soit dont le titulaire et ses salariés ou sous-traitants auraient eu connaissance dans le déroulement du
présent marché.

Le titulaire s'engage a considérer comme confidentiels toutes les connaissances techniques et le savoir-faire qui lui ont
été ou qui lui seront fournis par le maitre d’ouvrage. Le contenu du marché est également considéré comme
confidentiel, ainsi que les échanges de courriers et d'informations entre les parties. Le titulaire s’engage a informer ses
salariés, par tous moyens a sa convenance, sur cette obligation de confidentialité. Le titulaire s’engage a obtenir, de ses
éventuels sous-traitants sur simple demande du maitre d’ouvrage, un engagement écrit identique aux dispositions
stipulées au présent article. Le maitre d’ouvrage s’engage a respecter le caractere confidentiel des méthodes et
procédés employés par le titulaire, et que celui-ci aurait signalés comme tel dans le cadre de I'exécution du présent
marché, et a faire prendre le méme engagement a son personnel intervenant dans ce cadre.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 8 mois.

La date prévisionnelle de début des prestations est le 12/11/2024.

5.2 - Délai d'exécution

L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux débute a compter
de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de l'article
18.2 du CCAG-Travaux.

5.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au planning prévisionnel d'exécution annexé au présent
CCAP. L'ordre de service de commencement de |'exécution des travaux sera adressé a I'ensemble des titulaires des
différents lots a la méme date de démarrage.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement, pilotage et
coordination de chantier) apres consultation aupres des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de départ de son
intervention ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux interventions
successives de chaque titulaire sur le chantier. Apres acceptation par chaque titulaire, il est soumis par le responsable
de la mission d'OPC a |'approbation du pouvoir adjudicateur cing jours au moins avant I'expiration de la période de
préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution est identique pour I'ensemble des lots et commence a la date d'effet de I'ordre de service
prescrivant le commencement de |'exécution des travaux.
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C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de 2 semaines est prévu.
Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les dates probables de
départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une part et au lot considéré d'autre
part.

D) Au cours du chantier et avec I'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission d'OPC peut
modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des lots fixé a l'acte
d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection de la
santé, de la notification du marché a I’expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

6.2 - Modalités de variation des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 10/2024 ; ce mois est appelé
" mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les formules
suivantes :

Lot(s) Formules
01 | cn=15.0% +85.0% (BTO3 (n) / BTO3 (o))
02 | cn=15.0% + 85.0% (BT43 (n) / BT43 (0))
03 | cn=15.0% + 85.0% (BTOS (n) / BTOS (o))
04 | cn=15.0% + 85.0% (BT18a (n) / BT18a (o))
05 | cn=15.0% + 85.0% (BT10 (n) / BT10 (o))
06 | cn=15.0% + 85.0% (BTOS (n) / BTO8 (o))
07 | cn =15.0% + 85.0% (BT46 (n) / BT46 (o))
08 | cn=15.0% + 85.0% (BT48 (n) / BT48 (0))
09 | cn=15.0% + 85.0% (BT47 (n) / BT47 (0))
10 | cn=15.0% + 85.0% (BT38 (n) / BT38 (o))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de I'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de I'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniere valeur d'index publiée au moment de I'application de
la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.
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Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'NSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO3 Index du batiment - Magonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé,
carrelage, revétements et platrerie) - Base 2010
02 |BT43 Index du batiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010
03 |BTO8 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
04 |BT18a Index du batiment - Menuiserie intérieure - Base 2010
05 |BT10 Index du batiment - Revétements en plastiques - Base 2010
06 |BTO8 Index du batiment - Platre et préfabriqués - Base 2010
07 |BT46 Index du batiment - Peinture, tenture, revétements muraux - Base 2010
08 |BT48 Index du batiment - BT48 - Ascenseurs - Base 2010
09 |BT47 Index du batiment - Electricité - Base 2010
10 |BT38 Index du batiment - Plomberie sanitaire (y compris appareils) - Base 2010

6.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses communes — compte prorata font I'objet d’une répartition ayant pour but d’affecter aux lots concernés
les dépenses directement a charge d’une entreprise et d’indiquer celle a prendre en compte dans le cadre du compte
prorata, conformément a la NOTE D’ORGANISATION DE CHANTIER (Annexe 01 au CCTPC).

7 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des avenants)
sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le comptable
assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande. En revanche,
il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire
remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie
correspondant a lI'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marché, de
substituer une garantie a premiere demande a la retenue de garantie.

8 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans I'acte d'engagement, pour I'’ensemble des
lots.

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et dans la mesure
ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si sa durée est inférieure

ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a
douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Consultation n°: 2024-25 — CCAP Travaux Bat E Clinique du Ter Page 8 sur 16



Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit montant atteint
80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte ou de
solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des prestations
individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du mandataire qui aura la
charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant les mémes
dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R.
2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

8.2 - Garanties financieres de I'avance

Aucune garantie financiere ne sera demandée au titulaire pour le versement de I'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux. Les acomptes
seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas
connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif lie
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.

Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard dix jours
apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. La date de cette
notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail de
facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter
apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour
une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas,
les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme d'information financiére et comptable
du destinataire de la facture ;
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5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé
du paiement;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de l'article R. 123-221 du code de

commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 84952541500014

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

10.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites
pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux normes visées
par le cahier des charges.
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10.2 - Implantation des ouvrages

Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

10.3 - Préparation et coordination des travaux
10.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 20 jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le responsable de la mission d'OPC a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé
d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre 15 jours au plus tard aprés
la notification du marché.

10.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le titulaire doit respecter les prescriptions du coordinateur sécurité et protection de la santé.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des travailleurs
handicapés.

10.3.3 - Registre de chantier

Il n'est pas prévu de registre de chantier.

10.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les études de détail,
au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apreés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur technique
mentionné au présent CCAP.

10.5 - Installation et organisation du chantier
10.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travauy, le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a
I'entretien de ses installations de chantier.

10.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
10.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre de
I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du
chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il met en
ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation en vigueur quant
a la collecte, au transport, au stockage et a |'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir
les éléments de leur tragabilité.
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10.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le délai
d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement, nettoiement et remise
en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit :

Les titulaires des différents lots devront mettre en ceuvre, dans leur organisation comme dans leur logistique, toutes

les actions en faveur de la protection de I’environnement et du développement durable, notamment :

- Privilégier les modes actifs, transports en communs, et covoiturage pour les salariés, a défaut I'utilisation de
véhicules a tres faible émissions de gaz a effets de serre,

- Optimiser et limiter les tournées de livraison sur le chantier,

- Limiter la production de déchets, trier et valoriser ces derniers. Notamment, les emballages devront étre limités
et triés par nature et matiere afin d’étre éliminés vers une filiere de valorisation pertinente.

- Les matériaux et produits proposés privilégieront les matériaux biosourcés ou contenant des matieres recyclées.
Les produits écolabellisés seront favorisés.

- Une attention particuliere devra étre portées sur la réparabilité des produits et leur durée de vie.

12 - Réception

12.1 - Réception des travaux
12.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de l'article 41 du
CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou seront
considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

12.1.2 - Réception partielle

La réception partielle des ouvrages ou parties d'ouvrages est réalisée conformément aux dispositions de l'article 42 du
CCAG-Travaux.

13 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la date de réception
des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a |'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a compter de la
date d'effet de cette réception partielle.

14 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Aucun droit de propriété intellectuelle n'est applicable a ce contrat.
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15 - Echanges électroniques

Le GHBS se réserve la possibilité d’utiliser la voie dématérialisée pour les échanges ou pour la transmission de
documents (avenants notamment) qui interviendront pendant I’exécution de I’accord-cadre.

16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de
retard, une pénalité fixée a 300,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de
retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité correspondant a 10,0 %
du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de sanction
pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

16.3 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Tous les documents (plans d’exécution,
notes de calcul, etc...) demandés par le
maitre d’ceuvre devront étre fournis dans
les délais demandés ; une pénalité de 80 €
par jour de retard sera appliquée pour non
fourniture dans ces délais

Infractions aux prescriptions de Forfaitaire 100,00 € Ces pénalitésinterviendront de plein droit,
chantier sur la simple constatation par le Maitre de
I'Ouvrage des infractions et aprés
notification écrite sur le chantier d’avoir a
exécuter la prescription au plus tard le

Non remise des documents Journaliere 100,00 €
demandés par le maitre d’oeuvre

lendemain.
Elles seront déduites des situations
mensuelles.
a) Non-respect des prescriptions

relatives a la sécurité et la protection de la
santé, a I'hygiéne, a la signalisation
générale du chantier : 100 € HT par jour.
b) Dép6t de matériaux, terres,
gravois, déchets ...., en dehors de la zone
réservée au chantier : 100 €

HT par jour.

c) Retard dans le nettoyage du
chantier : 100 € HT par jour.
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Pénalités Occurrence Valeurs Précisions

Forfaitaire 100.00 € En cas d’absence injustifiée aux réunions
de chantier ou toute autre réunion
demandée par les intervenants, une
pénalité de 100 € sera appliquée.

Absence aux réunions

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de I'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit
justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement d'exécution,
qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil, garantissant les
tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- uneassurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution du marché peut étre menée en application des articles L. 2194-
11° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions d'exécution acceptée a l'issue
de cette procédure de réexamen fait I'objet d'un avenant au présent marché.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans le marché, et ce
pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause n'implique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant, le titulaire
doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a l'instruction de la demande. Le pouvoir adjudicateur peut
également procéder a un contréle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en oeuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a s'appliquer quel
gue soit le montant des modifications qu'il induit.

L'initiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen n'interrompt en
aucun cas I'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine
la date de sa réception.

A compter de la date de réception de la demande, |a partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour se prononcer
sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu que la position du pouvoir

adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

Index révision de prix :

Les dispositions de I'article 6.2 du présent CCAP pourront étre modifiées en cas de disparition d’un index de référence
utilisé dans la formule de révision des prix. Le remplacement de I'index supprimé par un nouvel index reconnu
équivalent donnera lieu a un avenant.
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Circonstances imprévisibles :

En cas de circonstances que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant
de maniére significative les conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences,
notamment financieres, de cette circonstance. Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de
prise en charge, totale ou partielle, des surco(ts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs
fournis par le titulaire et conformément a I'article 54 du CCAG Travaux.

Le réexamen fera I'objet d'une décision écrite du GHBS, sous forme d’avenant, et sera notifiée par courrier recommandé
avec accusé de réception, au titulaire du marché apres signature des deux parties.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune
indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du
Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou
D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a I'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a I'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a poursuivre

I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune
indemnité.

20 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matiére.
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent

étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée conforme a
I'original par un traducteur assermenté.
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21 - Clauses complémentaires

Travaux supplémentaires :

Les travaux supplémentaires sont définis comme des travaux non prévus au marché. La facturation de ces travaux
supplémentaires n'est recevable que si ces derniers ont fait I'objet d'un avenant émanant du maitre d'ouvrage. Le fait
pour une entreprise d'exécuter un travail supplémentaire avenant préalable implique I'accord de celle-ci pour réaliser
ce travail sans supplément de prix, ni prolongation du délai contractuel d'exécution.

Les fournitures et travaux supplémentaires seront réglés en priorité par application des prix résultant des
décompositions et sous-détails fournis par le titulaire dans les limites fixées par les articles 15 a 17 du CCAG. Dans le
cas ou cette disposition ne pourrait étre envisagée, les prestations supplémentaires seront réglées selon les modalités
prévues a l'article 14 du CCAG Travaux.

22 - Dérogations

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 10.3.1 du CCAP déroge a I'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10.3.3 du CCAP déroge a I'article 28.5 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG — Travaux

Fait a LORIENT, le 26/09/2024

Le Directeur de la Clinique du Ter,
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e
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pasigr]é

C. BERARDI
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