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PRESCRIPTIONS GENERALES

Les travaux seront exécutés conformément aux Réglements et Prescriptions Techniques en vigueur,
au R.E.E.F. (Recueil des Elements utiles a I'Etablissement et a I'Exécution des projets et marchés de
batiments en France), et notfamment :

Aux Normes, DTU, y compris Additifs, Régles de calcul, Préambules et Mémentos et en particulier :

- Reégles Eurocode 0 - EN 1990 : Base de calcul des structures

- Reégles Eurocode 1 —EN 1991 : Actions sur les structures

- Reégles Eurocode 2 - EN 1992 : Calcul des structures en béton

- Reégles Eurocode 3 - EN 1993 : Calcul des structures en acier

- Reégles Eurocode 6 — EN 1996 : Calcul des ouvrages en maconnerie

- Reégles Eurocode 7 — EN 1997 : Calcul géotechnique

- Reégles Eurocode 8 — EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

- DTU 13-3 (Norme NF P 11-213) : Dallages — Conception, calcul et exécution.

- DTU 21 (Norme NF P 18-201) : Exécution des travaux en béton.

- Norme NF EN 206-1 (indice de classement : P18-325-1)- Béton - partie 1 : spécification,
performances, production et conformité.

- DTU 13.3 : Dallages — Conception, calcul et exécution

- DTU 20-1 (Norme NF P 10-202) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs.

- DTU 20-1 (Norme NF P 10-202) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments - Parois et murs.

- DTU 26-1 (Norme NF P 15-201-1-1) : Travaux d'enduits de mortiers.

- DTU 26.2 (Norme NF P 14-201-1-1) : Chapes et dalles & base de liants hydrauliques.

- NFP 18-503 : Surfaces et parements béton

Ou autres normes reconnues Francaises ou Européennes équivalentes, cette liste n'étant pas
limitative.

AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES EDITEE PAR BETOCIB

AUX CAHIERS DES CHARGES FIB

AUX AVIS TECHNIQUES du C.S.T.B.

AUX AVIS ET DECISIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE

AUX DECISIONS DE LA Commission Pléniére des Assurances de Biens et de Responsabilité

MARQUAGE CE
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ETUDES DE STRUCTURE

Tenue au feu
Le batiment est classé ERP type U- 2éme catégorie.

Les travaux seront exécutés en respect du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panigue dans les établissements recevant du public.
L'Entreprise précisera dans son offre les dispositions qu'elle aura retenues avec justification & I'appui,
étant entendu que dés signature du marché, I'Entreprise sera réputée avoir effectuée toutes les
vérifications nécessaires. tous les ouvrages de mise en conformité qu'ils soient ou non prévus dans
son offre, seront & la charge exclusive de I'Entreprise.

Informations sur les structures existantes

La super structure du batiment est composée de voiles BA, poteaux BA, poutres BA et dalles BA.
- Les éléments principaux de structure assureront une stabilité au feu de degré 1 heure.

- Les planchers intermédiaires seront coupe-feu de degré 1 heure.
- Le plancher haut assurera une stabilité au feu de degré 1/2 heure.

Travaux de restructuration

La restructuration ne vient pas aggraver la vulnérabilité du batiment existant au sismique (aucun
ajout de charge sur I'existant).
Les Eurocodes 8 ne sont donc pas a appliquer.

Hypothéses de charges

Charges Climatigues — Eurocode 1-4 (octobre 2010) et Eurocode 1-3 (avril 2004)

Vent : Région 3 — vent moyen voo= 26 m/s, catégorie de terrain lllb

Neige : Région A1 — valeur caractéristique de la charge de neige Sk = 0.45 KN/m?

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LE GROS-CEUVRE

Caractéristiques du béton armé

La composition des bétons et la nature des ciments sera conforme aux recommandations des
normes NF EN 206-1 Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité et NF
P18-001 : Bétons - Classifications des environnements agressifs.

Dans tous les cas, les provenances et la composition des matériaux devront étre soumises &
l'agrément du Mdaitre d'ceuvre et du Contréleur Technique.

Toute utilisation d'adjuvant devra étre préalablement soumise d I'agrément du Maitre d'CEuvre et

du Contréleur Technique (nature, quantité, mise en oceuvre...), des essais, a la charge de
I'entreprise, pouvant étre demandés.
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Aciers pour béton armé

Les aciers utilisés doivent respecter les prescriptions suivantes :
- armatures d haute adhérence : B500 B pour les éléments primaire et B500 A sinon,
- armatures des panneaux de treillis soudés : B500 B pour les éléments primaire et B500 A sinon,

Pour éviter les accidents, les aciers en attente seront repliés pour les aciers doux et manchonnés
pour les aciers & hautes adhérences.

Classes d'exposition des ouvrages en béton

Le béton peut étre soumis, suivant I'ouvrage considéré, a plusieurs des actions décrites dans la
norme NF EN 206-1 et le présent CCTP, les conditions d’environnement auxquelles il est soumis
peuvent nécessiter d'étre exprimées sous la forme de combinaisons de classes d'exposition.

Ces classes sont :

- Classe X0 : Pas d'afttaque

- Classe XC : Corrosion induite par la carbonatation (XC1 a XC4)

- Classe XF : Attaque gel-dégel avec ou sans agents de déverglacage (XF1 a XF4)

- Classe XD : Corrosion induite par des chlorures autres que marines (XD1a XD3)

- Classe XS : Corrosion induite par les chlorures présents dans I'eau de mer (XS1 & XS3)
- Classe XA : Attaques chimiques (XA1a XA3)

INTERFACES

D’'une maniéere générale, pour les interfaces, les entreprises doivent également se référer au CCTP.

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES COMMUNES

Calfeutrements

Les calfeutrements et garnissage entre ouvrages de gros-oeuvre et ouvrages de second ceuvre
(dormants, précadres, ...) sont dus par le présent lot.

Calepinage de facade et implantation des menuiseries

Afin de garantir le respect du calepinage de facades, les dispositions suivantes sont & prévoir par
les lots DEMOLITION - GROS-CEUVRE et MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM.

Avant démarrage des travaux, les entreprises établiront un plan de synthése des 2 lots avec les
tolérances de chacun.

Sur chaque facade un axe de référence sera défini et servira de base a I'implantation des futures
baies.

Pour le lot gros ceuvre, la tolérance d'implantation de chaqgue rive de la baie est fixée a + ou — 1
cm par rapport & I'axe de référence défini sur la facade concernée.

Les réservations pour les baies seront d la cote de la baie + 3cm de chaque co6té. Les précadres
seront adaptés en conséquence.
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—Axe repere de réservation baie GO
| +3 cm/ repere de pose menuiserie
avec une tolerance de +/- 1 cm par rapport a I'axe de reférence

i —Axe repere de pose menuiserie
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Le lot DEMOLITION - GROS-CEUVRE apres réalisation de ses ouvrages fait contréler I'implantation
des baies. Les réservations ne correspondant pas aux contraintes ce dessus sont reprises.

Le lot MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM réceptionne les réservations. Puis, un repére de pose est
défini au droit de chaqgue baie afin de poser les menuiseries par rapport d I'axe de référence de la
facade.

Trous — Scellements — Rebouchages - Raccords - Réservations

Ces prestations seront exécutées suivant le principe défini au CCTP COMMUN.

Calfeutrements

Les calfeutrements et garnissage entre ouvrages de gros-ceuvre et ouvrages de second ceuvre
(dormants, précadres, ...) sont dus par le présent lot.

Huisseries
L'Entrepreneur du présent lot aura a sa charge la réservation des huisseries métalliques incorporées

aux murs banchés, compris calfeutrement. |l devra également le calfeutrement des huisseries
incorporées aux murs parpaings (la pose étant a la charge des autres lots).
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PROGRAMME DES TRAVAUX Page

1.1 DEPENSES DE CHANTIER ...cutitiitititeieieii ettt sttt 7
1.2 DECOUPES DEMOLITIONS ...ttt sttt 7
1.3 TRAVAUX SUR GAINE APPAREIL ELEVATEUR EXISTANTE.....ccvtiieiiiieeeiiee e 12
1.4 REBOUCHAGES ...ttt sttt ebe e 13
1.5 REPRISES DES OUVRAGES BETON EXISTANTS ..ottt 14
1.6 RECHARGE SUR ISOLANT.....ocutitiitiieieieitete sttt ettt 14
1.7 REMPLACEMENT DES TRAPPES D' ACCES TECHNIQUES......c.vvtiiieeeeieee e 15
1.8  ISOLATION SOUS PLANCHER EXTERIEUR ...coviiviiiiiiieieieieeiesesiesteiee e 15
1.9 OUVRAGES DIVERS ..ottt sttt ettt 16

PRESENTATION DES OFFRES

Les Entreprises devront obligatoirement présenter leurs offres suivant les bordereaux cadres de la
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, prévus d cet effet dans un document séparé.
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1.1

1.2

DEPENSES DE CHANTIER

Outre les dépenses relatives a la part du compte prorata due par le présent lot, I'Entreprise
aura & sa charge l'ensemble des dépenses d'organisation du chantier : installation et
fonctionnement de la base vie, compte prorata, tri des déchets, nettoyage de chantier ...
décrites :
- au Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes, qui lui
sont imputées.
- au Cahier des Clauses Techniques Particulieres Communes ¢ tous les lots (C.C.T.P.C.)
et ses annexes, qui lui sont imputées.
- dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé
(P.G.C.S.P.S) qui lui sont imputées.

Cloture de chantier

Localisation : Suivant le plan d’installation de chantfier.
En périphérie de la zone de travaux.

Cléture en panneaux de treillis soudés de 2,00 ml de hauteur. Panneaux licisonnés entre
eux.

Poteaux béton préfabriqués ou métalliques.

La fourniture, le montage, l'entretien et le démontage en fin de chantier seront & prévoir
par le présent lot.

Implantation et niveaux

L'implantation sera réalisée sous la responsabilité de I'Entrepreneur et a ses frais par un
géometre agréé, soumis a I'avis du maitre d'CEuvre, selon le plan d'implantation dit plan
de masse établi par le Maitre d'CEuvre.

Elle sera matérialisée par piquets, chaises et niveaux qui porteront encoches et marques
nécessaires d la détermination des ouvrages.

Etat des lieux

Un constat d'état des lieux, avec dossier photographique, sera établi par un huissier de
justice, aux frais de I'entrepreneur.

Il concerne les environnements actuels, notamment les espaces plantés, les états de
surface, les abords et les voisinages.

DECOUPES DEMOLITIONS

L'Entreprise est sensée avoir pris connaissance de I'ensemble des documents remis dans
son marché, apres une visite d'état des lieux pour évaluer les contraintes liées a I'acces et
les moyens adéquats pour réaliser ses fravaux.

Réglementation

Les fravaux de démolition seront effectués conformément aux Régles de I'Art ainsi qu'a la
réglementation en vigueur.
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Protocole

L'Entreprise du présent lot établira un protocole de déposes et démolition en cohérence
avec les procédures du Maitre d'Ouvrage :

- protocole d'hygiéne

- sécurité des usagers, circulation dans le batiment

- PGS.

Ce protocole devra étre validé par les représentants de la Maitrise d'Ouvrage.

Précautions de chantier

Les travaux seront effectués suivant le plan de phasage joint au présent dossier.

Des zones aftenantes au projet resteront en service pendant la réalisation des démolitions,
par conséquent, celles-ci seront réalisées avec le minimum de bruits avec toutes les
précautions nécessaires et d'usage pour la protection et la sécurité.

En conséquence, il est nécessaire que chacun veille au maintien en bon état de ces
ouvrages et donne toutes directives a ce sujet aux personnes appelées & travailler sur ce
chantier.

Les plans de démolitions fournis sont joints pour aider a la compréhension des travaux,
I'entreprise doit prévoir toutes les prestations annexes qu’elle jugerait nécessaire.

L'ensemble des fravaux de dépose, de démolition, de frangements, etc... pour
adaptation du batiment existant au projet, sont a la charge du présent lot, et en
particulier :

Garnissages et reprises d'enduits apres démolitions, déposes, etc.

Evacuation des gravats au fur et d mesure de 'avancement des travaux.

Travail en site occupé

Les baies extérieures resteront fermées et seront étanchées sur leur périmetre par ruban
adhésif.

Nettoyage

Pendant les fravaux de démolition et de déconstruction, un nettoyage quotidien sera
réalisé par le présent lot.

Aprés achévement des travaux, tout le terrain et ses abords seront débarrassés de tous
gravats, déchets et démolitions et laissés completement propres.

Dispositions générales pour les travaux de restructuration

Découpage des ouvrages de structure existants réalisé par procédé de scie diamantée
(ou procédé équivalent & soumettre a l'accord du Mdaitre d'ceuvre et du Maitre
d'ouvrage).

L'entrepreneur du présent lot a & sa charge toutes les sujétions de protection des existants
et les sujétions d’'évacuation de I'eau nécessaire pour la rédlisation des tfravaux de
découpage des éléments, sans provoquer de désordres sur les zones existantes
aftenantes.

Protection des aciers découverts par passivation type MAPEFER de MAPEI ou équivalent
compris garnissages et reprises par enduit ciment en 2 couches.

Maintien du degré de stabilité au feu due au présent lot.

Les frangements doivent étre systématiquement calculés en veillant a limiter la condition
de fleche au double des valeurs usuelles.
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L'inertie des profilés de renfort doit éfre compatible avec les criteres de déformé
admissible en fonction de la portée de I'élément, et la rotation d'appui de fagcon & limiter
les contraintes de compression fransversale au niveau des appuis.

Consolidation - responsabilité

Les fravaux de démolition seront exécutés en prenant toutes précautions utiles pour ne
pas démolir plus que nécessaire et ne causer aucun frouble ni géne.

L'Entrepreneur est entierement responsable de tout incident qu'il pourrait occasionner du
fait de ses travaux et doit prendre toutes les mesures pour y remédier.

Si des désordres apparaissaient apres les travaux de déconstruction sur la structure
existante, les réparations et les renforcements seront & la charge du présent lot (fissures,
etc...)

Canadlisation - branchements divers - assainissements

Les Entreprises du lot CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE et du lot ELECTRICITE devront
mettre hors service avant tfout commencement de travaux les réseaux qui emprunteraient
les ouvrages a démolir : eau, €lectricite, ...

A charge :

Du lot CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE :
- La mise hors service, la dépose et la modification des
ouvrages de chauffage, ventilation.
- La mise hors service, la dépose des appareils sanitaires,
des fuyauteries.

Du lot ELECTRICITE : - La mise hors tension, la dépose des appareils électriques
et des fourreaux.

- La dépose ou le dévoiement des gaines électriques
suivant nécessité.

Coordination & prévoir avec ces lots.

Les canalisations existantes conservées seront remises en état par le présent lot en cas de
détérioration.

Dispositions particuliéres

Pour les démolitions nécessitant |'utilisation d'eau, I'Entrepreneur du présent lot en devra
I'évacuation.

L'entreprise devra les étaiements provisoires et renforcements provisoires des murs,
planchers et de I'ensemble des ouvrages conservés suivant nécessité.

Evacuation des déchets

L'entreprise doit la mise en décharge autorisée de ses gravats.

Toutes les chutes, gravois et gravats tous matériaux confondus seront & évacuer au fur et
a mesure de I'avancement des fravaux avec fri sélectif, afin de ne pas engorger le
chantier.

aia0818d24 -DCE- Septembre 2024 ALF



Réaménagement Niveaux RDJ ef R+1
Bdtiment E Clinique du Ter — Ploemeur
AlA Ingénierie Lorient GROS-CEUVRE Lotn°1-p.10/16

1.2.1 Reprise de réseaux en dallage

Localisation : Suivant plan de démolition architecte, Niveau RDJ, dans dallage existant

L'entreprise réalise les travaux d'extension des réseaux EU et EP enterrés sous dallage suite
aux modifications de prestations.

Travaux comprenant en parficulier :

Sujétions de protection des ouvrages existants conservés G proximité des
démolitions,

Sciage du dallage sur l'axe du réseau 4 créer pour se raccorder aux réseaux
existants,

Démolition du dallage au marteau piqueur sur 30 cm de part et d'autre du sciage
en conservant les armatures,

Les armatures sont sciées et pliées de part et d'autre de la saignée,

Fouilles en tranchées et trous,

Extension des réseaux EU et EP et raccordement sur existant, suivant nécessité,
Enrobage en sable sec et remblaiement par couches de 0,20 m en terre purgée de
gros éléments,

Remise en place des armatures et pose de ftreilis complémentaires sur toute la
surface de la saignée,

Refection du dallage conformément a I'article Dallage ci-dessous,

Chargement et évacuation des gravats au fur et a mesure de I'avancement des
fravaux d la décharge publique.

1.2.2 Frangements dans facades existantes

Localisation : Suivant plans Structure OTI PH N-1 et N+1 et plans Démolition architecte,

pour création d'ouvertures menuisées en facades :
- Niveau RDJ : ouvertures reperes CA 06C, CA07C et CA08C
- Niveau R+1 : ouvertures reperes CA 17C

Travaux comprenant en parficulier :

Etaiement de la structure.

Sciage soigné des panneaux préfabriqués, voiles et poutres en facades a la scie
diamant (ou procédé équivalent a soumettre a lI'accord du Maitre d'CEuvre et du
Maitre d'Ouvrage) suivant détails des plans structure.

Evacuation des gravats au fur et d mesure de 'avancement des travaux.
Renforcement de la structure suivant détails des plans de structure par poteaux,
pouires et plaques en profils acier du commerce compris, reprises des linteaux, des
jambages et des appuis en béton.

Allege béton coulée en place compris, appui suivant localisation.

Toutes sujétions de reprise et de reconstitution et de finition soignée de la dalle
existante aprés travaux

Protection au feu par projection d'un enduit fibreux de type "FIBREXPAN de PROJISO "
ou équivalent, de classement feu Al. Stabilité au feu de la paroi + flocage : 1 heure.

Qualités requise

Protection des aciers contre la corrosion

Protection des aciers avec stabilité au feu : Stabilité au feu paroi + flocage : 1 heure.
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A charge :

Du lot MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM :
La dépose et I'évacuation des menuiseries extérieures
existantes non conservées.

Coordination & prévoir avec ce lot.

1.2.3 Démolition des parois maconnées non porteuses

Localisation : Suivant plan Démolition architecte Niveau RDJ .
La prestation comprend :

- Dépose des parois en maconnerie de parpaings non porteuses compris, tous ouvrages
incorporés ou attenants non conservés ou récupérés tels que huisseries, portes,
habillages, ...

- Sciage soigné a la scie diamant (ou procédé eéquivalent a soumettre a I'accord du
Maitre d'oceuvre et du Maitre d’Ouvrage) compris toutes sujétions de reprises et de
garnissage au droit des découpes.

- Evacuation de l'ensemble des éléments déposés a prévoir au fur et & mesure de
l'avancement des travaux d la décharge publique autorisée.

1.2.4 Dépose chape existante

Localisation : Niveau RDJ : chape existante.

Dépose des restes de chape existante compris, évacuation des gravats au fur et @ mesure
de I'avancement des tfravaux a la décharge publique autorisée.

1.2.5 Démolition de la bordure extérieure

Localisation : Suivant plan Démolition architecte :
Niveau RDJ bordure  béton
extérieure au droit du nouveau mur
rideau.

Travaux comprenant en parficulier :

- Démolition de la bordure béton compris,
évacuation des gravats et de la terre compiris,
mise en décharge autorisée.

- Toutes sujétions de reprise et de parfaite finition
du sol extérievur.

1.2.6 Création d’un caniveau dans dallage extérieur

Localisation : Niveau RDJ , au droit de la porte d'accés du nouveau mur rideau.
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1.3

1.3.1

1.3.2

Travaux comprenant en parficulier :

- Sujétions de protection du mur rideau,

- Sciage soigné du dallage pour se raccorder aux réseaux existants,

- Chargement et évacuation des gravats au fur et & mesure de I'avancement des
fravaux d la décharge publique.

- Fourniture et pose de parois et fond en béton armé, coffrage soigné, facon de
feuillures pour grilles, cadres corniéres galvanisées 40 microns.

- Etanchéité de I'ensemble des parois et fonds par cuvelage suivant DTU.

- Bonde siphoide en fonte et raccordement sur réseau existant.

- Couverture par grille plate du caniveau compris cadre scellé de type : GRILLE PLATE
de ACODRAIN ou équivalent, modéle & proposer au Maitre d'osuvre pour
validation. .

TRAVAUX SUR GAINE APPAREIL ELEVATEUR EXISTANTE

Paroi de fermeture gaine

Localisation : Suivant plan Structure OTI PH N -1 notamment:
Niveau RDJ, en fermeture de la hauteur du niveau RDJ de la gaine de
I'appareil élévateur suivant la coupe DD future.

Construction d'une paroi de fermeture avant la démolition de la dalle haute comprenant
en particulier :

- Longrine de soubassement,

- Remplissage en maconnerie d'agglomérés pleins hourdés au mortier, rejointoyés
horizontalement et verticalement.
Tous les parpaings employés seront conformes aux Normes et auront au moins 28 jours
de séchage naturel.
Enduit ciment 2 couches sur la face extérieure. Mise en ceuvre des enduits suivant DTU
et regles de I'Art.

Démolition dalle béton existante

Localisation : Suivant plans Structure OTI PH N-1 de la gaine:
Niveau RDJ: Dalle haute, poteau et pile suivant les indications de la
coupe D-D.

Travaux d'adaptation de la gaine existante pour permettre I'acces du nouvel appareil
élévateur au Niveau RDJ, comprenant en particulier :

- Efaiement de la structure.

- Sciage soigné de la dalle béton, y compris de la poutre et de la pile béton, d la scie
diaomant (ou procédé équivalent a soumettre a lI'accord du Maitre d'CEuvre et du
Maitre d'Ouvrage).

- Reconstitutions des parois de la gaine et de la dalle béton au droit des sciages.

- Evacuation des gravats au fur et a mesure de I'avancement des tfravaux a la
décharge publique autorisée.
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1.3.3 Frangements pour création baie paliére

Localisation : Suivant plans Structure OTI PH N-1 de la gaine:
Niveau RDJ : création de baie suivant les indications de la coupe C-C.

Travaux comprenant en particulier :

- Eftaiement de la structure.

- Sciage soigné du voile d la scie diamant (ou procédé équivalent d soumettre &
l'laccord du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage) suivant détails des plans
structure.

- Evacuation des gravats au fur et d mesure de l'avancement des fravaux d la
décharge publique autorisée.

- Renforcement de la structure par linteau béton,

- Jambages de baie avec réservations en feuillures en voile et plancher pour guides,
rails, portes, efc... suivant plan de I'Ascensoriste.

- Facon de becquets béton pour seuils, suivant plans de I'Ascensoriste.

- Toutes sujétions de finition soignée.

1.3.4 Imperméabilisation cuvette

Travaux comprenant en particulier :
Imperméabilisation du fond de cuvette par procédé de type "ERTOFLEX 226 de LANKO",

mis en ceuvre suivant les recommandations du fabricant. Sujétions de relevés pour mise en
ceuvre du complexe d'étanchéité.

1.4 REBOUCHAGES

Locadlisation : Suivant plans structure, notamment :
- PH Niveau 0: les trémies O reboucher & partir du plancher bas du
Niveau R+1.

Rebouchage en béton sur toute I'épaisseur de la dalle, compris scellement chimique et
reconstitution si nécessaire des armatures.

Toutes sujétions pour recréer le degré coupe-feu
des planchers.

Toutes sujétions pour conserver en bon état les
réseaux en attente du Niveau 0 et les plaques CF
en sous face de dalle.

Coordinations a prévoir avec le lot CHAUFFAGE -
VENTILATION — PLOMBERIE.
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1.5

1.6

REPRISES DES OUVRAGES BETON EXISTANTS

Localisation : Suivant plans architecte Niveaux RDJ et N1 et notamment:
ouvrages béton existants : plancher haut du Niveau RDJ, poteaux,
poutres, parois intérieures et extérieurs restant apparents sur les plans
projet(sans habillage en platre)

Réparation, réfection et reprises des éclats des ouvrages béton, reprise si nécessaire des
armatures compris, ragréage et toutes sujétions de parfaites finitions.

A charge :

Du Lot PEINTURE: Finition peinture des planchers, murs et poteau béton.

Coordinations & prévoir avec le lot PEINTURE.

RECHARGE SUR ISOLANT

Locadlisation : Suivant plans de repérage des niveaux de sols architecte :
Niveau RDJ.

Réalisation d'une recharge sur isolant thermo-acoustique en béton comprenant :

- Panneau isolant en PSE de forte densité de type MAXISSIMO ECA (Empreinte Carbone
améliorée) de HIRSCH ISOLATION ou équivalent.
Panneau épaisseur 110 mm, de résistance thermique : 3,60 m2.K/w

- Recharge en béton dosée a minima & 350 kg/m3 de ciment, granulats de dimension
inférieure ou égale d 8 mm, sable de riviere ou de carriere lavé de classe 0,8 / 5 mm,
quadrillage anti-retrait par treillis métallique soudé de maillage. Seule la pose a la regle
sera autorisée.

- Facon de pente vers la sortie extérieure suivant plans.

- Facon de pente vers les évacuations pour les locaux Douche/Vesticire avec
revétement de sol PVC avec siphons de sol intégrés sans receveur de douches, avec
un décaissé sur la surface du local concerné de 20 a 30 mm.

Réalisation et conformité suivant D.T.U. 26.2.
Mise en ceuvre conforme aux regles d’exécution compris joints de rupture et de
fractionnement, compris toutes sujétions de parfaites finition.

A charge :

Du Lot REVETEMENTS DE SOLS: Fourniture et pose des siphons de sols des locaux
Douche/Vestiaire ,
Fourniture et pose du revétement PVC sur ragréage.

Coordination & prévoir avec ce lot.
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1.7

1.8

REMPLACEMENT DES TRAPPES D'ACCES TECHNIQUES

Locadlisation : Suivant plans de repérage des niveaux de sols architecte :
Niveau RDJ: Trappes d'acces existantes au vide technique dans le
dallage:

- Trappe d'acceés a la cuve de rétention,
- Trappe d'acces au regard eaux usées

Remplacement des trappes d'accés comprenant :

- La dépose des trappes béton existantes compris, évacuation a la décharge
publique autorisée.

- La fourniture et pose de frappes de dimensions dito existant (environ 800 x 800 mm)
de type LIMATEC ou équivalent comprenant notamment :

- Cadre en acier inoxydable équipé de pattes d'ancrage,
- Armatures en acier a béton.

- Couvercle en béton finition lissée, avec joint en EPDM,

- Classe de résistance selon la norme NF EN 124,

- Le remplissage du couvercle avec la recharge décrite ci-dessus compris, la finition
par le revétement de sol PVC collé compris, corniere périphérique de finition au droit
du revétement de sol compris, systeme de levage de la trappe par anneau ou
aufres proposition.

Toutes sujétions de finitions soignées.

Coordination & prévoir avec le lot REVETEMENTS DE SOLS .

ISOLATION SOUS PLANCHER EXTERIEUR

Localisation : Suivant plans et coupes architecte, sous plancher extérieur.
La prestation comprend notamment :

- La dépose des plafonds existants compris isolation éventuelle,

- Chargement et évacuation au fur et d mesure de I'avancement des travaux a la
décharge publique.

- La fourniture et pose de panneaux rigides isolants type "DOMISOL COFFRAGE" de
ISOVER-SAINT-GOBAIN ou équivalent.

Mise en oceuvre en sous-face des planchers par fixations mécaniques suivant
recommandations du fabricant, compris tous accessoires de fixation y compris en rives et
sous faces de poutres

Qudlités requises :

- Epaisseur suivant la Résistance Thermique demandée dans la « Synthése des
préconisations thermiques » jointe au dossier.
- Le matériau employé devra avoir une certification ACERMI.

A charge :

Du lot DOUBLAGE- CLOISONS SECHES :
Habillage extérieur en plague hydrofuge.

Du Lot PEINTURE: Finition peinture.
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Coordination & prévoir avec ces lots.

1.9 OUVRAGES DIVERS

Ensemble comprenant en particulier :

- Trous, trémies, scellements,
- Réservations de toutes natures notamment celles des lots Techniques,
- Feuillures horizontales et verticales,

- Ensemble des calfeutrements autour des ouvertures, des huisseries et ouvrages
divers.

- Rebouchages au mortier des percements existants supprimés de I'ensemble des
réservations des canalisations sur toute I'épaisseur, compris toutes sujétions pour
maintien du degré de stabilité au feu.

- Mise en place de fourreaux de toutes sections et natures.

- Passage des ventilations naturelles.

- Mise en place d'inserts et pieces noyées a la demande de fixation des brise-soleil et
de la pergola en facade (lot menuiserie extérieure aluminium).

- Les réservations dans les murs et les planchers seront, apres passages des différents
corps d'état, rebouchées par le présent lot en béton avec les états de surface des
murs et planchers demandés et assureront la confinuité de la stabilité au feu et
lisolation acoustique (y compris dans les gaines techniques suivant indications des
lots concernés).
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