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PRESCRIPTIONS GENERALES 
 

Les travaux seront exécutés conformément aux Règlements et Prescriptions Techniques en vigueur, 
au R.E.E.F. (Recueil des Eléments utiles à l'Etablissement et à l'Exécution des projets et marchés de 

bâtiments en France), et notamment : 
 
 
Aux Normes, DTU, y compris Additifs, Règles de calcul, Préambules et Mémentos et en particulier : 
 
- Règles Eurocode 0 – EN 1990 : Base de calcul des structures 
- Règles Eurocode 1 – EN 1991 : Actions sur les structures 
- Règles Eurocode 2 – EN 1992 : Calcul des structures en béton 
- Règles Eurocode 3 – EN 1993 : Calcul des structures en acier 
- Règles Eurocode 6 – EN 1996 : Calcul des ouvrages en maçonnerie 
- Règles Eurocode 7 – EN 1997 : Calcul géotechnique 
- Règles Eurocode 8 – EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 
- DTU 13-3 (Norme NF P 11-213) : Dallages – Conception, calcul et exécution. 
- DTU 21 (Norme NF P 18-201) : Exécution des travaux en béton. 
- Norme NF EN 206-1 (indice de classement : P18-325-1)- Béton - partie 1 : spécification, 

performances, production et conformité. 
- DTU 13.3 : Dallages – Conception, calcul et exécution 
- DTU 20-1 (Norme NF P 10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs. 
- DTU 20-1 (Norme NF P 10-202) : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs. 
- DTU 26-1 (Norme NF P 15-201-1-1) : Travaux d'enduits de mortiers. 
- DTU 26.2 (Norme NF P 14-201-1-1) : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques. 
- NF P 18-503 : Surfaces et parements béton 
 
Ou autres normes reconnues Françaises ou Européennes équivalentes, cette liste n’étant pas 
limitative.  
 
 
AUX PRESCRIPTIONS TECHNIQUES EDITEE PAR BETOCIB 
 
 
AUX CAHIERS DES CHARGES FIB 
 
 
AUX AVIS TECHNIQUES du C.S.T.B. 
 
 
AUX AVIS ET DECISIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE 
 
 
AUX DECISIONS DE LA Commission Plénière des Assurances de Biens et de Responsabilité 
 
 
MARQUAGE CE 
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LES ETUDES DE STRUCTURE 

 
 
Tenue au feu 
 
Le bâtiment est classé ERP type U– 2ème catégorie. 
 
Les travaux seront exécutés en respect du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de 
panique dans les établissements recevant du public. 
L'Entreprise précisera dans son offre les dispositions qu'elle aura retenues avec justification à l'appui, 
étant entendu que dès signature du marché, l'Entreprise sera réputée avoir effectuée toutes les 
vérifications nécessaires. tous les ouvrages de mise en conformité qu'ils soient ou non prévus dans 
son offre, seront à la charge exclusive de l'Entreprise. 
 
 
Informations sur les structures existantes 
 
La super structure du bâtiment est composée de voiles BA, poteaux BA, poutres BA et dalles BA. 
 
- Les éléments principaux de structure assureront une stabilité au feu de degré 1 heure. 
- Les planchers intermédiaires seront coupe-feu de degré 1 heure. 
- Le plancher haut assurera une stabilité au feu de degré 1/2 heure. 
 
 
Travaux de restructuration 
 

La restructuration ne vient pas aggraver la vulnérabilité du bâtiment existant au sismique (aucun 
ajout de charge sur l’existant). 

Les Eurocodes 8 ne sont donc pas à appliquer. 
 
 
Hypothèses de charges 
 
Charges Climatiques – Eurocode 1-4 (octobre 2010) et Eurocode 1-3 (avril 2004) 
 
Vent : Région 3 – vent moyen vb,0 = 26 m/s, catégorie de terrain IIIb 
 
Neige : Région A1 – valeur caractéristique de la charge de neige Sk = 0.45 KN/m² 
 
 

PRESCRIPTIONS PARTICULIERES POUR LE GROS-ŒUVRE 

 
 
Caractéristiques du béton armé 
 
La composition des bétons et la nature des ciments sera conforme aux recommandations des 
normes NF EN 206-1 Béton - Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité et NF 
P18-001 : Bétons - Classifications des environnements agressifs. 
 
Dans tous les cas, les provenances et la composition des matériaux devront être soumises à 
l'agrément du Maître d'œuvre et du Contrôleur Technique. 
 
Toute utilisation d'adjuvant devra être préalablement soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre et 
du Contrôleur Technique (nature, quantité, mise en œuvre...), des essais, à la charge de 
l’entreprise, pouvant être demandés. 
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Aciers pour béton armé 
 
Les aciers utilisés doivent respecter les prescriptions suivantes : 
- armatures à haute adhérence : B500 B pour les éléments primaire et B500 A sinon, 
- armatures des panneaux de treillis soudés : B500 B pour les éléments primaire et B500 A sinon, 
 
Pour éviter les accidents, les aciers en attente seront repliés pour les aciers doux et manchonnés 
pour les aciers à hautes adhérences. 
 
Classes d’exposition des ouvrages en béton 
 
Le béton peut être soumis, suivant l’ouvrage considéré, à plusieurs des actions décrites dans la 
norme NF EN 206-1 et le présent CCTP, les conditions d’environnement auxquelles il est soumis 
peuvent nécessiter d’être exprimées sous la forme de combinaisons de classes d’exposition. 
 
Ces classes sont : 
- Classe X0 : Pas d’attaque 
- Classe XC : Corrosion induite par la carbonatation (XC1 à XC4) 
- Classe XF : Attaque gel-dégel avec ou sans agents de déverglaçage (XF1 à XF4) 
- Classe XD : Corrosion induite par des chlorures autres que marines (XD1à XD3) 
- Classe XS : Corrosion induite par les chlorures présents dans l’eau de mer (XS1 à XS3) 
- Classe XA : Attaques chimiques (XA1à XA3) 
 
 

INTERFACES 
 
D’une manière générale, pour les interfaces, les entreprises doivent également se référer au CCTP. 
 
 

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES COMMUNES 
 
 

Calfeutrements 
 
Les calfeutrements et garnissage entre ouvrages de gros-oeuvre et ouvrages de second œuvre 
(dormants, précadres, ...) sont dus par le présent lot. 
 
 
Calepinage de façade et implantation des menuiseries 
 
Afin de garantir le respect du calepinage de façades, les dispositions suivantes sont à prévoir par 
les lots DEMOLITION - GROS-ŒUVRE et MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM. 
 
Avant démarrage des travaux, les entreprises établiront un plan de synthèse des 2 lots avec les 
tolérances de chacun.  
Sur chaque façade un axe de référence sera défini et servira de base à l’implantation des futures 
baies. 
 
Pour le lot gros œuvre, la tolérance d’implantation de chaque rive de la baie est fixée à + ou – 1 
cm par rapport à l’axe de référence défini sur la façade concernée. 
 
Les réservations pour les baies seront à la cote de la baie + 3cm de chaque côté. Les précadres 
seront adaptés en conséquence. 
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Le lot DEMOLITION - GROS-ŒUVRE après réalisation de ses ouvrages fait contrôler l’implantation 
des baies. Les réservations ne correspondant pas aux contraintes ce dessus sont reprises. 
Le lot MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM réceptionne les réservations. Puis, un repère de pose est 
défini au droit de chaque baie afin de poser les menuiseries par rapport à l’axe de référence de la 
façade. 
 

 
Trous – Scellements – Rebouchages - Raccords - Réservations 
 
Ces prestations seront exécutées suivant le principe défini au CCTP COMMUN. 
 
 
Calfeutrements 
 
Les calfeutrements et garnissage entre ouvrages de gros-œuvre et ouvrages de second œuvre 
(dormants, précadres, ...) sont dus par le présent lot. 
 
 
Huisseries 
 
L'Entrepreneur du présent lot aura à sa charge la réservation des huisseries métalliques incorporées 
aux murs banchés, compris calfeutrement. Il devra également le calfeutrement des huisseries 
incorporées aux murs parpaings (la pose étant à la charge des autres lots). 
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PRESENTATION DES OFFRES 
 

Les Entreprises devront obligatoirement présenter leurs offres suivant les bordereaux cadres de la 
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire, prévus à cet effet dans un document séparé. 
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1.1 DEPENSES DE CHANTIER 
 
Outre les dépenses relatives à la part du compte prorata due par le présent lot, l'Entreprise 
aura à sa charge l'ensemble des dépenses d'organisation du chantier : installation et 
fonctionnement de la base vie, compte prorata, tri des déchets, nettoyage de chantier … 
décrites : 

- au Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes, qui lui 
sont imputées. 

- au Cahier des Clauses Techniques Particulières Communes à tous les lots (C.C.T.P.C.) 
et ses annexes, qui lui sont imputées. 

- dans le Plan Général de Coordination de Sécurité et Protection de la Santé 
(P.G.C.S.P.S) qui lui sont imputées. 
 

 
Clôture de chantier 
 
Localisation : Suivant le plan d’installation de chantier. 

En périphérie de la zone de travaux. 
 
Clôture en panneaux de treillis soudés de 2,00 ml de hauteur. Panneaux liaisonnés entre 
eux. 
Poteaux béton préfabriqués ou métalliques. 
La fourniture, le montage, l'entretien et le démontage en fin de chantier seront à prévoir 
par le présent lot. 
 
Implantation et niveaux 
 
L'implantation sera réalisée sous la responsabilité de l'Entrepreneur et à ses frais par un 
géomètre agréé, soumis à l’avis du maître d'Œuvre, selon le plan d'implantation dit plan 
de masse établi par le Maître d'Œuvre. 
 
Elle sera matérialisée par piquets, chaises et niveaux qui porteront encoches et marques 
nécessaires à la détermination des ouvrages. 
 
Etat des lieux 
 
Un constat d'état des lieux, avec dossier photographique, sera établi par un huissier de 
justice, aux frais de l’entrepreneur. 
 
Il concerne les environnements actuels, notamment les espaces plantés, les états de 
surface, les abords et les voisinages. 
 
 
 
 

1.2 DECOUPES DEMOLITIONS  
 
L’Entreprise est sensée avoir pris connaissance de l’ensemble des documents remis dans 
son marché, après une visite d’état des lieux pour évaluer les contraintes liées à l’accès et 
les moyens adéquats pour réaliser ses travaux. 
 
 

Réglementation 
 

Les travaux de démolition seront effectués conformément aux Règles de l'Art ainsi qu'à la 
réglementation en vigueur. 
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Protocole 
 

L'Entreprise du présent lot établira un protocole de déposes et démolition en cohérence 
avec les procédures du Maître d'Ouvrage : 
- protocole d'hygiène 
- sécurité des usagers, circulation dans le bâtiment 
- PGS. 
Ce protocole devra être validé par les représentants de la Maîtrise d'Ouvrage. 

 
Précautions de chantier  
 
Les travaux seront effectués suivant le plan de phasage joint au présent dossier.  
Des zones attenantes au projet resteront en service pendant la réalisation des démolitions, 
par conséquent, celles-ci seront réalisées avec le minimum de bruits avec toutes les 
précautions nécessaires et d'usage pour la protection et la sécurité.  
En conséquence, il est nécessaire que chacun veille au maintien en bon état de ces 
ouvrages et donne toutes directives à ce sujet aux personnes appelées à travailler sur ce 
chantier. 
 
Les plans de démolitions fournis sont joints pour aider à la compréhension des travaux, 
l’entreprise doit prévoir toutes les prestations annexes qu’elle jugerait nécessaire. 
 
L'ensemble des travaux de dépose, de démolition, de frangements, etc... pour 
adaptation du bâtiment existant au projet, sont à la charge du présent lot, et en 
particulier :  
Garnissages et reprises d'enduits après démolitions, déposes, etc. 
Evacuation des gravats au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
 

Travail en site occupé 
 
Les baies extérieures resteront fermées et seront étanchées sur leur périmètre par ruban 
adhésif. 
 

Nettoyage 
 
Pendant les travaux de démolition et de déconstruction, un nettoyage quotidien sera 
réalisé par le présent lot. 
Après achèvement des travaux, tout le terrain et ses abords seront débarrassés de tous 

gravats, déchets et démolitions et laissés complètement propres. 
 
Dispositions générales pour les travaux de restructuration  
 
Découpage des ouvrages de structure existants réalisé par procédé de scie diamantée 
(ou procédé équivalent à soumettre à l'accord du Maître d'œuvre et du Maître 
d'ouvrage). 
 
L'entrepreneur du présent lot a à sa charge toutes les sujétions de protection des existants 
et les sujétions d’évacuation de l’eau nécessaire pour la réalisation des travaux de 
découpage des éléments, sans provoquer de désordres sur les zones existantes 
attenantes.  
 
Protection des aciers découverts par passivation type MAPEFER de MAPEI ou équivalent 
compris garnissages et reprises par enduit ciment en 2 couches. 

Maintien du degré de stabilité au feu due au présent lot. 

 
Les frangements doivent être systématiquement calculés en veillant à limiter la condition 
de flèche au double des valeurs usuelles.  
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L’inertie des profilés de renfort doit être compatible avec les critères de déformé 
admissible en fonction de la portée de l’élément, et la rotation d’appui de façon à limiter 
les contraintes de compression transversale au niveau des appuis.  
 
 
Consolidation - responsabilité  
 
Les travaux de démolition seront exécutés en prenant toutes précautions utiles pour ne 
pas démolir plus que nécessaire et ne causer aucun trouble ni gêne.   
 
L'Entrepreneur est entièrement responsable de tout incident qu'il pourrait occasionner du 
fait de ses travaux et doit prendre toutes les mesures pour y remédier.  
Si des désordres apparaissaient après les travaux de déconstruction sur la structure 
existante, les réparations et les renforcements seront à la charge du présent lot (fissures, 
etc...)  
 
 
Canalisation - branchements divers - assainissements  
 
Les Entreprises du lot CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE et du lot ELECTRICITE devront 
mettre hors service avant tout commencement de travaux les réseaux qui emprunteraient 
les ouvrages à démolir : eau, électricité, ...  
 
A charge : 
 
Du lot CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE : 

- La mise hors service, la dépose et la modification des 
ouvrages de chauffage, ventilation. 

- La mise hors service, la dépose des appareils sanitaires, 
des tuyauteries. 
 

Du lot ELECTRICITE : - La mise hors tension, la dépose des appareils électriques 
et des fourreaux. 

- La dépose ou le dévoiement des gaines électriques 
suivant nécessité. 
 

Coordination à prévoir avec ces lots. 
 
Les canalisations existantes conservées seront remises en état par le présent lot en cas de 
détérioration.  
 
Dispositions particulières   
 
Pour les démolitions nécessitant l'utilisation d'eau, l'Entrepreneur du présent lot en devra 
l'évacuation.  
L'entreprise devra les étaiements provisoires et renforcements provisoires des murs, 
planchers et de l'ensemble des ouvrages conservés suivant nécessité.  
 
Evacuation des déchets  
 
L'entreprise doit la mise en décharge autorisée de ses gravats.  
Toutes les chutes, gravois et gravats tous matériaux confondus seront à évacuer au fur et 
à mesure de l’avancement des travaux avec tri sélectif, afin de ne pas engorger le 
chantier. 
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1.2.1 Reprise de réseaux en dallage 

 
Localisation : Suivant plan de démolition architecte, Niveau RDJ, dans dallage existant  

 
 
L'entreprise réalise les travaux d'extension des réseaux EU et EP enterrés sous dallage  suite 
aux modifications de prestations. 
 
Travaux comprenant en particulier :  

- Sujétions de protection des ouvrages existants conservés à proximité des 
démolitions, 

- Sciage du dallage sur l'axe du réseau à créer pour se raccorder aux réseaux 
existants, 

- Démolition du dallage au marteau piqueur sur 30 cm de part et d'autre du sciage 
en conservant les armatures, 

- Les armatures sont sciées et pliées de part et d'autre de la saignée, 
- Fouilles en tranchées et trous, 
- Extension des réseaux EU et EP et raccordement sur existant, suivant nécessité, 
- Enrobage en sable sec et remblaiement par couches de 0,20 m en terre purgée de 

gros éléments, 
- Remise en place des armatures et pose de treillis complémentaires sur toute la 

surface de la saignée, 
- Réfection du dallage conformément à l'article Dallage ci-dessous, 
- Chargement et évacuation des gravats au fur et à mesure de l'avancement des 

travaux à la décharge publique.  
 
 
 

1.2.2 Frangements dans façades existantes 

 
Localisation : Suivant plans Structure OTI PH N-1 et N+1 et plans Démolition architecte, 

pour création d’ouvertures menuisées en façades : 
- Niveau RDJ : ouvertures repères CA 06C, CA 07C et CA 08C 
- Niveau R+1 : ouvertures repères CA 17C  

 
Travaux comprenant en particulier : 
 

- Etaiement de la structure.  
- Sciage soigné des panneaux préfabriqués, voiles et poutres en façades à la scie 

diamant (ou procédé équivalent à soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre et du 
Maître d'Ouvrage) suivant détails des plans structure.  

- Evacuation des gravats au fur et à mesure de l'avancement des travaux.  
- Renforcement de la structure suivant détails des plans de structure par  poteaux, 

poutres et plaques en profils acier du commerce compris, reprises des linteaux, des 
jambages et des appuis en béton. 

- Allège béton coulée  en place compris, appui suivant localisation. 
- Toutes sujétions de reprise et de reconstitution et de finition soignée de la dalle 

existante après travaux 
- Protection au feu par projection d'un enduit fibreux de type "FIBREXPAN de PROJISO " 

ou équivalent, de classement feu A1. Stabilité au feu de la paroi + flocage : 1 heure. 
 

 
Qualités requise 
 
Protection des aciers contre la corrosion  

 
Protection des aciers avec stabilité au feu :  Stabilité au feu paroi + flocage : 1 heure. 
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A charge : 
 
Du lot MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM : 

La dépose et l’évacuation des menuiseries extérieures 
existantes non conservées. 

 
Coordination à prévoir avec ce lot. 
 
 
 

1.2.3 Démolition des parois maçonnées non porteuses 

 
Localisation : Suivant plan Démolition architecte Niveau RDJ .  
 
La prestation comprend : 
 
- Dépose des parois en maçonnerie de parpaings non porteuses compris, tous ouvrages 

incorporés ou attenants non conservés ou récupérés tels que huisseries, portes, 
habillages, …  

- Sciage soigné à la scie diamant (ou procédé équivalent à soumettre à l'accord du 
Maître d'œuvre et du Maître d’Ouvrage) compris toutes sujétions de reprises et de 
garnissage au droit des découpes. 

- Evacuation de l'ensemble des éléments déposés à prévoir au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux à la décharge publique autorisée.  
 

 

1.2.4 Dépose chape existante 

 
Localisation : Niveau RDJ : chape existante. 
 
Dépose des restes de chape existante compris, évacuation des gravats au fur et à mesure 
de l'avancement des travaux à la décharge publique autorisée.  
 
 
 

1.2.5 Démolition de la bordure extérieure 

 
Localisation : Suivant plan Démolition architecte : 

Niveau RDJ  bordure béton 
extérieure au droit du nouveau mur 
rideau. 

 
Travaux comprenant en particulier : 
 

- Démolition de la bordure béton compris, 
 évacuation des gravats et de la terre compris, 
mise en décharge autorisée.  

- Toutes sujétions de reprise et de parfaite finition 
du sol extérieur. 
 
 
 

1.2.6 Création d’un caniveau dans dallage extérieur 

 
Localisation : Niveau RDJ , au droit de la porte d’accès du nouveau mur rideau. 
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Travaux comprenant en particulier :  
 

- Sujétions de protection du mur rideau, 
- Sciage soigné du dallage pour se raccorder aux réseaux existants, 
- Chargement et évacuation des gravats au fur et à mesure de l'avancement des 

travaux à la décharge publique.  
- Fourniture et pose de parois et fond en béton armé, coffrage soigné, façon de 

feuillures pour grilles, cadres cornières galvanisées 40 microns. 
- Etanchéité de l'ensemble des parois et fonds par cuvelage suivant DTU. 
- Bonde siphoïde en fonte et raccordement sur réseau existant. 
- Couverture par grille plate du caniveau compris cadre scellé de type : GRILLE PLATE 

de ACODRAIN ou équivalent, modèle à proposer au Maitre d’œuvre pour 
validation. . 

 
 
 
 

1.3 TRAVAUX SUR GAINE APPAREIL ELEVATEUR EXISTANTE 
 

1.3.1 Paroi de fermeture gaine  

 
Localisation : Suivant plan Structure OTI PH N -1 notamment:  

Niveau RDJ , en fermeture de la hauteur du niveau RDJ de la gaine de 
l’appareil élévateur suivant la coupe DD future. 
 

Construction d’une paroi de fermeture avant la démolition de la dalle haute comprenant 
en particulier :  

 
- Longrine de soubassement, 
- Remplissage en maçonnerie d'agglomérés pleins hourdés au mortier, rejointoyés 

horizontalement et verticalement. 
Tous les parpaings employés seront conformes aux Normes et auront au moins 28 jours 
de séchage naturel. 
Enduit ciment 2 couches sur la face extérieure. Mise en œuvre des enduits suivant DTU 
et règles de l'Art. 

 
 
 

1.3.2 Démolition dalle béton existante 

 
Localisation : Suivant plans Structure OTI PH N-1 de la gaine:  

Niveau RDJ :  Dalle haute, poteau et pile suivant les indications de la 
coupe D-D. 

 
Travaux d’adaptation de la gaine existante pour permettre l’accès du nouvel appareil 
élévateur au Niveau RDJ, comprenant en particulier : 
 

- Etaiement de la structure.  
- Sciage soigné de la dalle béton, y compris de la poutre et de la pile béton, à la scie 

diamant (ou procédé équivalent à soumettre à l'accord du Maître d'Œuvre et du 
Maître d'Ouvrage).  

- Reconstitutions des parois de la gaine et de la dalle béton au droit des sciages.  
- Evacuation des gravats au fur et à mesure de l'avancement des travaux à la 

décharge publique autorisée.  
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1.3.3 Frangements pour création baie palière 

 
Localisation : Suivant plans Structure OTI PH N-1 de la gaine:  

Niveau RDJ :  création de baie suivant les indications de la coupe C-C. 
 
Travaux comprenant en particulier : 
 

- Etaiement de la structure.  
- Sciage soigné du voile à la scie diamant (ou procédé équivalent à soumettre à 

l'accord du Maître d'Œuvre et du Maître d'Ouvrage) suivant détails des plans 
structure.  

- Evacuation des gravats au fur et à mesure de l'avancement des travaux à la 
décharge publique autorisée.  

- Renforcement de la structure par  linteau béton, 
- Jambages de baie avec réservations en feuillures en voile et plancher pour guides, 

rails, portes, etc… suivant plan de l'Ascensoriste. 
- Façon de becquets béton pour seuils, suivant plans de l'Ascensoriste. 
- Toutes sujétions de finition soignée. 

 
 
 

1.3.4 Imperméabilisation cuvette 

 
Travaux comprenant en particulier :  

 
Imperméabilisation du fond de cuvette par procédé de type "ERTOFLEX 226 de LANKO", 
mis en œuvre suivant les recommandations du fabricant. Sujétions de relevés pour mise en 
œuvre du complexe d'étanchéité. 
 
 
 
 

1.4 REBOUCHAGES  
 
Localisation : Suivant plans structure, notamment : 

- PH Niveau 0 : les trémies à reboucher à partir du plancher bas du 
Niveau R+1. 

 
Rebouchage en béton sur toute l'épaisseur de la dalle, compris scellement chimique et 
reconstitution si nécessaire des armatures.  
Toutes sujétions pour recréer le degré coupe-feu 
des planchers. 
Toutes sujétions pour conserver en bon état les 
réseaux en attente du Niveau 0 et les plaques CF 
en sous face de dalle. 
 
 
 
Coordinations à prévoir avec le lot CHAUFFAGE - 
VENTILATION – PLOMBERIE. 
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1.5 REPRISES DES OUVRAGES BETON EXISTANTS  

 
Localisation : Suivant plans architecte Niveaux RDJ et N1 et notamment:  

ouvrages béton existants : plancher haut du Niveau RDJ, poteaux, 
poutres, parois intérieures et extérieurs restant apparents sur les plans 
projet(sans habillage en platre)  

 
Réparation, réfection et reprises des éclats des ouvrages béton, reprise si nécessaire des 
armatures compris, ragréage et toutes sujétions de parfaites finitions. 
 
A charge : 
 
Du Lot PEINTURE:  Finition peinture des planchers, murs et poteau béton. 
 
Coordinations à prévoir avec le lot PEINTURE. 
 
 
 
 

1.6 RECHARGE SUR ISOLANT 
 
Localisation : Suivant plans de repérage des niveaux de sols architecte : 

Niveau RDJ. 
 

Réalisation d’une recharge sur isolant thermo-acoustique en béton comprenant : 
 
- Panneau isolant en PSE de forte densité de type MAXISSIMO ECA (Empreinte Carbone 

améliorée) de HIRSCH ISOLATION ou équivalent.  
Panneau épaisseur 110 mm, de résistance thermique : 3,60 m².K/w 

- Recharge en béton dosée à minima à 350 kg/m3 de ciment, granulats de dimension 
inférieure ou égale à 8 mm, sable de rivière ou de carrière lavé de classe 0,8 / 5 mm, 
quadrillage anti-retrait par treillis métallique soudé de maillage. Seule la pose à la règle 
sera autorisée. 

- Façon de pente vers la sortie extérieure suivant plans. 
- Façon de pente vers les évacuations pour les locaux Douche/Vestiaire avec 

revêtement de sol PVC avec siphons de sol intégrés sans receveur de douches, avec 
un décaissé sur la surface du local concerné de 20 à 30 mm. 
 

Réalisation et conformité suivant D.T.U. 26.2. 
Mise en œuvre conforme aux règles d’exécution compris joints de rupture et de 
fractionnement, compris toutes sujétions de parfaites finition. 
 
A charge : 
 
Du Lot REVETEMENTS DE SOLS:  Fourniture et pose des siphons de sols des locaux 

Douche/Vestiaire , 
Fourniture et pose  du revêtement PVC sur ragréage. 
 

Coordination à prévoir avec ce lot. 
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1.7 REMPLACEMENT DES TRAPPES D’ACCES TECHNIQUES 

 
Localisation : Suivant plans de repérage des niveaux de sols architecte : 

Niveau RDJ : Trappes d’accès existantes au vide technique dans le 
dallage: 
- Trappe d’accès à la cuve de rétention, 
- Trappe d’accès au regard eaux usées 
 

Remplacement des trappes d’accès comprenant : 
 

- La dépose des trappes béton existantes compris, évacuation à la décharge 
publique autorisée.  

- La fourniture et pose de trappes de dimensions dito existant (environ 800 x 800 mm) 
de type LIMATEC ou équivalent comprenant notamment : 
- Cadre en acier inoxydable équipé de pattes d’ancrage, 
- Armatures en acier à béton. 
- Couvercle en béton finition lissée, avec joint en EPDM, 
- Classe de résistance selon la norme NF EN 124. 

- Le  remplissage du couvercle avec la recharge décrite ci-dessus compris, la finition 
par le revêtement de sol PVC collé compris, cornière périphérique de finition au droit 
du revêtement de sol compris, système de levage de la trappe par anneau ou 
autres proposition. 

Toutes sujétions de finitions soignées. 
 
Coordination à prévoir avec le lot REVETEMENTS DE SOLS . 

 
 
 
 
1.8 ISOLATION SOUS PLANCHER EXTERIEUR 

 
Localisation : Suivant plans et coupes architecte, sous plancher extérieur. 
 
La prestation comprend notamment : 
 

- La dépose des plafonds existants compris isolation éventuelle, 
- Chargement et évacuation au fur et à mesure de l'avancement des travaux à la 

décharge publique.  
- La fourniture et pose de panneaux rigides isolants type "DOMISOL COFFRAGE" de 

ISOVER-SAINT-GOBAIN ou équivalent. 
 
Mise en œuvre en sous-face des planchers par fixations mécaniques suivant 
recommandations du fabricant, compris tous accessoires de fixation y compris en rives et 
sous faces de poutres 
 
Qualités requises : 
 

- Epaisseur suivant la Résistance Thermique demandée dans la « Synthèse des 
préconisations thermiques » jointe au dossier. 

- Le matériau employé devra avoir une certification ACERMI. 
 
A charge : 
 
Du lot DOUBLAGE- CLOISONS SECHES : 

Habillage extérieur en plaque hydrofuge. 
 

Du Lot PEINTURE:  Finition peinture. 
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Coordination à prévoir avec ces lots. 
 
 
 
 

1.9 OUVRAGES DIVERS 
 
Ensemble comprenant en particulier : 
 

- Trous, trémies, scellements, 

- Réservations de toutes natures notamment celles des lots Techniques, 

- Feuillures horizontales et verticales, 

- Ensemble des calfeutrements autour des ouvertures, des huisseries et ouvrages 
divers. 

- Rebouchages au mortier des percements existants supprimés de l'ensemble des 
réservations des canalisations sur toute l'épaisseur, compris toutes sujétions pour 
maintien du degré de stabilité au feu. 

- Mise en place de fourreaux de toutes sections et natures. 

- Passage des ventilations naturelles. 

- Mise en place d'inserts et pièces noyées à la demande de fixation des brise-soleil et 
de la pergola en façade (lot menuiserie extérieure aluminium). 

- Les réservations dans les murs et les planchers seront, après passages des différents 
corps d'état, rebouchées par le présent lot en béton avec les états de surface des 
murs et planchers demandés et assureront la continuité de la stabilité au feu et 
l'isolation acoustique (y compris dans les gaines techniques suivant indications des 
lots concernés). 

 
 
 
 
 

------------------------- 


