CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS
CREATION D'UN CENTRE DE DIALYSE

MAITRE D'OUVRAGE

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

avenue Frederic de St Jayme

64120 SANT PALAIS

DOSSIER DE CONSULTATION

DES ENTREPRISES

Architecte

Francine PICHOT

1 chemin des Remparts
47360 PRAYSSAS
pichot.francine@wanadoo.fr

Architecte

Yves ORAWSKI

24 cours de Jardin Public
64270 SALIES DE BEARN
orawskiarchitecte@gmail.com

Bureau d'études fluides:

BET CFE

16 route Nationale 117
64420 NOUSTY
accueil@betcfe.fr

Bureau d'études électricité:

SIMOTEC

5 allée du Lavoir

40220 TARNOS
denis@simotec.onmicrosoft.com

Contréleur technique :

Apave

Technopdle lzarbel, 63al Fauste dEhuy

64210 Bidart
catherine larramendy@apave.com

ar,

Bureau d'études SSI:

CSD et associés

30 av. Hubert Dubedout
33150 Cenon
aquitaine@csd-associés.com

Coordinateur SP.S.

2CS

24 rue Maubec
64230 Lescar
contact@c2s.fr

LE CCTP EST CONSTITUE DE CETTE PARTIE 1 COMMUNE AUX LOTS 01-01 4 01-08 et lot 02
ET DE LA PARTIE 2 PROPRE A CHAQUE LOT

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01 — CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
LOT 02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD TERRASSEMENT
LOT 03 — FLUIDES MEDICAUX
ETENDUE DES TRAVAUX - PRESCRITIONS PAR LOT
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG -Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 16 septembre 2024
1



CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

LOT 01 — CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
LOT 02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD
TERRASSEMENT
LOT 03 — FLUIDES MEDICAUX

partie | COMMUNE
ETENDUE DES TRAVAUX/SPECIFICATIONS
TECHNIQUES
LOTS 01-01 4 01-08 et lot 02
partie Il LOT 01 ET LOT 02 ET LOT 03
DESCRIPTION DES TRAVAUX

LOT 01- DEMOLITIONS/AMENAGEMENTS/FINITIONS/SECOND OEUVRE/LOTS
TECHNIQUES
PRESCRIPTIONS/REGLEMENTATIONS

LOT 01-01 — MACONNERIE - CLOS COUVERT

| ETENDUE DES TRAVAUX /REGLEMENTATION

| Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

o démolitions d’ouvrages extérieurs (parking)
(o]

Il Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur
sont applicables.

Le titulaire du marché est réputé les connaitre dans leur totalité.

L'acceptation du présent CCTP entraine I'acceptation totale des documents cités dans cette annexe.

lll Ordre de préséance

Au sujet des DTU, normes et autres textes visés ci-avant, il est bien ici précisé qu'en cas de discordance entre les
spécifications, prescriptions ci-aprés du présent CCTP et celles de documents ci-avant, I'ordre de préséance sera celui
énoncé aux «Clauses communes a tous les lots».

V Réglementations concernant les matériaux et produits

Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que
des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Agréments ou procés-verbaux d'essais
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Les agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés dits
de « techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure ATEX.

Ces agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP, le
LNE, le Bureau Véritas, etc.

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une marque NF, d'un
label ou d'une certification AIMCC, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires
de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et fournitures concernées.

VI Réglementation européenne

Les directives européennes s'imposent aux Etats membres quant & leurs objectifs.

Elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées pour qu'elles
deviennent applicables dans I'ordre juridique francais.

Directive produits de construction

La directive produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction visés
pour leur mise sur le marché en France comme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.

Cette directive est transposée en France par le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le
décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le
SETRA comme habilités a délivrer des ATE (agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou les
références des spécifications techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes harmonisées et
agréments techniques européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de I'Union européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit frangais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent la date
d'application du marquage par produits ou famille de produits.

lls précisent également la durée de la «période transitoire» prévue pour I'écoulement des stocks de produits ne
pouvant obtenir le marquage CE.

Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font I'objet d'une obligation de
marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la «période transitoire» précisée dans l'arrété d'application,
il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra obtenir I'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

VIl Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :
o l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ( cf
"Clauses Communes" ;
o lafourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléete de tous les ouvrages de son marché ;
o tous les échafaudages, agrés, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;
o tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;
la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
I'enlévement de tous les gravois de ses travaux ;
la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur et selon le CCAP ;
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
lot;
o la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.,
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;
o la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre de I'ouvrage
a la réception des travaux ;
o la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
o tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux ;
o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur.
Remise au maitre d'ouvrage lors de la réception :
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o de la ou des notices de fonctionnement ;

o de la ou des notices d'entretien.
Seront également a la charge de I'entrepreneur du présent lot, I'exécution des travaux annexes et accessoires qui
traditionnellement entrent dans le cadre des travaux de gros ceuvre, notamment :

o les calfeutrements au droit des ouvrages de menuiserie, de métallerie et autres ;

o lesrejingots a I'emplacement de toutes les baies extérieures sauf portes ;

o les seuils en ciment au droit de toutes les portes extérieures sauf ceux recevant un revétement particulier a la
charge d'autres corps d'état ;

o les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc., dans les conditions définies aux
documents du marché ;

o les rebouchages et fermetures en temps opportun des trémies dans les différentes gaines techniques,
conformément a la réglementation Sécurité en vigueur ;

o et tous autres travaux annexes et accessoires méme non énuméreés ici, mais nécessaires a la finition
compléte et parfaite de I'ceuvre.

VIl Calfeutrement entre ouvrages de gros ceuvre et charpente et/ou couverture
Sans objet

IX Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier
Se reporter a la partie « Clauses communes », Chap. 2/1, XVIl et au PGCSPS joint :

e  Sécurité et protection de la santé sur les chantiers.

e  Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements.

e  Sécurité des ouvriers contre les chutes.

e Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

X Réglementations concernant le chantier

Se reporter a la partie « Clauses communes » pour :
e  Bruits de chantier (Chap. 2/3).
e Déchets de chantier (Chap. 2/4).

Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui
sont applicables en tout ou en partie selon leur domaine d'application dont notamment les suivants, sans que cette
énumeération soit exhaustive.

DTU

DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles

DTU 13.11 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles — Cahier des clauses spéciales (Indice de
classement : P11-211)

DTU 13.11 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988) : Fondations superficielles — Cahier des clauses techniques + Modificatif
1 (juin 1997) (Indice de classement : P11-211)

DTU 13.12 (DTU P11-711) : Régles pour le calcul des fondations superficielles
Régles DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988) : Régles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum
(novembre 1988)

DTU 13.2 (P11-212) : Travaux de fondations profondes pour le batiment

DTU 13.2 (P11-212-1) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le batiment — Partie 1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P11-212-1)

DTU 13.2 (NF P11-212-2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le batiment — Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (Indice de classement : P11-212-2)

DTU 13.3 (P11-213) : Dallages — Conception, calcul et exécution

DTU 13.3 (NF P11-213-1) (mars 2005) : Dallages — Conception, calcul et exécution — Partie 1 : cahier des clauses
techniques des dallages a usage industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement: P11-
213-1)

DTU 13.3 (NF P11-213-2) (mars 2005) : Dallages — Conception, calcul et exécution — Partie 2 : cahier des clauses
techniques des dallages a usage autre qu'industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement :
P11-213-2)

DTU 13.3 (NF P11-213-3) (mars 2005) : Dallages — Conception, calcul et exécution — Partie 3 : cahier des clauses
techniques des dallages de maisons individuelles + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-3)
DTU 13.3 (NF P11-213-4) (mars 2005) : Dallages — Conception, calcul et exécution — Partie 4 : cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P11-213-4)
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DTU 14.1 (P11-221) : Travaux de cuvelage

DTU 14.1 (NF P11-221-1) (mai 2000) : Travaux de batiment — Travaux de cuvelage — Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Erratum (novembre 2000) (Indice de classement : P11-221)

DTU 14.1 (NF P11-221-2) (mai 2000) : Travaux de batiment — Travaux de cuvelage — Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P11-221)

NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments — Parois et murs

NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et
murs — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de classement : P10-
202-1-1)

NF DTU 20.1 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et
murs — Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de classement :
P10-202-1-2)

NF DTU 20.1 P2 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
— Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P10-202-2)

NF DTU 20.1 P3 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
— Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de fagades en fonction du site + Amendement A1 (juillet 2012)
(Indice de classement : P10-202-3)

NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
— Partie 4 : Régles de calcul et dispositions constructives minimales + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de
classement : P10-202-4)

DTU 20.12 (P10-203) : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
DTU 20.12 (NF P10-203-1) (septembre 1993) : Maconnerie des toitures et d'étanchéité — Gros ceuvre en magonnerie
des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité — Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum
(février 1994) + Amendement A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)
DTU 20.12 (NF P10-203-2) (septembre 1993) : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-203-2)

DTU 21 (P18-201) : Exécution des ouvrages en béton
DTU 21 (NF P18-201) (mars 2004) : Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton — Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P18-201)

DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché
DTU 23.1 (NF P18-210) (mai 1993) : Murs en béton banché — Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de
classement : P18-210)

NF DTU 26.1 (P15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne

NF DTU 26.1 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment — Travaux d'enduits de mortiers — Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P15-201-1-1)

NF DTU 26.1 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment — Travaux d'enduits de mortiers — Partie 1-2 : Critéres généraux
de choix des matériaux (Indice de classement : P15-201-1-2)

NF DTU 26.1 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment — Travaux d'enduits de mortiers — Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P15-201-2)

NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NF DTU 26.2 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques — Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types + Amendement A1 (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-1)

NF DTU 26.2 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques — Partie 1-2 :
Criteres généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-2)

NF DTU 26.2 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment — Marchés privés — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
— Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types + Amendement A1 (Mai 2015) (Indice de classement :
P14-201-2)

NF DTU 44.1 (P85-210) : Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

NF DTU 44.1 P1-1 (ao(t 2012) : Travaux de batiment — Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics
— Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P85-210-1-1)

NF DTU 44.1 P1-2 (ao(t 2012) : Travaux de batiment — Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics
— Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P85-210-1-2)

NF DTU 44.1 P2 (aoGt 2012) : Travaux de batiment — Marchés privés — Etanchéité des joints de fagade par mise en
ceuvre de mastics — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P85-210-2)

NF DTU 60.32 (P41-212) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié — Evacuation des eaux pluviales
NF DTU 60.32 P1-1 (novembre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié —
Evacuation des eaux pluviales — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-212-1-1)
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NF DTU 60.32 P1-2 (novembre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié —
Evacuation des eaux pluviales — Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-
212-1-2)

NF DTU 60.33 (P41-213) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Evacuation d'eaux usées et
d'eaux vannes

NF DTU 60.33 P1-1 (octobre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié —
Evacuation d'eaux usées et d'eaux de vanne — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-
213-1-1)

NF DTU 60.33 P1-2 (octobre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié —
Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes — Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P41-213-1-2)

Normes
Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les parties
applicables aux travaux du présent marché.
Classification des normes :
e NF EN: norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.
e NF ENISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale.
e NF ISO: norme frangaise homologuée d'origine internationale.
e NF : norme frangaise.
e CEIl: norme européenne (Commission électrotechnique internationale).

Réglementation thermique 2012

La RT 2012 est appliquée depuis le 28 octobre 2011 pour les batiments publics d'enseignement, d'accueil de la petite
enfance et les batiments tertiaires ; elle est généralisée le 1°" janvier 2013 pour les batiments résidentiels.

Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments.

Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
constructions.

Textes complémentaires

Arrété du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ».
Arrété du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties nouvelles de
batiments.

Note sur le traitement des cas particuliers dans les réglementations thermiques des batiments neufs et existants et
dans les labels HPE.

Cahiers du CSTB - Cahiers des prescriptions techniques d'exécution (CPT)

Fascicule 2159 (CPT) : Prescriptions techniques communes aux procédés de mur ou de gros-ceuvre.

Fascicule 2843 (CPT) : Exécution des enduits de lissage et de ragréage autolissant destinés a la préparation de sols
intérieurs pour la pose de revétements de sols minces.

Fascicule 2892 (CPT) : CPT Planchers — Titre lll — 1™ partie — Planchers confectionnés a partir de dalles alvéolées en
béton précontraint.

Fascicule 2908 CPT PRE 06/96 : Chauffage par plancher rayonnant électrique — Cahier des prescriptions techniques
communes — Modificatif n® 1 — Avril 98.

Fascicule 2920 (CPT) : CPT Planchers — Titre | — Planchers nervurés a poutrelles préfabriquées associées a du béton
coulé en ceuvre ou associées a d'autres constituants préfabriqués par du béton coulé en ceuvre — Section A :
Conception et calcul.

Fascicule 3221 (CPT) : CPT — Planchers — Titre 1l — Dalles pleines confectionnées a partir de prédalles préfabriquées
et de béton coulé en ceuvre.

Fascicule 3265 (CPT) : Revétements muraux intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de
mortiers-colles ou d'adhésifs.

Fascicule 3266 (CPT) : Revétements muraux extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de
mortiers-colles ou d'adhésifs.

Fascicule 3267 (CPT) : Revétements de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au
moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs.

Autres documents du CSTB

Fascicule 263-2 : Conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des revétements applicables sur les murs
réalisés a l'aide de procédés a base de blocs coffrages en polystyréene expansé faisant I'objet d'un avis technique.
Fascicule 272.2 : Isolation thermique par remplissage de murs a double paroi — Conditions générales d'emploi et de
mise en ceuvre des procédés faisant I'objet d'un Avis technique.

Fascicule 2979 : Etude des bétons & hautes performances armés avec des armatures a hautes performances.
Fascicule 3050 : Innovation dans la magonnerie : la technique de pose a joints minces.
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Fascicule 3448 : Dalles de planchers et marches d'escaliers en verre — Conditions générales de conception, fabrication
et mise en ceuvre.

Documents RAGE (Régles d'Application du Grenelle de I'Environnement)

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'entrepreneur devra impérativement suivre,
pour les ouvrages concernés, les prescriptions et recommandations indiquées dans les « Recommandations
professionnelles RAGE » ainsi que dans les « Guides RAGE » dont la liste est disponible sur le site
http://www.ragebatiment.fr.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.

Reégles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Regles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).

La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse :
http://www.qualiteconstruction.com/c2p/regles-professionnelles-acceptees.html

et I'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir eu connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.

Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produit ou procédé devra vérifier, auprés de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, en faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette « mise en
observation » ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

Reégles ou prescriptions de mise en ceuvre du fabricant
En I'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en ceuvre ou pour des matériels
spécifiques ou particuliers, I'entrepreneur sera tenu de respecter ces prescriptions.

Textes officiels

Devront étre respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont applicables a tous ou
a certains travaux du présent marché.

Ces textes sont notamment les suivants.

Séismes

Décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif a la prévention des risques sismiques.

Arrété du 29 mai 1997 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique applicables aux batiments
de la catégorie dite « a risque normal » telle que définie par le décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif a la prévention
du risque sismique.

Circulaire n° 99-72 du 16 janvier 1999 : régles relatives aux matériaux utilisés.

Décret n° 2000-892 du 13 septembre 2000 portant modification du Code de la construction et de I'habitation et du
décret n° 91-461 du 14 mai 1991 relatif a la prévention du risque sismique.

Classement au feu — Résistance au feu

Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu devront répondre aux textes
en vigueur a ce sujet.

En ce qui concerne les conduits de fumée :

Arrété interministériel du 22 octobre 1969 : conduits de fumée desservant les logements.

Limitation du bruit

Etablissements de santé

Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé.

Locaux de travail

Arrété du 30 aolt 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

Ainsi que tous autres textes officiels concernant I'acoustique a l'intérieur des batiments connus a la prise d'effet
précisée ci-apres.

Il SPECIFICATIONS PARTICULIERES POUR TRAVAUX SUR EXISTANTS

Sans objet, sauf dans la mesure ou I'entreprise propose des modules préfabriqués de réutilisation.

| Reconnaissance des existants et du site
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative :
o I'état des existants et leurs principes constructifs ;
o la nature des matériaux constituant les existants ;
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En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot et sur leur co(t.
En ce qui concerne les constructions mitoyennes concernées par les travaux du présent lot, les entrepreneurs sont
également contractuellement réputés :

o avoir visité les lieux ;

o avoir pris parfaite connaissance des limites et avoisinants

o avoir procédé a toutes les investigations qu'ils auront jugées utiles.
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors
de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.
Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.

Il Protection et sauvegarde des existants a proximité et du parking conservé
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration aux existants.
Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.
Les travaux seront a réaliser en immeuble occupé et des dispositions particuliéres seront a prendre de ce fait par
I'entrepreneur :

o  pour garantir la sécurité des occupants ;

o pour protéger les existants.

Lors des travaux de démolition ou autres dégageant des poussiéeres, l'entrepreneur aura a prendre toutes mesures
pour éviter la propagation de ces poussiéres, par mise en place d'écrans en bache, film vinyle, parois pleines etc., et
par emploi d'aspirateurs si nécessaire.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

lll Nettoyages
Se reporter aux prescriptions concernant les nettoyages a la partie « Clauses communes » ci-avant (cf. Clauses
communes, Chap. 1/1).

IV Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conserveés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose,
tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Dans le cas ou les tuyauteries, conduits et autres installations techniques disposées sur le mur, cloison ou autre,
seront a démolir, ces installations seront a démolir avec l'ouvrage.

Lors de démolitions de murs et cloisons, les jonctions avec les murs et plafonds conservés devront étre proprement
recoupées a un nu en retrait permettant de réaliser un raccord d'enduit, le cas échéant.

Les méthodes et moyens de démolition sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en fonction de la
nature de I'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres
rencontrées.

Les prix des déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrés nécessaires, ainsi
que l'utilisation de tous matériels, tels marteaux piqueurs, scies a disques, etc.

V Matériaux et matériels de récupération

Le maitre d'ouvrage aura toujours la possibilité de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions.

Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au descriptif ci-apres.

lls seront a déposer avec soin, a trier et a ranger par I'entrepreneur dans I'enceinte du chantier aux emplacements qui
lui seront indiqués en temps utile.

Les sujétions de récupération font partie du prix du marché.

En dehors de ces matériaux récupérés et rangés, I'entrepreneur aura la liberté de récupérer tous les matériaux de son
choix, mais il devra les évacuer du chantier en méme temps que les gravois.

Tous les autres matériaux, quels qu'ils soient, en provenance des démolitions, qu'ils soient susceptibles de réemploi ou
non, seront acquis a I'entrepreneur qui pourra en disposer a son gré apres enlévement du chantier.

VI Sortie et enléevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au descriptif ci-aprés comprennent le ramassage, la descente ou montée et la sortie hors de
la construction de tous les matériaux, matériels et équipements déposés ou démolis.

lls comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlevement hors du chantier, comprenant :
chargement par tous moyens et enlévement hors du chantier au fur et @ mesure de I'avancement des travaux.

Lieu de dépét au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de
I'entrepreneur.
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VIl Echafaudages et protections

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages de tous types, nécessaires a I'exécution des travaux.

Il devra également mettre en place toutes installations de protection, de sauvegarde et de garantie que I'entrepreneur
jugera nécessaire, ainsi que celles qui lui seront le cas échéant demandées par le maitre d'ceuvre.

Ces installations sont notamment notifiées dans les "Clauses Communes".

Tous les frais de I'entrepreneur consécutifs aux prescriptions du présent article font implicitement partie du prix du
marché.

VIl Etaiements — Etrésillonnements — Etc.
L'entrepreneur aura a prévoir et a mettre en ceuvre tous les étaiements, étrésillonnements, etc. et éventuellement des
butonnages nécessaires a la réalisation des travaux.
Il incombera a I'entrepreneur sous sa responsabilité pleine et entiere de déterminer le principe ainsi que la nature, les
dimensions et les emplacements des dispositifs a mettre en ceuvre pour obtenir des résultats garantis.
Ces dispositifs seront constitués par éléments en bois ou en métal, de sections suffisantes pour prendre en compte les
surcharges et contraintes rencontrées.
Avant mise en place, I'entrepreneur devra s'assurer que les sols d'appui des dispositifs d'étaiements sont aptes a
supporter les surcharges apportées.
Dans le cas contraire, il aura a prendre toutes dispositions quelles qu'elles soient pour remédier a cet état de chose.
Pour tous ces étaiements, I'entrepreneur aura a sa charge :

o Il'amenée, le montage (ou descente) et la mise en place ;

o lalocation pendant la durée nécessaire ;

o la dépose, la descente (ou montage) et le repliement ainsi que la fourniture de tous accessoires nécessaires

tels que boulons, tiges filetées, étriers, cordages, cables, etc.

Tous les frais des étaiements, étrésillonnements et autres font implicitement partie du prix du marché.

IX Stockage de matériaux et gravois sur planchers existants

Tous stockages de matériaux neufs ou de matériaux déposés ainsi que de gravois de démolition sont strictement
interdits sur les planchers existants.

En cas de non-respect de cette interdiction, I'entrepreneur en subira toutes les conséquences.

X Travaux de reprises en sous-ceuvre de fondations et murs

Pour les reprises en sous-ceuvre, il appartiendra a I'entrepreneur d'étudier les solutions techniques d'exécution
possibles dans le cas considéré.

Il proposera a l'approbation du maitre d'ceuvre la solution qu'il aura retenue, dont I'entrepreneur gardera toute la
responsabilité.

Xl Liaisonnement des ouvrages neufs avec ceux existants conservés

Dans le cas général, les murs, cloisons et planchers neufs devront étre liaisonnés avec les ouvrages existants
conserveés par refouillement de trous et harpages, par saignées et scellements ou par tout autre procédé adapté.

Dans le cas ou des tassements différentiels sont a envisager, des dispositions particuliéres seront a prendre a ce sujet.

XIl Cloisons neuves a monter dans batiments existants

Les modes de montage et d'exécution des cloisons devront étre adaptés aux conditions rencontrées dans I'existant.
Pour les cloisons en magonnerie, les liaisons avec les murs ou cloisons existants devront étre réalisées par
refouillements dans I'existant et harpage, au minimum a raison de 1/ml de hauteur.

Il SPECIFICATIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX DE DEMOLITION

| Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra respecter tous les réglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matiere de
démolition.

Il devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particuliéres
qui pourraient lui étre imposées pour I'exécution de ces travaux de démolition.

Toutes mesures devront étre prises par I'entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

Il Conditions particuliéres aux travaux de démolition

Le chantier ne sera ouvert qu'aprés autorisation réguliére délivrée par les services compétents.

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

Aucun trouble ne devra étre, en dehors de ces heures, apporté a la tranquillité du voisinage.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.
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lll Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particuliéres, méme les bruits de chantier maintenus dans les limites autorisées
par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des constructions existantes, il
pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces
dispositions seraient, le cas échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

IV Salissures du domaine public

Pendant toute la durée des travaux, les voies, trottoirs, etc. du domaine public devront toujours étre maintenus en
parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

V Responsabilité de I'entrepreneur

L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégats, dégradations, désordres occasionnés par les
vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux publics, etc.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou a proximité dus a un manque de
protection ou de signalisation.

En aucun cas, le maitre de I'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations liés au chantier et
survenus a des tiers.

VI Prescriptions d'exécution

Lors de I'exécution des travaux de démolition, I'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de
matériaux ainsi que tous effondrements méme partiels pendant la durée des travaux.

L'entrepreneur devra prévoir tous échafaudages, planchers et barriéres de garantie, garde-gravois, etc., ainsi que tous
étaiements, étrésillonnements, etc. qui s'avéreront nécessaires pour I'exécution des travaux.

Il devra également, si les conditions météorologiques le rendent nécessaire, prendre toutes mesures pour éviter des
projections de poussiéres aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de faire brller sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des
démolitions.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de tous dommages
causés par le fait de ses travaux.

VIl Sauvegarde des constructions existantes a proximité

Les travaux de démolition sont a réaliser a proximité de constructions existantes occupées.

En conséquence, |'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions
d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier particuliéres.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état
actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages
ou des désordres.

VIl Utilisation de gros engins
L'attention de I'entrepreneur est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter |'utilisation de gros engins
pour I'exécution des travaux.
En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :
o causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants ;
o entrainer, par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres, si minimes soient-ils, aux constructions
existantes.

IX Coupures de branchements
Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les services techniques concernés pour
s'assurer que toutes les dispositions ont été prises en ce qui concerne les démontages ou coupures des branchements
eau, électricité et éventuellement gaz, téléphone ou autres.
X Méthodes de démolition
Les méthodes de démolition sont laissées a I'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions qui lui
conviennent.
Il est toutefois formellement spécifié que les méthodes de démolition devront rester dans le cadre de la réglementation
et des instructions qui lui seront données par les services compétents.
L'entrepreneur devra lors de ce choix tenir compte qu'il devra assurer dans tous les cas :

o la sécurité du personnel et la sécurité du public ;

o la conservation sans dommages des propriétés voisines baties ou non béaties ;

o la protection des ouvrages et constructions conservés contigus ou situés a proximité ;

o l'étanchéité des constructions contigués ;

o toutes autres obligations qui lui seraient imposées par les conditions particuliéres du chantier.
En ce qui concerne I'emploi d'explosifs pour les démolitions, il est spécifié ici que I'emploi d'explosif est interdit.

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01 — CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
LOT 02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD TERRASSEMENT
LOT 03 — FLUIDES MEDICAUX
ETENDUE DES TRAVAUX - PRESCRITIONS PAR LOT
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG - Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 16 septembre 2024
10



XI Consistance des travaux
sans objet .

XIl Récupération de matériels, matériaux et équipements
sans objet

XIll Murs périmétriques conservés
sans objet

GROS-OEUVRE

I DEFINITION DES TRAVAUX DE L'ENTREPRISE

Travaux a réaliser
Les travaux a réaliser par le présent lot sont essentiellement les suivants :
o fondations en rigoles et massifs,
o semelles,
o plancher isolé en hourdis
o maconneries enduites
o traitement des JD,
o .... liste non exhaustive

Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :
o l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
o lafourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et complete de tous les ouvrages de son marché
o tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des
travaux ;
o tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;
la fixation par tous moyens de ses ouvrages ;
I'enlevement de tous les gravois de ses travaux ;
la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
lot ;
o la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;
o la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre d'ouvrage a
la réception des travaux ;
o la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;
o tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux ;
o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
o leramassage et la sortie des déchets et emballages ;
o le tri sélectif des emballages et déchets et enlevement hors du chantier, dans le respect de la législation en
vigueur.
La remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de :
o laou les notices de fonctionnement ;
o laoules notices d'entretien.
Seront également & la charge de I'entrepreneur du présent lot, I'exécution des travaux annexes et accessoires, qui
traditionnellement entrent dans le cadre des travaux de gros ceuvre, notamment :
o les seuils en ciment au droit de toutes les portes extérieures sauf ceux recevant un revétement particulier a la
charge d'autre corps d'état ;
o les réservations, percements, scellements, rebouchages, raccords, etc. dans les conditions définies aux
documents du marché ;
o les rebouchages et fermetures en temps opportun des trémies dans les différentes gaines techniques,
conformément a la Réglementation Sécurité en vigueur ;
o le nettoyage parfait et complet du vide sanitaire, la sortie et I'enlévement des gravois et décombres, le cas
échéant ;
o et tous autres travaux annexes et accessoires méme non énumérés ici, mais nécessaires a la finition
compléte et parfaite de I'ceuvre.
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Il OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

Responsabilité de I'entrepreneur
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par la destination
finale des locaux, dont notamment :
o conformité a la réglementation ;
conditions hygromeétriques des locaux ;
nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;
compatibilité des matériaux entre eux ;
etc.
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer
qu'ils répondent aux différents criteres imposés par la destination finale des locaux.
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les observations qu'il jugera utiles. Le maitre d'ceuvre prendra
alors toutes décisions a ce sujet.

O O O O O

Prix du marché
Les prix du marché comprendront implicitement :
o la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
o I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;
o sil'opération comporte plusieurs lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;
o la main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages, en fin de travaux et apres réception ;
o sil'opération comporte plusieurs lots, la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le
compte prorata, le cas échéant ;
o et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux, ainsi que les travaux suivants :

o le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc.,
ainsi que de tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enléevement aux décharges
publiques,

o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux,

o le ramassage et la sortie des déchets et emballages,

o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur ;

o la notice d'entretien, s'il y a lieu.

Etudes techniques — plans d'exécution
Selon stipulations du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront a la charge de I'entrepreneur :

o établissement de toutes les études et notes de calcul sur la base de la réglementation et des normes

applicables ;

o établissement de tous les plans d'exécution nécessaire a la bonne réalisation des ouvrages.
L'entrepreneur aura toujours a sa charge I'établissement des plans et détails de mise en ceuvre et de montage sur
chantier. Ceux-ci devront faire apparaitre tous les détails et points particuliers de I'exécution que le maitre d'ceuvre
jugera utiles a la bonne marche du chantier.

L'entrepreneur du présent lot aura a effectuer le collationnement et la synthése des plans de réservation.
Ces piéces seront a remettre au maitre d'ceuvre en 3 exemplaires + 1 exemplaire reproductible.

Hypotheses de calcul
Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :
e Charges permanentes
Poids propre des structures + surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet
Surcharges d'exploitation imposées par les normes NF.
Surcharges climatiques imposées par les régles en vigueur.
Les efforts sismiques .
Surcharges particuliéres le cas échéant

Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat : il devra livrer au
maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité avec la réglementation et
les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et prestations nécessaires quelles qu'elles
soient pour obtenir ce résultat.
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11l SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

Contréle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux et fournitures sur
chantier avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contrdle se
bornera a la vérification du marquage et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, I'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire, le maitre
d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I'entrepreneur.

Les contréles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies au chapitre «
Documents de référence contractuels ».

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

Liaisons entre les corps d'état

Préambule

La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant I'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

o chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

o chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

o chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

o tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux
autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ces propres travaux, que sur ceux des autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun se prévaloir ensuite de manques de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

o remettre a I'entreprise de gros ceuvre par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, toutes indications relatives a I'état
de livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent lot ;

o remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par l'intermédiaire du maitre d'ceuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou I'exécution
des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU I'entrepreneur sera tenu de :

o s'informer aupres du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant découler des conditions
d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et plafonds ;

o prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.
L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux, de faire
procéder au contréle de ce nivellement.

Faute d'observations écrites de I'entrepreneur a l'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les documents
du dossier sera contractuellement réputé exact.

Sondages — essais de sol

Aucun sondage n'a été effectué sur le site destiné a la réalisation des présents travaux.

L'entrepreneur aura a sa charge I'exécution de tous les sondages et essais de sol jugés utiles par le maitre d'ceuvre et
le BET / et I'ingénieur-conseil / ainsi que le bureau de contréle, conformément aux instructions de ce(s) dernier(s) et
par tous moyens.
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L'entrepreneur remettra au maitre d'ceuvre en 1 original + 2 doubles, tous les documents consignant les résultats de
ces sondages et essais de sol.

Implantations — piquetages

L'implantation et le piquetage général sont a la charge du présent lot.

Il est rappelé a ce sujet les dispositions de I'article 27 du CCAG dans le cas de marché public.

Le plan général d'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport a des
repéres fixes, sera remis a l'entrepreneur.

L'entrepreneur aura a effectuer a ses frais le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des ouvrages
définie par le plan général d'implantation. Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés
dans le sol, dont les tétes sont raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.
L'entrepreneur sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en cas de
besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, I'entrepreneur sera tenu de compléter le piquetage général par autant de piquets qu'il
sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage d'origine.
L'entrepreneur sera seul responsable des piquetages complémentaires.

Dans le cadre des piquetages ci-dessus, I'entrepreneur aura a implanter ses propres ouvrages.

Calfeutrement entre ouvrages de gros ceuvre et charpente et/ou couverture

L'arase supérieure des ouvrages de gros ceuvre situés sous la charpente et/ou sous la couverture sera déterminée de
facon a respecter leur fleche admissible. L'espacement ainsi réalisé sera calfeutré par un matériau souple, MO, genre
cordons ou panneaux de laine de roche dans le cas de contrainte phonique seule ou par un matériau coupe-feu dans
le cas de sécurité incendie. Ce matériau de bourrage sera maintenu en place de fagon parfaite et durable par tous
systéemes adéquats a soumettre a I'approbation du maitre d'ceuvre et du Bureau de contréle.

Réservations pour les besoins des autres corps d'état
A ce sujet, les prestations respectivement a la charge du présent lot et des autres corps d'état, sont précisées aux
Clauses communes a tous les lots.

Conditions de garantie des cuvelages
Les conditions d'exécution des cuvelages sont précisées au DTU 14.1 et ses documents annexes.
L'entrepreneur du présent lot sera tenu d'assurer la garantie décennale pour tous les ouvrages de cuvelage faisant
partie des prestations de son lot.
Dans le cas ou il ne pourra assurer cette garantie en réalisant ces ouvrages de cuvelage par les propres moyens de
son entreprise, il sera impérativement tenu de sous-traiter ces travaux a une entreprise spécialisée.
L'entrepreneur du présent lot sera alors tenu de passer une convention avec ladite entreprise spécialisée, définissant
d'une fagon précise :

o les conditions d'intervention de cette entreprise spécialisée ;

o les caractéristiques des supports a livrer par le présent lot ;

o les travaux préparatoires a la charge du présent lot.
Cette convention devra étre produite au maitre d'ceuvre ; les travaux pourront commencer avant visa de ladite
convention.
L'entrepreneur du présent lot donnera, conjointement et solidairement avec I'entreprise spécialisée, la garantie
décennale des ouvrages d'imperméabilisation réalisés.
En application de cette garantie, I'entreprise spécialisée aura, le cas échéant, a assurer la remise en état des défauts
d'imperméabilité des revétements exécutés, et ce, pendant 10 ans.

Spécifications et prescriptions concernant les bétons
Le béton devra notamment répondre aux conditions et prescriptions des normes suivantes :

o norme NF EN 206-1 / Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité / Avr. 04

o norme NF EN 206-1/A1 (Avr. 05) — Amendement 1

o norme NF EN 206-1/A2 (Oct. 05) — Amendement 2.
L'entrepreneur devra strictement respecter ces normes qui sont contractuelles.
La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux DTU correspondants et
conformément aux dispositions des Regles BAEL pour ce qui est des bétons armés.
La composition des bétons :

o choix des ciments,

o nature et granulométrie des agrégats,

o incorporation d'adjuvants le cas échéant,
ainsi que les dosages des différents composants seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction des impératifs et
conditions du chantier et a proposer pour approbation :

o au Bureau de contrble.
La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques
prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité.
L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons a mettre en ceuvre.
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A ce suijet, il est bien ici spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-aprés sont strictement
indicatifs et ne relevent pas I'entrepreneur de sa responsabilité.

Bétons en général

La composition du béton, c'est-a-dire nature du ciment, quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi
que dosage du ciment seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction :

o de la nature du béton a obtenir;

o du mode de transport et de mise en ceuvre ;

o de la nature de l'ouvrage ;

o de larésistance exigée ;

o de lafinition des parements.

Béton pour fondations

Pour les ouvrages en fondation, la composition du béton tiendra compte :
e De la classe d'environnement
o sec:classe 1
o humide : classe 2
o agressifs : classes 3-4-5
e Du type de béton
o béton non armé (NA)
o béton armé (BA).
Formulation des bétons

Dosage en ciment

Pour les ouvrages généraux en béton

DTU 21

Pour les ouvrages en béton banche

DTU 23.1

Pour les fondations

DTU 13.11

Pour les bétons préts a I'emploi

Dosage minimum en fonction des environnements et du type de béton (non armé, armé,
précontraint) valeurs variant de 200 & 385 kg/m® pour une résistance du béton allant de B16 a
B40

Dosage en eau

Varie selon la plasticité recherchée et I'emploi ou non d'un adjuvant.
Le rapport E/C varie généralement de 0,45 & 0,60

Choix et dosage
des granulats

Classes granulaires couramment utilisées :

— 0/5 pour le sable

—5/15 ou 5/20 pour les gravillons.

Le choix sera fonction de :

— I'épaisseur de l'ouvrage

— la distance entre armatures

— I'épaisseur d'enrobage des armatures requise

Choix et dosage
des adjuvants

Selon performances et conditions d'emploi.
Dosage selon préconisation du fournisseur et aprés essai en fonction notamment du ciment
utilisé

Bétons a performances diverses
L'entrepreneur pourra proposer a l'approbation du maitre d'ceuvre et du Bureau d'études, de mettre en ceuvre I'un ou
I'autre ou plusieurs de ces bétons en fonction des possibilités autorisées par le projet, dans la mesure ou I'emploi de
ces bétons présentera un intérét tant pour I'entrepreneur que pour le maitre d'ouvrage, notamment :

o mises en ceuvre plus rapides entrainant la réduction de la durée des travaux ;

O O O O

etc.

Mortiers

réduction des épaisseurs et des sections poteaux et poutres ;
amélioration de la planéité des ouvrages horizontaux ;
ameélioration de la qualité des parements des ouvrages apparents ;

Choix du type de mortier
Selon I'emploi envisagé et les performances recherchées, I'entrepreneur retiendra le type de mortier le mieux adapté.

* Mortier de ciment

Les mortiers de ciment, trés résistants, prennent et durcissement rapidement. De plus, un dosage en ciment suffisant
les rend pratiquement imperméables.
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Les dosages courants sont de I'ordre de 300 a 400 kg de ciment pour 1 m® de sable.
» Mortier de chaux
Les mortiers de chaux sont gras et onctueux. lls durcissent plus lentement que les mortiers de ciment, surtout lorsque
la chaux est calcique.
» Mortier batard
Le mélange de ciment et de chaux permet d'obtenir conjointement les qualités de ces deux liants.
Généralement, on utilise la chaux et le ciment par parties égales ; mais on mettra une quantité plus ou moins grande
de I'un ou de l'autre suivant I'usage et la qualité recherchée :

o pour une plus grande plasticité : plus de chaux

o pour une plus grande résistance : plus de ciment.
Autres composants des mortiers
Les sables utilisés sont généralement siliceux ou silico-calcaires ; leur granulométrie est de préférence continue.
Les mortiers peuvent comporter différents types d'adjuvants selon la caractéristique recherchée : plastifiants,
entraineurs d'air, retardateurs de prise, hydrofuges.
L'incorporation de fibres de verre ou de polypropylene permet d'obtenir des mortiers présentant une cohésion
supérieure et moins fissurables.
Mortiers préts a I'emploi
Mémes spécifications que pour le béton prét a I'emploi.
Les centrales peuvent élaborer et livrer des mortiers frais retardés et stabilisés. Du fait qu'ils sont retardés, ces
mortiers peuvent étre livrés et stockés en quantité importante sur le chantier. On peut les utiliser dans un délai allant
jusqu'a 36 heures.
Mortiers préparés sur le chantier
Le plus grand soin doit étre apporté tant au stockage qu'au mélange des constituants qui seront choisis en fonction de
I'ouvrage a réaliser :

o type et classe du liant;

o nature et granulométrie du sable ;

o dosage eneau;

o nature des adjuvants.
Mortiers secs prémélangés
Ces mortiers font I'objet de contréles a tous les stades de leur élaboration, ce qui constitue pour I'utilisateur une
sécurité. Les avantages présentés par ces produits sont :

o prédosage de composition constante, garant de régularité et de qualité ;

o gain de temps pour préparer le mortier ;

o chantiers plus propres.
Les producteurs proposent de nombreuses formules standard répondant a la plupart des besoins.

Spécifications particuliéres concernant les autres matériaux et produits
Blocs agglomérés pour magonnerie
Les blocs agglomérés devront répondre aux spécifications et prescriptions des normes qui les concernent, et plus
particulierement aux normes citées dans les Documents de références contractuels.
L'entrepreneur devra faire agréer par le maitre d'ceuvre la provenance des blocs agglomérés qu'il propose.
Briques et éléments de magonnerie en terre cuite
Les briques et éléments de magonnerie en terre cuite devront répondre aux spécifications et prescriptions des normes
qui les concernent, et plus particulierement aux normes citées dans les Documents de références contractuels.
L'entrepreneur devra faire agréer par le maitre d'ceuvre, la provenance des produits en terre cuite qu'il propose.
Pierres pour magonneries
Les pierres devant étre mises en ceuvre devront toujours répondre aux normes qui les concernent.
Sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-aprés, c'est a l'entrepreneur de proposer les matériaux les mieux
adaptés a I'usage prévu en tant que :

o degré de dureté ;
résistance ;
tenue aux intempéries ;
sensibilité au gel ;
et autres caractéristiques nécessaires compte tenu de I'usage prévu.
Pour les pierres de provenance régionale proposées par lI'entrepreneur, celui-ci devra justifier leur conformité aux
normes et plus particuliérement a la norme NF EN 772-4 / Méthodes d'essai des éléments de magonnerie (Mars 99).
L'entrepreneur devra faire agréer par le maitre d'ceuvre la carriére d'extraction des pierres qu'il propose.

O O O O

Matériaux pour chapes au mortier hydraulique

Les liants hydrauliques doivent étre choisis parmi ceux qui répondent aux spécifications de I'une des normes en
vigueur et suivant les spécifications du DTU 26.2

Les adjuvants pour mortiers ou bétons répondront aux normes les concernant ou seront choisis sur la liste des produits
agréeés par la COPLA (Commission permanente des liants hydrauliques et des adjuvants du béton).

D'autres produits ayant fait I'objet d'essai de convenance peuvent étre utilisés, notamment pour améliorer lI'adhérence.
L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers pour chapes, y compris dans les cas spéciaux
consécutifs a des conditions particuliéres rencontrées.
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Eléments préfabriqués en béton
Les éléments préfabriqués tels que hourdis de plancher, planchers préfabriqués, éléments pour conduits de fumée
et/ou conduits de ventilation, etc. devront selon le cas :

o répondre aux normes les concernant

ou

o  étre couvert par un Avis technique.
Matériaux pour enduits au mortier hydraulique
Les sables et liants hydrauliques pour enduits ainsi que les adjuvants éventuels autorisés devront étre conformes aux
prescriptions du DTU 26.1 et répondre aux normes qui y sont citées, ainsi qu'aux autres normes qui les concernent.
Enduits « tout prét »
Les enduits « tout prét » devront étre titulaires d'un Avis technique.
Matériaux isolants
Les matériaux isolants a mettre en ceuvre devront étre certifiés ACERMI et faire I'objet d'un Avis technique ou d'un PV
d'essais.
lls seront soit en rouleaux, soit en éléments rigides ou semi-rigides.
Couche de désolidarisation
Cette couche pourra étre selon le cas :

o un film plastique de 150 microns d'épaisseur minimale ;

o unlitde sable fin de 10 mm d'épaisseur ;

o un feutre bitumé type 36 S.

Controle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux et fournitures sur
chantier avant mise en ceuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'une qualification NF ou d'une certification, le contréle se bornera a
la vérification du marquage, et au contrdle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de certification, I'entrepreneur devra justifier leur conformité.
Dans le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son
choix, aux frais de I'entrepreneur.

Les controles de conformité et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies par les normes les
concernant.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

Isolations — étanchéité — joints de dilatation

Tous les ouvrages d'isolation thermique ou phonique devront toujours étre mis en ceuvre d'une maniére qui leur
assurera une continuité parfaite. Toutes précautions seront prises pour garantir ces ouvrages contre toutes
détériorations en cours ou apres pose. lls devront toujours étre protégés contre les intempéries, tout isolant mouillé
sera a remplacer a neuf sans indemnité.

Les isolations horizontales ne seront mises en place qu'aprés nettoyage du support. Les différents Iés ou panneaux
seront disposés bout a bout, parfaitement jointifs.

Les isolations verticales par panneaux rigides devront toujours étre fixées et maintenues au support, méme dans le
cas ou elles sont disposées entre deux parois. Ces fixations seront telles qu'en aucun cas, il ne puisse se produire un
tassement du matériau isolant.

Les isolations devront comporter un pare-vapeur dans tous les cas ou celui-ci sera nécessaire.

Lorsque les murs de soubassement sont en magonnerie de petits éléments, les magonneries en élévation devront étre
protégées des remontées d'eau du sol.

Un chainage en béton armé disposé au niveau du plancher bas du rez-de-chaussée ou du dallage sur toute I'épaisseur
des magonneries de soubassement assurera cette protection sans disposition complémentaire. Ce chainage devra
étre a l'air libre et au minimum a 5 cm au-dessus du sol extérieur fini.

Dans le cas d'une loggia ou d'un balcon, le chainage en béton armé a une hauteur minimale de 15 cm.

Dans le cas d'un balcon avec forme de pente sans possibilité de rétention d'eau a la base du mur, il sera nécessaire de
prévoir un décrochement de 2 cm minimum ou une coupure de capillarité a la base du mur afin d'éviter les remontées
d'humidité dans le mur et a l'intérieur du batiment.

Traitement des ponts thermiques
Toutes dispositions devront étre prises pour réduire I'impact énergétique des ponts thermiques des liaisons. A cette fin,
I'entrepreneur devra prévoir, dés la phase de conception, un systéme de traitement adapté a la technique constructive.
Il existe trois principes de traitement des ponts thermiques des liaisons, qui peuvent étre combinés pour une meilleure
correction :

o rupture isolante placée sur le passage de la chaleur;

o réduction de la section du passage de la chaleur ;

o rallongement du parcours de la chaleur par « chicanes isolantes ».
Les solutions de traitement sont les suivantes :

o mise en ceuvre d'une isolation sous chape flottante pour le traitement des liaisons du mur avec le plancher

bas, selon le DTU 26.252.1 et ATec ;
o mise en ceuvre de planelles en about de dalle, conformément au NF DTU 20.1 ;
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o mise en ceuvre d'entrevous en polystyréne pour réduire le pont thermique au niveau de la liaison avec le mur,
selon ATec et e-Cahiers du CSTB n° 3718 ;
o mise en ceuvre de ruptures isolantes entre la dalle (ou refends) et le mur de fagade, selon DTU 13.3, ATec,
ATEX et e-Cahiers du CSTB n° 3718.
Les rupteurs de ponts thermiques sont des éléments isolants spécialement congus pour traiter les ponts thermiques
des liaisons entre parois du batiment.
Pour ces systémes innovants, I'entrepreneur devra s'assurer qu'ils bénéficient d'un Avis Technique (ATec) ou d'une
Appréciation Technique d'Expérimentation (ATEx) favorable pour I'application concernée.

Local ou locaux de stockage

La mise a disposition du local ou des locaux nécessaire(s) au stockage des matériaux approvisionnés sur chantier, et
les opérations de séchage, maintien en état de siccité et de chauffage si nécessaire de ce local ou de ces locaux fait
partie des obligations du maitre d'ouvrage.

En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront impérativement respecter les
préconisations du fournisseur.

Prescriptions concernant les travaux de canalisations enterrées
Tuyaux neufs mis en ceuvre
Les tuyaux et pieces de raccords neufs a mettre en ceuvre concomitamment avec des matériaux anciens conservés ou
réemployés, devront toujours étre de méme type et modéle que les matériaux anciens, et dans la mesure du possible
étre de méme provenance, et compatibles entre eux.
Maintien des écoulements pendant les travaux
L'entrepreneur devra toujours assurer le maintien des écoulements du réseau pendant les travaux, sauf interruptions
de courte durée indispensables.
Il devra prendre a cet effet toutes dispositions nécessaires quelles qu'elles soient, telles que :

o mise en place de canalisations paralléles provisoires en surface avec tous équipements de pompage et

autres ;

o mise en place de canalisations de déviations provisoires ;

o  évacuation par citernes y compris tous équipements de pompage et évacuation des citernes ;

o etc.
Vidange d'ouvrages engorgés, fosses ou autres
Dans le cas ou il s'avérerait nécessaire avant travaux de faire procéder a des vidanges de canalisations et/ou regards
engorgés ou de fosses, ces vidanges devront étre effectuées par une entreprise spécialisée.
Les frais en seront supportés :

o  par I'entrepreneur, dans le cadre du prix de son marché.
Travaux insalubres
Dans le cas ou les travaux de terrassements pour dépose des canalisations existantes seraient a réaliser dans des
conditions insalubres, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions qui s'imposent pour respecter les législations et
réglementations en vigueur a ce sujet.
Il devra assurer tous les pompages, vidanges, évacuations et autres nécessaires.
Les frais en seront supportés :

o  parl'entrepreneur, dans le cadre du prix de son marché.

Terres impropres au remblaiement des tranchés

Dans le cas ou les terres en provenance des fouilles en tranchées réalisées pour la dépose des canalisations
existantes seraient en tout ou partie impropres pour le remblaiement de la tranchée aprées pose de la canalisation
neuve, ces terres ne pourront pas étre réemployées.

L'entrepreneur devra faire I'appoint en matériaux de remblai neufs, a fournir et 8 amener a pied d'ceuvre par ses soins.
Les terres impropres seront a évacuer du chantier.

Démolition et réfection d'ouvrages de surface

Dans le cas de canalisations a remplacer sous voiries, trottoirs, parkings ou autres surfaces avec revétement,
I'entrepreneur doit démolir le revétement et le reconstituer a I'identique aprées coup, y compris les couches de
fondations.

Ces travaux devront étre trés soigneusement réalisés. Dans le cas de sols coulés, les rives seront proprement
coupées et rectilignes.

La réfection devra se faire avec le méme matériau que celui existant, d'aspect et de finition identiques.

Dans le cas de tassements, I'entrepreneur devra recharger le revétement jusqu'a stabilisation au niveau exact du
revétement existant.

Enlévement des matériaux déposés et des gravois

Les prix du marché comprendront implicitement la sortie des matériaux déposés, gravois et déchets en provenance
des travaux, ainsi que I'enlévement hors du chantier et le transport a la décharge publique a toute distance.

IV PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA MISE EN CEUVRE

Fondations
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La fondation d'un ouvrage est constituée de plusieurs parties superposées :
o le béton de propreté, d'environ 5 cm d'épaisseur, a faible dosage en ciment (200 kg/m?), et coulé sur le sol
d'assise dés l'ouverture de la tranchée ;
o la semelle proprement dite, en béton dosé a environ 300 kg de ciment par m*, armé par des armatures de
type S500B ou C;
o le soubassement, constitué soit par le mur magonné, soit par une rehausse en béton armé dans le cas de
fondations renforcées, ou encore par la base d'un poteau dans le cas d'une fondation isolée.
Fondations profondes
L'exécution des travaux de fondations profondes sera réalisée conformément au DTU 13.2.
Fondations superficielles
L'entrepreneur réalisera des fondations dites « superficielles », qui seront mises en ceuvre a une profondeur
relativement faible (quelques dizaines de centimetres). Leur profondeur (ancrage) sera la plupart du temps déterminée
par la profondeur hors gel ou par les problémes de retrait/gonflement, lorsque ces derniers se posent (cas des sols
argileux fins notamment).
L'exécution des travaux de fondations superficielles sera réalisée conformément au DTU 13.11.
« Fouilles pour ouvrages de fondations superficielles
Ces fouilles seront exécutées conformément aux prescriptions du DTU 12.
La fagon de traiter les travaux de fouilles pour fondations devra, le cas échéant, étre envisagée dés la phase de
conception.
Les fonds de fouille devront rester le moins longtemps possible soumis aux actions des intempéries.
Le coulage du béton de propreté ou du béton de fondation sera réalisé dés I'achévement de la fouille.
Si, a I'examen, le fond de fouille se révéle inapte a recevoir la fondation prévue, I'entrepreneur devra mettre en ceuvre
des travaux d'aménagement complémentaires nécessaires.
Tous éléments rencontrés a fond de fouilles, tels que roches, anciennes fondations et d'une maniére générale toutes
lentilles de terrains résistants, susceptibles de former des points durs locaux, seront enlevés sur une certaine
profondeur lorsque ces points se situent sous les radiers ou dans les zones d'appui des semelles de fondations.
Toutes autres solutions appropriées pourront étre envisagées.
Les fondations ne seront exécutées qu'aprés assainissement du fond de fouille ; celui-ci étant réalisé par des moyens
appropriés : épuisement, drainage, etc.
» Ouvrages de fondations superficielles
Ces ouvrages seront exécutés conformément aux prescriptions du DTU 21 ainsi qu'aux prescriptions ci-aprés.
Dans le cas de risques de souillures du béton en cours de coulage, un béton de propreté sera exécuté pour tout
ouvrage de fondations comportant des armatures au voisinage de sa sous-face.
Ce béton de propreté pourra, dans certains cas, en fonction des conditions de surface et de nature des terrains de
fondation, étre remplacé par une feuille de polyéthyléne.
L'épaisseur de la couche de béton de propreté ne devra pas étre inférieure a 0,04 m.
Les semelles pourront étre bétonnées a pleine fouille.

Ouvrage en béton et béton armé
Qualité des bétons
Le béton pour béton armé et béton banché sera obligatoirement de la qualité déterminée par les études techniques.
Cette prescription de qualité devra étre strictement observée, et I'entrepreneur prendra toutes dispositions pour assurer
les contrbles réguliers indépendamment des essais qui seront faits.
En cas de divergences, des essais complémentaires pourront étre demandés a un organisme spécialisé agréé, aux
frais et charges exclusifs de I'entrepreneur.
Régles de mise en ceuvre
La mise en ceuvre du béton se fera conformément aux prescriptions des documents techniques visés ci-avant, compte
tenu des prescriptions particuliéres qui seraient éventuellement imposées par I'lngénieur ou le BET et le bureau de
contrble le cas échéant.
Les coffrages seront réalisés de fagon a ne subir aucune déformation lors du coulage.
Les faces de coffrages devant étre en contact avec le béton seront enduites d'un produit de décoffrage, choisi de
maniére a ne causer aucun désordre lors de I'application des enduits, peintures, etc. sur ces parements.
Pour tous les parements béton destinés a recevoir un enduit ou un revétement posé au mortier, on veillera a ce que le
parement soit suffisamment rugueux pour permettre une parfaite adhérence du mortier. En cas de non-observation de
cette prescription, I'entrepreneur en supportera toutes les conséquences éventuelles.
Les armatures devront étre mises en place dans les coffrages d'une maniére telle qu'elles puissent étre parfaitement et
complétement enrobées.
Les ouvrages devront comporter toutes les engravures pour recevoir la partie supérieure du relevé d'étanchéité, toutes
les feuillures, rainures, gaines, etc. nécessaires.
Tous les bandeaux saillants, linteaux extérieurs et autres avancées devront comporter un larmier en sous-face
parfaitement réalisé.
Parements des ouvrages en béton
Les différents parements pour les ouvrages de béton armé seront traités dans les conditions précisées au DTU 21 ou
au DTU 23.1 selon le cas.
Tous les parements de tous les ouvrages en béton banché et en béton armé quels qu'ils soient, sauf les parements
spéciaux visés ci-apres, devront répondre aux caractéristiques définies au DTU susvisé selon la qualité du parement
prescrite.
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Conformément aux dispositions des DTU susvisés et du NF DTU 59.1, les parements en béton peuvent présenter
quatre qualités de planéité et d'aspect :

o parement élémentaire ;

o parement ordinaire ;

o parement courant;

o parement soigné.
Les parements de béton pour rester apparents dits « soignés » seront livrés en parfait état, de planéité correcte,
compte tenu des tolérances précisées aux DTU, a arétes bien dressées et rectilignes et sans épaufrures.
Les balévres seront poncées, les différences de nu a la jonction des coffrages seront rattrapées par pongage sur une
largeur suffisante proportionnelle a I'importance de la différence de nu.
Dans le cas ou les reprises ou ragréages seraient trop apparents, ils devront obligatoirement étre finis par meulage
afin d'obtenir un aspect général homogéne.
Il pourra s'avérer nécessaire dans certains cas de protéger certains angles d'ouvrages exposés aux chocs par des
habillages en bois ; ceux-ci seront alors a la charge du présent lot.
Pour les parements « soignés » intérieurs, ils devront étre livrés aux entrepreneurs assurant les travaux de
revétements collés, dans un état tel que ces entrepreneurs en réalisant les travaux préparatoires prévus dans leur
marché puissent livrer des ouvrages finis dans un état de finition répondant aux régles de I'art.
Les parements extérieurs et intérieurs destinés a recevoir une peinture (ou un papier peint) devront répondre aux
prescriptions du NF DTU 59.1.
Ces parements seront réceptionnés avant tous travaux de peinture ou de revétements collés.
Pour les parements « soignés » extérieurs destinés a rester apparents sans peinture, toutes dispositions devront étre
prises lors du coulage, pour obtenir apres décoffrage un béton de teinte uniforme.
Ragréage et finitions
Les parements finis exigés seront obtenus par la qualité des coffrages et de leur mise en ceuvre d'une part, et par les
ragréages et finitions d'autre part.
Ces ragréages et finitions seront réalisés dans les conditions précisées au DTU 21 ou au DTU 23.1 selon le cas.
Etat de surface des dessus de planchers en béton armé
Les parements de surface des dessus de planchers en béton armé seront traités dans les conditions précisées au
DTU 21.
Selon leur destination, ces parements seront traités comme suit:
* Dessus de plancher brut
Pour recevoir chape rapportée, revétement de sol scellé, parquet sur lambourde, plancher technique, etc. ou pour
rester apparent en combles, le dessus sera tiré et dressé a la régle au coulage.
» Dessus de plancher surfacé pour rester apparent
Pour rester apparent dans sous-sols et autres locaux secondaires selon localisation ci-apres, le dessus sera tiré et
dressé a la régle, lors du coulage, et fini par talochage manuel ou mécanique, aspect fini fin et régulier dit « parement
soigné » dans le sens du DTU.
» Dessus de plancher surfacé pour recevoir revétement de sol collé
Pour recevoir revétement de sol collé directement aprés un ragréage, le dessus sera tiré et dressé a la régle au
coulage, et suivi par un talochage mécanique, avec pongage mécanique apres durcissement, pour obtenir un état de
surface répondant aux prescriptions des DTU 21 et NF DTU 26.2 et des « Régles professionnelles de préparation des
supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sol minces » (OGBTP, janv. 1976). L'état de surface
et la planéité devront répondre aux conditions du NF DTU 26.2.
» Dessus de plancher a chape incorporée
Pour rester apparent, finition talochée, lissée ou bouchardée selon le cas, le dessus sera traité avec apport d'un
mortier de ciment a granulométrie fine, dosage en ciment selon le type de finition voulue avec minimum 350 kg, étalé
avant durcissement du béton, état de surface répondant aux prescriptions du DTU susvisé.
» Dessus de plancher pour recevoir un revétement d'étanchéité
Dessus horizontal ou penté, répondant en tous points aux conditions et prescriptions du DTU 20.12, tolérances de
planéité et état de surface conformes aux dispositions de ce DTU.
Huisseries métalliques incorporées dans les murs banchés
Les huisseries métalliques dites « huisseries banches » seront mises en place dans les coffrages avant coulage du
béton.
Ces huisseries seront fournies par I'entrepreneur de menuiserie a pied d'ceuvre sur le chantier. Elles seront
parfaitement repérées et définies selon I'emplacement auquel elles sont a poser.
L'implantation de ces huisseries, le montage et la mise en place sont a la charge du lot Gros ceuvre.

Macgonneries
Clauses techniques d'exécution des parois et murs en magconnerie traditionnelle
Les ouvrages de parois et murs de batiments en magonnerie traditionnelle de petits éléments devront étre réalisés en
conformité avec les dispositions et prescriptions du NF DTU 20.1.
Jonction des magonneries et des ouvrages en béton armé
Toutes les jonctions des magonneries avec les ouvrages en béton armé horizontaux ou verticaux devront étre
réalisées en conformité avec les dispositions et prescriptions du NF DTU 20.1, notamment pour :
o lajonction des magonneries porteuses avec les chainages horizontaux et abouts de plancher;
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o lajonction des magonneries enduites porteuses avec les chainages horizontaux et abouts de plancher, avec
des dispositions particuliéres concernant I'habillage extérieur des chainages et linteaux en béton armé ;
o lajonction de la magonnerie de remplissage enduite et des éléments d'ossature en béton armé.

Sols — dallages — chapes
Sols
Le support est constitué par le sol, naturel ou traité, et éventuellement par la forme et/ou l'interface sur lesquels repose
le dallage.
La préparation du sol comportera les opérations suivantes : décapage, nivellement, compactage et drainage.
* Forme
La forme éventuelle sera constituée par un traitement du sol en place ou par des matériaux d'apport servant d'assise
au dallage.
Les matériaux d'apport devront étre compactables et controlables.
Les liants pour le traitement de la forme seront notamment les ciments, les laitiers granulés, la chaux et les cendres
volantes.
Les matériaux constituant la forme ne devront étre ni plastiques, ni sensibles a I'eau. lls devront étre chimiquement
neutres et ne comporter ni gravois, ni matieres organiques. L'entrepreneur pourra donc utiliser tous les matériaux sains
qui répondent a ces conditions : cailloux, graviers, sables, mélangés ou non.
Il pourra également utiliser des matériaux tout-venant a condition que la répartition des composants soit réguliere au
plan de la granulométrie. Afin d'éviter les remontées capillaires, le diamétre du plus petit granulat devra étre au moins
de 4 mm.
La mise en ceuvre devra s'opérer par épandage et compactage en couches réguliéres, dont I'épaisseur devra étre
adaptée au matériel utilisé, sans dépasser 20 cm par couche.
Le compactage devra s'effectuer sur toute la surface de la forme, y compris le long des murs et poteaux fondés et au
droit des canalisations, avec des moyens adaptés.
L'état de surface devra étre aménageé pour préserver l'intégrité de la couche de glissement ou de l'isolant. Dans ce but,
soit un lit de sable de 5 cm environ d'épaisseur moyenne, soit un lit de mortier maigre de 3 cm, sera répandu.
Un film anticapillaire et/ou pare-vapeur pourra s'avérer nécessaire lorsqu'il subsiste un risque de remontées capillaires
ou de diffusion d'humidité. Il pourra étre constitué par une feuille plastique.
Les géotextiles et géosynthétiques, généralement disposés sous la forme, seront d'épaisseur ne devant pas dépasser
3 mm.
* Interface
L'interface éventuelle sera disposée directement sous le dallage : couche de réglage ou de fermeture ou de
glissement, film, isolant, etc.
La couche de réglage, de fermeture ou de glissement se composera de sable ou autre matériau similaire.
Le film pourra étre constitué d'une feuille en polyéthyléne, d'une épaisseur nominale de 150 mm au minimum ou d'une
solution alternative de performances similaires.
* Film d'étanchéité
Avant pose du film d'étanchéité, la sous-couche sera fermée par une couche de sable afin d'obtenir une surface plane
sans points durs risquant de perforer le film d'étanchéité.
Le film d'étanchéité sera soigneusement mis en place, les joints soit soudés, soit a recouvrement, largeur de
recouvrement suivant prescriptions du fabricant. Il sera relevé au droit des parois verticales sur I'épaisseur de la forme.
Toutes parties de film détérioré ou perforé devront étre immédiatement remplacées.
« Isolation thermique
Les sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé seront mises en ceuvre
conformément aux prescriptions du NF DTU 52.10.
L'entrepreneur devra s'assurer que le matériau isolant prévu est bien de la classe de compressibilité » suivant le
NF DTU 52.10 :

o classe « SC1 » ou « SC2 » indiquant la compressibilité du produit ;

o désignation « a » ou « b » indiquant la charge sous laquelle a été réalisé I'essai de fluage : a pour 10 kPa, b

pour 5 kPa ;
o indice 1 a 4 indiquant la valeur de réduction totale d'épaisseur a 10 ans ;
o lettres A ou Ch indiquant la caractéristique spécifique du produit (A : sous-couche acoustique, Ch : sous-
couche pour plancher chauffant).

« Etat de livraison des formes en béton
Selon prescriptions ci-apres, ces ouvrages seront a livrer « brut » ou « fini ».
lls seront livrés a dessus horizontal ou penté selon le cas.
lls seront pentés avec une pente parfaitement réguliére :

o dans tous les locaux comportant un ou plusieurs points d'évacuation d'eau ;

o dans tous les locaux comportant une porte sur I'extérieur, la pente portant sur la partie au droit de cette porte ;

o sur les balcons, loggias, appuis, chaperons, bandeaux, et autres ouvrages extérieurs.
lls seront horizontaux, dans tous les autres cas.
L'entrepreneur se reportera aux prescriptions d'exécution des planchers en béton armé a dessus livré fini ci-avant, qui
sont également applicables pour les formes en béton a dessus fini.
Chapes
» Chapes rapportées
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Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce
qui pourrait nuire a une bonne adhérence. L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.
L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions du NF DTU 26.2.
L'état de surface et la planéité des chapes rapportées devront répondre aux conditions du NF DTU 26.2.
* Chapes flottantes
Selon le type d'isolant, le support pourra étre brut ou devra étre surfacé, et I'entrepreneur du présent lot aura a
effectuer tous les travaux préparatoires nécessaires a ce sujet.
La mise en place de l'isolant, I'exécution de la chape flottante, le dosage du béton et sa mise en ceuvre devront étre
conformes aux prescriptions du NF DTU 26.2.
Les épaisseurs de la chape et les armatures seront fonction de la classe de compressibilité du matériau isolant selon
les spécifications du NF DTU 26.2.
L'ensemble de la chape flottante devra de plus étre réalisé d'une maniére conforme aux prescriptions de mise en
ceuvre du fabricant du matériau isolant utilisé.
Le matériau isolant utilisé devra étre titulaire d'un Avis technique certifiant qu'il est apte a l'usage prévu.
Etat de surface et planéité, comme précisé & l'article précédent pour les chapes rapportées.
* Pare-vapeur
Au-dessus de locaux a forte hygrométrie ou trés chauds, il peut étre nécessaire de prévoir un pare-vapeur.
Il devra étre disposé sur le support avant exécution de la chape, ou avant mise en place de l'isolant dans le cas de
chape flottante.
Ce pare-vapeur n'est pas nécessaire dans le cas ou l'isolant comporte un pare-vapeur incorporé.
* Armatures dans les chapes
Pour les chapes armées d'un treillis soudé, la nappe d'armatures devra impérativement étre placée le plus prés
possible du plan médian de la chape.
Dans tous les cas, lorsqu'un treillis métallique doit étre incorporé dans une chape, il conviendra :
o de bien compacter la couche inférieure ;
o de poser sans délai de treillis ;
o de réaliserimmédiatement la couche supérieure avant le début de prise de la couche inférieure, et bien
compacter cette couche supérieure.
« Joints dans les sols béton et chapes
Lors de I'exécution des formes en béton et des chapes, I'entrepreneur devra :
o respecter tous les joints de dilatation et autres joints de construction prévus aux plans ;
o prévoir et réaliser tous les joints de fractionnement, conformément aux impératifs fixés par les articles du
NF DTU 26.2 les concernant.
Sauf dans les cas ou il est prévu séparément des joints rigides a incorporer ou des couvre-joints rigides a poser,
I'entrepreneur devra réaliser le calfeutrement et le garnissage de tous les joints avec un matériau pateux en produit
synthétique de type titulaire d'un Avis technique spécifiant qu'il est apte pour I'emploi prévu compte tenu de l'usage
futur des locaux.
Ouvrages accessoires
Dans le cadre de I'exécution des sols et dallages, I'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les
travaux accessoires nécessaires, notamment :
o tous coffrages de seuils ou autres, toutes réservations, toutes arétes droites ou arrondies, gorges, glacis, etc.
toutes cornieres d'arrét ou de seuils, etc. ;
o I'exécution de tous rejingots, calfeutrements, bourrages, etc. au droit des ouvrages de menuiserie.

Escaliers
L'exécution des ossatures des escaliers traditionnels soit en béton ou béton armé, soit en magonnerie, devra répondre
aux conditions et prescriptions d'exécution spécifiées ci-avant.
Suivant la norme NF P01-011, les tolérances seront :
o hauteur de marches finies: # 3 mm ;
o hauteur entre deux marches successives : + 3 mm ;
o largeur de marche (giron + nez): £ 5 mm.

Conduits de fumée — ventilations

Tous les conduits de fumée et toutes les ventilations devront répondre a la réglementation et aux normes en vigueur.
Les conduits de fumée en béton devront également étre titulaires de la marque NF « Conduits de fumée en béton ».
Pour les conduits de fumée en briques, I'entrepreneur se reportera aux prescriptions du NF DTU 24.1 pour I'exécution
des conduits de fumée en briques.

Les systémes utilisés ainsi que tous les éléments préfabriqués et articles accessoires devront étre titulaires d'un Avis
Technique.

Tous les éléments préfabriqués d'un méme ouvrage devront toujours provenir du méme fabricant ; ils devront étre mis
en ceuvre conformément aux prescriptions de ce fabricant.

Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur des essais des conduits avant réception. Ces essais a I'aide de
cartouches fumigénes seront a la charge de l'entrepreneur. L'essai fumigéne consiste a briler une cartouche fumigene
dans le conduit et a rechercher les fuites éventuelles de fumée a travers ce dernier.

Enduits
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Prescriptions générales
Les spécifications ci-aprés s'appliquent a tous les enduits extérieurs et intérieurs (enduits épais en mortier de ciment,
de chaux hydraulique, de chaux aérienne, de mélange platre et chaux aérienne) appliqués sur les supports suivants :

o magonneries neuves ou anciennes de pierres, briques de terre cuite, blocs en béton, montés au mortier de

liants hydrauliques ;

o bétons courants ou soignés, béton caverneux, bétons de granulats Iégers ;

o magonneries de blocs en béton cellulaire autoclavé ;

o magonneries en moellons, a pierres vues ;

o magonneries anciennes montées aux mortiers peu résistants ou de platre.
Les mortiers et matériaux d'enduit seront choisis parmi ceux répondant aux spécifications et aux critéres donnés par le
NF DTU 26.1.
Les travaux d'enduits ne devront étre commencés que sur des magonneries terminées depuis un délai minimal d'un
mois, selon NF DTU 26.1.
Pour les enduits spéciaux tels que ceux en ciment-pierre ou autres, ainsi que pour les enduits teintés, les produits
spéciaux entrant dans la composition de ces enduits devront étre de provenance et qualité a faire agréer par le maitre
d'ceuvre.
Il est spécifié que l'incorporation dans les mortiers de produits étrangers tels que plastifiants, accélérateurs de prise,
antigels, etc. est interdite, sauf autorisation expresse du maitre d'ceuvre.
Les enduits extérieurs quels qu'ils soient devront toujours assurer I'étanchéité parfaite des murs. A cet effet, il sera
incorporé si nécessaire un produit hydrofuge de provenance agréée, plus particulierement sur les murs exposés ouest
et semi-ouest.
Les travaux d'enduits comprendront implicitement tous travaux accessoires nécessaires a la finition parfaite,
notamment les arétes droites ou arrondies, les gorges, les glacis, les calfeutrements de menuiseries et autres, les filets
et chants, les raccords de bouchements et de scellements, etc. ainsi que tous renformis éventuellement nécessaires
par suite d'un défaut de planéité des magonneries.
Les compositions et dosages des mortiers pour enduits indiqués ci-aprés sont des compositions et dosages courants,
il appartiendra toujours a I'entrepreneur de les modifier pour les adapter aux conditions particuliéres éventuellement
rencontrées, selon les supports, les conditions atmosphériques, I'exposition des murs, etc.
Il est bien spécifié que I'entrepreneur sera toujours responsable des compositions et dosages des enduits qu'il aura
réalisés.
Enduits devant étre peints
Les enduits extérieurs et intérieurs destinés a recevoir une peinture devront répondre aux prescriptions des articles les
concernant du NF DTU 59.1.
Ces enduits seront réceptionnés avant tous travaux de peinture.
Enduits a la jonction de supports différents
Afin d'éviter les fissures de I'enduit a la jonction maconnerie/chainage et plus généralement entre supports de nature
différente, I'entrepreneur devra prévoir un enduit renforcé par des armatures, métalliques ou en fibres de verre,
débordant de 0,15 m au-dessus des planchers et de 0,15 m au-dessous du premier joint de la magonnerie sous-
jacente.
Les armatures ou treillis seront incorporés par marouflage dans la premiére couche (ou passe pour l'application d'un
enduit monocouche) d'enduit, conformément au NF DTU 26.1.
» Armatures de renfort des enduits
Les armatures devront répondre aux prescriptions des articles du NF DTU 26.1.
Elles devront étre mises en ceuvre partout ou un risque de fissuration existe par suite de matériaux différents ou toutes
autres raisons.
Les renforts seront employés pour renforcer les caractéristiques mécaniques de I'ouvrage, notamment au niveau des
points singuliers.
Les renforts d'armatures métalliques ou en fibre de verre sont incorporés dans une premiére passe d'enduit, aux
emplacements prévus au DTU, en particulier :

o alajonction de deux matériaux support différents (ex. : linteaux en béton et blocs de béton) ;

o au niveau des planelles de planchers.
Une fois I'armature posée, I'enduit frais doit étre peigné ou griffé, et doit sécher avant I'application d'une couche
ultérieure.

Dispositions particuliéres pour les réseaux

Les dispositions particulieres pour les réseaux sont traitées dans les NF DTU 60.33 et NF DTU 60.2.

Les réseaux enterrés (eau, gaz, eaux usées, eaux vannes...) traverseront les soubassements du batiment. Cette
traversée se fera au droit du mur du soubassement, entre la semelle de fondation et le plancher du rez-de-chaussée,
avec un fourreau étanche et souple au droit de la traversée pour que le mur reste étanche tout en évitant un point «
dur » qui pourrait endommager la canalisation.

Les batiments seront équipés de drains au droit des murs exposés a des venues d'eau. Lorsque le terrain n'a pas de
pente prononcée, le drain entourera complétement le batiment.

Les réseaux et drains devront se situer plus haut que la base des fondations, pour éviter tout risque d'affouillement des
fondations.

Ouvrages divers de gros ceuvre
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Les ouvrages divers de gros ceuvre et de béton a la charge du présent lot sont décrits et définis ci-apres.

L'exécution de ces ouvrages devra répondre aux conditions et prescriptions des différents articles ci-avant auxquels ils
se rapportent.

En ce qui concerne les ouvrages divers de gros ceuvre nécessaires pour les équipements techniques, I'entrepreneur
du présent lot devra se reporter aux plans techniques des équipements.

Ces ouvrages de gros ceuvre devront toujours étre réalisés suivant les instructions des entreprises d'équipements
techniques concernés.

VI DOCUMENTS DE REFERENCE CONTRACTUELS

| Généralités
Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre a toutes les clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment les suivants, sans
que cette énumération soit exhaustive :
o le Code civil ;
le Code de la construction et de I'habitation ;
le Code général des collectivités territoriales ;
le Code des communes ;
le Code de la santé publique ;
le Code de I'environnement ;
le Code de I'urbanisme ;
le Code rural ;
le Code du travail ;
tous les autres codes applicables ;
le Réglement sanitaire national et/ou départemental ;
la Reglementation sécurité incendie ;
les textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier ;
les textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux ;
les textes concernant les conséquences sur I'environnement des travaux du présent marché ;
etc.
ainsi que tous les documents énumérés ci-dessous.

O O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0 0 0 o

I DTU et normes DTU

DTU 13.11 (DTU P11-211) : Fondations superficielles

DTU 13.11 (DTU P11-211/CCS) (mars 1988) : Fondations superficielles — Cahier des clauses spéciales (Indice de
classement : P11-211)

DTU 13.11 (DTU P11-211/CCT) (mars 1988) : Fondations superficielles — Cahier des clauses techniques + Modificatif
1 (juin 1997) (Indice de classement : P11-211)

DTU 13.12 (DTU P11-711) : Régles pour le calcul des fondations superficielles
Régles DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988) : Régles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum
(novembre 1988)

DTU 13.2 (P11-212) : Travaux de fondations profondes pour le batiment

DTU 13.2 (P11-212-1) (septembre 1992) : Travaux de fondations profondes pour le batiment — Partie 1 : Cahier des
clauses techniques (Indice de classement : P11-212-1)

DTU 13.2 (NF P11-212-2) (novembre 1994) : Travaux de fondations profondes pour le batiment — Partie 2 : Cahier des
clauses spéciales (Indice de classement : P11-212-2)

DTU 13.3 (P11-213) : Dallages — Conception, calcul et exécution

DTU 13.3 (NF P11-213-1) (mars 2005) : Dallages — Conception, calcul et exécution — Partie 1 : cahier des clauses
techniques des dallages a usage industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-
213-1)

DTU 13.3 (NF P11-213-2) (mars 2005) : Dallages — Conception, calcul et exécution — Partie 2 : cahier des clauses
techniques des dallages a usage autre qu'industriel ou assimilés + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement :
P11-213-2)

DTU 13.3 (NF P11-213-3) (mars 2005) : Dallages — Conception, calcul et exécution — Partie 3 : cahier des clauses
techniques des dallages de maisons individuelles + Amendement A1 (mai 2007) (Indice de classement : P11-213-3)
DTU 13.3 (NF P11-213-4) (mars 2005) : Dallages — Conception, calcul et exécution — Partie 4 : cahier des clauses
spéciales (Indice de classement: P11-213-4)

DTU 14.1 (P11-221) : Travaux de cuvelage
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DTU 14.1 (NF P11-221-1) (mai 2000) : Travaux de batiment — Travaux de cuvelage — Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Erratum (novembre 2000) (Indice de classement : P11-221)

DTU 14.1 (NF P11-221-2) (mai 2000) : Travaux de batiment — Travaux de cuvelage — Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P11-221)

NF DTU 20.1 (P10-202) : Ouvrages en maconnerie de petits éléments — Parois et murs

NF DTU 20.1 P1-1 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et
murs — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de classement : P10-
202-1-1)

NF DTU 20.1 P1-2 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et
murs — Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de classement :
P10-202-1-2)

NF DTU 20.1 P2 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
— Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P10-202-2)

NF DTU 20.1 P3 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
— Partie 3 : Guide pour le choix des types de murs de fagcades en fonction du site + Amendement A1 (juillet 2012)
(Indice de classement : P10-202-3)

NF DTU 20.1 P4 (octobre 2008) : Travaux de batiment — Ouvrages en magonnerie de petits éléments — Parois et murs
— Partie 4 : Régles de calcul et dispositions constructives minimales + Amendement A1 (juillet 2012) (Indice de
classement : P10-202-4)

DTU 20.12 (P10-203) : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité
DTU 20.12 (P10-203-1) (septembre 1993) : Maconnerie des toitures et d'étanchéité — Gros ceuvre en magonnerie des
toitures destinées a recevoir un revétement d'étanchéité — Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Erratum (février
1994) + Amendement A1 (juillet 2000) + Amendement A2 (novembre 2007) (Indice de classement : P10-203-1)

DTU 20.12 (NF P10-203-2) (septembre 1993) : Gros ceuvre en magonnerie des toitures destinées a recevoir un
revétement d'étanchéité — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-203-2)

DTU 21 (P18-201) : Exécution des ouvrages en béton
DTU 21 (NF P18-201) (mars 2004) : Travaux de batiment — Exécution des ouvrages en béton — Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P18-201)

DTU 22.1 (P10-210) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine
ou nervurée en béton ordinaire

DTU 22.1 (P10-210/MEM) (juin 1980) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire — Mémento pour la conception des ouvrages + Erratum (septembre
1980) + Additif 1 (octobre 1984) (Indice de classement : P10-210)

DTU 22.1 (NF P10-210-1) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire — Partie 1 : Cahier des charges (Indice de classement : P10-210-1)
DTU 22.1 (NF P10-210-2) (mai 1993) : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type
plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P10-
210-2)

DTU 23.1 (P18-210) : Murs en béton banché
DTU 23.1 (NF P18-210) (mai 1993) : Murs en béton banché — Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de
classement : P18-210)

NF DTU 24.1 (P51-201) : Travaux de fumisterie

NF DTU 24.1 P1 (février 2006) : Travaux de batiment — Travaux de fumisterie — Systémes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils — Partie 1 : Cahier des clauses techniques — Regles

générales + Amendement A1 (décembre 2011) + Amendement A2 (décembre 2012) (Indice de classement : P51-201-
1)

NF DTU 24.1 P2 (février 2006) : Travaux de batiment — Travaux de fumisterie — Systémes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils — Partie 2 : Cahier des clauses techniques — Régles spécifiques
d'installation des systémes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de
type B utilisant des combustibles gazeux + Amendement A1 (décembre 2011) (Indice de classement : P51-201-2)

NF DTU 24.1 P3 (février 2006) : Travaux de batiment — Travaux de fumisterie — Systémes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils — Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P51-201-
3)

NF DTU 26.1 (P15-201) : Enduits aux mortiers de ciments, de chaux et de mélange platre et chaux aérienne

NF DTU 26.1 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment — Travaux d'enduits de mortiers — Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P15-201-1-1)

NF DTU 26.1 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment — Travaux d'enduits de mortiers — Partie 1-2 : Critéres généraux
de choix des matériaux (Indice de classement : P15-201-1-2)

NF DTU 26.1 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment — Travaux d'enduits de mortiers — Partie 2 : Cahier des clauses
spéciales (Indice de classement : P15-201-2)
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NF DTU 26.2 (P14-201) : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques

NF DTU 26.2 P1-1 (avril 2008) : Travaux de batiment — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques — Partie 1-1 :
Cahier des clauses techniques types + Amendement A1 (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-1)

NF DTU 26.2 P1-2 (avril 2008) : Travaux de batiment — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques — Partie 1-2 :
Critéres généraux de choix des matériaux + Amendement A1 (Mai 2015) (Indice de classement : P14-201-1-2)

NF DTU 26.2 P2 (avril 2008) : Travaux de batiment — Marchés privés — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
— Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types + Amendement A1 (Mai 2015) (Indice de classement :
P14-201-2)

DTU 27.1 (P15-202) : Réalisation de revétements par projection pneumatique de fibres minérales avec liant
DTU 27.1 (NF P15-202-1) (février 2004) : Travaux de batiment — Réalisation de revétements par projection
pneumatique de laines minérales avec liant — Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P15-
202-1)

DTU 27.1 (NF P15-202-2) (février 2004 ) : Travaux de batiment — Marchés privés — Réalisation de revétements par
projection pneumatique de fibres minérales avec liant — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement :
P15-202-2)

DTU 27.2 (P15-203) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux

DTU 27.2 (NF P15-203-1) (mars 1997) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux — Partie 1 :
Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P15-203-1)

DTU 27.2 (NF P15-203-2) (mars 1997) : Réalisation de revétements par projection de produits pateux — Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P15-203-2)

DTU 33.2 (P28-003) : Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades rideaux, semi-
rideaux ou panneaux

DTU 33.2 (XP P28-003) (décembre 1996) : Tolérances dimensionnelles du gros ceuvre destiné a recevoir des fagades
rideaux, semi-rideaux ou panneaux — Tolérances dimensionnelles en construction neuve (Indice de classement : P28-
003)

NF DTU 44.1 (P85-210) : Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics

NF DTU 44.1 P1-1 (ao0t 2012) : Travaux de batiment — Etanchéité des joints de fagade par mise en ceuvre de mastics
— Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P85-210-1-1)

NF DTU 44.1 P1-2 (ao(t 2012) : Travaux de batiment — Etanchéité des joints de facade par mise en ceuvre de mastics
— Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P85-210-1-2)

NF DTU 44.1 P2 (ao(it 2012) : Travaux de batiment — Marchés privés — Etanchéité des joints de fagade par mise en
ceuvre de mastics — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P85-210-2)

NF DTU 52.1 (P61-202) : Revétements de sol scellés

NF DTU 52.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de batiment — Revétements de sol scellés — Partie 1-1 : cahier des
clauses techniques types (Indice de classement : P61-202-1-1)

NF DTU 52.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de batiment — Revétements de sol scellés — Partie 1-2 : Cahier des
criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P61-202-1-2)

NF DTU 52.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de batiment — Revétements de sol scellés — Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P61-202-2)

NF DTU 55.2 (P65-202) : Revétements muraux attachés en pierre mince

NF DTU 55.2 P1-1 (décembre 2014) : Travaux de batiment — Revétements muraux attachés en pierre mince —

Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P65-202-1-1)

NF DTU 55.2 P1-2 (décembre 2014) : Travaux de batiment — Revétements muraux attachés en pierre mince —

Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P65-202-1-2)

NF DTU 55.2 P2 (décembre 2014) : Travaux de batiment — Revétements muraux attachés en pierre mince — Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P65-202-2)

NF DTU 59.1 (P74-201) : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais

NF DTU 59.1 P1-1 (juin 2013) : Travaux de batiment — Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais —
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P74-201-1-1)

NF DTU 59.1 P1-2 (juin 2013) : Travaux de batiment — Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais —
Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P74-201-1-2)

NF DTU 59.1 P2 (juin 2013) : Travaux de batiment — Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais —
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P74-201-2)

NF DTU 60.2 (P41-220) : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes
NF DTU 60.2 P1-1 (octobre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en fonte — Evacuation d'eaux usées, d'eaux
vannes et d'eaux pluviales — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-220-1-1)
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NF DTU 60.2 P1-2 (octobre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en fonte — Evacuation d'eaux usées, d'eaux
vannes et d'eaux pluviales — Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-220-1-
2)

NF DTU 60.32 (P41-212) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié — Evacuation des eaux pluviales
NF DTU 60.32 P1-1 (novembre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié —
Evacuation des eaux pluviales — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-212-1-1)

NF DTU 60.32 P1-2 (novembre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié —
Evacuation des eaux pluviales — Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P41-
212-1-2)

NF DTU 60.33 (P41-213) : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié : Evacuation d'eaux usées et
d'eaux vannes

NF DTU 60.33 P1-1 (octobre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié —
Evacuation d'eaux usées et d'eaux de vanne — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P41-
213-1-1)

NF DTU 60.33 P1-2 (octobre 2007) : Travaux de batiment — Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié —
Evacuation d'eaux usées et d'eaux vannes — Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de
classement : P41-213-1-2)

NF DTU 65.14 (P52-307) : Exécution de planchers chauffants a eau chaude

NF DTU 65.14 P1 (juillet 2006) : Travaux de batiment — Exécution de planchers chauffants a eau chaude — Partie 1 :
Cahier des clauses techniques — Dalles désolidarisées isolées (Indice de classement : P52-307-1)

NF DTU 65.14 P2 (septembre 2006) : Travaux de batiment — Exécution de planchers chauffants a eau chaude —
Partie 2 : Cahier des clauses techniques — Autres dalles que les dalles désolidarisées isolées (Indice de classement :
P52-307-2)

NF DTU 65.14 P3 (septembre 2006) : Travaux de batiment — Exécution de planchers chauffants a eau chaude —
Partie 3 : Cahier des clauses spéciales — Dalles désolidarisées isolées et autres dalles (Indice de classement : P52-
307-3)

DTU 65.7 (P52-302) : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le béton

DTU 65.7 (NF P52-302-1) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le
béton — Partie 1 : Cahier des clauses techniques + Amendement A1 (septembre 1999) (Indice de classement : P52-
302-1)

DTU 65.7 (NF P52-302-2) (mai 1993) : Exécution de planchers chauffants par cables électriques enrobés dans le
béton — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P52-302-2)

Il Normes

Classification des normes

NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne

NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale
NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale

NF : norme frangaise

CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale)

IV Réglementation thermique

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par les réglementations thermiques et ses textes
complémentaires.

Réglementation thermique des batiments neufs (RT 2012)

La RT 2012 est applicable a tous les permis de construire :

o déposés a compter du 28 octobre 2011 pour certains batiments neufs du secteur tertiaire (bureaux, batiments
d'enseignement primaire et secondaire, établissements d'accueil de la petite enfance) et les batiments a
usage d'habitation construits en zone ANRU ;

o déposés a partir du 1° janvier 2013 pour tous les autres batiments neufs.

Décrets en Conseil d'Etat — RT 2012 et attestations de prise en compte de la réglementation thermique
Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
constructions

Décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de
réalisation d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou les
parties nouvelles de batiments

Décret n° 2012-1530 du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
constructions de batiments.

Arrétés « exigences » de la RT 2012

Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments (+ rectificatif)
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Arrété du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du

26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des constructions (+
rectificatif)

Arrété du 11 décembre 2014 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique
applicables aux batiments nouveaux et aux parties nouvelles de batiment de petite surface et diverses simplifications
Arrété du 19 décembre 2014 modifiant les modalités de validation d'une démarche qualité pour le contrble de
I'étanchéité a I'air par un constructeur de maisons individuelles ou de logements collectifs et relatif aux caractéristiques
thermiques et aux exigences de performance énergétique applicables aux batiments collectifs nouveaux et aux parties
nouvelles de batiment collectif.

Arrété attestations de prise en compte de la réglementation thermique

Arrété du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de prise en compte de la réglementation thermique et de réalisation
d'une étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie pour les batiments neufs ou les parties nouvelles
de batiments.

Réglementation thermique des batiments existants

La réglementation thermique des batiments existants s'applique aux batiments résidentiels et tertiaires existants, a
I'occasion de travaux de rénovation prévus par le maitre d'ouvrage.

Elle repose sur les articles L. 111-10 et R. 131-25 a R. 131-28 du Code de la construction et de I'habitation ainsi que
sur leurs arrétés d'application. Les mesures réglementaires sont différentes selon l'importance des travaux entrepris
par le maitre d'ouvrage.

Pour les rénovations trés lourdes de batiments de plus de 1 000 m?, achevés aprés 1948, la réglementation définit un
objectif de performance globale pour le batiment rénové. Ces batiments doivent aussi faire I'objet d'une étude de
faisabilité des approvisionnements en énergie préalablement au dépét de la demande de permis de construire. Ce
premier volet de la RT est applicable pour les permis de construire déposés apres le 31 mars 2008. |l s'agit de la « RT
existant globale ».

Les deux textes principaux sont :

o le décret n®° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie,
aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des batiments existants et a I'affichage du
diagnostic de performance énergétique ;

o l'arrété du 13 juin 2008 relatif a la performance énergétique des batiments existants de surface supérieure a
1 000 m?, lorsqu'ils font I'objet de travaux de rénovation importants.

Pour tous les autres cas de rénovation, la réglementation définit une performance minimale pour I'élément remplacé ou
installé. Ce second volet de la RT est applicable pour les marchés ou les devis acceptés a partir du 1°" novembre 2007.
Il s'agit de la « RT élément par élément ». Le texte principal est I'arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques
thermiques et a la performance énergétique des batiments existants qui liste 'ensemble des travaux visés et donne les
exigences associées.

V Procédés et produits de techniques non courantes
Pour les Avis Techniques et les procédures ATEX concernant les procédés et produits de techniques non courantes,
I'entrepreneur se reportera aux clauses des Documents généraux d'Avis Technique.

VI Régles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Reégles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).

La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction et I'entrepreneur est
contractuellement réputé en avoir pris connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature du marché.

Pour les « Régles professionnelles » faisant I'objet d'une mise en observation (liste disponible sur le méme site),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produit ou procédé devra vérifier, auprés de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, en faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation,
ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient pas
couvert par ses assureurs.

VIl Documents RAGE (Régles de I'Art Grenelle de I'Environnement 2012)

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'entrepreneur titulaire du présent marché
devra impérativement vérifier si les ouvrages qu'il sera amené a mettre en ceuvre font I'objet d'une ou plusieurs
Recommandations professionnelles RAGE ou d'un ou plusieurs Guide RAGE dont la liste est disponible sur le site :
www.programmepacte.fr.

Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et les recommandations
indiquées dans ces documents.

S'il constate, pour les travaux objet du présent lot, une impossibilité technique a suivre ces prescriptions, il devra
impérativement en faire part par écrit au maftre d'ceuvre.

VIIl Réglementations concernant les matériaux et produits
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Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une « marque NF », d'un
« label » ou d'une « certification », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires
de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

IX Réglementation sécurité incendie

L'entrepreneur devra respecter les exigences fixées par la réglementation incendie, notamment :
o laréaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
o le comportement au feu des ouvrages en place.

X Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier
Pour la réglementation concernant :
o la sécurité et la protection de la santé sur le chantier,
o la sécurité des ouvriers contre les chutes,
o la protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante, I'entrepreneur se reportera aux clauses
communes ou clauses générales ainsi qu'a la Iégislation en vigueur.
Xl Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

Déchets de chantier

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur a ce sujet.

Déchets courants

* Directive cadre européenne 2008/98/CE

* Nomenclature déchets : annexe Il de l'article R. 541-8 du Code de I'environnement

* Principe de responsabilité du producteur de déchets : art. L. 541-2 et L. 541-23 du Code de I'environnement.
* Principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : art. L. 541-10 du Code de I'environnement.

* Collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : art. R. 541-50 du Code de I'environnement.

» Bordereaux de tragabilité des déchets : art. R. 541-45 du Code de I'environnement.

* Registre déchets : arrété du 29 février 2012.

Obligations liées aux emballages : art. R. 543-66 a R. 543-74 du Code de I'environnement.

« Diagnostic déchets avant démolition : décret du 31 mai 2011 et arrété du 19 décembre 2011.

Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : art. L. 541-14-1 du Code de I'environnement.
« Transfert transfrontalier de déchets : note de synthése du Ministére et Réglement du 14 juin 2006.

Déchets dangereux

* Collecte et transport de déchets dangereux : arrété du 29 mai 2009.

« Obligation de caractérisation des déchets et d'emballage des déchets dangereux : ordonnance du 17 décembre
2010.

« Transit, regroupement ou tri des déchets dangereux : ICPE 2718.

Déchets d'amiante

« Etiquetage des déchets d'amiante : décret du 28 avril 1988.

« Stockage des déchets d'amiante : arrété du 12 mars 2012.

Il'y a lieu de vérifier les textes en vigueur (changements fréquents).

Bruits de chantier
La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs dans le strict respect de la législation et de
la réglementation en vigueur a ce sujet.
« Article R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant « les chantiers de travaux publics ou privés, ou les
travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou d'autorisation ».
« Article R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers de
travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :

o le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des travaux,

soit l'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements ;

o le fait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ;

o les comportements anormalement bruyants.
« Arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance
avant le début des travaux.

Matériels de chantier
Les engins de chantiers sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores, que I'entrepreneur
du présent lot est tenu de respecter :
o le décret d'application du 23 janvier 1995 concernant « les émissions sonores des objets et engins
bruyants » ;
o ladirective européenne (directive 2000/14/CE concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles
d'émissions sonores »).
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LOT 01-02 - CHARPENTE METALLIQUE/SERRURERIE

| ETENDUE DES TRAVAUX — REGLEMENTATIONS — NORMES

| Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :
o Charpente métallique: portiques, poutres, solives, ...
Couverture en bacs acier,
Bardage en bacs acier,
Panneaux isolants de la couverture et du bardage,
Encadrements, appuis des baies,
o serrurerie diverses
ainsi que
o escaliers extérieurs
o tous éléments accessoires,
o

O 0 0O

Il Réglementations générales
L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette
réglementation applicables aux travaux de son lot.
Se reporter aux Clauses communes pour :
e Code civil
Code de la construction et de I'habitation
Code général des collectivités territoriales
Code des communes
Code de la santé publique
Code de l'environnement
Code de l'urbanisme
Code rural
Code du travail
Tous les autres codes applicables
Réglement sanitaire national et/ou départemental
Réglementation sécurité incendie
Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier
Textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux
Textes concernant les conséquences sur l'environnement des travaux du présent marché
etc.

Il Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur
sont applicables.

Le titulaire du marché est réputé les connaitre dans leur totalité.

Toutefois, les principaux sont rappelés dans le présent document (cf. Annexe 1), sans que cette liste ne puisse
aucunement étre considérée comme exhaustive.

L'acceptation du présent CCTP entraine I'acceptation totale des documents cités dans cette annexe.

IV Sécurité des personnes contre les chutes

Le prix du marché du présent lot comprendra toutes les dispositions a prendre et ouvrages a réaliser pour assurer
dans tous les cas la protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture,
conformément a I'annexe Il du DTU 43.14 et du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

V Régles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Régles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).

La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
http://www.qualiteconstruction.com/c2p/regles-professionnelles-acceptees.html » et I'entrepreneur est
contractuellement réputé en avoir eu connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.
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Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédé devra vérifier, auprés de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation
ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

VI Réglementation européenne

Directive « Produits de construction »

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction visés
pour leur mise sur le marché en France comme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.

Cette Directive est transposée en France par :

o le décret n® 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre
1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a
délivrer des ATE (Agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou les
références des spécifications techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes harmonisées et
Agréments techniques européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de I'Union européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit frangais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent la date
d'application du marquage par produits ou famille de produits.

lls précisent également la durée de la « période transitoire » prévue pour I'écoulement des stocks de produits ne
pouvant obtenir le marquage CE.

Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font 'objet d'une obligation de
marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrété
d'application, il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir l'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

VIl Prestations a la charge du présent lot

Les prestations a la charge de la présente entreprise, dans le cadre de son marché, comprennent implicitement :
o l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations du chantier ;
o la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction

nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;

o laréception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de l'entrepreneur ayant réalisé les

supports.

les écrans souples ou supports rigides ;

les isolations thermiques ;

le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans de réservation et des plans de chantier ;

I'établissement des plans d'exécution dans les cas ou ils sont & sa charge selon le CCAP ;

tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a la réalisation des

travaux ;

o tous les percements, saignées, rebouchages, scellements, raccords, etc. dans les conditions précisées aux
documents contractuels ;

o lafixation par tous moyens des ouvrages ;

o la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc. des
ouvrages en fin de travaux et apres réception ;

o la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux ;

o la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

o et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur.

O O O 0O 0O O O
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Annexe 1
Documents de référence contractuels
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Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération soit exhaustive.

DTU

DTU — Norme Intitulé Date

DTU 32.1 : Construction métallique : Charpente en acier

NF DTU 32.1 Travaux de batiment — Charpente en acier — Partie 1 : cahier des clauses techniques Oct. 09
(P22-201) types (CCT) — Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types (CCS) —
Référence commerciale du NF DTU 32.1 d'octobre 2009

NF DTU 32.1 Travaux de batiment - Charpente en acier - Partie 1 : cahier des clauses techniques Oct. 09
P1 types (CCT)

(P22-201-1)

NF DTU 32.1 Travaux de batiment - Charpente en acier - Partie 2 : cahier des clauses Oct. 09
P2 administratives spéciales types (CCS)

(P22-201-2)

DTU 32.2 : Construction métallique : Charpente en alliages d'aluminium

NF P22-202-2 DTU 32.2 — Travaux de batiment — Marchés privés — Construction métallique — Mai 93
(P22-202-2) Charpente en alliages d'aluminium — Partie 2 : cahier des clauses spéciales
Normes

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les parties
applicables aux travaux du présent marché.
Classification des normes :
e NF EN: norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.
e NF ENISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale.
e NF ISO: norme frangaise homologuée d'origine internationale.
e NF : norme frangaise.
e CEl: norme européenne (Commission électrotechnique internationale).
Les normes sont énumérées dans l'ordre suivant :
o normes NF EN ISO;
normes NF EN ;
normes NF ISO ;
normes NF ;
normes ISO ;
o normes CEI.
Autres normes applicables aux travaux du présent marché
Devront également étre respectées toutes les autres normes non citées ci-avant, mais énumérées dans le CCTG,
DTU, normes et autres documents contractuels, et toujours en vigueur, pouvant étre applicables aux travaux du
présent marché.

O O O O

Reégles de calcul
Se référer aux bases de calcul établies sous I'égide 'EUROCODE ainsi que les normes énumérées a I'Annexe «
Tableau des principaux documents et normes frangaises » du DTU n° 32.1.

11 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| Type de charpente

Le type de charpente métallique a réaliser, soit rivée ou boulonnée, soit soudée, n'est pas imposé ici.

Il appartiendra a I'entrepreneur de proposer a I'agrément du maitre d'ceuvre, le type de charpente qu'il envisage de
mettre en ceuvre.

Il Nature et qualité des matériaux
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Les laminés, profilés et tubes employés devront répondre aux conditions déterminées par les normes de qualité et les
normes dimensionnelles en vigueur.

Tous les laminés, profilés, tubes, etc., devant étre mis en ceuvre, seront de premiere qualité : liants, nerveux, sans
aspérités, ni crique, ni gergure, ni brllure ou autre défaut pouvant nuire a I'aspect ou a la qualité des ouvrages.

Tous les matériaux et fournitures devront dans tous les cas répondre aux conditions et prescriptions du chapitre 2 du
DTU 32.1 pour la construction en acier .

lll Exécution et pose des ouvrages de charpente métallique

L'exécution en atelier de tous les travaux de charpente métallique, ainsi que le montage et la pose, devront sauf
spécifications particuliéres explicites ci-apres, étre réalisés dans les conditions précisées aux DTU 32.1.

Dans I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les chevétres nécessaires en fonction de
la disposition des souches et autres pénétrations. Ces chevétres seront assemblés comme il est dit au DTU.

IV Spécifications techniques

Etudes techniques — Notes de calcul — Plans
Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP :

o soit a la charge du maitre d'ceuvre ;

o soit a la charge de I'entrepreneur.
En revanche, I'entrepreneur aura a sa charge dans tous les cas, I'établissement des plans d'atelier et des plans de
montage sur chantier.
Les plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails d'exécution d'assemblages, de fixations, etc. lls seront
cotés, établis a une échelle en rapport aux dimensions des ouvrages.
Tous les plans, dessins, notes de calcul seront remis au maitre d'ceuvre en temps voulu en fonction du planning
d'exécution.

Hypothéses de calcul
Les hypothéses a prendre en compte pour les calculs sont les suivantes :
o Les charges permanentes
Poids propre des structures, plus surcharges d'équipements, en fonction des caractéristiques du projet.
o Les surcharges d'exploitation
Les surcharges d'exploitation a prendre en compte sont celles imposées par les normes NF.
o Surcharges climatiques
Les surcharges climatiques a prendre en compte sont celles imposées par les regles en vigueur.

o Les efforts sismiques
Les surcharges particuliéres, le cas échéant

V Epreuve des ouvrages
Il n'est pas prescrit d'épreuves de la charpente pour la réception.

VI Implantations — Tolérances

L'entreprise du présent lot devra livrer les implantations de ses ouvrages en planimétrie et altimétrie, entrant dans les
limites des tolérances admises pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés a la réalisation du second
ceuvre.

L'entreprise devra contrbler sa propre implantation. En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards du
planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

VIl Fixations — Scellement
L'entrepreneur aura a sa charge toutes les prestations nécessaires a la fixation des ouvrages de son lot.
L'entrepreneur du présent lot devra fournir en temps utile, a I'entrepreneur de gros ceuvre :
o les plans et croquis des réservations ;
o les pieces métalliques de fixation telles que platines, tiges a scellement, etc.
Les scellements et bouchements des réservations apres fixation, seront a la charge du présent lot.
En ce qui concerne la fixation des ouvrages de charpente, I'entrepreneur du présent lot aura a sa charge :
o le calage de tous ses ouvrages avant scellement et fixation ;
o les scellements des piéces de bois, ainsi que les trous dans le cas ou ils ne sont pas réservés par le gros
ceuvre ;
o la fourniture et mise en place de tous les ferrements nécessaires, y compris tous trous de scellements, le cas
échéant ;
o toutes autres sujétions de fixation nécessaires pour assurer la tenue des ouvrages dans les conditions fixées
par la réglementation en vigueur.

VIl Protection contre la corrosion des charpentes en acier
Les ouvrages de charpente métallique seront livrés par I'entrepreneur du présent lot, selon spécifications ci-aprés :
o avec traitement contre la corrosion par I'entrepreneur du présent lot, comprenant :
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En atelier :
o  décalaminage et brossage soigné ;
o  application d'une couche primaire au minium de plomb ou au chromate de zinc, épaisseur minimale 40
microns.

IX Protection contre la corrosion des charpentes en alliage léger
o Sans objet

X Spécifications particuliéres

Tenue au feu

La tenue au feu de la charpente métallique devra étre d'1H

Pour obtenir ce résultat, les dispositions suivantes seront a prendre :
- habillage en placoplatre des poteaux et des fagades intérieures,

- flocage des poutres

Ces dispositions ne seront pas a la charge du présent lot.

Surcharges particuliéres

La charpente aura a supporter les surcharges apportées par les équipements fixés ou suspendus suivants :
o plafond suspendu
o appareils de chauffage

LOT 01-03 — ETANCHEITE ZINGUERIE

| ETENDUES DES TRAVAUX/REGLEMENTATIONS/NORMES

| Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

o laréalisation des étanchéités de type PVC,
la réalisation d’étanchéité multicouche,

o
o lamise en ceuvre d’solant,
o
o

Il Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur
sont applicables.

Le titulaire du marché est réputé les connaitre dans leur totalité.

1.1 1 Objet Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux nécessaires a la réalisation des étanchéités de
toiture sur le batiment en R+1 et sur le toit du plateau technique.

Il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite
de son marché.

- Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le dossier avant la
rédaction de son offre, et ne pourra donc pas se prévaloir de la non connaissance d'un élément figurant dans celles-ci
en cours de chantier.

1.1 2 Documents de références - Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents cités dans
I'énumération des piéces contractuelles du marché ainsi qu’aux normes NF, NF-DTU et NF EN systématiquement
applicables au présent marché. Ces documents et normes ne sont donc pas rappelés dans le descriptif. - Lorsque des
références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'Entrepreneur : . sur un document de parution récente
qui aurait pu échapper a sa sagacité ; . sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu
recopier intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de I'entreprise ; . sur une norme NF, NF-
DTU ou NF EN dont I'application n’est pas imposée dans le présent marché.

1.1 3 Documents a fournir par I'entreprise Pendant la période de préparation I'entreprise devra fournir au Maitre
d'CEuvre tous les détails d'exécution pour approbation : . du systéme d'étanchéité mis en ceuvre, . des relevés, des
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divers accidents de toiture, . des systémes de fixation des éléments de sécurité a fixer sur le support des toitures, etc. .
et tous autres détails nécessaires a la réalisation des travaux. . I'ensemble des réservations nécessaires pour ses
ouvrages, telles que les évacuations des eaux pluviales, etc.

1.1 4 Echantillons a fournir - Pendant la période de préparation du chantier I'entreprise devra soumettre au Maitre
d'CEuvre les échantillons et les spécifications techniques des différents matériaux mis en ceuvre ainsi que les palettes
des différents coloris.

1.1 5 Qualité des matériaux - La qualité des matériaux et leur mise en ceuvre seront telles que I'ensemble constituant
la toiture terrasse et son systéme d'étanchéité puisse recevoir une garantie décennale. - Les matériaux mis en ceuvre
seront conforme au présent CCTP et aux Reégles et Normes rappelées cidessus. - En aucun cas les matériaux ne
pourront étre changés sans I'accord écrit du Maitre d'CEuvre. - Les complexes d'étanchéité devront étre titulaire d'avis
technique. - L'entreprise devra fournir les palettes de coloris de tous les matériaux a mettre en ceuvre, sans plus-value
de couleur, pour choix par le Maitre d'CEuvre. - Tous les ouvrages en aluminium mis en ceuvre seront prévus protégés
par laquage polyester thermodurcissable a 20 microns, suivant les conditions définies par E.W.A.A. - Laquage garanti
par le label QUALICOAT. - Pendant la durée du chantier, les ouvrages seront protégés par un film pelable a déposer a
la réception. - Teinte suivant choix du Maitre d'CEuvre.

1.1 6 Sujétions de mise en oeuvre - Avant le commencement de ses travaux I'entreprise devra s'assurer de la
conformité des supports suivant DTU et qu'ils ne présente pas de défauts (flashes, contre pente, irrégularité de
surfaces, etc, et adresser en temps opportun les réserves éventuelles. - Support constitué par dalles béton a pente
nulle ou en pente. - Nettoyage, évacuation et séchage des zones mouillées.

1.1 7 Sécurité de chantier - L’entreprise devra mettre en ceuvre I'ensemble des dispositifs de protection collective pour
supprimer le risque de chute de hauteur en périphérie, en sous face et lors des accés en toitures. Les dispositifs de
protections individuelles tels que harnais, points d’ancrages etc. ne seront utilisés que si techniquement une protection
collective ne peut étre mise en place. - Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour
assurer la sécurité, du public et du personnel. - L'entreprise devra fournir les attestations de permis feu et prendre
toutes les dispositions de sécurité nécessaires a I'utilisation de bouteilles de gaz et d'utilisation de chalumeaux. - Pour
tous travaux a risque non spécifiés dans le CCTP, I'entrepreneur est tenu d'informer le Maitre d'CEuvre par écrit, avant
son intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et la méthodologie de travail devant étre mis en
place. En cas de non respect de cette démarche et incident lié a ces travaux, I'entrepreneur sera seul responsable. -
Un extincteur devra étre présent obligatoirement sur la toiture dés lors que des bouteilles de gaz et chalumeaux sont
utilisés.

1.1 8 Epreuves d'étanchéité a I'eau - A I'achévement des travaux du présent lot, sera effectué une épreuve
d'étanchéité par terrasse qui sera sanctionnée par un procés-verbal. - Epreuve conforme au DTU par mise en eau de
la toiture terrasse jusqu'a - 5 cm de la partie supérieure du point le plus bas des relevés. Ce niveau sera maintenu
pendant 24 h minimum. - Examen en sous face des dalles étanchées afin de localiser toutes trace d' humidité. - Ces
épreuves seront réalisées en présence du maitre d'CEuvre et du Bureau de Contrdle. - Vidange progressive de I'eau.
.1 9 Nettoyage - L'entreprise devra un nettoyage permanent du chantier et des abords par I'évacuation de tous les
gravois et déchets provenant de ses travaux. - Les terrasses seront complétement nettoyées avant la réception des
travaux.

1.1 10 Mesure de sécurité - Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux, le long du
batiment. - Mise en place de barriéres de protection afin de délimiter les cheminements en dehors des zones a risques,
etc...

1.1 11 Evacuation provisoire des EP - L'évacuation provisoire des eaux pluviales des toitures terrasses est a la charge
du présent lot. - Pendant la phase chantier I'entreprise devra raccorder les gargouilles EP sur des descentes EP en
PVC jusqu'a 1.00 m du sol extérieur. - Dépose et évacuation avant la pose des descentes définitives.

LOT 01-04 - MENUISERIES ALUMINIUM

| ETENDUES DES TRAVAUX/REGLEMENTATIONS/NORMES
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| Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants :

o lafourniture et pose des menuiseries neuves: fenétres, portes-fenétres, fixes..,
la fourniture et pose de baies intérieures,
la fourniture et pose de brise-soleil

O 0 O

Il Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur
sont applicables.

Le titulaire du marché est réputé les connaitre dans leur totalité.

Toutefois, les principaux sont rappelés dans le présent document (cf. Annexe 1), sans que cette liste ne puisse
aucunement étre considérée comme exhaustive.

L'acceptation du présent CCTP entraine I'acceptation totale des documents cités dans cette annexe.

lll Caractéristiques des menuiseries selon leur situation et leur exposition

Les caractéristiques physiques et mécaniques des fenétres et portes-fenétres seront a définir par I'entrepreneur en
fonction de leur situation et de leur exposition précisées ci-aprés aux Bases contractuelles.

Ce choix devra satisfaire aux prescriptions des DTU 36.5 — Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures.

IV Réglementation acoustique

Les menuiseries extérieures avec leur vitrage, leurs entrées d'air et leurs coffres de volets roulants, le cas échéant,
devront toujours répondre a la réglementation acoustique en vigueur, selon le type de construction.

Batiments d'habitation

Nouvelle réglementation acoustique (NRA) — Arrété du 28 octobre 1994.

Dans le cadre de cette réglementation, les vitrages isolants comporteront un marquage Cekal comportant un
classement acoustique a 5 niveaux d'affaiblissement.

Le ou les niveaux d'affaiblissement a prévoir pour la présente opération sont définis aux Bases contractuelles ci-aprés.
Batiments d'enseignement

Nouvelle réglementation acoustique (NRA) — Arrété du 9 janvier 1995.

Dans le cadre de cette réglementation, les vitrages isolants comporteront un marquage Cekal comportant un
classement acoustique a 5 niveaux d'affaiblissement.

Le ou les niveaux d'affaiblissement a prévoir pour la présente opération sont définis aux bases contractuelles ci-aprés.
Autres constructions ERP

Réglementation acoustique spécifique en vigueur.

V Réglementation européenne

Directive « Produits de construction »

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction visés
pour leur mise sur le marché en France comme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.

Cette Directive est transposée en France par :

o le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre
1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a
délivrer des ATE (Agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou les
références des spécifications techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes harmonisées et
Agréments techniques européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de I'Union européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit frangais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent la date
d'application du marquage par produits ou famille de produits.

lls précisent également la durée de la « période transitoire » prévue pour I'écoulement des stocks de produits ne
pouvant obtenir le marquage CE.

Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font 'objet d'une obligation de
marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrété
d'application, il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir l'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

VI Prestations a la charge du présent lot

Les prestations de menuiseries extérieures a la charge du présent lot comprendront implicitement :
o la fabrication en usine ou en atelier ;
o letransport a pied d'ceuvre ;
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o le coltinage et le montage ;

o lapose;

o lafixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et
accessoires nécessaires ;

o I'exécution de tous les joints nécessaires quels qu'ils soient, nécessaires pour garantir une étanchéité

absol

ue ;

o la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;
o I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;
o les échafaudages nécessaires, le cas échéant,
et toutes autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot.
Les travaux de vitrage comprendront implicitement :
o lafourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi
que tous risques de casse inhérents a la pose ;

O O O O O

la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;
le dépoussiérage des feuillures, au préalable ;

la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres ;

le calage des volumes compris fourniture des cales ;

le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique, a solin dans le cas

de feuillure ouverte, a bain de mastic dans le cas de feuillure fermée ou tous autres systémes de mise en
ceuvre, avec fonds de joints, bandes préformées, profilés caoutchouc, etc. ;

[¢]

toutes les coupes droites, biaises et courbes ;

o toutes petites fournitures telles que pointes, cales, efc. ;
o le nettoyage des vitrages aux 2 faces aprés pose.

Annexe 1

Documents de référence contractuels

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération soit exhaustive.

DTU

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, dont notamment les suivants.

DTU — Norme Intitulé Date
DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres
NF P25-201 DTU 34.1 — Travaux de batiment — Ouvrages de fermeture pour baies libres — Partie 1 : cahier des Juin 94
(P25-201) clauses techniques — Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1

et2duDTU 34.1)

NF P25-201-1 DTU 34.1 — Travaux de batiment — Ouvrages de fermeture pour baies libres — Partie 1 : cahier des Mai 93
(P25-201-1) clauses techniques
NF P25-201-1 DTU 34.1. Travaux de batiment - Ouvrages de fermeture pour baies libres - Partie 1 : cahier des Juin 94
COMPIL clauses techniques - Texte compilé de la norme NF P25-201-1 de mai 1993 et de son
(P25-201-1 amendement 1 de juin 1994
COMPIL)
NF P25-201-1/A1 DTU 34.1 — Amendement 1 a la norme NF P 25-201-1 de juillet 1993 Juin 94
(P25-201-1/A1)
NF P25-201-2 DTU 34.1 — Travaux de batiment — Marchés privés — Ouvrages de fermeture pour baies libres — Mai 93
(P25-201-2) Partie 2 : cahier des clauses spéciales
DTU 34.2 : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent
FD DTU 34.2 Travaux de batiment - Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur Oct. 11
(P25-202) exposition au vent - Mémento pour les maitres d'oeuvre
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DTU 36.5 : Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures

NF DTU 36.5 Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures - Partie 1-1 : cahier des Oct. 10
(P20-202) clauses techniques types - Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux (CGCM) - Partie

2 : cahier des clauses administratives spéciales types - Partie 3 : mémento de choix en fonction de

I'exposition - Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du NF DTU 36.5 d'avril 2010 et

du FD DTU 36.5 P3 d'octobre 2010
NF DTU 36.5 P1- Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures - Partie 1-1 : cahier des Avril 10
1 clauses techniques types
(P20-202-1-1)
NF DTU 36.5 P1- Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures - Partie 1-2 : critéres Avril 10
2 généraux de choix des matériaux (CGCM)
(P20-202-1-2)
NF DTU 36.5 P2 Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures - Partie 2 : cahier des Avril 10
(P20-202-2) clauses administratives spéciales typess
NF DTU 36.5 P3 Travaux de batiment - Mise en oeuvre des fenétres et portes extérieures - Partie 3 : mémento de Oct. 10
(P20-202-3) choix en fonction de I'exposition
DTU 39 : Miroiterie — vitrerie
NF DTU 39 Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 1-1 : cahier des clauses techniques - Juil. 12
(P78-201) Partie 1-2 :critéres généraux de choix des matériaux (CGM) - Partie 2 : cahier des clauses

spéciales (CCS) - Partie 3 : mémento calculs des contraintes thermiques - Partie 4 : mémento

calculs des épaisseurs de vitrages - Partie 5 : mémento sécurité - Référence commerciale des

parties 1-1, 1-2, 2, 3, 4 et 5 du DTU 39
NF DTU 39 P1-1 Travaux de batiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 1-1 : cahier des clauses techniques Oct. 06
(P78-201-1-1)
NF DTU 39 P1-2 Travaux de batiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 1-2 : critéres généraux de choix des Oct. 06
(P78-201-1-2) matériaux (CGM)
NF DTU 39 P2 Travaux de batiment — Marchés privés — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 2 : cahier des Oct. 06
(P78-201-2) clauses spéciales (CCS)
NF DTU 39 P3 Travaux de batiment — Travaux de miroiterie-vitrerie — Partie 3 : mémento calculs des contraintes Oct. 06
(P78-201-3) thermiques
NF DTU 39 P4 Travaux de batiment - Travaux de vitrerie-miroiterie - Partie 4 : mémento calculs des épaisseurs Juil. 12
(P78-201-4) de vitrages
FD DTU 39 P5 Travaux de batiment — Travaux de vitrerie-miroiterie — Partie 5 : mémento sécurité Juil. 12
(P78-201-5)

Normes

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les parties
applicables aux travaux du présent marché.
Classification des normes :
e NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.
e NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale.
e NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale.
e NF : norme francgaise.
e CEl: norme européenne.
Les normes sont énumérées dans l'ordre suivant :
o normes NF EN ISO ;
o normes NF EN ;
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normes NF ISO ;

normes NF ;

normes ISO ;

normes CEl (Commission électrotechnique internationale).

O O O O

Labels et certifications de qualité
Les menuiseries extérieures devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers des charges suivants :

o certificat CERFF : fenétres métalliques ;

o label EWAA : éléments en aluminium anodisé ;

o label Qualicoat : éléments en aluminium prélaqué ;

o label ECCA : revétements de parements extérieurs en toles prélaquées ;

o label SNJF : produits de calfeutrement et compléments d'étanchéité pour éléments de construction.
Les menuiseries extérieures avec leur vitrage devront satisfaire aux labels de qualité et/ou aux cahiers des
prescriptions techniques suivants :

o label Acotherm : performances acoustiques et thermiques des fenétres selon la catégorie et la classe

précisées ci-aprés aux bases contractuelles ;
o label Cekal : qualité des doubles vitrages.

Autres textes a respecter
Mise en ceuvre des menuiseries en aluminium — Guide du CSTB réf. G02-10.

Reégles professionelles
L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Régles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).
La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
http://www.qualiteconstruction.com/c2p/regles-professionnelles-acceptees.html » et I'entrepreneur est
contractuellement réputé en avoir eu connaissance.
La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.
Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédé devra vérifier, auprés de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.
Il devra, si c'est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation
ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.
Principales régles et recommandations professionnelles (liste non exhaustive)
L'entrepreneur devra, dans I'exécution des travaux, respecter notamment les « Régles professionnelles » suivantes
applicables a ces travaux :

o  Reégles professionnelles SNJF-UNPVF

o  Spécifications TECMAVER.

Il SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES

| Piéces a fournir par I'entrepreneur avec son offre
A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.
Ce dossier technique comprendra les points suivants.

Descriptif des menuiseries extérieures proposées
Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans l'offre, notamment :
o letype et le modéle des profilés utilisés et la désignation de leur fabricant ;

o les largeurs des montants et traverses ;

o la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant ;

o la description et définition précise de tous les dispositifs d'étanchéité, le modéle et la provenance des joints
d'étanchéité prévus, etc. ;

o les principes et dispositifs de fixation des ouvrages ; et tous autres renseignements et précisions nécessaires

a l'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.

Articles de ferrage et quincaillerie
o le nombre et la disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de menuiseries
coulissantes ;
o le oules systemes de manceuvre, de fermeture et de condamnation ;
o la description, la nature du matériau et le type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

Avis Techniques et autres
o copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis ;
o copie du compte rendu d'essais a I'air, a I'eau et au vent avec le classement AEV.
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Copies des labels ou certifications de qualité
o certificats CERFF ;
o labels CTB et CTBX et CTBH, le cas échéant ;
o labels EWAA — Qualicoat et ECCA ;
o labels SNJF pour les joints utilisés.

Vitrages
o descriptifs et types de vitrages isolants prévus ;
o certifications Cekal correspondantes.

Labels Acotherm s'il y a lieu

Il Plans d'exécution
Les plans d'exécution des ouvrages seront, selon spécifications du CCAP : a la charge de I'entrepreneur.
En revanche, I'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de fabrication et de mise en
oeuvre sur chantier.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :
o les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres
grilles ;
les détails des dispositifs d'étanchéité et de récolte et d'évacuation des eaux de buées ;
I'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;
les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;
les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;
les principes et détails de fixation ;
le mode de calfeutrement ;
o les détails des habillages et couvre-joints,
et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

O O O O O O

Ill Dimensions des éléments constitutifs
Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par l'entrepreneur.
Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction :
o des dimensions de I'ouvrage ;
du type du ou des ouvrants ;
du type et du nombre des ferrages ;
de I'utilisation de I'ouvrage ;
des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage ;
des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ou autres et bien entendu en fonction de la situation de la
construction, et de I'implantation et de I'exposition de I'ouvrage ;
o des données précisées aux bases contractuelles ci-apreés.
IV Sécurité incendie
Les prescriptions particulieres concernant la réaction et la résistance au feu des menuiseries extérieures sont
précisées ci-aprés au présent CCTP.

O O O O O

V Eléments modéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement important, le
maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de modéle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maitre d'ceuvre de I'élément
modéle.

VI Accessoires de manceuvre — Clés — Combinaisons
Accessoires de manceuvre
L'entrepreneur du présent lot aura a livrer au maitre de 'ouvrage toutes les clés et tous les accessoires de manceuvre
nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :
o les clés pour les serrures ;

O
O

les clés a carré pour les batteuses et autres ;
etc.

Nombre de clés a fournir :

o

pour toutes les serrures, il sera, sauf spécifications contraires ci-aprés, a fournir 3 clés.

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'a la réception des travaux.

Combinaisons de serrures
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C'est en principe I'entrepreneur du lot menuiseries intérieures qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison
de serrures.
Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maitre de l'ouvrage.
L'entrepreneur du présent lot procédera aux commandes des serrures devant fonctionner sur passes suivant les
indications qui lui seront données par cet entrepreneur.
VIl Etanchéité des menuiseries
Les menuiseries extérieures devront, dans tous les cas, assurer |'étanchéité a I'eau et a I'air, abstraction faite des
entrées d'air des grilles de prise d'air.
L'entrepreneur devra donc prévoir et réaliser ses ouvrages en tenant compte de ces impératifs d'étanchéité,
notamment aux vents violents, aux pluies fouettantes, a la neige pulvérulente, etc.
Les menuiseries devront toujours répondre a la classe d'étanchéité AEV définie ci-aprés aux bases contractuelles.
Cette étanchéité sera obtenue par :

o le choix judicieux de la forme des profils, des feuillures, des recouvrements, etc. ;

o des piéces d'appui et des revers d'eau de profil adéquat ;

o des joints incorporés dans les éléments de la menuiserie ;

o la mise en place de joints d'étanchéité entre I'ouvrage de menuiserie et son support.
Dans certains cas, en fonction de la position de la menuiserie (orientation, hauteur du batiment, site exposé, etc.),
I'entrepreneur aura a prévoir tous les dispositifs d'étanchéité complémentaires nécessaires.
Dans le cas ou des infiltrations seraient constatées, I'entrepreneur devra tous travaux nécessaires tels que fourniture et
mise en place de joints complémentaires en matiére plastique ou caoutchouc, joints métalliques a ressort,
calfeutrements en produits pateux, etc., nécessaires pour obtenir une étanchéité absolue.

VIl Fabrication des menuiseries
Les études sur la pathologie des menuiseries extérieures ont révélé que les désordres les plus fréquemment
rencontrés sont les suivants :
Infiltrations d'eau :

o entre les ouvrants et la piéce d'appui : 35 % ;

o au droit des assemblages d'angles : 32 % ;

o alajonction verticale entre les ouvrants et les dormants : 14 % ;

o alajonction vitrage — menuiserie : 13 % ;

o alajonction verticale entre ouvrants : 6 %.
Non-étanchéité a l'air :

o jeux excessifs entre ouvrants : 17 % ;

o défectuosités des garnitures souples : 18 % ;

o mauvais calages du vitrage : 15 %.
La fabrication des menuiseries devra étre réalisée en prenant toutes dispositions pour éviter les risques d'apparition de
ces désordres, et notamment :

o par le choix judicieux du profil de la piéce d'appui et de ses dispositifs de récolte et d'évacuation des eaux

d'infiltration, et du profil de la traverse basse et de son revers d'eau adapté au profil de la piéce d'appui ;

o par une exécution tres précise des assemblages d'angles ;

o parl'emploi de joints et garnitures souples de modéles strictement adaptés aux différents profils utilisés.
Les parties mobiles des menuiseries devront pouvoir se mouvoir sans difficultés et se joindre entre elles ou avec les
parties dormantes, avec le minimum de jeu nécessaire.
Les menuiseries qui ne répondraient a ces prescriptions seront refusées, sans contestation possible de I'entrepreneur.

IX Pose et fixations des menuiseries
La pose des menuiseries devra toujours étre effectuée par des ouvriers menuisiers qualifiés et I'entrepreneur devra
pouvoir en apporter la preuve a tout moment.
Les ouvrages seront posés avec la plus grande exactitude a leur emplacement exact.
Toutes les précautions nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur
pour leur assurer un aplomb, un alignement et un niveau corrects.
Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniere a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des
fixations.
Ces fixations répondront aux spécifications de l'article 3.1 du DTU 37.1 (norme NF P 24-203), quel que soit le type de
menuiserie.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :
o dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra
prendre tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre ;
o dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
visible ne pourra étre admise pour ces parements ;
o le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état.
La fixation de la piéce d'appui au support par vis traversantes ne sera pas admise, sauf ci ce type de fixation est
expressément autorisé par I'Avis Technique.
L'étanchéité entre le dormant et le support sera réalisée par interposition d'un joint souple destiné a cet usage.
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Les types et modéles de joints seront judicieusement choisis en fonction du type et de la nature des supports.

Une attention particuliere devra étre apportée a I'étanchéité sous la piéce d'appui et a la jonction du joint horizontal a
ses extrémités avec les joints verticaux.

En aucun cas, I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel ou tel
principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.

En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

X Calfeutrements — Habillages — Couvre-joints

Les calfeutrements entre les menuiseries et gros ceuvre répondront aux articles 3.3 et 4.42 du DTU 37.1 (norme

NF P 24-203). Le choix et I'exécution de ces calfeutrements sont a la charge du présent lot, y compris les bourrages et
calfeutrements humides en dérogation a I'article 2.13.06 du CCS.

Le mode de calfeutrement devra figurer sur les plans de fabrication conformément aux spécifications ci-avant.

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints intérieurs nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours en matériau de méme nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont
disposés.

XI Coffres de volets roulants
Les coffres de volets roulants devront répondre aux conditions suivantes :

o ils doivent étre d'une conception et présenter des performances telles qu'ils n'entrainent pas la détérioration
des caractéristiques d'étanchéité a I'air de la menuiserie, et par conséquent son isolation phonique et
thermique ;

o ils seront revétus sur leurs parois intérieures d'un matériau absorbant et isolant thermique.

Les caissons de type intégré en PVC devront étre de fabrication titulaire d'une certification CSTB, et de marque
connue.

XIl Panneaux de remplissage pleins
Les panneaux de remplissage dans des menuiseries composées, devront étre des panneaux isolants de fabrication
industrielle, et en aucun cas des panneaux fabriqués par I'entrepreneur en son atelier.
lls seront de type sandwich constitués par une face extérieure a parement fini, un matériau isolant, et une face
intérieure a parement fini ou a peindre, de type et de nature précisés au CCTP ci-aprés.
Les caractéristiques et performances thermiques et acoustiques des panneaux devront étre les suivantes :

o au moins égales a celles de menuiseries vitrées dans lesquelles ils sont incorporés ;

XIll Essais
Les essais des menuiseries seront réalisés dans les conditions définies aux documents techniques applicables au type
de menuiserie du présent lot.

XIV Protection et nettoyage des ouvrages finis

Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés, devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée, soit par des bandes adhésives, soit par un film plastique, soit par un vernis,
soit par tout autre moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre completement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Nettoyage de mise en service
Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :
o le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
o le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;
o I'enlévement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc.,
tous les résidus des films de protection, etc.

Il PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES MENUISERIES

| Fournitures et matériaux
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et spécifications
suivantes :

Alliages d'aluminium
L'alliage d'aluminium utilisé pour les profilés sera de I'alliage AGS répondant aux normes visées ci-avant.
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Fers et aciers
Les aciers employés, le cas échéant, pour précadres, renforts ou autres, devront répondre aux normes visées ci-avant.

Ferrages — Serrures — Quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette conformité aux normes
devra étre matérialisée par la marque NF — SNFQ poinconnée par le fabricant.

Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF — SNFQ — 1 ou A 2 P Serrures.

Visseries et petits accessoires
Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours, selon leur usage,
en alliage léger, ou en acier cadmié ou inox.

Joints et garnitures souples
L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des joints titulaires du label SNJF.

Il Eléments constitutifs des menuiseries

Précadres

Dans le cas de précadres, ceux-ci seront selon le type de menuiseries et le mode de pose :
o soit en acier galvanisé 15/10 ;
o soit en alliage d'aluminium protégé contre lI'oxydation comme les menuiseries.

Piéces d'appui

Tous les menuiseries extérieures, exception faite pour les portes de passage courant, comporteront sur toute leur
largeur des pieces d'appui pour la récupération des eaux d'infiltration et de condensation. Ces eaux devront étre
rejetées a l'extérieur par les orifices judicieusement disposés. Les orifices devront pouvoir étre commodément
débouchés.

Les piéces d'appui devront rejeter les eaux de ruissellement hors de la partie horizontale du rejingot de I'appui du gros
ceuvre.

Les orifices extérieurs des trous de buée seront munis d'un dispositif empéchant les refoulements de I'eau sous I'action
du vent.

Jets d'eau
Tous les joints d'allure horizontale dans lesquels I'eau pourrait s'infiltrer par gravité, comporteront obligatoirement des
jets d'eau saillants.

Feuillures pour vitrages — Parcloses

Les vitrages de type simple ou multivitrage seront posés par parcloses, sauf spécifications contraires ci-aprés. Dans
tous les cas, les feuillures seront autodrainantes.

Toutes les menuiseries comporteront des parcloses, sauf spécifications contraires ci-aprés. Celles-ci doivent étre
spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre fixées par vis
inoxydables ou protégées contre I'oxydation, ou par clippage inoxydable.

Les parcloses seront toujours en matériau de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles
seront a poser.

Manceuvre — Condamnation

Les articles devront permettre une manceuvre aisée des ouvrants et présenter les dispositifs de sécurité a la
manceuvre et au nettoyage répondant a la norme NF P 24-301.

Les accessoires visibles en aluminium seront de méme finition que les menuiseries (anodisé ou laqué).

Tapées
Dans le cas ou des tapées sont prévues, elles seront en matériau de méme nature et finition que les menuiseries.

Recouvrements d'appuis
Dans le cas ou des bavettes sont prévues, elles seront de type rigide, en matériau de méme nature et finition que les
menuiseries, toujours démontables pour permettre le contrdle du joint d'étanchéité.

lll Protection contre la corrosion
Ouvrages en alliage léger
Selon spécifications ci-aprés au présent CCTP, la protection contre la corrosion sera traitée par :

o anodisation répondant a la norme NF A 91-450, label EWAA-EURAS, avec garantie de bonne tenue de 10

ans :
o EWAA - Classe 20, pour milieu atmosphérique agressif, tels que milieu industriel, atmosphére
marine ou analogue ;
o laquage industriel répondant a la norme NF A 50-452 :
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o revétement par laque thermodurcissante label Qualicoat, accompagné d'une garantie de bonne
tenue de 10 ans pour le blanc et de 5 ans pour les autres coloris.

Ouvrages accessoires en métal
Selon le cas, ils seront traités contre la corrosion par :
o peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns aprés décapage degré de
soin: 2,5;
o métallisation au zinc, épaisseur 40 microns aprés décapage au jet de corindon, répondant a la norme
NF A 91-201 (norme NF EN 22063) ;
o galvanisation répondant a la norme NF A 91-121 (norme NF EN ISO 1461).

Contacts interdits
Il est rappelé ici I'article correspondant du DTU 32.1 concernant les contacts interdits entre I'aluminium et divers
matériaux et les solutions a adopter pour empécher ces contacts.

IV Articles de ferrage
Les articles de ferrage et les quincailleries sont définies ci-aprés au présent document par un numéro de référence de
la nomenclature ci-aprés du présent article.
Dans le cas ou des marques sont citées ci-apreés, il faut toujours entendre ou « équivalent ».
Tous les articles devront toujours étre présentés au maitre d'ceuvre pour acceptation.
Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :
o les trous nécessaires pour scellement et percements pour vis et boulons ;
o lafourniture et pose des vis et autres piéces de fixation ;
o les scellements pour les piéces & sceller.
Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.
Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gadche, comprendront toujours la (ou les) gache(s)
correspondante(s).

Il PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VITRERIE

| Obligations de I'entrepreneur
L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, contrélé la conformité aux Documents
Techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-aprés au présent CCTP, en ce qui concerne :
o les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de I'exposition des fagades, du site, et des
autres critéres a prendre en compte ;
o les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la nature du
vitrage, des performances a obtenir, etc.
Dans le cas ou apparaitrait un manque de conformité, il incombera a l'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié
que le montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des
Documents Techniques contractuels applicables au présent lot, visés ci-avant.

Il Régles générales de mise en ceuvre
Il est rappelé ici les régles générales de mise en ceuvre a respecter par I'entrepreneur, dans le cadre des conditions et
prescriptions des Documents Techniques contractuels visés ci-avant.

Calage des vitrages
Il est rappelé ici I'obligation de calage des vitrages. Les calages d'assise, périphériques et latéraux devront répondre
aux spécifications des Documents Techniques.

Jeux des vitrages
Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des Documents Techniques.

Fixations des vitrages
Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.

Etanchéité des vitrages )
L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite. A cet effet, en fonction du systéme d'étanchéité préconisé, la mise en
ceuvre desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des Documents Techniques.

Dispositions particuliéres a certains types de vitrages
Les dispositions complémentaires particulieres a certains types de vitrages, tels que vitrages isolants thermiques et
vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des Documents Techniques.
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lll Prescriptions diverses

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Une dérogation a cette
prescription pourra toutefois étre apportée aprés accord du maitre d'ceuvre pour porter au compte prorata les frais de
remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu étre déterminé.

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux faces.

IV Mise en ceuvre des vitrages
Selon le cas, les vitrages seront posés comme suit.

Pose des vitrages a feuillure autodrainante, systéme mixte

Pose des vitrages selon le systéme dit mixte, avec bande préformée, mise en ceuvre et matériaux assurant I'étanchéité
conformes aux prescriptions des Documents Techniques.

Dépose préalable des parcloses et repose aprés mise en place des vitrages.

Avec profilé caoutchouc de compression

LOT 01-05 - MENUISERIES BOIS

| ETENDUE DES TRAVAUX /REGLEMENTATION

| Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants , fourniture et
pose:

o de blocs-portes pré-peintes,

o de chassis vitrés fixes intérieurs, simple vitrage,

o de blocs-portes DAS,

o de portes coulissantes,

o de facades de gaines techniques,

o de mains courantes, de patéres et protections murales,
o de la mise en oeuvre de I'organigramme,

o aménagements divers intérieurs,

O e

Il Réglementations générales
L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette
réglementation applicables aux travaux de son lot.
Se reporter aux Clauses communes pour :
e Code civil
Code de la construction et de I'habitation
Code général des collectivités territoriales
Code des communes
Code de la santé publique
Code de l'environnement
Code de l'urbanisme
Code rural
Code du travalil
Tous les autres codes applicables
Réglement sanitaire national et/ou départemental
Réglementation sécurité incendie
Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier
Textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux
Textes concernant les conséquences sur l'environnement des travaux du présent marché, etc.

Il Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur
sont applicables.

Le titulaire du marché est réputé les connaitre dans leur totalité.

Toutefois, les principaux sont rappelés dans le présent document (cf. Annexe 1), sans que cette liste ne puisse
aucunement étre considérée comme exhaustive.

L'acceptation du présent CCTP entraine I'acceptation totale des documents cités dans cette annexe.

IV Réglementation européenne
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Directive « Produits de construction »

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction visés
pour leur mise sur le marché en France comme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.

Cette Directive est transposée en France par :

o le décret n°® 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre
1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a
délivrer des ATE (Agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou les
références des spécifications techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes harmonisées et
Agréments techniques européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de I'Union européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit frangais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent la date
d'application du marquage par produits ou famille de produits.

lls précisent également la durée de la « période transitoire » prévue pour I'écoulement des stocks de produits ne
pouvant obtenir le marquage CE.

Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font 'objet d'une obligation de
marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en oceuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrété
d'application, il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir l'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

V Réglementations concernant les matériaux et produits

Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'« Avis technique », il ne pourra étre mis en ceuvre
que des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les « agréments » ou « proces-verbaux d'essais » peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou
procédés dits de « Techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure Atex.
Ces « agréments » ou « procés-verbaux d'essais » peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le
CEBTP, le LNE, le bureau Véritas, etc.

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une « marque NF »,
d'un « label » ou d'une « certification AIMCC », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Labels et autres

FASTE : Blocs-portes intérieurs — Classement des performances au feu, acoustiques, de stabilité et de perméabilité a
I'air, thermiques et a l'effraction.

Acerfeu : Résistance au feu.

A2P 1 a 3* : Systeme de prévention contre le vol et I'incendie.

Cekal : Vitrages isolants.

GTFI : Produits de traitement ignifugé.

SNJF : Matériau pour joints de calfeutrement.

Euroclasses : Classement des matériaux selon leur réaction au feu.

VI Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement :
o la fabrication en usine ou en atelier ;

o le transport a pied d'ceuvre ;

o le coltinage et le montage ou la descente s'il y a lieu ;

o lapose;

o lafixation par tous moyens, compris tous calages, scellements, pisto-scellements, et toutes fournitures et
accessoires nécessaires ;

o la protection des ouvrages finis jusqu'a la réception ;

o I'enlévement des protections et le nettoyage des ouvrages pour la réception ;

o les échafaudages nécessaires le cas échéant ;

o et toutes les autres prestations et fournitures nécessaires a la finition compléte des ouvrages du présent lot.
Les travaux de vitrage comprendront implicitement :
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o la fourniture des volumes, compte tenu des pertes pour chutes et déchets dont les prix tiennent compte, ainsi
que tous risques de casse inhérents a la pose ;

O O O O O

la pose en feuillures et la fixation sur ouvrages de toute nature ;

le dépoussiérage des feuillures au préalable ;

la dépose des parcloses et la repose aprés pose des verres, le cas échéant ;
le calage des volumes compris fourniture des cales ;

le masticage et le contre-masticage en mastic a I'huile de lin ou au mastic oléoplastique ou autres systémes

de mise en ceuvre ;

O O

toutes les coupes droites, biaises et courbes ;
toutes petites fournitures telles que pointes, cales, etc. ;

o le nettoyage des vitrages aux 2 faces aprés pose.

Annexe 1

Documents de référence contractuels

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération soit exhaustive.

DTU
DTU - Intitulé Date
Norme
DTU 36.1 : Menuiserie en bois
NF P23-201 DTU 36.1 — Travaux de batiment — Menuiserie en bois — Partie 1 : cahier des clauses techniques — Aot 02
(P23-201) Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2)
NF P23-201- DTU 36.1 — Travaux de batiment — Menuiserie en bois — Partie 1 : cahier des clauses techniques Nov. 00
1
(P23-201-1)
NF P23-201- DTU 36.1 — Travaux de batiment — Menuiserie en bois — Partie 1 : cahier des clauses techniques Aot 02
1/A1
(P23-201-1/A
1)
NF P23-201- DTU 36.1 — Travaux de batiment — Marchés privés — Menuiserie en bois — Partie 2 : cahier des Nov. 00
2 clauses spéciales
(P23-201-2)
NF P23-201- DTU 36.1 — Travaux de batiment — Marchés privés — Menuiserie en bois — Partie 2 : cahier des Aot 02
2/A1 clauses spéciales
(P23-201-2/A
1)
NF P74-201- DTU 59.1 — Peinture — Marchés privés — Travaux de peinture des batiments — Partie 2 : cahier des Oct. 94
2 clauses spéciales
(P74-201-2)
NF P74-201- DTU 59.1 — Peinture — Marchés privés — Travaux de peinture des batiments — Partie 2 : cahier des Oct. 00
2/A1 clauses spéciales

(P74-201-2/A
1)

Normes

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les parties
applicables aux travaux du présent marché.
Classification des normes :
e NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.
e NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale.
e NF ISO: norme frangaise homologuée d'origine internationale.
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e NF : norme frangaise.
e CEl: norme européenne (Commission électrotechnique internationale).
Les normes sont énumérées dans l'ordre suivant :
o normes NF EN ISO;
normes NF EN ;
normes NF ISO ;
normes NF ;
normes ISO ;
normes CEl.

O O O O O

Autres textes et documents
Devront également étre respectées, les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les cas
ou ils peuvent étre applicables a tous ou a certains ouvrages du marché.

Reégles professionnelles
L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Régles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).
La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse
«http://lwww.qualiteconstruction.com/c2p/regles-professionnelles-acceptees.html » et I'entrepreneur est
contractuellement réputé en avoir eu connaissance.
La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.
Pour les « Régles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédé devra vérifier, auprés de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.
Il devra, si c'est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation
ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.
Principales Réegles et recommandations professionnelles (liste non exhaustive)
L'entrepreneur devra, dans I'exécution des travaux, respecter notamment les « Régles professionnelles » suivantes
applicables a ces travaux.

e Régles UNPVF.

e Régles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints du SNJF.

e Cahier des charges type pour le traitement des bois d'usage.

e Cahier des charges rédigé par le Syndicat national des applicateurs de préservation du bois en partenariat

avec le Centre technique du bois.

Textes officiels — Acoustique
Code de la construction et de I'habitation, article R. 111-1.
Béatiments d'habitation

e  Circulaire n° 2000-5/UHC/QC 1/4 du 28 janvier 2000.

e Circulaire apportant des précisions sur l'interprétation de la réglementation, précisant dans chaque chapitre
les modifications apportées par rapport aux arrétés du 28 octobre 1994. Elle abroge et remplace la circulaire
n°® 98-57 du 5 mai 1998 relative a l'application de la réglementation acoustique dans les batiments d'habitation
neufs.

Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation.
Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation.

Arrété du 28 octobre 1994.

NRA — Nouvelle réglementation acoustique.

Etablissements d'enseignement

Arrété du 9 janvier 1995 relatif a la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement.

Hétels

Arrété du 14 février 1986 modifié relatif aux précautions techniques a prendre pour assurer une isolation acoustique
suffisante conformément a la réglementation régissant la construction.

Salles de sport

Dans I'attente de la parution d'un arrété relatif aux caractéristiques acoustiques des salles de sport, il y a lieu de se
référer aux dispositions contenues dans la norme NF P90-207 d'octobre 1992.

Locaux de travail

Arrété du 30 aolt 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

Textes officiels — Classement au feu — Résistance au feu
Les ouvrages du présent lot concernés par le classement au feu et/ou la résistance au feu, devront répondre aux
textes en vigueur a ce sujet.

Il SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
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| Fournitures et matériaux
Les fournitures et matériaux entrant dans les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et spécifications
suivantes :

Nature et qualité des bois massifs
Les bois utilisés pour les menuiseries faisant I'objet du présent lot devront répondre au moins aux classifications
d'aspect et aux caractéristiques technologiques et physiques précisées par les normes, notamment :

o NF B 52-001, ci-avant mentionnée.
Les spécifications essentielles de ces normes sont résumées ici.
Les choix des bois utilisés seront déterminés en fonction de la nature des travaux et de leur mode de finition et devront
correspondre au moins a ceux fixés dans le tableau ci-apres :

Conditions d'emplois et de définition des faces
Essences
Visibles Peintes Cachées

Sapin — Epicéa Classe B Classe C Classe D
Pin Sans nceud Menuiserie fine Menuiserie commune
Méleze 1°¢" choix Menuiserie Menuiserie
Résineux d'importation Choix au moins équivalent aux précédents, suivant I'essence et les

conditions d'emplois
Feuillus durs NF B 53-501 (ci-avant Classe A Classe B Classe C
mentionnée)
Feuillus tendres Choix Bons bois Bons bois
Feuillus d'importation Choix au moins équivalent aux précédents suivant I'essence et les

conditions d'emplois

Humidité

Tous les bois seront pour l'usinage, amenés a I'état d'humidité compatible avec I'emploi considéré, soit (15 + 2) %.
Pour les éléments collés, 'humidité doit étre abaissée a un taux permettant de garantir un collage satisfaisant, en
général inférieur a 15 %.
Au départ du lieu de fabrication, le bois des menuiseries devra avoir un état hygrométrique au plus égal a 18 %.
Durabilité
Les bois utilisés pour les menuiseries extérieures devront présenter une bonne durabilité naturelle ou assurée par un
traitement reconnu efficace.
Les caractéristiques technologiques ci-aprés demeurent impératives, quel que soit le choix d'aspect.
Résineux
Les résineux devront présenter des cernes étroits et réguliers d'épaisseur moyenne inférieure ou égale a :

o 5 mm et une texture forte pour usages extérieurs ;

o 7 mm pour usages intérieurs.
Feuillus
Les feuillus a structure hétérogéne (chéne, chataignier, orme, etc.) devront présenter des cernes étroits et réguliers
d'épaisseur moyenne inférieure ou égale a 5 mm.
Les feuillus a structure homogeéne (hétre, peuplier) devront présenter une structure douce et ne seront ni pelucheux, ni
chanvreux.
Epaisseurs des bois massifs
Les épaisseurs finies des bois massifs ne devront en aucun cas étre inférieures a celles indiquées au DTU 36.1 —
Article 2.11, selon qu'ils sont corroyés 1 ou 2 parements.

Nature et qualité des panneaux dérivés du bois

Les choix d'aspect, les caractéristiques physiques et les caractéristiques technologiques des panneaux dérivés du bois
devront étre au moins égaux aux spécifications des DTU et répondre aux normes les concernant énumérées en téte
du présent document.
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Produits verriers
Les produits verriers devront répondre aux différentes normes énumérées a l'article 5.8 de la norme NF P 23-305 (ci-
avant mentionnée).

Fers et aciers
Les aciers employés, le cas échéant, pour précadres, renforts ou autres, devront répondre aux normes les concernant.

Ferrages — Serrures — Quincaillerie

Les articles de ferrage et de quincaillerie devront répondre aux normes les concernant, cette conformité aux normes
devra étre matérialisée par la marque NF — SNFQ poingonnée par le fabricant.

Les serrures devront répondre aux normes visées ci-avant, et porter la marque NF — SNFQ — 1 ou A 2 P Serrures.

Profilés en PVC

Les profilés seront en PVC rigide extrudés.

lls seront obligatoirement de type a chambres multiples, en provenance de fabricants notoirement connus tels que
Trocal, Veka, Kommerling ou équivalents, avec certification de suivi et de marquage du CSTB.

Les profilés comporteront, le cas échéant, en fonction des dimensions de l'ouvrage, des renforts en acier galvanisé.
Les profilés de teinte claire répondront a la norme NF P 24-500 (ci-avant mentionnée).

Visseries et petits accessoires
Ces fournitures devront répondre aux normes les concernant. Les visseries et autres seront toujours selon leur usage
en alliage léger, en acier cadmié ou en inox.

Joints et garnitures souples
L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des joints titulaires du label SNJF.

Il Protection des bois
Protection insecticide et fongicide
La protection insecticide et fongicide n'est pas obligatoire dans tous les cas.
L'entrepreneur aura toutefois implicitement a sa charge I'application d'un produit de traitement adapté, dans tous les
cas ou cette protection est nécessaire selon spécifications du DTU et normes :
o DTU 36.1 — Atrticle 3.1 ;
o norme NF P 23-305 — Annexe 2.

Couche d'impression

Le CCTP précise ci-aprés si une couche d'impression, une premiére couche de vernis ou une couche d'imprégnation,
selon le cas, est a appliquer sur les menuiseries par le présent lot, ou si le présent lot n'a aucune couche a sa charge.
Dans le cas ou le présent lot doit appliquer une couche préparatoire en atelier sur les menuiseries, le produit employé
devra étre compatible avec les couches de finition qui seront réalisées par I'entrepreneur de peinture.

L'entrepreneur du présent lot aura a prendre contact en temps voulu a ce sujet avec I'entrepreneur de peinture.

Dans le cas ou aucune couche préparatoire n'est a appliquer sur les menuiseries en atelier par le présent lot, celui-ci
devra néanmoins appliquer une couche de protection sur toutes les parties d'ouvrages non accessibles apres coup.
Toutes les piéces de ferrage et articles de quincaillerie, sauf ceux en métal traité ou métal non oxydable, devront étre
livrés par le présent lot, munis d'une couche primaire de protection contre la corrosion.

lll Protection des ouvrages accessoires métalliques
Selon spécifications ci-aprés, au présent document, les éléments accessoires, renforts, etc. en métal ferreux seront
traités contre la corrosion, selon le cas par :
o peinture antirouille en résines époxy plus poudre de zinc épaisseur 40 microns aprés décapage degré de
soin:2,5;
o métallisation au zinc, épaisseur 40 microns aprés décapage au jet de corindon, répondant a la norme
NF A 91-201 (ci-avant mentionnée) ;
o galvanisation, répondant a la norme NF A 91-121 (ci-avant mentionnée), masse nominale du revétement par
face 300 grammes par métre carré.

IV Piéces a fournir par I'entrepreneur avec son offre
A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront obligatoirement joindre un dossier technique.
Ce dossier technique comprendra différents éléments :

Descriptif des ouvrages de menuiserie intérieure proposée
Ce descriptif donnera tous renseignements utiles concernant les différents ouvrages prévus dans I'offre, notamment :
o l'essence des bois utilisés et leur provenance, et dans le cas de menuiseries industrielles, la désignation du
fabricant ;
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o les largeurs des montants et traverses ;
o la description détaillée des ouvrages particuliers rencontrés, le cas échéant, tels que habillages, fermetures
des vides entre ouvrages, etc. ;
o la description et définition précise de tous les dispositifs coupe-feu, acoustiques, etc., le cas échéant ;
o les principes et dispositifs de fixation des ouvrages,
et tous autres renseignements et précisions nécessaires a I'appréciation de la qualité des menuiseries proposées.

Articles de ferrage et quincaillerie
o Nombre et disposition des dispositifs de rotation, ou de translation dans le cas de menuiseries coulissantes.
o Systémes de manceuvre, de fermeture et de condamnation.
o Description, nature du matériau et type de finition de tous les articles de ferrage et de quincaillerie.

Avis Techniques
Copies des Avis Techniques pour tous les ouvrages qui y sont soumis.

Copies des labels ou certifications de qualité
Pour toutes les fournitures qui en font I'objet.

Vitrages
Descriptifs et types de vitrages isolants prévus.
Certifications CEKAL correspondantes.

V Plans d'exécution
Les plans d'exécution des ouvrages, selon spécifications du CCAP, seront a la charge :
o soit du maitre d'ceuvre ;
o soit de I'entrepreneur.
En revanche, I'entrepreneur aura a sa charge, dans tous les cas, I'établissement des plans de fabrication et de mise en
oeuvre sur chantier.
Ces plans et dessins devront faire apparaitre tous les détails de I'exécution, notamment :
o les largeurs des montants et traverses ;
o les formes et profils des éléments constitutifs, y compris ceux intégrant des bouches d'entrée d'air et autres
grilles, le cas échéant ;
I'emplacement, le nombre et la référence des articles de quincaillerie ;
les détails d'assemblage des feuillures, parcloses, etc. ;
les dimensions des feuillures et autres a réserver pour la pose ;
les principes et détails de fixation ;
le mode de calfeutrement ;
les modéles et types de joints acoustiques ;
les détails des habillages et couvre-joints,
et tous autres renseignements utiles en fonction des particularités des ouvrages.

O O 0O 0O O O O O

VI Dimensions des éléments constitutifs
Les sections et dimensions des éléments constitutifs des menuiseries devront étre déterminées par l'entrepreneur.
Les sections et dimensions sont a déterminer pour chaque ouvrage en fonction notamment :
o des dimensions de l'ouvrage ;
du type du ou des ouvrants ;
du type et du nombre des ferrages et des fixations ;
de I'utilisation de I'ouvrage ;
des efforts a subir du fait de la fonction de I'ouvrage ;
des orifices d'entrée d'air, grilles de ventilation ;
de la position de I'ouvrage.

O O O O O O

VIl Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de tous les articles de ferrage et de quincaillerie
qu'il envisage de mettre en ceuvre.

Pour les ouvrages fabriqués de grandes dimensions (huisseries, batis, portes, etc.), I'entrepreneur devra présenter les
documentations techniques des fournisseurs.

VIIl Eléments modéles

Pour tous les ouvrages dont le nombre d'éléments de méme type ou de méme principe est relativement important, le
maitre d'ceuvre aura la faculté de demander a I'entrepreneur la mise en place d'un élément a titre de modéle.

La fabrication de la série ne devra en aucun cas commencer avant approbation par le maitre d'ceuvre de I'élément
modeéle.

IX Accessoires de manceuvre — Clés — Combinaisons
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Accessoires de manceuvre
L'entrepreneur du présent lot aura a livrer au maitre d'ouvrage toutes les clés et accessoires de manceuvre
nécessaires pour l'utilisation normale des menuiseries, notamment :

o les clés pour les serrures ;

o lesclés a carré pour les batteuses et autres ;

o etc.
Nombre de clés a fournir pour toutes les serrures : il sera, sauf spécifications contraires ci-aprés, a fournir 3 clés.
L'entrepreneur du présent lot restera responsable de toutes ces clés jusqu'a la réception des travaux.

Combinaisons de serrures

C'est I'entrepreneur du présent lot qui aura a sa charge la mise au point de la combinaison de serrures.

Dans ce but, cet entrepreneur établira un organigramme en temps voulu avec le maitre d'ouvrage.

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge de coordonner avec les entrepreneurs des autres lots concernés les
commandes des serrures et cylindres devant entrer dans la combinaison de serrures.

X Tenue au feu

Toutes les portes et autres coupe-feu et pare-flammes prévus au présent lot doivent avoir fait I'objet d'un procés-verbal
d'essais émanant d'un organisme de contréle habilité. Les essais ne pourront étre extrapolés que dans le cadre de la
législation officielle en vigueur.

Dans I'nypothése d'ouvrages ne possédant pas de procés-verbal d'essais ou pour lesquels une extrapolation ne
pourrait étre acceptée, I'entrepreneur aurait a sa charge les essais a effectuer pour lesdits ouvrages. Ceux-ci devront
alors étre entrepris avec suffisamment d'avance pour ne pas entrainer de retards sur le planning d'exécution.

La mise en ceuvre des portes et blocs-portes coupe-feu et/ou pare-flammes de degré 1/4 et 1/2 heure, devra étre
effectuée en respectant strictement les prescriptions du DTU 36.1, article 5.83.

La mise en ceuvre des blocs-portes de degré coupe-feu supérieur devra étre effectuée en stricte conformité avec les
spécifications de I'Avis Technique ou du PV d'essai, et les prescriptions du fabricant.

En ce qui concerne les bois massifs et les panneaux dérivés du bois, les classements de réaction au feu sont précisés
aux « commentaires » de l'article 3.21 du DTU 36.1 en fonction de leur essence et de leur épaisseur. Dans le cas ou la
réglementation impose un classement de réaction au feu amélioré (M1 — M2) par rapport au classement initial,
I'entrepreneur devra réaliser un traitement ignifuge, le produit ou le bois ignifugé devra alors faire I'objet d'un PV de
classement.

Xl Régles d'exécution
L'exécution des ouvrages devra se faire dans les conditions précisées aux documents contractuels de référence visées
ci-avant.
Sur les parements vus, les tétes de pointes et de chevilles métalliques doivent étre chassées a une profondeur d'au
moins 1 mm.
Sauf spécifications contraires ci-aprés pour les ouvrages vitrés, les vitrages simples ou les multivitrages seront posés
par parcloses.
Celles-ci doivent étre spécialement étudiées en vue de faciliter leur mise en place et leur dépose. Elles doivent étre
fixées par vis inoxydables ou protégées contre I'oxydation, ou par clippage inoxydable.
Les parcloses seront toujours de méme nature et présentation que les menuiseries sur lesquelles elles seront a poser.
Les parties mobiles, vantaux, etc. des menuiseries devront se mouvoir sans difficulté et joindre entre elles ou avec les
parties, dormants, etc. L'entrepreneur devra tenir compte de I'épaisseur des couches de peinture devant étre
appliquées sur les menuiseries.
Pour la livraison des ouvrages (réception), I'entrepreneur devra vérifier le fonctionnement et la manceuvre de toutes les
parties mobiles, quincailleries et éléments de ferrage, afin de garantir la fermeture et I'ouverture parfaite de tous les
ouvrants.
XIl Pose et fixations
Les ouvrages seront posés avec la plus grande précision a leur emplacement exact. Toutes les précautions
nécessaires a la pose et au calage des différents éléments seront a prendre par I'entrepreneur pour leur assurer un
aplomb, un alignement et un niveau correct.
Les tolérances de pose des menuiseries précisées au DTU 36.1, articles 5.811, 5.822, 5.823, 5.824, 5.84 et 5.85 ne
devront en aucun cas étre dépassées. Dans le cas contraire, les ouvrages devront étre déposés et reposés
correctement.
Les ouvrages seront calés et fixés avec soin, de maniére a ne pas pouvoir se déplacer pendant I'exécution des
fixations.
Au sujet de ces fixations, il est spécifié que :
o dans le cas de douilles ou autres a incorporer au coulage du béton, I'entrepreneur du présent lot devra
prendre tous accords a ce sujet avec I'entrepreneur de gros ceuvre ;
o dans le cas de parements de gros ceuvre restant apparents sans enduit, aucune patte de fixation ou autre
apparente ne pourra étre admise pour ces parements ;
o le mode de fixation proposé par I'entrepreneur ne devra en aucun cas entrainer des prestations
supplémentaires pour les autres corps d'état ;
o enaucun cas I'entrepreneur du présent lot ne sera fondé a demander un supplément de prix par suite de tel
ou tel principe de fixation qu'il n'aurait pas prévu.
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La planéité des ouvrages devra répondre aux prescriptions du DTU 36.1, articles 5.86 et 5.882.
En tout état de cause, les principes de fixation envisagés par I'entrepreneur devront étre soumis au maitre d'ceuvre
pour approbation, et ce dernier pourra demander a I'entrepreneur toutes modifications qu'il jugera nécessaires.

Xlll Habillages — Couvre-joints

Les prestations a la charge du présent lot comprendront implicitement la fourniture et la pose de tous habillages et
couvre-joints nécessaires pour réaliser une présentation et un aspect parfaits.

Ces éléments seront toujours de mémes nature et aspect que les menuiseries au droit desquelles ils sont disposés.

XIV Recoupement des vantaux de portes en partie basse
L'entrepreneur du présent lot doit tous les recoupements en partie basse de portes nécessaires, en fonction du
principe de ventilation des locaux prévu.
Aucun supplément ne sera jamais accordé pour cette sujétion.
XV Prescriptions concernant la vitrerie
Obligation de I'entrepreneur
L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de son offre, contrélé la conformité aux documents
techniques contractuels visés ci-avant, des ouvrages prescrits ci-aprés au présent CCTP, en ce qui concerne :
o les épaisseurs des vitrages en fonction de leurs dimensions, de I'exposition des fagades, du site et des autres
criteres a prendre en compte ;
o les modes de mises en ceuvre, en fonction de la nature et du type de menuiserie, du type et de la nature du
vitrage, des performances a obtenir, etc.
Dans le cas ou apparaitrait un manque de conformité, il incombera a l'entrepreneur de le rectifier, étant bien spécifié
que le montant de son offre devra correspondre a des ouvrages totalement conformes aux prescriptions des
documents techniques contractuels applicables au présent lot, visés ci-avant.

Régles générales de mise en ceuvre

Il est rappelé ici les régles générales de mise en ceuvre a respecter par I'entrepreneur, dans le cadre des conditions et
prescriptions des documents techniques contractuels visés ci-avant.

Il est rappelé ici I'obligation de calage des vitrages. Les calages d'assise, périphériques et latéraux, devront répondre
aux spécifications des documents techniques.

Les jeux, tant périphériques que latéraux, devront étre conformes aux prescriptions des documents techniques.

Les fixations doivent assurer le maintien du vitrage dans la feuillure, indépendamment des garnitures d'étanchéité.
L'étanchéité des vitrages devra étre parfaite. A cet effet, en fonction du systéme d'étanchéité préconisé, la mise en
ceuvre desdits matériaux sera exécutée conformément aux spécifications des documents techniques.

Les dispositions complémentaires particulieres a certains types de vitrages tels que vitrages isolants thermiques et
vitrages feuilletés seront celles définies aux articles correspondants des documents techniques.

Prescriptions diverses

L'entrepreneur du présent lot restera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception. Une dérogation a cette
prescription pourra toutefois étre apportée aprés accord du maitre d'ceuvre pour porter au compte prorata les frais de
remplacement des vitrages brisés, dont le responsable n'aura pu étre déterminé.

En fin de travaux, I'entrepreneur du présent lot devra nettoyer parfaitement tous ses vitrages aux deux faces.

Mise en ceuvre des vitrages
La mise en ceuvre des vitrages et des parcloses devra étre effectuée dans les conditions définies par les documents
techniques suivants :

o DTU 39 vitrerie — miroiterie ;

o norme NF P 23-305 (ci-avant mentionnée).

XVI Parements stratifiés, lamifiés, replaqués, etc.

Les ouvrages en stratifié, lamifié, placage, etc. devront dans tous les cas présenter une finition absolument parfaite.
Les coupes, ajustages, joints, etc. devront étre trés soigneusement réalisés et proprement finis.

Aucune épaufrure du matériau ne sera admise, aucune rayure ou autre défaut sur les parements vus ne sera toléré.
Tous les parements revétus en stratifié, lamifié, placage, devront étre garantis par I'entrepreneur contre les
déformations, si minimes soient-elles.

Il appartiendra donc a I'entrepreneur de prendre toutes dispositions utiles a cet effet lors de la fabrication, par le choix
du matériau support et du type de colle conforme aux normes, par la mise en place de revétements dits de
contrebalancement, etc.

Pour assurer une finition trés soignée, les ajustages des revétements aux angles et arétes vives seront réalisés a joints
vifs, les revétements étant chanfreinés afin que I'épaisseur du matériau ne soit pas visible.

XVII Articles de ferrage — Quincaillerie

Les articles de ferrage et les quincailleries sont définis ci-aprés au présent document par un numéro de référence de la
nomenclature ci-apreés du présent article.

Avant toute commande, I'entrepreneur devra proposer a l'approbation du maitre d'ceuvre les modéles et type d'articles
de ferrage et de quincaillerie qu'il envisage d'utiliser.
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Ces articles devront répondre aux spécifications ci-aprées.
Le maitre d'ceuvre aura toujours le droit de refuser les articles proposés s'ils ne répondent pas aux prescriptions et
spécifications du présent CCTP.
Tous les articles entrant dans le cadre du label devront étre poingonnés ou estampillés NF-SNFQ ou SNFQ.
Les articles de ferrage et de quincaillerie s'entendent fournis et posés, compris :

o les entailles nécessaires dans le bois, les trous nécessaires pour scellement ;

o lafourniture et pose des vis et autres piéces de fixation ;

o les scellements pour les piéces & sceller.
Les dimensions et la force des articles de ferrage et de quincaillerie devront toujours étre adaptées aux dimensions et
poids des ouvrages considérés, ainsi qu'a leur usage.
Toutes les serrures, batteuses, verrous et autres articles a gache, comprendront toujours la ou les gaches
correspondantes.

XVIII Protection et nettoyage des ouvrages finis

Protection des ouvrages finis

Tous les ouvrages du présent lot qui sont susceptibles d'étre dégradés ou détériorés devront étre protégés jusqu'a la
réception.

Cette protection pourra étre constituée par des bandes adhésives, par un film plastique, par un vernis ou par tout autre
moyen efficace.

Pour la réception, cette protection devra étre completement et soigneusement enlevée par le présent lot.

Tous les angles vifs et arétes des ouvrages en bois tels que huisseries, batis, etc. devront étre protégés pendant la
durée du chantier par des baguettes ou autres procédés efficaces.

Nettoyage de mise en service
Les nettoyages de mise en service pour la réception des ouvrages du présent lot seront aux frais du présent lot.
Pour la réception, I'entrepreneur aura a effectuer :
o le nettoyage aux 2 faces de toutes ses menuiseries et accessoires ;
o le nettoyage et lavage parfait aux 2 faces des vitrages de toutes ses menuiseries ;
o I'enlevement de tous les déchets en provenance de ces nettoyages.
Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc.,
tous les résidus des films de protection, etc.

LOT 01-06 - PLATRERIE/PLAFONDS

| ETENDUE DES TRAVAUX /REGLEMENTATION

| Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par le présent lot sont essentiellement les suivants, la réalisation :

o de cloisons de distribution,

o de cloisons de doublages,

o d'habillage de bati-supports,
o de plafonds en dalles et retombées platre,
o

Il Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :
o l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
o la fourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
o tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux.

Ill Documents de référence contractuels
Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques et des documents réglementaires qui sont applicables aux travaux du marché, dont notamment
les suivants :
e DTU/CCTG
e Normes
e Régles de calcul
e Cahiers des prescriptions communes
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e Régles professionnelles
o Textes législatifs et textes réglementaires
e Réglementation européenne des « Produits de construction ».

IV Réglementations générales
L'entrepreneur devra impérativement respecter toutes les prescriptions, spécifications et autres de cette
réglementation applicables aux travaux de son lot.
Se reporter aux Clauses communes ou générales pour :
e Code civil.
Code de la construction et de I'habitation.
Code des communes.
Code de la santé publique.
Code de l'environnement.
Code du travail.
Tous les autres codes applicables.
Réglement sanitaire national et/ou départemental.
Réglementation sécurité incendie.
Textes concernant les déchets de chantier et les bruits de chantier.
Textes concernant le respect de I'environnement pendant les travaux.
Textes concernant les conséquences sur l'environnement des travaux du présent marché.

V Procédés et produits de techniques non courantes
Se reporter aux Clauses communes ou générales pour :
e  Avis techniques.
e  Procédure Atex.

VI Réglementations concernant les matériaux et produits

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du marché, faisant I'objet d'une marque NF, d'un
label ou d'une certification, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures titulaires de la
marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniére apparente sur les matériaux et fournitures concernés.

Marquages de qualité nationaux

Produits Qualification délivrée Organisme délivreur
Marque NF
Produits objets de normes applicables NF AFNOR
Association frangaise de normalisation
Produits écologiques NF Environnement AFNOR
Association frangaise de normalisation
Certification
Composants et matériaux des batiments Cstbatt CSTB
Centre scientifique et technique du batiment
Composants du batiment Aviq — Cebtp — Cerf — CEBTP
Acotherm — Cekal — Snjf Centre expérimental de recherche et d'études
du batiment et des travaux publics
Produits en béton Qualif - IB CERIB
Centre d'études et de recherche de l'industrie du
béton
Produits de I'industrie du béton Qualif — IB FIB
Fédération des industries du béton

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01 — CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
LOT 02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD TERRASSEMENT
LOT 03 — FLUIDES MEDICAUX
ETENDUE DES TRAVAUX - PRESCRITIONS PAR LOT
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG - Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 16 septembre 2024
55



Produits en terre cuite Cttb CTTB
Centre technique des tuiles et briques

Domaine du bois CTB — Acotherm CTBA
Centre technique du bois

Produits de traitement ignifugé Gffi GTFI
Groupement technique frangais de I'ignifugation

Produits de la visserie, boulonnerie et Certiméca CERTIMECA
chevilles métalliques a expansion

Matériaux isolants manufacturés ACERMI ACERMI

Isolations thermiques ACERMI Association pour la certification des matériaux
isolants

Résistance au feu ou protection incendie Acerfeu ACERFEU

Association pour la certification en résistance au
feu des éléments de construction

Matériaux de calfeutrement Snjf SNJF
Syndicat national des joints et fagades

VIl Réglementation sécurité incendie

L'entrepreneur devra dans tous les cas respecter la réglementation concernant :
o laréaction au feu des matériaux et produits devant étre mis en ceuvre ;
o le comportement au feu des ouvrages en place.

VIIl Réglementations concernant la santé et la sécurité des ouvriers sur le chantier
Se reporter aux Clauses communes ou générales pour :

e  Sécurité et protection de la santé sur le chantier.

e  Sécurité des ouvriers contre les chutes.

e Protection des travailleurs contre les risques liés a I'amiante.

IX Réglementations concernant les déchets et les bruits de chantier

Déchets de chantier

Déchets courants

Directive cadre européenne 2008/98/CE.

Nomenclature déchets : annexe Il de l'article R. 541-8 du Code de I'environnement.

Principe de responsabilité du producteur de déchets : articles L. 541-2 et L. 541-23 du Code de I'environnement.
Principe de responsabilité élargie du producteur (REP) : article L. 541-10 du Code de I'environnement.
Collecte et transport de déchets, déclaration préfecture : article R. 541-50 du Code de I'environnement.
Bordereaux de tracabilité des déchets : article R. 541-45 du Code de I'environnement.

Registre déchets : arrété du 29 février 2012.

Obligations liées aux emballages : articles R. 543-66 a R. 543-74 du Code de I'environnement.
Diagnostic déchets avant démolition : décret du 31 mai 2011 et arrété du 19 décembre 2011.

Plans départementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP : article L. 541-14-1 du Code de
I'environnement.

Transfert transfrontalier de déchets : note de synthése du ministere et Réglement du 14 juin 2006.
Déchets dangereux

Non concerné

Déchets d'amiante

Non concerné

Bruits de chantier
La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par les entrepreneurs, dans le strict respect de la |égislation et de
la réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

e larticle R. 1334-36 du Code de la santé publique concernant « les chantiers de travaux publics ou privés, ou
les travaux intéressant les batiments et leurs équipements soumis a une procédure de déclaration ou
d'autorisation ;

e Jarticle R. 1337-6 du Code de la santé publique, concernant « les bruits de voisinage résultant des chantiers
de travaux publics ou privés » qui sanctionne les infractions suivantes :
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o le non-respect des conditions fixées par les autorités compétentes concernant soit la réalisation des
travaux, soit l'utilisation ou I'exploitation de matériels ou d'équipements ;
o lefait de ne pas prendre les précautions suffisantes pour limiter le bruit ;
o les comportements anormalement bruyants ;
o les arrétés préfectoraux et municipaux éventuels dont I'entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris
connaissance avant le début des travaux.
Réglementation concernant les matériels de chantier
Les engins de chantier sont soumis a deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores, que l'entrepreneur
du présent lot sera tenu de respecter :
o le décret d'application du 23 janvier 1995 concernant « les émissions sonores des objets et engins
bruyants » ;
o ladirective européenne (directive 2000/14/CE) concernant « les exigences relatives aux niveaux admissibles
d'émissions sonores ».

X Documents techniques de référence

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur
sont applicables.

Le titulaire du marché est réputé les connaitre dans leur totalité.

Toutefois, les principaux sont rappelés dans le présent document (cf. Annexe 1), sans que cette liste ne puisse
aucunement étre considérée comme exhaustive.

L'acceptation du présent CCTP entraine I'acceptation totale des documents cités dans cette annexe.

Xl Obligations et responsabilités de I'entrepreneur
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs
de chantier, dont notamment :
o conformité a la Réglementation ;
conditions hygrométriques des locaux ;
nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;
conditions particulieres rencontrées pour le chantier ;
compatibilité des matériaux entre eux ;
etc.
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer
qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus.
Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'oeuvre les observations qu'il jugera utiles. Le maitre d'oeuvre prendra
alors toutes décisions a ce sujet.

O O O O O

Xl Prix du marché
Les prix du marché comprendront implicitement :
o la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
o Il'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon le CCAP ;
o sil'opération comporte plusieurs lots, la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre
détériorés ou salis par les travaux du présent lot ;
o la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;
o la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remis au maitre d'ouvrage a
la réception des travaux ;
o sil'opération comporte plusieurs lots, la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le
compte prorata, le cas échéant.
Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite et
compléte des travaux, ainsi que les travaux suivants :
o le nettoyage et I'enlévement de toutes projections sur les parois verticales, plafonds et sols, etc., ainsi que de
tous déchets et gravois résultant des travaux et leur enlévement aux décharges publiques ;
o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;
o le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;
o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en
vigueur.
lls comprendront également la remise au maitre d'ouvrage lors de la réception de la (ou des) notice(s) d'entretien.

Enduits
En ce qui concerne les enduits, les prix du marché comprendront implicitement :
o laréception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les
supports ;
o le dépoussiérage et le brossage du support ainsi que le rebouchage éventuellement nécessaire ;
o lafourniture et I'application de la couche d'accrochage, s'ily a lieu ;
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o les dégrossis et surcharges locales exécutés en platre ;

o lafourniture, la mise en ceuvre et la fixation du grillage ou treillis métallique, métal déployé ou grillage
céramique servant d'armature a ces dégrossis ou surcharges et a I'enduit proprement dit, y compris
I'application de barbotine de ciment sur le treillage céramique ;

o la fourniture et la mise en ceuvre des armatures ou produits de désolidarisation au droit des jonctions de
supports de natures différentes ;

o la protection contre la corrosion d'éventuels petits éléments métalliques.

Cloisons en carreaux de platre et en plaques de platre

En ce qui concerne les cloisons en carreaux de platre et celles en plaques de platre, les prix du marché comprendront
implicitement le tracage de la cloison.

Lors de la mise en ceuvre des carreaux de platre, seront compris toutes fagons et fournitures diverses : platre, colle,
eau, électricité, bandes résilientes inférieures a 20 mm, joints souples, calicots, etc. nécessaires a cette pose.

Pose des pattes de scellement.

Les piquages et nettoyages, le cas échéant (nécessaires) de la surface du gros ceuvre ou des enduits déja exécutés
au raccord avec la cloison.

Les cloisons en plaques de platre comprendront toutes les fournitures diverses : matériaux d'ossature (bois, fourrures,
montants...), dispositifs d'appui intermédiaire (pour les habillages), matériaux de fixations (clous, vis, adhésifs),
matériaux de traitement des joints (bandes et enduits), dispositifs de protection des angles saillants verticaux (bandes
spéciales, baguettes d'angles), dispositifs de protection en pied pour les cloisons, etc., nécessaires a cette pose.

Obligation de résultat
Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire :
o il devra livrer au maitre d'ouvrage I'ensemble des ouvrages en complet et parfait état de finition en conformité
avec la Réglementation et les prescriptions du présent document, et il devra toutes les fournitures et
prestations nécessaires quelles qu'elles soient pour obtenir ce résultat.

Annexe 1
Documents de référence contractuels

Les « Documents de référence contractuels » applicables aux travaux du présent marché sont notamment les suivants,
sans que cette énumération soit exhaustive.

DTU

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et spécifications des documents techniques et
réglementaires qui leur sont applicables, dont notamment les suivants.

DTU spécifiques pour les travaux du présent marché

NF DTU 25.1 (P71-201) : Enduits intérieurs en platre

NF DTU 25.1 P1-1 (novembre 2010) : Travaux de batiment — Enduits intérieurs en platre — Partie 1-1 : Cahier des
clauses techniques types (CCT) (Indice de classement : P71-201-1-1)

NF DTU 25.1 P1-2 (novembre 2010) : Travaux de batiment — Enduits intérieurs en platre — Partie 1-2 : Critéres
généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P71-201-1-2)

NF DTU 25.1 P2 (novembre 2010) : Travaux de batiment — Enduits intérieurs en platre — Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (Indice de classement : P71-201-2)

NF DTU 25.231 (P68-202) : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite

NF DTU 25.231 P1-1 (juillet 2015) : Travaux de béatiment — Plafonds suspendus en éléments de terre cuite — Partie 1-
1: Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P68-202-1-1)

NF DTU 25.231 P1-2 (juillet 2015) : Travaux de béatiment — Plafonds suspendus en éléments de terre cuite — Partie 1-
2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P68-202-1-2)

NF DTU 25.231 P2 (juillet 2015) : Travaux de batiment — Plafonds suspendus en éléments de terre cuite — Partie 2 :
Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P68-202-2)

NF DTU 25.31 (P72-202) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au platre
(cloisons en carreaux de platre a parements lisses)

DTU 25.31 (NF P72-202-1) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit au
platre — Exécution des cloisons en carreaux de platre — Partie 1 : Cahier des clauses techniques (Indice de

classement : P72-202-1)

DTU 25.31 (NF P72-202-2) (avril 1994) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas |'application d'un enduit au
platre — Exécution des cloisons en carreaux de platre — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement :
P72-202-2)

DTU 25.31 (NF P72-202-3) (juillet 1994) : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un enduit
au platre — Exécution des cloisons en carreaux de platre — Partie 3 : Mémento (Indice de classement : P72-202-3)

NF DTU 25.41 (P72-203) : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)
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NF DTU 25.41 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment — Ouvrages en plaques de platre — Plaques a faces
cartonnées — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P72-203-1-1)

NF DTU 25.41 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment — Ouvrages en plaques de platre — Plaques a faces
cartonnées — Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P72-203-1-2)
NF DTU 25.41 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment — Ouvrages en plaques de platre — Plaques a face
cartonnées — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P72-203-2)

DTU 25.42 (P72-204) : Ouvrages de doublage et habillage en complexes et sandwiches plaques de parement en
platre et isolant

NF DTU 25.42 P1-1 (décembre 2012) : Travaux de batiment — Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de
classement : P72-204-1-1)

NF DTU 25.42 P1-2 (décembre 2012) : Travaux de batiment — Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant — Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice
de classement : P72-204-1-2)

NF DTU 25.42 P2 (décembre 2012) : Travaux de batiment — Ouvrages de doublage et habillage en complexes et
sandwiches plaques de parement en platre et isolant — Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types
(Indice de classement : P72-204-2)

NF DTU 58.1 (P68-203) : Plafonds suspendus

NF DTU 58.1 P1-1 (décembre 2008) : Travaux de batiment — Plafonds suspendus — Partie 1-1 : Cahier des clauses
techniques types (CCT) (Indice de classement : P68-203-1-1)

NF DTU 58.1 P1-2 (décembre 2008) : Travaux de batiment — Plafonds suspendus — Partie 1-2 : Critéres généraux de
choix des matériaux (CGM) (Indice de classement : P68-203-1-2)

NF DTU 58.1 P2 (décembre 2008) : Travaux de batiment — Plafonds suspendus — Partie 2 : Cahier des clauses
administratives spéciales types (CGS) (Indice de classement : P68-203-2)

Autres DTU pouvant étre applicables pour les parties des travaux du présent marché qui sont traités dans ces
DTU

NF DTU 24.1 (P51-201) : Travaux de fumisterie

NF DTU 24.1 P1 (février 2006) : Travaux de batiment — Travaux de fumisterie — Systémes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils — Partie 1 : Cahier des clauses techniques — Régles

générales + Amendement A1 (décembre 2011) + Amendement A2 (décembre 2012) (Indice de classement : P51-201-
1)

NF DTU 24.1 P2 (février 2006) : Travaux de batiment — Travaux de fumisterie — Systémes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils — Partie 2 : Cahier des clauses techniques — Régles spécifiques
d'installation des systémes d'évacuation des produits de combustion desservant un ou des appareils raccordés dits de
type B utilisant des combustibles gazeux + Amendement A1 (décembre 2011) (Indice de classement : P51-201-2)

NF DTU 24.1 P3 (février 2006) : Travaux de batiment — Travaux de fumisterie — Systémes d'évacuation des produits de
combustion desservant un ou des appareils — Partie 3 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P51-201-
3)

Normes

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les parties
applicables aux travaux du présent marché.

Classification des normes :

NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.

NF EN ISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine internationale.

NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale.

NF : norme frangaise.

CEIl : norme européenne (Commission électrotechnique internationale).

Autres normes applicables aux travaux du présent lot

Devront également étre respectées toutes les autres normes non citées ci-avant, ainsi que celles énumérées dans les
DTU, normes et autres documents contractuels, et toujours en vigueur, pouvant étre applicables aux travaux du
présent marché.

Textes officiels

Devront étre respectées les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont applicables a tous ou
a certains travaux du présent marché.

Ces textes sont notamment les suivants.

Comportement au feu
Arrété du 3 aolt 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.
Arrété du 21 novembre 2002 relatif a la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Acoustique

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01 — CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
LOT 02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD TERRASSEMENT
LOT 03 — FLUIDES MEDICAUX
ETENDUE DES TRAVAUX - PRESCRITIONS PAR LOT
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG - Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 16 septembre 2024
59



Etablissements de santé

Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé.

Locaux de travail

Arrété du 30 aolt 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

Ainsi que tous autres textes officiels concernant I'acoustique a l'intérieur des batiments connus a la prise d'effet
précisée au CCTL.

Réglementation thermique 2012

La RT 2012 est appliquée depuis le 28 octobre 2011 pour les batiments publics d'enseignement, d'accueil de la petite
enfance et les batiments tertiaires ; elle est généralisée le 1° janvier 2013 pour les batiments résidentiels.

Arrété du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des
batiments nouveaux et des parties nouvelles de batiments.

Décret n° 2010-1269 du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
constructions.

Textes complémentaires

Arrété du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique ».
Arrété du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques des batiments nouveaux et des parties nouvelles de
batiments.

Note sur le traitement des cas particuliers dans les réglementations thermiques des batiments neufs et existants et
dans les labels HPE.

Documents RAGE (Régles d'Application du Grenelle de I'Environnement)

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'entrepreneur devra impérativement suivre,
pour les ouvrages concernés, les prescriptions et recommandations indiquées dans les « Recommandations
professionnelles RAGE » ainsi que dans les « Guides RAGE » dont la liste est disponible sur le site «
http://www.ragebatiment.fr ».

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.

Reégles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Régles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).

La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
http://www.qualiteconstruction.com/c2p/regles-professionnelles-acceptees.html » et I'entrepreneur est
contractuellement réputé en avoir eu connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.

Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédé devra vérifier, auprés de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation
ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

Reégles ou prescriptions de mise en ceuvre du fabricant
En I'absence ou en complément de documents techniques spécifiques de mise en ceuvre, I'entrepreneur devra
respecter les prescriptions de mise en ceuvre du fabricant.

Il SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| Spécifications et prescriptions générales

Contréle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier
avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis technique, d'une qualification NF ou d'une certification, le contrdle se
bornera a la vérification du marquage, de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, l'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire, le maitre
d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I'entrepreneur.

Les controles de conformité et, le cas échéant, les essais se feront dans les conditions définies aux Documents de
référence contractuels.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes seront immédiatement remplacés.

Liaisons entre les corps d'état
Préambule
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La liaison entre les différentes entreprises concourant a la réalisation du projet devra étre parfaite et constante avant et
pendant I'exécution des travaux.
Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :

o chaque entrepreneur réclamera au maitre d'ceuvre en temps voulu toutes les précisions utiles qu'il jugera
nécessaires a la bonne exécution de ses prestations ;

o chaque entrepreneur se mettra en rapport en temps voulu avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés
aux siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires ;

o chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le
chantier, dans le cadre de la coordination d'ensemble ;

o tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer I'exécution de leurs
travaux en parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état.

A aucun moment durant le chantier, I'entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements pour ne pas
effectuer des prestations lui incombant ou ne pas fournir des renseignements ou des plans ou dessins nécessaires aux
autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de fournir, a la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution, les
renseignements et les précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, cet entrepreneur aura a supporter toutes les
conséquences qui en découleront, tant sur ses propres travaux que sur ceux des autres corps d'état.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent marché ne pourra en aucun cas se prévaloir ensuite de manque de
renseignements ou autres pour réclamer un supplément aux prix de son marché.

Coordination avant et pendant les travaux

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

o remettre a l'entreprise de gros ceuvre par le canal du maitre d'ceuvre, toutes indications relatives a I'état de
livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent lot ;

o remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maitre d'ceuvre, tous les renseignements
et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages
pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

o de s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et
plafonds ;

o de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Coordination avant et pendant les travaux
Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

o remettre a l'entreprise de gros ceuvre par le canal du maitre d'ceuvre, toutes indications relatives a I'état de
livraison, a la préparation, etc. des supports destinés aux travaux du présent lot ;

o remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du maitre d'ceuvre, tous les renseignements
et éléments nécessaires pour guider lesdites entreprises dans la préparation ou I'exécution des ouvrages
pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent lot.

En complément aux prescriptions des DTU, I'entrepreneur sera tenu :

o de s'informer auprés du maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particuliéres pouvant découler des
conditions d'exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travaux de cloisons, habillages et
plafonds ;

o de prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de prendre
conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs travaux respectifs.

Raccords — Calfeutrements
Chaque corps d'état a a sa charge le calfeutrement de ses percements, toutefois I'entrepreneur du présent lot devra
implicitement :

o tous les calfeutrements, garnissages, solins, etc. nécessaires au droit des menuiseries, huisseries,

canalisations ou autres ;

o tous les raccords de finition avant ragréage.
Ces raccords, calfeutrements, etc. font implicitement partie des prestations du marché du présent lot, par dérogation
aux clauses du CCAS (Cahier des clauses administratives spéciales) du DTU 25.1.
Protections et nettoyages
L'entrepreneur du présent lot devra prendre toutes dispositions pour protéger, lors de I'exécution de ses travaux, tous
les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.
Aprés finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient pas (ou imparfaitement) été
protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en bois apparent, les protections devront étre
absolument efficaces, aucune projection ni souillure n'étant tolérée.
Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux ainsi que ceux salis durant
leur traversée seront immédiatement nettoyés, les sols seront grattés et soigneusement nettoyés de tous déchets de
platre pouvant nuire a une parfaite adhérence des revétements de sols prévus.
Tous les déchets de platre et autres décombres en provenance des travaux seront sortis du batiment.
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Reégles professionnelles

L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Reégles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).

La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
http://www.qualiteconstruction.com/c2p/regles-professionnelles-acceptees.html » et I'entrepreneur est
contractuellement réputé en avoir eu connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marcheé.

Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédé devra vérifier, auprés de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation
ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre des ouvrages qui ne seraient pas
couverts par ses assureurs.

Documents RAGE (Régles d'Application du Grenelle de I'Environnement)

Afin de respecter les obligations issues du Grenelle de I'Environnement, I'entrepreneur titulaire du présent marché
devra impérativement vérifier si les ouvrages qu'il sera amené a mettre en ceuvre font I'objet d'une ou plusieurs «
Recommandations professionnelles RAGE » ou d'un ou plusieurs Guide RAGE dont la liste est disponible sur le site
http://www.ragebatiment.fr.

Si c'est le cas, il devra impérativement suivre, pour les ouvrages concernés, les prescriptions et recommandations
indiquées dans ces documents.

S'il constate, pour les travaux objet du présent lot, une impossibilité technique a suivre ces prescriptions, il devra
impérativement en faire part par écrit au maitre d'ceuvre.

Il Prescriptions concernant les matériaux et produits
Réglementation européenne — Marquage CE

Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font 'objet d'une obligation de
marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrété
d'application, il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir l'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.
Local ou locaux de stockage

La mise a disposition du local ou des locaux nécessaires au stockage des matériaux approvisionnés sur chantier, et
les opérations de séchage, de maintien en état de siccité et de chauffage si nécessaire de ce local ou de ces locaux
est entierement a la charge de I'entrepreneur.

En tout état de cause, les conditions de stockage des matériaux approvisionnés devront impérativement respecter les
préconisations du fournisseur.

lll Prescriptions concernant la mise en ceuvre

Cloisons et habillages en plaques de parement en platre
Généralités
Cahier des clauses techniques DTU -
Les ouvrages en plaques de parement en platre devront répondre au DTU 25.41.
Les autres types de cloisons et habillages tels que cités en 4° alinéa de l'article 1.11 du CC 25.41 devront répondre a
I'Avis technique qui leur est propre ainsi qu'aux prescriptions, dans le cas ou elles sont plus contraignantes, du CC
n°® 25.41 pour les travaux analogues.
Etendue des prestations & la charge du présent lot. *
Les travaux de cloisons et habillages en plaques de parement en platre comprendront les prestations énumérées en
2.1 du CCS n° 25.41 ainsi que celles visées aux 2° et 3° alinéas en 2.2 du CCS susvisé.
Etendue des prestations a la charge du présent lot
Les travaux de cloisons comprendront les prestations énumérées a l'article 3 du CCS n° 25.31.
Les prestations comprendront également :
o limplantation et le tragage des cloisons ;
o la mise en place, réglage et scellement au gros ceuvre des huisseries et béatis de portes et autres ;
o la mise en place, réglage et scellement au gros ceuvre des raidisseurs et renforts quand ils sont nécessaires ;
o les piquages ou piochements sur les ouvrages de gros ceuvre nécessaires au droit des jonctions ou
raccordements ;
o lafourniture et la pose des pattes a scellement destinées a la liaison avec les huisseries, poteaux, batis
dormants de fenétre, etc.
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o lafourniture et la mise en place de renforts en bois pour assurer la tenue de la fixation d'équipements des
autres corps d'état
Prescriptions relatives aux matériaux
Tous les matériaux nécessaires a la réalisation des cloisons et habillages en plaques de parement en platre, a savoir :
o plaques standard, haute dureté et/ou spécial feu, revétues ou non d'un pare-vapeur suivant spécifications ci-
apres,
matériaux de traitement des joints et raccords,
ossature bois et/ou métalliques suivant spécifications ci-aprés,
moyen de fixation par pointes ou par vis,
o adhésif de collage des plaques, colle contact, couvre-joint, feuille ou profil plastique, etc.,
devront répondre aux prescriptions du DTU 25.41.
Prescriptions concernant les habillages sous planchers béton
L'entrepreneur du présent lot devra reconnaitre et se renseigner sur les caractéristiques de la structure support.
Il s'assurera que cette structure pourra répondre aux sollicitations mécaniques prévues.
Dans le cas de plancher préfabriqué, il prendra contact avec I'entrepreneur ayant réalisé le plancher pour déterminer
d'une maniére précise les points de fixation afin de ne pas détériorer les torons précontraints.

O O O

Faux-plafonds en éléments préfabriqués de platre
Généralités
Les travaux seront soumis aux conditions et prescriptions des DTU 25.222 et 25.232. Ces travaux comprendront
implicitement tous ouvrages principaux et accessoires nécessaires quels qu'ils soient, tant en ce qui concerne les
ossatures, suspentes, fixations, etc. que les plafonds proprement dits, et les ouvrages de finition.
L'ensemble des travaux devra d'autre part étre réalisé d'une fagon absolument conforme aux prescriptions de mise en
ceuvre du fabricant du type de plafond considéré.
Supports des plafonds
Il appartiendra a I'entrepreneur du présent corps d'état de se mettre en rapport en temps voulu avec le ou les
entrepreneurs chargés de I'exécution des ouvrages constituant les supports des plafonds, afin de leur donner toutes
indications utiles avec tous dessins cotés a I'appui, pour ce qui est des percements, douilles, fers ou crochets en
attente, rails de fixation, etc. a prévoir dans ces supports.
Dans les cas de douilles, rails, fers ou crochets en attente a incorporer au coulage des ouvrages, I'entrepreneur du
présent corps d'état fournira ces accessoires au magon, et il en contrélera la mise en ceuvre.
Prescriptions relatives aux matériaux
Tous les matériaux et fournitures a mettre en ceuvre devront répondre aux prescriptions des DTU 25.222 et 25.232.
Ossatures — Suspentes — Fixations
Pour tous les plafonds de tous types, I'entrepreneur du présent lot devra I'exécution de tous ouvrages nécessaires a la
réalisation des ossatures de fixation et de pose.
Ces ossatures comprendront tous les éléments utiles en fonction du type de plafond et de la nature du support.
L'entrepreneur déterminera la disposition et les sections des différents éléments de 'ossature en fonction des portées,
du type de plafond, de la nature du revétement, des surcharges dues a I'appareillage électrique ou autres, etc. de
maniére a assurer dans tous les cas une tenue parfaite des plafonds et a donner toutes garanties de sécurité.
Toutes les fixations des éléments de |'ossature sur le support seront a la charge du présent corps d'état.
Sur des supports en béton, ces fixations se feront soit par pisto-scellement, soit sur douilles ou rails incorporés au
coulage, soit sur des crochets laissés en attente au coulage, soit par tout autre moyen efficace a faire agréer par le
maitre d'ceuvre, a I'exclusion des scellements en sous-face de plancher.
L'entrepreneur du présent lot devra reconnaitre et se renseigner sur les caractéristiques de la structure support.
Il s'assurera que cette structure pourra répondre aux sollicitations mécaniques prévues.
Dans le cas de plancher préfabriqué, il prendra contact avec I'entrepreneur ayant réalisé le plancher afin de déterminer
d'une maniére précise les points de fixation afin de ne pas détériorer les torons précontraints.
Sur des supports métalliques, ces fixations se feront soit par boulonnage sur percements prévus en attente, soit a
I'aide de colliers, étriers ou crochets spéciaux.
Sur des supports en bois, ces fixations se feront par tire-fond ou vis a bois de dimensions adéquates.
Tous les éléments de l'ossature et ceux de fixation en métal ferreux seront traités contre la corrosion, soit par
galvanisation a chaud, soit par métallisation au zinc, éventuellement, mais aprés accord écrit du maitre d'ceuvre, par
peinture spéciale au minium de plomb.
Revétement de plafond
Les éléments du revétement de plafond seront fixés sur l'ossature suivant le systéme prévu par le fabricant.
Cette fixation devra étre telle qu'il ne puisse se produire aucune déformation du revétement par suite de dilatations ou
autres causes.
En aucun cas, la fixation, quelle qu'elle soit, ne devra étre visible sur le parement fini.
La finition du plafond devra étre trés soigneusement réalisée notamment en ce qui concerne les ajustages en rives et
au droit des pénétrations, en aucun cas par un couvre-joint rapporté sous le plafond.
Sujétions diverses
L'entrepreneur aura a sa charge toutes sujétions d'exécution imposées par les besoins des autres corps d'état,
notamment :

o tous découpages et ajustages pour appareils d'éclairages ;
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o toutes fagons de trappes ou volets ouvrants ou amovibles, pour permettre I'accés aux robinetteries, boites de
dérivation, etc. ;

o tous percements et découpage au passage de tuyauteries et autres ;

o etc.

LOT 01-07 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

| ETENDUE DES TRAVAUX /REGLEMENTATION

| Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants, aprés travaux
préparatoires, la fourniture et pose :

o d'enduit de lissage,

de revétements de sols plastiques U3P3 et U4P4,
de remontée en plinthe,

de revétements sols et murs des douches,

des accessoires d'étanchéité

O 0 00O

Il Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur
sont applicables.

Le titulaire du marché est réputé les connaitre dans leur totalité.

Toutefois, les principaux sont rappelés dans le présent document (cf. Annexe 1), sans que cette liste ne puisse
aucunement étre considérée comme exhaustive.

L'acceptation du présent CCTP entraine I'acceptation totale des documents cités dans cette annexe.

lll Spécifications concernant les documents de référence contractuels

Connaissance des réglementations et des documents contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents contractuels
applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs, etc., connus a
la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

Dates de prise d'effet des CCAG, DTU, normes, etc.
Pour les marchés publics, article 3.11 du CCAG :
o lestextes des CCTG et CCAG a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement
des prix défini au 45 de I'article 10.

IV Réglementations concernant les matériaux et produits

Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relevent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que
des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés dits
de « techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure ATex.

Ces agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP, le
LNE, le Bureau Véritas, etc.

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une « marque NF »,
d'un « Label » ou d'une « Certification », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et fournitures
titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniere apparente sur les matériaux et fournitures concernées.
Marquages de qualité nationaux

Matériaux entrant dans les travaux du présent lot.
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Produits concernés Qua!lflca’tlon Organisme délivreur
délivrée
Marque NF
Revétements objets de normes NF AFNOR Association frangaise de normalisation
applicables
Revétements de sol résilients NF — UPEC
Certification
Revétements de sol apportant une NF UPEC-A AFNOR et CSTB
isolation phonique
Composants et matériaux des batiments Cstbat CSTB
Centre scientifique et technique du batiment
Revétements de sols et de murs destinés ITR-Cstb ITR
au batiment Qualif-1B Institut technique des revétements de sols et murs
Résistance au feu ou protection incendie Acerfeu ACERFEU
Association pour la certification en résistance au feu des
éléments de construction
Matériaux de calfeutrement Snjf SNJF
Syndicat national des joints et fagcades

Marquages de qualité européens
o Directive européenne 89/106 dite DPC « Directive produits de construction » — CSTB.
e Euro-classes — réaction au feu (CSTB) :
o classement des matériaux selon leur réaction au feu ;
o classement des revétements de sol selon leur réaction au feu.
o ATE : Agrément technique européen.
e Euro-Agrément : Procédure constituant un prolongement des agréments nationaux existants.
e Marquage CE : Ce marquage ne peut en aucun cas remplacer une marque de qualité, le fabricant appose ce
marquage sous sa seule responsabilité.

Autres certifications ou labels
Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une « Certification » ou d'un « Label » de qualité, il ne pourra étre
mis en ceuvre que des matériaux ou produits titulaires de cette certification ou de ce label.
Pour le présent lot, les matériaux et produits concernés sont notamment les suivants :
o Adhésifs pour revétements de sol plastiques : Certification n° BO1, organisme certificateur : CEBTP.

. Réaction au feu des matériaux textiles : Certification n° B29, organisme certificateur : ASQUAL.
Les matériaux et produits considérés devront comporter une étiquette portant toutes les indications exigées.
Certification des performances acoustiques aux bruits de choc
Un projet de « Certification CSTBat » — Performance acoustique au bruit de choc, est en cours.
Cette certification concernera de fagon générale les revétements de sol manufacturés en plastique ou assimilés et en
textiles, ainsi qu'aux sous-couches isolantes manufacturées.
La certification constatera la conformité du produit et certifiera la performance acoustique au bruit de choc sous forme
de l'efficacité acoustique normalisée AL exprimée en dB(A).
Cette certification sera applicable au présent marché dés sa date de parution.

V Réglementation européenne

Directive « Produits de construction »

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction visés
pour leur mise sur le marché en France comme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.

Cette Directive est transposée en France par :
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o le décret n® 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre
1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a
délivrer des ATE (Agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou les
références des spécifications techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes harmonisées et
Agréments techniques européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de I'Union européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit frangais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent la date
d'application du marquage par produits ou famille de produits.

lls précisent également la durée de la « période transitoire » prévue pour I'écoulement des stocks de produits ne
pouvant obtenir le marquage CE.

Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font I'objet d'une obligation de
marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrété
d'application, il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir 'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

VI Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :
o l'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
o lafourniture, transport et mise en ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et compléte de tous les ouvrages de son marché ;
o tous agrés ou dispositifs mécaniques nécessaires a I'exécution des travaux ;
o la réception de I'état des supports en présence du maitre d'ceuvre et de I'entrepreneur ayant réalisé les
supports ;
Dans le cas de dalles conservées en place :
o la dépose et le remplacement des quelques dalles accusant des défauts ;
o tous les travaux préparatoires nécessaires pour permettre la pose du matériau neuf de recouvrement.

le balayage des supports et I'enlévement des déchets ;
la fourniture et I'application de I'enduit de lissage ;

o O

la fourniture et la pose des accessoires tels que bandes de seuils, corniéres d'arrét de revétement, etc. ;

la fourniture et la pose de plinthes ;

la fourniture et pose des couvre-joints de dilatation ;

le balayage et/ou le nettoyage des ouvrages pour la livraison et la réception, pour faire disparaitre les taches

de colle ou autres ;

la protection des ouvrages jusqu'a la réception ;

I'établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon CCAP ;

o la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux du présent
lot ;

o la main-d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc.,
de ses ouvrages en fin de travaux et aprés réception ;

o la mise a jour ou I'établissement de tous les plans « comme construit » pour étre remise au maitre de
I'ouvrage a la réception des travaux ;

o la quote-part de I'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte prorata, le cas échéant ;

o et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation
parfaite et compléte des travaux ;

o les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

o le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

o le tri sélectif des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la Iégislation en

vigueur.

O O O O

O O

VIl Niveau d'isolement acoustique des planchers exigé

Pour la présente opération de logements collectifs, la valeur exigée pour l'isolement acoustique des planchers entre
logements pour les piéces principales est la suivante :

. Exigences pour le label « Qualitel » : Ln < 55 dB.

L'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des revétements de sol permettant de respecter cette exigence.

Dans le cas ou le maitre d'ceuvre aurait prescrit un revétement de sol ne permettant pas de satisfaire a cette exigence,
I'entrepreneur en fera part par écrit au maitre d'ceuvre en temps voulu.

Annexe 1
Documents de référence contractuels

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01 — CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
LOT 02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD TERRASSEMENT
LOT 03 — FLUIDES MEDICAUX
ETENDUE DES TRAVAUX - PRESCRITIONS PAR LOT
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG - Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 16 septembre 2024
66



Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables dont notamment les suivants.

DTU
ey Intitulé Date
orme
DTU 26.2 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
NF DTU 26.2 Travaux de batiment — Chapes et dalles a base de liants hydrauliques — Partie 1-1: Avril 08
(P14-201) cahier des clauses techniques — Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux —
Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types — Référence commerciale
des parties P1-1, P1-2 et P2 du DTU 26.2 d'avril 2008
NF P61-203 Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 — Mise en ceuvre des sous-couches Déc. 03
(P61-203) isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage — Cahier des clauses
techniques
DTU 53.1 : Revétements de sols textiles
NF P62-202 DTU 53.1 — Travaux de batiment — Revétements de sol textiles — Partie 1 : cahier des Avril 01
(P62-202) clauses techniques — Partie 2 : cahier des clauses spéciales — Référence commerciale
des parties 1 et 2 du DTU 53.1
NF P62-202- DTU 53.1 — Travaux de batiment — Revétements de sol textiles — Partie 1 : cahier des Avril 01
1 clauses techniques
(P62-202-1)
NF P62-202- DTU 53.1 — Travaux de batiment — Revétements de sol textiles — Partie 2 : cahier des Avril 01
2 clauses spéciales
(P62-202-2)
DTU 53.2 : Revétements de sols plastiques collés
NF DTU 53.2 Travaux de batiment — Revétements de sol PVC collés — Partie 1-1 : cahier des clauses Avril 07
(P62-203) techniques — Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux (CGM) — Partie 2 :
cahier des clauses spéciales — Référence commerciale des parties P1-1, P1-2 et P2 du
DTU 53.2 d'avril 2007
DTU concernant les supports béton et chapes
DTU rendus contractuels pour le présent lot par la norme NF P 62-203-1 de mai 1993
DTU 21 Travaux de batiment — Exécution des travaux en béton — Cahier des clauses NF P 18-201 Mai 1993
techniques
Amendement A1 au CCT NF P 18-201/ Janv. 1999
A1
Amendement A2 au CCT NF P 18-201- Janv. 2001
A2
DTU 26.2 Chapes et dalles a base de liants hydrauliques — Partie 1 : cahier des clauses NF P 14-201-1 Mai 1993
techniques — Partie 2 : cahier des clauses spéciales et2
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Amendement A1 au CCT NF P 14-201- Déc. 1998
1/A1

Amendement A2 au CCT NF P 14-201- Oct. 2000
1/A2

Normes
Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les parties
applicables aux travaux du présent marché.
Classification des normes :
e NF EN: norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.
e NF ENISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale.
e NF ISO : norme frangaise homologuée d'origine internationale.
e NF : norme frangaise.
e CEIl: norme européenne (Commission électrotechnique internationale).

Autres normes applicables aux travaux du présent lot
Toutes les autres normes énumérées aux annexes « Textes normatifs » et dans les textes des différents documents
DTU applicables, cités ci-avant.

Normes concernant les dalles et carreaux
Les revétements de sol de provenance étrangére devront répondre aux normes du pays de fabrication qui auront été
classées EN ou ISO.
Exemples :

o revétements de provenance Italie : UNI EN ou UNI ISO ;

o revétements de provenance Allemagne : DIN EN ou DIN ISO.
La référence de la norme devra figurer sur les emballages ou, a défaut, dans le catalogue du fabricant.
L'entrepreneur devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Régles professionnelles » acceptées par la C2P
(Commission Prévention Produits).

Cahiers des prescriptions techniques

Cahier des prescriptions techniques (CPT) CSTB
Exécution des enduits de lissage et de ragréage autolissant destinés a la préparation des sols Fascicule
intérieurs pour la pose de revétements de sol minces 2843
Mise en ceuvre des revétements de sol textiles en dalles plombantes amovibles Cahier
n° 2193

Reégles professionnelles

La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
http://www.qualiteconstruction.com/c2p/regles-professionnelles-acceptees.html » et I'entrepreneur est
contractuellement réputé en avoir eu connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.

Pour les « Regles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédé devra vérifier, auprés de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.

Il devra, si c'est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation
ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

Autres textes et documents
Devront également étre respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants :
e Cahiersdu CSTB:
o n°1836 : Directives pour le classement P des produits de lissage de sols ;
o n°2182: Revétements de sols plastiques manufacturés — Directives de 'UEAtc, septembre 1987 ;
o n°2288 : Revétements textiles manufacturés — Directives UEAtc, octobre 1988.
Textes officiels
Devront étre respectées, les dispositions des différents textes officiels dans la mesure ou ils sont applicables a tous ou
a certains travaux du présent marché.
Ces textes sont notamment les suivants :
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Code de la construction et de I'habitation.
Réglement sanitaire départemental.
Réglement incendie.
Arrété du 30 juin 1983 et annexes, relatifs a la classification des matériaux en matiére de réaction au feu.
Arrété du 25 juin 1980 modifié et annexes — Nouveau réglement de sécurité des ERP.
Arrété du 3 aolt 1999 relatif a la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.
Code du travail dont notamment :
o Art. R. 232-11-4 : les revétements des sols et parois des locaux affectés a I'hébergement des
travailleurs doivent permettre un entretien efficace.

Textes officiels — Acoustique
Bétiments d'habitation
e Arrété du 28 octobre 1994 — NRA (Nouvelle réglementation acoustique).
e Circulaire n° 2000-5/UHC/QC 1/4 du 28 janvier 2000. Circulaire apportant des précisions sur l'interprétation de
la réglementation, précisant dans chaque chapitre les modifications apportées par rapport aux arrétés du
28 octobre 1994. Elle abroge et remplace la circulaire n° 98-57 du 5 mai 1998 relative a l'application de la
réglementation acoustique dans les batiments d'habitation neufs.
e  Circulaire DGS/VS3 n° 2000-73 et UCH/QC1/4 n° 2000-5 du 28 janvier 2000 relative a I'application de la
réglementation acoustique dans les batiments d'habitation neufs.
e Arrété du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des batiments d'habitation.
o Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation.
o Normes européennes EN transposées en normes frangaises NF-EN par l'arrété du 30 juin 1999.
Logements-foyers
e  Circulaire n° 74-202 du 5 décembre 1974 : obligation d'un indice alpha d'affaiblissement acoustique inférieur a
21 dB(A).
Locaux de travail
 Arrété du 30 aolt 1990 relatif a la correction acoustique des locaux de travail.

Il SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS PARTICULIERES AUX TRAVAUX SUR ET DANS
EXISTANTS

| Spécifications et prescriptions particuliéres pour travaux dans existants

Reconnaissance des existants
Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumeération soit limitative :
O
o la nature et I'état des revétements de sols existants ;
o la nature et I'état des supports dont le revétement a été préalablement enlevé et devant recevoir des
revétements de sols neufs ;
Les offres des entreprises seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors
de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres
nécessaires.
Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance, effectuer tous les essais sur existants qu'ils jugeront utiles.
Le descriptif et les présentes spécifications ne sont pas exhaustives. L'entrepreneur est tenu d'attirer I'attention du
maitre d'ceuvre, par écrit et dans les délais suffisants, en tout état de cause avant réalisation des ouvrages, sur toute
remarque ou suggestion qu'il aurait a faire concernant la prestation et sa parfaite exécution.
L'entrepreneur a la possibilité, en interrogeant le maftre d'ceuvre ou par visites préalables, de se rendre compte des
sujétions d'exécution des ouvrages ; il ne pourra se prévaloir d'aucune méconnaissance des lieux, tant au titre de plus-
value dont aucune ne sera acceptée, qu'au titre de mesures de sécurité a prendre pendant toute la durée des travaux.

Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires. Faute par I'entrepreneur de se conformer aux
prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

Travaux en locaux occupés
Les travaux du présent lot seront a réaliser en locaux occupés, et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
particuliéres, a ce sujet, notamment :
o pour garantir la sécurité des occupants ;
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o pour protéger les existants.
Dans les locaux non touchés par les travaux, mais utilisés pour le passage des ouvriers, I'approvisionnement des
matériaux et la sortie des gravois, les revétements de sols devront étre totalement recouverts pour en assurer la
protection.
Dans les locaux de passage obligé par les occupants, I'entrepreneur devra organiser et réaliser ses travaux de
revétements de sols de telle maniére que le passage soit toujours possible, sauf interruption de tres courte durée
inévitable.
Pour assurer ce passage, le choix des solutions sera du ressort de I'entrepreneur.
L'entrepreneur devra strictement et completement respecter les spécifications, prescriptions et instructions énoncées a
ce sujet dans la partie « Clauses communes », Chap. 1/2.
Il est bien ici stipulé que I'entrepreneur est contractuellement réputé avoir pris en compte lors de I'établissement de son
offre toutes les difficultés et sujétions de toute nature, pouvant étre rencontrées dans le cadre d'une exécution en
locaux occupés.

Nettoyages
Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles a ce sujet.
Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et @ mesure et au minimum tous les soirs.
En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, et tous les locaux touchés par les
travaux ou par le passage des ouvriers devront étre nettoyés.
En résumé, I'entrepreneur devra, en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui
dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.
En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maitre
d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple
constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur.
En locaux occupés, les nettoyages devront étre effectués :

o immédiatement aprés chaque intervention dans un local ;

o tous les soirs, tous les locaux dans lesquels une intervention a été effectuée ainsi que toutes les
circulations et autres locaux salis seront parfaitement nettoyés.
Lors de chaque nettoyage, les gravois et déchets seront immédiatement sortis du batiment.
L'entrepreneur prendra toutes dispositions lors de ces nettoyages pour que ceux-ci n'engendrent pas de poussiéres ou
autres nuisances, il emploiera a cet effet des aspirateurs de type industriel.

Il Travaux préparatoires sur supports anciens en dur

Travaux préparatoires

Travaux préparatoires sur béton ancien aprés dépose de revétement collé

Elimination du film de colle existant par tous moyens appropriés.

Grattage des traces de mousse ou de débris d'envers de I'ancien revétement déposé, par décapage chimique ou autre
procédé.

Veérification de I'état de I'enduit de lissage existant et, si nécessaire, grattage et enléevement des parties défectueuses
ou non adhérentes, et réfection.

Pongage si nécessaire et dépoussiérage.

Application d'un enduit de lissage d'épaisseur voulue pour assurer le respect des tolérances de planéité, d'épaisseur
minimale 3 mm, avec ou sans application d'un primaire selon prescriptions de I'Avis technique de I'enduit de lissage
utilisé.

Ragréage autolissant de fabrication « Weber » ou équivalent
De type weber.niv pro ou équivalent pour support poreux
Fourniture et application d'un enduit de lissage de sol intérieur weber niv.pro avec au préalable primaire d'adhérence
pour support poreux de type weber.prim RP.
Supports admissibles : chape ciment neuve, dalle béton neuve, béton d'agrégats Iégers neuf, support ciment ancien
cohésif avec traces de colle acrylique ou néopréne.
Composition :

o primaire : résine synthétique en dispersion et adjuvants spécifiques ;

o enduit: ciment, résine redispersable, sables siliceux, fibres minérales, adjuvants spécifiques.
Epaisseur d'application, en accord avec CPT d'exécution des enduits de lissage et de ragréage en vigueur, nature du
revétement et classement du local :

o selon décision de I'entrepreneur.
Support : surface préparée séche et propre, sans trace de laitance, non sujette aux remontées d'humidité.
Mise en ceuvre :

o application de weber.prim RP au rouleau laine ou a la brosse plate ;

o séchage du primaire : 1 a4 h; recouvrir aprés 1 h minimum et avant 24 h;

o étaler I'enduit weber.niv pro en 1 passe au moyen d'une lisseuse inox ; si nécessaire, appliquer une 2° passe

dés que la 1°® a durci ;
o débuller au rouleau immédiatement aprés I'application.
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Caractéristiques de I'enduit :
o bon pouvoir autolissant jusqu'a 20 mn ;
o délai avant recouvrement : 12 h minimum pour moquette / 48 h minimum pour dalle plastique rigide / 72 h
pour peinture.
Certifie CSTBat P4S.
De type weber.niv pro ou équivalent sur anciens carrelages ou dalles plastiques rigides
Fourniture et application d'un enduit de lissage de sol intérieur weber niv.pro avec primaire d'adhérence pour support
fermé de type weber.prim AD.
Supports admissibles : ancien carrelage, anciennes dalles plastiques rigides, peinture, support ciment ancien cohésif
avec traces de colle bitumineuse ou époxy.
Composition :
o primaire : résines synthétiques en dispersion et adjuvants spécifiques ;
o enduit : ciment, résine redispersable, sables siliceux, adjuvants spécifiques.
Epaisseur d'application, en accord avec CPT d'exécution des enduits de lissage et de ragréage en vigueur, nature du
revétement et classement du local :
o selon décision de I'entrepreneur.
Support : surface préparée séche et propre, sans risque de remontée d'humidité.
Mise en ceuvre :
o application d'une passe continue et réguliere de weber.prim AD au rouleau laine ou a la brosse plate ;
o séchage du primaire : 1 a4 h ; recouvrir aprés 1 h minimum et avant 24 h ;
o étaler I'enduit weber.niv pro en 1 passe au moyen d'une lisseuse inox ; si nécessaire, appliquer une 2° passe
dés que la 1°® a durci ;
o débuller au rouleau immédiatement aprés I'application.
Caractéristiques de I'enduit :
o bon pouvoir autolissant jusqu'a 20 mn ;
o délai avant recouvrement : 12 h minimum pour moquette / 48 h minimum pour dalle plastique rigide / 72 h
pour peinture.
Certifiée CSTBat P4S.

lll Rénovation des sols recouverts de dalles et produits associés contenant de I'amiante

Etude préalable de reconnaissance des dalles de sol en place
Cette étude préalable a pour objet de définir les zones du revétement existant devant étre déposées ou pouvant étre
conservées. Elle a été établie et est jointe au présent dossier via:
o le rapport de Mission de Repérage des Matériaux ou Produits contenant de I'amiante avant travaux ou avant
démolitions. Rapport RAAT n°® 15 2691 établi par 2CS;
o les plans des existants localisant les surfaces contenant de I'amiante.
Ces documents sont annexés au dossier de consultation des entreprises.

Choix de la solution de rénovation du sol en dalles contenant de I'amiante
Le choix de la solution de rénovation est , selon le cas rencontré:

o le maintien des dalles en place;
et
o dépose totale prise en charge par le lot Démolition Gros -Oeuvre.

Matériaux de revétements de sols neufs admissibles pour le recouvrement de dalles contenant de I'amiante
conservées
Les revétements suivants peuvent étre posés aprés travaux préparatoires directement sur le sol en dalles conservées :

o revétements plastiques ou textiles en Iés collés ;

o carrelages collés ;

o parquets flottants ;

o sols coulés en résines ;

o dalles textiles plombantes amovibles.

Les revétements neufs pour le recouvrement de dalles laissées en place doivent cependant répondre aux différentes
conditions suivantes.

Réaction au feu

Les classements en réaction au feu admis par la Direction de la sécurité civile en cas de pose sur dalles de sol en
place sont les suivants.

e Lorsqu'un nouveau revétement est appliqué sur dalles vinyle-amiante, éventuellement aprés mise en ceuvre
d'un enduit de ragréage autolissant, le classement considéré est celui de ce nouveau revétement obtenu sur
panneau de particules de bois M3.

e Le recouvrement de dalles asphalte-amiante, éventuellement aprés mise en ceuvre d'un enduit de ragréage
autolissant, n'est admis que lorsque I'exigence est M4. Dans ce cas, la pose de nouveaux revétements
classés M3 sur panneaux de particules de bois M3 est acceptée.
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Classement UPEC
Le revétement collé directement sur les dalles conservées n'est admis que si le classement P du local n'est pas
augmenté.
Dans les locaux classés E2 avant travaux, les dispositions courantes décrites dans les DTU et CPT s'appliquent pour
la mise en ceuvre du nouveau revétement classé E2 sur les dalles de sol.
Dans les locaux classés E1 avant travaux, la mise en ceuvre du nouveau revétement classé E2, sur les dalles de sol,
implique les contraintes particuliéres suivantes pour le nouveau revétement :
o dans le cas d'un revétement plastique collé, traitement des joints, des rives et des pénétrations selon la
norme DTU 53.2 ;
o dans le cas d'un carrelage collé sur un support a base de platre, mise en ceuvre d'un systéme de protection a
I'eau et traitement des points singuliers (joint périphérique).

11l SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant étre mis en ceuvre dans les ouvrages a la charge du présent lot devront
impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-apreés.

Les matériaux et produits prévus dans les DTU ou faisant I'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au
minimum aux spécifications de ces documents.

Les matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les DTU et ne faisant pas I'objet de normes NF ou
EN ou ISO, devront selon le cas :

o faire I'objet d'un « Avis Technique » ou d'un « Agrément technique européen » ;

o étre admis a la marque « NF » ;

o étre titulaires d'une « Certification » ou d'un « Label ».

Pour les matériaux et produits n'entrant dans aucun des cas ci-dessus :

o la procédure d'obtention de I'« Avis Technique » devra étre lancée par I'entrepreneur ;

o dans le cas ou cette procédure d'obtention de I'« Avis Technique » exigerait un délai trop long, I'entrepreneur
pourra faire appel a une autre procédure dite « procédure ATex » (Appréciation technique d'expérimentation),
qui aboutit dans un délai de I'ordre de deux mois a compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

En tout état de cause, I'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en ceuvre un matériau ou un produit qui ne serait
pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout préts » du commerce devront étre livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage
comportera tous les renseignements voulus.

Il Spécifications particuliéres concernant les matériaux et produits de revétements de sol

Matériaux de revétements de sol

Ces matériaux devront répondre aux caractéristiques définies ci-apres au présent CCTP, et étre d'un classement
UPEC correspondant au classement du local a revétir.

Les teintes et décors éventuels devront correspondre a ceux de I'échantillon retenu par le maitre d'ceuvre. Dans un
méme local, les tons devront étre uniformes et aucune différence de ton si minime soit-elle, ne sera tolérée.

Pour les matériaux en dalles, les dimensions nominales et les tolérances de calibrage seront celles définies par les
normes en vigueur ; a défaut, I'appréciation en reviendra au maitre d'ceuvre.

Adhésifs

Les adhésifs a utiliser devront répondre aux normes NF T 76-011 et ils seront choisis obligatoirement pour chaque
type de revétement de sol, dans la liste de ceux préconisés par le fabricant du revétement de sol.

lls devront étre compatibles avec la nature et le type d'enduit de lissage appliqué.

Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation, conformes aux prescriptions du fabricant de I'adhésif, incombent
respectivement a ce dernier et a I'entrepreneur, mais I'entrepreneur sera seul responsable envers le maitre d'ouvrage.

Revétements caoutchouc

Pour les revétements de sol en caoutchouc non titulaires d'un classement UPEC, il incombera a I'entrepreneur
d'apporter la preuve que le revétement caoutchouc répond aux quatre criteres UPEC exigés pour le local.

A défaut, le revétement caoutchouc sera refusé.

Thibaudes textiles

Le choix de la thibaude a mettre en ceuvre est du ressort de I'entrepreneur.

Ce choix devra se faire entre les différents types de thibaudes textiles existant sur le marché, en fonction de leurs
utilisations admises, dans les conditions précisées au Chapitre 3.2 du DTU 53.1.

Thibaudes mousses
Elles seront en mousse de latex ou mousse de PVC, congues pour les installations de confort et assurant une
excellente isolation phonique. L'épaisseur entre 5 et 15 mm sera a définir par I'entrepreneur en fonction :

o du trafic modéré ou important ;
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o du niveau d'isolement phonique a obtenir.

Revétements résilients
Les revétements considérés sont ceux constitués d'une ou plusieurs couches compactes.
Les exigences concernent I'épaisseur totale et I'épaisseur de la couche d'usure ; elles sont fonction de la structure du
revétement et du taux de charges qui composent sa couche d'usure.
Les exigences sont les suivantes :
o revétements au plus moyennement chargés (groupes d'abrasion T, P ou M) :
o  épaisseur totale nominale = 2,00 mm ;
o épaisseur nominale couche d'usure = 0,70 mm (groupe T), = 1,00 mm (groupe P), = 1,5 mm (groupe
M);
o revétements fortement chargés (groupe abrasion F) :
o épaisseur totale nominale = 2,5 mm ;
o épaisseur nominale couche d'usure = 2,00 mm.
La détermination de I'épaisseur totale moyenne en laboratoire est réalisée conformément a la norme EN 428, celle de
I'épaisseur moyenne de la couche d'usure conformément a la norme EN 429.

Enduits de lissage pour recevoir des sols collés

Les produits pour enduits de lissage devront étre de type adapté a la nature et a I'état du support d'une part, eta la
nature et au type de revétement de sol, d'autre part.

Ces produits seront exclusivement des produits livrés préts a I'emploi, ceux préparés sur chantier ne seront pas admis.
Les produits pour enduits de lissage devront avoir fait I'objet d'un Avis Technique précisant son classement P1, P2 ou
P3, classement au moins égal au classement UPEC du local a revétir.

Le respect des qualités des adhésifs et leur utilisation conformes aux prescriptions du fabricant de I'adhésif, incombent
respectivement a ce dernier et a I'entrepreneur, mais I'entrepreneur sera seul responsable envers le maitre d'ouvrage.

lll Spécifications particuliéres concernant les autres matériaux et produits

Liants hydrauliques
Les natures et types de ciment et/ou de chaux seront choisis en fonction de l'usage auxquels ils sont destinés.

Granulats

Les granulats devront étre conformes aux normes les concernant.

Pour les granulats de provenance locale ou régionale proposés par I'entrepreneur, celui-ci devra justifier leur
conformité aux normes.

La nature, la catégorie (norme NF P 18-321 de mars 1998 — Adjuvents pour béton, montes et coulés — Méthodes
d'essai), la classe granulaire, les caractéristiques, etc., des granulats devront toujours étre adaptées a l'usage prévu, et
I'entrepreneur en aura l'entiére responsabilité.

Matériaux pour chapes au mortier hydraulique

Les sables et liants hydrauliques pour chapes, ainsi que les adjuvants éventuels autorisés, devront étre conformes aux
prescriptions du DTU 26.2, chap. 2, et répondre aux normes qui y sont citées.

Les chapes a prise rapide devront étre réalisées avec un liant hydraulique spécial, titulaire d'un Avis Technique.
L'entrepreneur restera responsable de la composition des mortiers y compris dans les cas spéciaux consécutifs a des
conditions particulieéres rencontrées ainsi que pour les matériaux pour lesquels le fabricant recommande un mortier
particulier.

Matériaux pour chapes a I'anhydrite
Les chapes anhydrite relévent de I'Avis Technique.
Les produits pour chapes anhydriques seront de provenance connue telle que :
o Knauf—-68190 — Ungersheim ;
o La Chape Liquide — 69700 — Saint-Pierre-de-Chandieu ;
o Maxit — 68180 — Horbourg-Wihr ;
o ou autres fournisseurs titulaires d'un Avis Technique a proposer par I'entrepreneur.

Matériaux pour chapes autolissantes
Les chapes liquides autolissantes devront avoir fait I'objet d'un Avis Technique ou d'un Agrément technique européen.

Matériaux isolants
Les matériaux isolants sous chape ou dalle flottante devront toujours étre titulaires d'une certification ACERMI de
classement ISOLE approprié.
Ce classement est fonction du type de locaux et des caractéristiques et épaisseurs de la chape ou de la dalle.
Les isolants a base de matiére plastique alvéolaire :

o panneaux de polystyréne expansé de forte densité,

o panneaux de polystyrene extrudé,

o panneaux de mousse rigide de polyuréthanne,
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doivent étre de classe de compressibilité 14 ou 15 selon le cas.
Les isolants a base de laine minérale doivent étre de classe de compressibilité 13.

IV Choix des produits
Selon le cas, le choix des produits & mettre en ceuvre est du ressort du maitre d'ceuvre, ou a proposer par
I'entrepreneur.

Produit défini par le maitre d'ceuvre par une marque nommément désignée « ou équivalent »

L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maitre d'ceuvre un produit d'une autre marque en apportant la preuve
que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du
fini, possibilité de nettoyage, etc.

L'acceptation du maitre d'ceuvre des produits proposés par I'entrepreneur devra faire I'objet d'un accord écrit.

Produits a proposer par I'entrepreneur
L'entrepreneur proposera a I'agrément du maitre d'ceuvre les produits en fonction du résultat souhaité et des
contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc., voulus.

V Responsabilité de I'entrepreneur
L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en ceuvre.
Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critéres imposés par les impératifs
de chantier, dont notamment :

o pose en intérieur ou en extérieur ;

o nature et type de matériaux répondant aux impératifs de I'utilisation ;

o conditions particuliéres rencontrées pour le chantier ;

o compatibilité des matériaux entre eux.
Pour les matériaux et produits proposés par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer
qu'ils répondent aux différents critéres ci-dessus. Dans le cas contraire, il fera par écrit au maitre d'ceuvre les
observations qu'il jugera utiles.
Le maitre d'ceuvre prendra alors les décisions a ce sujet.

VI Controle et réception des matériaux sur chantier

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contréles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier
avant mise en ceuvre.

Pour les produits et matériaux relevant d'un Avis Technique, d'une qualification NF ou d'une Certification, le contrdle se
bornera a la vérification du marquage, et au contréle de I'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les autres matériaux, l'entrepreneur devra justifier leur conformité. Dans le cas contraire, le maitre
d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I'entrepreneur.

Les controles de conformité, et le cas échéant les essais, se feront dans les conditions définies aux « Documents
contractuels » (cf. Chap. 2/1, point II).

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

VIl Echantillons

Avant toute commande, I'entrepreneur devra fournir les échantillons de toutes les fournitures qu'il envisage de mettre
en ceuvre.

Pour les ouvrages de grandes dimensions, I'entrepreneur pourra présenter les documentations techniques détaillées.

VIl Choix des teintes et/ou décors
Les teintes et/ou les décors seront au choix du maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant pour la catégorie du
matériau concerné.

IX Protection des ouvrages accessoires métalliques
Selon spécifications ci-aprés, au présent document, tous les ouvrages accessoires en métal ferreux, lorsqu'ils sont
acceptés par le maitre d'ceuvre, seront traités contre la corrosion, selon le cas par :
o métallisation : au zinc, épaisseur 40 microns apres décapage au jet de corindon, répondant a la norme
NF A 91-201 de janvier 1994 (Revétements métalliques et inorganiques — Projection thermique — Zinc,
aluminium et alliages de ces métaux) ;
o galvanisation : répondant a la norme NF A 91-121 de juillet 1999 (Revétements par galvanisations a chaud
sur produits finis fereux — Spécifications et méthodes d'essai), masse nominale du revétement par face : 300
grammes par metre carré.

X Réaction au feu des revétements

Les étiquetages d'identification des produits et matériaux concernés devront toujours comporter l'indication de leur
réaction au feu, attestée par un procés-verbal d'essai.

Les réactions au feu des produits et matériaux devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de
sécurité contre l'incendie, selon le type de locaux concernés.
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Il incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux
exigences de la réglementation sécurité contre l'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur, d'apporter la preuve du classement au feu du
produit et matériau concerné.

Xl Piéces a fournir par I'entrepreneur
A I'appui de leur offre, les entrepreneurs devront fournir les piéces suivantes en 1 ou 2 exemplaires :
o un devis estimatif détaillé avec quantités et prix unitaires répondant aux différents postes du présent CCTP ;
o un descriptif détaillé avec documentation, dans le cas de matériaux de revétement de sol différents de ceux
préconisés au présent CCTP précisant :
o leur classement UPEC ;
leur classification de réaction au feu ;
leur indice acoustique dBy ;
copie des Avis Techniques, Certifications, etc.

O O O

XII Etat du chantier
La pose des revétements de sol ne pourra étre effectuée que si les différentes conditions sont toutes satisfaites, sauf
instructions différentes du maitre d'ceuvre.
Ces différentes conditions a satisfaire sont énumérées aux DTU :
o pour les revétements de sol plastiques : DTU 53.2 — chap. 5.1 et 5.3 ;
o pour les revétements de sol textiles : DTU 53.1 — chap. 5.1 et 5.3.

XIll Supports livrés au présent lot

Nature du support
Les supports livrés a I'entrepreneur du présent lot pour recevoir les parquets collés sont les suivants :

o béton brut ancien, avec revétement décollé.

Degré d'humidité des supports

Les supports en béton ou mortier ne doivent pas au moment de la pose des revétements de sol, présenter une
humidité excédent 3 % (trois pour cent) de la masse séche.

Pour les supports autres relevant de I'Avis Technique, les humidités maximales a respecter sont précisées sur 'Avis
Technique.

Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra procéder a la réception des supports devant recevoir les revétements de sol.
Pour cette réception, I'entrepreneur du présent lot vérifiera que les supports répondent bien aux exigences des DTU,
regles professionnelles, et normes qui leur sont applicables.

Les tolérances devant étre respectées seront celles définies ci-avant.

Supports non conformes

En cas de supports ou parties de supports non conformes, I'entrepreneur du présent lot fera par écrit au maitre
d'ceuvre, ses réserves et observations avec justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue de I'obtention des supports conformes.
Le maftre d'ceuvre pourra étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés, soit par le lot ayant exécuté les supports, soit par le
présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant exécuté les supports.

XIV Supports a réaliser par le présent lot

Chapes rapportées aux liants hydrauliques

Les chapes ne pourront étre exécutées que sur des supports rugueux et parfaitement propres, débarrassés de tout ce
qui pourrait nuire a une bonne adhérence.

L'obtention de cet état de support est a la charge du présent lot.

L'exécution des chapes rapportées sera conforme aux prescriptions de l'article 3.4 du DTU 25.2.

L'état de surface et la planéité des chapes pour revétements parquets collés devra répondre aux conditions du

DTU 25.2, chap. 4.

Les chapes pour recevoir des revétements de sol devront répondre aux prescriptions des « Regles professionnelles »
de préparation des supports courants en béton en vue de la pose des revétements de sol minces, mentionnées ci-
avant.

Armatures dans les chapes

Pour les chapes armées d'un treillis soudé, la nappe d'armatures devra impérativement étre placée le plus prés
possible du plan médian de la chape, et la chape devra étre coulée en deux fois.

Dans tous les cas, lorsqu'un treillis métallique doit étre incorporé dans une chape, il conviendra :
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o de bien compacter la couche inférieure ;
o de poser sans délai le treillis ;
o de réaliserimmédiatement la couche supérieure avant le début de prise de la couche inférieure, et bien
compacter cette couche supérieure.
Les chapes pourront également étre armées par incorporation de fibres d'un type adapté a cet usage.

Chapes minces en produits spéciaux
Les chapes minces telles que :
o chapes aux ciments spéciaux a prise rapide,
o chapes autolissantes aux ciments et additifs fluidifiants,
o chapes a l'anhydrite,
seront toujours a réaliser d'une maniére strictement conformes aux prescriptions de mise en ceuvre du
fabricant et de I'Avis Technique.
L'entrepreneur devra proposer le ou les produits qu'il envisage de mettre en ceuvre au maitre d'ceuvre pour
approbation.

XV Travaux préparatoires

Avant tout commencement de travaux, le présent lot aura a effectuer un nettoyage parfait du support, pour obtenir une
surface débarrassée de tout ce qui pourrait nuire a la bonne adhérence du revétement de sol.

Le présent lot aura toujours a exécuter avant toute pose de revétement, une préparation du support par un enduit de
lissage.

Le choix du type de produit @ employer pour cet enduit de lissage sera du ressort de I'entrepreneur. Ce choix sera
fonction de la nature et de I'état du support, de la nature du revétement de sol prévu, des éventuelles conditions
particuliéres du chantier et du classement UPEC du local considéré.

Cet enduit de lissage sera réalisé dans les conditions précisées au Chapitre 5.2 des DTU 53.1 et 53.2.

L'entrepreneur devra toujours mettre en ceuvre la quantité d'enduit de lissage nécessaire pour satisfaire aux tolérances
de planéité exigées, en partant du support qu'il aura accepté.

XVI Régles de mise en ceuvre des revétements de sol
Pour tous les revétements de sol faisant I'objet d'un Avis Technique, la mise en ceuvre devra étre réalisée
conformément aux prescriptions de cet Avis Technique.

Revétements de sol en plastique

Les revétements de sol et de marches d'escaliers en plastique, ainsi que les rives et seuils, seront mis en ceuvre dans
les conditions précisées au Chapitre 6 du DTU 53.2, et conformément aux prescriptions du fabricant.

Les revétements en dalles plombantes en plastique, seront, pour bénéficier pleinement de I'avantage d'amovibilité, liés
au support par des produits a base de résine synthétique en dispersion permettant a la fois un non-glissement des
dalles et une dépose trés aisée.

Les autres revétements de sol seront collés en plein sur le support, a simple ou a double encollage selon le type de
revétement de sol mis en ceuvre. La quantité d'adhésif employée sera telle qu'elle assure une adhérence parfaite du
revétement, sans toutefois, que par suite de surabondance d'adhésif, celui-ci ne reflue par les joints. En tout état de
cause, la mise en ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux prescriptions de mise en ceuvre
de I'Avis Technique ou a défaut suivant celles du fabricant.

Dans certains cas, en fonction de la nature du support, il sera a appliquer un primaire avant collage du revétement.

Soudures des joints

La soudure a froid sera a réaliser suivant les prescriptions du fabricant.

Les exigences P3 dynamiques sont satisfaites si la soudure résiste a une traction de 8 daN/cm.

La soudure a chaud doit s'effectuer 24 h apres la pose.

Le traitement peut étre manuel ou mécanique, avec dans les deux cas utilisation d'un cordon d'apport.

Le mode d'exécution de la soudure devra étre conforme aux prescriptions du fabricant. Pour les locaux classés E3, la
remontée en plinthe avec soudure a chaud est obligatoire.

Calfatage aprés pose des revétements

Les calfatages seront a réaliser en rives, au droit des découpes au pied des huisseries, au passage des fourreaux et
tuyauteries, au droit des seuils et autres points particuliers, le cas échéant. lls devront étre soigneusement réalisés.
Ces calfatages seront réalisés en mastic élastomére, compatible avec la nature du matériau de revétement de sol.

XVII Prescriptions diverses concernant la mise en ceuvre des revétements de sol minces

Tracage et implantation des revétements en dalles

Les tracés et les alignements seront déterminés de maniere a permettre une exécution avec un minimum de coupes.
Les coupes inévitables devront toujours se faire en rives de revétements.

Les alignements devront toujours étre symétriques par rapport a I'axe du local.

Calepinage
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Dans le cas de calepinage, I'entrepreneur devra examiner le dessin de calepinage qui lui aura été remis par le maitre
d'ceuvre.

En cas d'observations de sa part, I'entrepreneur les fera par écrit au maitre d'ceuvre. Une mise au point sera alors
effectuée par le maitre d'ceuvre en accord avec I'entrepreneur.

L'exécution devra étre réalisée avec la plus grande exactitude.

Les coupes devront étre réalisées a l'aide d'outillage spécifique a ce type de travaux.

Niveau des sols finis

Les différents revétements de sol (parquets, carrelages, sols textiles, sols plastiques, etc.) devront toujours étre au
méme niveau au droit des jonctions, et présenter un affleurement parfait.

Toutes dispositions devront étre prises a ce sujet, en accord avec les entrepreneurs des corps d'état concernés.

Raccords

Dans le cadre de I'exécution de son marché, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de
tous les raccords de revétements de sol au droit des passages de tuyaux ou autres, afférents aux travaux des autres
corps d'état.

Dans le cas de raccords a réaliser par suite de retard d'exécution d'un corps d'état, les raccords seront effectués par le
présent lot aux frais du corps d'état responsable.

Joints de dilatation

Dans le cas ou des revétements collés seront a poser au droit des joints de dilatation, le présent lot devra les respecter
lors de la pose du revétement.

Pour I'exécution de ces joints, I'entrepreneur soumettra au maitre d'ceuvre avant le début des travaux, les dispositions
qu'il compte prendre pour cette exécution.

Quelle que soit la solution adoptée, les joints devront étre étanches aux eaux de lavage.

Couvre-joints de seuils et autres

Dans le cas ou le présent lot aura a sa charge la fourniture et pose de couvre-joints métalliques au droit des jonctions
de sols de natures différentes, ceux-ci seront soigneusement coupés de longueur et ajustés dans la feuillure de
I'huisserie ou du bati. lls seront obligatoirement disposés dans I'axe de I'épaisseur de la porte.

lls seront fixés par vis a téte fraisée disposées dans I'axe du couvre-joint a espacement régulier. Les tétes de vis
seront toujours en métal de méme aspect et traitement que le couvre-joint.

Dans le cas de couvre-joints en plastique, ceux-ci seront collés avec I'adhésif préconisé par le fabricant.

Entailles, découpes, etc.

Toutes les entailles et découpes au droit des tuyauteries ou autres, devront étre trés soigneusement ajustées, tout
élément comportant une découpe mal ajustée, ou fendue ou détériorée lors du découpage, sera immédiatement a
remplacer.

XVl Caractéristiques des revétements de sols finis
Les revétements de sols finis devront présenter un aspect net et parfaitement fini, sans aucune tache ni salissure, de
couleur et de ton uniformes et réguliers, I'ensemble conforme aux prescriptions du présent CCTP.
En ce qui concerne la planéité, les tolérances admises sont celles précisées a I'article 6.7 du DTU 53.2, pour tous les
types de revétements plastiques et textiles.
Pour les revétements de sol en dalles, la tolérance d'alignement admise est la suivante :

o alignement : une régle de 2,00 m posée a plat ne devra pas faire apparaitre de différence dans l'alignement

des joints supérieurs a 1 (un) millimétre.

Toutes les parties de revétements de sol accusant des défauts tels que décollements, boursouflures, bosses ou
flaches supérieurs aux tolérances admises, alignements de joints incorrects, joints ouverts, coupes et ajustages mal
réalisés, etc., seront refusés, déposés et refaits par I'entrepreneur a ses frais.

XIX Nettoyage et protection des revétements finis

Immédiatement aprés la pose, les revétements de sol seront soigneusement nettoyés a I'aide de produits adéquats par
le présent lot, et ce dernier devra en assurer la protection jusqu'a sa réception.

Dans certains cas, en fonction des conditions particuliéres du chantier, le présent lot pourra se trouver amené, et plus
particulierement pour les sols textiles, d'assurer une protection absolument efficace, soit par mise en place d'un film
plastique collé aux joints par bandes adhésives, soit par tout autre moyen efficace.

XX Entretien
En fin de travaux, dans le cadre du DOE (Dossier des ouvrages exécutés), I'entrepreneur devra obligatoirement
remettre :
o la notice d'entretien ;
o laliste des produits d'entretien du commerce préconisés pour chaque type de revétement de sol posé, tant
pour les revétements a surface traitée que pour les autres.
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LOT 01-08 - PEINTURE

| ETENDUE DES TRAVAUX /REGLEMENTATION

| Etendue des travaux
Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont essentiellement les suivants, réalisation :

o des travaux préparatoires sur supports intérieurs et extérieurs neufs,
o de la pose de tissu de verre a peindre,

o de la peinture intérieure,

o de la peinture extérieure sur magonnerie ,

Il Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent marché devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui leur
sont applicables.

Le titulaire du marché est réputé les connaitre dans leur totalité.

Toutefois, les principaux sont rappelés dans le présent document (cf. Annexe 1), sans que cette liste ne puisse
aucunement étre considérée comme exhaustive.

L'acceptation du présent CCTP entraine I'acceptation totale des documents cités dans cette annexe.

lll Spécifications concernant les documents de référence contractuels

Connaissance des réglementations et des documents contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents contractuels
applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs, etc., connus a
la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

Dates de prise d'effet des CCAG, DTU, normes, etc.
Pour les marchés publics, article 3.11 du CCAG :
o lestextes des CCTG et CCAG a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement
des prix défini au 45 de l'article 10.

IV Réglementations concernant les matériaux et produits

Avis techniques

Pour tous les matériaux et produits qui relévent de la procédure de I'Avis technique, il ne pourra étre mis en ceuvre que
des matériaux et produits ayant fait I'objet d'un Avis technique.

L'entrepreneur devra toujours fournir I'Avis technique en cours de validité pour les matériaux et produits concernés.

Marquage « NF »

Pour tous les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification a la marque « NF », il ne pourra étre mis en
ceuvre que des matériaux et produits admis a cette marque « NF ».

Tous les matériaux et produits concernés devront comporter un marquage normalisé avec les indications exigées.
Agréments ou procés-verbaux d'essais

Les agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre exigés de I'entrepreneur pour des produits ou procédés dits
de « techniques non courantes » ne faisant pas I'objet d'un Avis technique ni de procédure ATex.

Ces agréments ou procés-verbaux d'essais peuvent étre délivrés par des organismes agréés tels que le CEBTP, le
LNE, le Bureau Véritas, etc.

Certifications de qualité
Pour les matériaux et produits ayant fait I'objet d'une certification de qualité, I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre
que des produits et matériaux titulaires de cette certification, notamment :

Produits concernés Organisme délivreur

Matériaux textiles ignifugés GTFI — Groupement technique frangais de
I'ignifugation
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Revétements de sols et de murs destinés au batiment ITR — Institut technique des revétements de sols et
de murs

Imperméabilité a la pluie des revétements de fagades en CSTB - Centre scientifique et technique du batiment
polyméres

Marques de qualité

Pour tous les matériaux et fournitures entrant dans les prestations du présent lot, faisant I'objet d'une « marque NF »,
d'un « Label » ou d'une « Certification AIMCC », I'entrepreneur ne pourra mettre en ceuvre que des matériaux et
fournitures titulaires de la marque de qualité correspondante.

Ces marques de qualité devront étre portées d'une maniéere apparente sur les matériaux et fournitures concernées.
Marquages de qualité nationaux

Produits concernés Qualification délivrée Organisme délivreur

Produits objets de normes applicables NF AFNOR
Association francaise de normalisation

Produits objets de normes applicables NF-Environnement AFNOR
Association francaise de normalisation

Composants et matériaux du batiment Cstbatt CSTB
Centre scientifique et technique du batiment

Marquages de qualité européens
e ATE : Agrément technique européen.
o Euro-Agrément : Procédure constituant un prolongement des agréments nationaux existants.
e Marquage CE : Ce marquage ne peut en aucun cas remplacer une marque de qualité, le fabricant appose ce
marquage sous sa seule responsabilité.

Réglementation européenne

Directive « Produits de construction »

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de construction visés
pour leur mise sur le marché en France comme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.

Cette Directive est transposée en France par :

o le décret n® 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre
1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a
délivrer des ATE (Agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou les
références des spécifications techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes harmonisées et
Agréments techniques européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de I'Union européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit frangais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent la date
d'application du marquage par produits ou famille de produits.

Obligations de I'entrepreneur

L'entrepreneur devra impérativement vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font I'objet d'une obligation de
marquage CE.

Si c'est le cas, et que la mise en ceuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrété
d'application, il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir 'autorisation écrite du maitre d'ouvrage.

V Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement tous les
travaux nécessaires a la compléte et parfaite finition des ouvrages, notamment :
o l'amenée sur le site des travaux de l'installation de chantier et de I'outillage et du matériel d'exécution, la
maintenance et le repli en fin de travaux ;
o lafourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux et produits nécessaires a |'exécution des travaux ;

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01 — CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
LOT 02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD TERRASSEMENT
LOT 03 — FLUIDES MEDICAUX
ETENDUE DES TRAVAUX - PRESCRITIONS PAR LOT
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG - Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 16 septembre 2024
79



o tous les échafaudages, agres, engins ou dispositifs de levage (ou descente) nécessaires a I'exécution des
travaux ;

o la protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre salis ou détériorés par les travaux du présent
lot ;

o lareconnaissance des subjectiles dans les conditions définies par les documents contractuels du marché ;

o la mise en peinture des surfaces de référence et des éprouvettes mobiles en conformité avec les prescriptions
de l'article 6 du DTU 59.1 ;

o l'application des produits suivant prescriptions du DTU 59.1 et des documents particuliers du marché
concernant I'état de finition, I'aspect mat, satiné, brillant et les coloris ;

o les travaux de tracés et de rechampissage dans le cas de décors géométriques ;

I'exécution de travaux de qualité de finition trés soignée dans les conditions définies par les documents

particuliers du marché (DPM) ;

les poncages a l'abrasif a I'eau et les pongages spéciaux s'ils sont prévus aux DPM ;

les raccords nécessaires apres intervention d'autres corps d'état dans les conditions précisées au DPM ;

les protections des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre tachés par la peinture ;

les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux ;

le ramassage et la sortie des déchets et emballages ;

le tri sélectif des emballages et déchets et I'enlevement hors du chantier dans le respect de la Iégislation en

vigueur.

(¢]

O O O O O O

VI Réaction au feu des matériaux de revétements muraux collés

Les étiquetages d'identification des matériaux devront toujours comporter l'indication de leur réaction au feu, attestée
par un procés-verbal d'essai.

Les réactions au feu des matériaux et matériels devront toujours répondre aux exigences de la réglementation de
sécurité contre l'incendie, selon le type de locaux concernés.

Il incombera a I'entrepreneur de vérifier que les matériaux qu'il envisage de mettre en ceuvre répondent bien aux
exigences de la réglementation sécurité contre l'incendie du local concerné.

En tout état de cause, il incombe a I'entrepreneur et a son fournisseur d'apporter la preuve du classement au feu des
matériaux et matériels concernés.

L'entrepreneur devra remettre le proces-verbal de classement délivré par un laboratoire agréé par le ministere de
I'Intérieur. Ce document indique le classement « M » attribué.

VIl Assurances et garanties
Pour les travaux de peinture, le ou les fabricants et I'entrepreneur doivent engager leur responsabilité et accorder leur
garantie au maftre d'ouvrage.

Garantie du fabricant

Les produits des fabricants sont couverts, dans le cadre de la responsabilité civile fabricant, par une garantie produits
couvrant les vices de fabrication qui pourraient affecter leur bonne tenue ou leur efficacité.

Dans ce cas, la garantie couvre le remplacement du produit et la prise en charge des frais occasionnés par ce
remplacement.

Garantie de I'entrepreneur
La garantie de I'entrepreneur est régie par la loi du 4 janvier 1978 (article 1792 du Code civil). Cette loi lui impose :
e une garantie de bon fonctionnement de deux ans a dater de la réception du chantier pour les revétements
ayant une fonction décorative : produits de fagades de classe D et gamme décorative ;
e une garantie décennale a dater de la réception du chantier pour les revétements ayant également une
fonction technique : revétements de fagades de classes | et T.
La mise en ceuvre des revétements techniques doit faire I'objet d'une déclaration de cette activité a I'assureur.
La mise en ceuvre de revétements dits de « technique non courante » (procédés hors DTU par exemple) nécessite la
souscription de garanties complémentaires a la décennale de base de I'entrepreneur.

Garantie contractuelle de bonne tenue

Fabricant et entrepreneur peuvent prolonger conjointement la durée de garantie Iégale des gammes décoratives et des
revétements de fagcades de classe D pour la porter a cing ou dix ans dans le cadre d'un marché de travaux.

Cette garantie optionnelle est alors souscrite par I'entrepreneur auprés du fabricant lorsque le maitre d'ouvrage l'exige.
Pour certains revétements, cette prolongation de garantie peut se faire par la souscription d'un contrat d'entretien
périodique.

Annexe 1
Documents de référence contractuels

Les ouvrages du présent lot devront répondre aux clauses, conditions et prescriptions des documents techniques
existants qui lui sont applicables, dont notamment les suivants.
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DTU

NF DTU 42.1 (P84-404) : Réfection de fagades en services par revétements d'imperméabilité a base de
polyméres

NF DTU 42.1 P1-1 (novembre 2007) : Travaux de batiment — Réfection de facades en service par revétements
d'imperméabilité a base de polyméres — Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P84-404-1-
1)

NF DTU 42.1 P1-2 (novembre 2007) : Travaux de batiment — Réfection de fagades en service par revétements
d'imperméabilité a base de polyméres — Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement :
P84-404-1-2)

NF DTU 42.1 P2 (novembre 2007) : Travaux de batiment — Réfection de fagades en service par revétements
d'imperméabilité a base de polyméres — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P84-404-2)

NF DTU 59.1 (P74-201) : Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais

NF DTU 59.1 P1-1 (juin 2013) : Travaux de batiment — Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais —
Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types (Indice de classement : P74-201-1-1)

NF DTU 59.1 P1-2 (juin 2013) : Travaux de batiment — Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais —
Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P74-201-1-2)

NF DTU 59.1 P2 (juin 2013) : Travaux de batiment — Revétements de peinture en feuil mince, semi-épais, ou épais —
Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (Indice de classement : P74-201-2)

DTU 59.3 (P74-203) : Peinture de sols

DTU 59.3 (NF P74-203-1) (mai 1993) : Travaux de batiment — Peinture de sols — Partie 1 : Cahier des clauses
techniques + Amendement A1 (octobre 2000) (Indice de classement : P74-203-1)

DTU 59.3 (NF P74-203-2) (mai 1993) : Peinture de sols — Partie 2 : Cahier des clauses spéciales (Indice de
classement : P74-203-2)

DTU 59.4 (P74-204/P74-205) : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

DTU 59.4 (FD P74-205) (mars 1998) : Mise en ceuvre des papiers peints et revétements muraux — Lexique des termes
usuels (Indice de classement : P74-205)

DTU 59.4 (NF P74-204-1) (février 1998) : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux — Partie 1 :
Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P74-204-1)

DTU 59.4 (NF P74-204-2) (février 1998) : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux — Partie 2 :
Cahier des clauses spéciales (Indice de classement : P74-204-2)

Normes
Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les parties
applicables aux travaux du présent marché.
Classification des normes :
e NF EN : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.
e NF ENISO : norme francaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale.
e NF ISO : norme francaise homologuée d'origine internationale.
e NF : norme francgaise.
e CEl : norme européenne (Commission Electrotechnique Internationale).

Autres textes et documents
Devront également étre respectées les prescriptions et spécifications des textes et documents suivants, dans les cas
ou ils peuvent étre applicables a tous ou a certains ouvrages du marché.
Textes législatifs
Tous les textes législatifs et réglementaires concernant le plomb, applicables au présent lot, le cas échéant.
Tous les autres textes législatifs et réglementaires peuvent étre applicables aux travaux du présent lot.
Régles professionnelles
La liste de ces regles est publiée semestriellement sur le site de I'Agence Qualité Construction a I'adresse «
http://www.qualiteconstruction.com/c2p/regles-professionnelles-acceptees.html » et I'entrepreneur est
contractuellement réputé en avoir eu connaissance.
La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.
Pour les « Régles professionnelles » faisant I'objet d'une « mise en observation » (liste disponible a la méme adresse),
I'entrepreneur souhaitant mettre en ceuvre I'un de ces produits ou procédé devra vérifier, auprés de son assureur, si
celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription d'assurance.
Il devra, si c'est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de I'ouvrage concerné par cette mise en observation
ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du présent marché.

e Régles UNPVF.

e Régles professionnelles concernant I'utilisation des mastics pour I'étanchéité des joints du SNJF.

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01 — CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
LOT 02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD TERRASSEMENT
LOT 03 — FLUIDES MEDICAUX
ETENDUE DES TRAVAUX - PRESCRITIONS PAR LOT
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG - Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 16 septembre 2024
81



e Régles professionnelles pour la réfection des facades en service par revétements a base de polyméres, de
'UNPVF et SNJF.

e Régles GTFI (Groupement technique frangais contre l'incendie).

o Régles professionnelles de mise en ceuvre des peintures intumescentes sur acier et de vernis et peintures
intumescentes sur bois.

Il SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUR TRAVAUX EXISTANTS

| Documents de référence contractuels

Se reporter a I'ouvrage Modeles de CCTP préétablis — Travaux neufs : Aménagements intérieurs et finitions (Partie
« Finitions », Chap. 3/1).

En complément a ces documents techniques de référence :

DTU

Normes Intitulé Date

DTU 42.1 — Réfection des fagades en service par revétements d'imperméabilité a base de polyméres

NF DTU 42.1 Travaux de batiment — Réfection de fagades en service par revétements d'imperméabilité a base Nov. 07
(P84-404) de polymeéres — Partie 1-1 : cahier des clauses techniques — Partie 1-2 : critéeres généraux de
choix des matériaux — Partie 2 : cahier des clauses spéciales — Référence commerciale des
parties P1-1, P1-2 et P2 du NF DTU 42.1 de novembre 2007

NF DTU 42.1 P1- Travaux de batiment — Réfection de fagades en service par revétements d'imperméabilité a base Nov. 07
1 de polymeéres — Partie 1-1 : cahier des clauses techniques
(P84-404-1-1)

NF DTU 42.1 P1- Travaux de batiment — Réfection de fagades en service par revétements d'imperméabilité a base Nov. 07
2 de polymeéres — Partie 1-2 : critéres généraux de choix des matériaux
(P84-404-1-2)

NF DTU 42.1 P2 Travaux de batiment — Réfection de fagades en service par revétements d'imperméabilité a base Nov. 07

(P84-404-2) de polymeéres — Partie 2 : cahier des clauses spéciales

NF P84-404-3 DTU 42.1 — Norme d'exécution des travaux — Réfection de fagades en service par revétements Sept. 93

(P84-404-3) d'impermeéabilité a base de polyméres — Partie 3 : guide d'emploi

N Intitulé Date
ormes

Réfection des facades

NF EN 1062-1 Peintures et vernis — Produits de peinture et systémes de revétements pour magonnerie et béton Oct. 04
(T34-721-1) extérieurs — Partie 1 : classification

NF EN 1504-3 Produits et systemes pour la protection et la réparation des structures en béton — Définitions, Fév. 06
(P18-901-3) exigences, maitrise de la qualité et évaluation de la conformité — Partie 3 : réparation structurale

et réparation non structurale (3° tirage — 2010-09-01)

Etude préalable de reconnaissance d'un ancien revétement de fagade

NF EN ISO 2409 Peintures et vernis — Essai de quadrillage Aoat 07
(T30-038)
NF T 30-123 Peintures — Détermination de I'épaisseur du feuil sec — Méthodes du microscope Aolt 74
(T30-123)

Il Reconnaissance des existants
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Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé sur le site a la
reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative.

Travaux de réfection de fagades
La reconnaissance concerne :
o I'état général de la (ou des) fagade(s) ;

o la nature du revétement actuel ;

o la détection de traitements hydrofuges anciens, le cas échéant ;

o I'état du support sous le revétement actuel ;

o I'existence de détériorations éventuelles du support tels que faiencages, microfissures, fissures, bétons
éclatés, etc. ;

o les possibilités d'acces aux fagades et les possibilités de mise en place des échafaudages ;

o les disponibilités en eau et en énergie électrique, et les possibilités d'écoulement des eaux de lavage ;

o ainsi que toutes autres reconnaissances que l'entrepreneur jugerait utiles d'effectuer, pour les travaux de
réfection de fagade.

Travaux de rénovation intérieurs
La reconnaissance concerne :

o I'état général des peintures et/ou papiers peints existants ;
la nature et le type de support sous les peintures et/ou papiers peints a rénover ;
I'état de ces supports ;
la nature et le type des peintures existantes a rénover ;
la nature des papiers peints a arracher et leur nombre de couches ;
ainsi que toutes autres reconnaissances des existants que I'entrepreneur jugerait utiles d'effectuer pour avoir
la bonne connaissance des ouvrages intérieurs a rénover.
Les entrepreneurs établiront donc leur offre en tenant compte de tous les éléments qui leur sont apparus lors de cette
reconnaissance.
lls devront de ce fait prévoir dans leur offre tous les travaux préparatoires et appréts et autres travaux accessoires
éventuels nécessaires en fonction de la nature et de I'état des anciens fonds, pour obtenir un état de finition de leurs
travaux conforme aux régles de l'art.
Seront a inclure également dans I'offre I'exécution de tous travaux préparatoires et appréts nécessaires, le cas
échéant, dans le cas de rencontre de taches de rouille, traces d'humidité accidentelles, décollements ponctuels,
faiencages, microfissures et fissures, etc.
Seront également a comprendre dans le prix de I'offre, les petits raccords de platre ou de mortier jusqu'a 0,15 m a
I'équerre.
Les entrepreneurs pourront, lors de cette reconnaissance des existants, effectuer tous les essais, sondages et autres
qu'ils jugeront utiles.

O O O O O

lll Nettoyage de facades
Les différents modes de nettoyage de fagades sont définis et décrits ci-aprés au présent CCTP.
Le mode de nettoyage de fagade a retenir est fonction de nombreux critéres, dont essentiellement :
e matériaux composant la fagade :
o béton, enduits mortiers, etc. ;
o nature et état des joints.
e état de lafagade :
o degré d'encrassement ;
nature de I'encrassement ;
capillarité du parement ;
présence de sulfo-calcin ;
etc.

O O O O

IV Prescriptions et spécifications particuliéres aux travaux de réfection de fagades

Conditions générales

Les fournitures et appareillages devront étre conformes aux prescriptions définies d'aprés les piéces techniques
contenues au dossier du projet et devront étre présentés avant approvisionnement, a I'agrément du maitre d'ouvrage.
Tous les travaux, fournitures, et installations devront étre exécutés selon les régles de I'Art et les normes en vigueur.
L'entrepreneur devra, en outre, tenir compte soigneusement des modifications qui pourraient étre apportées a la
demande du maitre d'ouvrage. |l devra prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer la livraison de I'ensemble
des prestations en parfait état de fonctionnement dans le délai prévu.

Etude préalable pour les travaux d'imperméabilité
En régle générale, le décapage des anciennes peintures ou revétements de fagades est obligatoire avant I'application
des nouveaux produits.
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Dans certains cas cependant, ce décapage n'est pas obligatoire, lorsqu'une étude préalable effectuée conclut que les
anciennes peintures peuvent étre conservées.

Pour des surfaces a traiter supérieures a 500 m?, cette étude préalable doit étre réalisée par un professionnel
indépendant ou par un organisme indépendant choisi par le maitre d'ouvrage et aux frais de ce dernier.

Copie de cette étude préalable doit étre annexée au dossier de consultation des entreprises.

Pour des surfaces inférieures a 500 m?, I'étude préalable peut étre effectuée par I'entrepreneur, a ses frais.

Cette étude préalable est a réaliser dans les conditions définies a lI'annexe B du DTU 42.1.

Recyclage des produits et collecte des déchets

Le titulaire du lot devra produire la tragabilité de la filiere du traitement et de I'évacuation des déchets.

Tous les produits non utilisés et non utilisables tels que peinture, produits de nettoyage, accessoires d'application,
seront acheminés dans une décharge identifiée et agréée.

Protection et sauvegarde des existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses
travaux, aucune détérioration si minime soit-elle aux existants.

Il sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.

En particulier, dans le cas ou le personnel de I'entreprise aurait a passer par l'intérieur pour accéder aux fenétres ou
autres pour I'exécution de certains travaux, toutes dispositions seront a prendre pour éviter toutes salissures ou
dommages aux revétements de sols et plus particulierement aux sols textiles et moquettes et aux parquets, le cas
échéant.

Il en sera de méme en ce qui concerne les abords, et espaces verts, le cas échéant, qui ne devront subir aucune
dégradation du fait des travaux et des échafaudages.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises lui semblent insuffisantes, d'imposer a
I'entrepreneur de prendre des mesures de protection complémentaires.

Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.

Nettoyages

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles a ce sujet.

Les déchets et emballages devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires. En particulier dans le cas de travaux
a réaliser par l'intérieur des batiments, tous les locaux touchés par les travaux ou par le passage des ouvriers devront
étre nettoyés.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté que celui
dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maitre
d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple
constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur.

Echafaudages et protections

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge I'amenée, le montage, la location, la maintenance, le démontage et le
repli des échafaudages et agrés quels qu'ils soient, nécessaires a l'exécution de ses travaux. Ces échafaudages
devront comporter tous accessoires de sécurité, plinthes et autres, en conformité avec la réglementation en vigueur.
Ces échafaudages devront comporter une protection par baches en toile ou en polyéthylene ou par filet, selon le cas.
Le type de protection a mettre en place sera fonction du type de traitement de fagcade prévu, d'une part, et des
impératifs découlant du site, de I'environnement et des obligations imposées par les services publics, le cas échéant,
d'autre part.

Dans le cas ou les échafaudages devront étre implantés en tout ou en partie sur des espaces verts et espaces floraux,
toutes dispositions seront a prendre pour sauvegarder ces espaces dans leur état avant travaux.

Les échafaudages disposés au droit ou sur le domaine public devront étre réalisés conformément a la demande et
suivant les instructions des services publics concernés, y compris toutes protections et signalisations de jour et de nuit,
le cas échéant.

Installations techniques nécessaires

Toutes les installations techniques nécessaires en fonction du type de traitement de fagade prévu, telles que
branchement et distribution d'eau, branchement et distribution électrique ainsi que, le cas échéant, compresseur,
réchauffeur d'eau et autres, seront a la charge de I'entreprise.

Elle devra obligatoirement installer des compteurs de chantier eau et électricité.

Evacuation des eaux dans les cas de nettoyages de fagades a I'eau

Pour les nettoyages de facades faisant appel a I'eau, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la
récolte et I'évacuation de cette eau en pied de facade.

Selon le site d'une part, et le degré et la nature de pollution de cette eau d'autre part, elle pourra étre évacuée a
I'égout, ou devra étre recueillie en citerne et évacuée hors du chantier par les soins de I'entrepreneur.

Essai du mode de nettoyage de fagade
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Le maitre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur avant début de travaux, d'effectuer des essais de nettoyage selon
le mode prévu.
Un procés-verbal consignant les résultats de ces essais sera a transmettre au maitre d'ceuvre.

Etendue des surfaces de rénovation de fagades

Sauf spécifications contraires ci-aprés, les traitements de fagades comprendront implicitement la surface de la facade
proprement dite, y compris les tableaux, voussures et appuis de baies, ainsi que les bandeaux saillants, corniches,
entablements, moulures et autres, le cas échéant.

Seront a traiter également, le cas échéant, la sous-face et les jouées de balcons, les garde-corps pleins en dur, les
plafonds et jouées de loggias, etc., mais éventuellement selon un autre traitement selon spécifications ci-apres.

Travaux accessoires

Les travaux de traitement de fagades comprendront implicitement tous les travaux accessoires nécessaires, tels que
dépose et repose des tuyaux de descente EP, dépose et repose des volets ou persiennes, le cas échéant, etc.
Aprés peinture sur la face extérieure des menuiseries, les trous de buée devront tous étre débouchés.

Devoir de I'entrepreneur

Il est rappelé que I'entrepreneur des présents travaux n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et
expérimenté d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler au maitre d'ceuvre, le cas
échéant en temps utile, les insuffisances, omissions, manques de compatibilités ou autres qui pourraient apparaitre
dans les systémes prescrits.

Travaux préalables au traitement de fagades

Sondage des magonneries afin d'éliminer toutes les parties friables, sonnantes ou mal adhérentes et reprise avec tous
moyens selon le DTU 26.1 des éclats, décollements des enduits et des bétons.

Dépose des éléments décoratifs, type panneaux, numérotation, plaques avant travaux et repose en fin de travaux.
Reprise des planimétries et réfection a l'identique des zones dégradées.

Ouverture des fissures et des micro-fissures, traitement conforme au cahier des charges du fabricant et DTU en
vigueur.

Une attention particuliere sera apportée a la réalisation des réparations, il y a aura une obligation de résultat.

Travaux de magonnerie en réparation

Dans le cas ou I'entrepreneur du présent lot n'a pas la qualification professionnelle requise pour exécuter les travaux
de magonnerie en réparation, il devra impérativement sous-traiter ces travaux a une entreprise ayant cette
qualification. L'entrepreneur devra soumettre ce sous-traitant a I'accord du maitre d'ouvrage.

Protection des menuiseries et autres
Dans tous les cas de lavage a I'eau sous pression et/ou projection de sable lors du nettoyage de facade, I'entrepreneur
devra prendre toutes dispositions pour rendre impossibles dans tous les cas :
o la pénétration d'eau si minime soit-elle par les feuillures des fenétres, chassis, portes, etc. ;
o la dégradation des peintures ou vernis et des vitres par le jet de sable.
Il appartiendra a I'entrepreneur de déterminer les dispositions efficaces a prendre a ce sujet.

Surfaces de référence

Selon la norme FD P84-405 (décembre 1997) — Travaux de batiment — Protection des fagades en service par
revétements d'imperméabilité a base de polyméres — Commentaires a la norme NF P84-404 (DTU 42.1), les surfaces
de référence ne sont a exécuter que pour des surfaces a traiter supérieures a 500 m?.

Le maitre d'ceuvre se réserve toutefois le droit de demander a I'entrepreneur d'exécuter des surfaces de référence,
dans le cas de surfaces a traiter inférieures a 500 m2.

Les surfaces de référence auront une surface minimale de 2 m? et il sera a exécuter autant de surfaces de référence
qu'il y aura de types de support et de systeme de peinture.

Enlévement des gravois, déchets et emballages
Les prix du marché comprendront implicitement le ramassage des gravois, déchets et emballages en provenance des
travaux, ainsi que I'enlévement hors du chantier.

V Prescriptions et spécifications aux travaux de rénovation intérieurs en locaux vides

Protection des existants
Toutes dispositions seront a prendre par I'entrepreneur lors des travaux, pour ne causer aucune dégradation ou
détérioration si minime soit-elle, aux existants.
L'entrepreneur sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en place, etc.
Le maitre d'ceuvre se réserve le droit, si les dispositions prises par I'entrepreneur lui semblent insuffisantes, de lui
imposer de prendre des mesures de protection complémentaires.
Faute par I'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il en subira toutes les conséquences.
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Nettoyages

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions
utiles a ce sujet.

Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et @ mesure et au minimum tous les soirs.

En fin de travaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les nettoyages nécessaires, et tous les locaux devront étre
nettoyés.

En résumé, I'entrepreneur devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état que celui dans lequel il les
a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions du présent article, le maitre
d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, sur simple
constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur.

VI Enlévement des déchets et emballages
Il est impérativement rappelé a I'entrepreneur qu'il est tenu de respecter toutes ses obligations concernant la lutte
contre la pollution et le respect de I'environnement.

VIl Spécifications concernant les revétements d'imperméabilité a base de polyméres

Etendue des travaux
Les prix du marché pour les revétements d'imperméabilité a base de polyméres, comprendront tous les travaux
nécessaires pour assurer cette impermeéabilité, ainsi que tous les travaux et ouvrages accessoires nécessaires, dans
les conditions définies par le DTU 42.1
Ces travaux comprendront notamment :
o le décapage des anciens revétements organiques, sauf dans le cas ou I'étude préalable a conclu que ces
revétements pouvaient étre conservés ;
o les travaux préparatoires sur le support pouvant nécessiter :
o des ragréages localisés,
o le traitement du bullage sur les ouvrages en béton ;
le traitement des fissures localisées dans les conditions précisées au DTU susvisé, article 6.4.2 ;
la réfection systématique des joints de gros ceuvre ;
la reprise des joints de calfeutrement des menuiseries ;
la fourniture et la mise en ceuvre des produits de revétement a base de polymeéres, y compris la couche
d'impression ;
o le nettoyage des ouvrages ayant été tachés par les travaux.
Les travaux ne comprendront pas :
o les travaux de réparation des ouvrages de gros ceuvre qui sont prévus séparément ;
o les travaux de dressage général des murs pour corriger des défauts de planéité.

O O O O

Obligation de résultat
Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-a-dire :
o il devra livrer au maitre d'ouvrage la (ou les) facade(s) parfaitement imperméable(s), quelles que soient les
conditions météorologiques et atmosphériques.
En cas de constatation que cette obligation n'est pas remplie, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux
complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, aprés approbation du maitre d'ceuvre.
Les frais engendrés par ces travaux resteront entierement a la charge de I'entrepreneur.

Garantie

Il est rappelé les dispositions concernant les garanties énoncées ci-avant pour les travaux neufs.

Pour les traitements de fagades existantes de la classe D, la garantie peut étre prolongée pour la porter a 5 ou 10 ans
par la souscription par I'entrepreneur auprés du fabricant de cette garantie, a la demande du maitre d'ouvrage.

VIl Prescriptions concernant les travaux a réaliser sur peintures ou revétements anciens

Les prescriptions du présent article ne concernent que les travaux préparatoires sur anciennes peintures conservées.
Dans le cas ou le subjectile ancien est mis a nu, les travaux préparatoires a réaliser sont ceux prévus au DTU 59.1
selon les différentes natures de subjectiles.

Travaux préparatoires sur peintures anciennes a repeindre
L'entrepreneur devra déterminer, en fonction de :

o I'état des anciens fonds : adhérents ou mal adhérents ;
leur état de surface ;
la nature de la peinture existante ;
fissures ou microfissures existantes ;
toutes autres particularités de ces anciens fonds,

O O O O
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la nature et le type des différents travaux préparatoires a réaliser pour obtenir I'état de finition prescrit : A, B ou C.
L'entrepreneur étant contractuellement réputé avoir procédé a la reconnaissance des anciens fonds avant
I'établissement de son offre, tous les travaux préparatoires nécessaires pour obtenir les états de finition prescrits, sont
réputés étre compris dans les prix du marché.

Choix des produits
En complément aux spécifications de l'ouvrage Modéles de CCTP préétablis Travaux neufs : Aménagements
intérieurs et finitions (Partie « Finitions », Chap. 3/2, lll), concernant le choix des produits, il est précisé que :
o l'entrepreneur devra tenir compte lors du choix des produits, de la nature et du type de la peinture existante,
pour éviter toute incompatibilité.

Mise en ceuvre des toiles de verre de rattrapage
Les toiles de verre de rattrapage a coller sur les anciens murs devront étre mises en ceuvre dans les conditions
définies aux :

o DTU 59.1 (octobre 1994) — Peinture — Travaux de peinture des batiments — Partie 1 : cahier des clauses
techniques — Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) : pour les
travaux préparatoires.

o DTU 59.4 (février 1998) — Travaux de batiment — Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements
muraux — Partie 1 : cahier des clauses techniques — Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence
commerciale des parties 1 et 2 du DTU 59.4 : pour la pose de la toile de verre.

Il SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES SUR TRAVAUX NEUFS

| Fournitures et matériaux
Les fournitures et matériaux entrant dans les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions
suivantes.

Classification des produits de peinture
Ces produits sont classés suivant la norme NF T 36-005 et ils doivent répondre aux normes énumérées au chapitre 2
« Références normatives » du DTU 59.1.

Produits de marque

Les produits de marque devront étre livrés sur le chantier dans les emballages d'origine, et ils devront répondre aux
contextures et qualités garanties par le fabricant, ainsi qu'aux emplois auxquels ils sont destinés.

Dans tous les cas ou une peinture est définie ci-aprés par une marque nommément désignée, I'entrepreneur aura la
faculté de proposer au maitre d'ceuvre une peinture d'une autre marque en apportant la preuve que cette peinture est
équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité,
possibilité de lessivage. L'acceptation par le maitre d'ceuvre des peintures proposées par I'entrepreneur devra faire
I'objet d'un accord écrit.

Il Subjectiles
Les subjectiles devront répondre aux prescriptions de l'article 5.1 du DTU 59.1.
En particulier pour les subjectiles suivants :
o en béton brut de décoffrages intérieurs et extérieurs et produits industriels en béton ;
o abase de liants hydrauliques (enduits au mortier) ;
o magonneries en blocs et dalles de béton cellulaire sans enduit.
Les tolérances de planéité et aspect des parements devront répondre a I'Annexe D du DTU susvisé.

Réception des subjectiles

Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur du présent lot procédera a la reconnaissance des subjectiles,
tant pour en tirer tous renseignements utiles a la bonne marche du travail que pour vérifier leur état de conformité aux
prescriptions du DTU.

Cette reconnaissance sera effectuée en présence du maitre d'ceuvre et du ou des entrepreneurs ayant réalisé les
subjectiles.

Elle fera I'objet d'un PV de réception signé des présents.

Subjectiles non conformes

Dans le cas de subjectiles non conformes et ne répondant pas aux prescriptions du DTU, I'entrepreneur du présent lot
fera, par écrit au maitre d'ceuvre, ses réserves et observations avec toutes justifications a I'appui.

Il appartiendra alors au maitre d'ceuvre de prendre toutes décisions en vue d'obtenir des subjectiles conformes.

Le maitre d'ceuvre pourra alors étre amené a prescrire des travaux complémentaires nécessaires.

Selon leur nature, ces travaux complémentaires seront réalisés soit par I'entrepreneur ayant réalisé les supports
concernés, soit par I'entrepreneur du présent lot, mais les frais en seront toujours supportés par I'entrepreneur ayant
réalisé le support non conforme.
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Aprés exécution de ces travaux complémentaires, une nouvelle réception aura lieu, dans les mémes conditions que ci-
dessus.

Subjectiles parements béton apparent

En ce qui concerne les parements en béton apparent « parement soigné », le gros ceuvre aura a sa charge la livraison
de ces parements dans un état tel que le peintre, en réalisant les ouvrages préparatoires conformes au DTU 59.1,
puisse livrer des ouvrages dans un parfait état de finition et conformes aux regles de l'art.

Ces parements feront I'objet d'une reconnaissance comme les autres subjectiles.

lll Prescriptions techniques

Généralités

Il est rappelé que I'entrepreneur du présent lot n'est pas un simple fournisseur mais un spécialiste avisé et
expérimenté, d'une pratique éprouvée, et ses connaissances lui font un devoir de signaler, le cas échéant, en temps
utile au maitre d'ceuvre, les manques de compatibilités, insuffisances ou omissions qui pourraient apparaitre dans les
systémes prescrits.

L'entrepreneur du présent lot sera contractuellement réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance des
CCTP des autres corps d'état, et avoir ainsi une connaissance parfaite et complete des différents supports devant étre
peints, ainsi que toutes les conditions de prestations des autres corps d'état pouvant avoir une influence sur le prix et
la qualité des travaux de peinture.

L'offre de I'entrepreneur devra comprendre tous les travaux de peinture ainsi que tous travaux préparatoires
nécessaires pour lui permettre de livrer les locaux et les extérieurs entierement finis dans les régles de l'art.

Dans le cadre de I'exécution de ses travaux, I'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge et sans ordre
spécial ni supplément de prix, I'exécution de tous travaux préparatoires méme non mentionnés au présent CCTP tels
que nettoyage de taches éventuelles, isolation des traces de rouille, le cas échéant, isolation des taches d'humidité
accidentelles et localisées, etc.

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge tous échafaudages et autres agrés nécessaires a la parfaite réalisation
des travaux.

Liste des produits

L'entrepreneur soumettra avant le commencement des travaux au maftre d'ceuvre, pour agrément, la liste des produits
qu'il envisage d'utiliser.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les produits qui ne correspondraient pas aux conditions et
prescriptions du présent CCTP.

Assistance du fabricant

Quel que soit le contexte, la présence, sinon l'assistance du fabricant de peintures se révéle essentielle a I'adaptation
des travaux aux besoins des travaux réels, en cours de chantier.

A défaut de demande de I'assistance du fabricant par I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre pourra exiger cette assistance.

Choix des produits

Avant tout début de travaux, I'entrepreneur s'assurera que les différents produits prévus au présent CCTP conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé, et ceci en fonction de la nature et de I'état des subjectiles dont il aura une parfaite
connaissance, ainsi que des conditions climatiques ou autres particularités du chantier.

En ce qui concerne les couches d'impression et couches primaires, I'entrepreneur du présent lot devra se mettre en
rapport avec les entrepreneurs intéressés afin de s'assurer que les produits qu'il envisage d'appliquer répondent
parfaitement, compte tenu de la nature des couches d'impression et couches primaires appliquées.

L'entrepreneur fera, le cas échéant, et par écrit au maitre d'ceuvre les remarques et suggestions avec toutes
justifications a I'appui.

En tout état de cause, I'entrepreneur du présent lot sera toujours responsable du choix des produits qu'il entend mettre
en ceuvre, et notamment :

o les produits pour impressions et couches primaires seront a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la
nature et de I'état des subjectiles d'une part, et de la nature du type des produits de finition, d'autre part ;

o les produits pour rebouchages et enduits devront étre compatibles avec les couches d'impression ou couches
primaires ainsi qu'avec les produits de finition pour les enduits ; ils devront étre adaptés au type de finition
lisse ou structurée ;

o les produits pour couches intermédiaires et de finition devront étre compatibles avec les produits des couches
préparatoires et appréts, et étre de type voulu pour permettre d'obtenir I'aspect de finition demandé.

L'entrepreneur devra également tenir compte dans le choix des produits, des atmosphéres intérieures particuliéres
rencontrées (humides, agressives, etc.) sur le chantier concerné.

Choix des teintes

Le choix des teintes appartient au maitre d'ceuvre.

Aucun supplément de prix ne pourra étre demandé pour I'emploi de telle ou telle autre teinte, ni pour I'exécution de
plusieurs teintes sur les parois d'un méme local, réchampissage ou autres, par dérogation aux spécifications du cahier
des charges DTU.
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Le maitre d'ceuvre pourra demander I'emploi de couleurs vives, sans majoration de prix, dans la limite de 30 % de la
surface totale.

Surfaces « témoins »

Les surfaces « témoins » dont le nombre et la superficie seront déterminées par le maitre d'ceuvre devront
obligatoirement étre traitées avec les produits et les procédés prescrits pour chaque systéme (dérogation au DTU 59.1
article 6-3-15° alinéa).

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander au fournisseur du ou des produits concernés, de suivre la
réalisation de ces surfaces « témoins ».

Eprouvettes d'échantillons de couleurs

Le nombre des « éprouvettes d'échantillons de couleurs » a réaliser par I'entrepreneur sera défini par le maitre
d'ceuvre.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra présenter des éprouvettes jusqu'a obtention exacte des couleurs
demandées (dérogation au DTU 59.1 — article 6.3.2).

IV Régles d'exécution générales

Régles générales d'emploi des produits

Tous les produits a utiliser devront étre adaptés aux conditions rencontrées et en fonction de I'exposition des surfaces
extérieures et intérieures, exposition en atmosphére agressive, etc.

Les produits de marque seront uniquement utilisés suivant le mode d'emploi obligatoirement indiqué par le fabricant,
les travaux préparatoires devront étre compatibles avec ces produits de marque.

Les couches d'impression devront étre ajustées aux subjectiles en raison des différences d'absorption de ces derniers.

Préparation des subjectiles

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

Avant application de toute couche, le subjectile devra étre débarrassé des souillures, poussieres, projection de platre
ou mortier, taches de graisse, etc.

Pour tous les subjectiles ayant regcu une couche primaire par les soins du fournisseur, le peintre devra procéder a une
révision soignée de cette couche d'impression et il aura a sa charge I'exécution de tous les petits raccords nécessaires
sur cette couche primaire.

Travaux préparatoires

Les travaux préparatoires sur toutes natures de fonds sont souvent hativement et mal exécutés, et leur insuffisance est
ensuite cause de contestation.

Pour ces travaux préparatoires, la qualité de la main-d'ceuvre constitue I'essentiel du résultat.

Il est ici formellement stipulé que les travaux préparatoires tels que grattage, brossage, époussetage, lavage, etc.
devront impérativement étre réalisés par une main-d'ceuvre qualifiée pour ce type de travaux.

Le maitre d'ceuvre refusera systématiquement toutes les peintures pour lesquelles les travaux préparatoires auront été
mal exécutés.

Couches d'impression ou couches primaires
L'entrepreneur devra avant tout début de travaux, pour chaque type d'impression ou de couche primaire a réaliser sur
les différents subjectiles, présenter au maitre d'ceuvre les différents produits qu'il envisage d'utiliser, avec toutes
justifications a l'appui, notamment :

o adaptation du produit au subjectile et a son état ;

o compatibilité du produit avec le subjectile ;

o compatibilité du produit avec les produits d'enduits et de peinture ;

o acceptation du produit par le fabricant du systeme de peinture prévu sur cette impression ou couche primaire.

Rebouchages — Enduits
Les produits pour rebouchages, ratissages et enduits sont les suivants :

o enduits gras ;

o enduits maigres et mixtes ;

o enduits diluables a I'eau, en poudre, en pate ou pluricomposants.
Le choix de ces produits sera du ressort et de la responsabilité de I'entrepreneur, en fonction de différents critéres,
dont notamment :

o nature et état du subjectile ;

o type de produit employé pour l'impression ou la couche primaire ;

o ambiance du local séche ou humide, ou travaux extérieurs ;

o comptabilité avec le systeme de peinture prévu ;

o adapté au type de finition prévu.
Traitement des carreaux de platre : sur carreaux de platre, un enduisage des joints est insuffisant pour obtenir une
finition peinture correcte.
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L'entrepreneur devra, sur les subjectiles en carreaux de platre, réaliser indépendamment des joints, un ratissage sur la
totalité de la surface.

Pongages

Les pongages devront étre trés soigneusement réalisés, et plus particulierement sur les subjectiles en contre-plaqué et
autres panneaux dérivés du bois.

L'entrepreneur aura toujours a réaliser tous les pongages en une ou plusieurs fois, en fonction du type de finition exigé.

Couches de peinture

Les tons des différentes couches de peinture seront Iégérement différents, sauf impossibilité technique, les tons étant
pris a partir du subjectile du plus foncé au plus clair. La peinture de chaque couche devra étre correctement croisée,
sauf pour certaines peintures.

Avant application d'une nouvelle couche, toute révision sera faite, les gouttes et coulures grattées, toute irrégularité
effacée.

Une couche ne devra étre appliquée qu'apres séchage complet de la couche précédente.

Peinture de finition
La qualité de la peinture de finition est primordiale car c'est a ce niveau que sera jugée la qualité des travaux de
finition.

L'entrepreneur de peinture devra veiller a la qualité de sa main-d'ceuvre et au bon état de I'outillage que celle-ci utilise,
et faire contréler par un responsable de chantier chevronné les opérations de pongage des enduits et de lissage des
peintures de finition.

En tout état de cause, I'entrepreneur devra réaliser tous les travaux de finition de peinture et tous travaux accessoires
pour obtenir I'état de finition prévu.
Aprés achévement et séchage de la couche de finition :
o le subjectile devra étre totalement marqué ;
les arétes et moulures devront étre dégagées ;
le ton définitif devra étre tout a fait régulier et conforme au ton de I'échantillon accepté par le maitre d'ceuvre ;
les reprises ne devront pas étre visibles ;
I'application ne devra donner lieu a aucune surépaisseur anormale dans les feuillures.

O O O O

V Définition des états de finition
Le présent CCTP prévoit, pour chaque systéme de peinture les états de finition contractuellement exigés de
I'entrepreneur.
Ces états de finition sont ceux définis dans le DTU 59.1, a savoir :
o finition A ;
o finition B ;
o finition C;
ainsi qu'un état de finition spécifique, a n'exécuter que sur prescriptions spéciales dans le CCTP.
Ces différents états de finition exigés sont rappelés ici, selon le DTU 59.1, articles 6.2.3.1 4 6.2.3.3.

Subjectiles Etats de finition
Enduits de platre intérieurs Finition C
Supports a base de liants Le film de peinture couvre le subjectile.
hydrauliques : I lui apporte un coloris, mais I'état de finition reflete celui du subjectile.
— enduits mortiers ciment ou chaux ; La finition C est d'aspect poché.
— béton brut de décoffrage ;
— maconneries.
Fibres-ciments Finition B
Eléments préfabriqués en platre La planéité générale initiale n'est pas modifiée.
fibres-ciment, de cloisons et Les altérations accidentelles sont corrigées.
plafonds. La finition B est d'aspect poché.

Quelques défauts d'épiderme et quelques traces d'outils d'application sont admis.

Finition A

La planéité finale est satisfaisante, il aura été procédé aux travaux préparatoires jugés
nécessaires. En extérieur sur magonneries, les travaux de ragréage éventuels ne sont pas
du ressort du peintre.

De faibles défauts d'aspect sont tolérés.

L'aspect d'ensemble est uniforme, soit Iégérement poché, soit lisse.

Le remplissage ne présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées).
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Subjectiles bois et matériaux Vernis et lasures

dérivés du bois Finition C

Ne s'exécute pas en travaux neufs ou a I'extérieur.
Sans exigence ni finition.

Finition B
La planitude initiale n'est pas modifiée. Les pores du bois sont visibles : il y a quelques
défauts d'aspect et traces d'outils d'application.

Finition A
Les défauts d'aspect et les traces d'outils sont a peine perceptibles.

Peintures

Finition C

Ne s'exécute pas en travaux neufs ou a l'extérieur.

Le film de peinture couvre le subjectile.

Il lui apporte un coloris, I'état de finition refléte celui du subjectile.

Finition B
La planéité initiale n'est pas modifiée. Des défauts d'aspect et de traces d'outils
d'application sont admis, ainsi que I'aspect poché.

Finition A

Légers défauts de planéité admis. Pores du bois peu apparents. De légéres traces d'outils
et de trés légers défauts d'aspect sont admis.

Aspect final uniforme.

Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni
remontées).

Subjectiles métalliques Les défauts de planéité d'ensemble du subjectile métallique ne sont pas repris.
Finition C

L'état de finition C n'est pas compatible avec la protection nécessaire des subjectiles
ferreux, ni avec les techniques d'application sur ces subjectiles.

Finition B
Sont admis quelques défauts d'aspect et des traces d'outils d'application.

Finition A

Les altérations locales accidentelles sont corrigées en travaux intérieurs.
Légeres traces d'outils admises.

Tres faibles défauts d'aspect admis.

Le rechampissage ne présente pas d'irrégularité (ni détrempe, ni saignement, ni
remontées).

Finition spécifique dite trés soignée

Prescriptions spéciales pour la finition spécifique exigée, conformément a I'article 6.2.2.4 du DTU 59.1

Cette qualité ne tolere aucun défaut.

Pour tous les ouvrages prévus avec une telle finition, selon prescriptions ci-aprés au présent document, I'entrepreneur
aura implicitement a sa charge I'exécution de tous travaux préparatoires, appréts, pongages intermédiaires, etc.,
nécessaires pour obtenir un aspect fini sans aucun défaut.

Si, pour obtenir ce résultat, une couche supplémentaire d'enduit ou de peinture était nécessaire, elle serait a la charge
de l'entrepreneur.

Le présent article apporte dérogation aux clauses du CCS du DTU 59.1 paragraphe d.

Définition du degré de brillant

Par référence au paragraphe 3.11 de la norme NF X 08-002 (de mars 1983 — Collection réduite des couleurs —
Désignation et catalogue des couleurs CCR-Etalons secondaires), le degré de brillant & obtenir sera, sauf précision
explicite dans le CCTP, le suivant :

o mat ;

o satiné mat ;

o satiné moyen ;
o satiné brillant ;
o brillant.
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VI Travaux de peinture sur magonnerie et béton en extérieur

Les produits utilisés pour ces travaux devront impérativement répondre aux dispositions des différentes normes
applicables en la matiére.

Les travaux concernent, comme la norme NF EN 1062 (de décembre 1996 — Produits de peinture et systemes de
peintures pour magonnerie extérieure et béton), I'ensemble des supports extérieurs en magonnerie ou en béton
correspondant a des parois ou autres éléments d'ouvrages de construction de batiment ou génie civil.

Les peintures usuelles de fagades seront des peintures de la famille 1, classe 7, réunies sous la dénomination

« Vinyliques », « Acryliques » et « Copolymeres ».

Ces peintures sont le plus souvent par leur formulation, en phase aqueuse.

Application sur supports neufs

Les travaux préparatoires avant peinture sont relativement réduits.

Le temps suffisant a I'évaporation de I'eau excédentaire a I'eau de constitution étant respecté, les travaux de peinture
peuvent étre entrepris, un seul échafaudage servant, au besoin, au magon et au peintre.

Ainsi, sur fonds secs et non pulvérulents, aprés un simple brossage pour éliminer les quelques dépdts étrangers a la
surface, la mise en ceuvre d'un systéme de « peinture usuelle » — en phase aqueuse — peut étre effectuée, sans risque
particulier, si ce n'est le « risque thermique » :

Par temps froid

Dans le cas ou la température nocturne est susceptible de devenir rapidement négative, le mécanisme de séchage du
feuil de peinture, par coalescence, peut se trouver perturbé et I'on en sera informé a bref délai, éventuellement par le
contréle au moyen d'une goutte de peinture a I'huile, laquelle ne diffusera pas dans un feuil bien formé. L'ouvrage
atteint par le gel devra étre décapé et le travail recommencé.

Par temps chaud et sec

Sur des facades sujettes a un ensoleillement important et prolongé, la dessiccation trop rapide des peintures en phase
aqueuse risque d'entrainer la formation d'un craquelage superficiel du feuil. On peut remédier a cet inconvénient par
une dilution accrue de l'impression ou mieux par une humidification préalable du support.

VIl Protection de I' environnement — Lutte contre la pollution
L'entrepreneur sera tenu de prendre, dans la mesure du possible, les dispositions suivantes dans le cadre de la lutte
contre la pollution et de la protection de I'environnement.

Peintures en phase aqueuse

Pour les peintures de fagades, les peintures généralement utilisées sont des peintures en phase aqueuse.

Pour les travaux intérieurs, en revanche, les peintures et laques en phase aqueuse sont encore moins utilisées.

Ce type de peinture apporte pourtant des réponses a tous les besoins en matiére de protection ou de décoration, a
une tenue dans le temps meilleure que les phases dites solvant et une composition en accord avec les obligations de
plus en plus restrictives de la réglementation liée a la protection de I'environnement.

Seuls quelques coloris trés soutenus peuvent présenter un aspect moins agréable.

Il est donc demandé a l'entrepreneur d'utiliser, dans toute la mesure du possible et sauf impossibilité technique, des
peintures et des laques en phase aqueuse.

L'incidence prix est négligeable en raisonnant en colit global.

En effet, sachant que le prix de la matiére ne représente que 15 % de I'ensemble fourni posé, le surcodt d'une phase
aqueuse (20 % en moyenne au kilo) doit donc étre relativisé car il ne représente que 20 % des 15 % que représente la
part fourniture dans le codt total. En outre, ce produit est réglementaire, s'applique mieux, est plus couvrant et dure
plus longtemps.

La mise en ceuvre et les outils, en revanche, sont différents, par rapport a un produit en phase solvant.

Déchets de chantier et emballages

Il est rappelé les textes essentiels a ce sujet :

Décret n° 92-377 du 1° avril 1992 relatif aux déchets résultant de I'abandon des emballages.

Décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a la mise sur chantier, a I'utilisation et a I'élimination de certains produits
dangereux.

Décret n° 94-609 du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d'emballages dont les détenteurs ne sont pas les ménages.
Directive 94/62/CE du 20 décembre 1995 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

L'entrepreneur de peinture est responsable de ses déchets, ces déchets étant essentiellement les contenants tels que
bidons, pots et autres emballages.

L'entrepreneur doit stocker ses déchets et les trier dans des bennes différentes, selon le solvant.

Des sociétés spécialisées se chargent ensuite de recycler les produits souillés.

L'entrepreneur peut également nettoyer lui-méme ses contenants, dans la mesure ou il possede I'équipement
nécessaire.

Tous les frais engendrés par I'élimination de ses déchets sont implicitement compris dans le prix du marché.

VIl Prescriptions diverses

Raccords
Dans le cadre de I'exécution de son marché, le présent lot aura implicitement a sa charge I'exécution de tous les
raccords de peinture afférents aux travaux des autres corps d'état.
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Protection des ouvrages des autres corps d'état — Nettoyages

Le présent lot devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer la protection de tous les ouvrages qui
pourraient étre tachés ou attaqués par les peintures ou autres produits employés.

Il devra, le cas échéant, aprés exécution de ses travaux, enlever toutes les taches ou traces de peinture sur tous les
ouvrages imparfaitement protégés. Ces nettoyages ne devront en aucun cas détériorer les ouvrages, notamment les
vitres qui ne devront pas étre rayées.

Tous les articles de ferrage et quincaillerie mobiles devront étre nettoyés et grattés dés finition des peintures, afin
d'assurer leur fonctionnement normal.

Les plaques des appareillages électriques seront déposées et reposées apres travaux de peinture, par le présent lot.

IX Opérations de controle

Echantillons
Les échantillons de produits dont I'emploi est envisagé seront déposés au bureau du maitre d'ceuvre au plus tard un
mois avant I'exécution des travaux de peinture.

Prélévements en cours de travaux

Si le maitre d'ceuvre le juge utile, il sera procédé pendant les travaux a des prises d'échantillons qui subiront les
analyses voulues, et les frais en résultant seront a la charge de I'entrepreneur si les résultats lui sont défavorables, et a
la charge du maitre de l'ouvrage dans le cas contraire.

Ces prélévements se feront dans les conditions précisées & I'article 5.3 du CCS du DTU 59.1.

Frais a la charge de I'entrepreneur

Par frais afférents a une opération de contrdle, il faut entendre tous ceux entrainés par les travaux, emploi de main-
d'ceuvre, de matériaux pour prélévements, les transports et manutentions nécessaires a cette opération, et le colt des
analyses.

De plus, limputation des frais a I'entreprise n'affecte en rien les conséquences que les résultats défavorables peuvent
entrainer par ailleurs.

X Essais et vérifications
Selon DTU 59.1 : chapitre 7 et annexe E.

Xl Réception des travaux

Elle sera effectuée aprés lI'achévement des travaux de peinture et séchage parfait.

L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au CCTP, aux prescriptions du DTU et a
I'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées.

De faibles écarts de couleur et de brillant sont acceptables et usuels dans les travaux de batiment.

En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé a la vérification des caractéristiques visées a
l'article 7 du DTU 59.1.

En cas de non-conformité, I'entrepreneur de peinture devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.

XIl Garanties

L'entrepreneur doit une garantie de 2 (deux) ans a dater du jour de la réception, pour les peintures et revétements
ayant une fonction décorative, ainsi que pour les produits de fagades de classe D et gamme décorative.

Pour les revétements ayant également une fonction technique tels que les revétements de fagades de classe | et T, la
garantie est de 10 (dix) ans.

Cette garantie décennale fera I'objet d'un contrat de garantie conjointe et solidaire du fabricant et de I'entrepreneur.
Les modalités de souscription de ce contrat seront fixées en temps voulu entre le maitre d'ouvrage et I'entrepreneur.
La mise en ceuvre de peintures et revétements dits de « Technique non courante » (procédés hors DTU par exemple)
nécessite la souscription par I'entrepreneur de garanties complémentaires a la décennale de base de ce dernier.
Pour I'appréciation de I'état des surfaces peintes a I'expiration du délai de garantie, il sera fait référence au document
« Garanties dans les travaux de peinturage » du GPEMPV (aujourd'hui dissous).

LOT 02 TERRASSEMENTS — RESEAUX — ASSAINISSEMENT - VRD

| ETENDUE DES TRAVAUX/REGLEMENTATIONS/NORMES

| Etendue et consistance des travaux
Les travaux de terrassements a la charge du présent lot comprendront, sauf spécifications contraires explicites dans
les textes du CCTP ci-apres :
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o les terrassements en déblai / et en excavation,
o les mouvements de terre en déblai et en rembilai,

o lafourniture et pose des réseaux extérieurs et leurs raccordements,
Les travaux comprendront également :
o Terrassements pour fondations en rigoles ou en trous isolés
o Terrassements et fond de forme pour bassin de rétention
o Aménagement, fourniture et pose du bassin de rétention
o Tranchées pour réseaux .
Les travaux préalables aux terrassements sont a la charge du présent lot, dont notamment les travaux suivants :
o Démolition d'ouvrages de surface existants sur le terrain :
e voiries, parkings, trottoirs en revétements routiers pour réalisation du projet;

Les travaux suivants :
o Travaux pour espaces verts :
° la mise en place de terre végétale aux emplacements voulus est a la charge de I'entreprise.
o Travaux pour ouvrages routiers :
° les couches de forme et les enrobés sont a prévoir.

Il Documents de référence contractuels
CCTG Travaux
Le CCTG Travaux est rendu applicable pour les travaux du présent marché par I'ensemble des décrets et arrétés
I'approuvant ainsi que par ceux en approuvant ou en abrogeant certains fascicules dont, pour les plus récents :
o Arrété du 12 février 2004.
Arrété du 25 aodt 2004.

(o]

o Arrété du 15 mai 2006.

o Arrété du 31 aodt 2007.

o Arrété du 6 mars 2008.
N° du fascicule Désignation Réf. de la publication
Fascicule 2 Terrassements généraux N° spécial 2003-2

Les travaux du présent lot devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont
applicables, dont notamment les suivants.

DTU
DTU Intitulé Norme Date
DTU 13.12 Régles pour le calcul des fondations superficielles (complété par erratum de P11-711 Mars
novembre 1988) 88
Normes

Les ouvrages faisant I'objet du présent marché devront notamment répondre aux normes suivantes, pour les parties
applicables aux travaux du présent marché.
Classification des normes :
e NF EN: norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne.
e NF EN ISO : norme frangaise homologuée provenant d'une norme européenne qui a une origine
internationale.
e NF ISO: norme frangaise homologuée d'origine internationale.
e NF : norme frangaise.
e CEl: norme européenne (Commission électrotechnique internationale).
Les normes sont énumérées dans l'ordre suivant :
o normes NF EN ISO;
normes NF EN ;
normes NF ISO ;
normes NF ;
normes ISO ;
normes CEI.

O O O O O

Autres documents
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e Annexes du Fascicule 2 du CCTG.
e Recommandation pour les terrassements routiers :
o n°2: Utilisation des sols en remblai et en couche de forme ;
o n°3:Compactage des remblais et des couches de forme ;
o n°4:Contrble de I'exécution des remblais et des couches de forme.

lll Bruits de chantier

Le chantier est situé dans une zone ou les bruits de chantier apporteront une géne de voisinage.

Dans ce cas, la lutte contre le bruit devient une priorité pour I'entrepreneur.

Les engins de terrassements sont parmi les plus bruyants des engins de chantier.

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par I'entrepreneur dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet.

Rappel et résumé des textes essentiels

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 (appelée « Loi bruit »), relative a la lutte contre le bruit, prévoit dans son

article 2 que tous les objets susceptibles de provoquer des nuisances sonores élevées doivent étre insonorisés et
homologués. Le décret d'application n° 95-79 du 23 janvier 1995, concernant les objets bruyants et les dispositifs
d'insonorisation, renvoie a des arrétés le soin de fixer, catégorie par catégorie de matériels, les niveaux limites
admissibles et la mesure correspondante.

Les nouvelles dispositions concernent principalement les contrdles et surtout les sanctions, lesquelles sont
notablement renforcées, car il est désormais possible de saisir les matériels non conformes. L'article 6 de la loi spécifie
que les activités bruyantes, permanentes ou temporaires, peuvent faire I'objet de prescriptions générales en matiere de
bruits émis ou étre soumises a autorisation si elles présentent des dangers ou sont susceptibles de provoquer des
troubles aux personnes ou de porter atteinte a I'environnement.

L'arrété du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage spécifie que les mesures des niveaux
de bruits doivent étre effectuées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A et sur une durée d'au
moins 30 minutes, laquelle devant comprendre des périodes de présence du bruit particulier et du bruit résiduel seul.
Enfin, I'étiquetage des performances acoustiques des matériels de chantier homologués sera de nature a jouer un role
actif dans la maitrise des nuisances sonores.

Travaux exécutés dans des zones particuliéerement sensibles

Le reglement sanitaire départemental type (circulaire du 9 ao(t 1978) indique dans son article 101.3 que « devront
faire 'objet d'une autorisation et de dispositions réglementaires prises par l'autorité locale les travaux exécutés de jour
et de nuit dans des zones particulierement sensibles du fait de la proximité d'hopitaux, d'établissements
d'enseignement et de recherche, de créches, de maternités, de maisons de convalescence et de retraite, ou autres
locaux similaires. Dans ce cas, pourront étre désignés par l'autorité locale un emplacement particulierement protégé
pour les engins ou des dispositifs d'utilisation ou de protection visant a diminuer l'intensité du bruit qu'ils émettent ».

Constat et répression des bruits de voisinage

Applications de l'arrété préfectoral et/ou de I'arrété municipal (quand ils existent) et du décret n° 95-408 du 18 avril
1995 par les inspecteurs de salubrité, par la DDASS, par la gendarmerie et par les agents des collectivités territoriales
et ceux définis dans l'article 21 de la loi bruit. Dans I'attente du décret spécifique, les dispositions de I'article R. 48-5 du
Code de la santé publique sont applicables.

Le décret sur les procédures comportera un avis obligatoire du maire ; le préfet pourra y soumettre des activités méme
non incluses dans la nomenclature.

Infractions sur les chantiers

La circulaire du 27 février 1996, relative a la lutte contre les bruits de voisinage, précise que les infractions des
chantiers en la matiére doivent étre caractérisées par le dépassement de I'émergence prévue par l'article R. 48-4 du
Code de la santé publique (cela nécessite une mesure acoustique) et le non-respect des régles sur les conditions
d'exercice fixées par les autorités compétentes.

Obligations de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera tenu a une obligation de résultat.

Il devra prendre toutes dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de bruits
aériens émis restent dans les limites fixées par la réglementation.

Sanctions

Des sanctions peuvent étre prises contre I'entrepreneur, fixées par le décret du 18 avril 1995 sur la lutte contre les
bruits de voisinage, lorsqu'il est porté atteinte a la tranquillité des riverains.

Les sanctions pécuniaires sont entierement a la charge de I'entrepreneur.

Responsabilités en cas d'infractions

En cas d'infractions constatées, I'entrepreneur sera seul et unique responsable, et il devra en supporter toutes les
conséquences.

L'entrepreneur devra immédiatement prendre toutes les dispositions qui s'imposent.
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Le maitre d'ouvrage ne pourra en aucun cas étre appelé en responsabilité, quelles que soient les infractions commises
par I'entrepreneur et constatées.

IV Sécurité des ouvriers lors des travaux de terrassements
L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour respecter la réglementation a ce sujet notamment le décret
n° 65-48 du 8 janvier 1965 — Titre 4 et plus particuli@rement les points suivants :

e Article 64 : « Avant tous travaux de terrassement a ciel ouvert, s'assurer auprés des services de voirie et des
propriétaires de terrains de la présence de canalisations, vieilles fondations, terres rapportées, etc. Dans le
cas de présence de canalisations, l'article 178 du décret du 8 janvier 1965 oblige la signalisation de ceux-ci et
la présence d'un surveillant afin que la pelle mécanique ne s'approche pas a moins de 1,50 m de ceux-ci. »

e Atrticle 66 : « Les fouilles de plus de 1,30 m de profondeur de largeur inférieure aux 2/3 de la hauteur doivent
étre blindées. Ces blindages doivent suivre I'avancement des travaux. »

e Atrticle 73 : « Il faut aménager une berme de 40 cm, dégagée en permanence de tout dépbt. »

e Article 75 : « Les fouilles en tranchées ou en excavation doivent comporter les moyens nécessaires a une
évacuation rapide des personnes, par exemple une échelle a proximité de la zone de travaux. »

e Article 76 : « Lorsque les travailleurs sont appelés a franchir une tranchée de plus de 40 cm de largeur, des
moyens de passage doivent étre mis a leur disposition. »

V Spécifications concernant les documents de référence contractuels et les textes officiels

Connaissance des réglementations et des documents contractuels

L'entrepreneur est contractuellement réputé parfaitement connaitre les réglementations et les documents contractuels
applicables aux travaux de son marché.

En ce qui concerne les DTU et normes, il faut entendre tous les fascicules, additifs, errata, modificatifs, etc., connus a
la date précisée ci-dessous, sauf spécifications expresses différentes dans le CCAP.

Dates de prise d'effet des CCTG, DTU, normes, etc.
Sauf spécifications différentes dans le CCAP ou indication contraire indiquée dans les normes.
Pour les marchés publics, article 3.11 du CCAG :
o lestextes des CCTG et CCAG a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement
des prix défini au 45 de l'article 10.

VI Prestations a la charge du présent lot
Les prestations a la charge de la présente entreprise dans le cadre de son marché comprennent implicitement :

e I'amenée, la mise en place, la maintenance et le repli en fin de travaux des installations de chantier ;
I'amenée sur le chantier des engins de terrassement et leur repli dés la fin de leur utilisation ;
I'implantation de ses ouvrages de terrassement ;
les protections et les signalisations nécessaires pour garantir la sécurité de jour comme de nuit, si
nécessaire ;
la fourniture a pied d'ceuvre de tous les matériaux nécessaires dans le cas ou ils sont prévus au marché ;
I'exécution des travaux préalables aux terrassements ;
le décapage de la terre végétale et mise en dépbt ;

I'exécution des travaux de terrassements prévus au marché, compris assainissement et drainages des eaux
superficielles, le cas échéant ;

I'évacuation des eaux souterraines dans les fouilles, le cas échéant, si ces travaux sont mis a sa charge par le
marché ;

les blindages des zones de remblais qui s'avérent nécessaires ;

la préparation des zones de rembilais ;

I'exécution des remblais ;

la mise en place de la terre végétale ;

les transports de terre internes au chantier, si nécessaire ;

I'enlévement des terres en excédent ;

I'enlévement de ses installations de chantier et la remise en état du sol ainsi que le nettoyage des voies
publiques et privées pendant la durée des travaux.

VIl Définition des cotes et niveaux de terrassement
Les cotes et niveaux de terrassements finis a obtenir sont définis :
o surles documents graphiques établis par le maitre d'ceuvre et annexés au dossier.
Le plan de terrassement sera a établir par I'entrepreneur sur la base des plans du maitre d'ceuvre et a soumettre au
visa du maitre d'ceuvre pour approbation.

VIl Relevé topographique du terrain

Les cotes altimétriques du terrain en son état actuel figurent sur les documents graphiques du dossier.
L'entrepreneur sera tenu, dans un délai de 10 (dix) jours a compter de la date prescrite pour le début des travaux de
faire procéder au contréle de ce nivellement.
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Faute d'observations écrites de I'entrepreneur a l'expiration du délai ci-dessus, le nivellement porté sur les documents
du dossier sera contractuellement réputé exact.

Il SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

| Travaux préalables aux terrassements

Obligations des entrepreneurs

Les entrepreneurs seront contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, visité le site sur lequel doivent se
réaliser les travaux.

Lors de cette visite, ils auront pris connaissance de la nature, de l'importance, etc., des travaux préliminaires a réaliser.

Abattage et dessouchage
Sans objet

Débroussaillage — Défrichage
Sans objet.

Travaux de démolition d'ouvrages de surface

Les travaux de démolition des petits ouvrages comprendront la démolition de leurs fondations.

Les sols et revétements seront démolis sur toute leur épaisseur, couches de fondations comprises.

Les modes de démolition sont laissés a l'appréciation de I'entrepreneur qui adoptera les dispositions adaptées.

Enlévement des déchets et gravois

Les bois et branchages seront évacués du chantier au fur et a mesure.

Il sera interdit de brdler les bois sur le chantier.

Les gravois de démolition seront a évacuer au fur et a mesure a la décharge publique, a toute distance.
L'entrepreneur fera son affaire des autorisations, droits éventuels, etc.

Il Assainissement et drainage
Pour les eaux superficielles, I'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles soient
pour en assurer I'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception.
Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire, I'évacuation devra étre assurée par pompage.
Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris
dans les prix du marché.
Dans le cas d'arrivées d'eaux souterraines, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour en assurer
I'évacuation au fur et a mesure par tous moyens, y compris par pompage et ce pendant toute la durée nécessaire
jusqu'a la réception.
Les frais entrainés pour satisfaire a ces impératifs d'évacuation des eaux souterraines sont implicitement compris dans
les prix du marché .
Dans le cas de pompage, celui-ci comprend :

o Il'amenée et le repli du matériel spécifique ;
la valeur de location de ce matériel ;
le maintien a pied d'ceuvre et I'entretien ;
le fonctionnement du matériel, y compris I'énergie nécessaire ;
la main-d'ceuvre nécessaire.

O O O O

Il Décapage de terre végétale

Avant travaux de terrassement, la terre végétale sera soigneusement décapée. L'épaisseur de ce décapage sera
fonction de I'épaisseur de la couche de terre végétale existante, étant bien précisé que sur toutes les emprises devant
recevoir directement des ouvrages tels que dallages, voiries, etc., la totalité de I'épaisseur de terre végétale existante
devra étre enlevée.

Cette terre végétale sera purgée des grosses racines, branches et autres matiéres impropres, et mise en dépét dans
I'enceinte du chantier aux emplacements qui seront définis en temps utile, en une ou plusieurs buttes de forme
géométriquement facilement cubable, dont le dessus sera penté.

L'emplacement du dépbt sera défini par le maitre d'ceuvre en temps voulu.

En fonction des besoins en terre végétale pour les espaces verts envisagés, les excédents éventuels de terre végétale
seront a évacuer hors du chantier par le présent lot.

IV Terrassement en déblai et en excavation

Consistance des travaux

Sauf spécifications contraires explicites dans les textes du CCTP ci-apreés, toutes les fouilles a réaliser par I'entreprise
s'entendent quelles que soient les sujétions et les difficultés d'extraction rencontrées en fonction de la nature des
terrains.

Les travaux de terrassements comprendront également :
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o la démolition par tous moyens de roches ou de bancs de pierres éventuellement rencontrés ;

o la démolition par tous moyens d'anciens ouvrages en magonnerie ou bétons de toute nature, éventuellement
rencontrés ;

o la démolition ou I'arrachage et I'enlévement d'anciennes canalisations ou cables hors service éventuellement
rencontrés .

Exécution des fouilles
Les fouilles seront réalisées par moyens mécaniques, avec finition a la main si des conditions particuliéres I'exigent.
Les engins a utiliser seront adaptés a la nature des terrains et aux conditions de chantier.
L'exécution comprendra implicitement toutes sujétions nécessaires, utilisation d'engins spéciaux, emploi de pic, de la
masse et pointerolle, du marteau-piqueur, etc.
Les prestations du présent lot comprendront tous mouvements de terre et manutentions, notamment tous jets de pelle,
montages, roulages, fagon de banquettes ou rampes, etc., nécessaires dans le cadre de I'exécution des travaux du
présent lot et suivant le cas :

o pour mise en dépét des terres devant étre réutilisées ;

o pour chargement des terres devant étre enlevées.
L'exécution comprendra, le cas échéant, la fagon de rampes d'accés nécessaire et leur enlévement aprés coup.

Parois et fonds de fouilles

Les fonds de fouilles seront dressés ou pentés horizontalement suivant un plan, ou des plans successifs aux cotes du
projet.

Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront taillées avec fruit, degré d'inclinaison a définir en fonction de la
nature du, ou des différents terrains rencontrés. Dans le cas ou I'entrepreneur ne prendrait pas toutes les dispositions
voulues a ce sujet, tous les frais entrainés par des éboulements éventuels lui seraient imputés.

Si nécessaire, selon les conditions rencontrées, les talus et parois devront étre protégés par un film plastique.

Blindages et étaiements
L'entrepreneur aura a sa charge sans supplément de prix, tous les blindages et étaiements qui s'avéreraient
éventuellement nécessaires.

Cas de fouilles au droit de batiments existants
Au droit de batiments existants, il devra étre réservé selon le cas :
o soit un talus simple ;
o soit un talus dont la créte sera éloignée d'au moins 1 m du mur du batiment.

Emploi d'explosifs
L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles est interdit.

V Remblais

Préparation initiale des zones de remblais

Dans le cas ou il sera nécessaire d'exécuter des redans, les dimensions et le nombre seront a définir par
I'entrepreneur en fonction des conditions rencontrées.

Les types d'engins de compactage a utiliser seront a proposer par I'entrepreneur a I'approbation du maitre d'ceuvre.

Contréle
Les controles seront assurés par I'entrepreneur, les valeurs des densités a obtenir étant précisées ci-aprés au présent
CCTP.
Il appartiendra a I'entrepreneur de définir la nature et la fréquence des essais, ainsi que la méthode de contrble, et de
les proposer au maitre d'ceuvre, ce dernier pourra s'il le juge nécessaire demander a I'entrepreneur de modifier les
modalités proposées.
En ce qui concerne les essais complémentaires que le maitre d'ceuvre pourra a tout moment exiger de I'entrepreneur,
les frais entrainés seront :

o alacharge de I'entrepreneur si les résultats des essais lui sont défavorables ;

o alacharge du maitre d'ouvrage, dans le cas contraire.

Exécution des remblais
L'exécution des remblais comprendra :
o lareprise sur stock ou I'amenée de matériaux extérieurs ;
le régalage en couches successives ;
l'arrosage ;
le compactage jusqu'a l'obtention des exigences fixées ;
le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I'évacuation des terres en excédent ;
la protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la réalisation et
I'entretien des ouvrages provisoires correspondants.
L'épaisseur des couches successives de remblai :

O O O O O
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o sera a déterminer par I'entrepreneur en fonction de la nature du remblai, des modes et engins de
compactage, etc., et a soumettre a I'approbation du maftre d'ceuvre.

Tous les remblais a réaliser seront, sauf spécifications contraires expresses ci-aprés, a exécuter avec des terres en
provenance des fouilles. Dans le cas ou la nature des terres provenant des fouilles ne permettrait pas I'exécution des
remblais dans les conditions fixées par le DTU, il appartiendra a I'entrepreneur d'amener des matériaux de remblais
conformes.
Ces remblais ne devront contenir ni mottes, ni gazon, ni débris végétaux.
Préalablement a I'exécution de tous remblais, I'emprise devant étre remblayée devra étre soigneusement nettoyée et
débarrassée de tous gravois, déchets, matieres végétales, etc.
Selon les charges a supporter par le remblai, il pourra s'avérer nécessaire que le sol devant recevoir ce remblai soit
compacté pour obtenir une densité réelle au moins égale a celle exigée pour le remblai.
Le maftre d'ceuvre pourra demander a I'entrepreneur des essais de compactage qui seront entierement a la charge de
ce dernier.
Les prix des remblais comprendront implicitement tous mouvements et manutentions nécessaires, notamment le
piochage pour reprise, tous jets de pelle, roulages, tous transports, etc., nécessaires en fonction des conditions de
chantier.

Exigences contractuelles pour les remblais
L'entrepreneur sera contractuellement tenu de livrer les remblais finis répondant aux exigences suivantes :
o Compacité par référence a la densité Proctor
o 95 % de la densité a I'optimum Proctor normal ;

VI Traitement des sols
Sans objet

VIl Plate-forme support d'ouvrages de voiries

Pour les ouvrages de terrassement devant servir de support a une voirie, trottoir, parking ou autre, la partie supérieure
des remblais ou la plate-forme de terrassements devront étre soigneusement réglées aux niveaux voulus.

La couche de forme sera a réaliser par apport de matériaux aptes a cet usage, a proposer par I'entrepreneur a
I'approbation du maitre d'ceuvre, ou imposés par le maitre d'ceuvre, selon le cas.

VIl Mise en place de terre végétale
La mise en place d'un revétement en terre végétale comprend :
o lareprise de la terre végétale mise en dépot au début des travaux ;
o le transport depuis le lieu de dép6t et le déchargement au lieu d'utilisation ;
o le répandage en épaisseur réguliere sur les zones a revétir ;
o I'enlévement de toutes les matiéres étrangéres tels que grosses racines, pierres, déchets divers, etc. non
enlevées lors du stockage apres décapage ;
o le réglage aux niveaux fixés, aprés compactage.
La terre végétale mise en place doit permettre le développement normal du gazon et des végétaux, et I'entrepreneur
devra, si nécessaire, procéder a son amendement et ou a sa fertilisation.

IX Transport et enléevement des terres

Transports internes pour la réalisation des travaux

Les prix du marché comprendront implicitement tous les transports par tous moyens a l'intérieur du chantier et, le cas
échéant, entre le lieu de dépot, nécessaires a la réalisation des travaux.

L'entrepreneur aura également a réaliser et a entretenir les voiries existantes utilisées par I'entreprise.

Enlévement des terres en excédent

Toutes les terres en excédent aprés exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas échéant, seront
évacuées hors du chantier par I'entrepreneur.

Les terres seront transportées a la décharge publique ou a un autre lieu au choix de I'entrepreneur, a toute distance, et
I'entrepreneur fera son affaire de I'obtention des autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge,
s'il'y a lieu.
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