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CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DPGF

LOT 01-01 MODULES PREFABRIQUES - MACONNERIE

LOT 01-01 MODULES PREFABRIQUES - MACONNERIE

TRANCHE FERME

U HT

TTC

INTERVENTION SUR MODULES
I-1 Etude, fabrication des éléments préfabriqués F

I-Ib Réemploi
démontage, préparation, consignations, démolitions...

selon éléments préfabriqués réemployés F
I-1l Préparation, chargement, amené a pied d’oeuvre F
Il mise en place des éléments préfabriqués déplacés F

IlI-I trémies et réservations en sols et en parois
I1I-I Trémies et réservations en sols et en parois U

11I-1l Réemploi
trémies percements, réservationss dans le cadre du
réemploi F

1I-1ll Réemploi
Modifications, création d’ouvertures selon projet F

V réalisation des liaisons et étanchéités a I'air et a 'eau
entre modules selon fabricant F

INFRASTRUCTURES FONDATIONS SOUBASSEMENT
VI gros ceuvre et infrastructure

VI-I études F

VI-1I fondations

VI-1I-I béton armé , compris coffrages, aciers pour

fondations m?

VI-lI-Il Ouvrags en béton armé pour création de

la cuvette ascenseur avec siphon raccordé aux EP F
VI-lI Structures

VI-IlI-1 ouvrages de structures en béton armé

béton armé pour poteaux sous plancher m?3

coffrage m?

acier kg

béton armé pour poutrelles de liaison m?3

MACONNERIE

VI IV Maconnerie
VI IV | Magonnerie de blocs a bancher

Parois en infrastructures m?
VI-IV-Il Béton armé et acier m?3
VI-IV-1lIl Magonnerie de 20cm d’épaisseur m?
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VI-IV-V

VI-IV-VI

VI-V

VIV

VI-V-1lI

VI -VI

'l
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VI-IV-IV Magonnerie en blocs coupe feu 2 heures

Plancher hourdis
plancher R+1 édicule ascenseur
plancher haut édicule ascenseur

Dalle en béton armé sur film anti termite
dalle édicule ascenseur
dalle plateau technique

VI-V-1 enduits sur magonnerie

VI-V-Il Enduits sur éléments préfabriqués
Selon fabricant

Arase étanche sous modules et sous élévations

OUVRAGES DIVERS

Ouvrages divers de magonnerie

VI-V-| Isolation

fibralith sous plancher bas du batiment aprés

mise en place, mise en ceuvre a la pose des modules
sur VS non accessible

VI-VI-II étanchéité extérieure des murs enterrés
sur parois sous-oeuvre enterrées

VI-VI-Ill étanchéité de murs enterrés de locaux
étanchéité

VI-V-1V Joints de construction, de dilatation
selon préconisations du fabricant

Finitions de joints en produit souple
VI-V-V seuils de porte pentés

VI-V-VI liaison équipotentielle des armatures du
batiment, des aciers ...

VI-V-VII Bouchage, étanchéité des ouvrages,
finitions

Réseaux enterrés sous les batiments sortie a 1m
compris coudes, remontées en attentes ...

VII-I canalisations enterrées d’évacuation
raccordement

réseaux EU

réseaux EP

regards

raccordements

VII-Il regards collecteurs

VII-1ll caniveau a grille
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VII-1V dispositif anti-retour
VII-V avaloirs en fonte

VII-VI dispositif de fermeture provisoire et de mise
en sécurité de la cage d’ascenseur

VII-VII drains périphériques et contre murs enterrés
VII-VIII caniveau périphérique

VII-IX gestion et tri des déchets

ml

ml

TOTAL LOT 01-01
TRANCHE FERME
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