

## CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

## CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE

## DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

DPGF

## LOT 02 - DPGF

## LOT 02 - VRD TERRASSEMENT RESEAUX

		U	HT	TTC
Terrassement préparation plateforme				
I Démolitions				
parking, enrobés, sur la surface strictement nécessaire	m <sup>2</sup>			
II Terrassement et clôture de chantier				
protection de la zone de chantier, durée du chantier	F			
clôture sur tiers	ml			
II-II-I décapage de la terre végétale	m <sup>2</sup>			
II-II-II terrassement en pleine masse	m <sup>3</sup>			
II-II-III terrassement en rigoles, trous...	m <sup>3</sup>			
II-II-IV remblai, mouvement de terre	m <sup>3</sup>			
II-II-V mise en place de la terre végétale	m <sup>3</sup>			
II-II-VI enlèvement des terres exédentaires	m <sup>3</sup>			
III Réseaux				
Réseaux eu/ev	ml			
réseaux EP	ml			
regards	U			
clapets anti-retour	U			
Avaloir avec grilles fonte	U			
III-V Alimentation eau AEP	ml			
III-VI Alimentation électricité	ml			
pénétration dans le bâtiment existant				
III-VII alimentation courant faible	ml			
pénétration dans le bâtiment existant				
III-VIII tranchées larges de liaison	F			
gaines	ml			
Regards , caniveaux	U			
grillage avertisseur	F			
reprise enrobé	F			
III-IX raccordements, pénétrations, raccords	U			
au réseau EU	U			
EP	U			

III-XI Bassin de rétention 20 m³	F			
III-XII Parking sur parties démolies terrassment, préparation, sous-couche, ... bordures	m² ml			
IX cheminement graviers	m²			
graviers en périphérie du bâtiment sur géotextile	m²			
X espaces verts bordures	m² ml			
XI Cloture	ml			
XII fascines	ml			
XIII Panneau fourniture et pose d'un panneau de parking PMR	U			
XIV Peinture de sol de parling tracé logos PMR petits en bout de place et grand en centre	F			
Tracé de la place de parking PMR	F			
Peinture devant le local stockage d'oxygène	F			
<b>TOTAL LOT 02</b>		U	HT	TTC