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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 02

PARTIE 2  DESCRIPTION DES TRAVAUX



DESCRIPTION DES OUVRAGES 
DU LOT  02-VRD TERRASSEMENT RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS 

LOT 02-01 – TERRASSEMENT PREPARATION PLATEFORME

I DEMOLITIONS

I-I Démolition 
Découpe de l’enrobé selon projet pour préparation des terassements et plateforme.
Travaux préparatoires aux terrassements

Dest.: démolition :
de partie de parking existant et des bordures concernées

 

II TERRASSEMENT  /  CLOTURE DE CHANTIER

II-I  Travaux préalables aux terrassements

I-I  fermeture de la zone de chanter durant la durée du chantier 
Mise en œuvre de clôture de chantier de type vit-clos.
Partie ouvrante fermée par cadenas à code 4 chiffres.
Protection en limite nord avec renforts et système empêchant tout basculement des barrières depuis la propriété d’un tiers 
(collège). 
Contrôle périodique des protections et clôtures. 
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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES 

LOT 01 – CLOS COUVERT – SECOND OEUVRE – LOTS TECHNIQUES

LOT  02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD
TERRASSEMENT

LOT 03 – FLUIDES MEDICAUX

partie I  COMMUNE
ETENDUE DES TRAVAUX/SPECIFICATIONS

TECHNIQUES 

partie II   LOT 02
DESCRIPTION DES TRAVAUX



II-II Terrassements

II-II-I Décapage de terre végétale
Décapage de terre végétale par tous moyens sur l'épaisseur nécessaire pour enlever toutes matières végétales.
Épaisseur minimale : 0,20 m.
Purge de la terre végétale par enlèvement des grosses racines et autres matières impropres, et mise en dépôt dans 
l'enceinte du chantier aux emplacements définis par le maître d'œuvre en une ou plusieurs buttes de forme géométrique à 
dessus penté, compris chargement et transport par tous moyens.

Dest.: décapage et stockage sur place de la terre végétale sur l'emprise des terrassements généraux

II-II-II Terrassements en pleine masse
Terrassements en pleine masse pour réalisation du projet.
Déplacement de la terre pour remblai et profilage en fin de chantier.
Enlèvement des terres excédentaires, chargement et enlèvement.
Réalisation des plateformes

Dest.: terrassement en pleine masse, stockage et reprofilage des terres selon projet, enlèvement des terres 
excédentaires selon volume, réalisation des plateformes. 

II-II-III Terrassements en rigoles et trous isolés
Terrassements en rigoles et trous isolés, exécutés par tous moyens sauf explosifs. Terrassements comprenant la 
démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, 
ainsi que de tous bancs de pierre.
Fonds de fouilles dresses horizontalement, dans le cas de pentes, par gradins toujours horizontaux.
En terrain de toute nature

Dest.: terrassements pour massifs béton et semelles des maçonneries

II-II-IV Terrassements en remblais
Préparation préalable du sol de l'emprise à remblayer, et compactage du fond de forme, s'il y a lieu.
Mise en place de remblais par couches successives. Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté, selon le 
cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel de finition.

Dest. remblaiements après travaux de GO

II-II-V Mise en place de terre végétale
Mise en place de terre végétale compris reprise sur dépôt, transport, répandage et réglage de niveau après compactage.

Dest.: remise en place et épandage de la terre végétale 

II-II-VI Enlèvement des terres
Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier des terres excédentaires après exécution des remblais.
Enlèvements effectués au fur et à mesure de l'avancement des fouilles, le reste après exécution des remblais.
Transport par tous moyens et à toute distance, lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur qui aura à sa charge tous frais de 
décharges et autres.

LOT 02-02 –   RESEAUX  VRD

III RESEAUX ENTERRES

III- I Canalisations d'évacuation intérieures enterrées en tuyaux PVC
Exécution du réseau d'évacuation enterré des eaux de toute nature, comprenant les éléments suivants.
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Terrassements 
o exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement 

rencontrés, le fond de fouille dressé et penté à la pente voulue ;
o mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimale, dressé selon la pente et compacté ;
o après pose des tuyaux, remblaiement en sable jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des collets 

de la canalisation et compactage ;
o remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport à

fournir par l'entrepreneur, si nécessaire, et compactage soigné ;
o sortie et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

Canalisations 
o fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires sauf tampons de 

visite dans regards ; les canalisations seront équipées des coudes et raccords nécessaires montés au dessus du 
sol fini pour raccordement par le lot plomberie ;

o pose des canalisations selon une pente régulière et calage soigné, plus particulièrement au droit des joints, avec 
exécution des joints, l'ensemble conformément aux prescriptions du fabricant ;

o si nécessaire, en fonction des conditions particulières rencontrées, calage des joints sur une assise en béton 
maigre.

Nature des canalisations 
o tuyaux et raccords en PVC, de type pour « évacuation des eaux » série non allégé, de fabrication répondant au 

règlement particulier NF 650, aux normes NF T 54-017 (NF EN 1329-1) et NF T 54-030, et certification no 01.29 ;
o joints à emmanchement avec bague de joint et pâte lubrifiante, conformément aux prescriptions du fabricant.

Dest.: canalisations d'évacuation Ø 100 à160 mm, pour les réseaux du projet et de raccordements au réseau 
existant, canalisations EU/EV et EP
raccordements eaux usées, eaux pluviales, eaux vannes, siphons de sols 

.
III-II  Regards d'évacuation préfabriqués en béton
Fourniture et mise en place de regard préfabriqué en béton comprenant :

o fouille en terrain de toute nature, sortie et enlèvement des terres ;
o mise en place du regard en un ou plusieurs éléments, scellements des joints au mortier dans le cas de plusieurs 

éléments.
Sur le dessus, tampon béton avec dispositif de levage escamotable, avec ou sans calfeutrement du joint en produit 
souple.

Dest.: regard collecteur EU / EV et regard EP

III-III Dispositifs anti retours
Fourniture et pose de dispositif anti retour.
Raccordement sur canalisations de toute nature, avec toutes pièces mixtes de jonction.
Façon des joints selon la nature de la canalisation.
Clapet antiretour en PVC
De Nicoll référence CAR ou équivalent
 Diamètre : 100 à 160 mm

Dest.: clapets anti retour sur réseaux

III-IV Avaloir en fonte
Fourniture et pose d'avaloir en fonte, constitué par le corps de l'avaloir et une grille amovible.
Pose, calage et scellement, et joint de raccordement sur tuyau.
Compris raccord de finition dans le cas de pose après finition du sol.
Avaloir à grille plate, de type courant
Résistance 1 500 daN – Sortie horizontale – Référence RE 20 GOS 
Grille de 220 × 220 mm – Ø sortie : 100 mm

Dest.: avaloir avec grille fonte pour EP sur cheminement

III-V Alimentation du bâtiment en eau

Terrassements 
o exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement 

rencontrés, le fond de fouille dressé et penté à la pente voulue ;
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o mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimale ; puis enrobage des réseaux avec du sable jusqu’à
10cm sous le niveau fini ;

o remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport à
fournir par l'entrepreneur, si nécessaire, et compactage soigné ;

o sortie et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

Polyéthylène AEP dans fourreaux
o fourniture des fourreaus et polyéthylène  ;
o pose

Nature  des gaines 
o fourreau et polyéthylène
o grillage avertisseur sur l’ensemble de la canalisation

Dest.: entre  la voie et le bâtiment 

III-VI Alimentation du bâtiment en électricité

Terrassements 
o exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement 

rencontrés, le fond de fouille dressé et penté à la pente voulue ;
o mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimale ; puis enrobage des réseaux avec du sable jusqu’à

10cm sous le niveau fini ;
o remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport à

fournir par l'entrepreneur, si nécessaire, et compactage soigné ;
o sortie et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

Gaines TPC 
o fourniture des gaines TPC et toutes pièces de raccords nécessaires ;
o pose

Nature  des gaines 
o gaines TPC de 75mm, rouge 
o grillage avertisseur sur l’ensemble de la canalisation

Dest.: entre  le local plateau technique prévu à côté de la cage d’ascenseur, jusqu’au bâtiment existant. 
Raccordement , pénétration dans les locaux 

III-VII Alimentation du bâtiment en courant faible

Terrassements 
o exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement 

rencontrés, le fond de fouille dressé et penté à la pente voulue ;
o mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimale ; puis enrobage des réseaux avec du sable jusqu’à

10cm sous le niveau fini ;
o remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport à

fournir par l'entrepreneur, si nécessaire, et compactage soigné ;
o sortie et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

Gaines TPC 
o fourniture des gaines TPC et toutes pièces de raccords nécessaires ;
o pose

Nature  des gaines 
o gaines TPC vertes, 2 gaines parrallèles,  
o grillage avertisseur sur l’ensemble de la canalisation

Dest.: entre le bâtiment neuf, dans le local prévu , jusqu’au bâtiment existant. 
Raccordement , pénétration dans les locaux, prévision 3 gaines 

III-VIII  Liaison 
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III-VIII-I Liaison par tranchées larges entre local technique et local traitement eau
Terrassements 

o exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement 
rencontrés, le fond de fouille dressé et penté à la pente voulue ;

o mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimale ; puis enrobage  avec du sable jusqu’à 10cm sous 
le niveau fini ;

o remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport à
fournir par l'entrepreneur, si nécessaire, et compactage soigné ;

o sortie et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.
o Passage de diverses liaisons et corps d’état 

Gaines et ragards
o fourniture et pose de  2  dourreaux diamètre 160
o 1TPC 160mm (lot 01-09)
o 2 TPC 90mm (lot 01-09)
o compris remontées en coudes depuis le plateau technique et contre le bâtiment 
o passage depuis les caniveaux et liaison 

Dest.: entre le bâtiment neuf, jusqu’au plateau technique
Liaisons prévues pour passage de liaison diverses.  

III-IX  Raccordement eaux usées et EP 

Terrassements 
o exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement 

rencontrés, le fond de fouille dressé et penté à la pente voulue ;
o mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimale ; puis enrobage des réseaux avec du sable jusqu’à

10cm sous le niveau fini ;
o remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport à

fournir par l'entrepreneur, si nécessaire, et compactage soigné ;
o sortie et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

Canalisations 
o fourniture et pose des canalisations avec pente 

Raccordements
o Raccordement aux réseaux eau usée et pluviales 

Dest.: entre le bâtiment neuf et réseaux existants 

III-XI Bassin de rétention des eaux pluviales

Réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales

Terrassements 
o terrassement propre à la réception du bassin de rétention
o mise en œuvre d’un film géotextile

Bassin 
o fourniture et pose de casiers de rétention pour 20m3.
o Regard de visite et d’entretien avec puits selon niveau fini

Remblai  
o réalisation des remblais, mise à niveau et finition après pose .

Dest.: Bassin de rétention de 20m3
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III-XII PARKING

VII remise en état et complément d’enrobé et complément

Terrassements 
o selon besoin, 
o soubassement et film anticontaminant 
o cailloux et couche sous enrobé

enrobé 
o Réalisation des enrobés en compléments et neufs selon projet
o fourniture et pose de bordures 
o raccords propres et finitions 

Dest.: 
- Reprise, réfection et complément d’enrobé de parking et de bordures
- Enrobé sur les zones approvisionnement, contour di local technique ...

IX DALLES avec gravillons

IX-I cheminement  fourniture et pose de dalles de stabilisation 

Terrassements 
o préparation des sols
o substrat de pose
o film géotextile

dalles et graviers
o fourniture et pose de dalles de stabilisation
o mise en œuvre de graviers 

Dest.: Cheminement praticable entre le parking et l’escalier menant à l’étage, au sud

IX-II graviers en périphérie du bâtiment 

Terrassements 
o préparation des sols
o substrat de pose
o film géotextile

graviers
o fourniture et pose de graviers à la côte finie de 30cm au-dessous des éléménts de module, 
o mise en œuvre de graviers de propreté et d’accès d’entretien sur environ 1m de large

Dest.:  façades nord et ouest en pied de buttes 

X ESPACES VERTS

X création et reprise d’espace vert sur le parking et l’environnement

Terrassements 
o préparation des sols
o substrat de pose
o terre végétale 
o nivellement
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o engazonnement des espaces

bordures
o bordures ciment posées sur lit de mortier armé , bordures de type adapté au profil 
o réalisation des joints

Dest.: reprise des espaces verts après travaux, espaces verts créés sur la zone de parking

XI CLOTURE 

XI Dépose, réfection,remise en œuvre d’un grillage

En limite nord, 
dépose de grillage, sécurisation du chantier (collège, tiers)
Dépose proprement du grillage existant
Mise en place d’une clôture de chantier
Fourniture et pose de piquets et d’un grillage identiques aux existants aprè travaux.
Scellement et mise en œuvre sur le mur de soutènement et en raccord avec les existants maintenus.
Dest.: clôture en limite nord

XII FASCINES

Réalisation de fascines

en pied de buttes à l’ouest
et après remblai au sud
Stabiliastion des ouvrages de mouvements de terre par création de fascines
Dest.: pied de buttes ouest et remblai sud

XIII PANNEAU

Fourniture et pose d’un panneau
fourniture et pose d’un panneau stationnement réservé PMR aux normes
Dest.: parking public

XIVPEINTURE DE SOL

Peinture de sol pour parking
Peinture de l’emplaxcement de parking réservé PMR
Peinture du logo PMR en sol et de petits logos en bout de place réservée
Dest.: parking PMR

Peinture de sol zone interdite
Peinture de sol jaune par bandes devant les locaux techniques et l’espace de stockage oxygène
Dest.: devant le plateau technique 
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