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CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DPGF

LOT 02  -  DPGF

LOT 02 -  VRD TERRASSEMENT RESEAUX

U HT TTC

Terrassement préparation plateforme

I Démolitions

parking, enrobés, sur la surface strictement nécessaire m²

II Terrassement et clôture de chantier 

protection de la zone de chantier, durée du chantier F

clôture sur tiers ml

II-II-I décapage de la terre végétale m²

II-II-II terrassement en pleine masse m³ 

II-II-III terrassement  en rigoles, trous… m³ 

II-II-IV remblai, mouvement de terre m³ 

II-II-V mise en place de la terre végétale m³ 

II-II-VI enlèvement des terres exédentaires m³

III Réseaux  

Réseaux eu/ev ml

réseaux EP ml

regards  U

clapets anti-retour U

Avaloir avec grilles fonte U

III-V Alimentation eau  AEP ml

III-VI Alimentation électricité ml

pénétration dans le bâtiment existant 

III-VII alimentation courant faible ml

pénétration dans le bâtiment existant 

III-VIII tranchées larges de liaison F

gaines ml

Regards  , caniveaux U

grillage avertisseur F

reprise enrobé F

III-IX raccordements, pénétrations, raccords U

au réseau EU U

EP U
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III-XI Bassin de rétention F

20  m³ 

III-XII Parking  sur parties démolies 

terrassement, préparation, sous-couche, … m²

bordures ml

IX cheminement graviers m²

graviers en périphérie du bâtiment sur géotextile m²

X espaces verts m²

bordures ml

XI Cloture ml

XII fascines ml

XIII Panneau

fourniture et pose d’un panneau de parking PMR U

XIV Peinture de sol de parling

tracé logos PMR petits en bout de place et grand

en centre F

Tracé de la place de parking PMR F

Peinture devant le local stockage d’oxygène F

TOTAL  LOT 02

U HT TTC


