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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

LOT 01

PARTIE 2  DESCRIPTION DES TRAVAUX



DESCRIPTION DES OUVRAGES 
DU LOT  01- CLOS COUVERT – SECOND OEUVRE – LOTS TECHNIQUES

Pour l’ensemble des ouvrages et type d’ouvrage, les entreprises sont réputées avoir 
reconnues les lieux, avoir pris les mesures nécessaires pour la réalisation des ouvrages.
Chaque intervenant devra la phase EXE de ces ouvrages.
Les entreprises ne pourront pas se prévaloir d’un manque sur les documents remis pour 
justifier tout manque dans son devis. Tous les ouvrages nécessaires à la bonne réalisation 
des ouvrages seront prévus par les entreprises titulaires.

Les entreprises devront la gestion des déchets et le tri ce ceux-ci ainsi que l’enlèvement.
Le chantier sera maintenu propre et sera nettoyé quotidiennement par chaque entreprise. 

LOT 01-01 –  MACONNERIE – CLOS COUVERT 

Il est envisagé la construction par l’usage d’éléménts préfabriqués modulaires.
Le réemploi est également autorisé dans le cadre de la remise de prix.
l’entreprise précisera les éléments techniques du constructeur et des éléments 
existants si le réemploi est étudié. 
Dans le cadre de la réutilisation, les modifications nécessaires seront incluses dans 
l’offre.
Le cadre du réemploi étant propre à chaque élément préfabriqué et à chaque 
fabricant, l’entreprise prévoira les ouvrages nécessaires. 

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE

HOPITAL DE SAINT PALAIS

LOT  01 – CLOS COUVERT – SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

F.PICHOT ARCHITECTE DPLG  - Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E -  23 septembre 2024

2

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES 

LOT 01 – CLOS COUVERT – SECOND OEUVRE – LOTS TECHNIQUES

LOT  02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD
TERRASSEMENT

LOT 03 – FLUIDES MEDICAUX

partie I  COMMUNE
ETENDUE DES TRAVAUX/SPECIFICATIONS

TECHNIQUES 

partie II   LOT 01
DESCRIPTION DES TRAVAUX



Il est fait rappel ci-après de certains points importants qui ne sauraient être 
exhaustifs dans tous les cas de figure. 

I CONSTRUCTION PREPARATION CHARGEMENT 

I-I Etude, fabrication 
Etude selon projet, adaptation, 
fabrication des modules préfabriqués.  

I-Ib Réemploi
Dans le cadre du réemploi, préparation, démontage selon stockage, consignations nécessaires, démolitions d’éléments 
existans avant ou après déplacement sur site.

I-II Préparation, chargement, déplacement, amené à pied d’oeuvre
Préparation et étaiement nécessaire, 
Chargement et déplacement sur site.

L’entreprise étudiera et prévoira toutes les demandes d’autorisations, les frais afférents aux déplacements, occupations 
des espaces publics.
Tous les engins de levage, de transports s’entendent inclus dans le présent descriptif. 

Dest. Préparation, chargement, transport des éléments selon fabricants et projet

II MISE EN PLACE DES ELEMENTS PREFABRIQUES 

II-I Mise en place
Mise place des éléments préfabriqués, 
les ouvrages comprennent les grues de manutention, les éléments de déplacement, de transport interne selon besoin.

Mise en œuvre des éléments préfabriqués selon projet.

Fixations et stabilisation des ensembles. 
Mise en œuvre des éléments d’étanchéité, de liaison et de dilatation entre éléments selon fabricant.

Dest. Mise en œuvre du bâti sur infrastructures et structures en maçonnerie selon terrain et projet

III  TREMIES ET RESERVATIONS EN SOL ET EN PAROIS

III-I Trémies et réservations en sol et en parois
Réalisation des trémies et réservations en sol selon projet pour lots techniques, canalisations...
Les études des éléménts modulaires prévoieront les passages nécessaires. 

Dest. Trémies et réservations en sol et parois de modules 

III-II Trémies, percements, réservations dans le cadre du réemploi
Réalisation des trémies et réservations en sol selon projet pour lots techniques, canalisations… sur éléments préfabriqués 
existants.

III-III Réemploi
Dans le cadre du réemploi, l’entreprise prévoira toutes les modifications de percements d’ouvertures selon le projet. 
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V  REALISATION DES LIAISONS ET DES ETANCHEITES A L AIR ET A L EAU ENTRE 
MODULES

V-I Réalisation des étanchéités entre modules
A la pose, réalisation des liaisons, des fixations et des étanchéité à l’air et à l’eau des modules selon mode constructif 
existant. 
Dest. Ensemble des liaisons verticales et horizontales entre modules.

VI GROS OEUVRE ET INFRASTRUCTURE 

VI-I ETUDE BETON ET STRUCTURELLE
Réalisation des études par un BET interne ou externe à l’entreprise 

VI-IIFONDATIONS
VI-II-I Ouvrages de fondations en béton armé

Béton armé en fondations, y compris coffrages et armatures
Béton de gravillons, coulé sur béton de propreté entre boisage ou coffrages.
Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.
Coffrages verticaux en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.
Y compris toutes façons accessoires pour réservations au coulage du béton.
Armatures de tous diamètres pour tous ouvrages, y compris façonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.
Nature des aciers et diamètres déterminés par les études techniques.
Mise en place, calage et redressage avant coulage.
Dosage agrégats et ciment à définir par l'entrepreneur avec le BET.

Dest.: béton armé pour semelles des maçonneries, pour massifs supports … selon étude béton à la charge de 
l’entreprises

VI-II-II Ouvrages de fondations en béton armé, cuvette ascenseur

Béton armé en fondations, y compris coffrages et armatures
Béton de gravillons, coulé sur béton de propreté entre boisage ou coffrages.
Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.
Coffrages verticaux en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.
Y compris toutes façons accessoires pour réservations au coulage du béton.
Armatures de tous diamètres pour tous ouvrages, y compris façonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.
Nature des aciers et diamètres déterminés par les études techniques.
Mise en place, calage et redressage avant coulage.
Dosage agrégats et ciment à définir par l'entrepreneur avec le BET.

Dest.:cuvette ascenseur selon modèle avec siphon de fond raccordé au réseau EP 

VI-III STRUCTURE

VI-III-I Ouvrages de structures en béton armé y compris coffrages et armatures
Béton de gravillons pour béton armé.
Dosage agrégats et ciment à définir par l'entrepreneur.
Granulométrie, plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir les résistances exigées.
Coffrages de tous types, en bois ou panneaux métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au 
maintien et au serrage.
Coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations de toute 
nature qu'ils sont amenés à subir pendant l'exécution des travaux.
Toutes façons et toutes réservations demandées, et toutes feuillures, larmiers, etc.
Pour parement : ordinaire.
Armatures pour tous les ouvrages, avec toutes coupes, façonnages, recouvrements, ligatures et déchets.
Mise en œuvre et calages pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulus avec toutes sujétions de maintien lors du 
coulage et du serrage.
Nature des aciers et diamètres déterminés par les études techniques.
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Après décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon l'article 2.236 du DTU 21, en fonction du 
type de parement exigé.

Dest.: béton armé pour poutrelles de liaison selon étude 

VI-IV MACONNERIES

VI-IV-I  Maçonnerie de blocs agglomérés de type à bancher, bruts à enduire,
Maçonnerie en blocs agglomérés de granulats courants, répondant aux normes.
Montage au mortier au dosage de 300 à 350 kg de ciment pour 1,00 m3 de sable.
Avec tous blocs spéciaux pour angles ou autres, à feuillure ou feuillures obtenues par tous autres moyens.
Joints de 10 à 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légèrement en creux, en aucun cas en saillie.
Blocs  à bancher
Classe de résistance courante .
Dest.: maçonneries de 0.20 m d'épaisseur pour les parois en infraststructure sous les éléments préfariqués 

VI-IV-II BETON ARME dans blocs à bancher

Béton de gravillons, coulé dans les blocs à bancher.
Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.
Y compris toutes façons accessoires pour réservations au coulage du béton.
Armatures de tous diamètres pour tous ouvrages, y compris façonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.
Nature des aciers et diamètres déterminés par les études techniques.
Mise en place, calage et redressage avant coulage.
Vibrage des béton pour garantir le parfait remplissage des blocs. 

Dest.: coulage des les élements de maçonneries de 0.20 m d'épaisseur pour les parois en infraststructure sous 
les éléments préfariqués, dans les blocs à bancher

VI-IV-III IMaçonnerie de blocs agglomérés, bruts à enduire,
Maçonnerie en blocs agglomérés de granulats courants, répondant aux normes.
Montage au mortier au dosage de 300 à 350 kg de ciment pour 1,00 m3 de sable.
Avec tous blocs spéciaux pour angles ou autres, à feuillure ou feuillures obtenues par tous autres moyens.
Joints de 10 à 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légèrement en creux, en aucun cas en saillie.
Classe de résistance courante .

Dest.: maçonneries de 0.20 m d'épaisseur pour les parois 
de l’édicule ascenseur, locaux et plateau technique et tout ouvrage de maçonnerie hors enterrés et spécifiques

VI-IV-IV Maçonnerie de blocs agglomérés, bruts à enduire,
Maçonnerie en blocs à bancher ou pleins pour C F de 2 heures
Maçonnerie C F 2H pour le local oxygène sur 3 côtés (façade grillagée)

Dest.: maçonneries C F  2 h  pour les parois du local oxygène 

VI-IV-V Plancher houdis
Plancher 16+4 avec dalle de compression 

Dest.: 
plancher intermédiaire de l’édicule ascenseur.
plancher haut de l’édicule ascenseur selon coupes, deux niveaux, légèrement penté pour évacuation de l’eau

VI-IV-VI Dalles en béton armé 
hérisson de 30cm d’épaisseur 
finition par sable sur5cm d’épaisseur
fourniture et pose dun film polyane de 200 microns minimum
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fourniture et pose d’un film anti termite (qui peut être cmmmun au polyane selon marque et préconisation du fabricant)
réalisation d’un dallage en béton armé de 15cm d’épaisseur

Dest.: 
dalles de l’édicule ascenseur
dalle du local technique 

VI-V ENDUITS 

III-V-I Enduit au mortier dressé traditionnel, teinte naturelle
Préparation du support :

o nettoyage par brossage à la brosse métallique ou à l'air comprimé pour éliminer souillures, projections ou autres 
pouvant nuire à la bonne adhérence de l'enduit ;

o dans le cas de support trop lisse, exécution d'un piquage ;
o humidification du support profondément par arrosages répétés.

Exécution de l'enduit en 3 couches :
o 1re couche dite couche d'accrochage ou gobetis, au mortier de ciment ou Lafarge 861 ou équivalent, au dosage 

de 500 kg ;
o 2e couche dite corps de l'enduit, au mortier de ciment ou bâtard, selon spécifications ci-après ;
o 3e couche dite couche de finition, au mortier de ciment, bâtard ou à la chaux, selon spécifications ci-après.

Finition par lissage à la taloche et feutrage fin.
Compris façon de toutes arêtes et cueillis.
Enduit réalisé conformément au DTU 26.1 (norme P 15-201).

� Enduit au mortier de ciment, finition couleur naturelle grise
1re couche au mortier de ciment comme précisé ci-dessus
2e couche au mortier de ciment au dosage de 450 kg de ciment ou Lafarge 861 ou équivalent
Couche de finition au mortier de ciment au dosage de 400 kg de ciment ou Lafarge 861 ou équivalent

Dest.: crépis traditionnel finition taloché pour murs en maçonnerie , poteaux ...

VI-V-I I Enduit sur modules préfabriqués 
Préparation du support :

o nettoyage par brossage à la brosse métallique ou à l'air comprimé pour éliminer souillures, projections ou autre ;
o mise en œuvre des enduits de finitions (en atelier de préfabrication ou sur site selon fabricants)
o SI le réemploi est envisagé par l’entreprise soumissionnaire, contrôle des finitions, des enduits
o  mise en œuvre des joints et couvre-joint de dilatation selon système constructif

Dest.: Enduits exxtérieurs des éléments préfabriqués , finition à peindre 

VI-V-III Arase étanche sous bâtiment et élévations
Réalisation des arases étanches sous élévations et sous modules avant pose
Dest.: arases étanches 

VI-VI OUVRAGES DIVERS DE GROS-OEUVRE

VI-Vi-I Isolations
Isolation horizontale disposée en plafond
Isolation par panneaux rigides ou semi-rigides, posée en plafond.
Fixation, selon le cas, par collage ou par fixation mécanique selon prescriptions du fabricant.
Pour recevoir enduit ou un revêtement-peinture épais, ou pour rester apparente, mise en œuvre très soignée, à joints 
droits ou alternés parfaitement alignés, panneaux sans épaufrures, etc. Selon spécifications ci-après.
Panneaux en fibragglo avec ou sans âme isolante selon le type 
Panneaux composés de fibres longues de bois résineux, minéralisées et enrobées de liant ciment ou plâtre, répondant 
aux normes NF B 56-020 et suivantes.
Façon de caissonnage en fibralith autour des canalisations sous dalle 
De provenance La Rhénale Isolation ou équivalent.

o De type Fibralith 
 Pour rester apparents 
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Classement : M1
Épaisseur : 60 mm

Dest.: panneaux en sous face du plancher hourdis pour complément d'isolation sur la partie sur vide sanitaire 
haut selon coupe 

VI-VI-II Étanchéités
VI-Vi-II-II  Revêtement d'étanchéité extérieure des murs enterrés
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et DTU 20.1.
Sur murs de locaux non habitables ou murs à fonction mécanique seule
Par enduit bitumineux liquide 
• « Igol Fondation » de Sika ou équivalent
Réalisation d'une étanchéité de fondation ou de soutènement par application d'une solution de brai bitumineux.
Sur enduit taloché ou béton brut, brossé et nettoyé, et âgé de 7 jours au minimum.
Mise en œuvre :

o application à la brosse, au rouleau ou au pistolet, en 2 couches, voire 3 selon le pouvoir absorbant ou la rugosité 
du support ;

o laisser sécher 10 h au minimum entre les couches.
PV d'essais du CEBTP no 632.7.837 pour l'adhérence / no 112.6.037 pour la résistance à la fissuration.

Dest.: étanchéité des murs enterrés

VI-VI-III Revêtement d'étanchéité extérieure des murs enterrés sur locaux
Mise en œuvre suivant prescriptions du fabricant et DTU.
Sur murs de locaux 
Par étanchéité monocouche élastomère adhérente aux parois enterrées
• EIF
• sopralène flam jardin traitté anti racine ou équivalente
• Protection par feuille extrudée
• bande solin de protection avec cordon de joint mastic élastomère

Dest.: étanchéité des murs enterrés de locaux (plateau technique ...)

VI-VI-IV Joints de construction
Les joints et traitements de liaisons sont à maintenir et reconstituer selon le système existant et après 
déplacement des modules

Dest.: selon éléments et fabricants 

Finition de joints de construction en produit souple
Finition selon type de préfabriqué et selon fabricant

Dest.:  selon éléments et fabricants 

VI-V-V Seuils de portes 
Seuil de porte à créer selon méthode et système existant pour mise en œuvre des menuiseries neuves dans le respect 
des normes d’accessibilité (resaut global avec la menuiserie de 2cm maximum).
Dessus penté avec arête arrondie sur le nez.

Dest.: seuils béton des baies de passage extérieures

VI-V-VI  Liaisons équipotentielles des armatures du bâtiment
Une liaison équipotentielle de l'ensemble des armatures sera à réaliser.
Cette liaison équipotentielle sera réalisée de la manière suivante.
Mise en place en fond de fouille d'un conducteur en fil cuivre nu ou ruban acier.
À la charge du présent lot.
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VI-VI-VI Bouchages, étanchéité des ouvages
Bouchage, parfaite finition des ouvrages, finitions
Finitions pour livraison en fin de chantier ou pour les autres corps d’état

VII  RESEAUX ENTERRES 

VII- I Canalisations d'évacuation intérieures enterrées en tuyaux PVC
Exécution du réseau d'évacuation enterré des eaux de toute nature, comprenant les éléments suivants.
Terrassements 

o exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement 
rencontrés, le fond de fouille dressé et penté à la pente voulue ;

o mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimale, dressé selon la pente et compacté ;
o après pose des tuyaux, remblaiement en sable jusqu'à 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des collets 

de la canalisation et compactage ;
o remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport à

fournir par l'entrepreneur, si nécessaire, et compactage soigné ;
o sortie et enlèvement hors du chantier des terres en excédent.

Canalisations 
o fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes pièces de raccords nécessaires sauf tampons de 

visite dans regards ;
o pose des canalisations selon une pente régulière et calage soigné, plus particulièrement au droit des joints, avec 

exécution des joints, l'ensemble conformément aux prescriptions du fabricant ;
o si nécessaire, en fonction des conditions particulières rencontrées, calage des joints sur une assise en béton 

maigre.
o Canalisations pour eaux usées, eaux vannes  
o canalisation pour EP sous les bâtiments et raccordement des siphons de sol   

Nature des canalisations 
o tuyaux et raccords en PVC, de type pour « évacuation des eaux » série non allégé, de fabrication répondant au 

règlement particulier NF 650, aux normes NF T 54-017 (NF EN 1329-1) et NF T 54-030, et certification no 01.29 ;
o joints à emmanchement avec bague de joint et pâte lubrifiante, conformément aux prescriptions du fabricant.

Dest.: canalisations d'évacuation Ø 100 à160 mm, pour les réseaux du projet et de raccordements au réseau 
existant
Mise en œuvre de canalisation de diamètre 125mm pour les réseaux d’évacuation
Canalisation pour eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales 
Canalisations pour siphons (plateau technique et bâtiment)

VII-II  Regards d'évacuation préfabriqués en béton
Fourniture et mise en place de regard préfabriqué en béton comprenant :

o fouille en terrain de toute nature, sortie et enlèvement des terres ;
o mise en place du regard en un ou plusieurs éléments, scellements des joints au mortier dans le cas de plusieurs 

éléments.
Sur le dessus, tampon béton avec dispositif de levage escamotable, avec ou sans calfeutrement du joint en produit 
souple.

Dest.: regard collecteur EU / EV et regard EP

VII-III   Caniveaux à grille fonte 
Fourniture et mise en place de rcaniveau équipée de grille fonte :

o fouille en terrain de toute nature, sortie et enlèvement des terres ;
o mise en place du regard en un ou plusieurs éléments, scellements des joints au mortier dans le cas de plusieurs 

éléments.
o Caniveau maçonné équipé d’une grille en fonte 

L’ensemble raccordé au réseau d’eau pluviale

Dest.: caniveau grille  

VII-IV Dispositifs anti retours
Fourniture et pose de dispositif anti retour.
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Raccordement sur canalisations de toute nature, avec toutes pièces mixtes de jonction.
Façon des joints selon la nature de la canalisation.
Clapet antiretour en PVC
De Nicoll référence CAR ou équivalent
 Diamètre : 100 à 160 mm

Dest.: clapets anti retour sur réseaux

VII-V Avaloir en fonte
Fourniture et pose d'avaloir en fonte, constitué par le corps de l'avaloir et une grille amovible.
Pose, calage et scellement, et joint de raccordement sur tuyau.
Compris raccord de finition dans le cas de pose après finition du sol.
Avaloir à grille plate, de type courant
Résistance 1 500 daN – Sortie horizontale – Référence RE 20 GOS 
Grille de 220 × 220 mm – Ø sortie : 100 mm

Dest.: avaloir avec grille fonte pour EP sur cheminement

VII-VI  Fermeture et sécurisation de la cage d’ascenseur
L’ascenseur fait partie de la tranche conditionnelle.
Sécurisation de la cage sur les deux niveaux par mise en œuvre de panneau de coffrage sur ossature assurant une 
parfaite tenue et la fermeture des deux niveaux desservis par l’ascenseur.

Dest.: deux niveaux ascenseurs 

VII-VII  Drains 
Drainage périphérique par tuyaux PVC perforés de diamètre adapté, posés avec pente constante.
Fond de fouille en lit de sable de carrière de 10 cm d’épaisseur , enrobage des drains par gravillons sur 30cm d’épaisseur,
protection de l’ensemble par géotextile type Bidim ou équivalent.
Les drains agricoles sont formellement interdit. Le géotectile devra être totalement refermé. 
Raccordement au réseau d’eau pluviale. 

l’entreprise pourra proposer du drain batifibre ou équivalent. 

Dest.: en périphérie des bâtiments et sous le niveau des sols intérieurs

VII-VIII Caniveau périphérique
Réalisation d’un caniveau périphérique maçonné, au-dessus des drains pour maintenir le sol extérieur à 30cm sous les 
panneaux des éléments préfabriqués.  
Raccordement au réseau d’eau pluviale. 

Dest.: en périphérie des bâtiments et sous le niveau des sols intérieurs selon plans 

VII-IX  Dechets
Le chantier restera propre 
Les déchets et gravats feront l’objet d’un tri sélectif.
Enlèvement des déchets et gravats

Dest.: gestion des déchets, tris 

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE

HOPITAL DE SAINT PALAIS

LOT  01 – CLOS COUVERT – SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

F.PICHOT ARCHITECTE DPLG  - Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E -  23 septembre 2024

9



LOT 01-02 - CHARPENTE METALLIQUE /COUVERTURE/
SERRURERIE

I CHARPENTE METALLIQUE

La structure de la toiture du bâtiment principal est considérée incluse dans la préfabrication des éléments 
constituant le niveau R+1.

I-I Fourniture et pose d’une couverture en bac acier
Couverture bac acier avec isolant
Couverture en bac acier sur support métallique derrière parois du local technique.
Isolation en laine de roche de 160mm - R= 4,3m².K/W 
Etanchéité semi indépendante auto protégée au lot étanchéité 
Inclus tout ouvrage de naissanve EP, trop plein, descente et raccordement EP
Solin 
Habillage des acrotères , couvertine

DEST –  toiture du plateau technique

II-III Couverture sèche en tôles d'acier 
Couverture constituée par des plaques nervurées issues de tôles d'acier galvanisées prélaquées.
Plaques de type à joints debout, posées et fixées directement sur les supports constitués par des panneaux bois.
Recouvrement longitudinal sur joint debout. 
Fixation des plaques en sommet et nervure, en plage et de couture, dimensions et nature des accessoires de fixation, 
conformes aux indications du DTU 40.35, article 2.3 et annexe C3.
Compris toutes façons, coupes droites et biaises, découpes, etc.
L'ensemble réalisé dans les conditions définies par le DTU 40.35 et les prescriptions du fabricant.
Type de plaques à mettre en œuvre à définir par l'entrepreneur en fonction des différents critères propres à l'opération, 
dans les conditions définies aux Prescriptions techniques ci-avant.
Protection contre la corrosion acier galvanisé prélaqué.
Pose sur charpente métallique .

Dest .: couverture pour la cour nord, zone approvisionnement , pente 8%

II-V Ouvrages accessoires préfabriqués de couverture sèche en panneaux isolants nervurés
Ouvrages accessoires préfabriqués en tôle d'acier adaptés aux panneaux nervurés.
De type correspondant au type de panneaux de couverture prévus, avec pièces complémentaires, abouts, bouchons, etc.
Mise en œuvre et fixation, nombre, type et nature des fixations, etc., conformes au DTU 40.35 et aux prescriptions du 
fabricant.
Compris toutes façons, coupes, etc.
Avec mise en place de tous compléments d'étanchéité nécessaires.
Protection contre la corrosion et revêtement, le cas échéant, identiques aux plaques de couverture.
Accessoires de fabrication identique à la couverture.
Finitions comprenant

o Cheneaux isolés, constitués de:

tôle prélaquée pliée, complément d'isolant, closoir
Dim int minimum: 130 x 100 mm de ht en bas de pente des deux pans de toiture du bâtiment
Même ouvrage en bas de chéneau du plateau technique
Même ouvrage en bas de pente du chéneau de couverture de la zone « approvisionnement »

o Bas de pente, sans avancée,  constitué de:
closoir, bande d'égout à ondes dito couverture, complément d'étanchéité
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o Passage de tuyaux
Sortie de toiture comprenant collerette et recouvrement sur toiture pour étanchéité.
Passage de tuyau EP  Ø100.

o Départs EP
naissance Ø100 à agrafer dans cheneau

   

o Descentes EP
descente EP  Ø100

II-VI  Sorties en toiture
Réalisation des percements et des chevêtres nécessaires selon demande d’un tiers
- sorties de toiture pour :
sur le bâtiment principal
- diamètre 250 : 1 unité
- diamètre 315 mm : 1 unité
- diamètre  355 mm : 1 unité
- diamètre 250mm (local technique cumulus R+1) : 2 unités
- sorties VP DN 100 : 4 unités
sur le plateau techniquement
- diamètre 400 : 1U
DEST –  sorties de toiture sur toit avec étanchéité, travsersée de toiture et sortie 

III  COUVERTINES
Couvertines dessus d’acrotère de l’ensemble des bâtiments
Fourniture et pose de couvertine en aluminium, teinte au choix,  sur les dessus d’acrotère de l’ensemble des bâtiments
Pose selon normes et DTU en désolidarisation des éléments maçonnés ou ferreux 
DEST –  Couvertines des dessus d’acrotères de tous les bâtiments 

V SERRURERIE
I ESCALIERS METALLIQUES 

I- I Escaliers métalliques caillebotis acier
Fourniture et pose d'escaliers droits.
Transport à pied d'oeuvre, montage et fixation des éléments préfabriqués
Escalier en acier galvanisé, droit,  à livrer en complet état de finition et prêt à l'usage, constitué par :
o tous éléments de structure :poteaux, consoles,  limons, crémaillères ;
o tous éléments de support de plancher  des marches et des paliers;
o revêtement des marches et des paliers;
o tous éléments et accessoires de montage et d'assemblage, visserie, boulons, etc.,  .
Il sera composé de:
� marches en caillebotis acier ;
� limons  latéraux, extérieurs, simples  en tôle pliée ;
� mains courantes  Ø400mm sur les parois
� garde-corps à barreaudage sur les vides
Fixation de l'escalier :
L'escalier devra être fixé aux éléments de structure qui composent les paliers,  de manière à obtenir une tenue parfaite de 
tous les éléments constituant l'escalier.
L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les dispositifs de fixation nécessaires quels qu'ils soient.
La fixation comprendra toutes pièces et accessoires de fixation nécessaires, tous scellements, pisto-scellements, etc.
État de livraison de l'escalier :
Pièces et éléments en métal ferreux d'escaliers extérieurs , galvanisés ;
 Marches et paliers en acier galvanisé .
Insertion d'une bande podotactile sur chaque palier
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Dest.: 
- Escalier menant à l’étage au niveau de l’édicule ascenseur avec garde-corps et main courante

I- II Echelle à crinoline
Fourniture et pose d’une échelle à crinoline 
Posée en façade nord, angle nord ouert (sera à confirmer) , pour accéder à la toiture pour les entretiens 
Transport à pied d'oeuvre, montage et fixation 
Echelle à crinolineen acier galvanisé, droit,  à livrer en complet état de finition et prêt à l'usage
Fixation  :
L'echelle à crinoline devra être fixée aux éléments de structure qui composent les paliers,  de manière à obtenir une tenue 
parfaite de tous les éléments constituant l'escalier.
L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les dispositifs de fixation nécessaires quels qu'ils soient.
La fixation comprendra toutes pièces et accessoires de fixation nécessaires, tous scellements, pisto-scellements, etc.
État de livraison de l'escalier :
Ensemble en métal ferreux d'escaliers extérieurs , galvanisés ;
Dest.: 
- Echelle à crinoline pour accès en toiture

III PORTES METALLIQUES

III- I  Fourniture et pose de portes métalliques 
Fourniture et pose d'e porte métalliques
métalisée, thermolaquée en atelier
Pose avec soin en place
Portes équipées de barres anti-panique
Transport à pied d'oeuvre, montage et fixation

Dest. :
portes du local technique (plateau technique)

IV Création de trappes en sol
Création de trappe en sol , de 60 x 60 , revcevant le même revêtement que les sols (PVC)
Reprise de structure en sol, ossature
Mise à niveau des trappes, réalisation des habillage des tranches de plancher découpées
Reconstitution des planchers hauts et bas, de même nature que l’existant, étanchéité et raccords.
Mise en œuvre des éléments en sols et en sous-face pour reconstiruer les sols et complexes de planxcher bas et haut 
pour la suppression des chevêtres techniques et de désenfuamages existants inutiles.
Mise en œuvre d’un isolant selon existant en raccord.
Dest. Création de trappes étanches  en sol pour le lot CVC, 2U au R+1
(selon fabricant des modules, les trappes pourront être prévues à la fabrication)
Dest. Création de trappes étanches en sol pour le lot évacuation EU/EV, prévision 6U en RDC. 

V Grillage et porte grillagée
En façade sud du local oxygène.
Ensemble de grilles rigides, mailles 10x 10cm, intégrant un portail grillagé.
Hauteur totale 3m.
Fermeture par serrrure sur passe de l’hôpital
Dest. Grillage et porte grillagée pour le local oxygène 

VI Caillebotis
Fourniture et pose de caillebotis sur caniveau intérieur du plateau technique et contre le bâtiment pour remontée des 
réseaux.
Caillebtis maille 6 x 6cm en acier galvanisé 
Dest. 
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- Dessus de caniveaux techniques, avec réservation et adaptation pour reontées des réseaux et pénétration dans 
le plateau techniques. 
- Sur caniveaux devant portes d’accès 

VII Capôts de protection des fluides médicaux
Fourniture et pose de capôts métalliques galvanisés, pliés, et isolés laine de roche de 45mm
support invisible 
capots ventilés en sous-face 
habillage des réseaux fluides médicaux , 
habillage vertical en remontée de façade, 
habillage horizontal en façade (ouest)
Isolés thermiquement.
Démontable et à peindre. 

 
Dest. Capôts d’habillage à peindre pour reseaux fluides médicaux 

TRANCHE conditionnelle R+1

Mêmes ouvrages pour la tranche conditionnelle à l’étage hors locaux indiqués en tranche ferme à l’étage afin de 
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée. 

I ESCALIERS METALLIQUES 

I- I Escaliers métalliques caillebotis acier
Fourniture et pose d'escaliers droits.
Transport à pied d'oeuvre, montage et fixation des éléments préfabriqués
Escalier en acier galvanisé, droit,  à livrer en complet état de finition et prêt à l'usage, constitué par :
o tous éléments de structure :poteaux, consoles,  limons, crémaillères ;
o tous éléments de support de plancher  des marches et des paliers;
o revêtement des marches et des paliers;
o tous éléments et accessoires de montage et d'assemblage, visserie, boulons, etc.,  .
Il sera composé de:
� marches en caillebotis acier ;
� limons  latéraux, extérieurs, simples  en tôle pliée ;
� mains courantes de part et d'autre Ø400mm
Fixation de l'escalier :
L'escalier devra être fixé aux éléments de structure qui composent les paliers,  de manière à obtenir une tenue parfaite de 
tous les éléments constituant l'escalier.
L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les dispositifs de fixation nécessaires quels qu'ils soient.
La fixation comprendra toutes pièces et accessoires de fixation nécessaires, tous scellements, pisto-scellements, etc.
État de livraison de l'escalier :
Pièces et éléments en métal ferreux d'escaliers extérieurs , galvanisés ;
 Marches et paliers en acier galvanisé .
Insertion d'une bande podotactile sur chaque palier

Dest.: 
- escalier avec pallier et passerelle en sortie de secours nord , garde-corps 
- Escalier droit et garde-corps avec barreaudage droit sur la sortie de l’étage au sud

I- II garde-corps
Fourniture et pose de garde-corps
Garde-corps en sortie nord, en bout de passerelle, pour protection au-dessus du vide créée par le talutage
Compris semelle continue de fixation du garde-corps
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Dest.: 
- sortie de secours nord en bout de passerelle 

LOT 01- 03- ETANCHEITE PVC – ETANCHEITE MULTICOUCHE

1.1 1 Objet Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux nécessaires à la réalisation des étanchéités de toiture 
sur le bâtiment en R+1 et sur le toit du plateau technique.

Il appartient à l'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires à la réalisation parfaite de 
son marché.
- Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces constituant le dossier avant la 
rédaction de son offre, et ne pourra donc pas se prévaloir de la non connaissance d'un élément figurant dans celles-ci en 
cours de chantier.
1.1 2 Documents de références - Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents cités dans 
l'énumération des pièces contractuelles du marché ainsi qu’aux normes NF, NF-DTU et NF EN systématiquement 
applicables au présent marché. Ces documents et normes ne sont donc pas rappelés dans le descriptif. - Lorsque des 
références figurent, elles sont destinées à attirer l'attention de l'Entrepreneur : . sur un document de parution récente qui 
aurait pu échapper à sa sagacité ; . sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier 
intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de l'entreprise ; . sur une norme NF, NF-DTU ou NF 
EN dont l’application n’est pas imposée dans le présent marché.
1.1 3 Documents à fournir par l'entreprise Pendant la période de préparation l'entreprise devra fournir au Maître d'Œuvre 
tous les détails d'exécution pour approbation : . du système d'étanchéité mis en œuvre, . des relevés, des divers accidents
de toiture, . des systèmes de fixation des éléments de sécurité à fixer sur le support des toitures, etc. . et tous autres 
détails nécessaires à la réalisation des travaux. . l'ensemble des réservations nécessaires pour ses ouvrages, telles que 
les évacuations des eaux pluviales, etc.

1.1 4 Echantillons à fournir - Pendant la période de préparation du chantier l'entreprise devra soumettre au Maître d'Œuvre
les échantillons et les spécifications techniques des différents matériaux mis en œuvre ainsi que les palettes des différents
coloris.

1.1 5 Qualité des matériaux - La qualité des matériaux et leur mise en œuvre seront telles que l'ensemble constituant la 
toiture terrasse et son système d'étanchéité puisse recevoir une garantie décennale. - Les matériaux mis en œuvre seront 
conforme au présent CCTP et aux Règles et Normes rappelées cidessus. - En aucun cas les matériaux ne pourront être 
changés sans l'accord écrit du Maître d'Œuvre. - Les complexes d'étanchéité devront être titulaire d'avis technique. - 
L'entreprise devra fournir les palettes de coloris de tous les matériaux à mettre en œuvre, sans plus-value de couleur, pour
choix par le Maitre d'Œuvre. - Tous les ouvrages en aluminium mis en œuvre seront prévus protégés par laquage 
polyester thermodurcissable à 20 microns, suivant les conditions définies par E.W.A.A. - Laquage garanti par le label 
QUALICOAT. - Pendant la durée du chantier, les ouvrages seront protégés par un film pelable à déposer à la réception. - 
Teinte suivant choix du Maître d'Œuvre. 

1.1 6 Sujétions de mise en oeuvre - Avant le commencement de ses travaux l'entreprise devra s'assurer de la conformité 
des supports suivant DTU et qu'ils ne présente pas de défauts (flashes, contre pente, irrégularité de surfaces, etc, et 
adresser en temps opportun les réserves éventuelles. - Support constitué par dalles béton à pente nulle ou en pente. - 
Nettoyage, évacuation et séchage des zones mouillées.

1.1 7 Sécurité de chantier - L’entreprise devra mettre en œuvre l’ensemble des dispositifs de protection collective pour 
supprimer le risque de chute de hauteur en périphérie, en sous face et lors des accès en toitures. Les dispositifs de 
protections individuelles tels que harnais, points d’ancrages etc. ne seront utilisés que si techniquement une protection 
collective ne peut être mise en place. - Toutes les mesures de sécurité devront être prises pendant les travaux pour 
assurer la sécurité, du public et du personnel. - L'entreprise devra fournir les attestations de permis feu et prendre toutes 
les dispositions de sécurité nécessaires à l'utilisation de bouteilles de gaz et d'utilisation de chalumeaux. - Pour tous 
travaux à risque non spécifiés dans le CCTP, l'entrepreneur est tenu d'informer le Maître d'Œuvre par écrit, avant son 
intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et la méthodologie de travail devant être mis en place. En 
cas de non respect de cette démarche et incident lié à ces travaux, l'entrepreneur sera seul responsable. - Un extincteur 
devra être présent obligatoirement sur la toiture dés lors que des bouteilles de gaz et chalumeaux sont utilisés.

1.1 8 Epreuves d'étanchéité à l'eau - A l'achèvement des travaux du présent lot, sera effectué une épreuve d'étanchéité 
par terrasse qui sera sanctionnée par un procès-verbal. - Epreuve conforme au DTU par mise en eau de la toiture terrasse
jusqu'à - 5 cm de la partie supérieure du point le plus bas des relevés. Ce niveau sera maintenu pendant 24 h minimum. - 
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Examen en sous face des dalles étanchées afin de localiser toutes trace d' humidité. - Ces épreuves seront réalisées en 
présence du maître d'Œuvre et du Bureau de Contrôle. - Vidange progressive de l'eau.
.1 9 Nettoyage - L'entreprise devra un nettoyage permanent du chantier et des abords par l'évacuation de tous les gravois 
et déchets provenant de ses travaux. - Les terrasses seront complétement nettoyées avant la réception des travaux.

1.1 10 Mesure de sécurité - Toutes les mesures de sécurité devront être prises pendant les travaux, le long du bâtiment. - 
Mise en place de barrières de protection afin de délimiter les cheminements en dehors des zones à risques, etc...
1.1 11 Evacuation provisoire des EP - L'évacuation provisoire des eaux pluviales des toitures terrasses est à la charge du 
présent lot. - Pendant la phase chantier l'entreprise devra raccorder les gargouilles EP sur des descentes EP en PVC 
jusqu'à 1.00 m du sol extérieur. - Dépose et évacuation avant la pose des descentes définitives.

ETANCHEITE MEMBRANE PVC
1.3  Etanchéité membrane à base de polypropylènes modifiés (FPO), y compris écran de séparation mécanique
Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité à base de polypropylènes modifiés (FPO) de type Sarnafil TS 77 E ou 
équivalent 
- Ecran de séparation mécanique 300g/m² type SARNAFELT AG ou équivalent, - Fixation mécanique - Epaisseur : 1,2 
mm. 
- Double armature : voile de verre (50g) / grille polyester (100g) - Classement de réaction au feu : Broof (t3)
- Y compris toutes sujétions particulières suivant prescriptions techniques du fabricant.

- Pare vapeur fixé mécaniquement sur le support existant
- Isolation, panneaux de laine de roche, épaisseur 60mm, R=1,55 k/W
- Etanchéité par membrane PVC gris clair, 12/10ème, de type ALKORPLAN F

DEST - Pour réalisation des étanchéités de toiture à deux pentes sur le bâtiment en R+1

2.1 6 Relevé en pose libre - membrane FPO - La membrane synthétique sera du type Sarnafil TS 77 E : épaisseur 
12/10e . - En pied de relevé, fixation mécanique par rail + cordon. - Finition en tête de relevé par profil de serrage, plat alu 
ou inox avec cordon de mastic en tête.
Relevés par membrane PVC gris clair 12/10eme avec costière en acier galvanisé, feuillard en têtede relevé

DEST – Relevé des étanchéités

2.1 10 Naissances d'eau pluviales Ø125mm
- Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à base de polypropylènes modifiés (FPO) - Y compris 
crapaudine galvanisée (selon D.T.U).
- Toutes sujétions suivant prescriptions du fabriquant Localisation :
- Evacuation des eaux pluviales
- Naissances d'eau pluviales Ø100mm - Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale à base de 
polypropylènes modifiés (FPO)
- Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).
- Toutes sujétions suivant prescriptions du fabriquant
Localisation : - Evacuation des eaux pluviales des toitures recevant une étanchéité de type PVC ou multicouche 

2.1 11 Descentes d’eau pluviale
- Descente des eaux pluviales en zinc. 
- Toutes sujétions suivant prescriptions du fabriquant Localisation :
- Evacuation des eaux pluviales
- Toutes sujétions suivant prescriptions du fabriquant
Localisation : - Evacuation des eaux pluviales 

2.1 2 Couverture bac acier avec isolant
Couverture en bac acier sur support métallique derrière parois du local technique avec Isolation en laine de roche de 
160mm - R= 4,3m².K/W au lot charpente métallique

Réalisation d’une étanchéité semi indépendante auto protégée au lot étanchéité 
Inclus tout ouvrage de naissanve EP, trop plein, descente et raccordement EP
Solin 
Habillage des acrotères , couvertine
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DEST –  toiture du plateau technique

2.1 3  Sorties de toiture 
- sorties de toiture sur chevêtres réalisés par le lot charpente métallique
- fourniture et pose de platines d’étanchéité, reprise et raccord d’étanchéité
- diamètre 250 : 1 unité
- diamètre 315 mm : 1 unité
- diamètre  355 mm : 1 unité
- diamètre 250mm (local technique cumulus R+1) : 2 unités
- sorties VP DN 100 : 4 unités

- sortie 400m sur plateau technique
DEST –  sorties de toiture sur toit avec étanchéité, ouvrages étanches, chapeaux de finition 

2.1 8 Traitement des rives
- Confection d'un profil en acier galvanisé  retombée formant goutte d'eau.
- fixation sur acrotèreavec interposition d’un film et éléments de support en bois 

DEST  : - L'ensemble des rives 

3. 1  Etancheité sur dalle béton

3.1 1 Pare-vapeur : - 1 E.I.F. type SOPRADERE - Chape ELASTOPHENE 25, armée en fibres de verre soudée à chaud. - 
En périphérie, dans tous les cas de relief en maçonnerie, une équerre conforme aux spécifications de l'article 4 du DTU 
avec talon de 0.06m mini et avec aile verticale dépassant d'une hauteur minimale de 0.06m le nu supérieur de l'isolant en 
partie courante, est soudée à pleine horizontalement sur le pare-vapeur et verticalement préalablement revêtu d'EIF.
 Localisation : Toiture terrasse de l’édicule ascenseur 

3.1 2 Isolation en polyuréthane de 120mm - R=5.45m².K/W - Panneau de mousse rigide de polyuréthane avec un 
parement en minéral hydrofuge, de 120mm ép. - Conductivité thermique utile: lamda = 0,022 W/mK - Masse volumique 
apparente: 31 Kg/m3 +-2 - Contrainte de compression à 10% d'écrasement > ou = 200 kPa. Classe de compressibilité C. -
Mise en oeuvre suivant avis technique. - Produit sans CFC - Certificat ACERMI à fournir. AVEC FORME DE PENTE 
Localisation : Toiture terrasse de l’édicule ascenseur 

3.1 3 Etanchéité - Le complexe d'étanchéité sera du type élastomère bi-couche posé en indépendance conforme à l'avis 
technique du fabricant et de performances F5 I5 T4, comprenant: . une voile de verre de 100 g/m², . une chape élastomère
avec armature polyester 180g/m² soudée aux joints, . une chape élastomère avec armature voile de verre 50g/m², soudée 
en plein.
Localisation : Toiture terrasse de l’édicule ascenseur

3.2 6 Etanchéité de joint de dilatation réalisé suivant le système SOPRAJOINT de SOPREMA.
- Après mise en oeuvre de la 1ère couche d'étanchéité, fixation d'une bande de MAMMOUTH 40TV ALU qui sera 
découpée en son milieu et les bords rabattus à l'intérieur du joint. - Mise en place du SOPRAJOINT papier siliconé 
dessus, sur la laine de verre ISOCLIM. - Réalisation de la 2ème couche d'étanchéité. - Pose d'un SOPRAVOILE 100 de 
50cm de large pour désolidarisation et une dernière couche de SOPRALENE 350 granulé collée ;
Localisation : traitement des joints de dilatation 

8.1 DISPOSITIFS D'ANCRAGE PERMANENTS
- Ces points d'ancrage sont destinés à la fixation d'équipements individuels ou collectifs de protection contre les chutes.
- Système à faire approuver par le Bureau de Contrôle et le coordonnateur de sécurité avant toute mise en œuvre.
- La charge à reprendre par points est de 1200 Kg ce qui implique une justification par le calcul.
8.1 1 Potelets d'ancrage sur toiture étanchée - Ils seront réalisés en tube acier inoxydable, de section carré 80 x 80 et 
comportant en partie supérieure une collerette de débord 30 x 20 mm et un anneau d'ancrage à embase soudée.
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En partie basse, ils seront munis d'une platine de 150 x 150 x 4 mm. - Ils seront fixés sur la structure par vissage sur 
cheville appropriée au support ou par boulonnage sur vis insert ou ancrage mécanique. - Ces points d'ancrage sont 
destinés à la fixation d'équipements individuels ou collectifs de protection contre les chutes. - 
Toutes sujétions de fixation sur la structure à travers étanchéité et abergement. - Système à faire approuver par le Bureau 
de Contrôle avant toute mise en œuvre. - La charge à reprendre par points est de 1200 Kg ce qui implique une justification
par le calcul.
Localisation : A positionner suivant instructions du CSPS. 

9 CHEMINEMENT EN TOITURE
- Réalisation d’un cheminement en toiture pour acès et entretiens
- De type dalles sur plots, sur 0,80m de large minimum, depuis l’échelle à crinoline et sur toute la longueur du bâtiment 
Localisation : cheminement en toiture depuis l’échelle à crinoline (angle nord-ouest) et en zone centrale
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LOT 01- 04 - MENUISERIES ALUMINIUM

I MENUISERIES
Fenêtres et portes-fenêtres ouvrantes, isolantes

Fabrication, fourniture, coltinage, pose par tous moyens y compris calages, scellements, et toutes fournitures et 
accessoires nécessaires de menuiseries extérieures réalisées en profilés d'aluminium de sections, formes et profils 
appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrements, etc. nécessaires pour bâti dormant et vantaux 
ouvrants.
Profilés avec rupture de pont thermique sur dormant et sur ouvrant.
Assemblages aux angles, pour dormant, ouvrant, meneaux, traverses :

o à coupes d'onglet ;
o à coupes droites avec embrèvement, avec équerres d'assemblage ou vissage direct.

Joints d'étanchéité à double portée, joints de battement périphériques, et tous autres joints nécessaires en fonction des 
conditions rencontrées.
Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers l'extérieur, et gorge de récupération des eaux de condensation 
côté intérieur.
Mode de pose adapté aux classements exigés.
Parcloses fixées par vis ou clips en inox.
Toutes pièces de ferrage et de manœuvre nécessaires.
Visserie et petites pièces accessoires toujours en inox.
Label « ACOTHERM » – classements AC et Th définis ci-avant.
Coloris: gris anthracite 

I-I Portes-fenêtres ouvrantes, isolantes 
Composition de l'ouvrage :

o  porte-fenêtre tierce;
o type d'ouverture : à l'extérieur ;
o nombre de vantaux :2, 1 ouvrant/1 semi fixe ou 1 vantail selon plans 
o imposte fixe
o seuil : handicapé.

Accessoires :
o grilles d'amenée d'air : dans les locaux non humides
o tapées : selon système constructif
o recouvrement d'appui : avec.

 Vitrage :
o  feuillures : autodrainantes ;
o  type de vitrage :vitrage isolant avec 2 faces feuilletées ;
o mode de pose : avec parcloses;
o marquage visuel des vitrages à hauteur réglementaire 
o certifié CEKAL.

Ferrage et manœuvre :
o paumelles : PMF, nombre en fonction des dimensions ;
o manœuvre : ensemble de référence FF.

Manoeuvre:

o ouverture porte principale par push-bar 3 points
o ouverte semi fixe par crémone pompier
o béquille simple extérieure
o ferme-porte hydraulique intégré

Accessoires:
o boîtier bris de glace vert intérieur
o serrure extérieure sur cylindre européen ( suivant organigramme CHCB)
o boîtier à clef intérieur
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Dest.: portes-fenêtres 1 vantail ou 2 vantaux pour issues de secours ou  sorties 
- palier escalier/ascenseur R+1
- issue de secours nord R+1
- issue de secours sud  R+1

I-II fenêtres ouvrantes, isolantes 
Composition de l'ouvrage :
de même caractéristiques que les portes fenêtres
ouverture oscillo battante
Equipées de volet roulants électrique , fillaire 

Dest.  Ensemble des menuiseries 

I-III fEnsemble fixe
Composition de l'ouvrage :
de même caractéristiques que les portes fenêtres
ensemble fixe, vitrage sécurit

Dest. Ensemble vitré sur le pallier à l’étage , 190x215

II REEMPLOI
Dans le cadre du réemploi, l’entreprise prévoira les modifications nécessaires pour réaliser les fenêtres et les portes 
nécessaires et selon le projet.

Dest. Menuiseries et ouvertures selon projet 
L’entreprise selon les existants, pourra proposer une légère variation des dimensions soumise à l’accord de la maîtrise 
d’ouvrage et de la maîtrise d’oeuvre. 

III – PORTE AUTOMATIQUE

III-I  Porte automatique d’entrée en rez-de-chaussée
Fourniture et pose d’un ensemble de porte automatique pour l’entrée
fermeture assurant l’étanchéité 
Accès et rails bas conformes aux normes PMR
Ouverture totale par effacement devant les parois
Caisson haut de guide et ensemble de l’installation pour extérieur

Caractéristiques :
o vitrage clair sécurité, marquage pour visualisation des portes selon normes et à valider par l’architecte avant 
réalisation
o commande par détecteur
o boitier de commande à clés pour fermeture et ouverture à la demande
o asservi sur le SSI, ouverture des portes en cas de coupure d’électricité ou d’alarme incendie uniquement lorsque 
la porte est en service  (lorsque la porte est fermée volontairement et condamnéée, aux horaires de fermetures, la 
porte reste fermée). 
o Protection : fourniture et pose de barres cintrées devant les paneaux en position ouverte pour éviter toute gêne 
au fonctionnement. 

Dest.: Accès au rez-de-chaussée, dimension 200 x 215h

IV – ENTREES D AIR

IV-I  entrée d’air
Fourniture et pose des entrées d’air sur les menuiseries
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Dest.: Ensemble des menuiseries elon projet

V CHASSIS VITRES intérieurs

II-I Châssis vitrés intérieurs coulissants 
Châssis vitrés et impostes intérieurs fixes.
Parcloses vissées en bois de même nature que le châssis.
Allège pleine de 1m. Panneau sandwich 
Épaisseurs : 34 / 41 / 54 mm selon dimensions.
Fixation au  parois  par pattes scellées ou vissées sur chevilles.
Habillage sur 1 ou 2 faces par chants plats de 40 × 6 mm ou quarts de rond de 15 mm en bois de même nature que le 
châssis.
Ensemble en aluminium
Vitrage sécurit 
type de vitrage : simple vitrage
Finition laquée au coix de l’architecte
Ensembles des vitrages équipés de films occultant sur 1,65m de haut 

Dest.: 
- Ensemble coulissant 2 x 2 vantaux, 4 vantaux coulissants, rails hauts, compris ossature, cadre, 
guides bas, sur box ferme à l’est de la salle soins

- Ensemble coulissant 2 x 2 vantaux en angle, effacement total derrière les cloisons pour ouverture maximale, 
compris cadre et ossature, guides bas, sur box angle sud-ouest
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LOT 01- 05 - MENUISERIES BOIS

L’aménagement du rez-de-chaussée et de l’édicule extérieur sont à réaliser et étudier en 
tranche ferme (hors ascenseur).

A l’étage , les locaux suivant seront réalisés en tranche ferme :
local ventilation/chauffage
local courant faible
local ménage
local technique (cumulus)
Les locaux dans l’édicule ascenseur 
les portes créées à l’étage sur l’extérieur sont à étudier en tranche ferme. 

Les autres locaux à l’étage sont à étudier en tranche conditionnelle. 

I- BAIES INTERIEURES BOIS et EXTERIEURES

I-I Portes intérieures isoplanes à âme pleine
Portes à 1 ou 2 vantaux ouvrants, isoplanes.
Vantail à âme pleine, cadre sapin avec alaises en rives, à revêtement 2 faces en panneaux de fibres de bois dur.
Épaisseur : 40 mm.
Finition des parements : prépeints ;
Finition :

o huisserie ou bâti métallique : couche primaire;
o  1 vantail: face extérieure et intérieure : prépeint.
o Garniture : béquille double Alto de chez BEZAULT ref 4068/6311
o serrure à condamnation.

 Épaisseur mur ou cloison : 70 mm.

Dest.:  blocs-portes à âme pleine, dim. Selon plans 

I- II Blocs-portes de type palières en bois sur l’extérieur, CF 1/2h
Enemble porte en bois à 1 vantail constitué par huisserie ou bâti à double joint isophonique, selon le cas :

o huisserie ou bâti bois dur exotique.
Vantail :

o isoplane à âme pleine, parois en panneaux de fibres et cadre bois exotique ;
o épaisseur : 40 à 42 mm ou 50 à 52 mm, selon le modèle.

Seuil
Ferrage :

o 3 à 4 paumelles acier de 140 mm  ;
o serrure :

o à larder 1 point Vachette D 45 avec cylindre européen , suivant organigramme C.H.;
o à condamnation ;

Garniture : garniture standard alu anodisé brossé fonction béquille double et double ressort.
Equipement complémentaire suivant le cas : barre anti-panique, ferme porte hydraulique,....etc
Fixation par pattes à scellement ou par tous autres moyens efficaces.
Finitions : selon options, teintes ou essences au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Bloc-porte de marque Malerba - Dugelet ou équivalent.

Modèle CF 30, 1 vantail de chez MALERBA ou similaire

Finition :

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE

HOPITAL DE SAINT PALAIS

LOT  01 – CLOS COUVERT – SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES

DESCRIPTION DES OUVRAGES

F.PICHOT ARCHITECTE DPLG  - Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E -  23 septembre 2024

21



o huisserie  bois prépeinte;
o  1 vantail: face extérieure et intérieure : prépeint.
o Garniture : béquille double Alto de chez BEZAULT ref 4068/6311.

Dest. :  sur l’extérieur, CF, ésuipées de ferme-porte, dvérouillable par crémone depuis l’intérieur
RDC :  Local U.S. , local traitement eau, local stockage 2 vantaux tiercées
suivant plans.

I-III Bloc-porte  C F 1/2H  (El1 30)  munie de ferme porte
dévérouillable depuis l’intérieur par crémone 
Fourniture et pose de bloc-porte  - Classement El1 30
1 ou 2  vantaux  .Conforme à la norme 
Finition:

o huisserie bois exotique de 118 × 56 mm à 218 × 56 mm.;
o vantail : double porte tiercée, face extérieure et intérieure : prépeint.  Ou simple vantail

Épaisseur vantail : 50 mm.

Dest.: blocs-portes CF 1/2h équipées de ferme-porte
local stockage : porte tiercée
local archives 1 vantail
local ménage 1 vantail
local matériel, bio médical 1 vantail
suivant plan.

I-IV Habillage de portes de douche 
Fourniture et pose de plaques de type SPM en face intérieure des portes des locaux de douche

sur 1,10 m de haut

Dest.: blocs-portes des salles comprenant des douches

II CHASSIS VITRES intérieurs

II-I Châssis vitrés intérieurs  fixes
Châssis vitrés et impostes intérieurs fixes.
Parcloses vissées en bois de même nature que le châssis.
Épaisseurs : 34 / 41 / 54 mm selon dimensions.
Fixation au  parois  par pattes scellées ou vissées sur chevilles.
Habillage sur 1 ou 2 faces par chants plats de 40 × 6 mm ou quarts de rond de 15 mm en bois de même nature que le 
châssis.
Ensemble en bois
Vitrage sécurit 
type de vitrage : simple vitrage
Finition  à peindre

Dest.: 
- Ensemble fixe sur accueil secrétariat 

III OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIE

III-V Couvre-joint de dilatation en bois
Couvre-joint constitué d'une lame en médium à peindre.
Finition chants : chanfreinés
Largeur : 120 mm pour joint jusqu'à 60 mm, épaisseur 20 mm.
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Mise en oeuvre avec dispositif d'étanchéité par coulage du joint en produit souple adapté .
Fixation unilatérale.
Dest.: couvre-joint plat sur tous les joints de dilatation verticaux ( de 20 à 60 mm)

III-VII  Façades de placards
Fourniture et pose de façades de placards
Coulissantes ou ouvrante selon dimension et largeur
Porte de chez Kazed ou équivalent avec cadre sapin de réceptoin 
Dest.: façades de placards
Rez-de-chaussée : tranche ferme, placard cumulus (5U)
Etage : chambres tranche conditionnelle 

III-VIII  Butoir de portes
Fourniture et pose des butoirs de portes 
Dest.: ensemble des portes

III-IX Aménagement des placards vu au III-VII
placard avec cumulus, 2 étagères en partie haute (5U)
placards chambres, demi penderie, demi étagères, refend, étagère haute
Dest.: aménagement des placards

III-X Paillasse humide
Réalisation de paillasse humide avec point d’eau, cuve, 
avec dosseret
Dest.: local RSS

III-XI Etagères 
Fourniture et pose de deux étagères dites « sale » et « propre » de part et d’autre de la paillasse dans le RSS d’environ 50
x 30cm 
Fourniture et pose d’une étagère sous la paillasse dans le local RSS
Dest.: local RSS

III-IV barre de tirage de portes

Fourniture et pose de barres de tirages de portes dans les WC publics et PMR
Dest.: WC publics et PMR

IV PROTECTIONS  OPTION TRANCHE FERME

IV PROTECTION OPTION TRANCHE FERME

IV-I Mains courantes  OPTION TRANCHE FERME
Mains courantes à fixation murale sur consoles en acrylovinyle de marque SPM  ou équivalent
Mise en oeuvre sur parois verticales, fixation murale par consoles de fixation.
Espacement des consoles en général 80 à 100 cm
Fixation uniquement avec les accessoires livrés par le fabricant pour chaque type produit, tels que rails aluminium, profilés
de finition, amortisseurs, consoles, etc.
L'installation comprendra, pour chaque type, tous les accessoires de finition prévus et livrés par le fabricant tels que 
embouts d'extrémité, embouts d'angles externes, internes et spéciaux, éclisses de raccordement, etc., nécessaires pour 
assurer une finition parfaite.
Chaque installation devra être réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, avec emploi de tous les accessoires 
préconisés et livrés par le fabricant.
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Main courante modèle « Escort » de chez SPM sur consoles
Forme du profil : rond.
Dimensions : diamètre 45 mm.
Fixation par consoles coudées visibles sous la main courante.
Encombrement par rapport à la paroi : 83 × 151 hr mm consoles comprises.
Couleur : au choix du maître d'oeuvre,

Dest. : mains courantes sur un côté des dégagements, suivant plan, au rez-de-chaussée

IV-II Protections murales fines en PVC rigide  OPTION TRANCHE FERME
Protections murales à fixation en applique sur paroi, en PVC rigide coloré dans la masse. 
Fixation par encollage.
Chaque installation devra être réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, avec emploi de tous les accessoires 
préconisés et livrés par le fabricant.
Protection murale modèle « Decochoc » de chez SPM ou équivalent.

o panneau de couleur unie, Coloris au choix de maître d'oeuvre sur la base de la pose de 3 coloris ;
o pose sur soubassement des murs ;
o pose sur soubassement des portes, sur 1 face, avec découpe
o hauteur d’étude 130cm

Dest. : panneau de protection  en dosseret et retour des lavabos et vasques des sanitaires,  du local RSS, au rez-
de-chaussée

        
IV-III Protections d'angle en PVC rigide  OPTION TRANCHE FERME
Protections d'angles verticaux à pose en applique sur paroi, en PVC rigide teinté dans la masse.
Mise en oeuvre en applique sur paroi selon le cas et les modèles, en sur épaisseur sur la paroi fine .
Fixation selon les modèles par collage .
L'installation comprendra, pour chaque type, tous les accessoires de finition prévus et livrés par le fabricant tels que 
embouts et autres nécessaires pour assurer une finition parfaite.
Chaque installation devra être réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, avec emploi de tous les accessoires 
préconisés et livrés par le fabricant.
Protection d'angle vertical modèle « Cornea 60 »de chez SPM ou équivalent
Dimensions : 60 mm × 60 mm/hauteur 1.20m.
Couleur : unie au choix du maître d’œuvre
Dest. : protection d’angles saillants aux angles des dégagements et des locaux.

TRANCHE CONDITIONNELLE 
XX TRANCHE CONDITIONNELLE

Mêmes ouvrages pour la tranche conditionnelle à l’étage hors locaux indiqués en tranche ferme à l’étage afin de 
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée. 

PLANCHER TECHNIQUE EN TRANCHE conditionnelle

I – Plancher technique et trappes

Structure en solive bois classe 3 posées sur bandes résilientes
calage et mise à niveau, plancher du type CTBH 22mm
D écoupe et adaptation selon passage des canalisations en sol
Prévision 4 trappes en sol type étanché et propre à recevoir le même revêtement que les pièces (PVC)
le sol est destiné à recevoir un revêtement de type PVC 

Dest. Surélévation des sols dans la zone chambres de garde (partie sud du bâtiment à l’étage).
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LOT 01- 06- PLATRERIE/ PLAFONDS

L’aménagement du rez-de-chaussée et de l’édicule extérieur sont à réaliser et étudier en 
tranche ferme (hors ascenseur).

A l’étage , les locaux suivant seront réalisés en tranche ferme :
local ventilation/chauffage
local courant faible
local technique (cumulus)
local ménage
Les locaux dans l’édicule ascenseur 

Les autres locaux à l’étage sont à étudier en tranche conditionnelle. 

I CLOISONS DE DISTRIBUTION

Cloisons de distribution en plaques de plâtre sur ossature métallique

Cloisons de distribution en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique de type Placostil ou équivalent.

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

omise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;

omise en place des huisseries de portes, huisseries fournies et amenées à pied d'oeuvre par le menuisier ;

omise en place de renforts pour support d'équipements ;

omise en place des panneaux isolants d'épaisseur adaptée au type de cloison ;

omise en place des plaques vissées sur l'ossature.

Finition des cloisons comme suit :

oragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.

À tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

 Hauteur maximale des cloisons : 3,50m

I-I Type 98/48
Épaisseur totale de la cloison : 98 mm
Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 × 18
Type de plaques : Placo / Lisaplac MO
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Résistance au feu : 1 h
Isolement acoustique : 40 dB(A) (41)
 Hauteur :  selon plans 

Dest.: cloison CF 1H en distribution des locaux,  compris en imposte des ensembles  coulissants en aluminium 
sur 2 box fermés

Locaux à risques particuliers : local de stockage, local archives, local ménage, local RSS, local matériel, 
biomédical.

Les conduits et gaines de ventilation reliant les niveaux entre eux seront de matériaux incombustibles et CF 
1/2H

I-II Type 98/48
Épaisseur totale de la cloison : 98 mm
Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 × 18
Type de plaques : Placo hydro
Résistance au feu : 1 h
Isolement acoustique : 40 dB(A) (41)
Hauteur :   selon plans 

Dest.: cloison CF 1H en paroi des locaux humides : sanitaires ...,  du local RSS

     

I-III Type 72/48
Épaisseur totale de la cloison : 72 mm
Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 × 13
Type de plaques : Placo hydro 
Résistance au feu : 1/2 h
Isolement acoustique : 37 dB(A) (34)
Hauteur:  selon plans 

Dest. : cloisons séparatives selon plan 

II CLOISONS DE DOUBLAGE

Cloidons de doublage

Les cloisons de doublage sont considérées réalisées dans le cadre de la construction des modules, selon le 
fabricant, elles seront réalisées sur site ou en atelier. 

Elles sont en tout état de cause incluse dans l’offre. 

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant.
omise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;
omise en place des précadres, suivant besoins amenés à pied d'oeuvre par le menuisier ;
omise en place de renforts pour support d'équipements ;
omise en place des panneaux isolants d'épaisseur adaptée au type de cloison ;
omise en place des plaques vissées sur l'ossature.
o  Plaques hydro dans les pièces humidesragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le
fabricant et ratissage général.

À tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Dest. : cloison de doublage.
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III CLOISONS DOUBLES ENTRE MODULE

Les cloisons entre modules sont considérées réalisées dans le cadre de la construction des modules, selon le 
fabricant, elles seront réalisées sur site ou en atelier. 

Elles sont en tout état de cause incluse dans l’offre. 

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU .
o Les ossatures existantes sont maintenues
o fournitures et pose de plaques de platres de BA13 mm STD
omise en d’un isolant thermo acoustique de 45mm ;
o plaques hydro dans les locaux humides, compris stockage, local vapeur, local traitement de l’eau, lave-
bassin ;
omise en place des plaques vissées sur l'ossature.

o ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.

À tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Dest. : Cloisons doubles entre locaux, formant les modules 

IV- OUVRAGES DIVERS DE PLATRERIE

IV-I Habillage de retombées de faux-plafond en plaques de plâtre

Habillage formant retombées de faux-plafond à réaliser comme suit :

o ossature nécessaire comprenant tous montants, traverses, croisillons et autres en bois ou en métal, fixée d'une 
part au plancher et d'autre part en rive du plafond suspendu ;

o retombée proprement dite en plaque de plâtre à peindre, épaisseur 13 mm, fixée sur l'ossature ;

o traitement des joints et ratissage de l'ensemble.

Dest .suivant plan de plafond 

                              
IV-II Habillage de bâti-support de WC suspendu

Habillage à réaliser toute hauteur, avec ossature nécessaire comprenant montants et rails, et toutes sujétions de fixation
Habillage avec 2 plaques de plâtre BA 13 .

Découpes pour plaque et cuvette et traitement des joints, des angles et ratissage de l'ensemble pour finition parfaite.

Dest. : habillage des bâti-supports des toilettes.
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IV-III Conduits-gaines CF

IIV-III-I  Réalisation de conduits et  de gaines en plaques de type Stucal de chez Placoplâtre ou équivalent.
Conduits- gaines réalisés en 1 ou 2 couches de plaques STUCAL ou similaire , assemblées entre elles par vis.
Ensemble posé sur suspentes également emprisonnées dans des coquilles de protection. 
Renforts sur raccords et joints.
Conduit constitué d'une plaque de plâtre de 25mm sur 3 et 4 faces.
VTP coupe feu au passage des fluides médicaux, en pénétration et en plafond de l’accueil , du RSS vers gaine FM dans 
l’attente . 

Dest.: conduits-gaines CF 1/4H suivant plan, CF 1 h en traversée des locaux à risques moyens

IV-III-II  Réalisation de  VTP CF 1h
VTP coupe feu au passage des fluides médicaux, en pénétration et en plafond de l’accueil , du RSS vers gaine FM dans 
l’attente . 

Dest.: VTP en plafond pour fluides médicaux

IV-V  Renforts

Fourniture et pose de renforts constitués de  feuilles d’acier 

Dest.: zone de fixation des éléments sanitaires, barre de relèvement, douche, siège, accessoires, cumulus, 
production d’eau chaufe sous vasque … 

III-VI  Pose de bloc-portes
Prise en charge des blocs portes livrés sursite, pose et mise en équerrage à la réalisation des parois.  

Dest.: Pose des B P 

 IV  FAUX PLAFONDS

I - FAUX PLAFONDS
I Faux-plafonds en laine de verre
Plafond suspendu en panneaux de laine de verre, de fabrication ECOPHON ou équivalent
Plafonds suspendus en panneaux de laine de verre sur ossature métallique composés de la façon suivante.
Ossature
Système d'ossatures C1 T 15 de type Connect en acier galvanisé , porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des
suspentes réglables, entretoises de 1,2m ou 1,8m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

Panneaux de plafond
Panneaux acoustiques rigides en laine de verre de différents formats.
Les plafonds de plusieurs modèles se déclinent en couleurs au choix dans les gammes du fabricant.
Mise en oeuvre
La pose doit être effectuée sur profilés apparents ou joints creux conformément aux prescriptions du fabricant.
Une cornière de rive de même finition devra assurer les jonctions périphériques ainsi qu'au droit des poteaux et autres 
pénétrations, le cas échéant.
.
Types de joints
Selon le modèle de plafond, les panneaux peuvent être posés avec différents types de joints et donc de bords en fonction 
du type d'ossature.
Ces différents types sont les suivants :

o type A : ossature apparente (bords droits) ;
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o type E : ossature semi-apparente (bords à feuillure puis à angle ouvert) ;
o type E815 : ossature apparente et joints creux (bords à feuillure puis droits) ;
o type DXL : ossature cachée, plaques jointives, bords différents sens long (D) et sens large (C) ;
o type M : ossature cachée, plaques légèrement disjointes.

I-I Plafond suspendu modèle « Advantage » de chez ECOPHON ou équivalent 
Fourniture et pose de plafonds suspendus en dalles ou panneaux en laine de verre sur ossature métallique, y compris 
tous scellements, pisto-scellements ou autre type de fixation et tous accessoires pour fixations aux supports de toutes 
natures, pièces accessoires et de finition.
Description :

� La face apparente des dalles ou des panneaux est revêtue d'un voile minéral peint en blanc.
� Un contrevoile assure une meilleure tenue de la face cachée et améliore les caractéristiques mécaniques.
� Caractéristiques :
� Aspect : blanc, finition lisse.
� Réflexion à la lumière : 83 %.
� Réaction au feu : A2-s1, dO.
� Résistance thermique Rw : 0,4 m2.K/W.
� Absorption acoustique de classe A, avec un coefficient αw de 1.00.
� Épaisseur : 15 mm.
� Poids : 2,00 kg/m2.

Dalles de 600 × 600 mm
Type de pose : à ossature apparente : bords A  - ossature T 15 ;

Dest.: faux plafonds pour les dégagements, les toilettes PMR et personnel, tous les locaux excepté les locaux 
humides 
Il n’y aura pas de faux-plafonds dans les locaux stockage et traitement de l’eau

      
 I-II Plafond suspendu modèle « MéditecA »
Fourniture et pose de plafonds suspendus en dalles ou panneaux acoustiques en laine de verre de type Hygiène 
MéditecA de fabrication Ecophon ou équivalent, y compris tous scellements, pisto-scellements ou autre type de fixation et 
tous accessoires pour fixations aux supports de toutes natures, pièces accessoires et de finition.
Description :

� La face apparente est revêtue d'un voile minéral peint Akutex TH.
� La face cachée est revêtue d'un contrevoile.
� Les bords sont peints.
� Caractéristiques :
� Aspect : blanc finition lisse.
� Épaisseur : 15 mm.
� Poids : 2,0 kg/m2.
� Réflexion à la lumière : 83 %.
� Réaction au feu : A2-s1,d0.
� Résistance au feu : El 30 sous certaines conditions.
� Résistance à l'humidité à95%
� Hygiène : rapport CERA LABO no 4.11.146-1.
� Classe particulaire : ISO 5.
� Ambiance particulaire : ISO 5.
� Désinfection : avec des produits aux normes AFNOR à base d'ammonium quaternaire et de peroxyde 

d'hydrogène.
� Entretien : peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon légèrement humide ou d'un aspirateur muni d'une brosse sans 

exercer de pression sur les panneaux.

Dalles de 600 × 600 mm
Type de pose : à ossature apparente C3,
 bords A - ossature T 24.;

Dest.: faux plafonds pour les vestiaires et douches, pour le local RSS

       
I-III Plafond suspendu en laine de roche
Plafond suspendu en dalles Ekla Tegular de chez Rockfon
Fourniture et pose de plafonds suspendus en dalles acoustiques en laine de roche volcanique, avec face apparente 
revêtue d'un voile minéral peint en blanc.
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Compris tous scellements, pisto-scellements ou autre type de fixation et tous accessoires pour fixations aux supports de 
toutes natures, pièces accessoires et de finition.
Caractéristiques :

� Aspect : blanc finition lisse.
� Épaisseur : 25 mm.
� Poids : 6 kg/m2.
� Réflexion à la lumière : 87 %.
� Réaction au feu : M0 
� Conductivité thermique λ : 0,06 W/m.K.
� Classe d’absorption : E /31 dB
� Résistance à l'humidité : 80 %.
� Résistant aux rayures.
� Entretien : nettoyage au chiffon doux et humide.
� Garantie : 10 ans.
� Dalles de 600 × 600 en mm Ekla Tegular de chez Rockfon

� Type de pose : à ossature apparente 

Dest. : plafonds suspendus pour le local stockage.

I-VI Plafond suspendu, traitement des retombées 
Plafond suspendu en dalles 
Fourniture et pose de plafonds d’ossatures pour créer les retombées nécessaires et mise en place de grilles pour la 
ventilation, les systèmes de gainable.
Compris tous scellements, pisto-scellements ou autre type de fixation et tous accessoires pour fixations aux supports de 
toutes natures, pièces accessoires et de finition.
Caractéristiques :

� Aspect : lisses, joints traités et lissés 
� à peindre

Dest. : retombées des plafonds suspendus selon repérage des plafonds surbaissés.

V  CAS DU REEMPLOI

I - cloisons

Selon les existants qui seraient réemployés, l’entreprise peut proposer de conserver des cloisons ou des 
ossatures de parois, sous réserve d’avoir les degrés coupe-feu nécessaires, les parois protégées contre 
l’humidités selon le projet…

Dest. Cloisons de doublage, de séparation, de distribution selon projet dans le cadre du réemploi

TRANCHE conditionnelle R+1

XX TRANCHE conditionnelle

Mêmes ouvrages pour la tranche conditionnelle à l’étage hors locaux indiqués en tranche ferme à l’étage afin de 
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée. 
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LOT 01- 07 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

I SUPPORTS 

I-I Enduit de lissage, préparation
Nettoyage du support, balayage et enlèvement des déchets et autres.
Exécution de l'enduit de lissage en produit adapté au support et au matériau de revêtement de sol.
Quantité de produit à mettre en œuvre : nécessaire pour obtenir la planéité voulue du revêtement de sol fini en partant de 
l'état et de la planéité du support réceptionné par l'entrepreneur.
Les produits de lissage utilisés doivent faire l'objet d'un Avis technique assorti d'un classement « P » (au sens du 
classement UPEC) au moins égal à celui du local à revêtir.
Selon type de construction proposée par l’entreprise. 

Dest.: enduit de lissage de type P2 et P3 suivant la destination des locaux, pentés pour les douches 

I-II Arrachage, dépose, cas du réemploi
Dans le cadre d’un réemploi d’élements existants, 
arrachage des revêtements et des plinthes existants, 
Nettoyage du support, balayage et enlèvement des déchets et autres.
Préparation pour exécution de l'enduit de lissage en produit adapté au support et au matériau de revêtement de sol.

Dest.: dépose des revêtements et des plinthes existants dans le cadre du réemploi

I-III Chape our douche PMR encastrées
Nettoyage du support, balayage et enlèvement des déchets et autres.
Exécution des chapes dibrées sur support créé, avec forme de pente de 2 % 
Quantité de produit à mettre en œuvre : nécessaire pour obtenir la planéité voulue du revêtement de sol fini en partant de 
l'état et de la planéité du support réceptionné par l'entrepreneur.
Les produits de lissage utilisés doivent faire l'objet d'un Avis technique assorti d'un classement « P » (au sens du 
classement UPEC) au moins égal à celui du local à revêtir.
Selon la réservation possible en sol, un léger ressaut penté, inférieur à 2 cm sera admissble. 
État du support : ancien 

Dest.:  douches PMR dans les vestaires patients 

II REVETEMENTS DE SOL PLASTIQUES 

Revêtements de sol plastiques « Tarkett-Sommer » ou équivalent
Traitement en usine des revêtements de sol plastiques Tarkett-Sommer
Selon documentation du fabricant.
Traitement de surface Topclean
Topclean est un nouveau procédé appliqué en usine par Tarkett-Sommer, à la couche d'usage de ses revêtements de sol 
vinyliques techniques ST (lés, dalles, escaliers).
Ce procédé a de nombreux avantages :

o il évite l'application d'une émulsion avant la mise en trafic ;
o il facilite l'élimination des taches et l'entretien quotidien : un simple balayage humide suffit ;
o il facilite l'entretien périodique en évitant la « spray méthode » rénovante, indispensable pour la maintenance des 

émulsions ;
o il diffère l'application d'une émulsion dans le temps.

Traitement Sanitized - Hygiène totale
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Sanitized est un traitement bactériostatique et fongistatique réalisé en cours de fabrication des Tapiflex U3/U4, qui 
empêche tout foyer d'infection.
C'est un traitement durable et qui résiste aux lavages répétés.
Il combat efficacement :

o les bactéries, en créant un milieu hostile à leur développement ;
o le développement des spores de champignons ;
o le développement des mycoses.

Barrière Antimigration - Procédé breveté
Tous les Tapiflex 233 S / 234 S / 234 S Escalier bénéficient d'une barrière antimigration. Cette barrière, constituée d'un 
film interposé sous la couche d'usage, est chimiquement inerte à toutes migrations colorées, issues du support. Elle 
confère aux produits ainsi traités, des propriétés élargies : elle empêche les colorations liées à des développements 
cryptogamiques dus à une éventuelle humidité sous le revêtement.
Garantie de 5 ans Tarkett-Sommer
Étendue : Sont garantis les revêtements de sol et moquettes de la gamme Tarkett-Sommer destinés à la pose au sol en 
intérieur, achetés et installés en France métropolitaine.
Durée : La garantie s'applique aux 5 années suivant la date de l'achat pour le consommateur.
Couverture : Sont couverts par la garantie Tarkett-Sommer :

o les défauts apparents, signalés à Tarkett-Sommer avant la pose ;
o les vices de fabrication, notifiés à Tarkett-Sommer pendant la durée de la garantie, entraînant à l'usage une 

évolution anormale (telle qu'une usure prématurée du revêtement).
Selon indications d'application Tarkett-Sommer.

Revêtements de sol plastiques vinyliques hétérogènes compacts en lés - U3 et U4
Revêtement de sol plastique vinylique hétérogène compact Acczent Evolution 3 et 4 ou équivalent
Revêtement de sol vinylique hétérogène compact en lés, constitué d'une couche d'usure sur une sous-couche PVC 
calandrée et stabilisée.
Selon le type, la couche d'usure comporte une inclusion de paillettes ou de grains colorés, ou la couche d'usure est 
imprimée.
À couche d'usure massive à haute résistance aux charges lourdes et pour fort trafic.
Mode de pose : collée.
Traitement des joints :

o soudés à froid ;
ou

o soudés à chaud.
Sens des lés : même sens ou sens inversé.
Groupe d'abrasion T.
Description commune :

o largeur des lés : 2,00 m ;
o réaction au feu sur support M0 : M3 ;
o réaction au feu support bois épaisseur ≥ 22 mm : M3 ;
o poinçonnement rémanant : ≤ 0,5 mm ;
o classement usure : U3, U4 ;
o comportement électrostatique : < 2 kV / > 1010.

II-I Revêtement de sol en lés type Acczent Evolution 3 
o nature couche d'usure : avec inclusion de paillettes colorées - transparente ;
o épaisseur couche d'usure : 0,7 mm ;
o épaisseur totale : 2 mm ;
o classement UPEC : U3P3 E2/3 C2 ;
o certification UPEC : no 305-073.1 ;
o classement européen : 33 et 42 ;
o efficacité acoustique : 4 dB ;
o poids/m2 : 3,0 kg/m2.

Décors au choix du maître d'oeuvre
Traitement : Topclean et Sanitized.

Dest.: revêtement de sols U3 P3 pour les toilettes personnel,  les sanitaires, le local traitement eau

II-II Revêtement de sol en lés type Acczent Evolution 4
o nature couche d'usure : avec inclusion de paillettes colorées - transparente ;
o épaisseur couche d'usure : 0,7 mm ;
o épaisseur totale : 2 mm ;
o classement UPEC : U4P3 E2/3 C2 ;
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o certification UPEC : no 305-072.1 ;
o classement européen : 34 et 43 ;
o efficacité acoustique : 4 dB ;
o poids/m2 : 3,0 kg/m2.

Décors au choix du maître d'oeuvre
Traitement : Topclean et Sanitized.

Dest.: revêtement de sols U4 P3 pour les dégagements et attente, les locaux PEP, APS, IDE, RSS et stockage, de 
façon générale tous les autres locaux .. sauf ceux recevant un sol de type concept douche

III TRAVAUX ACCESSOIRES

III-I Remontée de plinthe en PVC
Remontée de plinthe par relevé du revêtement de sol contre les parois.
Finition en rive du relevé par mise en place d'un profilé spécial PVC.
Teinte au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Pose et fixation suivant prescriptions du fabricant.
Profilé Pad 8 de chez Tarkett ou équivalent.
 Dest.: remontée en plinthe pour l'ensemble des locaux revêtus de sols souples

III-II Traitement d'étanchéité des seuils et des pieds d'huisseries
Traitement d'étanchéité des seuils et des pieds d'huisseries à réaliser selon le cas.
Dans le cas où les revêtements de sol des deux locaux sont adaptés à une soudure, la jonction au seuil sera soudée.
Dans le cas contraire, la jonction au seuil sera réalisée par un calfatage au mastic silicone.
Dans les deux cas, il devra être réalisé un calfatage au mastic silicone au pourtour des pieds d'huisserie.
Traitement des seuils par soudure à chaud.
Traitement des seuils par calfatage au mastic silicone.
Dest: traitement étanche des seuils et pieds d'huisseries.

III-III Étanchéité des passages de tuyauteries
Le traitement d'étanchéité des passages de tuyauteries sera à réaliser comme suit :
Étanchéité réalisée par un manchon vertical réalisé dans le matériau du revêtement de sol, soudé à chaud avec cordon 
d'apport à sa base sur le revêtement de sol.
Dest.: traitement étanche des passages de réseaux.

III-IV Couvre-joint de joint de dilatation métallique
Couvre-joint métallique, type à ressort clips, dessus à profil bombé.
Nature du métal : Dural Inox AGS.
Largeur : 50 mm pour joint jusqu'à 28 mm.
Mise en oeuvre avec dispositif d'étanchéité :
o  coulage du joint en produit souple adapté ;
ou
o  interposition d'un joint compressible sous chaque rive.

Dest.: joint plat sur joints de dilatation 

III-V Pose de sol sur les trappes démontables en sol
pose de revêtement en sol sur les trappes posées par un tiers
Nature du métal : Dural Inox AGS.

Dest.: sol sur les trappes 

IV CONCEPT  DOUCHE
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Concept douche Tarkett-Sommer ou équivalent
Ensemble du concept douche
Réalisation de l'ensemble du concept douche comprenant :

o le revêtement de sol vinylique antidérapant ;
o le revêtement mural vinylique avec bordure haute,

avec tous les joints soudés à chaud par apport de cordon PVC.
Fourniture et mise en oeuvre de tous les accessoires :

o siphon de sol ;
o manchon d'étanchéité ;
o profilés de jonction ;
o barre de seuil.

Mise en oeuvre de l'ensemble des ouvrages de manière strictement conforme aux prescriptions du fabricant.
Compris toutes fournitures et travaux annexes nécessaires pour réaliser l'ouvrage en complet et parfait état de finition.
Compris enduit de lissage nécessaire.
Garantie d'étanchéité :
L'entrepreneur devra une garantie d'étanchéité de 10 (dix) ans conjointement avec le fabricant.
Cette garantie de 10 ans est accordée par le fabricant à condition que la mise en oeuvre par l'entrepreneur ait été réalisée 
conformément au Cahier des charges Tarkett-Sommer.
L'entrepreneur devra être en possession de la brochure technique Concept douche du fabricant.
Dans le cas où le fabricant refuserait de donner sa garantie par suite d'une mise en oeuvre non conforme, l'entrepreneur 
en supporterait seul toutes les conséquences.

IV-I Revêtement de sol du Concept douche Optima 1,5 mm antidérapant ou équivalent
Revêtement vinylique homogène :
o surface et envers : PVC homogène ;
o épaisseur : 1,5 mm ;
o poids moyen : 2 200 kg/m2 ;
o poinçonnement rémanent : ≤ 0,10 mm ;
o groupe d'abrasion : P ;
o classement UPEC : /
o certification UPEC : /
o réaction au feu sur support M0 : M2 ;
o réaction au feu sur support bois : M3.
Nombre de décors : 10.
Pose collée avec remontée en plinthe de hauteur minimale 10 cm.
Tous les joints soudés à chaud avec cordon d'apport.

Dest.: revêtement de sol des vestiaires personnel et patients, local traitement eau, local vapeur, locals U.S. , 
douches (2U) PMR (patients)

IV-II Revêtement mural du Concept douche Aquarelle Wall  ou équivalent
Revêtement mural du Concept douche, vinylique homogène ayant reçu traitement Sanitized en usine, en lés de largeur 
2,00 m :

o surface et envers : PVC homogène ;
o épaisseur : 0,92 mm ;
o poids moyen : 1 500 kg/m2 ;
o réaction au feu sur support M0 : M1 ;
o réaction au feu sur support bois : M2.

Nombre de décors : 15.
Pose collée  verticale en lés inversés, le revêtement recouvrant la paroi sur toute la hauteur ;
En partie basse, le revêtement mural recouvrira la remontée en plinthe du revêtement de sol de 3 cm.
Tous les joints soudés à chaud avec cordon d'apport.
Joint silicone en rive haute du revêtement.

Dest.: revêtement mural, sur l'ensemble des parois des douches, douche personnel (4 parois complètes), 
douches (2U) patients 

IV-III Siphons de sol
Fourniture et pose de siphons de sol en inox, compris tous joints collés pour raccordement étanche avec le revêtement de 
sol.
Siphon de type Soulinox de chez LIMATEC REF 1440
Fixation par brides pour renforcement du maintien dans percement.
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Raccordement de la sortie du siphon à la canalisation d'évacuation :
o non à la charge du présent lot ;
Siphon de section carrée 100x 100 mm,  à sortie verticale , hauteur mini 240 mm - Ø 40 mm.

Dest.: siphons de sol pour les douches PMR et pour les locaux local traitement eau, local vapeur, local U.S. , local
ménage, local ventilation

IV Manchons d'étanchéité
Fourniture et pose de manchons d'étanchéité compris joints serre-joints.
Manchon de modèle en provenance de Tarkett-Sommer.
Manchon et serre-joints de type Stoset .
Suivant diamètre des canalisations.

Dest.: manchons d'étanchéité au droit des canalisations et des supports d'équipements des douches

TRANCHE conditionnelle R+1

XX TRANCHE conditionnelle

Mêmes ouvrages pour la tranche conditionnelle à l’étage hors locaux indiqués en tranche ferme à l’étage afin de 
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée. 
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LOT 01- 08 - PEINTURE

I -TRAVAUX PREPARATOIRES

I-I Subjectiles plâtres neufs
Plaques de parement de plâtre à épiderme cartonné

� Finition B
Époussetage
Couche d'impression
Révision des joints
Enduit non repassé
Ponçage et époussetage

Dest. : travaux préparatoires sur les parois en BA 13 à peindre( cloisons de distribution et de doublage)
Sur supports neufs et anciens dans le cadre du réemploi et selon existant le cas échéant .

I-II Subjectiles bois et dérivés pour peinture
Bois massif raboté et poncé

� Finition B
Brossage
Couche d'impression
Rebouchage
Ponçage à sec

Dest. : travaux préparatoires sur les menuiseries bois massif intérieures ( huisseries, cadres bois, médium..) 
Sur supports neufs et anciens dans le cadre du réemploi et selon existant le cas échéant .

I-III Éléments pré-peints
� Finition B

Brossage
Couche d'impression
Rebouchage
Enduit non repassé
Ponçage à sec

Dest. : travaux préparatoires sur les menuiseries pré-peintes ( portes )

I-IV Subjectiles métalliques
Métaux ferreux livrés au peintre avec couche primaire
Produits sidérurgiques ayant reçu après décapage par projection d'abrasifs, une couche de peinture primaire 
anticorrosion.

� Finition B
Nettoyage et dépoussiérage
Retouche à la peinture primaire anticorrosion (spécification particulière)
Ponçage (spécification particulière)

Dest. : travaux préparatoires sur les huisseries de portes et canalisations.

II - TISSUS DE VERRE A PEINDRE

Pose de tissus de verre à peindre, à coller
Pose de tissus de verre à peindre en travaux neufs.
Préparation du support sur fonds secs :

o brossage ;
o rebouchage des gros trous avec de l'enduit à l'eau.

Pose de la toile.
Pose selon la technique « colle au mur ».
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En pose à joints vifs .
En ambiance humide, la colle devra impérativement être du type acrylique non réversible à l'eau.
Aux angles saillants, encollage du dos de la toile au droit de la pliure.
Finition :
Nettoyage des débordements de colle à l'éponge humide.
Marouflage soigné de préférence à l'aide de spatules en plastiques.
Délai de mise en peinture : après 24 h de séchage.
Pose sur supports plâtre et assimilés

Fourniture de tissus de verre à peindre
Fourniture de tissus de verre à peindre, pour renforcer les surfaces peu résistantes aux chocs .
Classement au feu : M0 sur support M0 ou M1.
Modèle structuré à relief minimal : poids au m2 : environ 150 g.
Tissus de verre spécial Monocouche de Euromur ou équivalent
Largeur : 1,00 m.
Monocouche Toile : poids au m2 : environ 150 g.

Dest. : tissu de verre sur l'ensemble des parois neuves ou anciennes dans les locaux ouverts au public, les 
bureaux

III PEINTURE INTERIEURE

Sur subjectiles :
o plâtre, mortier, béton brut de décoffrage, maçonneries, panneaux de fibres avec liant ciment, etc. ;
o bois et dérivés.

Après travaux préparatoires et apprêts prévus séparément.

III-I Peintures à aspect satiné

Peinture vinylique en phase aqueuse
Famille 1 - classes 7 a 2.

� Finition A - aspect finement  lisse - satiné
Couche intermédiaire
Révision
Couche de finition

Dest. : peinture satinée sur les parois en plâtre, recouvertes de toile de verre,  sur les menuiseries intérieures et 
extérieures

Peinture aux résines alkydes (glycérophtalique)
Famille 1 - classe 4 a.

� Finition A - aspect finement lisse - satiné
Couche intermédiaire
Révision
Couche de finition

Dest. : peinture sur les parois des locaux RSS, traitement de l’eau, vestiaires et stockage

III -II Peintures sur ouvrages métalliques

Peinture aux résines alkydes
Famille 1 - Classe 4 a
Aspect brillant tendu.
Finition A
Couche intermédiaire.
Couche de finition.

Dest. : peinture sur les huisseries de portes , les portes métalliques et les canalisations.
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IV PEINTURE EXTERIEURE

IV-I Maçonnerie

Peinture acrylique microporeuse pour façades
Peinture mate microporeuse aux résines acryliques en solution.
Système Textone de Gauthier ou équivalent.
Classe : D2
Classification : Famille 1 – Classe 7 b1.
Préparation des fonds : selon DTU 59.1 et prescriptions du fabricant.
Système :
Fonds farinants, crépis, bétons légers : fixation à l'aide d'une couche de Textoprim + 2 couches de Textone (la 1re diluée
à 5 %).
Dest.: peinture teintée 

IV-II Panneaux de parement (de façades)
Les façades sont enduites sur support 
Peinture acrylique microporeuse pour façades
Peinture mate microporeuse aux résines acryliques en solution.
Système Textone de Gauthier ou équivalent.
Classe : D2
Classification : Famille 1 – Classe 7 b1.
Préparation des fonds : selon DTU 59.1 et prescriptions du fabricant.
Système :
Fonds farinants, crépis, bétons légers : fixation à l'aide d'une couche de Textoprim + 2 couches de Textone (la 1re diluée
à 5 %).
Dans le cas du réemploi, l’entrepris procédera aux révisions et reprises nécessaires à une parfaite tenue et une parfaite 
finition lisse. 

Dest.: peinture de l’ensemble du bâtiment , couleurs, motifs et calepinage selon façades, bâtiment principal 
existant et éléments neufs bâtis en infrastructure et annexes. 

IV -III Peintures sur ouvrages métalliques

Peinture aux résines alkydes
Famille 1 - Classe 4 a
Aspect brillant tendu.
Finition A
Couche intermédiaire.
Couche de finition.

Dest. : peinture sur les huisseries de portes , les portes métalliques.
Peinture des capots de protections (fluides médicaux en façades, en horizontal et en vertical).

TRANCHE conditionnelle R+1

XX TRANCHE conditionnelle

Mêmes ouvrages pour la tranche conditionnelle à l’étage hors locaux indiqués en tranche ferme à l’étage afin de 
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée. 
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LOT 01- 09 – ELECRTICITE – COURANT FORT – COURANT FAIBLE

Dossier réalisé par le bureau d’étude SIMOTECH

LOT 01- 10 – PLOMBERIE – SANITAIRE - CVC

Dossier réalisé par le bureau d’étude  CFE
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