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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES
PARTICULIERES

LOT 01 — CLOS COUVERT - SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES

LOT 02- RESEAUX ASSAINISSEMENT FLUIDES EXTERIEURS VRD
TERRASSEMENT
LOT 03 — FLUIDES MEDICAUX

partie | COMMUNE
ETENDUE DES TRAVAUX/SPECIFICATIONS
TECHNIQUES
partie Il LOT 01

DESCRIPTION DES TRAVAUX

DESCRIPTION DES OUVRAGES
DU LOT 01- CLOS COUVERT - SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES

Pour 'ensemble des ouvrages et type d’ouvrage, les entreprises sont réputées avoir
reconnues les lieux, avoir pris les mesures nécessaires pour la réalisation des ouvrages.
Chaque intervenant devra la phase EXE de ces ouvrages.

Les entreprises ne pourront pas se prévaloir d'un manque sur les documents remis pour
justifier tout manque dans son devis. Tous les ouvrages nécessaires a la bonne réalisation
des ouvrages seront prévus par les entreprises titulaires.

Les entreprises devront la gestion des déchets et le tri ce ceux-ci ainsi que I'enlevement.
Le chantier sera maintenu propre et sera nettoyé quotidiennement par chaque entreprise.

LOT 01-01 — MACONNERIE - CLOS COUVERT

Il est envisagé la construction par I'usage d’éléménts préfabriqués modulaires.

Le réemploi est également autorisé dans le cadre de la remise de prix.

’entreprise précisera les éléments techniques du constructeur et des éléments
existants si le réemploi est étudié.

Dans le cadre de la réutilisation, les modifications nécessaires seront incluses dans
I’offre.

Le cadre du réemploi étant propre a chaque élément préfabriqué et a chaque
fabricant, I’entreprise prévoira les ouvrages nécessaires.
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Il est fait rappel ci-aprés de certains points importants qui ne sauraient étre
exhaustifs dans tous les cas de figure.

| CONSTRUCTION PREPARATION CHARGEMENT

|-l Etude, fabrication
Etude selon projet, adaptation,
fabrication des modules préfabriqués.

I-lb Réemploi
Dans le cadre du réemploi, préparation, démontage selon stockage, consignations nécessaires, démolitions d’éléments
existans avant ou aprés déplacement sur site.

I-Il Préparation, chargement, déplacement, amené a pied d’oeuvre
Préparation et étaiement nécessaire,
Chargement et déplacement sur site.

L’entreprise étudiera et prévoira toutes les demandes d’autorisations, les frais afférents aux déplacements, occupations
des espaces publics.
Tous les engins de levage, de transports s’entendent inclus dans le présent descriptif.

Dest. Préparation, chargement, transport des éléments selon fabricants et projet

Il MISE EN PLACE DES ELEMENTS PREFABRIQUES

ll-l Mise en place

Mise place des éléments préfabriqués,

les ouvrages comprennent les grues de manutention, les éléments de déplacement, de transport interne selon besoin.
Mise en ceuvre des éléments préfabriqués selon projet.

Fixations et stabilisation des ensembles.
Mise en ceuvre des éléments d’étanchéité, de liaison et de dilatation entre éléments selon fabricant.

Dest. Mise en ceuvre du bati sur infrastructures et structures en magonnerie selon terrain et projet

Il TREMIES ET RESERVATIONS EN SOL ET EN PAROIS

lli-l Trémies et réservations en sol et en parois
Réalisation des trémies et réservations en sol selon projet pour lots techniques, canalisations...
Les études des éléménts modulaires prévoieront les passages nécessaires.

Dest. Trémies et réservations en sol et parois de modules

llI-Il Trémies, percements, réservations dans le cadre du réemploi
Réalisation des trémies et réservations en sol selon projet pour lots techniques, canalisations... sur éléments préfabriqués
existants.

lI-1Il Réemploi
Dans le cadre du réemploi, I'entreprise prévoira toutes les modifications de percements d’ouvertures selon le projet.
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V REALISATION DES LIAISONS ET DES ETANCHEITES AL AIR ET AL EAU ENTRE
MODULES

V-l Réalisation des étanchéités entre modules

A la pose, réalisation des liaisons, des fixations et des étanchéité a I'air et a 'eau des modules selon mode constructif
existant.

Dest. Ensemble des liaisons verticales et horizontales entre modules.

VI GROS OEUVRE ET INFRASTRUCTURE

VI-| ETUDE BETON ET STRUCTURELLE
Réalisation des études par un BET interne ou externe a I'entreprise

VI-IFONDATIONS
VI-lI-l Ouvrages de fondations en béton armé

Béton armé en fondations, y compris coffrages et armatures

Béton de gravillons, coulé sur béton de propreté entre boisage ou coffrages.

Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.

Coffrages verticaux en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

Y compris toutes fagons accessoires pour réservations au coulage du béton.

Armatures de tous diamétres pour tous ouvrages, y compris fagonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.
Nature des aciers et diamétres déterminés par les études techniques.

Mise en place, calage et redressage avant coulage.

Dosage agrégats et ciment a définir par I'entrepreneur avec le BET.

Dest.: béton armé pour semelles des magonneries, pour massifs supports ... selon étude béton a la charge de
I'entreprises

VI-lI-Il Ouvrages de fondations en béton armé, cuvette ascenseur

Béton armé en fondations, y compris coffrages et armatures

Béton de gravillons, coulé sur béton de propreté entre boisage ou coffrages.

Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.

Coffrages verticaux en bois ou panneaux métalliques, avec tous ouvrages nécessaires au maintien et au serrage.

Y compris toutes fagons accessoires pour réservations au coulage du béton.

Armatures de tous diamétres pour tous ouvrages, y compris fagonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.
Nature des aciers et diamétres déterminés par les études techniques.

Mise en place, calage et redressage avant coulage.

Dosage agrégats et ciment a définir par I'entrepreneur avec le BET.

Dest.:cuvette ascenseur selon modéle avec siphon de fond raccordé au réseau EP

VI-IIl STRUCTURE:

VI-lI-l Ouvrages de structures en béton armé y compris coffrages et armatures

Béton de gravillons pour béton armé.

Dosage agrégats et ciment a définir par I'entrepreneur.

Granulométrie, plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir les résistances exigées.

Coffrages de tous types, en bois ou panneaux métalliques avec tous étais, supports et tous ouvrages nécessaires au
maintien et au serrage.

Coffrages et étaiements de rigidité suffisante pour résister sans déformations ni tassements aux sollicitations de toute
nature qu'ils sont amenés a subir pendant I'exécution des travaux.

Toutes fagons et toutes réservations demandées, et toutes feuillures, larmiers, etc.

Pour parement : ordinaire.

Armatures pour tous les ouvrages, avec toutes coupes, fagonnages, recouvrements, ligatures et déchets.

Mise en ceuvre et calages pour obtenir les épaisseurs d'enrobage voulus avec toutes sujétions de maintien lors du
coulage et du serrage.

Nature des aciers et diamétres déterminés par les études techniques.
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Aprés décoffrage, exécution de tous travaux de ragréage et de finitions selon l'article 2.236 du DTU 21, en fonction du
type de parement exigé.

Dest.: béton armé pour poutrelles de liaison selon étude

VI-IvV MACONNERIES

VI-IV-l Maconnerie de blocs agglomérés de type a bancher, bruts a enduire,

Maconnerie en blocs agglomérés de granulats courants, répondant aux normes.

Montage au mortier au dosage de 300 & 350 kg de ciment pour 1,00 m® de sable.

Avec tous blocs spéciaux pour angles ou autres, a feuillure ou feuillures obtenues par tous autres moyens.

Joints de 10 a 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légérement en creux, en aucun cas en saillie.

Blocs a bancher

Classe de résistance courante .

Dest.: magonneries de 0.20 m d'épaisseur pour les parois en infraststructure sous les éléments préfariqués

VI-IV-ll BETON ARME dans blocs a bancher

Béton de gravillons, coulé dans les blocs a bancher.

Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée.

Y compris toutes fagons accessoires pour réservations au coulage du béton.

Armatures de tous diamétres pour tous ouvrages, y compris fagonnages, recouvrements, ligatures, coupes, déchets.
Nature des aciers et diamétres déterminés par les études techniques.

Mise en place, calage et redressage avant coulage.

Vibrage des béton pour garantir le parfait remplissage des blocs.

Dest.: coulage des les élements de magonneries de 0.20 m d'épaisseur pour les parois en infraststructure sous
les éléments préfariqués, dans les blocs a bancher

VI-IV-lIl IMagonnerie de blocs agglomérés, bruts a enduire,

Maconnerie en blocs agglomérés de granulats courants, répondant aux normes.

Montage au mortier au dosage de 300 & 350 kg de ciment pour 1,00 m® de sable.

Avec tous blocs spéciaux pour angles ou autres, a feuillure ou feuillures obtenues par tous autres moyens.
Joints de 10 a 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou légérement en creux, en aucun cas en saillie.
Classe de résistance courante .

Dest.: magonneries de 0.20 m d'épaisseur pour les parois
de I’édicule ascenseur, locaux et plateau technique et tout ouvrage de magonnerie hors enterrés et spécifiques

VI-IV-IV Magonnerie de blocs agglomérés, bruts a enduire,
Maconnerie en blocs a bancher ou pleins pour C F de 2 heures
Maconnerie C F 2H pour le local oxygéne sur 3 cbtés (fagcade grillagée)

Dest.: magonneries C F 2 h pour les parois du local oxygéne

VI-IV-V Plancher houdis
Plancher 16+4 avec dalle de compression

Dest.:
plancher intermédiaire de I’édicule ascenseur.
plancher haut de I’édicule ascenseur selon coupes, deux niveaux, légérement penté pour évacuation de I’eau

VI-IV-VI Dalles en béton armé

hérisson de 30cm d’épaisseur

finition par sable sur5cm d’épaisseur

fourniture et pose dun film polyane de 200 microns minimum
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fourniture et pose d’un film anti termite (qui peut é&tre cmmmun au polyane selon marque et préconisation du fabricant)
réalisation d’'un dallage en béton armé de 15cm d’épaisseur

Dest.:
dalles de I’édicule ascenseur
dalle du local technique

I\II-V ENDUITS

1lI-V-l Enduit au mortier dressé traditionnel, teinte naturelle
Préparation du support :
o nettoyage par brossage a la brosse métallique ou a I'air comprimé pour éliminer souillures, projections ou autres
pouvant nuire a la bonne adhérence de I'enduit ;
o dans le cas de support trop lisse, exécution d'un piquage ;
o humidification du support profondément par arrosages répétés.
Exécution de I'enduit en 3 couches :
o 1™ couche dite couche d'accrochage ou gobetis, au mortier de ciment ou Lafarge 861 ou équivalent, au dosage
de 500 kg ;
o  2°couche dite corps de I'enduit, au mortier de ciment ou batard, selon spécifications ci-apres ;
o 3°couche dite couche de finition, au mortier de ciment, batard ou a la chaux, selon spécifications ci-apres.
Finition par lissage a la taloche et feutrage fin.
Compris fagon de toutes arétes et cueillis.
Enduit réalisé conformément au DTU 26.1 (norme P 15-201).
e  Enduit au mortier de ciment, finition couleur naturelle grise
1" couche au mortier de ciment comme précisé ci-dessus
2° couche au mortier de ciment au dosage de 450 kg de ciment ou Lafarge 867 ou équivalent
Couche de finition au mortier de ciment au dosage de 400 kg de ciment ou Lafarge 861 ou équivalent
Dest.: crépis traditionnel finition taloché pour murs en magonnerie , poteaux ...

VI-V-l | Enduit sur modules préfabriqués
Préparation du support :
o nettoyage par brossage a la brosse métallique ou a I'air comprimé pour éliminer souillures, projections ou autre ;
o mise en ceuvre des enduits de finitions (en atelier de préfabrication ou sur site selon fabricants)
o Sl le réemploi est envisagé par I'entreprise soumissionnaire, contrdle des finitions, des enduits
o  mise en ceuvre des joints et couvre-joint de dilatation selon systéme constructif
Dest.: Enduits exxtérieurs des éléments préfabriqués , finition a peindre

VI-V-lll Arase étanche sous batiment et élévations
Réalisation des arases étanches sous élévations et sous modules avant pose
Dest.: arases étanches

I\II-VI OUVRAGES DIVERS DE GROS-OEUVRE

VI-Vi-l Isolations
Isolation horizontale disposée en plafond
Isolation par panneaux rigides ou semi-rigides, posée en plafond.
Fixation, selon le cas, par collage ou par fixation mécanique selon prescriptions du fabricant.
Pour recevoir enduit ou un revétement-peinture épais, ou pour rester apparente, mise en ceuvre trés soignée, a joints
droits ou alternés parfaitement alignés, panneaux sans épaufrures, etc. Selon spécifications ci-apreés.
Panneaux en fibragglo avec ou sans a4me isolante selon le type
Panneaux composés de fibres longues de bois résineux, minéralisées et enrobées de liant ciment ou platre, répondant
aux normes NF B 56-020 et suivantes.
Facon de caissonnage en fibralith autour des canalisations sous dalle
De provenance La Rhénale Isolation ou équivalent.

o De type Fibralith

Pour rester apparents
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Classement : M1
Epaisseur : 60 mm

Dest.: panneaux en sous face du plancher hourdis pour complément d'isolation sur la partie sur vide sanitaire
haut selon coupe

VI-VI-ll Etanchéités

VI-Vi-ll-Il Revétement d'étanchéité extérieure des murs enterrés

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et DTU 20.1.

Sur murs de locaux non habitables ou murs a fonction mécanique seule

Par enduit bitumineux liquide

* « Igol Fondation » de Sika ou équivalent

Réalisation d'une étanchéité de fondation ou de souténement par application d'une solution de brai bitumineux.
Sur enduit taloché ou béton brut, brossé et nettoyé, et 4gé de 7 jours au minimum.

Mise en ceuvre :

o application a la brosse, au rouleau ou au pistolet, en 2 couches, voire 3 selon le pouvoir absorbant ou la rugosité
du support ;
o laisser sécher 10 h au minimum entre les couches.
PV d'essais du CEBTP n° 632.7.837 pour l'adhérence / n° 112.6.037 pour la résistance a la fissuration.

Dest.: étanchéité des murs enterrés

VI-VI-lIl Revétement d'étanchéité extérieure des murs enterrés sur locaux
Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et DTU.

Sur murs de locaux

Par étanchéité monocouche élastomére adhérente aux parois enterrées

* EIF

« sopralene flam jardin traitté anti racine ou équivalente

* Protection par feuille extrudée

 bande solin de protection avec cordon de joint mastic élastomere

Dest.: étanchéité des murs enterrés de locaux (plateau technique ...)

VI-VI-IV Joints de construction
Les joints et traitements de liaisons sont a maintenir et reconstituer selon le systéme existant et aprés
déplacement des modules

Dest.: selon éléments et fabricants

Finition de joints de construction en produit souple
Finition selon type de préfabriqué et selon fabricant

Dest.: selon éléments et fabricants

VI-V-V Seuils de portes

Seuil de porte a créer selon méthode et systéeme existant pour mise en ceuvre des menuiseries neuves dans le respect
des normes d’accessibilité (resaut global avec la menuiserie de 2cm maximum).

Dessus penté avec aréte arrondie sur le nez.

Dest.: seuils béton des baies de passage extérieures

VI-V-VI Liaisons équipotentielles des armatures du batiment

Une liaison équipotentielle de I'ensemble des armatures sera a réaliser.

Cette liaison équipotentielle sera réalisée de la maniére suivante.

Mise en place en fond de fouille d'un conducteur en fil cuivre nu ou ruban acier.
A la charge du présent lot.
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VI-VI-VI Bouchages, étanchéité des ouvages
Bouchage, parfaite finition des ouvrages, finitions
Finitions pour livraison en fin de chantier ou pour les autres corps d’état

VIl RESEAUX ENTERRES

VII- | Canalisations d'évacuation intérieures enterrées en tuyaux PVC
Exécution du réseau d'évacuation enterré des eaux de toute nature, comprenant les éléments suivants.
Terrassements
o exécution de la tranchée en terrain de toute nature compris démolition de tous éléments durs éventuellement
rencontrés, le fond de fouille dressé et penté a la pente voulue ;
o mise en place d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur minimale, dressé selon la pente et compacté ;
o aprés pose des tuyaux, remblaiement en sable jusqu'a 10 cm au-dessus de la génératrice supérieure des collets
de la canalisation et compactage ;
o remblaiement de la tranchée jusqu'au niveau voulu en terre en provenance de la fouille ou en matériau d'apport a
fournir par I'entrepreneur, si nécessaire, et compactage soigné ;
o sortie et enlevement hors du chantier des terres en excédent.
Canalisations
o fourniture des canalisations comprenant tuyaux droits et toutes piéces de raccords nécessaires sauf tampons de
visite dans regards ;
o pose des canalisations selon une pente réguliére et calage soigné, plus particulierement au droit des joints, avec
exécution des joints, I'ensemble conformément aux prescriptions du fabricant ;
o sinécessaire, en fonction des conditions particuliéres rencontrées, calage des joints sur une assise en béton
maigre.
o Canalisations pour eaux usées, eaux vannes
o canalisation pour EP sous les batiments et raccordement des siphons de sol
Nature des canalisations
o tuyaux et raccords en PVC, de type pour « évacuation des eaux » série non allégé, de fabrication répondant au
reglement particulier NF 650, aux normes NF T 54-017 (NF EN 1329-1) et NF T 54-030, et certification n° 01.29 ;
o joints a emmanchement avec bague de joint et pate lubrifiante, conformément aux prescriptions du fabricant.

Dest.: canalisations d'évacuation @ 100 a160 mm, pour les réseaux du projet et de raccordements au réseau
existant

Mise en ceuvre de canalisation de diamétre 125mm pour les réseaux d’évacuation

Canalisation pour eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales

Canalisations pour siphons (plateau technique et batiment)

VII-ll Regards d'évacuation préfabriqués en béton
Fourniture et mise en place de regard préfabriqué en béton comprenant :
o fouille en terrain de toute nature, sortie et enlévement des terres ;
o mise en place du regard en un ou plusieurs éléments, scellements des joints au mortier dans le cas de plusieurs
éléments.
Sur le dessus, tampon béton avec dispositif de levage escamotable, avec ou sans calfeutrement du joint en produit
souple.

Dest.: regard collecteur EU / EV et regard EP

VII-Il Caniveaux a grille fonte
Fourniture et mise en place de rcaniveau équipée de grille fonte :
o fouille en terrain de toute nature, sortie et enlévement des terres ;
o mise en place du regard en un ou plusieurs éléments, scellements des joints au mortier dans le cas de plusieurs
éléments.
o Caniveau magonné équipé d'une grille en fonte
L’ensemble raccordé au réseau d’eau pluviale

Dest.: caniveau grille

VII-IV Dispositifs anti retours
Fourniture et pose de dispositif anti retour.
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Raccordement sur canalisations de toute nature, avec toutes piéces mixtes de jonction.
Facon des joints selon la nature de la canalisation.

Clapet antiretour en PVC

De Nicoll référence CAR ou équivalent

Diameétre : 100 a 160 mm

Dest.: clapets anti retour sur réseaux

VII-V Avaloir en fonte

Fourniture et pose d'avaloir en fonte, constitué par le corps de l'avaloir et une grille amovible.
Pose, calage et scellement, et joint de raccordement sur tuyau.

Compris raccord de finition dans le cas de pose aprés finition du sol.

Avaloir a grille plate, de type courant

Résistance 1 500 daN — Sortie horizontale — Référence RE 20 GOS

Grille de 220 x 220 mm — J sortie : 100 mm

Dest.: avaloir avec grille fonte pour EP sur cheminement

VII-VI Fermeture et sécurisation de la cage d’ascenseur

L’ascenseur fait partie de la tranche conditionnelle.

Sécurisation de la cage sur les deux niveaux par mise en ceuvre de panneau de coffrage sur ossature assurant une
parfaite tenue et la fermeture des deux niveaux desservis par I'ascenseur.

Dest.: deux niveaux ascenseurs

VII-VIl Drains

Drainage périphérique par tuyaux PVC perforés de diamétre adapté, posés avec pente constante.

Fond de fouille en lit de sable de carriére de 10 cm d’épaisseur , enrobage des drains par gravillons sur 30cm d’épaisseur,
protection de 'ensemble par géotextile type Bidim ou équivalent.

Les drains agricoles sont formellement interdit. Le géotectile devra étre totalement refermé.

Raccordement au réseau d’eau pluviale.

I'entreprise pourra proposer du drain batifibre ou équivalent.

Dest.: en périphérie des batiments et sous le niveau des sols intérieurs

VII-VIIl Caniveau périphérique

Réalisation d’'un caniveau périphériqgue magonné, au-dessus des drains pour maintenir le sol extérieur a 30cm sous les
panneaux des éléments préfabriqués.

Raccordement au réseau d’eau pluviale.

Dest.: en périphérie des batiments et sous le niveau des sols intérieurs selon plans

VII-IX Dechets

Le chantier restera propre

Les déchets et gravats feront I'objet d’un tri sélectif.
Enlévement des déchets et gravats

Dest.: gestion des déchets, tris
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LOT 01-02 - CHARPENTE METALLIQUE /COUVERTURE/
SERRURERIE

| CHARPENTE METALLIQUE

La structure de la toiture du batiment principal est considérée incluse dans la préfabrication des éléments
constituant le niveau R+1.

I-l Fourniture et pose d’une couverture en bac acier

Couverture bac acier avec isolant

Couverture en bac acier sur support métallique derriére parois du local technique.
Isolation en laine de roche de 160mm - R=4,3m2.K/W

Etanchéité semi indépendante auto protégée au lot étanchéité

Inclus tout ouvrage de naissanve EP, trop plein, descente et raccordement EP
Solin

Habillage des acrotéres , couvertine

DEST - toiture du plateau technique

lI-lll Couverture séche en téles d'acier

Couverture constituée par des plaques nervurées issues de tbles d'acier galvanisées prélaquées.

Plaques de type a joints debout, posées et fixées directement sur les supports constitués par des panneaux bois.
Recouvrement longitudinal sur joint debout.

Fixation des plaques en sommet et nervure, en plage et de couture, dimensions et nature des accessoires de fixation,
conformes aux indications du DTU 40.35, article 2.3 et annexe C3.

Compris toutes fagons, coupes droites et biaises, découpes, etc.

L'ensemble réalisé dans les conditions définies par le DTU 40.35 et les prescriptions du fabricant.

Type de plagues a mettre en ceuvre a définir par I'entrepreneur en fonction des différents critéres propres a l'opération,
dans les conditions définies aux Prescriptions techniques ci-avant.

Protection contre la corrosion acier galvanisé prélaqué.

Pose sur charpente métallique .

Dest .: couverture pour la cour nord, zone approvisionnement , pente 8%

1I-V Ouvrages accessoires préfabriqués de couverture séche en panneaux isolants nervurés

Ouvrages accessoires préfabriqués en tole d'acier adaptés aux panneaux nervures.

De type correspondant au type de panneaux de couverture prévus, avec pieces complémentaires, abouts, bouchons, etc.
Mise en ceuvre et fixation, nombre, type et nature des fixations, etc., conformes au DTU 40.35 et aux prescriptions du
fabricant.

Compris toutes fagons, coupes, etc.

Avec mise en place de tous compléments d'étanchéité nécessaires.

Protection contre la corrosion et revétement, le cas échéant, identiques aux plaques de couverture.

Accessoires de fabrication identique a la couverture.

Finitions comprenant

o Cheneaux isolés, constitués de:
tole prélaquée pliée, complément d'isolant, closoir
Dim int minimum: 130 x 100 mm de ht en bas de pente des deux pans de toiture du batiment
Méme ouvrage en bas de chéneau du plateau technique
Méme ouvrage en bas de pente du chéneau de couverture de la zone « approvisionnement »

o Bas de pente, sans avancée, constitué de:
closoir, bande d'égout a ondes dito couverture, complément d'étanchéité
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o Passage de tuyaux
Sortie de toiture comprenant collerette et recouvrement sur toiture pour étanchéité.
Passage de tuyau EP @100.

o Départs EP
naissance @100 & agrafer dans cheneau

o Descentes EP
descente EP @100

lI-VI Sorties en toiture

Réalisation des percements et des chevétres nécessaires selon demande d’un tiers
- sorties de toiture pour:

sur le batiment principal

- diamétre 250 : 1 unité

- diamétre 315 mm : 1 unité

- diameétre 355 mm : 1 unité

- diamétre 250mm (local technique cumulus R+1) : 2 unités

- sorties VP DN 100 : 4 unités

sur le plateau techniqguement

- diamétre 400 : 1U

DEST - sorties de toiture sur toit avec étanchéité, travsersée de toiture et sortie

Il COUVERTINES

Couvertines dessus d’acrotére de I’ensemble des batiments

Fourniture et pose de couvertine en aluminium, teinte au choix, sur les dessus d’acrotére de 'ensemble des batiments
Pose selon normes et DTU en désolidarisation des éléments magonnés ou ferreux

DEST - Couvertines des dessus d’acrotéres de tous les batiments

V SERRURERIE
| ESCALIERS METALLIQUES

I- 1 Escaliers métalliques caillebotis acier

Fourniture et pose d'escaliers droits.

Transport a pied d'oeuvre, montage et fixation des éléments préfabriqués

Escalier en acier galvanisé, droit, a livrer en complet état de finition et prét a I'usage, constitué par :

o tous éléments de structure :poteaux, consoles, limons, crémailléres ;

o tous éléments de support de plancher des marches et des paliers;

o revétement des marches et des paliers;

o tous éléments et accessoires de montage et d'assemblage, visserie, boulons, etc., .
Il sera composé de:

. marches en caillebotis acier ;

. limons latéraux, extérieurs, simples en tdle pliée ;

. mains courantes @400mm sur les parois

. garde-corps a barreaudage sur les vides

Fixation de I'escalier :

L'escalier devra étre fixé aux éléments de structure qui composent les paliers, de maniére a obtenir une tenue parfaite de
tous les éléments constituant I'escalier.

L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les dispositifs de fixation nécessaires quels qu'ils soient.

La fixation comprendra toutes piéces et accessoires de fixation nécessaires, tous scellements, pisto-scellements, etc.
Etat de livraison de I'escalier :

Pieces et éléments en métal ferreux d'escaliers extérieurs , galvanisés ;

Marches et paliers en acier galvanisé .

Insertion d'une bande podotactile sur chaque palier
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Dest.:
- Escalier menant a I’étage au niveau de I’édicule ascenseur avec garde-corps et main courante

I- 1l Echelle a crinoline

Fourniture et pose d’'une échelle a crinoline

Posée en fagade nord, angle nord ouert (sera a confirmer) , pour accéder a la toiture pour les entretiens

Transport a pied d'oeuvre, montage et fixation

Echelle a crinolineen acier galvanisé, droit, a livrer en complet état de finition et prét a 'usage

Fixation :

L'echelle a crinoline devra étre fixée aux éléments de structure qui composent les paliers, de maniére a obtenir une tenue
parfaite de tous les éléments constituant I'escalier.

L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les dispositifs de fixation nécessaires quels qu'ils soient.

La fixation comprendra toutes piéces et accessoires de fixation nécessaires, tous scellements, pisto-scellements, etc.
Etat de livraison de I'escalier :

Ensemble en métal ferreux d'escaliers extérieurs , galvanisés ;

Dest.:

- Echelle a crinoline pour accés en toiture

Il PORTES METALLIQUES

llI-1 Fourniture et pose de portes métalliques
Fourniture et pose d'e porte métalliques
métalisée, thermolaquée en atelier

Pose avec soin en place

Portes équipées de barres anti-panique
Transport a pied d'oeuvre, montage et fixation

Dest. :
portes du local technique (plateau technique)

IV Création de trappes en sol

Création de trappe en sol , de 60 x 60 , revcevant le méme revétement que les sols (PVC)

Reprise de structure en sol, ossature

Mise a niveau des trappes, réalisation des habillage des tranches de plancher découpées
Reconstitution des planchers hauts et bas, de méme nature que I'existant, étanchéité et raccords.
Mise en ceuvre des éléments en sols et en sous-face pour reconstiruer les sols et complexes de planxcher bas et haut
pour la suppression des chevétres techniques et de désenfuamages existants inutiles.

Mise en ceuvre d’un isolant selon existant en raccord.

Dest. Création de trappes étanches en sol pour le lot CVC, 2U au R+1

(selon fabricant des modules, les trappes pourront étre prévues a la fabrication)

Dest. Création de trappes étanches en sol pour le lot évacuation EU/EV, prévision 6U en RDC.

V Grillage et porte grillagée

En fagade sud du local oxygéne.

Ensemble de grilles rigides, mailles 10x 10cm, intégrant un portail grillagé.
Hauteur totale 3m.

Fermeture par serrrure sur passe de I'hdpital

Dest. Grillage et porte grillagée pour le local oxygéne

VI Caillebotis

Fourniture et pose de caillebotis sur caniveau intérieur du plateau technique et contre le batiment pour remontée des
réseaux.

Caillebtis maille 6 x 6¢cm en acier galvanisé

Dest.
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- Dessus de caniveaux techniques, avec réservation et adaptation pour reontées des réseaux et pénétration dans
le plateau techniques.
- Sur caniveaux devant portes d’accés

VIl Capots de protection des fluides médicaux

Fourniture et pose de cap6ts métalliques galvanisés, pliés, et isolés laine de roche de 45mm
support invisible

capots ventilés en sous-face

habillage des réseaux fluides médicaux ,

habillage vertical en remontée de fagade,

habillage horizontal en fagade (ouest)

Isolés thermiquement.

Démontable et a peindre.

Dest. Capots d’habillage a peindre pour reseaux fluides médicaux

TRANCHE conditionnelle R+1

Mémes ouvrages pour la tranche conditionnelle a I’étage hors locaux indiqués en tranche ferme a I’étage afin de
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée.

| ESCALIERS METALLIQUES

I- | Escaliers métalliques caillebotis acier

Fourniture et pose d'escaliers droits.

Transport a pied d'oeuvre, montage et fixation des éléments préfabriqués

Escalier en acier galvanisé, droit, a livrer en complet état de finition et prét a I'usage, constitué par :

o tous éléments de structure :poteaux, consoles, limons, crémailléres ;

o tous éléments de support de plancher des marches et des paliers;

o revétement des marches et des paliers;

o tous éléments et accessoires de montage et d'assemblage, visserie, boulons, etc., .
Il sera composé de:

. marches en caillebotis acier ;

. limons latéraux, extérieurs, simples en tble pliée ;

. mains courantes de part et d'autre @400mm

Fixation de l'escalier :

L'escalier devra étre fixé aux éléments de structure qui composent les paliers, de maniére a obtenir une tenue parfaite de
tous les éléments constituant I'escalier.

L'entrepreneur devra prévoir et réaliser tous les dispositifs de fixation nécessaires quels qu'ils soient.

La fixation comprendra toutes piéces et accessoires de fixation nécessaires, tous scellements, pisto-scellements, etc.
Etat de livraison de I'escalier :

Pieces et éléments en métal ferreux d'escaliers extérieurs , galvanisés ;

Marches et paliers en acier galvanisé .

Insertion d'une bande podotactile sur chaque palier

Dest.:
- escalier avec pallier et passerelle en sortie de secours nord , garde-corps
- Escalier droit et garde-corps avec barreaudage droit sur la sortie de I’étage au sud

I- Il garde-corps

Fourniture et pose de garde-corps

Garde-corps en sortie nord, en bout de passerelle, pour protection au-dessus du vide créée par le talutage
Compris semelle continue de fixation du garde-corps
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Dest.:
- sortie de secours nord en bout de passerelle

LOT 01- 03- ETANCHEITE PVC - ETANCHEITE MULTICOUCHE

1.1 1 Objet Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux nécessaires a la réalisation des étanchéités de toiture
sur le batiment en R+1 et sur le toit du plateau technique.

Il appartient a I'entreprise de prévoir le détail des sujétions, fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de
son marché.

- Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble des piéces constituant le dossier avant la
rédaction de son offre, et ne pourra donc pas se prévaloir de la non connaissance d'un élément figurant dans celles-ci en
cours de chantier.

1.1 2 Documents de références - Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents cités dans
I'énumération des pieéces contractuelles du marché ainsi qu’aux normes NF, NF-DTU et NF EN systématiquement
applicables au présent marché. Ces documents et normes ne sont donc pas rappelés dans le descriptif. - Lorsque des
références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'Entrepreneur : . sur un document de parution récente qui
aurait pu échapper a sa sagacité ; . sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier
intégralement un texte figurant dans des documents réputés connus de I'entreprise ; . sur une norme NF, NF-DTU ou NF
EN dont I'application n’est pas imposée dans le présent marché.

1.1 3 Documents a fournir par I'entreprise Pendant la période de préparation I'entreprise devra fournir au Maitre d'CEuvre
tous les détails d'exécution pour approbation : . du systéme d'étanchéité mis en ceuvre, . des relevés, des divers accidents
de toiture, . des systémes de fixation des éléments de sécurité a fixer sur le support des toitures, etc. . et tous autres
détails nécessaires a la réalisation des travaux. . 'ensemble des réservations nécessaires pour ses ouvrages, telles que
les évacuations des eaux pluviales, etc.

1.1 4 Echantillons a fournir - Pendant la période de préparation du chantier I'entreprise devra soumettre au Maitre d'CEuvre
les échantillons et les spécifications techniques des différents matériaux mis en ceuvre ainsi que les palettes des différents
coloris.

1.1 5 Qualité des matériaux - La qualité des matériaux et leur mise en ceuvre seront telles que I'ensemble constituant la
toiture terrasse et son systéme d'étanchéité puisse recevoir une garantie décennale. - Les matériaux mis en ceuvre seront
conforme au présent CCTP et aux Régles et Normes rappelées cidessus. - En aucun cas les matériaux ne pourront étre
changés sans l'accord écrit du Maitre d'CEuvre. - Les complexes d'étanchéité devront étre titulaire d'avis technique. -
L'entreprise devra fournir les palettes de coloris de tous les matériaux a mettre en ceuvre, sans plus-value de couleur, pour
choix par le Maitre d'CEuvre. - Tous les ouvrages en aluminium mis en ceuvre seront prévus protégés par laquage
polyester thermodurcissable a 20 microns, suivant les conditions définies par E.W.A.A. - Laquage garanti par le label
QUALICOAT. - Pendant la durée du chantier, les ouvrages seront protégés par un film pelable & déposer a la réception. -
Teinte suivant choix du Maftre d'CEuvre.

1.1 6 Sujétions de mise en oeuvre - Avant le commencement de ses travaux I'entreprise devra s'assurer de la conformité
des supports suivant DTU et qu'ils ne présente pas de défauts (flashes, contre pente, irrégularité de surfaces, etc, et
adresser en temps opportun les réserves éventuelles. - Support constitué par dalles béton a pente nulle ou en pente. -
Nettoyage, évacuation et séchage des zones mouillées.

1.1 7 Sécurité de chantier - L’entreprise devra mettre en ceuvre 'ensemble des dispositifs de protection collective pour
supprimer le risque de chute de hauteur en périphérie, en sous face et lors des accés en toitures. Les dispositifs de
protections individuelles tels que harnais, points d’ancrages etc. ne seront utilisés que si techniquement une protection
collective ne peut étre mise en place. - Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux pour
assurer la sécurité, du public et du personnel. - L'entreprise devra fournir les attestations de permis feu et prendre toutes
les dispositions de sécurité nécessaires a I'utilisation de bouteilles de gaz et d'utilisation de chalumeaux. - Pour tous
travaux a risque non spécifiés dans le CCTP, I'entrepreneur est tenu d'informer le Maitre d'CEuvre par écrit, avant son
intervention, afin de faire approuver les dispositifs de sécurité et la méthodologie de travail devant étre mis en place. En
cas de non respect de cette démarche et incident lié & ces travaux, I'entrepreneur sera seul responsable. - Un extincteur
devra étre présent obligatoirement sur la toiture dés lors que des bouteilles de gaz et chalumeaux sont utilisés.

1.1 8 Epreuves d'étanchéité a I'eau - A I'achévement des travaux du présent lot, sera effectué une épreuve d'étanchéité
par terrasse qui sera sanctionnée par un proces-verbal. - Epreuve conforme au DTU par mise en eau de la toiture terrasse
jusqu'a - 5 cm de la partie supérieure du point le plus bas des relevés. Ce niveau sera maintenu pendant 24 h minimum. -
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Examen en sous face des dalles étanchées afin de localiser toutes trace d' humidité. - Ces épreuves seront réalisées en
présence du maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle. - Vidange progressive de I'eau.

.1 9 Nettoyage - L'entreprise devra un nettoyage permanent du chantier et des abords par I'évacuation de tous les gravois
et déchets provenant de ses travaux. - Les terrasses seront complétement nettoyées avant la réception des travaux.

1.1 10 Mesure de sécurité - Toutes les mesures de sécurité devront étre prises pendant les travaux, le long du batiment. -
Mise en place de barriéres de protection afin de délimiter les cheminements en dehors des zones a risques, efc...

1.1 11 Evacuation provisoire des EP - L'évacuation provisoire des eaux pluviales des toitures terrasses est a la charge du
présent lot. - Pendant la phase chantier I'entreprise devra raccorder les gargouilles EP sur des descentes EP en PVC
jusqu'a 1.00 m du sol extérieur. - Dépose et évacuation avant la pose des descentes définitives.

ETANCHEITE MEMBRANE PVC

1.3 Etanchéité membrane a base de polypropylénes modifiés (FPO), y compris écran de séparation mécanique
Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité a base de polypropylénes modifiés (FPO) de type Sarnafil TS 77 E ou
équivalent

- Ecran de séparation mécanique 300g/m? type SARNAFELT AG ou équivalent, - Fixation mécanique - Epaisseur : 1,2
mm.

- Double armature : voile de verre (50g) / grille polyester (100g) - Classement de réaction au feu : Broof (t3)

-'Y compris toutes sujétions particulieres suivant prescriptions techniques du fabricant.

- Pare vapeur fixé mécaniquement sur le support existant
- Isolation, panneaux de laine de roche, épaisseur 60mm, R=1,55 k/W
- Etanchéité par membrane PVC gris clair, 12/10éme, de type ALKORPLAN F

DEST - Pour réalisation des étanchéités de toiture a deux pentes sur le batiment en R+1

2.1 6 Relevé en pose libre - membrane FPO - La membrane synthétique sera du type Sarnafil TS 77 E : épaisseur
12/10e . - En pied de relevé, fixation mécanique par rail + cordon. - Finition en téte de relevé par profil de serrage, plat alu
ou inox avec cordon de mastic en téte.

Relevés par membrane PVC gris clair 12/10eme avec costiére en acier galvanisé, feuillard en tétede relevé

DEST — Relevé des étanchéités

2.1 10 Naissances d'eau pluviales @125mm

- Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale a base de polypropylénes modifiés (FPO) - Y compris
crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

- Toutes sujétions suivant prescriptions du fabriquant Localisation :

- Evacuation des eaux pluviales

- Naissances d'eau pluviales @100mm - Evacuation des eaux pluviales par platine ou sortie latérale a base de
polypropylénes modifiés (FPO)

-'Y compris crapaudine galvanisée (selon D.T.U).

- Toutes sujétions suivant prescriptions du fabriquant

Localisation : - Evacuation des eaux pluviales des toitures recevant une étanchéité de type PVC ou multicouche

2.1 11 Descentes d’eau pluviale

- Descente des eaux pluviales en zinc.

- Toutes sujétions suivant prescriptions du fabriquant Localisation :
- Evacuation des eaux pluviales

- Toutes sujétions suivant prescriptions du fabriquant

Localisation : - Evacuation des eaux pluviales

2.1 2 Couverture bac acier avec isolant
Couverture en bac acier sur support métallique derriére parois du local technique avec Isolation en laine de roche de
160mm - R=4,3m2.K/W au lot charpente métallique

Réalisation d’une étanchéité semi indépendante auto protégée au lot étanchéité
Inclus tout ouvrage de naissanve EP, trop plein, descente et raccordement EP
Solin

Habillage des acrotéres , couvertine
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DEST - toiture du plateau technique

2.1 3 Sorties de toiture

- sorties de toiture sur chevétres réalisés par le lot charpente métallique

- fourniture et pose de platines d’étanchéité, reprise et raccord d’étanchéité
- diametre 250 : 1 unité

- diameétre 315 mm : 1 unité

- diamétre 355 mm : 1 unité

- diametre 250mm (local technique cumulus R+1) : 2 unités

- sorties VP DN 100 : 4 unités

- sortie 400m sur plateau technique
DEST - sorties de toiture sur toit avec étanchéité, ouvrages étanches, chapeaux de finition

2.1 8 Traitement des rives
- Confection d'un profil en acier galvanisé retombée formant goutte d'eau.
- fixation sur acrotéreavec interposition d’un film et éléments de support en bois

DEST : - L'ensemble des rives

3.1 Etancheité sur dalle béton

3.1 1 Pare-vapeur : - 1 E.I.LF. type SOPRADERE - Chape ELASTOPHENE 25, armée en fibres de verre soudée a chaud. -
En périphérie, dans tous les cas de relief en magonnerie, une équerre conforme aux spécifications de I'article 4 du DTU
avec talon de 0.06m mini et avec aile verticale dépassant d'une hauteur minimale de 0.06m le nu supérieur de l'isolant en
partie courante, est soudée a pleine horizontalement sur le pare-vapeur et verticalement préalablement revétu d'EIF.
Localisation : Toiture terrasse de I’édicule ascenseur

3.1 2 Isolation en polyuréthane de 120mm - R=5.45m2.K/W - Panneau de mousse rigide de polyuréthane avec un
parement en minéral hydrofuge, de 120mm ép. - Conductivité thermique utile: lamda = 0,022 W/mK - Masse volumique
apparente: 31 Kg/m3 +-2 - Contrainte de compression a 10% d'écrasement > ou = 200 kPa. Classe de compressibilité C. -
Mise en oeuvre suivant avis technique. - Produit sans CFC - Certificat ACERMI a fournir. AVEC FORME DE PENTE
Localisation : Toiture terrasse de I’édicule ascenseur

3.1 3 Etanchéité - Le complexe d'étanchéité sera du type élastomeére bi-couche posé en indépendance conforme a l'avis
technique du fabricant et de performances F5 15 T4, comprenant: . une voile de verre de 100 g/m?, . une chape élastomere
avec armature polyester 180g/m? soudée aux joints, . une chape élastomere avec armature voile de verre 50g/m?, soudée
en plein.

Localisation : Toiture terrasse de I’édicule ascenseur

3.2 6 Etanchéité de joint de dilatation réalisé suivant le systtme SOPRAJOINT de SOPREMA.

- Aprés mise en oeuvre de la 1ére couche d'étanchéité, fixation d'une bande de MAMMOUTH 40TV ALU qui sera
découpée en son milieu et les bords rabattus a l'intérieur du joint. - Mise en place du SOPRAJOINT papier siliconé
dessus, sur la laine de verre ISOCLIM. - Réalisation de la 2éme couche d'étanchéité. - Pose d'un SOPRAVOILE 100 de
50cm de large pour désolidarisation et une derniére couche de SOPRALENE 350 granulé collée ;

Localisation : traitement des joints de dilatation

8.1 DISPOSITIFS D'ANCRAGE PERMANENTS

- Ces points d'ancrage sont destinés a la fixation d'équipements individuels ou collectifs de protection contre les chutes.
- Systéme a faire approuver par le Bureau de Contréle et le coordonnateur de sécurité avant toute mise en ceuvre.

- La charge a reprendre par points est de 1200 Kg ce qui implique une justification par le calcul.

8.1 1 Potelets d'ancrage sur toiture étanchée - lls seront réalisés en tube acier inoxydable, de section carré 80 x 80 et
comportant en partie supérieure une collerette de débord 30 x 20 mm et un anneau d'ancrage a embase soudée.
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En partie basse, ils seront munis d'une platine de 150 x 150 x 4 mm. - lIs seront fixés sur la structure par vissage sur
cheville appropriée au support ou par boulonnage sur vis insert ou ancrage mécanique. - Ces points d'ancrage sont
destinés a la fixation d'équipements individuels ou collectifs de protection contre les chutes. -

Toutes sujétions de fixation sur la structure a travers étanchéité et abergement. - Systeme a faire approuver par le Bureau
de Contrdle avant toute mise en ceuvre. - La charge a reprendre par points est de 1200 Kg ce qui implique une justification
par le calcul.

Localisation : A positionner suivant instructions du CSPS.

9 CHEMINEMENT EN TOITURE

- Réalisation d’'un cheminement en toiture pour aces et entretiens

- De type dalles sur plots, sur 0,80m de large minimum, depuis I'échelle a crinoline et sur toute la longueur du batiment
Localisation : cheminement en toiture depuis I’échelle a crinoline (angle nord-ouest) et en zone centrale
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LOT 01- 04 - MENUISERIES ALUMINIUM

| MENUISERIES

iFenétres et portes-fenétres ouvrantes, isolantes

Fabrication, fourniture, coltinage, pose par tous moyens y compris calages, scellements, et toutes fournitures et
accessoires nécessaires de menuiseries extérieures réalisées en profilés d'aluminium de sections, formes et profils
appropriés, comportant toutes feuillures, rainures, gorges, recouvrements, etc. nécessaires pour bati dormant et vantaux
ouvrants.
Profilés avec rupture de pont thermique sur dormant et sur ouvrant.
Assemblages aux angles, pour dormant, ouvrant, meneaux, traverses :

o acoupes d'onglet;

o acoupes droites avec embrévement, avec équerres d'assemblage ou vissage direct.
Joints d'étanchéité a double portée, joints de battement périphériques, et tous autres joints nécessaires en fonction des
conditions rencontrées.
Tous ouvrages de drainage et d'évacuation des eaux vers I'extérieur, et gorge de récupération des eaux de condensation
cOté intérieur.
Mode de pose adapté aux classements exigés.
Parcloses fixées par vis ou clips en inox.
Toutes piéces de ferrage et de manceuvre nécessaires.
Visserie et petites piéces accessoires toujours en inox.
Label « ACOTHERM » — classements AC et Th définis ci-avant.
Coloris: gris anthracite

|-l Portes-fenétres ouvrantes, isolantes
Composition de I'ouvrage :
o porte-fenétre tierce;
type d'ouverture : a I'extérieur ;
nombre de vantaux :2, 1 ouvrant/1 semi fixe ou 1 vantail selon plans
imposte fixe
seuil : handicapé.

O O O O

Accessoires :
o grilles d'amenée d'air : dans les locaux non humides
o tapées : selon systéme constructif
o recouvrement d'appui : avec.

Vitrage :

o feuillures : autodrainantes ;
type de vitrage :vitrage isolant avec 2 faces feuilletées ;
mode de pose : avec parcloses;
marquage visuel des vitrages a hauteur réglementaire
certifi¢ CEKAL.

O O O O

Ferrage et manceuvre :
o paumelles : PMF, nombre en fonction des dimensions ;
o manceuvre : ensemble de référence FF.

Manoeuvre:

o ouverture porte principale par push-bar 3 points
o ouverte semi fixe par crémone pompier
o béquille simple extérieure
o ferme-porte hydraulique intégré
Accessoires:
o boitier bris de glace vert intérieur
o serrure extérieure sur cylindre européen ( suivant organigramme CHCB)
o boitier a clef intérieur

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01— CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
DESCRIPTION DES OUVRAGES
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG -Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 23 septembre 2024

18



Dest.: portes-fenétres 1 vantail ou 2 vantaux pour issues de secours ou sorties
- palier escalier/ascenseur R+1

- issue de secours nord R+1

- issue de secours sud R+1

I-ll fenétres ouvrantes, isolantes

Composition de I'ouvrage :

de méme caractéristiques que les portes fenétres
ouverture oscillo battante

Equipées de volet roulants électrique , fillaire

Dest. Ensemble des menuiseries

I-1Il fEnsemble fixe

Composition de I'ouvrage :

de méme caractéristiques que les portes fenétres
ensemble fixe, vitrage sécurit

Dest. Ensemble vitré sur le pallier a I'étage , 190x215

Il REEMPLOI
Dans le cadre du réemploi, I'entreprise prévoira les modifications nécessaires pour réaliser les fenétres et les portes
nécessaires et selon le projet.

Dest. Menuiseries et ouvertures selon projet
L’entreprise selon les existants, pourra proposer une légére variation des dimensions soumise a I'accord de la maitrise
d’ouvrage et de la maitrise d’oeuvre.

Il - PORTE AUTOMATIQUE

lli-l Porte automatique d’entrée en rez-de-chaussée

Fourniture et pose d’'un ensemble de porte automatique pour I'entrée
fermeture assurant I'étanchéité

Acces et rails bas conformes aux normes PMR

Ouverture totale par effacement devant les parois

Caisson haut de guide et ensemble de l'installation pour extérieur

Caractéristiques :
o vitrage clair sécurité, marquage pour visualisation des portes selon normes et a valider par I'architecte avant
réalisation
o commande par détecteur
o boitier de commande a clés pour fermeture et ouverture a la demande
o asservi sur le SSI, ouverture des portes en cas de coupure d’électricité ou d’alarme incendie uniquement lorsque
la porte est en service (lorsque la porte est fermée volontairement et condamnéée, aux horaires de fermetures, la
porte reste fermée).
o Protection : fourniture et pose de barres cintrées devant les paneaux en position ouverte pour éviter toute géne
au fonctionnement.

Dest.: Accés au rez-de-chaussée, dimension 200 x 215h

IV - ENTREES D AIR

IV-l entrée d’air
Fourniture et pose des entrées d’air sur les menuiseries

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01— CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
DESCRIPTION DES OUVRAGES
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG -Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 23 septembre 2024

19



Dest.: Ensemble des menuiseries elon projet

V CHASSIS VITRES intérieurs

ll-1 Chassis vitrés intérieurs coulissants

Chassis vitrés et impostes intérieurs fixes.

Parcloses vissées en bois de méme nature que le chassis.

Allege pleine de 1m. Panneau sandwich

Epaisseurs : 34 / 41 / 54 mm selon dimensions.

Fixation au parois par pattes scellées ou vissées sur chevilles.
Habillage sur 1 ou 2 faces par chants plats de 40 x 6 mm ou quarts de rond de 15 mm en bois de méme nature que le
chassis.

Ensemble en aluminium

Vitrage sécurit

type de vitrage : simple vitrage

Finition laquée au coix de l'architecte

Ensembles des vitrages équipés de films occultant sur 1,65m de haut

Dest.:
- Ensemble coulissant 2 x 2 vantaux, 4 vantaux coulissants, rails hauts, compris ossature, cadre,
guides bas, sur box ferme a I’est de la salle soins

- Ensemble coulissant 2 x 2 vantaux en angle, effacement total derriére les cloisons pour ouverture maximale,
compris cadre et ossature, guides bas, sur box angle sud-ouest

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
HOPITAL DE SAINT PALAIS
LOT 01— CLOS COUVERT — SECOND OEUVRE - LOTS TECHNIQUES
DESCRIPTION DES OUVRAGES
F.PICHOT ARCHITECTE DPLG -Y. ORAWSKI ARCHITECTE D E - 23 septembre 2024

20



LOT 01- 05 - MENUISERIES BOIS

L’aménagement du rez-de-chaussée et de I’édicule extérieur sont a réaliser et étudier en
tranche ferme (hors ascenseur).

A I'étage , les locaux suivant seront réalisés en tranche ferme :

local ventilation/chauffage

local courant faible

local ménage

local technique (cumulus)

Les locaux dans I’édicule ascenseur

les portes créées a I’étage sur I’extérieur sont a étudier en tranche ferme.

Les autres locaux a I’étage sont a étudier en tranche conditionnelle.

I- BAIES INTERIEURES BOIS et EXTERIEURES

I-l Portes intérieures isoplanes a ame pleine
Portes a 1 ou 2 vantaux ouvrants, isoplanes.
Vantail a &me pleine, cadre sapin avec alaises en rives, a revétement 2 faces en panneaux de fibres de bois dur.
Epaisseur : 40 mm.
Finition des parements : prépeints ;
Finition :
o huisserie ou bati métallique : couche primaire;
o 1 vantail: face extérieure et intérieure : prépeint.
o  Garniture : béquille double Alto de chez BEZAULT ref 4068/6311
o  serrure a condamnation.
Epaisseur mur ou cloison : 70 mm.

Dest.: blocs-portes a ame pleine, dim. Selon plans

I- 1l Blocs-portes de type paliéres en bois sur I’extérieur, CF 1/2h
Enemble porte en bois a 1 vantail constitué par huisserie ou bati a double joint isophonique, selon le cas :

o huisserie ou bati bois dur exotique.

Vantail :
o isoplane a ame pleine, parois en panneaux de fibres et cadre bois exotique ;
o épaisseur : 40 a 42 mm ou 50 a 52 mm, selon le modéle.

Seuil

Ferrage :
o 3 a4 paumelles acier de 140 mm ;
o serrure:

o alarder 1 point Vachette D 45 avec cylindre européen , suivant organigramme C.H.;
o acondamnation ;
Garniture : garniture standard alu anodisé brossé fonction béquille double et double ressort.
Equipement complémentaire suivant le cas : barre anti-panique, ferme porte hydraulique,....etc
Fixation par pattes a scellement ou par tous autres moyens efficaces.
Finitions : selon options, teintes ou essences au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.
Bloc-porte de marque Malerba - Dugelet ou équivalent.

Modéle CF 30, 1 vantail de chez MALERBA ou similaire
Finition :
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o huisserie bois prépeinte;
o 1 vantail: face extérieure et intérieure : prépeint.
o  Garniture : béquille double Alto de chez BEZAULT ref 4068/6311.

Dest. : sur I’extérieur, CF, ésuipées de ferme-porte, dvérouillable par crémone depuis I'intérieur
RDC : Local U.S., local traitement eau, local stockage 2 vantaux tiercées
suivant plans.

I-lll Bloc-porte C F 1/2H (El, 30) munie de ferme porte
dévérouillable depuis I'intérieur par crémone
Fourniture et pose de bloc-porte - Classement El; 30
1 ou 2 vantaux .Conforme a la norme
Finition:
o huisserie bois exotique de 118 x 56 mm a 218 x 56 mm.;
o vantail : double porte tiercée, face extérieure et intérieure : prépeint. Ou simple vantail
Epaisseur vantail : 50 mm.

Dest.: blocs-portes CF 1/2h équipées de ferme-porte
local stockage : porte tiercée

local archives 1 vantail

local ménage 1 vantail

local matériel, bio médical 1 vantail

suivant plan.

I-IV Habillage de portes de douche
Fourniture et pose de plaques de type SPM en face intérieure des portes des locaux de douche
sur 1,10 m de haut

Dest.: blocs-portes des salles comprenant des douches

Il CHASSIS VITRES intérieurs

ll-1 Chassis vitrés intérieurs fixes

Chéssis vitrés et impostes intérieurs fixes.

Parcloses vissées en bois de méme nature que le chassis.
Epaisseurs : 34 / 41 / 54 mm selon dimensions.

Fixation au parois par pattes scellées ou vissées sur chevilles.
Habillage sur 1 ou 2 faces par chants plats de 40 x 6 mm ou quarts de rond de 15 mm en bois de méme nature que le
chassis.

Ensemble en bois

Vitrage sécurit

type de vitrage : simple vitrage

Finition a peindre

Dest.:
- Ensemble fixe sur accueil secrétariat

Il OUVRAGES DIVERS DE MENUISERIE

lll-V Couvre-joint de dilatation en bois

Couvre-joint constitué d'une lame en médium a peindre.
Finition chants : chanfreinés

Largeur : 120 mm pour joint jusqu'a 60 mm, épaisseur 20 mm.
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Mise en oeuvre avec dispositif d'étanchéité par coulage du joint en produit souple adapté .
Fixation unilatérale.
Dest.: couvre-joint plat sur tous les joints de dilatation verticaux ( de 20 & 60 mm)

llI-VIl Fagades de placards

Fourniture et pose de fagades de placards

Coulissantes ou ouvrante selon dimension et largeur

Porte de chez Kazed ou équivalent avec cadre sapin de réceptoin
Dest.: fagades de placards

Rez-de-chaussée : tranche ferme, placard cumulus (5U)
Etage : chambres tranche conditionnelle

llI-VIIl Butoir de portes
Fourniture et pose des butoirs de portes
Dest.: ensemble des portes

lI-IX Aménagement des placards vu au llI-VII

placard avec cumulus, 2 étagéres en partie haute (5U)

placards chambres, demi penderie, demi étageres, refend, étagere haute
Dest.: aménagement des placards

IlI-X Paillasse humide

Réalisation de paillasse humide avec point d’eau, cuve,
avec dosseret

Dest.: local RSS

llI-XI Etagéres

Fourniture et pose de deux étagéres dites « sale » et « propre » de part et d’autre de la paillasse dans le RSS d’environ 50
x 30cm

Fourniture et pose d’'une étagere sous la paillasse dans le local RSS

Dest.: local RSS

llI-IV barre de tirage de portes

Fourniture et pose de barres de tirages de portes dans les WC publics et PMR
Dest.: WC publics et PMR

IV PROTECTIONS OPTION TRANCHE FERME

IV PROTECTION OPTION TRANCHE FERME

IV-l Mains courantes OPTION TRANCHE FERME

Mains courantes a fixation murale sur consoles en acrylovinyle de marque SPM ou équivalent

Mise en oeuvre sur parois verticales, fixation murale par consoles de fixation.

Espacement des consoles en général 80 a 100 cm

Fixation uniquement avec les accessoires livrés par le fabricant pour chaque type produit, tels que rails aluminium, profilés
de finition, amortisseurs, consoles, etc.

L'installation comprendra, pour chaque type, tous les accessoires de finition prévus et livrés par le fabricant tels que
embouts d'extrémité, embouts d'angles externes, internes et spéciaux, éclisses de raccordement, etc., nécessaires pour
assurer une finition parfaite.

Chaque installation devra étre réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, avec emploi de tous les accessoires
préconisés et livrés par le fabricant.
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Main courante modéle « Escort » de chez SPM sur consoles

Forme du profil : rond.

Dimensions : diamétre 45 mm.

Fixation par consoles coudées visibles sous la main courante.
Encombrement par rapport a la paroi : 83 x 151 hr mm consoles comprises.
Couleur : au choix du maitre d'oeuvre,

Dest. : mains courantes sur un c6té des dégagements, suivant plan, au rez-de-chaussée

IV-Il Protections murales fines en PVC rigide OPTION TRANCHE FERME
Protections murales a fixation en applique sur paroi, en PVC rigide coloré dans la masse.
Fixation par encollage.
Chaque installation devra étre réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, avec emploi de tous les accessoires
préconisés et livrés par le fabricant.
Protection murale modéle « Decochoc » de chez SPM ou équivalent.
o panneau de couleur unie, Coloris au choix de maitre d'oeuvre sur la base de la pose de 3 coloris ;
o pose sur soubassement des murs ;
o pose sur soubassement des portes, sur 1 face, avec découpe
o hauteur d’étude 130cm

Dest. : panneau de protection en dosseret et retour des lavabos et vasques des sanitaires, du local RSS, au rez-
de-chaussée

IV-lll Protections d'angle en PVC rigide OPTION TRANCHE FERME

Protections d'angles verticaux a pose en applique sur paroi, en PVC rigide teinté dans la masse.

Mise en oeuvre en applique sur paroi selon le cas et les modéles, en sur épaisseur sur la paroi fine .

Fixation selon les modéles par collage .

L'installation comprendra, pour chaque type, tous les accessoires de finition prévus et livrés par le fabricant tels que
embouts et autres nécessaires pour assurer une finition parfaite.

Chaque installation devra étre réalisée conformément aux prescriptions du fabricant, avec emploi de tous les accessoires
préconisés et livrés par le fabricant.

Protection d'angle vertical modéle « Cornea 60 »de chez SPM ou équivalent

Dimensions : 60 mm x 60 mm/hauteur 1.20m.

Couleur : unie au choix du maitre d’ceuvre

Dest. : protection d’angles saillants aux angles des dégagements et des locaux.

TRANCHE CONDITIONNELLE
XX TRANCHE CONDITIONNELLE

Mémes ouvrages pour la tranche conditionnelle a I’étage hors locaux indiqués en tranche ferme a I’étage afin de
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée.

PLANCHER TECHNIQUE EN TRANCHE conditionnelle

I — Plancher technique et trappes

Structure en solive bois classe 3 posées sur bandes résilientes

calage et mise a niveau, plancher du type CTBH 22mm

D écoupe et adaptation selon passage des canalisations en sol

Prévision 4 trappes en sol type étanché et propre a recevoir le méme revétement que les piéces (PVC)
le sol est destiné a recevoir un revétement de type PVC

Dest. Surélévation des sols dans la zone chambres de garde (partie sud du batiment a I’étage).
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LOT 01- 06- PLATRERIE/ PLAFONDS

L’aménagement du rez-de-chaussée et de I’édicule extérieur sont a réaliser et étudier en
tranche ferme (hors ascenseur).

A I'étage, les locaux suivant seront réalisés en tranche ferme :
local ventilation/chauffage

local courant faible

local technique (cumulus)

local ménage

Les locaux dans I’édicule ascenseur

Les autres locaux a I’étage sont a étudier en tranche conditionnelle.

I CLOISONS DE DISTRIBUTION

Cloisons de distribution en plaques de platre sur ossature métallique
Cloisons de distribution en plaques de platre vissées sur ossature métallique de type Placostil ou équivalent.

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant :

Omise en place de l'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;

Omise en place des huisseries de portes, huisseries fournies et amenées a pied d'oeuvre par le menuisier ;
Omise en place de renforts pour support d'équipements ;

Omise en place des panneaux isolants d'épaisseur adaptée au type de cloison ;

Omise en place des plaques vissées sur l'ossature.
Finition des cloisons comme suit :
Oragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.

A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Hauteur maximale des cloisons : 3,50m

I-1 Type 98/48

Epaisseur totale de la cloison : 98 mm

Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 x 18
Type de plaques : Placo / Lisaplac MO
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Résistance aufeu: 1 h
Isolement acoustique : 40 dB(A) (41)
Hauteur : selon plans

Dest.: cloison CF 1H en distribution des locaux, compris en imposte des ensembles coulissants en aluminium
sur 2 box fermés

Locaux a risques particuliers : local de stockage, local archives, local ménage, local RSS, local matériel,
biomédical.

Les conduits et gaines de ventilation reliant les niveaux entre eux seront de matériaux incombustibles et CF
1/2H

I-1l Type 98/48

Epaisseur totale de la cloison : 98 mm

Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 x 18
Type de plaques : Placo hydro

Résistance aufeu: 1 h

Isolement acoustique : 40 dB(A) (41)

Hauteur : selon plans

Dest.: cloison CF 1H en paroi des locaux humides : sanitaires ..., du local RSS

I-1ll Type 72/48

Epaisseur totale de la cloison : 72 mm

Nombre et épaisseur des plaques par parement : 1 x 13
Type de plaques : Placo hydro

Résistance au feu: 1/2 h

Isolement acoustique : 37 dB(A) (34)

Hauteur: selon plans

Dest. : cloisons séparatives selon plan

Il CLOISONS DE DOUBLAGE

Cloidons de doublage

Les cloisons de doublage sont considérées réalisées dans le cadre de la construction des modules, selon le
fabricant, elles seront réalisées sur site ou en atelier.

Elles sont en tout état de cause incluse dans I'offre.

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU 25.41 et du fabricant.
o mise en place de I'ossature en acier galvanisé avec montants, rails et tous accessoires ;
o mise en place des précadres, suivant besoins amenés a pied d'oeuvre par le menuisier ;
o mise en place de renforts pour support d'équipements ;
o mise en place des panneaux isolants d'épaisseur adaptée au type de cloison ;
o mise en place des plaques vissées sur l'ossature.
o Plaques hydro dans les piéces humidesragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le
fabricant et ratissage général.

A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.
Dest. : cloison de doublage.
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Il CLOISONS DOUBLES ENTRE MODULE

Les cloisons entre modules sont considérées réalisées dans le cadre de la construction des modules, selon le
fabricant, elles seront réalisées sur site ou en atelier.

Elles sont en tout état de cause incluse dans I'offre.

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du DTU .
o Les ossatures existantes sont maintenues
o fournitures et pose de plaques de platres de BA13 mm STD
o mise en d’un isolant thermo acoustique de 45mm ;
o plaques hydro dans les locaux humides, compris stockage, local vapeur, local traitement de I'eau, lave-
bassin ;
o mise en place des plaques vissées sur l'ossature.

o ragréage des joints et calfeutrements avec un enduit préconisé par le fabricant et ratissage général.
A tous les angles saillants, mise en place de protections spéciales préconisées par le fabricant.

Dest. : Cloisons doubles entre locaux, formant les modules

IV- OUVRAGES DIVERS DE PLATRERIE

IV-1 Habillage de retombées de faux-plafond en plaques de platre
Habillage formant retombées de faux-plafond a réaliser comme suit :

O ossature nécessaire comprenant tous montants, traverses, croisillons et autres en bois ou en métal, fixée d'une
part au plancher et d'autre part en rive du plafond suspendu ;

O retombée proprement dite en plaque de platre a peindre, épaisseur 13 mm, fixée sur l'ossature ;

O traitement des joints et ratissage de I'ensemble.

Dest .suivant plan de plafond

IV-ll Habillage de bati-support de WC suspendu

Habillage a réaliser toute hauteur, avec ossature nécessaire comprenant montants et rails, et toutes sujétions de fixation
Habillage avec 2 plaques de platre BA 13 .

Découpes pour plaque et cuvette et traitement des joints, des angles et ratissage de I'ensemble pour finition parfaite.

Dest. : habillage des bati-supports des toilettes.
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IV-lll Conduits-gaines CF

lIV-lll-l Réalisation de conduits et de gaines en plaques de type Stucal de chez Placoplatre ou équivalent.

Conduits- gaines réalisés en 1 ou 2 couches de plaques STUCAL ou similaire , assemblées entre elles par vis.
Ensemble posé sur suspentes également emprisonnées dans des coquilles de protection.

Renforts sur raccords et joints.

Conduit constitué d'une plaque de platre de 25mm sur 3 et 4 faces.

VTP coupe feu au passage des fluides médicaux, en pénétration et en plafond de I'accueil , du RSS vers gaine FM dans
I'attente .

Dest.: conduits-gaines CF 1/4H suivant plan, CF 1 h en traversée des locaux a risques moyens

IV-lll-ll Réalisation de VTP CF 1h
VTP coupe feu au passage des fluides médicaux, en pénétration et en plafond de I'accueil , du RSS vers gaine FM dans
I'attente .

Dest.: VTP en plafond pour fluides médicaux

IV-V Renforts

Fourniture et pose de renforts constitués de feuilles d’acier

Dest.: zone de fixation des éléments sanitaires, barre de reléevement, douche, siége, accessoires, cumulus,
production d’eau chaufe sous vasque ...

llI-VI Pose de bloc-portes
Prise en charge des blocs portes livrés sursite, pose et mise en équerrage a la réalisation des parois.

Dest.: Pose des B P

IV FAUX PLAFONDS

1- FAUX PLAFONDS

| Faux-plafonds en laine de verre

Plafond suspendu en panneaux de laine de verre, de fabrication ECOPHON ou équivalent

Plafonds suspendus en panneaux de laine de verre sur ossature métallique composés de la fagon suivante.

Ossature

Systeme d'ossatures C1 T 15 de type Connect en acier galvanisé , porteurs de 3,7 m suspendus tous les 1,2m par des
suspentes réglables, entretoises de 1,2m ou 1,8m tous les 600 mm et entretoises de 0,6m.

Panneaux de plafond

Panneaux acoustiques rigides en laine de verre de différents formats.

Les plafonds de plusieurs modéles se déclinent en couleurs au choix dans les gammes du fabricant.

Mise en oeuvre

La pose doit étre effectuée sur profilés apparents ou joints creux conformément aux prescriptions du fabricant.

Une corniére de rive de méme finition devra assurer les jonctions périphériques ainsi qu'au droit des poteaux et autres
pénétrations, le cas échéant.

.Types de joints
Selon le modéle de plafond, les panneaux peuvent étre posés avec différents types de joints et donc de bords en fonction
du type d'ossature.
Ces différents types sont les suivants :
o type A : ossature apparente (bords droits) ;
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type E : ossature semi-apparente (bords a feuillure puis a angle ouvert) ;

type E815 : ossature apparente et joints creux (bords a feuillure puis droits) ;

type DXL : ossature cachée, plaques jointives, bords différents sens long (D) et sens large (C) ;
type M : ossature cachée, plaques légérement disjointes.

O O O O

I-1 Plafond suspendu modéle « Advantage » de chez ECOPHON ou équivalent
Fourniture et pose de plafonds suspendus en dalles ou panneaux en laine de verre sur ossature métallique, y compris
tous scellements, pisto-scellements ou autre type de fixation et tous accessoires pour fixations aux supports de toutes
natures, piéces accessoires et de finition.
Description :
e Laface apparente des dalles ou des panneaux est revétue d'un voile minéral peint en blanc.
Un contrevoile assure une meilleure tenue de la face cachée et améliore les caractéristiques mécaniques.
Caractéristiques :
Aspect : blanc, finition lisse.
Réflexion a la lumiére : 83 %.
Réaction au feu : A2-s1, dO.
Reésistance thermique Ry, : 0,4 m?.K/W.
Absorption acoustique de classe A, avec un coefficient aw de 1.00.
Epaisseur : 15 mm.
Poids : 2,00 kg/m?.
Dalles de 600 x 600 mm
Type de pose : a ossature apparente : bords A - ossature T 15 ;

Dest.: faux plafonds pour les dégagements, les toilettes PMR et personnel, tous les locaux excepté les locaux
humides
Il n’y aura pas de faux-plafonds dans les locaux stockage et traitement de I’eau

I-Il Plafond suspendu modéle « MéditecA »

Fourniture et pose de plafonds suspendus en dalles ou panneaux acoustiques en laine de verre de type Hygiene

MéditecA de fabrication Ecophon ou équivalent, y compris tous scellements, pisto-scellements ou autre type de fixation et

tous accessoires pour fixations aux supports de toutes natures, pieces accessoires et de finition.

Description :
e La face apparente est revétue d'un voile minéral peint Akutex TH.

La face cachée est revétue d'un contrevoile.

Les bords sont peints.

Caractéristiques :

Aspect : blanc finition lisse.

Epaisseur : 15 mm.

Poids : 2,0 kg/m?.

Réflexion a la lumiere : 83 %.

Réaction au feu : A2-s1,d0.

Résistance au feu : El 30 sous certaines conditions.

Résistance a I'humidité a95%

Hygiéne : rapport CERA LABO n° 4.11.146-1.

Classe particulaire : ISO 5.

Ambiance particulaire : ISO 5.

Désinfection : avec des produits aux normes AFNOR & base d'ammonium quaternaire et de peroxyde

d'hydrogéne.

o Entretien : peut étre nettoyé a I'aide d'un chiffon Iégérement humide ou d'un aspirateur muni d'une brosse sans
exercer de pression sur les panneaux.

Dalles de 600 x 600 mm
Type de pose : a ossature apparente C3,
bords A - ossature T 24.;

Dest.: faux plafonds pour les vestiaires et douches, pour le local RSS

I-lll Plafond suspendu en laine de roche

Plafond suspendu en dalles Ekla Tegular de chez Rockfon

Fourniture et pose de plafonds suspendus en dalles acoustiques en laine de roche volcanique, avec face apparente
revétue d'un voile minéral peint en blanc.
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Compris tous scellements, pisto-scellements ou autre type de fixation et tous accessoires pour fixations aux supports de
toutes natures, piéces accessoires et de finition.
Caractéristiques :
e Aspect : blanc finition lisse.
Epaisseur : 25 mm.
Poids : 6 kg/m?.
Réflexion a la lumiére : 87 %.
Réaction au feu : MO
Conductivité thermique A : 0,06 W/m.K.
Classe d’absorption : E /31 dB
Résistance a I'humidité : 80 %.
Résistant aux rayures.
Entretien : nettoyage au chiffon doux et humide.
Garantie : 10 ans.
Dalles de 600 x 600 en mm Ekla Tegular de chez Rockfon
Type de pose : a ossature apparente

Dest. : plafonds suspendus pour le local stockage.

I-VI Plafond suspendu, traitement des retombées
Plafond suspendu en dalles
Fourniture et pose de plafonds d’ossatures pour créer les retombées nécessaires et mise en place de grilles pour la
ventilation, les systemes de gainable.
Compris tous scellements, pisto-scellements ou autre type de fixation et tous accessoires pour fixations aux supports de
toutes natures, piéces accessoires et de finition.
Caractéristiques :
e Aspect: lisses, joints traités et lissés
e apeindre

Dest. : retombées des plafonds suspendus selon repérage des plafonds surbaissés.

V CAS DU REEMPLOI

I - cloisons

Selon les existants qui seraient réemployés, I’entreprise peut proposer de conserver des cloisons ou des
ossatures de parois, sous réserve d’avoir les degrés coupe-feu nécessaires, les parois protégées contre
I’humidités selon le projet...

Dest. Cloisons de doublage, de séparation, de distribution selon projet dans le cadre du réemploi

TRANCHE conditionnelle R+1

XX TRANCHE conditionnelle

Mémes ouvrages pour la tranche conditionnelle a I’étage hors locaux indiqués en tranche ferme a I’étage afin de
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée.
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LOT 01- 07 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

| SUPPORTS

|-l Enduit de lissage, préparation

Nettoyage du support, balayage et enlévement des déchets et autres.

Exécution de I'enduit de lissage en produit adapté au support et au matériau de revétement de sol.

Quantité de produit a mettre en ceuvre : nécessaire pour obtenir la planéité voulue du revétement de sol fini en partant de
I'état et de la planéité du support réceptionné par I'entrepreneur.

Les produits de lissage utilisés doivent faire I'objet d'un Avis technique assorti d'un classement « P » (au sens du
classement UPEC) au moins égal a celui du local a revétir.

Selon type de construction proposée par I'entreprise.

Dest.: enduit de lissage de type P2 et P3 suivant la destination des locaux, pentés pour les douches

I-Il Arrachage, dépose, cas du réemploi

Dans le cadre d’'un réemploi d’élements existants,

arrachage des revétements et des plinthes existants,

Nettoyage du support, balayage et enlevement des déchets et autres.

Préparation pour exécution de I'enduit de lissage en produit adapté au support et au matériau de revétement de sol.

Dest.: dépose des revétements et des plinthes existants dans le cadre du réemploi

I-lll Chape our douche PMR encastrées

Nettoyage du support, balayage et enlévement des déchets et autres.

Exécution des chapes dibrées sur support créé, avec forme de pente de 2 %

Quantité de produit a mettre en ceuvre : nécessaire pour obtenir la planéité voulue du revétement de sol fini en partant de
I'état et de la planéité du support réceptionné par I'entrepreneur.

Les produits de lissage utilisés doivent faire I'objet d'un Avis technique assorti d'un classement « P » (au sens du
classement UPEC) au moins égal a celui du local a revétir.

Selon la réservation possible en sol, un Iéger ressaut penté, inférieur a 2 cm sera admissble.

Etat du support : ancien

Dest.: douches PMR dans les vestaires patients

Il REVETEMENTS DE SOL PLASTIQUES

Revétements de sol plastiques « Tarkett-Sommer » ou équivalent
Traitement en usine des revétements de sol plastiques Tarkett-Sommer
Selon documentation du fabricant.
Traitement de surface Topclean
Topclean est un nouveau procédé appliqué en usine par Tarkett-Sommer, a la couche d'usage de ses revétements de sol
vinyliques techniques ST (Iés, dalles, escaliers).
Ce procédé a de nombreux avantages :
o il évite I'application d'une émulsion avant la mise en trafic ;
o il facilite I'élimination des taches et I'entretien quotidien : un simple balayage humide suffit ;
o il facilite I'entretien périodique en évitant la « spray méthode » rénovante, indispensable pour la maintenance des
émulsions ;
o il differe I'application d'une émulsion dans le temps.
Traitement Sanitized - Hygiéene totale
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Sanitized est un traitement bactériostatique et fongistatique réalisé en cours de fabrication des Tapiflex U3/U4, qui
empéche tout foyer d'infection.
C'est un traitement durable et qui résiste aux lavages répétés.
Il combat efficacement :
o les bactéries, en créant un milieu hostile a leur développement ;
o le développement des spores de champignons ;
o le développement des mycoses.

Barriére Antimigration - Procédé breveté
Tous les Tapiflex 233 S /234 S /234 S Escalier bénéficient d'une barriére antimigration. Cette barriére, constituée d'un
film interposé sous la couche d'usage, est chimiquement inerte a toutes migrations colorées, issues du support. Elle
confére aux produits ainsi traités, des propriétés élargies : elle empéche les colorations liées a des développements
cryptogamiques dus a une éventuelle humidité sous le revétement.
Garantie de 5 ans Tarkett-Sommer
Etendue : Sont garantis les revétements de sol et moquettes de la gamme Tarkett-Sommer destinés a la pose au sol en
intérieur, achetés et installés en France métropolitaine.
Durée : La garantie s'applique aux 5 années suivant la date de I'achat pour le consommateur.
Couverture : Sont couverts par la garantie Tarkett-Sommer :

o les défauts apparents, signalés a Tarkett-Sommer avant la pose ;

o les vices de fabrication, notifiés a Tarkett-Sommer pendant la durée de la garantie, entrainant a 'usage une

évolution anormale (telle qu'une usure prématurée du revétement).

Selon indications d'application Tarkett-Sommer.

Revétements de sol plastiques vinyliques hétérogénes compacts en lés - U3 et U4
Revétement de sol plastique vinylique hétérogéne compact Acczent Evolution 3 et 4 ou équivalent
Revétement de sol vinylique hétérogene compact en lés, constitué d'une couche d'usure sur une sous-couche PVC
calandrée et stabilisée.
Selon le type, la couche d'usure comporte une inclusion de paillettes ou de grains colorés, ou la couche d'usure est
imprimée.
A couche d'usure massive a haute résistance aux charges lourdes et pour fort trafic.
Mode de pose : collée.
Traitement des joints :

o soudés a froid ;

ou

o soudés a chaud.
Sens des lés : méme sens ou sens inverse.
Groupe d'abrasion T.
Description commune :

o largeurdeslés: 2,00 m;
réaction au feu sur support MO : M3 ;
réaction au feu support bois épaisseur =22 mm : M3 ;
poingonnement rémanant : < 0,5 mm ;
classement usure : U3, U4 ;
comportement électrostatique : <2 kV /> 10",

O O O O O

ll-l Revétement de sol en lés type Acczent Evolution 3
o nature couche d'usure : avec inclusion de paillettes colorées - transparente ;

épaisseur couche d'usure : 0,7 mm ;

épaisseur totale : 2 mm ;

classement UPEC : U3P3 E2/3 C2;

certification UPEC : n° 305-073.1 ;

classement européen : 33 et 42 ;

efficacité acoustique : 4 dB ;
o poids/m?: 3,0 kg/mZ.

Décors au choix du maitre d'oeuvre

Traitement : Topclean et Sanitized.

O O O O O O

Dest.: revétement de sols U3 P3 pour les toilettes personnel, les sanitaires, le local traitement eau

lI-Il Revétement de sol en lés type Acczent Evolution 4
o nature couche d'usure : avec inclusion de paillettes colorées - transparente ;
o  épaisseur couche d'usure : 0,7 mm ;
o épaisseur totale : 2 mm ;
o classement UPEC : U4P3 E2/3 C2;
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certification UPEC : n° 305-072.1 ;
classement européen : 34 et 43 ;
efficacité acoustique : 4 dB ;

o poids/m?: 3,0 kg/m?.
Décors au choix du maitre d'oeuvre
Traitement : Topclean et Sanitized.

O O O

Dest.: revétement de sols U4 P3 pour les dégagements et attente, les locaux PEP, APS, IDE, RSS et stockage, de

fagon générale tous les autres locaux .. sauf ceux recevant un sol de type concept douche

Il TRAVAUX ACCESSOIRES

lll-l Remontée de plinthe en PVC

Remontée de plinthe par relevé du revétement de sol contre les parois.

Finition en rive du relevé par mise en place d'un profilé spécial PVC.

Teinte au choix du maitre d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

Pose et fixation suivant prescriptions du fabricant.

Profilé Pad 8 de chez Tarkett ou équivalent.

Dest.: remontée en plinthe pour I'ensemble des locaux revétus de sols souples

llI-Il Traitement d'étanchéité des seuils et des pieds d'huisseries

Traitement d'étanchéité des seuils et des pieds d'huisseries a réaliser selon le cas.

Dans le cas ou les revétements de sol des deux locaux sont adaptés a une soudure, la jonction au seuil sera soudée.
Dans le cas contraire, la jonction au seuil sera réalisée par un calfatage au mastic silicone.

Dans les deux cas, il devra étre réalisé un calfatage au mastic silicone au pourtour des pieds d'huisserie.

Traitement des seuils par soudure a chaud.

Traitement des seuils par calfatage au mastic silicone.

Dest: traitement étanche des seuils et pieds d'huisseries.

Il Etanchéité des passages de tuyauteries

Le traitement d'étanchéité des passages de tuyauteries sera a réaliser comme suit :

Etanchéité réalisée par un manchon vertical réalisé dans le matériau du revétement de sol, soudé a chaud avec cordon
d'apport a sa base sur le revétement de sol.

Dest.: traitement étanche des passages de réseaux.

llI-IV Couvre-joint de joint de dilatation métallique

Couvre-joint métallique, type a ressort clips, dessus a profil bombé.
Nature du métal : Dural Inox AGS.

Largeur : 50 mm pour joint jusqu'a 28 mm.

Mise en oeuvre avec dispositif d'étanchéité :

o coulage du joint en produit souple adapté ;
ou
o interposition d'un joint compressible sous chaque rive.

Dest.: joint plat sur joints de dilatation

llI-V Pose de sol sur les trappes démontables en sol
pose de revétement en sol sur les trappes posées par un tiers
Nature du métal : Dural Inox AGS.

Dest.: sol sur les trappes

IV CONCEPT DOUCHE
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Concept douche Tarkett-Sommer ou équivalent
Ensemble du concept douche
Réalisation de I'ensemble du concept douche comprenant :

o le revétement de sol vinylique antidérapant ;

o le revétement mural vinylique avec bordure haute,

avec tous les joints soudés a chaud par apport de cordon PVC.

Fourniture et mise en oeuvre de tous les accessoires :

o siphon de sol ;

o manchon d'étanchéité ;

o profilés de jonction ;

o barre de seuil.
Mise en oeuvre de I'ensemble des ouvrages de maniére strictement conforme aux prescriptions du fabricant.
Compris toutes fournitures et travaux annexes nécessaires pour réaliser I'ouvrage en complet et parfait état de finition.
Compris enduit de lissage nécessaire.
Garantie d'étanchéité :
L'entrepreneur devra une garantie d'étanchéité de 10 (dix) ans conjointement avec le fabricant.
Cette garantie de 10 ans est accordée par le fabricant & condition que la mise en oeuvre par I'entrepreneur ait été réalisée
conformément au Cahier des charges Tarkett-Sommer.
L'entrepreneur devra étre en possession de la brochure technique Concept douche du fabricant.
Dans le cas ou le fabricant refuserait de donner sa garantie par suite d'une mise en oeuvre non conforme, I'entrepreneur
en supporterait seul toutes les conséquences.

IV-l Revétement de sol du Concept douche Optima 1,5 mm antidérapant ou équivalent
Revétement vinylique homogéne :

o surface et envers : PVC homogeéne ;

épaisseur : 1,5 mm ;

poids moyen : 2 200 kg/m?;

poingonnement rémanent : < 0,10 mm ;

groupe d'abrasion : P ;

classement UPEC : /

certification UPEC : /

réaction au feu sur support MO : M2 ;

o réaction au feu sur support bois : M3.

Nombre de décors : 10.

Pose collée avec remontée en plinthe de hauteur minimale 10 cm.
Tous les joints soudés a chaud avec cordon d'apport.

O O O O 0O O O

Dest.: revétement de sol des vestiaires personnel et patients, local traitement eau, local vapeur, locals U.S.,
douches (2U) PMR (patients)

IV-lIl Revétement mural du Concept douche Aquarelle Wall ou équivalent
Revétement mural du Concept douche, vinylique homogéne ayant recu traitement Sanitized en usine, en |és de largeur
2,00 m:
surface et envers : PVC homogeéne ;
épaisseur : 0,92 mm ;
poids moyen : 1 500 kg/m? ;
réaction au feu sur support MO : M1 ;
o réaction au feu sur support bois : M2.
Nombre de décors : 15.
Pose collée verticale en Iés inversés, le revétement recouvrant la paroi sur toute la hauteur ;
En partie basse, le revétement mural recouvrira la remontée en plinthe du revétement de sol de 3 cm.
Tous les joints soudés a chaud avec cordon d'apport.
Joint silicone en rive haute du revétement.

O O O O

Dest.: revétement mural, sur I'ensemble des parois des douches, douche personnel (4 parois complétes),
douches (2U) patients

IV-lll Siphons de sol

Fourniture et pose de siphons de sol en inox, compris tous joints collés pour raccordement étanche avec le revétement de
sol.

Siphon de type Soulinox de chez LIMATEC REF 1440

Fixation par brides pour renforcement du maintien dans percement.
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Raccordement de la sortie du siphon a la canalisation d'évacuation :
o non a la charge du présent lot ;
Siphon de section carrée 100x 100 mm, a sortie verticale , hauteur mini 240 mm - @ 40 mm.

Dest.: siphons de sol pour les douches PMR et pour les locaux local traitement eau, local vapeur, local U.S., local
ménage, local ventilation

IV Manchons d'étanchéité

Fourniture et pose de manchons d'étanchéité compris joints serre-joints.
Manchon de modéle en provenance de Tarkett-Sommer.

Manchon et serre-joints de type Stoset .

Suivant diamétre des canalisations.

Dest.: manchons d'étanchéité au droit des canalisations et des supports d'équipements des douches

TRANCHE conditionnelle R+1

XX TRANCHE conditionnelle

Mémes ouvrages pour la tranche conditionnelle a I’étage hors locaux indiqués en tranche ferme a I’étage afin de
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée.
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LOT 01- 08 - PEINTURE

| -TRAVAUX PREPARATOIRES

I-l Subjectiles platres neufs
Plaques de parement de platre a épiderme cartonné
e Finition B
Epoussetage
Couche d'impression
Révision des joints
Enduit non repassé
Pongage et époussetage

Dest. : travaux préparatoires sur les parois en BA 13 a peindre( cloisons de distribution et de doublage)
Sur supports neufs et anciens dans le cadre du réemploi et selon existant le cas échéant .

I-1l Subjectiles bois et dérivés pour peinture
Bois massif raboté et poncé
e Finition B
Brossage
Couche d'impression
Rebouchage
Poncgage a sec

Dest. : travaux préparatoires sur les menuiseries bois massif intérieures ( huisseries, cadres bois, médium..)
Sur supports neufs et anciens dans le cadre du réemploi et selon existant le cas échéant .

I-ll Eléments pré-peints
e  Finition B
Brossage
Couche d'impression
Rebouchage
Enduit non repassé
Poncage a sec

Dest. : travaux préparatoires sur les menuiseries pré-peintes ( portes )

I-IV Subjectiles métalliques
Métaux ferreux livrés au peintre avec couche primaire
Produits sidérurgiques ayant regu aprés décapage par projection d'abrasifs, une couche de peinture primaire
anticorrosion.
e Finition B
Nettoyage et dépoussiérage
Retouche a la peinture primaire anticorrosion (spécification particuliére)
Poncgage (spécification particuliére)

Dest. : travaux préparatoires sur les huisseries de portes et canalisations.

Il - TISSUS DE VERRE A PEINDRE

Pose de tissus de verre a peindre, a coller
Pose de tissus de verre a peindre en travaux neufs.
Préparation du support sur fonds secs :

o brossage;

o rebouchage des gros trous avec de I'enduit a I'eau.
Pose de la toile.
Pose selon la technique « colle au mur ».
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En pose a joints vifs .

En ambiance humide, la colle devra impérativement étre du type acrylique non réversible a l'eau.
Aux angles saillants, encollage du dos de la toile au droit de la pliure.

Finition :

Nettoyage des débordements de colle a I'éponge humide.

Marouflage soigné de préférence a I'aide de spatules en plastiques.

Délai de mise en peinture : apres 24 h de séchage.

Pose sur supports platre et assimilés

Fourniture de tissus de verre a peindre

Fourniture de tissus de verre a peindre, pour renforcer les surfaces peu résistantes aux chocs .
Classement au feu : MO sur support MO ou M1.

Modele structuré a relief minimal : poids au m? : environ 150 g.

Tissus de verre spécial Monocouche de Euromur ou équivalent

Largeur : 1,00 m.

Monocouche Toile : poids au m? : environ 150 g.

Dest. : tissu de verre sur I'ensemble des parois neuves ou anciennes dans les locaux ouverts au public, les
bureaux

lll PEINTURE INTERIEURE

Sur subjectiles :
o platre, mortier, béton brut de décoffrage, magonneries, panneaux de fibres avec liant ciment, etc. ;
o bois et dérivés.

Aprés travaux préparatoires et appréts prévus séparément.

lll-l Peintures a aspect satiné

Peinture vinylique en phase aqueuse
Famille 1 - classes 7 a 2.
e Finition A - aspect finement lisse - satiné
Couche intermédiaire
Révision
Couche de finition

Dest. : peinture satinée sur les parois en platre, recouvertes de toile de verre, sur les menuiseries intérieures et
extérieures

Peinture aux résines alkydes (glycérophtalique)
Famille 1 - classe 4 a.
e Finition A - aspect finement lisse - satiné
Couche intermédiaire
Révision
Couche de finition

Dest. : peinture sur les parois des locaux RSS, traitement de I'eau, vestiaires et stockage
lll -1l Peintures sur ouvrages métalliques

Peinture aux résines alkydes
Famille 1 - Classe 4 a

Aspect brillant tendu.

Finition A

Couche intermédiaire.

Couche de finition.

Dest. : peinture sur les huisseries de portes , les portes métalliques et les canalisations.
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IV PEINTURE EXTERIEURE

IV-l Magonnerie

Peinture acrylique microporeuse pour fagades

Peinture mate microporeuse aux résines acryliques en solution.

Systeme Textone de Gauthier ou équivalent.

Classe : D2

Classification : Famille 1 — Classe 7 b1.

Préparation des fonds : selon DTU 59.1 et prescriptions du fabricant.

Systéme :

Fonds farinants, crépis, bétons légers : fixation a l'aide d'une couche de Textoprim + 2 couches de Textone (la 1re diluée
a5 %).

Dest.: peinture teintée

IV-Il Panneaux de parement (de fagades)

Les fagades sont enduites sur support

Peinture acrylique microporeuse pour fagades

Peinture mate microporeuse aux résines acryliques en solution.

Systéme Textone de Gauthier ou équivalent.

Classe : D2

Classification : Famille 1 — Classe 7 b1.

Préparation des fonds : selon DTU 59.1 et prescriptions du fabricant.

Systeme :

Fonds farinants, crépis, bétons légers : fixation a l'aide d'une couche de Textoprim + 2 couches de Textone (la 1re diluée
ab%).

Dans le cas du réempiloi, I'entrepris procédera aux révisions et reprises nécessaires a une parfaite tenue et une parfaite
finition lisse.

Dest.: peinture de I’ensemble du batiment , couleurs, motifs et calepinage selon fagades, batiment principal
existant et éléments neufs batis en infrastructure et annexes.

IV -lll Peintures sur ouvrages métalliques

Peinture aux résines alkydes
Famille 1 - Classe 4 a

Aspect brillant tendu.

Finition A

Couche intermédiaire.

Couche de finition.

Dest. : peinture sur les huisseries de portes , les portes métalliques.
Peinture des capots de protections (fluides médicaux en fagades, en horizontal et en vertical).

TRANCHE conditionnelle R+1

XX TRANCHE conditionnelle

Mémes ouvrages pour la tranche conditionnelle a I’étage hors locaux indiqués en tranche ferme a I’étage afin de
répondre aux besoins d’aménagement et de fonctionnement du rez-de-chaussée.
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LOT 01- 09 — ELECRTICITE — COURANT FORT — COURANT FAIBLE

Dossier réalisé par le bureau d’étude SIMOTECH

LOT 01- 10 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CVC

Dossier réalisé par le bureau d’étude CFE
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