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—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.1. GENERALITES
1.1.1. Objet du document

Le présent Cahier de Clauses Techniques Particulieres (CCTP) a pour objet de définir les prestations du lot n°03
Fluides Médicaux pour la création d’'un Centre de Dialyse au Centre Hospitalier de Saint Palais.

1.2. DEFINITION DES PIECES TECHNIQUES CONSTITUTIVES DU DCE
Les piéces techniques constituant le D.C.E. sont indiquées dans le RC ou le CCAP.
1.3. IMPLANTATION DES OUVRAGES - CONTENU DES PRIX

Les ouvrages faisant I'objet du présent lot seront implantés par I'entrepreneur a ses frais et sous sa seule
responsabilité. Seront intégrés dans I'offre de prix tous les frais de manutention, grutage, nacelle, échafaudage ou
platelage éventuels nécessaires pour la mise en ceuvre des équipements, ainsi que la protection des locaux et
matériels existants.

L’entrepreneur fera son affaire des demandes d’autorisations nécessaires aupres des services publics ou privés.

1.4. PLANNING DES TRAVAUX

L’entreprise fournira en début de chantier un planning détaillé des différentes taches faisant apparaitre la durée
totale du chantier, la durée par phase de travaux, les délais de livraison des principaux équipements et le nombre de
personnes affectées par phase présentes simultanément sur le chantier. En cas de désaccord avec le planning fourni
au dossier, elle devra formuler toutes remarques susceptibles de modifier ce dernier en indiquant des décalages de
phases sans toutefois prétendre a un prolongement des travaux.
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L’entreprise précisera en accord avec le Maitre d’ouvrage |'acces réservé a son personnel ainsi que les zones de
stockage éventuellement nécessaires. Il devra assurer la protection et I'arrimage de ses matériels stockés sur
chantier vis a vis des effets climatiques (pluie, neige, vent etc....)

Avant mise en place des matériels, I'entrepreneur devra faire un examen préliminaire des lieux dans lesquels sont
installés les équipements afin de contréler que ces locaux sont dans un état permettant la mise en ceuvre ds
équipements de fluides médicaux... Sans risque de dégradation.

L’entrepreneur devra remplacer les matériels endommagés pendant les travaux ou reconnus défectueux lors dela
mise en service et pendant la durée de garantie.

Les machines et équipements qui possedent des parties mobiles endommagées devront étre retournés en usine.
Ces parties seront remplacées et I'’équipement sera accompagné d’un certificat de garantie du fabricant.
L’entreprise doit la propreté du chantier en ce qui concerne ses installations ainsi que la gestion, I'évacuation et
I’élimination sélective ou le retraitement de ses déchets conformément a la loi en vigueur.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécuritédu
chantier, I'hygiéne et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique et de se soumettre a toutes les obligations
mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les réeglements de police, de voirie ou autre. L'entreprise
prendra en compte toutes les mesures de prévention sanitaires liées au COVID 19 dans son offre.

Spécialement, il doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du matériel qu'il utilise sur le chantier :
échafaudages, garde-corps ou filets, engins de levage, installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications,
sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé.

Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans I'exécution de ses
travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peut causer a toutes personnes, mobiliers ou immobiliers.

Sans objet

Sans objet

L'entreprise désignera, dés la passation du marché, un responsable de I'exécution qui devra étre l'unique
interlocuteur face aux représentants des Maitres d’CEuvre et d’Ouvrage.

Cette personne devra posséder toutes les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant
les installations, et ceci pendant la DUREE INTEGRALE d’étude et d’exécution des travaux.

Les travaux non compris qui n'incombent pas a I'entreprise titulaire du présent lot mais qui la concernent, sont
étudiés et exécutés sous sa surveillance et sa responsabilité.

Elle fournit en temps utile aux corps d'état intéressés toutes indications, schémas et plans nécessairesaux dits
travaux.

Sont exclus du lot « Fluides Médicaux » :
Cf : CHAPITRE 5 : LIMITES DE PRESTATIONS du présent CCTP
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1.10.1. Documents a remettre avec sa proposition

a) lls fourniront en appui de leur offre un mémoire technique comprenant a minima les documents suivants :

e Les documentations et sélections techniques des équipements conformes au CCTP (pas de notices
commerciales), les divergences éventuelles seront impérativement précisées.

e Un planning détaillé précisant les durées d’approvisionnement des matériels, les durées des différents
travaux et la durée de la phase essais-mise en service.

e L’organigramme précisant la composition et I'organisation de I'entreprise dans le cadre du présent projet :
chargé d’affaire, conducteurs de travaux, soudeurs (avec qualifications), metteur au point.

e Lesréférences récentes

b) Dans tous les cas le présent lot devra se référer aux pieces administratives du dossier d’appel d’offre qui fixent
les éléments a fournir.

Ce document n’est en aucun cas limitatif, I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux nécessaires au complet et
parfait achévement de l'installation. Certaines prestations intermédiaires peuvent ne pas étre citées, I'entreprise
devra les réaliser dans le cadre de son marché pour garantir une installation globale et cohérente. Elle prévoira
aussi dans son offre tous les appareils ou accessoires nécessaires au bon fonctionnement, a la sécurité ou au bon
entretien de l'installation.

Il est également précisé que tout ce qui est indiqué dans les pieces écrites, mais ne figurant pas sur les plans et vice-
versa, a la méme valeur que si les indications étaient portées a la fois sur les plans et les piéces écrites.
L’entrepreneur devra prendre connaissance des descriptifs des autres corps d’état avant la remise de son offre afin
de s’assurer de la cohérence de ses prestations au regard des principes, matériaux et travaux décrits dans ces
documents. Il ne pourra cependant pas se dédouaner d’une prestation décrite dans le présent document sous
prétexte que cette prestation est décrite dans un autre lot.

De méme, I'entreprise fera part au Bureau d’Etudes de tout probleme éventuel avant la remise de son offre. Tout
dimensionnement d’installation ou d’équipement décrit dans le présent document, a titre indicatif, est a considérer
comme un minimum, I'entreprise aura a sa charge, avant la remise de son offre, la vérification des calculs et des
dimensionnements d’équipements décrits.

L'entreprise devra soumissionner pour les travaux décrits et les options obligatoires définies dans le présent
document. Elle devra impérativement répondre au bordereau détaillé fourni au dossier en précisant les quantités,
métrés, diameétres de canalisations ou spécifications demandées ainsi que les prix unitaires s’y rapportant.

Toute offre non détaillée sera exclue.

1.10.2. Documents a remettre apres notification du marché

Les conditions du Marché ayant pour objet la réalisation du présent lot, imposent a I'Entreprise I'obligation de
résultat.

En conséquence, tout en respectant completement les prescriptions du présent document, I'entrepreneur doit
réaliser des études techniques complémentaires pour aboutir a une réalisation conforme au dossier technique.
Aprés notification du marché, I'entreprise fournira la liste des documents d’exécution et le planning de diffusion de
ces documents. Ce planning doit étre compatible avec le planning TCE et doit préciser les incidences éventuelles de
ses travaux sur les autres lots.
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Ces documents comprennent en particulier :

e Les bilans thermiques piéce par piece comprenant :

- Un récapitulatif des bases de calcul (caractéristiques du site, conditions extérieures, apports
internes, ...)

- Un détail des compositions de parois et des valeurs de résistance thermique associées

- Les entrées logicielles local par local

- Les résultats piece par piece en chaud /froid

- Les résultats globaux maximaux et simultanés en chaud comme en froid du bilan thermique

- Un tableau récapitulatif reprenant pour chaque local : les températures ambiantes été/hiver, le
bilan calorifique, les bilans froids sensibles et totaux avec et sans air neuf (suivant le principe de
traitement de I'air neuf), le débit d’air neuf etc...

- Une note de calcul relative aux dimensionnements des productions calorifiques et frigorifiques

¢ Dimensionnement des équipements :

- Pour les émetteurs, le tableau récapitulatif des bilans piece par pieéce sera complété par les
puissances minimales a installer par local (puissance calorifique majorée d’'un coefficient de
surpuissance, puissance sensible majorée du rapport puissance totale/puissance sensible des
émetteurs), la sélection du ou des appareils traitant chaque local et ses caractéristiques
acoustiques.

- Pour tous les équipements, seront fournis les sélections techniques propres a I'opération, toute
sélection générale non appliquée au projet ou issu de documentations générales sera refusée.

e Pour chaque réseau :

- Calcul des pertes de charge et détermination des sections de tuyauteries et gaines

- Calculs (débits bruts et probables, diamétres des canalisations)

- Calcul de dilatation et efforts sur points fixes

- Calcul des épaisseurs minimales de calorifuge et des pertes associées aux réseaux

- Détermination des pertes de charge et des pressions disponibles des équipements associés

- Calcul des volumes de bouteille et de vase d’expansion.

- Dimensionnement de vannes (autorité, Kv)

- Fourniture du rapport d’équilibrage des réseaux.

- Etc..

* Notes de calculs acoustiques

e Notes de calcul électriques

* Notes de calcul structure (pour les ouvrages faisant partie du présent lot).

e Plans d'implantation de I'ensemble du matériel,

e Plans implantations et positions des équipements sanitaires avec élévations (salles de bains et WC
douches).

e Plans d’exécution faisant figurer les cheminements des réseaux, hydrauliques, aérauliques et électriques
avec indication des dimensionnements (cf. NOTA).

e Plans et schémas isométriques.

e Plans de fabrication et de cheminement des réseaux, hydrauliques, aérauliques et électriques,

e Plans de réservations, percements et incorporations des ouvrages spécifiques a ce lot et notes de calcul
structure pour les ouvrages le concernant,

e Plan d’attentes électriques,

e Plans d’atelier de chantier,

e Plans de détail, coupes et, si nécessaire, perspectives isométriques,

e Schémas de principe généraux

* Synoptiques de désenfumage

e Schémas électriques et de régulation,

¢ Analyse fonctionnelle et logigrammes détaillés
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- Ce document indiquera en langage clair et convivial les principes de fonctionnement de
I'installation et la description du fonctionnement de chaque équipement en mode normal
automatique, manuel ou dégradé.

- Il sera impérativement fourni un document récapitulatif reprenant les consignes, programmations
horaires, caractérisations des alarmes selon la criticité avec les seuils correspondants et autres
parametres établis lors de la mise en route.

e Vues papier des synoptiques devant étre utilisés pour la supervision

e Fiches techniques précisant les caractéristiques dimensionnelles et techniques du matériel, ses conditions
d'exploitation et les divers agréments ou labels le concernant,

e Dossier de qualification concernant les soudeurs.

e Certificats d’étalonnage de tout appareil de mesure ou capteur

e PV des matériaux et équipements.

- Sil'entreprise ne pouvait fournir les PV réglementaires de matériaux ou équipements de la
part de ses fournisseurs dans la configuration d’implantation décrite dans le présent
document ou sur les plans (agrément coupe-feu par exemple), il aurait a sa charge tous les
frais relatifs a un avis de chantier spécifique et aux demandes auprés de I'organisme
concerné.

NOTA : Comme déja mentionné précédemment, I'entreprise réalisera les vues en plan et coupes des installations
en local technique en intégrant la totalité des réseaux et équipements prévus a terme. Les futurs réseaux et
équipements étant représentés en pointillé. Ces plans auront pour objectif la vérification de la bonne mise en ceuvre
des installations futures.

L’entreprise fournira les sélections techniques et la documentation de tout le matériel.

Ces dossiers de sélection présentés au Maitre d'CEuvre doivent indiquer explicitement la conformité des matériels
et équipements avec les paragraphes correspondants du présent document. Ils doivent faire clairement apparaitre
les différences éventuelles et les justifier pour appréciation du Maitre d'CEuvre. Aucun matériel ne sera commandé
sans |'approbation du Bureau d’Etudes, ces sélections seront donc fournies suffisamment a I'avance pour ne pas
engendrer des problémes de délais d’approvisionnement.

Les sélections non conformes ou qui ne donnent pas toutes les informations requises seront rejetées par leMaitre
d'CEuvre sans que l'entrepreneur puisse arguer de ce fait pour retarder les travaux.

Les plans d’exécution seront fournis sur support papier en trois exemplaires minimum (Maitre d’Ouvrage —Bureau
de controle — Maitrise d’CEuvre), d’autres exemplaires étant fournis aux entreprises concernées.

Sans objet.

A la charge de I'entreprise, l'installation présentement considérée devra faire I'objet a compter de la réception des
ouvrages :

- d'une garantie de parfait achevement des dits ouvrages, d'une durée d'un an,

- d'une garantie de bon fonctionnement de ces mémes ouvrages, d'une durée de deux ans (BIENNALE),

- d'une garantie d'entretien durant la premiéere année,

- d'une garantie de matériel posé de 2 ans minimum,

- d’une garantie décennale pour les équipements concernés.
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La garantie de parfait achevement comprend toute intervention corrective sur des équipements ou réseaux
présentant un fonctionnement différent de celui attendu, pour une autre raison qu’une dégradation dont la cause
serait extérieure.

L'installateur du présent lot devra prendre toutes dispositions et précautions nécessaires pour que son installation
soit silencieuse et conforme aux normes et reglements concernant les niveaux sonores actuellement en vigueur.
Le niveau sonore a 'intérieur des locaux devra étre inférieur a 35 DbA.

Pour rappel, les niveaux d’émergence autorisées sont les suivants, en limite de propriété :
> +5dB(A) en période diurne ;
> +3 DB(A) en période nocturne.

Si le niveau sonore des appareils installés le rend nécessaire, I'entreprise du présent lot devra l'isolation, la pose
d’écrans acoustique des installations intérieures et extérieures.

L’entreprise aura a sa charge les études acoustiques avant et aprés travaux afin de respecter la reglementation en
vigueur.

L'entrepreneur du présent lot devra remettre dans un délai maximal de 1 semaine a partir de la date du marché,
les plans de réservations des trémies ou ouvertures qui lui sont nécessaires, aux lots concernés (gros-ceuvre,
charpente, couverture, cloisons...), tel que décrit dans les limites de prestations.

Faute d'avoir fourni ces documents dans ces délais, les travaux correspondants seront effectués par I'entrepreneur
du lot concerné mais a la charge du présent lot. Les plans et schémas d'exécution ainsi que les notes de calculs
correspondantes devront étre remis dans un délai de 1 semaine pour approbation par le Maitre d’ceuvre et/ou le
Bureau de Controle. Le présent lot devra les rebouchages.

Les percements a la charge du présent lot dans les murs et les planchers en béton existants, ou aprés coulage,
seront obligatoirement réalisés par carottage ou sciage. Tous les rebouchages font partie du lot et seront exécutés
avec les mémes matériaux que ceux utilisés pour la confection des parois. Les raccords, scellements et
calfeutrements nécessaires a la tenue des ouvrages et a leur étanchéité seront toujours traités de fagon identique
au support et a son parement. Le présent lot devra les rebouchages.

Le projet vise une parfaite coordination entre le présent lot et le lot ELECTRICITE. Les implantations des gaines et
des différents équipements de traitement d’air ont été optimisés en fonction des implantations des luminaires, qui
ne peuvent étre modifiés. Le titulaire du présent lot prendra par conséquent toutes les précautions d’usage pour
respecter ces implantations en position et en altimétrie. Il prendra contact a cet effet avec le titulaire du lot
ELECTRICITE pour vérifier 'absence d’une quelconque incompatibilité, et alertera a temps le maitre d’ceuvre sur
d’éventuelles difficultés. En aucun cas il ne mettra le maitre d’ceuvre devant le fait accompli au risque de devoir
modifier I'installation a ses frais
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2.1. NORMES ET REGLEMENTS

Le code de la Santé Publique, dans ses articles L 5211-1 et suivants impose de nouvelles regles de conformité pour
les installations de gaz a usage médicaux.

En effet les réseaux sont actuellement considérés comme des dispositifs médicaux de classe :
- 1lb : pour l'oxygene, I'air comprimé et le vide.

lIs sont donc soumis au marquage CE.

En conséquence les installateurs sont considérés comme "fabricants de dispositifs médicaux" et doivent justifier de
I'autorisation de marquage CE et sont donc dénommeés fabricants dans le présent document.

Plusieurs voies sont ouvertes par la Directive Européenne pour obtenir, aprés audit par un organisme notifié, cette
autorisation, et parmi elles :

- la mise en place d'un systeme complet d'assurance qualité (classe IIb) cf. annexe Il ;

- I'examen CE de type (classe IIb), cf annexe lll, et IV ou V ou VI ;

- la déclaration CE de conformité (classe IIb), et la vérification CE, annexes VIl et IV.

Pour mieux apprécier la démarche effectuée par I'entreprise soumissionnaire pour ce lot, celle-ci fournira a I'appui
de son offre, les éléments suivants :

- autorisation de marquage CE a jour pour la durée de I'opération pour les dispositifs de classe llb ;

- coordonnées de I'organisme notifié ayant délivré I'autorisation ;

- méthodologie retenue.

Ce document sera fourni sous la forme d’une attestation de conformité établie par un organisme notifié.

Dans le cas de consultation par appel d’offres, ces éléments sont a exiger dans la premiére enveloppe.
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Les installations devront étre conformes aux régles de I'art, décrets, arrétés, et normes en vigueur. En conséquence,
I'entrepreneur sera tenu de se conformer aux prescriptions contenues dans ces documents, et en particulier :

1° - Code de la construction et d'urbanisme

2° - Réglementation en matiere de production, stockage, distribution et utilisation de gaz a usage médical : décrets,
arrétés, ordonnances, etc...

3° - L'ensemble des DTU et regles de calcul éditées par le CSTB.
4° - L'ensemble des normes AFNOR

5° - Les méthodes de calcul réglementaires et les régles du REEF.
6° - Le reglement sanitaire départemental type.

7° - Le réglement de Sécurité des ERP.
8° - Le Code du Travail.

Pour ce qui concerne plus particulierement les gaz médicaux

- NF EN 737-1 : systeme de distribution de gaz médicaux — partie 1 : prises murales pour gaz médicaux comprimés
et pour le vide,

- NF EN 737-2 et NF EN 737-2/A1 : systéme de distribution de gaz médicaux — partie 2 : systéme finals d’évacuation
des gaz d’anesthésie — régles fondamentales,

- NF EN 737-3 : systéme de distribution du gaz médicaux — partie 3 : systemes de distribution pour gaz médicaux
comprimés et vide,

- NF EN 737-4 : systeme de distribution de gaz médicaux — partie 4 : prises murales pour systemes d’évacuation des
gaz d’anesthésie,

- NF $90.116 de Juin 1998 - Prises murales et fiches correspondantes pour fluides médicaux,

- FD.S 90-155 : systeme de distribution pour gaz médicaux comprimé ou vide — Compléments pour la conception et
la réception,

- NF.5.90.155 : réseau de distribution de gaz médicaux non inflammables,

- NF.5.90.140 : qualité de I'air a usage médical,

- NF.X.08.100 : identification des fluides,

- NF.X.08.101 : couleurs conventionnelles des tuyauteries,

- NF.X.08.102 : identification des robinetteries,

- NF.AS.1.120 : tube cuivre,

- NF.AS.1.122 : tube cuivre,

- NF.AX.1.124 : tube cuivre,

- NF.E.29.591 : raccords a braser,

- NF.C.15.100 : installations électriques,

- Circulaires DH/5D/n° 335 relative a I'accessibilité des vannes de sectionnement des réseaux de distribution des
gaz médicaux non inflammables,

- Circulaire 146 du 21 Mars 1966, réglementation des gaz médicaux dans les établissements de soins,

- Circulaire DGS/3A/667 bis du 10 Octobre 1985 relative a la distribution des gaz a usage médical,

- Directives du 2 avril 1998 du Ministere de I'Emploi et de la Solidarité sur I'application du livre V bis du code de la
santé publique relatif aux dispositifs médicaux et installations des systemes de distribution de gaz a usage médicaux.
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- Réglements de sécurité contre les risques d’incendie dans les établissements hospitaliers, notamment les articles
U51 a Ub4,

- les prescriptions du Conseil Supérieur de I'Hygiéene,

- les réglements relatifs a la sécurité du personnel,

- les arrétés, directives et instructions pour I'isolation acoustique,

- les commentaires du CLOPSI,

- la directive européenne 93/42 CE, impliquant que I'installation devra recevoir le marquage CE.

Cette énumération, indicative et non limitative, n'exclut pas les textes ou réglements particuliers a des spécialités
déterminées, ou a des cas d'espece.

Les documents, textes et reglements applicables au projet sont ceux a ce jour en vigueur a la date de soumission.
Dans le cas ou un point du projet ne serait pas conforme a une publication en vigueur, I'entreprise devra le signaler
au Maitre d'Oeuvre, avant la remise de son offre.

Tous les frais d'une modification du projet, une fois le marché passé, seront a la charge de I'entreprise. Si, en cours

de travaux, de nouveaux documents entraient en vigueur, I'entreprise devrait établir un avenant correspondant
aux modifications de facon a livrer a la mise en service une installation conforme aux derniéres dispositions.

2.2. BASES DE CALCULS

Il est rappelé que les installations réalisées doivent étre en mesure de répondre complétement aux contraintes du
site.

Le matériel devra donc étre sélectionné en prenant en compte ces contraintes de fagon a assurer aux équipements
une longévité et une fiabilité normatives.

2.3. CONDITIONS DE CALCUL

Les caractéristiques minimales devront étre calculées en conformité avec la norme NFS 90-155 pour ce qui concerne
le nombre de prises équipant les locaux.

Les installations seront dimensionnées suivant les éléments d’une note de calcul.
2.4. DETERMINATION DES DEBITS
Les débits a prendre en compte sont définis dans la norme FD S90-155 (Juin 2023) en fonction de :
- la nature des fluides,
- des types de locaux,

- des débits instantanés a assurer sur les prises de distribution.
- des coefficients de foisonnement.

2.5. EQUIPEMENT EN FLUIDES MEDICAUX PAR POSTE DE SOINS D’HOPITALISATION

Voir tableau 1 de la norme FD S90-155 (Juin 2023)
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2.6. VITESSE DES FLUIDES

Les vitesses des fluides, dans les canalisations, sont données ci-dessous en fonction de la nature des fluides.

FLUIDES RESEAU PRIMAIRE RESEAU SECONDAIRE
Oxygéne 15m/s 15 m/s
Air comprimé médical 15 m/s 15 m/s
Vide 100 m/s 100 m/s

2.7. PRESSION DE SERVICE
Les pressions de service doivent étre les suivantes :

- Réseaux primaires :

TYPE DE FLUIDES

PRESSION A RESPECTER

Air médical / oxygéne

9,2 bars

- Réseaux secondaires :

TYPE DE FLUIDES

PRESSION A RESPECTER

Oxygene

4,8 bars +/- 10 %

-650 mbar a -850 mbar
4,4 bars +/- 10 %

Aspiration (vide)

Air médical

Les débits seront exprimés en I/min ou en m3/h dans les conditions normales de mesure, c'est-a-dire : pression
absolue de 1013 hpa, température de 20°C, gaz sec.

Nota : Ces valeurs sont les valeurs minimales a respecter, si la norme en vigueur indique des valeurs plus
contraignantes elles seront prioritaires.

2.8. CHUTE DE PRESSION

La chute de pression admissible entre les unités de détente et la sortie des prises murales ne devra pas dépasser
les valeurs suivantes :

CHUTE DE PRESSION ADMISSIBLE (% de

ALIMENTATION . .
la pression de service)

Oxygene 10%
Air médical 10%

Nota : La chute de pression sera celle qui est admissible quand le systéeme travaille a sa capacité nominale, calculée
avec les coefficients de foisonnement des débits appropriés.

Nota : Ces valeurs sont les valeurs minimales a respecter, si la norme en vigueur indique des valeurs plus
contraignantes elles seront prioritaires.
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2.9. DETERMINATION DES DIAMETRES

Les diametres des canalisations des réseaux primaires et secondaires sont déterminés, en fonction de la nature des
fluides, a partir de la formule suivante :

D=18.8 V(Q/VP)

Avec:

D = diamétre intérieur en mm,

V = vitesse en métre par seconde,

Q = débit en metre cube par heure détendus,

P = pression absolue en bars.

Pour les gaz médicaux sous pression, la vitesse est limitée a 15 m/s afin
- de réduire les pertes de charge en ligne,
- d’obtenir une meilleure sécurité avec I'oxygene et le protoxyde d’azote, particulierement pour réduire les
échauffements.

NOTA : Les réseaux généraux réalisant une boucle devront étre dimensionnés en tenant compte de la totalité des
besoins du service.

Ces réseaux sont :
- les nouveaux réseaux primaires alimentant le service de réanimation depuis les productions existantes.
- Les réseaux secondaires distribuant les chambres.
2.10. DIMENSIONNEMENT DES ENSEMBLES DE SECONDE DETENTE

Le Qp (débit pratique) des prises reliées a un régulateur devra étre inférieur ou égal au Qydu régulateur.

Le Qpdu régulateur ou ensemble de seconde détente sera déterminé en fonction de son débit nominal (Qn) spécifié
dans la fiche technique du fabricant x par un coefficient de correction :

Qp = Qn x Coef correction

Ce coefficient de correction ou de sécurité devra tenir compte des modifications de I'état mécanique dans le temps
et/ou de la correction due a la nature du gaz.

Ce dimensionnement sera conforme au chapitre 6 de la norme FD S 90-155 du 3 -12-2014
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2.11. CORRECTION LIEE A LA NATURE DU GAz

Pour une conduite de méme section et de méme pression, le débit volume est inversement proportionnel a la
racine carrée de la masse molaire.

Par exemple :
débit N-O ~[32 565
== ="=085
débit O: V34 6,63
Notes
1 Le dimensionnement de chaque section de réseau est a déterminer d'aprés le nombre de prises

desservies et le débit pratique de chaque prise. Le débit pratique de chaque prise est obtenu en multipliant le
débit théorique de cette prise par son pourcentage moyen d'utilisation dans le service considéré.

2 Pour le vide, le diameétre intérieur minimum sera de 14 mm pour la partie du réseau en amont des
vannes de sectionnement.
3 Pour les gaz sous pression dans le réseau secondaire, le diametre intérieur minimal sera de 8 mm.

Dans les réseaux secondaires, le diamétre minimum de raccordement aux prises sera de 8 mm et de 10 mm pour
le réseau proprement dit.

2.12. CONDITIONS D’EXECUTION

Afin de respecter I'article 665.U du Code de la Santé publique, chaque entreprise devra fournir dans son offre, en
premiere enveloppe :

* Une habilitation au marquage CE médical (entreprise et sous-traitants éventuels) délivrée par un organisme
notifié.
* Une attestation CE de conformité de réseau de fluides médicaux.

Entre autres, les entreprises devront fournir :

e Fiches techniques des tubes installés.

e Fiches techniques des prises installées.

e Fiches techniques des détendeurs installés.

*  Fiche technique du systeme d’alarme installé.
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3.1. CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES MINIMALES DU SYSTEME DE DISTRIBUTION
3.1.1. Pression d'alimentation en gaz médical
Les prises murales sont des dispositifs médicaux soumis au marquage CE.

Elles sont conformes aux normes NF EN 737-1 et NF S 90-116, pour une gamme de pression d'alimentation en gaz
médical allant de 400 kPa a 500 kPa, pour I'oxygene, l'air respirable.

Les prises murales d'air et d'azote pour les instruments chirurgicaux ne doivent pas entrainer un danger pour le
patient ou I'opérateur a une pression d'entrée de 2 000 kPa, le présent lot doit en fournir la preuve.

Les prises murales de vide (aspiration) doivent fonctionner et satisfaire aux prescriptions de la norme européenne
NF EN 737-1, et NF S 90 116, pour une gamme de pression absolue inférieure ou égale a 60 kPa.

3.1.2. Raccordement des prises murales

L'embase de la prise murale doit étre congue et fabriquée de maniere a pouvoir effectuer un branchement
permanent ou spécifique au gaz sur la canalisation.

3.1.3. Caractéristiques des prises murales

Elles sont montées aux extrémités des canalisations sur réseau secondaire et permettent le branchement du
matériel médical. Elles répondent aux caractéristiques des normes NF EN 737-1 et NF S 90 116.

Les prises des gaz comburants (oxygéne) comportent les indications inhérentes aux consignes de sécurité de ces
gaz.

On trouve plusieurs types de montage :

- montage sur gaine téte de lit, type (ces gaines sont prévues par le lot électricité)
- les montages en saillie pour toutes les autres prises.

La prise murale ne doit pouvoir recevoir que I'embout qui correspond au gaz médical pour lequel il a été congu.

Il est recommandé que le verrouillage effectif soit rendu manifeste par une indication tactile ou audible pergue lors
de l'introduction de I'embout spécifique au gaz.

3.1.4. Chute de pression

La norme NF EN 737-3 en son tableau 5, précise les chutes de pression admissibles.
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3.1.5. Débit de fuite

La norme NF EN 737-1, précise les débits de fuite admissibles.
3.1.6. Spécificité par rapport au gaz

La prise murale ne doit pouvoir recevoir que I'embout qui correspond au gaz médical pour lequel il a été congu.
3.1.7. Raccordement des embouts

Le verrouillage effectif doit étre rendu manifeste par une indication tactile ou audible percue lors de I'introduction
de I'embout spécifique au gaz.

L’ensemble des réseaux de distribution nouveaux devront étre conformes aux normes en vigueur et comporter
un marquage CE.

Il est recommandé que :

- les canalisations soient en tube de cuivre écroui, dégraissé, assemblés par brasage a base d'argent (teneur mini
40 % et sans cadmium) sous flux continu de gaz neutre (azote par ex) ;

- le dégraissage sur site soit interdit ;

- les canalisations soient livrées propres avec les bouchons d'origine, accompagnées d'un certificat de nettoyage du
fabricant ;

- tous les joints soient brasés fort ou soudés ;

- les spécifications des tubes soient conformes aux normes NFA 51.122 taux de carbone inférieur 3 32 mg/dm? et
NFA 51 127, relative a I'utilisation d’oxygene ;

-des raccords calibrés (tés) soient utilisés pour les piquages, afin d'assurer des conditions de brasage satisfaisantes,
et de conserver les diametres utiles des réseaux ;

- le cheminement vertical soit réalisé dans une gaine "fluides médicaux" spécifique ;

- les gaines, comportant des détendeurs ou vannes d'arrét par zone soient visitables (portes avec fermetures par
clé ou plomb). Elles doivent rendre aisément visibles les organes de coupure de détente, et de mesure ;

- aucun autre fluide, accessoire ou appareillage électrique ne se trouve dans les gaines Fluides Médicaux ;

- les longueurs de canalisations soient disposées sous fourreaux ou gaine ne comportant aucun raccord ni aucune
soudure.

Il est obligatoire :

- que les canalisations soient séparées des cables électriques ou de courants faibles par une distance supérieure a
50 mm en paralléle ;

- qu’en complément de la norme NF EN 737-3, article 11.3.1, les assemblages mécaniques sur les canalisations
soient interdits. Seules sont admises les pieces de raccordement faisant partie des accessoires (organes de détente
-vannes, etc... ) ;

- que latraversée d'un local a risques particuliers soit interdite pour les gaz comburants. La pénétration n'est utilisée
que pour l'usage des fluides dans ce local (cf. reglement de sécurité incendie).
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3.2.1. Canalisations
3.2.1.1.  Nature des matériaux
Les tubes utilisés, seront en cuivre.
Les tubes devront étre exclusivement :
* Soit des tubes spécialement concus pour le transport de gaz médicaux, et avec marquage spécifique.

* Soit des tubes conformes a la norme NF A 51-122, mais limités aux dimensions métriques. lls seront
systématiquement marqués, dégraissés et bouchonnés en usine (certificat de dégraissage non exigé).

* Soit des tubes conformes a la norme NF A 51-120 bénéficiant du droit d’usage de la marque CE, livrés bouchonnés.
Il sera pour ces tubes, exigé un certificat de contréle de propreté et dégraissage selon la norme NF A 51-122.

Le panachage de ces trois types de tubes est possible.

Les tubes cuivre gainés, visés par la norme NF A 51-121 ne sont pas dégraissés en usine et ne sont pas admis pour
les réseaux de gaz médicaux sous pression.

En aucun cas les tubes ne peuvent étre dégraissés sur le chantier.

3.2.1.2. Assemblages
Les canalisations devront étre assemblées par brasage capillaire a I'argent (40% minimum), exempte de cadmium.

Seuls les raccords conformes a la norme NF E 29-591 garantissent la réalisation d’un brasage capillaire. Ces raccords
devront étre nettoyés et dégraissés avant installation. Une attestation de nettoyage et dégraissage sera fournie.

Les assemblages seront réalisés sous balayage interne par un gaz neutre (exemple azote). L'installateur fournira
I'attestation correspondante.

La vérification par un organisme agréé de la réalisation de ce balayage sera effectuée des le début des travaux :
- in situ lors de I'exécution des assemblages.

- en cas de doute, par I'examen d’un assemblage prélevé par I'installateur.

L’'ensemble des réseaux concernés par les travaux du présent lot devront en fin de travaux recevoir le marquage CE
obligatoire.

Tous travaux de reprises nécessaires du fait du non-respect de la réglementation et des prescriptions du présent
appel d’offres seraient a la charge exclusive du titulaire du présent lot.
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3.2.2. Accessoires
3.2.2.1. Vannes, régulateurs, prises, etc

Les accessoires devront étre dégraissés par le fabricant et marqués CE.

Les accessoires qui ne seraient pas spécifiques aux gaz médicaux, tels que vanne a boisseau sphérique sans
marquage spécifique par exemple, devront faire I'objet d’un certificat de dégraissage pour permettre au réseau de
bénéficier du marquage.

Les accessoires spécifiques feront I'objet d’une notice technique précisant leur compatibilité avec les fluides
médicaux. Dans ce cas, il n’y aura pas lieu de solliciter de certificat de dégraissage.

3.2.2.2. Assemblages mécaniques

Les pieces de raccordement (douilles a braser, écrous) faisant partie des accessoires (organes de détente, vannes,
prises, etc..) devront étre livrées dégraissées et fournies dans le méme emballage que ceux-ci.

L’étanchéité des raccords sera obtenue :

- par un joint plat métallique.

- métal sur métal par une portée sphéro-conique.
- par compression d’'une bague métallique.

- métal sur métal dans le filetage.

L'utilisation de filasse, de rubans PTFE (Téflon) ou de pates a joints est interdite.
3.2.3. Mise en ceuvre des canalisations
3.2.3.1.  Voisinage avec d’autres canalisations

D’une maniere générale, une distance minimale de 3 cm devra étre respectée entre les canalisations de gaz
médicaux et tout autre canalisation (eau, gaz, électricité, téléphone, etc..).

Les canalisations d’oxygene devront étre protégées par un fourreau si elles sont a moins d’un métre des
canalisations de combustibles gazeux ou liquides.

Ces exigences ne concernent pas les cas particuliers des bras plafonniers ou équipements similaires munis de prises
et des gaines téte de lit.

3.2.3.2. Fourreaux

Les fourreaux devront étre rigides, continus, incombustibles et étanches. lls seront constitués :

* Soit par un tube acier ou cuivre écroui, si le parcours est rectiligne.

* Soit par un tube cuivre recuit dans le cas contraire.

L'utilisation des flexibles onduleux métalliques ne devra pas étre prévue a la conception de l'installation.

Elle pourra étre tolérée exceptionnellement en dépannage ponctuel de chantier et dans les conditions suivantes :
- étre d’un seul tenant.
- tenir compte qu’il n’y ait pas de risque lié a I'écrasement du tube.

- tenir compte des risques liés a la déchirure, au dégrafage du fourreau.

Les fourreaux plastiques ne seront autorisés que noyés dans une dalle de plancher ou enterrés a I'extérieur.
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3.2.3.3. Faux plafonds

Si le faux plafond est MO et ventilé au moins au 1/100 de sa surface :
- les piquages et assemblages mécaniques seront possibles.
- le fourreau n’est pas obligatoire.

Si le faux plafond n’est pas ventilé et/ou s’il n’est que M1, la canalisation devra circuler :
- soit en apparent sous le faux plafond.
- soit sous fourreau. Dans ce cas, les piquages ou assemblages mécaniques sont interdits.

3.2.3.4. Franchissement d’un joint de dilatation
Le franchissement d’un joint de dilatation devra s’effectuer en aérien avec réalisation d’une lyre ou col de cygne.

Dans le cas d’une traversée de cloison au droit du joint, celle-ci devra s’effectuer sous fourreau (@ fourreau > ou =
2 x @canalisation).

3.2.3.5. Interdiction

Le passage d’une canalisation dans le volume d’une cage d’escalier, qu’il soit encloisonné ou a Iair libre ou dans
une cage d’ascenseur est interdit. Il en est de méme du passage encastré dans des parois.

Conformément a l'arrété du 25 juin 1980 modifié et complété par l'arrété du 19 novembre 2001, article CH32,
paragraphe 7 et CH 42 paragraphe 2, I’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge le calfeutrement coupe-
feu des baies et trémies afin de restituer le degré de résistance au feu initial.

Les produits mis en ceuvre devront étre testés selon I'arrété du 3 Aolt 1999 et munis d’'un PROCES VERBAL de
classement en cours de validité (article 28).

Le choix des solutions sera adapté aux types de trémies, a la nature des traversants, aux configurations décrites
dans le proces-verbal de classement, a savoir :

- Mousse coupe-feu intumescente pour les calfeutrements des petites et moyennes trémies en dalle ou en

voile

- Mortier coupe-feu pour des calfeutrements définitifs en dalle ou en voile

- Sac coupe-feu pour les calfeutrements évolutifs en voile

- Bouchon coupe-feu pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou en voile

- Brique coupe-feu pour les calfeutrements évolutifs en dalle ou en voile

- Panneaux laine de roche pour les calfeutrements définitifs en voile

L’entreprise devra présenter un dossier complet des solutions appliquées avec les Procés-Verbal de classement

en cours de validité et identifier tous les calfeutrements en place par une étiquette indiquant le type de produit
posé.
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NOTA :

Les travaux, ouvrages, matériels, équipements et prestations correspondant aux installations et aux réalisations
envisagées dans le cadre du présent lot devront comporter, d'une maniere générale, la fourniture et la mise en
place des dispositifs ou des réalisations telles que ci-aprés.

Les travaux devront d’effectuer en plusieurs phases.

L'entreprise prendra toutes les dispositions pour amener le moins de géne aux services et praticiens (bruits,
poussiere, ...). L'entreprise devra prendre toutes les précautions utiles et nécessaires, pour maintenir le chantier
propre et empécher les poussieres de se disperser en dehors de la zone de travail journaliere.

Un plan de prévention établit avec I'entreprise précisera I'ensemble des mesures d’hygiene et de sécurité a
respecter lors de ce chantier et définira le plan de circulation du personnel, des matériaux et des déchets.

De fagon générale, il sera prévu au titre du présent lot, la fourniture et la mise en ceuvre des installations, des
travaux, des ouvrages et autres prestations telles que décrites ci-aprés.

Domaines des installations a réaliser par le présent lot :

% OXYGENE
% VIDE
¢+ AIR MEDICAL 3b

e Prescriptions du lot Dispositions Communes

e Prescriptions du coordonnateur SPS

e Plans et études d’exécution réalisés sous format informatique AUTOCAD 2023

e Toutes sujétions pour levées des réserves du rapport du bureau de contréle

e Tous les percements et rebouchages dans les ouvrages existants

e Certificats de conformité de ses installations inclus toutes sujétions de frais inhérents : bureau de contréle,
organismes réglementaires, ...

e Tous les rebouchages des réservations demandées et des anciens passages de canalisations déposées. ->
(sans objet)

e Repérage de tous les réseaux et ouvrages dans les zones d’intervention du projet

e Dépose, isolement et évacuation (inclus tous frais de décharge ou dépollution) de toutes les installations et
équipements techniques non conservées et n’alimentant pas d’autres secteurs -> (sans objet)

e Isolement et sécurisation des réseaux de fluides médicaux des zones concernées par les travaux avec
consignation -> (sans objet)

e Toutes les sujétions de modifications et adaptations des installations existantes et conservées, suivant liste
des domaines en début de paragraphe -> (sans objet)

* Toutes les sujétions de neutralisation des installations existantes non conservées, suivant liste des
domaines en début de paragraphe-> (sans objet)

e Toutes les sujétions de travaux provisoires suite aux phasages des travaux et pour la continuité de service
des installations et équipements techniques (Suivant liste des domaines en début de paragraphe) restant
en fonctionnement pendant les phases de travaux
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e Toutes les sujétions de dépose, (Dévoiement si les installations restent en service et sont conservées),
isolement et évacuation de toutes les installations de fluides (Suivant liste des domaines en début de
paragraphe). Le titulaire du présent lot devra préalablement avoir repéré les tenants et les aboutissants
des réseaux d’oxygéne et de vide existants de maniere a déposer les réseaux non conservés. -> (sans objet)

e Toutes les opérations d’essais, nettoyages, désinfections et remises en état suite a la réalisation de ses
travaux

e PV etessais de controle particulaire sur les fluides médicaux a faire effectuer par un organisme agréé, dont
toutes les sujétions de frais sont a la charge du présent lot.

e Mise ajour du dossier d’identité des fluides médicaux a la charge du présent lot.

4.1.1. Phasage des travaux
Cette opération sera réalisée en 2 tranches (Tranche ferme et Tranche optionnelle). L'ensemble des travaux du
présent lot se dérouleront en tranche ferme.

4.1.2. Origine des installations

Il sera prévu le raccordement sur les nouvelles sources oxygene, Air et Vide (sources hors lot).

Les réseaux primaires oxygene, Air médical et vide chemineront suivant plan FM.
A partir des vannes laissée a disposition par d’autres soins dans les locaux FM, il sera prévu :

Batiment plateaux techniques
Distribution en facade extérieure des réseaux primaires oxygene, Air médical et vide.

La liaison entre le Batiment plateaux techniques et le Batiment Dialyse se fera en tranchée. Les réseaux chemineront
sous fourreaux avec regards de visites en pieds de batiments (Tranchées, fourreaux et regard hors lot).
Habillage inox de protection des réseaux sur une hauteur de 2m.

Batiment Dialyse

Distribution en fagade extérieure des réseaux primaires oxygene, Air médical et vide.

Coffret de coupure extérieur en inox avec boitier a verre dormant avec vannes a positionner en facade du batiment
Dialyse.

Habillage inox de protection des réseaux.

Distribution dans le batiment des réseaux primaires oxygene, Air médical et vide jusqu’au coffret de seconde
détente et de coupure.

Nota :

Les canalisations seront réalisées en tube de cuivre recuit en couronne et écrouis en barres, au marquage CE
médical. Elles seront mises en ceuvre en respectant les prescriptions de la norme.

Les fourreaux étanches seront du type galvamédiflex ou alumédiflex.

Tous les réseaux seront étiquetés conformément a norme en vigueur y compris dans les faux plafonds ventilés.
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Le passage de canalisations en plénum de faux - plafond implique :

- que le faux - plafond soit MO (matériau incombustible et ininflammable) ;

- que le faux - plafond soit ventilé au 1/100éme de sa surface, (si plafond non ventilé, le réseau devra étre
sous fourreau étanche.

- que le faux - plafond soit démontable

Il sera prévu, les réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques a ce lot avec scellements, fourreaux,
rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie.

Les réseaux secondaires chemineront suivant plan FM :

Batiment Dialyse

En aval du coffret de seconde détente et coupure, il sera prévu la distribution dans le batiment des réseaux
secondaires oxygene, Air médical et vide. La distribution sera réalisée en faux plafond avec descente pour chaque
lit dans goulotte spécifique (goulotte FM au lot électricité).

Les réseaux FM seront pontés de lit en lit compte tenu des faibles hauteurs de faux plafond.

Nota :

Les canalisations seront réalisées en tube de cuivre recuit en couronne et écrouis en barres, au marquage CE
médical. Elles seront mises en ceuvre en respectant les prescriptions de la norme.

Les fourreaux étanches seront du type galvamédiflex ou alumédiflex.

Tous les réseaux seront étiquetés conformément a norme en vigueur y compris dans les faux plafonds ventilés.

Le passage de canalisations en plénum de faux - plafond implique :
- que le faux - plafond soit MO (matériau incombustible et ininflammable) ;
- que le faux - plafond soit ventilé au 1/100éme de sa surface, (si plafond non ventilé, le réseau devra étre
sous fourreau étanche.
- que le faux - plafond soit démontable

Tous les réseaux dans les faux plafonds étanches ou non démontables seront sous fourreaux ventilés depuis les

circulations jusqu’au point de livraison.

Il sera prévu, les réservations et percements pour incorporation des ouvrages spécifiques a ce lot avec scellements, fourreaux,
rebouchages et évacuations des gravats en déchetterie.

4.3.1. Vannes

Vannes de sectionnement

Toutes les vannes sont 1/4 tour avec visualisation de leur état par simple observation.
Les vannes de sectionnement de la conduite principale, des colonnes montantes, des canalisations latérales des
équipements, sont inaccessibles aux personnes non autorisées. Ces vannes devront étre plombées.
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4.3.2. Equipement des locaux
Suivant plan FM, la salle de soins sera équipée de 12 lits. Chaque lit sera équipé en fluides médicaux.

Le présent lot aura a sa charge la fourniture des fourreaux et tubes et accessoires fluides médicaux sur les gaines
tétes de lit, plinthes médicales :

+ OXYGENE
+ AIR COMPRIME MEDICAL
+* VIDE MEDICAL

Avec :

- 1 Prise murale oxygéne SECURISTAR par lit

- 1 Prise murale air médical SECURISTAR par lit
- 2 Prises murales Vide SECURISTAR par lit

Le titulaire du présent lot aura a sa charge les raccordements de ses réseaux sur ses prises mise en place dans la
salle de soins.

Les gaines téte de lit (GTL), plinthes médicale ou colonnes murales sont hors lot.

Le présent lot devra les tubages, les prises et les raccordements en fluide médicaux.

Le titulaire du présent lot devra se rapprocher du maitre d’ouvrage pour I’"harmonisation des prises des locaux avec
celle des équipements bio-médicaux.

Les goulottes de distribution apparentes des fluides médicaux (Oxygéne, Vide, ...), si nécessaire, seront a la charge
du présent lot.
4.3.3. Coffret régulateur / seconde détente et isolement

Il sera prévu des régulateurs secondaires a double détente type MM40 avec boitier protecteur.

4.3.4. Grilles de ventilation

Les grilles de ventilation seront de marque FRANCE AIR et de type GPP 88 ou techniquement équivalent et auront
les caractéristiques suivantes :

e Grille 600x600 a maille carrée
e Matériau composite
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4.4. SYSTEME ALARME FLUIDES MEDICAUX

Il sera prévu la mise en place d’une centrale d'alarmes fluides médicaux au rdc de type SECURIDYS complete y
compris cablage et raccordement électrique.

Afin de réaliser les mesures des pressions primaires et secondaires oxygene, Air médical et vide il sera prévu :
- Capteurs de pression fluide médical.
- Liaisons de communication de type bus réalisées avec 2 paires de 2 conducteurs de section 0,75mm2 a
1,5mm?2, non polarisés, blindés, sur chemin de cables spécifique.

IMPORTANT : Toutes les alarmes disposeront d’un contact de synthese pour mise a disposition sur bornier avec
reprise de I'info par le lot CVC sur son installation GTC.

4.5. GTC > GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
Le lot CVC remontera sur la GTC les alarmes techniques des 2 centrales d’alarmes primaires au niveau des sources
et de la centrale d’alarme dans le service. Les centrales d’alarmes devront donc étre communicante.

4.6. ESSAI ET MISE EN SERVICE
Le titulaire du présent lot devra effectuer les essais de son installation avant réception, ainsi que le nettoyage et

I’étiquetage des réseaux. La mise en service et la fourniture des PV d’essais et de contréle devront étre effectués
avant la réception.
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| LOT SECOND OEUVRE

Batiment dialyse

. Placard coupe-feu pour GT FM avec porte ventilé au rdc pour poste de détente
. CTP (coupe-feu) en plafond de I'accueil

Facade du batiment dialyse
. Habillage mécanique des réseaux FM longeant le batiment

Local vide
. Grille VB 400x400mm

. Sortie toiture pour VH comprenant chevétre, platine étanchéité, reprise étanchéité, chapeau chinois:
diam 400 mm : 1 unité

Facade du batiment plateau technique
. Habillage mécanique des réseaux FM longeant le batiment
. Piquets avec chainettes ou signalisation au sol (zone 3m) devant LT oxygéne/air médical.

LOT VRD

. Tranchée Fluides médicaux entre plateforme technique et batiment dialyse

. Regard de visite fluides médicaux (en pieds des batiments) pour contréle soudures (passage d'homme): entre le

plateau technique et le batiment dialyse
. Fourreaux TPC diam 160 entre plateforme technique et batiment dialyse : 2 unités

LOT ELECTRICITE

Batiment dialyse
. Alimentation secourue pour coffret fluides médicaux (rdc)

Local vide

. Alimentation mono secourue et ondulée avec disjoncteur 16A courbe D diff: 30mA: 2 unités
. Prise PC : 1 unité

. Eclairage local

. Chauffage électrique local pour T°>5°C

. Si production FM en location -> prévoir les utilités pour la télésurveillance

Local 02/Air

. Alimentation (coffret alarme)mono secourue et ondulée avec disjoncteur 10A courbe D diff: 30mA: 1 unité
. Protection incendie (extincteurs plans etc,,)

. Cable de report pour GTC

. Prise PC: 1 unité

. Eclairage local

. Si production FM en location -> prévoir les utilités pour la télésurveillance
. Zone ATEX
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ETUDES TECHNIQUES D'EXECUTION, (EXE)

Le montant du marché est global, forfaitaire, et défini dans I'Acte d'Engagement de I'entreprise.

L’entreprise devra obligatoirement tenir compte dans son montant de marché des frais d’études relatifs aux
documents d’exécution (plans, schémas, notes de calculs...).
Les frais d’études d’exécution devront étre obligatoirement inclus dans les prix unitaires de I’entreprise.

Nota : les modifications de documents en cours de chantier et pour la remise des DOE reste a la charge de
I’entreprise.

A |'appui de son Acte d'Engagement, I'Entreprise devra fournir une décomposition du prix global et forfaitaire des
travaux a effectuer. Le chiffrage sera fait par poste et par unité (fourniture et pose). Les prix unitaires seront
obligatoirement indiqués.

L'entreprise utilisera le cadre de décomposition de prix joint au présent descriptif.

Les quantités portées sur ce devis ne sont en aucun cas contractuelles, et I'Entrepreneur a toutes libertés pour les
vérifier et modifier en conséquence le quantitatif.

L'Entrepreneur demeurera responsable des quantités, prix unitaires et évaluation de I'ensemble des travaux
figurant sur ce devis quantitatif, joint a son engagement.

Les variantes éventuelles seront chiffrées séparément.

Pour que leur offre soit prise en considération, les entreprises devront impérativement chiffrer obligatoirement la
solution de base et les matériels prévus dans le dossier d’Appel d’Offre.

Les entreprises pourront toutefois proposer du matériel équivalent, acceptable d’un point de vue technique et
esthétique.

L’entreprise devra prévoir dans son offre de prix, ’ensemble des frais d’études techniques pour |'exécution des

travaux du présent lot.

Ces études comprendront principalement :

> Les dossiers d’exécution :

Tout en respectant complétement les prescriptions du présent document, I'entrepreneur doit réaliser des études
techniques d’exécution pour aboutir a une réalisation conforme au dossier technique.

Ces éléments d’exécution sont précisés au « chapitre 1.13.2 Documents a remettre apres notification du marché »
du présent document.
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En fin de chantier et avant la réception des travaux, |I'entreprise doit fournir au mandataire de la maitrise d’ceuvre
les plans a jour, schémas, notices et descriptifs indiquant :

- Les conditions d'installation,

- Les conditions d'utilisation (guide de conduite),

- Les conditions de controle et surveillance,

- Les conditions d'entretien.

Le contenu des documents détaillé ci-dessous devra obligatoirement étre fournis en langue frangaise. Les
documents seront fournis sur papier en trois exemplaires minimum et clés USB, les notes de calcul sous fichiers
modifiables (Word, Excel).

Les plans a jour seront fournis sur papier et sur support informatique en format PDF et DWG (AUTOCAD 2020) ou
REVIT.

Tous les documents seront intégrés dans un ou plusieurs classeurs, ceux-ci seront rangés par chapitre, séparés par
intercalaires et comprenant pour chacun un détail des documents présents avec date et indice. Un sommaire
général détaillera I'ensemble des chapitres présents dans les classeurs.

Ces chapitres reprendront les classements proposés dans le « chapitre .10 » du présent document.

Pour rappel et information :
La DPGF (Décomposition du Prix Global et Forfaitaire) des ouvrages doit étre renseigné des unités par I'entreprise.

Le DPGF et le devis ne sont pas considérés comme des pieces contractuelles. Le DPGF sert uniquement a I'analyse
des offres et a I'établissement des situations de travaux. Les désaccords éventuels constatés par I'entreprise seront
précisés sur une annexe a joindre avec son offre.

Dans le cadre d’'un marché a forfait, le CCTP est contractuellement la piece du marché qui définit les travaux a
réaliser.

Dressé par le BET CFE — Gomer, le 17 Septembre 2024
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