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CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DPGF

LOT 01-01  MODULES PREFABRIQUES  -  MACONNERIE

LOT 01-01 MODULES PREFABRIQUES  -  MACONNERIE  

TRANCHE FERME

U HT TTC

INTERVENTION SUR MODULES 

I-I Etude, fabrication des éléments préfabriqués F

I-Ib Réemploi

démontage, préparation, consignations, démolitions…

selon éléments préfabriqués réemployés F

I-II Préparation, chargement, amené à pied d’oeuvre F

II mise en place des éléments préfabriqués déplacés F

III-I trémies et réservations en sols et en parois

III-I Trémies et réservations en sols et en parois U

III-II Réemploi

trémies percements, réservationss dans le cadre du

réemploi F

III-III Réemploi

Modifications, création d’ouvertures selon projet F

V réalisation des liaisons et étanchéités à l’air et à l’eau

entre modules selon fabricant F

INFRASTRUCTURES FONDATIONS SOUBASSEMENT

VI gros œuvre et infrastructure

VI-I  études F

VI-II fondations

VI-II-I béton armé , compris coffrages, aciers pour 

fondations m³ 

VI-II-II Ouvrags en béton armé pour création de

la cuvette ascenseur avec siphon raccordé aux EP F

VI-III Structures

VI-III-I ouvrages de structures en béton armé 

béton armé pour poteaux sous plancher m³

coffrage m²

acier kg

béton armé pour poutrelles de liaison m³

MACONNERIE 

VI IV Maçonnerie

VI IV I Maçonnerie de blocs à bancher 

Parois en infrastructures m²

VI-IV-II Béton armé et acier m³

VI-IV-III Maçonnerie de 20cm d’épaisseur m²
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VI-IV-IV Maçonnerie en blocs coupe feu 2 heures m²

VI-IV-V Plancher hourdis

plancher R+1 édicule ascenseur m²

plancher haut édicule ascenseur m²

VI-IV-VI Dalle en béton armé sur film anti termite 

dalle édicule ascenseur m²

dalle plateau technique m²

VI-V VI-V-I enduits sur maçonnerie m²

VI-V-II Enduits  sur éléments préfabriqués

VI V II Selon fabricant m²

Arase étanche sous modules et sous élévations ml

VI-V-III

OUVRAGES DIVERS  

Ouvrages divers de maçonnerie

VI -VI VI-V-I Isolation

fibralith sous plancher bas du bâtiment après

mise en place, mise en œuvre à la pose des modules

sur VS non accessible m²

VI-VI-II étanchéité extérieure des murs enterrés m²

sur parois sous-oeuvre enterrées 

VI-VI-III étanchéité de murs enterrés de locaux m²

étanchéité 

VI-V-IV Joints de construction, de dilatation

selon  préconisations du fabricant  ml

Finitions de joints en produit souple ml

VI-V-V seuils de porte pentés ml

VI-V-VI liaison équipotentielle des armatures du

bâtiment, des aciers … F

VI-V-VII Bouchage, étanchéité des ouvrages, 

finitions F

Réseaux enterrés sous les bâtiments sortie à 1m

VII compris coudes, remontées en attentes … 

VII-I canalisations enterrées d’évacuation ml

raccordement F

réseaux EU ml

réseaux EP ml

regards  U

raccordements F

VII-II regards collecteurs U

VII-III caniveau à grille ml
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VII-IV dispositif anti-retour U

VII-V avaloirs en fonte U

VII-VI dispositif de fermeture provisoire et de mise

en sécurité de la cage d’ascenseur F

VII-VII drains périphériques et contre murs enterrés ml

VII-VIII caniveau périphérique ml

VII-IX gestion et tri des déchets F

TOTAL  LOT 01- 01 

TRANCHE FERME

HT TTC


