Feuillel

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT PALAIS

CREATION D UN CENTRE DE DIALYSE
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES DPGF

LOT 02 - DPGF

LOT 02 - VRD TERRASSEMENT RESEAUX

U HT TTC

Terrassement préparation plateforme
| Démolitions
parking, enrobés, sur la surface strictement nécessaire  [m?

Il Terrassement et cloture de chantier

protection de la zone de chantier, durée du chantier F
cléture sur tiers mi
lI-1I-1 décapage de la terre végétale m?
lI-1I-1l terrassement en pleine masse m?3
lI-1l-11l terrassement en rigoles, trous... m?3
lI-1I-1V remblai, mouvement de terre m?3
lI-11-V mise en place de la terre végétale m?3
lI-1I-VI enlévement des terres exédentaires m?
Il Réseaux
Réseaux eu/ev mi
réseaux EP mi
regards U
clapets anti-retour U
Avaloir avec grilles fonte U
I11-V Alimentation eau AEP mi
[1I-VI Alimentation électricité mi

pénétration dans le batiment existant

111-VI1l alimentation courant faible ml
pénétration dans le batiment existant

llI-VIII tranchées larges de liaison
gaines
Regards , caniveaux
grillage avertisseur
reprise enrobé

M C3

llI-IX raccordements, pénétrations, raccords
au réseau EU
EP

cCcc
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I1I-XI Bassin de rétention

20 m?

111-XII Parking sur parties démolies
terrassement, préparation, sous-couche, ...
bordures

IX cheminement graviers
graviers en périphérie du batiment sur géotextile

X espaces verts
bordures

XlI Cloture
Xll fascines

Xlll Panneau
fourniture et pose d’un panneau de parking PMR

XIV Peinture de sol de parling
tracé logos PMR petits en bout de place et grand
en centre
Tracé de la place de parking PMR

Peinture devant le local stockage d’'oxygéne
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m2
ml

ml

ml

TOTAL LOT 02
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