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1 PRESENTATION GENERALE

1.1 OBJET DES TRAVAUX

L’objet de cette opération concerne le reaménagement des locaux du Centre des Finances
Publiques d’Avranches situé au R+2 d’un batiment localisé 7 Rue Louis Millet a Avranches.
Il s’agit d’'un immeuble de bureaux actuellement occupé et en exploitation.

1.2 INTERLOCUTEURS DU PROJET

Maitre d’'ouvrage :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Stratégie, Pilotage, Budget

Sous-Direction du Budget, de I’Achat et de I'lmmobilier
Bureau Immobilier et Sareté — SPIB 2C

70 allée de Bercy — Télédoc 866

75572 PARIS CEDEX 12

Maitrise d’ceuvre :

Bureau d’études VBE INGENIERIE
43 rue Denis Papin
41 000 BLOIS

1.3 ETENDUES DES OUVRAGES / DU PROGRAMME

Courant fort :

La consignation et la dépose des équipements existants non conservés,
L’installation de chantier,

La dépose et l'installation d’'un nouveau tableau divisionnaire entierement équipé,
La distribution secondaire,

La pose d’appareils d’éclairages,

La pose d’appareils d’éclairages de sécurité,

La création de nouveaux postes de travails

La pose de I'appareillage,

L’ensemble des schémas, note de calcul, calcul d’éclairement.

Courant faible :

La dépose des équipements existants non conservés,

La dépose des anciennes installations dans I'ancien local informatique au R+2
Le pré-cablage informatique depuis le LTI au R+1,

La pose d’équipements informatique,

Le remaniement des équipements du systeme de sécurité incendie.

L’entreprise doit par ailleurs fournir dans son offre toutes les dispositions qui s'avéreraient
nécessaires pour les travaux dans les locaux occupés, ainsi que la sécurité des occupants.

Un planning d'intervention définissant les phases de travaux est transmis dans le DCE.
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L'entreprise s'engagera sur les délais d'intervention pour chague zone spécifique suivant le
phasage élaboré par la maitrise d’CEuvre.

L'entreprise devra au préalable avoir pris connaissance du corps d’état n°00 - généralités et
dispositions communes - applicable a tous les corps d'état.

1.4 CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est actuellement classé en batiment recevant du public, type W de 5°me
catégorie.

1.5 OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

D'une maniere générale, les travaux devront étre conformes aux normes, décrets,
reglements en vigueur et pieces administratives de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise
d'ceuvre (CCAP etc ...).

Le dossier a pour objectif de simplifier la tdche des soumissionnaires et de I'adjudicataire.

Le soumissionnaire devra présenter, jointes a sa proposition, toutes les observations et
suggestions qu'il jugera utile aussi bien sur les prescriptions techniques que sur les
prévisions et les mesures conservatoires. Le fait de remettre sa proposition de prix constitue
I'engagement par I'entrepreneur de respecter la conception et les diverses obligations des
documents techniques en prenant alors I'entiére responsabilité des dispositions du projet.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage du projet de I'entreprise, ainsi que de tous ses calculs,
ses dessins, ses schémas et autres graphiques s'y rattachant, ne diminuent en rien la
responsabilité de I'entreprise.

Il appartient a I'entreprise d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
gu'elle indique soient calculés en tenant compte des difficultés d'exécution et des impératifs
du maitre d'ouvrage, etc ...

En toute circonstance, I'entreprise demeure seul responsable de tous dommages ou
accidents causés a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant, de son
propre fait ou de son personnel.

L'entreprise devra impérativement, avant la remise de son offre, effectuer une (ou des)
visite(s) et établir un relevé exhaustif des travaux a réaliser, sur la base du présent descriptif
et des plans joints, en conformité avec les normes en vigueur et les regles de l'art. Il ne sera
accepté aucun surcodt ultérieur dG a la mauvaise appréciation des travaux a réaliser.
L'Entrepreneur adjudicataire devra remettre :

Avant le commencement des travaux

L'entrepreneur remettra en 3 exemplaires, a l'approbation du Maitre de I'Ouvrage les
documents suivants, conformément au planning d'exécution :

les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements,
le pré planning d’intervention (taches par taches),
les notes de calculs, schémas unifilaires des installations électriques,
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les synoptiques de cablages,
les carnets de cables précisant pour chacun la section, la longueur, le mode de pose,
'ensemble des plans et détails nécessaire a la cellule de synthése.

Avant la réception des travaux

L'entrepreneur doit fournir une quantité d’exemplaires suivant les indications du CCAG, dont
un reproductible :
- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et
indication de provenance,
- les notices techniques et les nomenclatures (listes matériels, fournisseurs,
constructeurs), concernant les équipements en place,
- I'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini,
- les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les
schémas renseignés,
- les listes des piéces de rechange et de matériel consommable,
- les attestations et procés-verbaux de conformité (consuel, PV des constructeurs, les
attestations de garanties et d’assurances...),
- les éléments du dossier d’identité SSI,
- les plans, carnets de schémas, schémas de principe sur support reproductible
(AUTOCAD 2010).
- Le D.I.U.O complet.

1.6 CONTENU DU PRIX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans et ne
présente aucun caractére limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait
achévement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées
dans son offre.

Font également partie des prestations a la charge de l'entrepreneur et réputées incluses
dans le montant de son forfait :
Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination et

sécurité, cellule de synthése et demandes particuliéres de la Maitrise d’ceuvre avec
présence du personnel qualifié.

Les frais découlant de I'établissement et de la duplication des documents de la cellule
de synthese.

Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection individuelle
ou collective). Ces dispositifs seront adaptés a chaque type d'opération et soumis au
COORDONNATEUR SECURITE SANTE qui devra donner son approbation avant la
phase exécution. Pour les prestations de sécurité, I'entrepreneur devra prendre
connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SECURITE ET PROTECTION
DE LA SANTE joint au présent dossier.

L’emploi de personnel qualifié, agrémenté ou certifié pour les opérations ou les
matériaux qui I'imposent (Electricité, soudure, contrble, pose de certains éléments,
etc.)

L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus
au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution a la Maitrise d’Ouvrage,
Maitrise d'ceuvre, au bureau de contr6le et aux intervenants intéressés par le dossier
exécution.
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La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et autres
parametres physiques nécessaires a 'avancement des études d’autres corps d’états.
Les réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs
compétents en temps utile resteront a la charge du présent corps d’état.

La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires a la
réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning
d’exécution conforme au planning général du marché.

La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage.

La mise en place d’'un contrle qualité interne a l'entreprise, les essais, réglages,
mesures, relevés et autocontrble jusqu’a obtention des homologations du matériel et
des installations par les contréleurs techniques.

La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des
travaux, compris le remplacement ou la remise en état de pieces et parements
détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant
exclusivement au présent corps d’état.

Le nettoyage complet et l'enlevement des emballages aprés chaque phase
d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlévement
des éléments provisoires utilisés par le présent corps d’état.

L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports.

Les frais d'assurance contre le vol.

La fourniture du dossier RECOLEMENT.

La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés
dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie intégre des prestations
ou de l'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme les
couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes, colles,
joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particulieres de pose et de
mise en ceuvre des ouvrages.

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, dispositifs
de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son marché, et d’'une
maniére générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses nécessaires a la
parfaite et compléte réalisation de I'ouvrage conformément a la réglementation en vigueur et
aux piéces du marché.

1.7 AVIS TECHNIQUES

Tous les procédés non traditionnels mis en ceuvre par I'Entrepreneur, sur acceptation de la
Maitrise d’Ouvrage, d’CEuvre et du Bureau de Contrdle, bénéficieront obligatoirement, d'un
avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B).

Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en ceuvre. L’Entreprise aura
I'obligation de respecter les exigences de mise en ceuvre édictées dans les avis. Il ne sera
admis ni matériaux ni procédé dont l'avis est attribué a titre temporaire par le C.S.T.B.

1.8 ESSAIS TECHNIQUES

L’Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’CEuvre et du Bureau de Contréle le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a I'exécution des essais techniques, et
ceci autant de fois que nécessaire.
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L’Entrepreneur doit assurer, pendant I'exécution des travaux, l'autocontrble de ses
prestations et répondre a toute demande du contréleur technique visant a la vérification de
ses prestations. Au titre de I'autocontrble, I'Entrepreneur devra remettre au contrdleur
technique la liste et les résultats des tests, contréles et vérifications réalisés en usine ou en
atelier.

1.9 PROTECTION DES OUVRAGES ET DU MATERIEL

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que
toutes les installations existantes conservées. Il assurera la surveillance de ses fournitures
jusqu'a la réception des travaux.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causé.

1.10 LIMITES DU CORPS D’ETAT

Les travaux, objet du présent corps d’état, comportent la totalité des prestations nécessaires
au fonctionnement correct des installations. lls seront exécutés aux conditions prévues dans
les piéces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP
a pour but de renseigner l'entreprise, d'une maniére générale, sur la nature des travaux a
effectuer.

Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractére limitatif et que
I'entrepreneur, de par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir
dans I'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires a un parfait
achevement des ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux a exécuter par
tous les corps d'état et de retenir leurs besoins pour I'établissement de son offre. De ce fait, il
ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission,
insuffisance, adaptation au site ou imprécision.

Toute latitude est laissée a I'entrepreneur pour reconnaitre les lieux et obtenir auprés du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de
voir refuser son offre, I'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif.

Ne sont pas inclus dans le présent corps d’état

Le raccordement électrique des équipements des autres corps d’états,

Sont dus par le présent corps d’état

L’ensemble des percements des murs et planchers nécessaires aux passages des
réseaux,

Les rebouchages et calfeutrements au passage des canalisations d'un matériau de
méme degré coupe-feu que la paroi traversée.

1.11 PRESTATION ANNEXES DUES AU PRESENT CORPS D’ETAT

L’entreprise du présent corps d’état devra également les prestations suivantes :
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Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation
des ouvrages du présent corps d’état,
La manutention de 'ensemble de ses équipements.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.12 NETTOYAGE

L’Entreprise procédera a un nettoyage régulier de chantier dés la fin de ses différentes
prestations (par zones).

Elle évacuera ses propres gravats. Aprés dépose des protections, I'entreprise procédera a
un nettoyage soigné de I'ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient
réceptionnables.
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2 PROGRAMMES, NORMES, REGLEMENTS ET BASES DE
CALCULS

2.1 NOTES DE CALCULS

Tous les schémas établis par linstallateur comporteront les indications prévues a l'article
514.5 de la norme NFC 15 100.

Une note de calculs détaillée devra étre jointe aux schémas et devra posséder un avis
technique de I'U.T.E.

2.2 ECHAUFFEMENT :

Selon norme NFC 15 100 et milieu ambiant.

2.2.1 Tensions - Chutes de tension :

Les tensions délivrées seront en 230 volts.
Chutes de tension :

< 3% pour I'éclairage
< 5% pour les autres usages

Dans tous les cas elles seront compatibles avec le bon fonctionnement, au démarrage et en
service normal, des appareils d'utilisation alimentés par les canalisations intéressées.

2.2.2 Régime de neutre :

Le régime du neutre est du type TT.

2.2.3 Pouvoir de coupure :

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des circuits devront posséder un
pouvoir de coupure supérieur au courant de court-circuit triphasé et/ou monophasé au point
d'installation.

2.2.4 Sélectivité :
La sélectivité sera totale, et assurée sur toute la distribution Basse tension.

2.2.5 Niveau d’éclairements

Les niveaux d'éclairement minimum moyens a maintenir (Em) respecteront les valeurs
suivantes et notamment au minimum les niveaux définis dans la norme NF EN 12464-1.

[l sera notamment prévu :

150 lux dans les circulations, escaliers, espaces de stockages et locaux techniques,
500 lux dans les bureaux, les salles de réunion.

Le niveau d'éclairement sera calculé notamment en fonction des facteurs de dépréciation
dus au niveau d'empoussierement du local et aux facteurs de réflexion réels du local
(plafond, sol, murs).
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Le présent lot réalisera et fournira, d’'une part, une étude d'éclairement (une en hypothése
plateaux paysagés et une hypothése plateaux cloisonnés) au titre de son étude d’exécution
et d’autre part, aprés la réalisation, un relevé des niveaux d’éclairement sur les différents
plans de mesure (horizontaux et verticaux) afin de contrbler les résultats obtenus. Ces
mesures seront reprises dans un tableau afin d’étre interprétées.

Il fera en outre le paralléle entre les prescriptions du présent CCTP et les spécifications
techniques des luminaires employés.

2.2.6 Facteurs de réflexion

Pour tous les espaces, les luminaires seront implantés a une hauteur minimum de 2,40 m et
pour les bureaux, salles d’enseignement a environ 2,70m, dans la mesure du possible, et
leurs enveloppes devront satisfaire, au minimum, a I'essai au fil incandescent a 750°C.

Dans les circulations, les halls et les escaliers, leur enveloppe devra satisfaire au minimum a
I'essai du fil incandescent a 850°C.

Leur degré IP et IK devra étre celui requis, dans le guide de I'UTE C 15.103, en fonction de
leur localisation.

Les installations d’éclairage sont congues et réalisées en conformité avec les textes suivants
(sans ordre de préséance) :

La norme européenne EN 12-464-1 : Lumiére et éclairage — Eclairage des lieux de travail
intérieurs.

Recommandation de I’Association Francaise de I'Eclairage (AFE).
Base RT 2012.

Les calculs se feront suivant AFE, NFS EN 12464.1, avec les facteurs de réflexion suivants :
Pour les bureaux, circulations et locaux « nobles » :

- Plafond : 0,7
- Murs : 0,5
-Sol: 0,3

Rappel
Il sera tenu compte des directives de la Réglementation Thermique 2012.

2.2.7 Facteur de maintenance

Le FM (facteur de maintenance) compense la perte d’efficacité de luminaire lié a :

Diminution des performances de la lampe (FDLL), FDLL= 0.8 pour L80 50000h.
Taux de survie de la Led (FSL), FSL=1 pour la Led.

Encrassement du luminaire (FDL), FDL=0.95 pour la Led.

Encrassement de I'espace (FDSS), FDSS=0.94 pour la Led.

FM= FDLL x FSL x FDL x FDSS
FM=0.8 x 1 x0.95x 0.94 = 0.71, a prendre en compte dans les calculs.

2.2.8 Circuit prise de courant
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Pour I'établissement de la note de calculs, les prises de courant 10/16 ampeéres + terre
seront comptées avec les puissances suivantes :

- bureaux, poste de travail : 300 VA.
- autres prises de service : 150 VA.

Un circuit terminal « prise de courant » comportera au maximum huit prises de courant sauf
spécifications aggravantes dans la suite du présent CCTP.

De plus, la puissance totale des récepteurs alimentés par un circuit prise de courant ne
pourra étre supérieure a la puissance supportée par sa protection en téte du circuit.

Quand plus de huit PC sont installées dans un méme local, celles-ci seront alimentées par
deux circuits terminaux différents au minimum.

Il sera installé une protection différentiel 30 mA par circuit de prise de courant.
Les prises de courant dites « de service » installées dans les dégagements et en entrée des
locaux seront alimentées par des circuits indépendants des autres circuits de prises de

courant.

2.2.9 Circuit d’éclairage

Chaque circuit d’éclairage ne comprendra que dix appareils au maximum sauf spécifications
aggravantes dans la suite du présent CCTP.

Chaque circuit d’éclairage sera alimenté par un DDR 300 mA.

Il sera installé une protection générale différentiel 300 mA, par catégorie (Eclairage Public /
Non-Public) sous lequel pourra étre installée deux disjoncteurs monophasés par phase.

A noter, qu’un disjoncteur libre devra étre installé sous chaque protection générale.

2.2.10Coefficient d’utilisation et de simultanéité

Les coefficients suivants sont donnés a titre d’'information. L’entreprise devra faire entériner
par le Maitre d’Ouvrage les coefficients utilisés en lui expliquant ses choix, ceux-ci seront
également visés par le Maitre d’ceuvre.

Utilisation (ku) Simultanéité (ks)
- Réseau éclairage : 1,0 1,0
- Prises de courant : 0,75 0,52a0,3
- Appareil élévateur : 1,0 0,75a0,60
- Conditionnement d'air : 1,0 0,75
- Chauffage : 1,0 1,0
- Autres usages : 0,75 1,0

2.2.11Coefficient d’extensibilité

L’ensemble de l'installation sera dimensionné avec 20% de réserve.
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Cela s’appligue aux tableaux principaux et divisionnaires, a leurs canalisations
d’alimentation, a leur organe de protection et de sectionnement généraux, ainsi qu’aux jeux
de barre.

Cette réserve d’extensibilité est a considérer en puissance et en encombrement.
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3 PRESCITPIONS PARTICULIERES — COURANT FORT

3.1 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés dans un site en cours d’exploitation, les notions de continuité de
fonctionnement et de continuité d’exploitation sont des points stratégiques et cruciaux.

Les incidences relatives au phasage de l'opération et aux dispositions d’organisation

rendues nécessaires pour garantir la continuité de I'exploitation sont comprises dans les prix
de I'entrepreneur.

3.2 REPERAGE ET CONSIGNATIONS

L'Entrepreneur aura a sa charge :

D'établir et soumettre a I'approbation dés le début des études, une notice compléte de
repérage.

D'établir un plan permettant de localiser et d'identifier tous les matériels installés afin
de realiser les consignations électriques.

Ce plan sera divisé en sous-ensemble si nécessaire.

Un repére sera affecté :

A tout matériel électrique qu'il soit autonome ou non.
A tout ensemble ou sous ensemble regroupant :

- des matériels électriques interconnectés,

- des éléments liés fonctionnellement,

- des éléments réunis géographiquement.

A tout conducteur, groupe de conducteur, cable électrique, partant de, et/ou aboutissant a,
un matériel électrique, un ensemble ou sous-ensemble.

Ces repéres seront réalisés :

Pour les matériels, ensembles et sous-ensemble, par des gravures ou impressions,
indélébiles, sur des supports métalliques. Dans le cas d'étiquettes genre "dilophane” celles-
ci seront fixées par vis ou rivets et non collées.

Pour les conducteurs et cables a I'aide d'une plaquette métallique fixée par collier métallique.

Cette plaquette recevra le repére du céble et sera installée a chaque extrémité, tous les 15
m et a chaque changement de parcours.

3.3 DEPOSE ET EVACUATION DES INSTALLATIONS EXISTANTES

L’entreprise du présent lot devra la dépose :

- de toutes les canalisations courant fort dans les parties concernées,
- des coffrets et armoires non réutilisées,
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du petit appareillage non réutilisés, y compris les perches informatiques et goulottes
ainsi que ceux encastrés dans les doublages.

Des appareils d’éclairage non réutilisés,

Des cébles d’alimentation divers non réutilisés,

des chemins de cables, moulures, goulottes, canalisations non conservées,

la dépose des BAES non reéutilisés,

la dépose des matériels courant faible et fort non réutilisés.

Les bouchages et raccords de tous les percements et saignées consécutifs a la dépose sont
a la charge du présent lot.

Le nettoyage complet des locaux dans lesquels sera intervenue l'entreprise sera réalisé par
cette derniére au fur et a mesure de I'avancement des travaux et suivant le phasage.

3.4 INSTALLATIONS PROVISOIRES

Pour les travaux d'aménagement, il sera prévu, par l'entreprise titulaire du présent lot, la
mise en place d'une installation provisoire de chantier répondant aux besoins du site et
conforme a:

Décret du 14/11/88,

NFC 15.100 (derniere édition) article 7704,

Norme NFP 03-001 relative aux installations de chantier,
Norme IEC 60439.4,

Aux recommandations de 'OPPBTP.

Il est bien précisé que le terme "installations de chantier" couvre tous les besoins généraux
et particuliers aux entreprises pour mener a bien leurs travaux, dans le respect des
instructions qui leur seront données sur place par la Maitrise d’CEuvre au fur et a mesure du
déroulement du chantier.

Aucun point du batiment ne doit étre distant de plus de 20 m de I'un des coffrets.
L'éclairage de chantier et des circulations par appareils d'éclairage fluorescent étanche T5 -
IP 55/ 1K 08 (ou une guirlande TBT 24V), permettant un éclairement minimum de 100 lux en
tous points du chantier et 300 lux dans les endroits a risque (trémies,...)
- L’éclairage de sécurité d’évacuation par B.A.E.S étanche IP 55 — IK 08, sur tous les
cheminements de circulation ou servant pour I'évacuation.
- La maintenance des installations électriques provisoires pendant la durée des travaux
TCE
- Les adaptations des installations électriques provisoires aux besoins du chantier
(déplacement des coffrets PC, adaptation des circuits d’éclairage, adaptation de
I'alimentation du cantonnement, etc...).
- Le remplacement des lampes défectueuses sera réalisé par le présent lot, les frais de
matériel et de main d’ceuvre seront imputés au compte prorata.
- La dépose des installations provisoires en fin de chantier, aprés accord du maitre
d'ceuvre.
- L’alimentation de la base vie (bungalows extérieurs).

Tous les cables de distribution seront de type C2 — U1000R2V. lls seront correctement
accrochés et protégés, le cas échéant.
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Le contrble des installations par un organisme agréé avant le début des travaux est a prévoir
par 'entreprise.

Cette installation rentre dans le cadre des installations de chantier traditionnelles. Les
entreprises devront donc se conformer aux prescriptions imposées dans les documents
généraux, sanitaires, etc. ..., ainsi qu’aux emplacements fixés par le Maitre d’Ouvrage.

Les alimentations « force » seront séparées des alimentations « éclairage ».

L’armoire principale de distribution de chantier, équipée des protections différentielles de
calibres adaptés, composée de :

- Un interrupteur général, associé a un arrét d’urgence,

- Un disjoncteur différentiel 300 mA sélectif pour les alimentations force, desservant les
coffrets de chantier,

- Un disjoncteur différentiel 30 mA pour I'éclairage des escaliers,

- Un transformateur BT/BT destiné a l'alimentation de I'éclairage de chantier (si
guirlande TBT — 24V),

- Un ou plusieurs disjoncteurs différentiels 30 mA pour I'éclairage du chantier,

- Une télécommande de mise au repos des blocs d’éclairage de sécurité,

- Un arrét d’'urgence en face avant

Les tableaux électriques de chantier (IP 44 / IK 09), fermant a clé et montés sur pieds,
€quipés a minima comme suit :

1 disjoncteur différentiel en téte du coffret 63A — 30mA, associé a un arrét d'urgence
2 disjoncteurs 2x16A — (Icc 10 KA),

1 disjoncteur 3 Ph+N — 32A (lcc 10 KA),

1 PC 32A Tri+N+T - 400V.

3.5 RACCORDEMENT BASE VIE

L’entreprise titulaire du présent marché, doit le raccordement électrique des bungalows
servant de base vie. L'entreprise doit I'ajout d’un disjoncteur dans le tableau électrique le
plus proche afin de pouvoir alimenter de fagon dissociée les bungalows de chantier.
Puissance approximative :

- 6 kW (éclairage, convecteur électrique, frigo, micro-onde).

3.6 RACCORDEMENT COFFRET DESAMIANTAGE

L’entreprise titulaire du présent marché, doit la mise a disposition de deux disjoncteurs de
calibre adapté aux besoins du désamianteur. (Disjoncteur 40A — TRI 400V+N+T a confirmer
par le titulaire du lot désamiantage).

3.7 RESEAU DE TERRE

La prise de terre est existante.

Il sera prévu d’établir une mesure de terre, a noter que la prise de terre doit avoir une valeur
inférieure a 100 Ohms.
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Mise a la terre des masses d'utilisation :

En aval de la barrette de terre, le réseau de terre permettra le raccordement :

de toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous
tension,

des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte,

la broche de terre des prises de courant,

les carcasses métalliques de tous les organes électriques,

les appareils d'éclairage,

la borne de terre a disposition des autres corps d'état,

Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble
équipotentiel.

En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé ; les dérivations se
feront a I'aide de bornes anti-cisaillantes.

Le raccordement individuel des conducteurs de protection devra étre assuré sur I'ensemble
de la distribution électrique : dans les armoires et les boites de dérivation.

Liaison équipotentielle principale :

L'entreprise devra la mise en ceuvre d'une liaison équipotentielle principale conformément a
I'article 413.1.2 de la norme NF C 15-100.

Liaisons équipotentielles supplémentaires :

Des liaisons équipotentielles seront mises en ceuvre dans les locaux sanitaires et
concerneront :

Les canalisations d'eau chaude, eau froide et les vidanges,

Les éléments métalliques simultanément accessibles.

3.8 TGBT

L’entreprise doit la consignation électrique, via des cadenas de consignation, des départs
alimentant les coffrets électriques au R+2.

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’'un disjoncteur adapté aux nouveaux besoins des
du nouveau TD R+2 prévu dans le cadre des travaux. (En lieu et place de ceux consignés et
qui ne seront plus utilisés aprés travaux).

3.9 DISTRIBUTIOIN PRINCIPALE

Elle concerne les départs issus du TGBT. Cette distribution sera entiérement neuve.

Liaison UT000R02V : TGBT - TD2-A (ensemble des alimentations du R+2)

Chemins de cébles :

Les chemins de cébles seront du type CABLOFIL (courants forts) ou dalle pleine genre CES
(courants faibles) avec éclisses, accessoires pour changement de direction et accessoires
de pose.
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lls seront fixés par l'intermédiaire de consoles murales ou, lorsque nécessaire, suspendus
par l'intermédiaire de tiges filetées.

Nota : les chemins de cables courants forts seront éloignés de 30cm au moins des chemins
de cables courants faibles.

Les cables seront fixés tous les 0, 50 m par colliers.

Cables :

La distribution principale sera réalisée par céables de la série U1000 RO2V de section
appropriée, posés dans les chemins de cables précités. Les cables seront et identifiés a

chaque tenant, aboutissant et a chaque changement de direction.

Traversées de planchers et de parois verticales :

Les traversées seront obturées de telle maniére qu'elles ne diminuent pas le degré coupe-
feu des parois considérées.

Au niveau des chemins de céables, le procédé de calfeutrement devra permettre une pose
aisée de cables supplémentaires.

Il est rappelé que les traversées de dalles dans les gaines courant forts et faibles sont a la
charge du présent lot.

3.10 TABLEAUX DIVISIONNAIRES R+2

Il est prévu la fourniture et la pose d’'un nouveau tableau divisionnaire entierement équipés
suivant nouvel emplacement prévu dans le cadre des travaux de réaménagement du R+2.

Généralités

Le tableau divisionnaire est placé dans le placard technique prévu et a a sa charge
I'étiquetage « Armorie Electrique » avec logo conforme a la réglementation en vigueur.

D’une maniére générale, le tableau divisionnaire et sa localisation devra étre conforme a la
NFC 15.100 et aux articles EL des ERP pour la zone ERP du batiment.

L’entreprise doit I'alimentation électrique du tableau R+2 depuis le TGBT situé au RDC
compris disjoncteur calibré suivant les nouveaux besoins.

Description générale

Le tableau comprendra une enveloppe périphérique en tole d'acier pliée nervurée recevant :

Des plaques démontables haute et basse formant passe-cables.
Des platines ou chassis porte-appareillage.
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Des plastrons modulaires, montés sur charnieres invisibles, percés de fenétres aux
dimensions des tétes de commande de I'appareillage utilisé, et fermés par verrou quart de
tour.

Une téle pleine fermant la face arriere du tableau.

Il sera prévu dans le tableau :

Un disjoncteur général ou un interrupteur général, avec commande en face avant, et
voyant présence tension. L’interrupteur sera équipé d’une bobine de déclenchement
a émission de tension - MX, avec possibilité de cadenassage.

- Un arrét d'urgence en facade

- Un parafoudre et sa protection

- Les voyants de signalisation

- Les organes de mesure et de compteur de consommation d’énergie,

- Les différents départs différentiels, éclairage, prise de courant, forces, petites forces

de chaque zone concernée

- Les relais, bornes, étiquettes

- Les appareils de commande / pilotage.

Le TD sera aussi congu pour avoir une réserve de puissance / intensité de 20%, au niveau
de la protection principale et des jeux de barres, aprés application des coefficients de
foisonnement définis dans le présent descriptif.

Le tableau divisionnaire sera constitué d’une enveloppe métallique (IP 30 / IK07/08).
Leur indice de service sera IS 111/ 211.
D’'une maniére générale, les pénétrations (arrivées / départs) se feront par le haut.

Ces enveloppes seront munies de plastrons (afin d’éviter tout contact avec les parties
actives) et d’'une porte.

Méme si 'on est en schéma de neutre TNS, il sera prévu des DDR de 300mA pour les
circuits d’éclairage, de forces, de petites forces, etc ..., et de 30mA pour les raccordements
sur toutes les PC ou pour I'éclairage dans les zones humides.

L’armoire divisionnaire sera équipée d'un arrét d’urgence par bouton coup de poing
déverrouillable par clé, qui sera disposé en face avant ou a proximité immédiate lorsque
I'armoire est implantée dans un placard.

Au coup de poing sera associé les signalisations lumineuses ouvert / fermé permettant de
contrdler rapidement la position de la coupure générale.

Les zones publiques et les zones non publiques seront protégées par des disjoncteurs
différents, et seront physiquement séparées.

Le choix des appareils de protection et de coupure devra tenir compte des intensités
nominales mises en jeu, du pouvoir de coupure, du degré de sélectivité. Les disjoncteurs
seront a séparation apparente afin de fiabiliser les interventions hors tension sur les circuits
électriques.
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Les disjoncteurs de chaque type appartiendront obligatoirement a une méme série,
satisfaisant a une unité de présentation et a une facilité de maintenance.

Composition du tableau divisionnaire

Le tableau sera constitué au minimum de :

- Une coupure de téte avec bobine de déclenchement a émission de courant et contacts
auxiliaires ramenés sur bornes repérées

- Un arrét d'urgence en facade

- Les voyants réglementaires "hors / sous tension"

- Un parafoudre, et sa protection, en téte de l'installation

- Une protection / coupure générale éclairage

- Des compteurs d'énergie communicant en téte, comme défini ci-avant. Ces compteurs
d'énergie pourront étre de marque SOCOMEC type COUNTIS (ou équivalent),

- Les protections différentielles 300mA pour les différents circuits d'éclairage,

- Les protections différentielles 30mA pour les différents circuits prise de courant,

- Les protections différentielles 30mA / 300mA ou non pour les différents circuits petites
forces,

- Les protections différentielles 30mA / 300mA pour les équipements CVC,

- Les protections différentielles 30mA / 300mA pour les équipements de Plomberie
(BECS, etc....),

- Les organes de commande et de pilotage,

- Un bornier repéré

- D’une prise de courant 2x10/16A +T en armoire

- D’équipement de commandes de circuits d’éclairage permettant la mise en
fonctionnement ou 'arrét a distance.

3.11 DISTRIBUTION SECONDAIRE

Cette distribution concerne tous les cables issus des tableaux d'étages (Normales et
ondulables) neufs et existants.

Depuis les armoires divisionnaires, la distribution sera réalisée :

En apparent :

- dans les vides de construction accessibles (faux plafonds, etc.) en cable U1000 R2V
de sections appropriées posés sur chemins de cébles dans les circulations.

- dans les faux plafonds des bureaux la distribution sera posée sur chemin de cables
au-dessus de 3 cables. Autrement elle pourra étre posée sous colliers RILSAN fixés
par chevillage et vissage. Adaptation et ajout de chemin de cables a la charge du
présent lot.

Les descentes vers les postes de travail s'effectueront :
- Sous colonnes ou potelets techniques marque ENSTO gamme AXXE-DC. La fixation

haute sera assurée par un vérin a poignée pour assurer un maintien optimal de la
colonne qui pourra étre fixée ou déplacée sans outils (tige filetée proscrite).
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- Soit goulotte plastique blanche, sans halogéne, de dimension 190x50 a 3
compartiments et 3 couvercles, de marque HAGER gamme GBD50161 ou
équivalent, PVC a 3 compartiments a clipage direct au format standard 45 x 45 mm,
permettant le déplacement des prises dans le compartiment central, assurant
également une séparation, courants forts/courants faibles d'environ 5 cm.

Les cébles alimentant les postes de travail au droit des colonnes seront prévus avec un
"mou" de 1,50m minimum lové dans le faux plafond.

En encastré, dans tous les locaux nobles :

Dans les parois magonnées, en fils HO7 V-U de section appropriée, posés sous
conduits ICTA encastrés.
Les tubes encastrés existants pourront étre réutilisés.

L'exécution des saignées, des rebouchages et des raccords en platre soignés est a la
charge du présent lot.
Dans les cloisons seches, en fils HO7V-U de section appropriée posés sous conduits
ICTA encastrés.
Les boites d’encastrement seront prévues pour appareillage a vis.

Quel que soit le mode de pose, les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et a
chaque changement de direction.

Alimentation a prévoir :
- BECS,
- CTA DF,
- Batterie de la CTA DF,

3.12 APPAREILS D’ECLAIRAGE

Afin de limiter les consommations électriques, et d'assurer une certaine longévité des
lampes, la totalité des appareils d'éclairage neuf sera de type LED.
L’ensemble des éclairages LED devront répondre a la norme NF EN 62471.

Les types de luminaires neufs seront choisis en fonction :

Du niveau d'éclairement et de confort requis,
De la modularité d’utilisation des espaces,
Des impératifs techniques et économiques.

Il est entendu que I'entrepreneur pourra proposer des appareils techniquement équivalents
dans une autre marque.

L’entreprise devra prévoir la fourniture et pose de DRIVER LC de type TRIDONIC ou
techniqguement équivalent, d’'une durée de vie nominale de 100 000h, avec un courant de
sortie entre 450 et 1050mA avec DALI ou NFC.
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Marques et types Localisation
Luminaire encastré type CRETA UGR<17, 3000K, IRC>80, 30W, 3966
Im, RGO DALI 595x595, L80B20>50000h de chez DISANO ou Bureaux au R+2
équivalent

Circulations /

Downlight BAZA white LED, 140mm, 18.2W, 3000K, 1930Im, MATT, 60 Dé
égagements au

Deg, RGO de chez LUMIPARTS ou équivalent

R+2
Spot LED, type ABY 2 RD, marque INDIGO LIGHTING ou equivalent,
9W, 3000K, 750lm, L70B50>50000h Sanitaires au R+2
Luminaire linéaire RODA BASIC TRAV 1784 36W IP65, IK08 4000K de Gaines
chez DISANO ou équivalent techniques

D'une maniére générale, il sera prévu :

- des boutons poussoirs sur variateur dans les bureaux judicieusement répartis par zones
dans les openspaces,

- des boutons poussoirs dans les circulations (2/3),

- 1/3 des luminaires des circulations seront sur détection de présence,

- sur détection de présence dans les sanitaires,

- sur interrupteur dans les gaines techniques.

3.13 APPAREILLAGE

Généralités

Les interrupteurs, boutons poussoirs, prises de courant, etc.... seront choisis parmi les
séries suivantes :

Mosaic de chez LEGRAND, pour les commandes d'éclairages et les PC(N) / PC(D).

Tout 'appareillage encastré ou en saillie sera monté sur des boitiers a vis a membrane, les
modeles a griffes ne seront pas admis.

Pour les matériels encastrés, les boites d’encastrement dos a dos seront proscrites.

En régle générale et sauf indications contraires, I'appareillage de commande sera placé a
une hauteur de 1.15 m. Il sera lumineux dans les locaux borgnes..

Dans tous les cas, le petit appareillage sera muni de la marque de conformité aux normes
NF USE et de degré de protection compatible avec les influences externes, conformément a
la NFC 15.100.

Toutes les prises de courant comporteront une broche de terre et seront équipées
d’obturateur de sécurité automatique (ECLIPS par exemple...).

La hauteur de fixation des prises sera 0,40 m du sol tel qu’exigé par les normes relatives aux
personnels handicapés circulant en fauteuil.
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Interrupteurs, boutons poussoirs lumineux

lls seront du type a bascule, silencieux a encastrer, normalisés 10A, sauf pour les locaux
techniques et les cellules ou ils seront du type étanche en matiére plastique moulée pour les
locaux techniques, ou haute résistance au choc pour les cellules, leur indice de protection IP
sera au minimum celui des appareils d'éclairage avec en aggravation la classe de résistance
au choc qui sera au minimum [P55.

lIs seront fixés a 1,15 m du sol fini en regle générale, sauf spécification contraire.

Les appareils de commande unipolaire seront placés sur le conducteur qui n'est pas identifié
par le marquage distinct du conducteur neutre.

Tous les boutons poussoirs seront munis d'un voyant lumineux, il en sera de méme pour les
interrupteurs commandant des foyers lumineux des circulations et de tous les locaux
aveugles.

Prises de courant

Les prises de courant seront de type et de classe adaptés aux influences externes. Un degré
IP/IK sera celui requis par la NFC 15.100 et 'UTE 15.1083.

Les prises de type étanche seront IP 44 MINI, leurs brochages seront identiques aux prises
dites normales sans degré de protection.

Dans les locaux humides les PC seront implantées a h mini 40 cm.

Densité d’équipements

Les hauteurs d'implantation de l'appareillage par rapport au sol fini sont :

Interrupteurs, boutons poussoirs : 1,15m,

Prises spéciales : 1.15m,

Prises de courant (hors goulottes) : 0,40 m du sol tel qu’exigé par les normes relatives
aux personnels handicapés circulant en fauteuil.

Les postes de travail dans les bureaux seront comme suit :
- 4 PCN2P+T 16A + 2 PC D 2P+T 16A
- 1 RJ45.

Les postes de travail des photocopieurs seront comme suit :

- 2PC N 2P+T 16A,
- 1 RJ45.

3.14 ECLAIRAGE DE SECURITE

L'éclairage de secours est a refaire dans les zones rénovées.

La mise en ceuvre de I'éclairage de sécurité sera conforme a l'arrété du 14 décembre 2011
relatifs aux installations d’éclairage de sécurité.

Tout BAES doit étre homologué aux normes NF EN 60-598-2-22 et NF-C 71-800/801/805 et
porteur de la marque NF.
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L'éclairage de sécurité sera réalisé avec des blocs a diodes électroluminescentes.
Les blocs d'évacuations seront installés :

- Au-dessus de chaque sortie de secours,

- A chaque changement de direction,

- A chaque obstacle (ex : escalier),

- Tous les 15ml maximum.

L’alimentation des blocs devra étre reprise en aval de la protection et en amont de la
commande des circuits d’éclairage des locaux ou ils sont installés.

Les blocs autonomes de sécurité seront testables secteur présent et équipés d'un bloc
batteries interchangeable sans nécessité de dépose du bloc ou de coupure secteur.

Les blocs d’évacuation situés dans les circulations installés en plafond seront munis d’un
dispositif porte drapeau.

Les étiquettes de balisage rétro-éclairées par les appareils d’éclairage de sécurité (éclairage
arriere) doivent étre transparentes.

L'utilisation de pictogrammes conformes a l'article CO42 du réglement de sécurité aux
normes NFX 80 003 ou NFEN ISO 7010.

Caractéristiques des blocs autonomes a mettre en ceuvre :

- bloc autonome d'évacuation a LED, saillie, flux lumineux 45Im, autonomie 1 heure.
- Les blocs seront du type testable SATI.

Controle de l'installation :

Les blocs seront contrélés par une téléecommande de mise au repos.
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4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES — COURANT FAIBLE

4.1 PREAMBULE

La dépose des installations est, comme pour les courants forts, due au présent lot :

- Prises terminales non conservées,

- Céblages capillaires des prises non conservées depuis le répartiteur jusqu’aux prises
terminales,

- La baie informatique au R+2 y compris tous les équipements associés situés dans le
LTI au R+2 (rack,...)

L’objectif est de raccorder les nouvelles prises RJ45 au niveau du répartiteur général au
R+1.

4.2 NORMES ET REGLES APPLICABLES

Le cablage structuré des batiments pour l'informatique et les télécommunications résulte de
I'application simultanée de la derniere version disponible des normes et régles suivantes :

Le document de la DGFIP intitulé « CHARTE LAN PARTIE 1, Version 3.1 », disponible en
annexe. Ce dernier primera par rapport au présent CCTP en tout point technigque.

- Guide pratique UTE C15-900 (octobre 2000).
- DTU, Documents Techniques Unifiés.

- Norme EN 50173 Standard européen.

- Normes EN 50174 -1 et 2,

- Normes EIA/TIA 568 US Norme sur laquelle reposent les caractéristiques physiques
des réseaux locaux et standards informatiques.

- Norme EN 55022 Perturbations des systémes de traitement de l'information.
- Normes CEI 1000 et 801-4 : Compatibilité électromagnétique.

- Norme EN 50167 Cébles de distribution capillaires.

- Normes EN 50168 Brassage.

- Norme EN 50169 Cébles de rocades.

- Tous les matériels sont normalisés NF USE.

- Les indices de protection (IP/ IK) seront conformes aux normes et réglementations en
vigueur, suivant la classification des risques dans les locaux.

- Norme Catégorie 6a classe Ea (10 Gigabits).

- L’affectation des paires de chaque cable sera réalisée selon le schéma de cablage
EIA/TIA 568B. La norme spécifie une longueur de dépairage inférieure a 12.5 mm.

- Régles des concessionnaires Telecom (France Telecom, ...),

Regles de lart professionnelles F3i relatives au cablage VDIE, pour les réseaux voix,
données, images et alimentation électrique.

La norme de montage des prises RJ45 TIA568B.
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4.3 DESCRIPTION FONCTIONNELLE ET QUALITATIVE DES COMPOSANTS

Les composants du cablage seront de type catégorie 6A exclusivement.
Les normes définissent les éléments et équipements suivants :

1) la prise terminale RJ 45 (point d'accés du poste de travalil),

2) le point de consolidation (utilisé pour le cablage indirect en plafond ou plancher),
3) le céble horizontal 4 paires écranté également appelé capillaire,

4) les répartiteurs d'immeuble appelés aussi locaux techniques d'étage (LTI).

NOTA IMPORTANT : La prise terminale, le cable capillaire, le connecteur au répartiteur de
brassage et le cordon de brassage seront issus d'un méme fabricant de maniere a obtenir
une garantie mono constructeur de 10 ans minimum.

4.4 RESEAU DE TERRE

Le réseau de terre du cablage d'immeuble doit étre raccordé en étoile au niveau des locaux
de répartition a une barrette de terre.

Du cdété utilisation, les cordons de raccordement, en fonction des équipements et des
réseaux, assurent soit la continuité de cette terre, soit I'isolement, ceci en fonction des
besoins.

La liaison a la terre doit étre conforme a la norme UTE NF C15-100.

4.5 ORGANISATION DU CABLAGE INFORMATIQUE

Le céblage est organisé en étoile a partir du Répartiteur Général et des sous-répartiteurs
situés dans les locaux techniques d’étage.

4.6 COMPOSANTS UTILISES POUR L'INFORMATIQUE ET LA TELEPHONIE

L’entreprise devra prendre en compte le cahier des charges « CHARTE LAN PARTIE 1,
Version 3.1 » concernant le cablage informatique.

Cablage catégorie 6A :

4.6.1 Prises terminales

L’ensemble des prises terminales des postes de travail doit étre banalisé.

Le titulaire emploiera des connecteurs de type RJ45 blindé a 9 points de catégorie 6a, avec
reprise de I'écran a 360°, a la norme derniere édition ISO 11801, pour le cablage de la
distribution horizontale et éventuellement des rocades informatiques a paires torsadées.

Les connecteurs seront constitués de 9 points, 8 sont utilisés pour le transport des signaux,
le neuvieme point est destiné d’'une part a mettre le drain du céble a la terre et d’autre part, a
assurer la continuité de la terre jusqu’aux terminaux.
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La connectique RJ45 Catégorie 6a ISO du constructeur sera conforme avec la méthode de
test « Re-Embedded » et il sera demandé les certificats de conformité par un laboratoire
indépendant (GHMT, 3P Testing, autres) :

- Composants 6A ISO
- Liaison Permanant Link (PL3 - trois points de coupure)
- Liaison Channel (quatre points de coupure)

Les composants devront autoriser les compatibilités transversales (C6a femelle / cordon
C6a) avec garantie de performances Classe Ea sur 'ensembile.

lls devront aussi assurer les compatibilités descendantes (Backward Compatibility — C6a
femelle et cordons C6 ou C5e) avec garantie de performances Classes D ou E sur
'ensemble de la liaison.

Chaque liaison pourra étre testée selon la norme ISO/IEC 11801 Classe Ea en mode
Permanent Link avec les testeurs adéquats :

- PL2 deux points de coupure

- PL3 trois points de coupure

Le connecteur doit étre du méme constructeur que le cable pour des raisons de garanties.

Les connecteurs RJ45, seront équipés :
- Co6té poste de travail, de plastrons adaptables blancs au format 45 x 45.
- Coté répartiteur, de plastrons adaptables au format 22,5 x 45 ou 45 x 45, pour les
connecteurs de distribution horizontale.

Tous les plastrons devront étre adaptés aux connecteurs qu'ils regoivent et permettre une
intégration directe dans son support.

4.6.2 Les cables informatiques
Le céablage horizontal sera de catégorie 6A classe EA avec blindage F/FTP, LSOH
(écrantés par paire), NVP79 dimpédance 100 Ohms et les caractéristiques techniques

devront étre égales ou supérieures a la version de la norme ISO 11801 édition 2. Ces cables
pourront présenter une capacité de 4 et 2x4 paires.

Principales caractéristiques des performances des cables catégorie 6a :

Fréquence (MHz) Insertion loss (dB) MEXT (dB) ELNEXT (dB) PSANEXT (dB) Return Loss (dB)

100 208 39.9 23.3 B0 201
250 338 331 15,3 54 17.3
500 494 26,1 8.3 49.5 15,2

PSANEXT : paradiaphonie exogéne cumulée pour les paires et mesurée au sein d’un
faisceau de cables.
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Code couleur normalisé des cébles

Quarte Paire Fil 1 Fil 2
1 1 anneau bleu | bleu
2 anneau marron | marron
2 3 anneau vert | vert
4 anneau orange | orange

Ces cables seront employés pour réaliser les distributions horizontales des systemes de
cablage, ainsi qu'éventuellement pour constituer les rocades informatiques intra-batiment,
lorsque leur longueur n'excéde pas 90 métres et que I'environnement électromagnétique le
permet.

4.7 REPARTITEUR GENERAL

L’entreprise doit la fourniture et la pose de panneaux de brassage pour reprendre les
besoins du R+2.

Chaque panneau de brassage devra étre, a structure modulaire en tole métallique, la partie
avant étant équipée d’'un support pour chassis normalisé 19 pouces et se limitant a 24
connecteurs maximums sur 1 U (24 ports). lls devront étre compatibles avec les
phénomenes d’Alien Crosstalk.

Les panneaux seront livrés avec un systeme arriére de gestion de cables.

Pour une application blindée, les panneaux de brassage devront disposer d’'une reprise de
blindage directe entre le connecteur FTP et le panneau, ainsi qu’une barre de maintien des
cables a l'arriére qui de par sa conception permettra un respect des rayons de courbure.

Afin d’améliorer la protection et la pérennité des points de connexion, un maintien
mécanique des arrivées de cables devra étre prévu sur le panneau par des colliers de
serrage.

Les prises des panneaux de brassage seront de type RJ45 catégorie 6A.

Les prises RJ45 seront montées sur des plastrons au format 22.5 x 45 mm adaptables.

Connectique cuivre

La connectique de brassage sera regroupée sur des panneaux droits installés dans les baies
de brassage.

Les prises RJ45 seront utilisés pour le brassage et seront de Catégorie 6 générique suivant
ISO/IE (compatible liaisons Classe Ea 500 MHz).

Afin de limiter au maximum les différents produits et de réduire parallélement les défauts, les
connecteurs RJ45 installés sur le panneau de brassage doivent étre identiques a ceux
montés sur les prises aux points d’acces.

Les prises terminales permettront la connexion de tous types d’équipements et seront de
type RJ45 de Catégorie 6 générique suivant I'ISO/IE.
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Le noyau RJ45 de la prise sera blindé a 360° avec un capot de blindage métallique et
permettra la reprise de la tresse a 360°. Elles seront constituées 8 pins utilisés pour le
transport des signaux et le neuviéme point destiné d’une part a mettre le drain du cable a la
terre et d’autre part a assurer la continuité de la méme terre jusqu’au terminal.

Cordons de brassage

Les cordons de brassage permettent de réaliser de fagon simple et rapide les liaisons dans
les répartiteurs et sur les terminaux.

Les cordons de brassage seront constitués d'un cable souple et flexible a 4 paires de
catégorie 6A d’'impédance 100 ohms et de structure paire blindée S/FTP. L'entreprise doit
prévoir un cordon de brassage par prise RJ45 créée. (Longueur 0.50m).

Les 2 extrémités du céble sont dotées de connecteurs plug RJ45 serti sur la périphérie du
cable, avec embout surmoulé permettant de renforcer les deux extrémités. Le Plug RJ45
garanti les applications POE et POE+ (IEEE 802.3af et 802.3at) de télé-alimentation jusqu’a
24W sans risque d’échauffement.

Les Plug RJ45 devront disposer d’un code couleur spécifique par usage.

4.8 REPERAGES ET IDENTIFICATIONS DES CABLAGES INFORMATIQUES ET
TELEPHONIQUES

Le titulaire du présent lot devra se rapprocher du SIL de I'ESI pour le nommage des prises
indiqué au paragraphe 3.2.11. Ce nommage respectera la nomenclature DGFIP telle que
définie par la Charte Lan.

Identification du local informatique :

Le local informatique constitue le principal composant du cablage ; il doit étre identifié en
premier.

Exemple d’identification : RGI

Ce nom doit étre clairement indiqué, comme pour les autres pieces de I'édifice.
Identification des répartiteurs :

Les répartiteurs doivent étre identifiés et leur nom doit étre noté sur une étiquette.
A convenir avec l'exploitant.

Identification des panneaux de brassages :

A convenir avec l'exploitant.

Identification des points d’acces :

A convenir avec l'exploitant.

Identification des cables :
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L’identification de chaque cable doit étre établie au moment de la planification, par une
étiquette portant le nom de leur point d’acces d’origine a chaque extrémité.

4.9 CHEMINS DE CABLES

L’entreprise doit 'adaptation des chemins de céble existants et doit le complément suivant
les besoins futurs.

Les chemins de cables concernés sont ceux supportant les cables dans les faux plafonds
(obligatoires au-dessus de 3 cables), dans les faux planchers, et les colonnes montantes.

lls sont constitués déléments métalliques profilés, dalle pleine perforée, genre CES a
I'exclusion formelle de chemins de cébles type fils d'acier (CABLOFIL).

Ces chemins de cables sont a adapter et a fournir et poser au présent lot suivant les
nouveaux besoins. lls seront calculés en fonction des besoins connus plus une marge de
30% pour les éventuels besoins futurs.

Les cables seront fixés tous les 3 m en parcours horizontaux et tous les métres en parcours
verticaux.

Les rayons de courbure seront supérieurs a 30 cm.

Les chemins de cables seront séparés par une distance de 30 cm au moins des chemins de
cables courants forts et de toute source fluorescente.

4.10 CONTROLE ET RECETTE

La recette du cablage devra étre effectuée en mode permanent link ISO 11801 PL2 class
EA. Elle sera transmise au SIL de 'ESI qui effectuera ensuite une recette contradictoire.

Mesures a effectuer :

On effectue des mesures pour contrbler la conformité au plan d’installation des paires
torsadées, support de base de la transmission de l'information.

Ces mesures servent donc a vérifier :
- que chaque paire est correctement connectée, a ses deux extrémités,
- gqu’elle ne subit aucune discontinuité,
- que sa polarité est respectée,
- qu’aucun court-circuit n’a été provoqué entre les deux conducteurs,
- qu’elle est bien isolée des autres paires et de la terre,
- que sa longueur ne dépasse pas la valeur maximum autorisée,

- que les deux fils qui la constituent font bien partie de la méme paire (contrdle de
dépairage),
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- que son identification (localisation géographique) sur le plan d’installation correspond a la
réalité.

Formulaires de résultats :

Les fiches de résultats réunissent toutes les informations permettant de vérifier si le pré
cablage a été correctement effectué.

Ces informations permettent de gérer, manuellement ou par ordinateur, les liaisons établies
apres pré cablage.

4.11 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

Le systeme de sécurité incendie est existant et sera remanié suivant les nouveaux besoins.
L’entreprise doit dans son offre I'intervention du mainteneur/installateur pour l'intervention
sur le systéme de sécurité incendie.

L’enterprise doit la dépose et I'évacuation de la téte de DI du LTI au R+2.

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’équipements complémentaires :
- de 5 sirénes complémentaires,
- de flash lumineux dans les sanitaires,
- de déclencheurs manuels a hauteur réglementaire y compris reprise du cablage.

Les cables nécessaires au systéme de sécurité incendie seront indépendants des autres
canalisations et chemineront dans les compartiments spécifigues des chemins de céble
existants et goulottes ou dans les fourreaux distincts.

Les cébles constituant des zones différentes peuvent étre groupés dans le méme conduit
réservé a ce seul usage. Aucune autre liaison électrique ne peut emprunter ce conduit.

Deux catégories de cables, au sens de la norme NF C 32-070, peuvent étre utilisées et ce,
en fonction des contraintes normatives d’installation et selon les équipements :

- Cables 2 x 1.5 mm2 CR 1 (flash, sirene,...),
- SYT 1 paire 9/10 CR1 (DM).

L’entreprise réalisera la prestation de mise a jour de la centrale incendie suivant les
modifications apportées ainsi que les essais et la mise en service de linstallation avec le
mainteneur de l'installation.

5 TRAVAUX DIVERS
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Tous les percements nécessaires en Electricité sont a la charge du titulaire du présent lot.

Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires a la réalisation des travaux
décrits, etc. avec rebouchages correspondants a la nature des parois, murs, etc. pour
passage réseaux CFO/CFA, supportage des appareils, etc. Le titulaire du présent corps
d’état devra les rebouchages des trous pour rétablir et assurer le coupe-feu des parois

traversées y compris toutes sujétions.
Le transport du matériel sur chantier.

La mise en place de fourreaux M1 ou MO suivant localisation des parois traversées avec
bourrage au mastic silicone.

Le titulaire du présent corps d’état devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et
non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux.

Nettoyage et évacuation des gravats :

Pendant et aprés I'exécution des travaux, I'entreprise devra le nettoyage et le tri des gravats
relevant de ses travaux. Il devra également I'’évacuation de I'ensemble des gravats vers une
décharge contrblée, réalisant le tri et le traitement des déchets.

Des certificats de suivi des déchets devront étre remis au maitre d’ceuvre.

La mise en service du matériel installé avec le contrle et l'assistance des fabricants
(équipements ci-avant décrits) et avec attestations de mise en service a remettre en trois
exemplaires.

Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations suivant la nature des
fluides conformément aux documents COPREC. Les divers essais seront consignés sur des
procés-verbaux a transmettre en trois exemplaires au Maitre d'ceuvre.

Les réglages et essais divers nécessaires aux installations en début de mise en service et au
cours de I'année de garantie.

L'information des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes
d'entretien a remettre en trois exemplaires.

Les divers procés-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. a
remettre en trois exemplaires.

L'entreprise devra prévoir dans son offre :

Plans de chantier (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2010) des installations
réalisées,

Plans DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2010) des installations réalisées,

Bilan de puissance estimatif,

Les notices d’installation et d’utilisation du matériel installé,

Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.1.U.O.),

L’ensemble des calculs d’éclairement intérieur/extérieur,

La fourniture des fiches techniques

Il sera remis au Maitre d'Ouvrage un classeur portant la désignation du chantier et
regroupant sous intercalaires tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au
chantier.

VBE INGENIERIE Page 32



Réaménagement du R+2 au CDFiP d’Avranches (50) 33
CCTP Lot 03 : Electricité

L'ensemble des documents a jour remis figureront sur un sommaire paraphé par
I'entrepreneur qui le soumettra au BET avant remise au Maitre d'ouvrage.
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