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1 GENERALITES

1.1 OBJET DE L’OPERATION

L’objet de cette opération concerne le réaménagement des locaux du Centre des Finances
Publiques d’Avranches situé au R+2 d'un batiment localisé 7 Rue Louis Millet a Avranches.
Il s’agit d’'un immeuble de bureaux actuellement occupé et en exploitation.

1.2 INTERLOCUTEUR DU PROJET

Maitre d’'ouvrage : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Stratégie, Pilotage, Budget
Sous-Direction du Budget, de I’Achat et de I'lmmobilier
Bureau Immobilier et Sareté — SPIB 2C
70 allée de Bercy — Télédoc 866
75572 PARIS CEDEX 12

Maitrise d’'osuvre : Bureau d’études VBE INGENIERIE
43 rue Denis Papin
41 000 BLOIS

1.3CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est actuellement classé en batiment recevant du public, type W de 5°me
catégorie.

1.4 ETENDUE DES OUVRAGES

Les travaux a réaliser comprennent :

- La dépose extension et repose de radiateurs eau chaude au R+2,

- Le déplacement de radiateurs eau chaude au R+2,

- Le déplacement des bouches de ventilation,

- La réfection compléte de la plomberie sanitaire avec la création de deux WC PMR
dans les deux blocs sanitaires au R+2,

- La création d’'une kitchenette dans I'espace convivialité au R+2,

- L’installation de 2 ballons d’eau chaude (50L, et 100L),

- La création d’'une ventilation double flux pour les salles de réunion,

- Le remaniement de la VMC des blocs sanitaires suivant nouvel aménagement.

1.5 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Soucieux de I'environnement, I'entreprise devra suivre une démarche environnementale
exemplaire sur le chantier. Les objectifs seront les suivants :
- Réduction des nuisances envers les riverains et de la voie publique lors des livraisons,
- Assurer la propreté sur le chantier (base vie, lieu de travail, aire de livraison, aire de
stationnement)

VBE INGENIERIE Page 4
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Eviter toute pollution sur le périmétre de chantier,

Limiter les déchets sur le chantier,

Procéder au tri sélectif sur le chantier,

Identification formelle du personnel de chantier,

- Communication des travaux aux riverains, aux utilisateurs par des plannings et notes
d’information et proposition d'une boite aux lettres pour des recueils de
mécontentements des riverains avec un relevé hebdomadaire.

1.1.PRINCIPE ET FIABILITE

L’entreprise réalisera les travaux tout en optimisant l'installation afin de simplifier au plus les
opérations de maintenance et de parfaire la fiabilité des systémes. Elle devra homogénéiser
les matériels et devra s’assurer que les pieces de rechanges seront disponibles 20 ans
apres la réception des travaux.

1.6 REGLEMENTS ET NORMES

Les installations décrites au présent descriptif sont exécutées en fonction :

Des arrétés et décrets en vigueur

Des normes francaises

Des documents techniques unifiés (DTU)
Et selon les régles de I'art.

Si au cours des travaux, de nouveaux reglements entraient en vigueur, I'entreprise est tenue
d’en référer par écrit au maitre d’ceuvre. Les textes de bases énoncés dans les chapitres
suivants ne présentent aucun caractere limitatif et ne constituent qu’un rappel des principaux
documents applicables aux installations

La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'Entrepreneur responsable du lot est
supposé connaitre les reglements en vigueur, a la date de l'offre, y compris ceux non
énumeérés.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause, et par conséquent, aucune
dérogation aux normes et réeglements ne sera accordée aprés remise des propositions.

Lors de textes paraissant avant la date d'établissement de la soumission, les modifications
des prestations sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de textes paraissant aprés la date
d'établissement de la soumission, les modifications sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage.
Cependant, il appartient a I'Entrepreneur de proposer les conséquences financieres au
Maitre de I'Ouvrage avant toute exécution.
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1.7 ETANCHEITE A L’AIR

Tous les percements nécessaires aux travaux devront étre traités de maniéres a rendre le
plus étanche possible les traversés de parois. Chaque percement devra étre muni d'une
garniture du fourreau de protection du conduit de type feutre bitumineux ou bande de
mousse résiliente. Des joints mastiques assureront I'étanchéité parfaite du co6té intérieur et
du c6té extérieur.

Exemple de mise en ceuvre :

Percement de la paroi isolée par I'extérieure Percement toiture

1.8 DOCUMENTATION GRAPHIQUE A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

Avant le commencement des travaux

L'entrepreneur remettra en 3 exemplaires, a l'approbation du Maitre de I'Ouvrage les
documents suivants, conformément au planning d'exécution :

- la méthodologie d’intervention pour permettre aux installations de fonctionnement
pendant les travaux ;

- les fiches techniques d'études, de commandes, d'approvisionnements ;

- le pré planning d’intervention (tache par tache) ;

- I'ensemble des plans d’exécution ;

- I'ensemble des plans et détails nécessaire a la cellule de synthese ;

Un mois avant la réception des travaux

L'entrepreneur doit fournir en 3 exemplaires, dont un reproductible :

- Les séries de nomenclatures de tout le matériel installé avec fiches techniques et
indication de provenance ;
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- L'exemplaire du carnet de résultat d'essais, conformément au programme défini ;

- Les exemplaires du guide d'exploitation et d'entretien des installations avec les
schémas renseignés ;

- Les listes des piéces de rechange et de matériel consommable ;

- Les adresses des fournisseurs, numéros de téléphone, nom de la personne a
contacter ;

- Les plans, carnets de schémas, schémas de principe sur CD-ROM ou clé USB
(AUTOCAD 2010).

1.9 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté ainsi que tous calculs, dessins,
graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise.

Il appartient a cette derniere d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
qu'il indique, soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamétres de canalisations,
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et impératifs du Maitre d'Ouvrage.

En toute circonstance, l'entrepreneur demeure seul responsable de tout dommage ou
accident causé a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultants, soit de son
propre fait ou de son personnel.

L’entreprise se doit de vérifier le dimensionnement des installations, les diamétres et les

quantités indiquées sur les plans et le DPGF.

1.10 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel de premiére
qualité portant la marque nationale et européenne de conformité aux normes NF et CE.
Le matériel proposé devra étre certifie EUROVENT.

En I'absence de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit étre
garantie par la présentation d'un certificat de conformité, délivré par un organisme habilité a
cet effet.

Pour le matériel spécifique, l'entrepreneur fournit un échantillonnage ainsi qu'une
documentation compléte accompagnée des caractéristiques techniques des proces-verbaux
d'essais en usine et des avis techniques (CSTB).

Le matériel proposé devra étre homogéne pour 'ensemble des installations afin de faciliter
les futures opérations de maintenance du batiment.

Les matériels en fin de série seront a proscrire ; les piéces détachées devront étre
disponibles 20 ans sur le marché a compter de la réception des installations.

VBE INGENIERIE Page 7



Réaménagement du R+2 au CDFiP d’Avranches (50) 8
CCTP LOT 04 : PL-CVC

1.11 BREVETS

L'entrepreneur garantit qu'il a la propriété des systémes ou procédés ou objets qu'il emploie
et a défaut, s'engage auprés du Maitre d'Ouvrage a acquérir toutes les licences nécessaires
relatives aux brevets qui les couvrent.

1.12 DEMARCHES — REPPORTS AVEC L’ADMINISTRATION

L'entrepreneur est chargé d'établir a ses frais tous les contacts avec les Services Publics et
Privés, afin d'effectuer une parfaite réalisation des travaux.

Ces démarches s'effectueront sous le contrble et en accord du Maftre d'osuvre.

1.13 PRESTATION ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

L’entreprise du présent lot devra également les prestations suivantes :

- le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la
réalisation des ouvrages du présent lot,

- La manutention de I'ensemble de ses équipements

- la protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou
appareils du présent lot,

- La dépose et la repose soigneuse des faux plafonds dans les locaux non concernés
par les travaux ou par son remplacement pour permettre la réalisation des ouvrages
du présent lot.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la

solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.
L’entrepreneur doit la remise en état des locaux aprés intervention y compris un nettoyage.

1.14 CONTROLE — ESSAIS — RECEPTION ET MISE EN SERVICE

Controle des installations :

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages,
réseaux et canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante
sera systématiquement refusé.

Réalages :
Une période de 1 mois est prévue pour les réglages et essais avant réception.

Durant cette phase, tous les frais de main-d’ceuvre et d’entretien sont a la charge de
I'entreprise, a I'exception de ceux concernant la fourniture de I'eau et de I'énergie.
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Les modes de réception des installations sont conformes aux modalités prévues dans le
CCAG.

Essais et Réception :

L'Entrepreneur doit, a cet effet, le personnel et le matériel pour procéder a ces essais. I
assistera aux vérifications faites par 'Organisme de Contréle.

Toutes défectuosités constatées seront immédiatement réparées par I'Entrepreneur.

Les résultats des vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre
d'ceuvre et I'Entrepreneur.

1.15 MISE EN SERVICE — FORMATION DU PERSONNEL

A une date qui sera fixée en accord avec le Maitre d'Ouvrage, I'Entrepreneur déléguera un
de ses représentants, qualifié, pour mettre le personnel désigné par le Maitre d'Ouvrage et la
société de maintenance, au courant de toute l'installation réalisée. Cette prestation aura une
durée minimale de deux fois une demi-journée.

Pendant cette période, le représentant de I'Entrepreneur instruira le personnel de la
constitution de tous les appareils/équipements, ainsi que du fonctionnement et du réglage de
tous les organes de commande, de sécurité et de contrble et lui donnera en outre tous les
renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement normal et I'entretien usuel de
l'installation.

1.16 DISPOSITION D’HYGIENE ET DE SECURITE

Chacun des entrepreneurs chargés de la réalisation des travaux doit se conformer
parfaitement a I'ensemble des dispositions prévues par le Code du Travail et par la
réglementation en vigueur a la date d'exécution des travaux ; l'application des dites
dispositions relevant totalement de la responsabilité de I'entrepreneur.

Les travaux devant étre réalisés dans un établissement en activité, chaque entrepreneur doit

se conformer intégralement aux réglementations en vigueur et aux consignes de sécurité du
site.

1.17 SECURITE

L’entreprise adjudicataire devra impérativement déclarer lidentité de toutes personnes
travaillant sur le chantier. Tous les personnels de I'entreprise recevront un badge nominatif
gu’ils devront porter de maniére visible.

Chaque ouvrier et tout personnel venant a se rendre sur le chantier devra obligatoirement
étre muni des Equipements de Protection Individuelle (EPI).

VBE INGENIERIE Page 9



Réaménagement du R+2 au CDFiP d’Avranches (50) 10
CCTP LOT 04 : PL-CVC

Le chef de chantier désigné pour I'opération devra obligatoirement étre toujours présent ou
devra étre remplacé par un chef de chantier suppléant. Ces deux personnes seront
clairement identifiées lors de la phase de préparation de chantier.

1.18 SURETE

Le site étant sous sécurité, I'entreprise devra obligatoirement renseigner le maitre d’ouvrage
du personnel qui se rendra sur site. Pour cela, il transmettra la liste du personnel, avec copie
de la carte d’identité valide par I'administration francaise, susceptible d’intervenir sur le
chantier ainsi que le type de véhicule et la plaque d'immatriculation associée.

1.19 LIVRAISON DU MATERIEL

Les livraisons se feront obligatoirement en présence de I'entreprise dans des heures
ouvrées.

Les points de livraison mis a disposition de I'entreprise seront clairement identifiés dans la
PGC.

L’entreprise devra prendre en charge lintégralité des moyens de manutention permettant

d’assurer de maniere autonome le déchargement et 'acheminement des matériels aux aires
de stockage.

1.20 PHASAGE

L’entreprise devra prendre connaissance du plan de phasage fourni au DCE afin d’inclure
dans son offre tout supplément budgétaire relatif au phasage des travaux sur un site qui sera
en fonctionnement pendant la seconde partie des travaux.

1.21 PERCEMENTS

L’entreprise titulaire du présent lot a a sa charge 'INTEGRALITE des percements liés aux
passages des réseaux hydrauliques et aérauliques permettant la bonne exécution de sa
prestation.

Les percements et fixations se feront en partie dans des parois susceptibles d’étre
amiantées. L’entreprise a a sa charge la réalisation des percements/fixations et devra
justifier de son habilitation a intervenir sur des parois amiantées en sous-section 4
pour les percements ponctuels et les fixations compris toutes protections et
accessoires nécessaires aux prestations.

1.22 REDEMARRAGE AUTO / CONSERVATION DES DONNEES DES
EQUIPEMENTS TECHNIQUES

L’entreprise devra assurer dans son installation une conservation des données des
équipements techniques lors de coupures de courant. L’intégralité des équipements devra
redémarrer automatiquement apres toutes coupures de courant afin de ne pas mobiliser le
mainteneur sur les installations techniques.
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1.23 NETTOYAGE

L’entreprise aura a sa charge I'évacuation de tous les déchets tels que matériaux, matériels
et gravois ainsi que le nettoyage de I'ensemble de la zone de travaux.

Le nettoyage du chantier devra étre réalisé gquotidiennement du fait de la présence
d’occupant pendant la seconde phase des travaux.

Un nettoyage complet du batiment sera nécessaire pour réaliser les OPR ainsi qu'avant la
réception des travaux.

Attention, si le nettoyage soigné quotidien n’est pas respecté par I'entreprise, le maitre
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage imposeront alors une société externe de nettoyage aux frais
de I'entreprise.
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2 PROGRAMMES, NORMES, REGLEMENTS ET BASES DE
CALCULS

2.1 NORMES ET REGLEMENTS

Le dimensionnement et I'exécution des installations sont a réaliser conformément aux lois,
décrets, arrétés, normes, regles diverses, prescriptions des organismes de contrble et de
sécurité, prescriptions et réglements des Compagnies Concessionnaires des fluides,
reglements divers en application au moment de I'appel d'offres, et en particulier :

2.1.1 Regles de calculs

— Calcul des déperditions
» Regles de calcul Th-U 2005
« NF EN 12831 - Mars 2004 - "Méthode de calcul des déperditions calorifiques de
base".
« NF P 52.612/ CN - Février 2005 - Méthode de calcul des déperditions calorifiques
de base - Complément national a la norme NF EN 12831.

2.1.2 Normes Chauffage — Ventilation

Ensemble des Normes Francaises (NF) établies par 'AFNOR et plus particulierement :

- NFP 50 et52: chauffage — ventilation.

- NFE 35et38: Machines thermiques.

- NF EN 12097 : Ventilation des batiments — réseau de conduits.

- N.F.P49.115: tubes en acier - tubes sans soudures filetables (dimensions -
conditions techniques de livraison),

- N.F.P49.111 : tubes en acier - tubes sans soudures a extrémités lisses du
commerce pour usages généraux a moyenne pression,

- N.F.P 49.145 : tubes en acier - tubes soudés filetables,

- N.F.P 41.203 : écartement des supports de canalisations,

- N.F.X 08.100 : teinte conventionnelle des tuyauteries,

2.1.3 Normes plomberie sanitaire

Ensemble des Normes Francaises (NF) établies par 'AFNOR et plus particuliérement :

- NF EN 806-1 (juin 2001) : Spécifications techniques relatives aux installations pour
l'eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie 1 :
Généralités + Amendement A1 (décembre 2002).

- NF EN 806-2 (novembre 2005) : Spécifications techniques relatives aux installations
d'eau destinée a la consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie 2 :
Conception.
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NF EN 806-3 (juin 2006) : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau
destinée a la consommation humaine a lintérieur des béatiments - Partie 3 :
Dimensionnement — Méthode simplifiée.

NF EN 806-4 (juin 2010) : Spécifications techniques relatives aux installations d'eau destinée
a la consommation humaine a l'intérieur des batiments - Partie 4 : installation.

2.1.4 Normes Electricité

UTE C12-101 - Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les
établissements qui mettent en ceuvre des courants.

NF C 15.100 - Installations électriques a basse tension - Edition 2002.

NF C 20.010 - Régles communes aux matériels électriques - Degrés de protection.

NF EN 61386-1- Systemes de conduits pour la gestion du cablage.

2.1.5 Documents techniques Unifiés (D.T.U.)

DTU 60.1 de mai 1993 et ses additifs relatifs aux travaux de Plomberie sanitaire pour
batiments a usage d'habitation.

DTU 60.2 d’octobre 2007 relatifs aux canalisations en fonte, évacuation d'eaux usées,
d'eaux pluviales et d'eaux vannes.

DTU 60.3x, relatifs aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié

* DTU 60.31 de mai 2007 : eau froide avec pression

» DTU 60.33 d’octobre 2007 : évacuation d'eaux usées et d'eaux vannes.
DTU 60.5 de janvier 2008 relatifs aux canalisations en cuivre :

» Distribution d'eau froide et chaude sanitaire

» Evacuation d'eau usées et d'eaux pluviales

» Installation de génie climatique.

DTU 60.11 d'AoGt 2013 relatif aux regles de calcul des installations de Plomberie
sanitaire et des installations d'eaux pluviales.

DTU 65.9 de mai 1993 relatif aux installations de transport de chaleur ou de froid et
d'eau chaude sanitaire entre productions de chaleur ou de froid et batiments.

DTU 65.10 de mai 1993 relatif aux canalisations d'eau chaude ou froide sous pression
et canalisations d'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales a l'intérieur des
batiments.

Ensemble des DTU 65.x relatifs aux installations de chauffage.

Ensemble des DTU 68.x relatifs aux installations de ventilation mécanique.

Ensemble des DTU 70.x relatifs aux installations électriques.
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2.1.6 Décrets et arrétés

Arrété du 23 juin 1978 relatif aux Installations fixes destinées au chauffage et a
I'alimentation en eau chaude sanitaire des béatiments d'habitation, de bureaux ou
recevant du public.

- Arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations
fixes destinées au chauffage et a l'alimentation en eau chaude sanitaire des
batiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

- Arrété du 21 aout 2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur usage a
I'intérieure et a I'extérieure des batiments.

- Circulaire DGS n° 2007-126 du 3 avril 2007 relative a la mise en ceuvre de l'arrété du
30 novembre 2005 modifiant l'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et a l'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments
d’habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public.

- Circulaire DGS n° 97/311 et 377 du 24 avril 1997 relative a la surveillance et a la
prévention de la lIégionellose.

- Guide CSTB octobre 2004 : Réseaux d’eau destinée a la consommation humaine a
I'intérieur des batiments.

- Circulaire DGS/PGE/1D n° 1248 du 2 juillet 1990 relative a la protection du réseau
public de distribution d’eau potable contre les retours d’eau.

- Circulaire DGS/PGE/1.D n° 593 du 10 avril 1987 relative au guide technique
concernant la protection sanitaire des réseaux de distribution d'eau de consommation
humaine.

- Décret 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées a la consommation
humaine, a I'exclusion des eaux minérales naturelles.

- Circulaire du 9 aolt 1978 modifiée relative a la révision du Reéglement sanitaire
départemental type.

- Arrété du 30 juin 1983 modifié relatif a la classification des matériaux de construction et
d’aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d’essais.

- Décret n°92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant I'aptitude a I'usage des produits

de construction.

2.1.7 Textes généraux

— Code de la construction annexé au décret du 31 Mai 1978

- Prescriptions du C.S.T.B. contenues dans le R.E.E.F., notamment, et Avis Technique
émis par ce méme C.S.T.B.

- Cahier des Clauses Techniques Générales des marchés publics de travaux passés au
nom de I'Etat, relatif aux installations de génie climatique et de production d'eau chaude
sanitaire (selon décret du 1er Octobre 1977).

- Ensemble des Normes Francaises (NF) établies par 'AFNOR

- Ensemble des normes Européennes

- Reégles de I'Art et regles U.C.H.

- Reéglement Sanitaire Départemental du lieu du projet (ou a défaut Reglement Sanitaire
Départemental type, tel que résultant de la circulaire du 9 Aot 1978 y compris tout additif
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ou tout modificatif ultérieur, dont notamment ceux des 26 Avril 1982, 20 Janvier 1983 et
18 Mai 1984).

- Législation du travail.

— Consignes de montage et d'entretien données par les constructeurs des matériels et des
appareillages.

- Accord entre I'Union des Chambres Syndicales de Chauffage de France et les
constructeurs de matériel thermique.

La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'Entrepreneur responsable du corps d’état
est supposé connaitre les reglements en vigueur, a la date de I'offre, y compris ceux non
énumeéreés.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause, et par conséquent, aucune
dérogation aux normes et réglements ne sera accordée apres remise des propositions.

Lors de textes paraissant avant la date d'établissement de la soumission, les modifications
des prestations sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de textes paraissant aprés la date
d'établissement de la soumission, les modifications sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage.
Cependant, il appartient a I'Entrepreneur de proposer les conséquences financieres au
Maitre de I'Ouvrage avant toute exécution.

2.2 BASES DE CALCULS

L’entreprise doit se conformer aux indications énumérées ci-aprés. Tout cas particuliers est
soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre.

2.2.1 _Plomberie sanitaires

Les débits de puisage, les coefficients de simultanéité, les sections minimales d'alimentation
en eau froide et en eau chaude, les débits d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes,
les ventilations primaires de chutes, les vitesses de circulation, etc. sont établis en
conformité avec :

- Le code de Plomberie Sanitaire

— Les documents du R.E.E.F.

Et ceci compte tenu, d'une part, de la destination de I'Etablissement, et, d'autre part, des
différents appareils, matériels et équipements se trouvant a desservir.

2.2.1.1 Débits de base et diamétres minimum d'alimentation

. Eau Diamétres
. . . , . Eau froide o
Désignation de I'appareil (Is) chaude intérieures
(I/s) minimum
W.C. avec réservoir 0,12 10 mm
Urinoir avec robinet individuel 0,15 10 mm
Lavabo 0,20 0,20 10 mm
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Lavabo collectif 0,05 10 mm
Lave-mains 0,10 0,10 10 mm
Poste d’eau mural 0,20 0,20 12 mm
Douche 0,20 0,20 12 mm
Evier 0,20 0,20 12 mm
Robinet de puisage DN 15 0,33 12 mm

2.2.1.2 Débits de base et diameétres minimum d'Evacuation

Eaux usées - Diamétres
Désignation de I'appareil Eaux vannes intérieures

(I/s) minimum
W.C. 1,50 80 mm
Urinoir avec robinet individuel 0,50 33 mm
Lavabo 0,75 30 mm
Lavabo collectif 0,75 30 mm
Lave-mains 0,50 30 mm
Poste d’eau mural 0,75 33 mm
Douche 0,50 33 mm
Evier 0,75 33 mm

2.2.1.3 Débits probables des canalisations Eau Froide, Eau Chaude, Evacuations

Les coefficients de simultanéité seront calculés suivant la formule :
Y = 0,80/ (x -1) avec x = nombre d'appareils.

2.2.1.4 \Vitesse des fluides dans les canalisations d'Eau Chaude et d'Eau Froide

La vitesse des fluides dans les canalisations en tube multicouche, sera de 1.00 m/s.

Vitesses maximales des fluides :
- Entranchée : 1,50 m/s
- En gaine technique : 1,50 m/s
- En colonne montante ou branchement d'appareils : 1 m/s

L’entreprise devra le dimensionnement des organes des installations de maniére a limiter les
nuisances sonores dans les canalisations.

2.2.1.5 Calcul des canalisations d'Evacuation d'Eaux Usées et d'Eaux Vannes

Selon les abaques édités par le R.E.E.F. dans la rubrique Sciences du Batiment, et selon la
formule de BAZIN.
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Tuyauteries remplies au 5/10éme de leur diametre.
Pente suivant les vitesses recommandées et indiquées sur les plans remis (1.5 cm/m
minimum) pour les réseaux intérieurs.

2.21.6 Données de base projet

Pression nominale de l'eau froide au compteur existant dans le regard : Voir
Concessionnaire.

2.2.1.7 Analyse des eaux

Voir concessionnaire.

2.2.1.8 Confort acoustique

Conformément & la réglementation de la construction, toutes les installations du présent
corps d’état doivent étre totalement désolidarisées de la construction.

L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires quant a la réalisation et aux
équipements entrant dans ces installations afin de respecter les seuils de niveau sonore,
conformément a la réglementation en vigueur.

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent étre mis en ceuvre, en
particulier :

les supports et les fourreaux de toute tuyauterie doivent comporter une bague en matériau
résilient, placée entre la tuyauterie et le support.

tous les contacts d'appareils avec la structure du batiment ou leur support doivent étre
assurés par des matériaux résilients.

les scellements dans les parois traitées phoniquement ou susceptibles de I'étre sont interdits.

2.2.1.9 Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires auront la marque NF APPAREILS-SANITAIRES et le marquage CE
La robinetterie sera marquée NF. Les indices E, A et U seront au minimum égal aux valeurs
suivantes :

Evier, lavabo, lave-mains :
E1 A2 (ou A3) U3 (1B ou 1S si mitigeur thermostatique)
Classe E2 admise pour les éviers s'ils disposent d’une butée.

Douche :
E1 A2 (ou A3) U3 (1A ou 1S si mitigeur thermostatique)

WC :
Le robinet flotteur des WC sera de classement NF 1.
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2.2.2 Situation géographique

- Numéro du département : 50

- Désignation du département : MANCHE
- Zone climatique de base : H2a

- Altitude : 100 m

2.2.3 Conditions extérieures de base

Hiver Eté
Températures séches -2°C +32°C
Humidité relative N.C N.C
2.2.4 Conditions intérieures
Hiver Eté
Températures séches 19°C Non contrdlé
Humidité relative Non contrélé Non contrblé

La température des locaux (archives et fournitures) sera de I'ordre 12°C, hygrométrie non
contrélée.

2.2.5 REGLES DE CALCUL ET DE DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS DE
VENTILATION

L'entreprise doit se conformer aux indications énumérées ci-apres.
Tout cas particulier est soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre.
Les débits d'air indiqués ci-apres sont donnés a titre indicatif. Le preneur du présent lot

devra prévoir que les extracteurs ou ventilateurs de soufflage puissent permettre une
augmentation de débit de I'ordre de 15 %.

2.2.5.1 Ventilateurs

Les vitesses maximales des ventilateurs au refoulement sont les suivantes :
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Pression statique Vitesse maximale a la sortie du ventilateur
(Pascals) (m/seconde)
120 4,00
130 a 200 5,00
210 a 250 6,00
260 a 400 7,00
410 a 500 8,00
510 a 650 9,00
660 a 750 10,00
760 a 1000 11,50
1010 a 1500 14,00
1510 a 2000 16,00

2.2.5.2 Débit de renouvellement d’air hygiénique

Les installations ont été dimensionnées pour assurer les débits de renouvellement
d’air hygiénique suivants :

- Bureaux : 25 m3/h/personne

- Salles d’activités : suivants plans et a minima 18m3/h/personne

Les débits d’air indiqués ci-aprés sont donnés a titre indicatif. Le preneur du présent lot
devra prévoir que les extracteurs ou ventilateurs de soufflage puissent permettre une
augmentation de débit de I'ordre de 15 %.

2.25.3 Dimensionnement aérauliques

Le tracé des réseaux de gaines sera concu de maniere rationnelle et aéraulique.
Les diameétres des diverses gaines et accessoires d'aspiration sont calculés pour fonctionner
par groupe moto-ventilateur de circulation.

Conduits verticaux : 4 m/s maxi.
Conduits horizontaux : 3 m/s maxi.

Les pertes de charge devront étre inférieures ou égale a 0,8 pascal / métre

2.2.1 REGLES DE CALCUL ET DE DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS DE
HYDRAULIQUES

2.21.1 Circuits hydrauliques

Les pertes de charge linéiques sur les circuits défavorisés n’excéderont pas 15 DaPa par
metre. Sur les dérivations il est toléré une perte de charge supérieure avec une limite de 20
DaPa par métre. Les excédents de pression sont absorbés par des organes de réglage.

2.2.1.2 Confort acoustique
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L'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires quant a la réalisation et aux
équipements entrant dans ces installations et plus particulierement dans le systéme de
ventilation afin de respecter les seuils de niveau sonore, conformément a la réglementation
en vigueur.

Les installations de traitement d’air mises en oeuvre dans le cadre du projet devront
permettre de maintenir un niveau acoustique maximum de 40 dB en sortie des appareils.

Afin de limiter les nuisances sonores, tous les moyens doivent étre mis en ceuvre, en
particulier :
- les supports et les fourreaux de toute tuyauterie doivent comporter une bague en
matériau résilient, placée entre la tuyauterie et le support.
- tous les contacts d'appareils avec la structure du batiment ou leur support doivent étre
assurés par des matériaux résilients.
- les scellements dans les parois traitées phoniquement ou susceptibles de I'étre sont
interdits.
Les installations de traitement d’air mises en ceuvre dans le cadre du projet ne devront pas
générer une émergence sonore maximale de +5dB diurne et de +3dB nocturne, par rapport
au niveau sonore ambiant extérieur.

Les dispositions a prendre en compte pour respecter ces niveaux sont énoncées ci-apres :

- Manchettes souples sur raccordements de ventilateurs, de pompes.

- Supportage élastique des ventilateurs, pompes.

- Coefficient ¢ de perte de charge des coudes a 90°, transformation et changement de
direction inférieurs ou égal a 0,2.

- Changements de direction sur I'air inférieurs ou égal a 15°.

- Accidents en amont ou aval de coudes a une distance minimale de 5 diamétres
(dérivation, batterie de réchauffage, volet coupe-feu etc..).

- Etanchéité soigneuse des gaines pour éviter les fuites.

- Interposition de matériaux souple entre gaine et support.

- Sélection des volets coupe-feu avec une vitesse maximale de 6 m/s.

- Coudes brusques sur gaine souple a exclure.

- Longueurs droites en amont et aval de silencieux de 5 diameétres au minimum.

- Manchons souples entre tuyauteries d’eau et colliers (ou supports).

- Purges d’air aux endroits judicieux sur réseaux d’eau.

Tous les équipements extérieurs devront étre sélectionnés a faible nuisance sonore.

2.2.1.3 Vitesse des fluides dans les canalisations d’Eau Chaude et d’Eau Froide

La vitesse des fluides dans les canalisations en tube multicouche, sera de 1.00 m/s.

Pour les réseaux en acier, les vitesses maximales des fluides seront de :
- Entranchée : 1,50 m/s
- En gaine technique : 1,50 m/s
- En colonne montante ou branchement d'appareils : 1 m/s
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L’entreprise devra le dimensionnement des organes des installations de maniére a limiter les
nuisances sonores dans les canalisations.

2.2.1.4 Tuyauterie

Tubes en acier

- Domaine d'emploi
Selon leurs différentes applications, leurs qualités et mise en ceuvre sont conformes aux :
. REGLEMENTATION CANALISATIONS D'USINE (JO du 23.01.1962).
. REGLES PROFESSIONNELLES UCH 24 79.
. CANALISATIONS DE CHAUFFAGE CENTRAL A L'INTERIEUR DES BATIMENTS.
. NORMES FRANCAISES EN VIGUEUR.

2.2.1.5 Assemblage - Pieces de raccordement et de dérivation

"TUBES NOIRS"
PN DN Mode d'assemblage
inférieur ou Par raccords a visser,
Inférieur ou égal a égal a 40 en fonte malléable, ou par
10Db soudure
supérieur a 40 |Par brides ou par soudures
Supérieura 10 b tous diameétres |Par soudure

Chaque coupe ou découpe de tube est soigneusement ébarbée avant raccordement.

Lorsque  deux trongons sont soudés bout a bout, les extrémités sont chanfreinées
(épaisseur du tube supérieure ou égale a 4 mm).

Les assemblages vissés sont faits par assemblage conique. L'étanchéité s'effectue a l'aide
de tresses de filasse avec patte ou de ruban de téflon. Tout joint fileté doit étre facilement
accessible.

Les assemblages par brides sont réalisés a l'aide de brides conformes aux normes
frangaises et sont du type a collerette a soudure en bout. Pour les PN 10 et 16, les brides
peuvent étre a portée de joint, pour les PN 25 et au-dessus, elles sont a emboitement.

Les brides sont utilisées sur la robinetterie, sur les appareils tels qu'échangeurs, pompes,
etc.., et partout ou un démontage fréquent est demandé.
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Les soudures sur des tubes d'un diametre supérieur ou égal a 150 mm sont obligatoirement
réalisées a l'arc électrique. Au-dessous, elles peuvent étre exécutées au chalumeau
oxyacétylénique.

Les assemblages par soudure sont conformes aux prescriptions de I'Office Central de
la Soudure. Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire controler par cet office, et aux
frais de I'entreprise, la qualification de ses soudeurs.

En cas d'impossibilité technique de réaliser des soudures sur les réseaux, il sera prévu
d’assembler les réseaux via des raccords Victaulic ou équivalent. Les changements de
section s'effectuent soit par réductions filetées du commerce (diamétre inférieur a 40 mm),
soit par cones de réduction du commerce ou forgées (longueur supérieure ou égale a 4
fois la différence des diamétres a assembler).

2.2.1.6 Piéces de dérivation

Les coudes peuvent étre réalisés a la cintreuse pour les diameétres inférieurs ou égaux a
DN 40 ou par coudes du commerce en fonte malléable a grand rayon de courbure (PN
inférieur ou égal a 10 Bars). L'utilisation de coudes "courts" & 90° doit étre évitée.

Les coudes a souder ont un rayon minimal de 3 D. Il peut étre exigé des coudes de 5 D
dans certains cas tels que les lyres de dilatation.

Les piquages de dérivation soudés sont réalisés en "pied de biche» avec cintrage dans le
sens de la circulation du fluide.

Les by-pass des pompes des panoplies de distribution se feront via des pieces de dérivation
en « Y » a trés faible pertes de charge

2.2.1.7 Supports
Les écartements des supports n'excedent pas les valeurs suivantes :

(Diameétres extérieurs des tuyauteries en mm)

27 |a42,4|/a70,0| a101,6 |a168,3|a 323,9 | et au-dela

Ecartement
en métres 1,5 2,25 | 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00

Ces écartements doivent étre réduits :

. a proximité des coudes,
. a proximité d'appareils tels que robinetteries, pompes, etc.

Tous les dispositifs de supportages doivent permettre la libre dilatation et la continuité de
l'isolation thermique éventuelle.

Il est interposé entre les tubes, supports et colliers des bagues isolantes.

2.2.1.8 Types de supports

Chaque type de support adopté est soumis a I'approbation du Maitre d'Oeuvre.
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On discerne :

A/ Colonnes apparentes de diameétres inférieurs a 50 et raccordements d'appareils
terminaux

lIs sont du type colliers "Atlas" avec rosace conique et patte a vis ou a scellement.

B/ Tuyauteries horizontales
Elles peuvent étre supportées :

. par des profilés du commerce (fer U ou corniére) avec suspentes par tige filetée et fixation
au béton par chevilles auto foreuses (cas de plusieurs tuyauteries);

. par des suspentes a "anse» avec fer rond soudé sur le tube et fixation a la structure par
tige filetée (diameétre inférieur ou égal a 101,6 x 3,6);

. par des suspentes a collier type MEGATHERM ou équivalent.

A proximité des compensateurs de dilatation et des lyres, il est installé des ensembles de
guidage; les patins de glissement doivent étre congus pour réduire au maximum le
coefficient de frottement.

Sauf spécifications contraires, les canalisations horizontales ont une pente dans le sens
de I'écoulement :

. pour I'eau chaude, supérieure ou égale a 2 mm/m.

2.2.1.9 Peinture antirouille

Toutes les tuyauteries, supports et accessoires en acier noir sont recouverts de deux
couches de peinture antirouille & base de minium de plomb.

Les surfaces traitées sont préalablement brossées et dégraissées.

2.2.1.10 Fourreaux

lIs sont prévus a chaque franchissement de plancher, de mur, de cloison.

lls peuvent étre constitués par du tube acier ou tdle acier.

lls dépassent de part et d'autre de la paroi traversée de 3 a 4 cm environ, sauf indications
contraires.

2.2.1.11 Pression d'épreuve

Les canalisations sont éprouvées hydrauliquement a 1,5 fois la pression de service de
linstallation. Lorsque l'installateur effectue les essais, celui-ci veille & ce que la robinetterie
(vannes, compensateurs de dilatation, etc...), encaisse la pression.

2.2.1.12 Lessivage et rincage de l'installation

Durant le déroulement d'un chantier, les tubes restants provisoirement ouverts sont protégés
par des obturateurs temporaires destinés a lutter contre l'introduction de corps étrangers.
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Avant la mise en route de l'installation, il est procédé a un lessivage et a un ringage des
circuits hydrauliques.

2.2.2 Essais et controles

Les proces-verbaux seront visés par un organisme de contrble et obligatoirement fournis
avant que la réception ne soit prononcée.

lIs portent notamment sur :
- La conformité aux normes et reglements en vigueur afférents au type de batiment
concerné,
- Aux essais de fonctionnement et de performance du batiment.

L’entreprise titulaire du présent lot a en charge de remplir les conditions exigées par le
COPREC et par la méme établir les documents s’y rapportant.

Dans le cas ou les essais ne seraient pas satisfaisants, I'entrepreneur se doit d’apporter les
améliorations nécessaires, y compris modifications d’installation dont il aura la charge et

procéder a de nouveaux essais.

Essais d’étanchéité et d'épreuve des réseaux :

Le présent lot présentera un tableau avec les différentes valeurs jour et heure sur
convocation de la maitrise d’ceuvre et de I'organisme de contrdle.

Les canalisations sont mises en charge (Air comprimé) sous une pression de 10 a 11 bar
(les soupapes de sdreté étant réglées a 11-12 bar) pendant au moins 24 heures. Les
robinets d’arrét seront fermés jusqu’aux points de livraison.

Il sera vérifié, par lecture des manométres « pression primaire », qu’aucune fuite ne se
révélé.

Lorsque le réseau est étanche, I'entreprise réalisera la mise en eau de ce dernier avant le
calorifugeage du réseau.

Réseaux :

Les canalisations seront mises en charge sous pression de 1,5 fois la pression de service
pendant au moins 12 heures.

Le réseau secondaire sera isolé du réseau primaire.

Il est vérifié, par lecture des manomeétres équipant les détendeurs, qu'aucune fuite ne se
révele en dehors des variations barométriques. Le complément de contréle devant étre
effectué.

Pression de service : 3 bar, a valider lors de la phase d’exécution.

Essais de fonctionnement :

Sources :
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Les essais de fonctionnement seront faits a la pression de service.
On vérifiera en particulier :
- La manceuvre des robinets,

- Le fonctionnement des manometres.

Détendeurs réqulateurs :

Les essais ont pour but de vérifier a 'aide des manometres la constance de la pression des
réseaux secondaires.

Les essais s’effectuent, les prises en position de fermeture.

Prises :

Chaque source est successivement mise en service. On s’assure a chaque fois que toutes
les prises correspondantes et seulement celles-ci sont alimentées dans les conditions de
pression nécessaire.

L'intégralité de mesure effectuée est transmise a la maitrise d’ceuvre et a l'organisme de

contréle, sous forme de rapport de mise en service détaillé poste par poste et fluide par
fluide.
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3 CHAUFFAGE

3.1 REPERAGE ET CONSIGNATIONS

Avant toute opération, le titulaire du présent lot procédera a l'indentification de I'ensemble
des réseaux existants dans I'étage y compris ouvertures des coffres si besoin.
L’entreprise réalisera un ringage des réseaux avant vidange.

L’entreprise a a sa charge la consignation électrique et hydraulique en chaufferie du départ
concerné par les travaux au R+2. L’entreprise fera appel si nécessaire au mainteneur de la
chaufferie située au RDC du batiment pour réaliser cette prestation. (Intervention éventuelle
du mainteneur a la charge du titulaire du présent lot)

Aprés consignation du départ spécifique aux travaux, l'entreprise réalisera la vidange
compléte du réseau.

3.2 DEPOSE, STOCKAGE SOIGNE ET REPOSE DE FAUX PLAFONDS

L’entreprise a a sa charge la dépose, le stockage soigné et la repose de dalles de faux
plafond afin de réaliser les raccordements en chauffage, en EU/EV et plomberie sanitaire en
plafond du R+1 et si besoin du RDC.

L’entreprise a a sa charge la dépose, le stockage soigné et la repose de dalles de faux
plafond afin de réaliser les passages des gaines de ventilation au R+2.

L’entreprise doit la dépose, le stockage soigné et la repose de dalles de faux plafond pour
pouvoir accéder aux vannes d’isolement des réseaux de chauffage en plafond du R+1.

3.3 INTERVENTION SUR LES RESEAUX EXISTANTS

Apres vidange de l'installation, I'entreprise doit la fourniture et la pose de paires de vannes
d’isolement sur chaque antenne ou elle devra intervenir pour déposer les radiateurs et créer
un nouveau piquage. Les travaux étant réalisés en phasage, cela permettra d’assurer une
continuité de chauffage dans les locaux occupés tout en continuant les travaux.

L’entreprise devra les vidanges et remplissage nécessaires suivant les phasages.

3.4 DEPOSE ET EVACUATION DE RADIATEURS EAU CHAUDE NON
REUTILISE

Apres vidange de l'installation, I'entreprise doit la dépose et I'évacuation de radiateurs eau
chaude ainsi que la condamnation des réseaux d’alimentation Aller/retour en plafond du R+1
par des vannes bouchonnées.

3.5 EXTENSION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION

L’entreprise doit les reprises des réseaux Aller/Retour de chauffage pour permettire de
réaliser les doublages. Cette prestation comprend :
- La création ou la modification des réseaux de chauffage A / R aprés réalisation des
doublages isolants.
- L’extension des réseaux pour prendre en compte I'épaisseur des doublages.
- L’adaptation des réseaux suivant la repose des radiateurs.
- La mise en place de collerettes de finitions sur 'aller et le retour.
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3.6 CREATION DES RESEAUX DE DISTRIBUTION

L’entreprise doit la création de nouveaux réseaux Aller/Retour de chauffage suite au
déplacement de radiateurs eau chaude. Cette prestation comprend :

- La modification des réseaux de chauffage A/ R en plafond R+1

- Les percements de la dalle béton pour rejoindre le R+2 et le nouvel emplacement des

radiateurs,

- L’extension des réseaux pour prendre en compte I'épaisseur des doublages.

- L’adaptation des réseaux suivant la repose des radiateurs.

- La mise en place de collerettes de finitions sur 'aller et le retour.

L’entreprise a a sa charge les percements et le rebouchage nécessaire aux passages des
réseaux dans la dalle.

3.7 DEPOSE, STOCKAGE SOIGNE ET REPOSE DES RADIATEURS

L’entreprise doit la dépose, le stockage soigné et la repose de lintégralité des radiateurs
pour la mise en peinture des parois ET des radiateurs.

3.8 SUPPORTS RADIATEURS

Fourniture et pose de nouveaux supports muraux pour les radiateurs suite a la réalisation
d’un doublage isolant en périphérie.

3.9 REMPLACEMENT DES ROBINETTERIES DE RADIATEURS

L’ensemble des radiateurs sera équipé de nouveaux robinets thermostatiques nickelés a
capteur intégré avec une garantie de 5 ans, faisant office d’isolement, de tés double réglage
de chez OVENTROP ou équivalents positionnés sur le retour des radiateurs, de purgeurs
d’air a vis et de robinet de vidange a vis pointeau.

Les tétes thermostatiques seront de type standard a tension de vapeur.

L’équipement de robinetterie permettra I’équilibrage hydraulique et le démontage de
chaque radiateur sans perturber I’ensemble de I'installation.

3.10 REMISE EN FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION APRES
INTERVENTION

A la fin de la prestation, aprés la repose soignée des émetteurs de chaleur, I'entreprise devra
la remise en eau de l'installation, la purge du réseau (prévoir plusieurs passages sur site
apres mise en service pour purger le réseau).

3.11 REBOUCHAGES

L’entreprise a a sa charge le rebouchage de l'intégralité des trous présents et non réutilisés
suites aux opérations de dépose des équipements, et plus particulierement les trous
provenant :
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- Des réseaux de chauffage,

Chaque rebouchage devra respecter le degré coupe-feu de la paroi traversée. Ce
rebouchage pourra se faire au mortier ou au platre.

3.12 DEPOSE ET EVACUATION CLIMATISATION LTI R+2

L’entreprise doit la consignation, la dépose et I'évacuation du monosplit situé dans le LTI au
R+2. L'entrerpise doit :

- La consgination électrique

- La récupération du fluide frigo.

- La dépose et I'évacuation de l'unité intérieure et de 'unité extérieure

- La dépose et I'évacuation des réseaux frigo, condensats, télécommande, ...

Rebouchage des anciens passages de réseau au mortier.
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4 RENOUVELLEMENT D’AIR HYGIENIQUE

4.1 PRINCIPE

L’entreprise doit la fourniture et la pose d’un ensemble d’équipements suivants :
- Une CTA double flux pour les salles de réunion et espace flexibles avec un ensemble
de gaines et bouches d’extraction/de soufflage dans les faux plafonds.
- Le remaniement de lextraction d'air des blocs sanitaires suite aux travaux de
réaménagement de ces derniers.

4.2 DEPOSE

Le titulaire du présent lot a a sa charge la dépose et I'évacuation du systéme de
renouvellement d’air hygiénique des deux blocs sanitaires comprenant :
- Un ensemble de gaines et de bouches d’extraction dans les faux plafonds (le caisson
d’extraction est existant et sera conservé).

4.3 RENOUVELLEMENT D’AIR HYGIENIQUE SALLES MUTUALISEES

4.3.1 Centrale de traitement d’air double flux

Fourniture et pose d’une centrale de traitement d’air double flux de type CAD HR MINI de
chez VIM ou techniquement équivalent.

Débit Débit de | Débit Température | Pourcentage
d’extraction | soufflage | renouvellement | de soufflage | Air neuf
(m3/h) (m3/h) d’air hygiénique | (°C)
(m3/h)
CTA
DF 500 500 500 19 100%
Caractéristiques :

- Panneau double peau avec isolation 25 mm (classement B-S2, d0),

- Moteur ECM basse consommation,

- Régulation communicante Modbus/Bacnet,

- By-pass 100% modulé,

- Bac a condensats avec purge

- Acces a I'échangeur par le dessous.

- Ventilateur de type roue libre a réaction en matériau composite.

- Moteur a commutation électronique ECM basse consommation, monophasé (230V-1-
50/60 Hz) entrée 0...10V.

- Echangeur a contre courant haut rendement en alu.

- Filtre au soufflage et a la reprise miniplis FIFI F7 ePM1 70% 373x230x25 mm.

- Fourniture et pose d’une batterie de préchauffage électrique circulaire régulée 0-10V
de 1200W.

La régulation de la centrale de traitement d’air permettra :
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- Une programmation du fonctionnement sur horloge hebdomadaire programmable
et modifiable et via le détecteur de présence dans les salles de réunion.

- D’agir sur les registres motorisés tout ou peu,

- De réaliser le night-cooling en période estivale en by-passant I'échangeur,

- Latempérature de soufflage sera également un paramétre modifiable.

La CTA sera installée dans les faux plafonds, compris ensemble des fixations, tiges...,
Compris raccordement électrique sur attente laissée a proximité par le lot électricité.

4.3.2 Amenée d’air neuf

L’amenée d’'air neuf se fera en toiture au moyen d’un édicule de toiture muni d'un grillage
anti-volatile en acier galvanisé fourni et posé par le titulaire du présent lot compris platine,
collerettes et reprises d’étanchéité.

4.3.3 Rejet d’air extrait

Le rejet d’air vicié se fera en toiture au moyen d’un chapeau pare-pluie muni d’'un grillage
anti-volatile en acier galvanisé. Fourniture et pose du chapeau pare-pluie a la charge du
présent lot compris platine, collerettes et reprises d’étanchéité.

4.3.4 Percements

Le titulaire du présent lot a a sa charge les carottages des dalles suivantes pour permettre le
passage des gaines de ventilation :

- Toiture R+2 : pour la prise d’air neuf et le rejet d’air vicié.
- Compris évacuation des gravats, nettoyage et calfeutrement aprés passage des
réseaux.

4.3.5 Reprises d’étanchéité

Le titulaire du présent lot a a sa charge les reprises d’étanchéité autour des percements
suivants :
- Toiture R+2 : pour la prise d’air neuf et le rejet d’air vicié.

4.3.6 Réseaux aérauliques

L'implantation des réseaux verticaux et horizontaux doit permettre les opérations normales
d'entretien conformément a la norme en vigueur. Les réseaux chemineront en plafonds, en
gaine technique et en apparent.

Une protection acoustique sera réalisée lors de traversées de parois, la liaison
magconnerie/conduit sera assurée par un joint permettant d'amortir les vibrations par rapport
a la structure et les émissions des ondes sonores. Des manchons acoustiques MO pourront
étre installés a I'arriere des bouches.

L'ensemble du réseau avec ses équipements (centrale de ventilation, organes de réglage ...)
doit étre accessible.
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Des piéces de raccordement du commerce & emboitement en acier galvanisé permettront
l'assemblage du réseau (coudes, tés divers, réductions coniques, trappes ou bouchons de
visite aisément démontables pour assurer le nettoyage).

Raccord du commerce pour la jonction des gaines rectangulaires.

La fixation des gaines sera assurée par des colliers avec amortisseurs caoutchouc et tiges
filetées. Le mode de fixation du réseau tiendra compte des contraintes techniques des divers
matériaux porteurs.

Les réseaux d’extraction et de soufflage seront constitués de gaines circulaires a joint pour la
plus grande majorité et partiellement en gaine rectangulaire a joint conforme a la norme NF
P 50.401 et NFA 36.321 de section circulaire @125 au @250 et de section rectangulaire
posées sur colliers métalliques avec bande isophonique suspendues par tige filetée
cheminant en faux plafond. Afin de ne pas créer de pertes de charge excessives, le réseau
sera le plus simple possible en évitant singularités superflues.

Assemblage des gaines et accessoires par mastic aéraulique avec finition par bande toilée.
Les traversées de parois seront protégées par matelas antivibratile.

Le raccordement aux terminaux d'extraction et de soufflage ainsi que le raccordement sur la
centrale depuis le réseau en tbéle d'acier galvanisée sera constitué de gaines flexibles
insonorisées classées MO fixées par colliers et adhésifs sur les collerettes des terminaux.
Elle sera composée d’une gaine intérieure en aluminium perforée, d’'un isolant phonique en
laine de verre de 25 mm et d’'une enveloppe aluminium armée en extérieure.

Une attention particuliere devra étre portée sur la mise en place de trappes de visites des
réseaux de ventilation et notamment la norme NF EN 12097.

L’entreprise aura a sa charge le carottage des planchers traversés.

4.3.7 Calorifuge des réseaux

La prise d’air neuf sera calorifugée par une laine de roche de 25 mm d’épaisseur avec un
kraft alu. Le calorifugeage sera de classe M1 minimum.

4.3.8 Module de réqulation

Fourniture et mise en ceuvre en amont de tous les terminaux de reprise d’air de module de
régulation. Ce module permet de maintenir un débit d’air constant et fiable sur une large
plage de pression différentielle de 50 a 200 Pa.

4.3.9 Bouche de soufflage et d’extraction d’air

Fourniture et pose de grilles d’extraction et de soufflage de type : DESIGN’AIR 4 directions
avec plaque perforée de répartition intégrée décorative de chez France AIR ou équivalent
compris plénum de raccordement isolé, en acier galvanisé, équipé d’un registre de régulation
intégré au piquage. Diffuseur et plaque en acier peint RAL 9010.
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4.3.10Essais et réglages

L'entreprise devra avant la mise en service :
- Les essais d'étanchéité des réseaux a réaliser a la bombe fumigene,
- Relever les dépressions/débits extraits aux bouches suivant l'identification des piéces,
- Indiquer sur les essais COPREC les dépressions obtenues a l'arriére de la bouche la
plus défavorisée et la plus favorisée,
- Relever le débit obtenu au niveau de la centrale de ventilation.

4.3.11Electricité

Les installations sont conformes aux normes en vigueur.
Raccordements électriques des équipements CTA (CTA DF, registres motorisés) depuis les
attentes électriques a proximité.

4.3.12Arrét d’'urgence

Fourniture et mise en ceuvre d'un coffret d’arrét de ventilation avec étiquette de repérage et
raccordement a I'armoire électrique. Cet arrét d’'urgence permettra d’arréter I'installation de
ventilation et sera positionné a I'entrée du batiment.

4.4 RENOUVELLEMENT D’AIR HYGIENIQUE DES PIECES HUMIDES

4.4.1 Réseaux aérauliques

L'implantation des réseaux verticaux et horizontaux doit permettre les opérations normales
d'entretien conformément a la norme en vigueur. Les réseaux chemineront en plafonds, en
gaine technique et en apparent.

Une protection acoustique sera réalisée lors de traversées de parois, la liaison
magonnerie/conduit sera assurée par un joint permettant d'amortir les vibrations par rapport
a la structure et les émissions des ondes sonores. Des manchons acoustiques MO pourront
étre installés a I'arriere des bouches.

L'ensemble du réseau avec ses equipements (centrale de ventilation, organes de réglage ...)
doit étre accessible.

Des pieces de raccordement du commerce a emboitement en acier galvanisé permettront
I'assemblage du réseau (coudes, tés divers, réductions coniques, trappes ou bouchons de
visite aisément démontables pour assurer le nettoyage).

Raccord du commerce pour la jonction des gaines rectangulaires.

La fixation des gaines sera assurée par des colliers avec amortisseurs caoutchouc et tiges
filetées. Le mode de fixation du réseau tiendra compte des contraintes techniques des divers
matériaux porteurs.
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Les réseaux d’extraction seront constitués de gaines circulaire a joint pour la plus grande
majorité et partiellement en gaine rectangulaire a joint conforme a la norme NF P 50.401 et
NFA 36.321 de section circulaire @125 au @200 posées sur colliers métalliques avec bande
isophonique suspendues par tige filetée cheminant en faux plafond. Afin de ne pas créer de
pertes de charge excessives, le réseau sera le plus simple possible en évitant singularités
superflus.

Assemblage des gaines et accessoires par mastic aéraulique avec finition par bande toilée.
Les traversées de parois seront protégées par matelas antivibratile.

Le raccordement au terminaux d'extraction et de soufflage ainsi que le raccordement sur la
centrale depuis le réseau en tbéle d'acier galvanisée sera constitué de gaines flexibles
insonorisées classées MO fixées par colliers et adhésifs sur les collerettes des terminaux.
Elle sera composé d’'une gaine intérieure en aluminium perforée, d’un isolant phonique en
laine de verre de 25 mm et d’'une enveloppe aluminium armée en extérieure.

Une attention particuliere devra étre portée sur la mise en place de trappes de visites des
réseaux de ventilation et notamment la norme NF EN 12097.

4.4.2 Module de réqulation

Fourniture et mise en ceuvre en amont de tous les terminaux de reprise d’air de module de
régulation. Ce module permet de maintenir un débit d’air constant et fiable sur une large
plage de pression différentielle de 50 a 200 Pa

4.4.3 Bouche d’extraction d’air des sanitaires

Les bouches seront de type AERYS de chez FRANCE AIR ou équivalent y compris toutes
sujétions pour distinguer et assurer aussi bien I'extraction.

4.4.4 Essais et réglages

L'entreprise devra avant la mise en service :
- Les essais d'étanchéité des réseaux a réaliser a la bombe fumigene,
- Relever les dépressions/débits extraits aux bouches suivant l'identification des piéces,
- Indiquer sur les essais COPREC les dépressions obtenues a l'arriére de la bouche la
plus défavorisée et la plus favorisée,
- Relever le débit obtenu au niveau du caisson d’extraction.

4.4.5 Entrée d’air

Fourniture et pose d’entrées d’air autoréglables acoustiques de type ISOLA 2 de chez VIM
ou équivalent en lieu et place de celles existantes.
Fourniture et pose des accessoires suivants :
- Rallonge acoustique RA
- Socle bombé pour ISOLA 2.
Coloris au choix de I'architecte.
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5 PLOMBERIE SANITAIRE

5.1 PRINCIPE D’INSTALLATION

[l est prévu la réfection compléte des deux blocs sanitaires du R+2.

5.2 CONSIGNATION ET CURAGE

L’entreprise doit la consignation, la dépose et I'évacuation de lintégralité des appareils
sanitaires et des réseaux (Ef, ECS, EU/EV) non réutilisés dans les deux blocs sanitaires en
vue de la réfection complete.

Ces prestations incluent toutes interventions en plafond du RDC (ainsi que I'ensemble des
rebouchages de la dalle tout en conservant ses propriétés techniques (résistance Feu).

La dépose et I'évacuation comprend :
- Les BECS,
- Les lavabos,
Les vide-sceaux
Les urinoirs
- Les WC
L’ensemble des équipements fixés au mur.

5.3 RACCORDEMENTS BUNGALOWS DE CHANTIER

L’entreprise doit le raccordement en eau froide des bungalows de chantier depuis la vanne a
proximité jusqu’au point de connexion des équipements.

Fourniture et pose dun tube en polyéthyléne haute densité rayé bleu et de qualité
organoleptique. Ce réseau d’alimentation eau froide cheminera en extérieur

Fourniture et pose d’une vanne d’isolement a proximité du bungalow de chantier en vue du
raccordement.

L’entreprise doit le calorifuge et le tragage thermique du réseau d’alimentation d’eau froide
circulant en extérieur.

Le tragage du réseau sera réalisé au moyen d’un ruban chauffant autorégulant. Installation
d’'un thermostat dans le tableau électrique ainsi qu'une sonde de température extérieure afin
de limiter les consommations d’énergie.

Calorifuge anti-condensation de classe 4 pour une utilisation en extérieur.
L’alimentation eau froide aura un tragage.

Evacuation des eaux usées de I'évier du bungalow de chantier vers les réseaux EU/EV a
proximité.
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5.4 APPAREILS SANITAIRES

Les appareils sanitaires auront la marque NF APPAREILS-SANITAIRES et le marquage CE.
La robinetterie sera marquée NF. Les indices E, A et U seront au minimum égaux aux
valeurs suivantes :

—  Evier, lavabo, lave-mains :
* E1 A2 (ou A3) U3 (1B ou 1S si mitigeur thermostatique)
* Classe E2 admise pour les éviers s’ils disposent d’'une butée.

- WC:
* Le robinet flotteur des WC sera de classement NF I.

5.41 WC PMR

Fourniture et mise en ceuvre d’ensembles cuvettes sur pied surélevé a sortie orientable en

céramique de couleur blanche de type PRIMA de chez GEBERIT ou équivalent équipée de :

- un réservoir de chasse attenant en céramique de couleur blanche avec tube, mécanisme
a bouton poussoir double chasse 3/ 6 litres.

— une cuvette rallongée en céramique de couleur blanche.

- un abattant double blanc avec amortisseur de fermeture.

- Un robinet flotteur et un robinet d’arrét.

— une pipe ajoint a levre.

- une platine simple sortie de cloison.

- jeu de fixations.

— Compris raccords et accessoires

Localisation : Dans les sanitaires PMR au R+2.

5.4.2 WC standard

Fourniture et mise en ceuvre d’ensembles cuvettes avec réservoir, sur pied, a sortie

orientable, en céramique de couleur blanche de type PRIMA de chez GEBERIT ou

équivalent équipée de :

- un réservoir de chasse attenant en céramique de couleur blanche avec tube, mécanisme
a bouton poussoir double chasse 3/ 6 litres.

— une cuvette en céramique de couleur blanche.

- un abattant double blanc avec amortisseur de fermeture.

— Un robinet flotteur et un robinet d’arrét.

— une pipe ajoint a levre.

- une platine simple sortie de cloison

- jeu de fixations.

— Compris raccords et accessoires

Localisation : Dans les sanitaires au R+2.
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5.4.3 Lavabo PMR

Fourniture et pose d’un lavabo en céramique, de couleur blanche de dimensions 65 x 56 cm
de type PARACELSUS 2 de chez GEBERIT ou équivalent équipés de :
- fixation murale par tire-fond.
- une bonde a grille avec tube surverse.
- un siphon en PVC a culot démontable avec tubulure pour montage décalé.
- un trop-plein.
- un joint d'étanchéité au silicone.
- Cache siphon spécifique pour le lavabo.
- Une platine double sortie de cloison
- Robinet mitigeur NEO DUO de chez PRESTO ou équivalent comprenant :
o Dispositif anti-blocage,
Débit réglable,
Temporisation réglable,
Brise jet anti-vandalisme,
Limiteur de débit et mousseur,
Flexibles de raccordement,
Vannes d’arrét sur EF et ECS.

O O 0O 0O O O

Localisation : Dans les sanitaires au R+2.

5.4.4 Lavabo a encastrer

Fourniture et mise en ceuvre de lavabos en céramique a encastrer par le dessus, de couleur
blanche, de dimensions 63 x 48 cm de type OVALE de chez JACOB DELAFON ou
équivalent équipés de :

- une bonde a grille avec tube surverse.

- un siphon en PVC a culot démontable avec tubulure pour montage décalé.

- un trop-plein.

- un joint d'étanchéité de silicone.

- Une platine double sortie de cloison

- Fixations et finitions joint silicone en périphérie.

Robinet mitigeur temporisé de type PRESTO NEO DUO de chez PRESTO ou équivalent
comprenant :

- Limitation de la température maximale par butée,

- Flexibles de raccordement avec clapet anti-retour,

- Joints filtre,

- Fixations,

- Vannes d’arrét,

- Actionnement par manette ergonomique a déclenchement souple,
- Mécanisme a rubis auto-nettoyé,

- Débit : 3 I/min

- Tempo : 15 secondes (avec possibilité de réglage)

Localisation : Dans les sanitaires au R+2.
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5.4.5 Urinoir

Fourniture et mise en ceuvre des urinoirs de type AUBAGNE 2 de chez GEBERIT ou
équivalent équipée de :

- Un urinoir en céramique a effet d’eau.

- un robinet poussoir temporisé a mécanisme a rubis auto nettoyé par fil frein résistant a

la corrosion et entartrage.

- Un réglage débit.

- Une protection anti-vandalisme.

- jeu de fixations murales.

- une pipe a joint a levre.
- Une platine simple sortie de cloison
- Compris raccords et accessoires.

Localisation : Dans les sanitaires H au R+2.

5.4.6 Vidoir

Fourniture et mise en ceuvre d’'un déversoir mural en céramique de couleur blanche de
dimensions 45 x 34 cm de type Publica de chez GEBERIT ou équivalent équipé de :

- Une grille inox porte seau.

- Une bonde a grille chromée.

- Un siphon PVC a culot démontable.

- Un joint d'étanchéité en silicone.

- Un mitigeur mural mono-commande avec raccords coudés comprenant :

- Cartouche a disques céramique,

- Limiteur de débit,

- Bec long orientable avec aérateur,

- Butée de limitation de température,

- Un siphon PVC a culot,

- Une platine double sortie de cloison

- Systeme anti-pollution,

Localisation : Dans les sanitaires au R+2.

5.4.7 Kitchenette

Fourniture et pose d’un évier a encastrer dans un plan de travail en résine 2 bacs et 1
égouttoir, couleur au choix du MOE.

Dimensions : 117,00 x 51,00 cm
Cotes d’encastrement : 114,60 x 48,60 cm

Fourniture et pose d’un mitigeur a mono-commande chromé de type CONCETTO de chez
GROHE ou techniguement équivalent comprenant :
- Cartouche a disques céramique,
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- Limiteur de température anti-brdlure,
- Limiteur de débit ; mousseur,

- col de cygne,

- Un vidage a bonde a bouchon,

- Un siphon PVC a culot

- Une platine double sortie de cloisons.

Localisation : Dans I'espace convivialité au R+2.

5.4.8 Attentes eau froide

Fourniture et pose de deux attentes sur vannes bouchonnées pour I'alimentation en eau
froide de machines a boisson.

Localisation : local convivialité.

5.4.9 Accessoires sanitaires

Barres de relevement WC
Barre de relevement en tube acier @ 25mm, finition de couleur blanche de type coudée 135°,
dimension 400 x 400mm.

Localisation : Dans le sanitaire PMR.

Barres de tirage porte PMR
Fourniture et pose d’une poignée de tirage a installer sur les portes PMR en acier inoxydable
permettant I'ouverture et la fermeture des portes d’accés aux sanitaires PMR.

Localisation : Dans les sanitaires PMR.

Miroirs sur lavabos
Glace miroir rectangulaire de 650 x 560 mm de 4mm d’épaisseur avec bords adoucis et

agrafes de fixation. Fourniture et pose au droit de chaque lavabo PMR.

Glace miroir rectangulaire de 600 x 500 mm de 4mm d’épaisseur avec bords adoucis et
agrafes de fixation. Fourniture et pose au droit de chaque lavabo.

Localisation : Au-dessus de tous les lavabos.

Cloison d’urinoir

Fourniture et pose de cloison d’'urinoir de 1200mm de haut et de 400 de large fixées au mur
+ fixation au sol par le biais d’'un pied de 10cm de type écran classique ou design de chez
SANITEC ou techniqguement équivalent.

Localisation : Séparation entre urinoir et entre WC et urinoir.
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5.4.10 Production eau chaude sanitaire

Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique d’'une capacité de 50L et d'un chauffe-eau
électrique d’'une capacité de 100L. Celui-ci disposera d’un certificat CE et comprendra :
- Un habillage en tble laquée

- Une isolation thermique renforcée

- Une protection électronique et un témoin de contr6le de bon fonctionnement
- Une sonde de température

- Une résistance stéatite dans fourreau

- Une sécurité anti-chauffe a sec

- Une anode anti-corrosion en titane

- Alim 230V — 2000W

Fourniture et pose au raccordement du chauffe-eau :
D’un groupe de sécurité NF avec garde d’air incorporé

D’un siphon en PVC de sortie de groupe
D’un détendeur divisionnaire eau froide a téte émettrice d’impulsion
De vannes d’isolement du chauffe-eau

Localisation : dans les gaines techniques a proximité des blocs sanitaires (voir plans).

Raccordement eau froide depuis le réseau EF a proximité.

Raccordement des condensats sur le réseau EU vers I'attente la plus proche.
Raccordements électriques du chauffe-eau depuis l'attente laissée a proximité par
I'entreprise d’Electricité.

5.4.11 Plomberie — distribution eau froide et eau chaude sanitaires

La distribution en eau froide et eau chaude de I'ensemble des appareils sanitaires sera
réalisée en tube de cuivre écroui et cheminera en plénum, en élévation dans les locaux, en
encastré dans les cloisons de distribution et en plinthes en fonction de la configuration des
locaux existants et futurs. Ce réseau alimentera les nouveaux appareils sanitaires.

L’ensemble des canalisations sera posé sur colliers a contrepartie démontable avec
protection anti-vibratile et assemblées par brasures, raccords du commerce et raccords
démontables (voir prescriptions du fabricant).

Les traversées de murs, et planchers se feront sous fourreaux avec remplissage du passage
libre par un matériau résilient.

L’ensemble des colliers métalliques seront munis d’un insert en caoutchouc permettant
d’insonorisée et de laisser libre le réseau pour la dilatation.

Chaque appareil sanitaire et groupe d’appareils sera muni d’'une vanne a boisseau sphérique
permettant I'isolement de chaque appareil sans perturber 'ensemble de l'installation.

La peinture des tuyauteries apparentes dans les locaux est a la charge du lot PEINTURE.
Couleur au choix du MOE.
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5.4.12 Désinfection des réseaux

L'ensemble des réseaux d’eau froide, d’eau chaude et I'ensemble des équipements et
robinetteries seront rincés et il sera procédé a leur désinfection conformément aux
recommandations figurant au Reglement Sanitaire Départemental.

Apres les opérations de ringage et de désinfection et apres plusieurs prélévements d’eau en
différents points de l'installation, I'entreprise devra faire analyser I'eau prélevée. Les résultats
d'analyses devront étre fournis avant la mise en service des installations.

L’entreprise remettra au Maitre d'Ouvrage une attestation indiquant la date de ce ringage et
de cette désinfection ainsi que les modalités (durée, produits utilisés).

5.4.13 Evacuation EU-EV

Le raccordement entre la chute eaux usées et les appareils sanitaires sera réalisé en tube
PVC & 32 au @ 50 posé en apparent en plinthe sur colliers.

Le raccordement entre la chute eaux vannes et les WC sera réalisée au moyen d’une pipe
longue coudée ou droite en PVC & 100.

Les canalisations seront en PVC et devront faire I'objet du marquage NF réaction au feu M1.
Des tampons de dégorgement seront prévus aux changements de direction.

Le réglage de la pente sera de 1 cm/m au minimum. Une attention particuliere sera faite sur
le respect de la pente.

Raccordement de I'ensemble des appareils sanitaires depuis les attentes et réseaux

existants comprenant I'intervention sur les colonnes et les chutes d’EU et EV pour permettre
le raccordement aux nouveaux équipements.

5.4.14 Percements

Le titulaire du présent lot a a sa charge les percements et carottages pour permettre le
passage des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes entre le R+2 et le R+1 et
entre R+1 et le RDC. L'entreprise doit le calfeutrement coupe-feu des percements apres
passage des canalisations pour rendre les propriétés au feu des parois traversées.
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6 TRAVAUX DIVERS

Fourniture et mise en place des dispositions d'hygiéne, sécurité, a réaliser suivant
prescriptions énoncées dans le P.G.C.

Les plans de réservations et de percements a transmettre en temps utile et en nombre
suffisant aux titulaires des corps d’état concernés et au bureau de contréle.

Tous les percements nécessaires en plomberie sanitaire et CVC sont a la charge du titulaire
du présent lot.

Les divers percements, scellements, saignées, nécessaires a la réalisation des travaux
décrits, etc. avec rebouchages correspondants a la nature des parois, murs, etc. pour
passage des tuyauteries, supportage des appareils, etc. Le titulaire du présent corps d’état
devra les rebouchages des trous pour rétablir et assurer le coupe-feu des parois traversées
y compris toutes sujétions.

Le transport du matériel sur chantier.
Les engins de levage éventuellement nécessaires pour la mise en place du matériel décrit.

La mise en place de fourreaux M1 ou MO suivant localisation des parois traversées avec
bourrage au mastic silicone.

Tous travaux nécessaires pour le passage des canalisations de plomberie, d’évacuation
et/ou de ventilation primaire dans les faux-plafonds et/ou combles, y compris toutes sujétions
de pose.

L’entreprise devra nommer un responsable de chantier qui sera responsable de la 'accés au
site.

Le titulaire du présent lot réalisera un nettoyage hebdomadaire du chantier et de ses abords
pour garantir une propreté continue du site.

Chaque intervenant sur site (ouvriers, chefs de chantier, conducteur de travaux,...) devra
porter un badge nominatif avec photo.

Le titulaire du présent corps d’état devra inclure dans son offre les divers travaux décrits et
non limitatifs nécessaires pour parfaire la réalisation de ses travaux.

Nettoyage et évacuation des gravats :

Pendant et aprés I'exécution des travaux, I'entreprise devra le nettoyage et le tri des gravats
relevant de ses travaux. Il devra également I'évacuation de I'ensemble des gravats vers une
décharge contrblée, réalisant le tri et le traitement des déchets.

Des certificats de suivi des déchets devront étre remis au maitre d’ceuvre.
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La mise en service du matériel installé avec le controle et l'assistance des fabricants
(équipements ci-avant décrits) et avec attestations de mise en service a remettre en trois
exemplaires.

Les divers essais et vérifications de fonctionnement des installations suivant la nature des
fluides conformément aux documents COPREC. Les divers essais seront consignés sur des
proceés-verbaux a transmettre en trois exemplaires au Maitre d'ceuvre.

Les réglages et essais divers nécessaires aux installations en début de mise en service et au
cours de I'année de garantie.

L'information des utilisateurs sur le fonctionnement avec notices du matériel et consignes
d'entretien a remettre en trois exemplaires.

L’entreprise devra faire un rapport photos toutes les fins de mois pour montrer 'avancement
régulier du chantier.

Les divers procés-verbaux du matériel installé avec les agréments correspondants, etc. a
remettre en trois exemplaires.

L'entreprise devra prévoir dans son offre :
- Plans de chantier
- Plans DOE (plans informatisés compatibles AUTOCAD 2008) des installations
réalisées
- Les notices d'installation et d’utilisation du matériel installé.
- Les Documents d'Intervention Ultérieure des Ouvrages (D.1.U.O.)

Il sera remis au Maitre d'Ouvrage un classeur portant la désignation du chantier et
regroupant sous intercalaires tous les documents ci-dessus désignés ayant attrait au
chantier.

L'ensemble des documents a jour remis figureront sur un sommaire paraphé par
I'entrepreneur qui le soumettra au BET avant remise au Maitre d'ouvrage.
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