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1 PRESENTATION GENERALE

1.1 OBJET DE L’OPERATION

L’objet de cette opération concerne le reaménagement des locaux du Centre des Finances
Publiques d’Avranches situé au R+2 d’un batiment localisé 7 Rue Louis Millet a Avranches.
Il s’agit d’'un immeuble de bureaux actuellement occupé et en exploitation.

1.2 INTERLOCUTEURS DU PROJET

Maitre d’'ouvrage :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Stratégie, Pilotage, Budget

Sous-Direction du Budget, de I’Achat et de I'lmmobilier
Bureau Immobilier et Sareté — SPIB 2C

70 allée de Bercy — Télédoc 866

75572 PARIS CEDEX 12

Maitrise d’ceuvre :

Bureau d’études VBE INGENIERIE
43 rue Denis Papin
41000 BLOIS

1.3 ETENDUE DES OUVRAGES / PROGRAMME

Les travaux a réaliser comprennent :

- Ensemble du curage/dépose et évacuation dans les locaux,
- Ensemble des travaux de platrerie, cloisons, cloisons modulaires, et doublage.
- La mise en place d’'un nouveau faux plafond,
- Les menuiseries intérieures,
- La mise en peinture de I'ensemble des cloisons neuves et existantes, des reprises de
platrerie, des doublages existants et neufs,
- La mise en peinture des coffres d’habillage des équipements techniques,
- La mise en ceuvre d’un nouveau revétement de sol suivant plan,
- La mise en ceuvre de carrelage et faience dans les blocs sanitaires créés.
- La protection et le nettoyage,
- Le nettoyage en fin de chantier.

L’entreprise doit par ailleurs fournir dans son offre toutes les dispositions qui s'avéreraient
nécessaires pour les travaux dans les locaux occupés, ainsi que la sécurité des occupants.

Un planning d'intervention définissant les phases de travaux est transmis dans le DCE.

L'Entreprise s'engagera sur les délais d'intervention pour chaque zone spécifique suivant le
phasage élaboré par la maitrise d’CEuvre.

L'entreprise devra au préalable avoir pris connaissance du lot n°00 - Généralités et
dispositions communes - applicable a tous les corps d'état.

VBE INGENIERIE Page 5




Réaménagement du R+2 au CDFiP de d’Avranches (50) 6
CCTP Lot 02 : Aménagement intérieur

1.4

CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est actuellement classé en batiment recevant du public, type W de 5™
catégorie.

1.5

OBLIGATIONS DE L’ENTREPRISE

L'Entrepreneur doit le complet et parfait achévement de son installation, avec obligation de
résultat.

L'Entrepreneur adjudicataire devra remettre :

1.6

Avant le début des travaux :
- Les détails, documentations ou fiches techniques des matériaux qui seront mis
en ceuvre.
- les plans de réservation et tous travaux de génie civil demandés par les lots
techniques.
- le plan d’installation de chantier.
- les plans des ouvrages préfabriqués.

A la réception des travaux :

- Les plans et détails des ouvrages exécutés et notamment des réseaux, ainsi que
'ensemble des fiches et documentation technique des matériaux et matériels mis
en ceuvre.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Soucieux de I'environnement, I'entreprise devra suivre une démarche environnementale
exemplaire sur le chantier. Les objectifs seront les suivants :

1.7

Réduction des nuisances envers les riverains et de la voie publique lors des livraisons,

Assurer la propreté sur le chantier (base vie, lieu de travail, aire de livraison, aire de
stationnement)

Eviter toute pollution sur le périmétre de chantier,

Limiter les déchets sur le chantier,

Procéder au tri sélectif sur le chantier,

Identification formelle du personnel de chantier,

Communication des travaux aux riverains, aux utilisateurs par des plannings et notes
d’information et proposition d'une boite aux lettres pour des recueils de
mécontentements des riverains avec un relevé hebdomadaire.

REGLEMENTS ET NORMES

Les installations décrites au présent descriptif sont exécutées en fonction :

Des arrétés et décrets en vigueur,
Des normes frangaises,
Des documents techniques unifiés (DTU),
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- Et selon les régles de lart.

Si au cours des travaux, de nouveaux réglements entraient en vigueur, I'entreprise est tenue
d’en référer par écrit au maitre d’ceuvre. Les textes de bases énoncés dans les chapitres
suivants ne présentent aucun caractére limitatif et ne constituent qu’un rappel des principaux
documents applicables aux installations

La liste des textes cités n'est en rien limitative. L'Entrepreneur responsable du lot est
supposé connaitre les reéglements en vigueur, a la date de l'offre, y compris ceux non
énumereés.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause, et par conséquent, aucune
dérogation aux normes et réglements ne sera accordée apres remise des propositions.

Lors de textes paraissant avant la date d'établissement de la soumission, les modifications
des prestations sont a la charge de I'Entrepreneur. En cas de textes paraissant apres la date
d'établissement de la soumission, les modifications sont a la charge du Maitre de I'Ouvrage.
Cependant, il appartient a I'Entrepreneur de proposer les conséquences financieres au
Maitre de I'Ouvrage avant toute exécution.

1.8 RESPONSABILITE DE L’ENTREPRISE

L'acceptation par le Maitre de I'Ouvrage du projet présenté ainsi que tous calculs, dessins,
graphiques et courbes s'y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entreprise.

Il appartient a cette derniére d'établir son étude pour que les prix unitaires et le prix global
qu'il indique, soient calculés en tenant compte des dispositifs, diamétres de canalisations,
caractéristiques du matériel, des difficultés d'exécution et impératifs du Maitre d'Ouvrage.

En toute circonstance, l'entrepreneur demeure seul responsable de tout dommage ou
accident causé a des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultants, soit de son

propre fait ou de son personnel.

L’entreprise se doit de vérifier les cotes et les quantités indiquées sur les plans et le CDPGF.

1.9 CONTENU DU PRIX

Le présent descriptif a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans et ne
présente aucun caractére limitatif. L'entrepreneur devra, comme étant compris dans son
forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de la profession indispensables au parfait
achéevement de l'ouvrage quelles que soient les quantités d'ouvrages qu'il aura énoncées
dans son offre.

Font également partie des prestations a la charge de l'entrepreneur et réputées incluses
dans le montant de son forfait :
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- Les frais découlant de sa participation aux réunions hebdomadaires de coordination et
sécurité, cellule de synthése et demandes particulieres de la Maitrise d’ceuvre avec
présence du personnel qualifié.

- Les frais découlant de I'établissement et de la duplication des documents de la cellule
de synthese.

- La mise en place des installations de chantier y compris celles relatives a la sécurité et
au bon fonctionnement du personnel de chantier de I'entreprise (Branchements,
moyens d’acceés, stockage provisoire, baraquement de chantier, outillages portatifs,
engins de levage, moyens de manutention, nacelles, échafaudages, etc... ).

- Tous les dispositifs de protections réglementaires du personnel (protection individuelle
ou collective). Ces dispositifs seront adaptés a chaque type d'opération et soumis au
COORDONNATEUR SECURITE SANTE qui devra donner son approbation avant la
phase execution. Pour les prestations de sécurité, l'entrepreneur devra prendre
connaissance et se conformer au PLAN GENERAL DE SECURITE ET PROTECTION
DE LA SANTE joint au présent dossier.

- L’emploi de personnel qualifié, agrémenté ou certifi€ pour les opérations ou les
matériaux qui I'imposent (Electricité, soudure, contrdle, pose de certains éléments,
etc.)

- L'établissement des études techniques et des plans d'exécution des ouvrages prévus
au présent cahier des charges, la fourniture et la distribution a la Maitrise d’Ouvrage,
Maitrise d'ceuvre, au bureau de contr6le et aux intervenants intéressés par le dossier
exécution.

- La fourniture dans les délais impartis des implantations, charges, réservations et autres
parametres physiques nécessaires a 'avancement des études d’autres corps d’états.
Les réservations et les percements qui n'auraient pas été indiqués aux entrepreneurs
compétents en temps utile resteront a la charge du présent lot.

- La mise en place de tous les moyens en hommes, matériel et engins nécessaires a la
réalisation des travaux dans le cadre du planning, compris le suivi du planning
d’exécution conforme au planning général du marché.

- La fourniture de tous les matériaux, fabrication, transport, stockage, abri des
intempéries, gardiennage et amenée a pied d’ceuvre.

- Les colts engendrés par l'obtention de la certification et de I'homologation des
ouvrages.

- La mise en place d’'un contrle qualité interne a l'entreprise, les essais, réglages,
mesures, relevés et autocontréle jusqu’a obtention des homologations du matériel et
des installations par les contréleurs techniques.

- La protection des produits contre les salissures des ouvrages avant réception des
travaux, compris le remplacement ou la remise en état de pieces et parements
détériorés, griffés, ébréchés ou cassés, la recherche de responsabilité incombant
exclusivement au présent lot.

- Le nettoyage complet et I'enlevement des emballages apres chaque phase
d’intervention, compris mise en décharge de tous les déchets, gravats et enlévement
des éléments provisoires utilisés par le présent lot.

- L’ensemble des fixations adaptées aux procédés et aux supports.

- Les frais d'assurance contre le vol.

- La fourniture du dossier RECOLEMENT.
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- La fourniture et la mise en place des ouvrages annexes non explicitement précisés
dans le présent descriptif car considérés comme faisant partie intégre des prestations
ou de I'application des DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES en vigueur, comme les
couvre-joints, les baguettes de raccordement et de calfeutrement, les pointes, colles,
joints, visserie et accessoires de fixation, les dispositions particulieres de pose et de
mise en ceuvre des ouvrages.

Il appartient a I'entrepreneur de prévoir toutes les sujétions, fournitures, appareils, dispositifs
de sécurité et tous ouvrages nécessaires pour la réalisation parfaite de son marché, et d’'une
maniére générale, tous les travaux, fournitures, et prestations diverses nécessaires a la
parfaite et compléte réalisation de I'ouvrage conformément a la réglementation en vigueur et
aux pieces du marché.

1.10 AVIS TECHNIQUES

Tous les procédés non traditionnels mis en ceuvre par I'Entrepreneur, sur acceptation de la
Maitrise d’Ouvrage, d’CEuvre et du Bureau de Contrdle, bénéficieront obligatoirement, d'un
avis technique établi par le CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
(C.S.T.B).

Cet avis sera remis en examen pour avis avant toute mise en ceuvre. L’Entreprise aura

l'obligation de respecter les exigences de mise en ceuvre édictées dans les avis. Il ne sera
admis ni matériaux ni procédé dont l'avis est attribué a titre temporaire par le C.S.T.B.

1.11 ESSAIS TECHNIQUES

L’Entrepreneur mettra a la disposition du Maitre d’'CEuvre et du Bureau de Contréle le
personnel, le matériel et les échantillons nécessaires a I'exécution des essais techniques, et
ceci autant de fois que nécessaire.

L’Entrepreneur doit assurer, pendant I'exécution des travaux, l'autocontrble de ses
prestations et répondre a toute demande du contréleur technique visant a la vérification de
ses prestations. Au titre de l'autocontréle, I'Entrepreneur devra remettre au contréleur
technique la liste et les résultats des tests, contréles et vérifications réalisés en usine ou en
atelier.

1.12 PROTECTION DES OUVRAGES

Pendant la durée des travaux, I'Entrepreneur est tenu de protéger ses installations ainsi que
toutes les installations existantes conservées. |l assurera la surveillance de ses fournitures
jusqu'a la réception des travaux.

Il sera responsable en cas de casse, épaufrure, salissure et de tout dégat causeé.

1.13 LIMITES DU LOT

Les travaux, objet du présent corps d’état, comportent la totalité des prestations nécessaires
au fonctionnement correct des installations. lls seront exécutés aux conditions prévues dans
les pieces constitutives du marché. L'ensemble des documents remis avec le présent CCTP
a pour but de renseigner l'entreprise, d'une maniére générale, sur la nature des travaux a
effectuer.
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Toutefois, il est précisé que ces indications n'ont aucun caractére limitatif et que
I'entrepreneur, de par sa qualification professionnelle, est tenu de compléter et de prévoir
dans l'établissement de ses prix, tous les travaux et fournitures nécessaires a un parfait
achévement des ouvrages.

L'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance de la totalité des travaux a exécuter par
tous les corps d'état et de retenir leurs besoins pour I'établissement de son offre. De ce fait, il
ne saurait étre accordé de majoration quelconque au prix consenti, pour raison d'omission,
insuffisance, adaptation au site ou imprécision.

Toute latitude est laissée a I'entrepreneur pour reconnaitre les lieux et obtenir auprés du
Maitre d'Ouvrage ou du Maitre d'CEuvre, tous les renseignements qu'il désire. Sous peine de
voir refuser son offre, I'entrepreneur est tenu de fournir le détail quantitatif et estimatif.

1.14 PRESTATIONS ANNEXES DUES AU PRESENT LOT

L'Entreprise devra :

- le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation
des ouvrages du présent lot,

- les percements, saignées, branchements, tamponnages et scellements nécessaires a
la réalisation des ouvrages du présent corps d’état,

- la protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou
appareils du présent corps d’état.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la
solidité des constructions et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.15 NETTOYAGE

L’Entreprise procédera a un nettoyage régulier de chantier des la fin de ses différentes
prestations (zones par zones).

Elle évacuera ses propres gravats. Aprés dépose des protections, I'entreprise procédera a
un nettoyage soigné de l'ensemble de ses ouvrages afin que ces derniers soient
réceptionnables.

Les produits employés pour le nettoyage des matériaux devront étre compatibles avec ces
derniers.
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2 NORME ET REGLEMENTATION

2.1 REGLES DE MISE EN OEUVRE

L'Entreprise du présent lot est tenue de respecter I'ensemble des textes - lois, décrets,
arrétés, exemples de solutions-, et normes -DTU, Normes, Avis techniques, Certifications -
édités par le REEF a la date de la signature du marché.

Sont applicables sans que cette liste soit limitative :

- DTU 20 - Travaux de magonnerie, béton arme, platrerie ;

- DTU 20.1 - Ouvrages en macgonnerie de petits éléments, parois et murs (P10.202.1,
P10.202.2, P10.202.3) ;

- NFP 18.503 - Surfaces et parements de béton. Eléments d'identification ;

- DTU 21 - Exécution des travaux en béton (NFP 18.201) ;

- DTU 23.1 (NFP 18.210) - Béton divers: Parois et murs en béton banché (Fév. 1990) ;

- DTU 23.2 Béton caverneux a granulats lourds sans éléments fins ;

- DTU 23.3 Béton caverneux a granulats lourds avec éléments fins ;

- DTU 23.6 Béton caverneux de laitier expansé ou de pouzzolane avec ou sans
éléments fins.

- DTU 26.2: Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;

- DTU 52.1 : Revétements de sols scellés ;

- DTU 55 : Revétements muraux scellés destinés aux locaux d'habitation, bureaux et
établissements d'enseignement ;

- Grandes surfaces : annexe 1duDTU52. 1 ;

- Dans le cas de revétements scellés étanches : DTU 20.12 et 43.1 et Annexe 2 du DTU
52.1;

- NFP 61.331 et NFP 61.332 : Carreaux de faience a pate blanche et émail vitrifié ;

- Cahier du CSTB 2.183 - livraison 282 - Classement UPEC.

Liste non exhaustive

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art, normes frangaises.

2.1.1 Reconnaissance des lieux
Le batiment sera pris par I'entreprise titulaire du présent lot dans I'état actuel.

L’entrepreneur est sensé avoir effectué sur place toutes les reconnaissances nécessaires et
apprécié toutes les difficultés qu’il pourrait rencontrer du fait de la configuration des lieux et
des ouvrages existants.

Il sera tenu compte des sujétions pouvant résulter de I'environnement existant.

Avant sa remise de prix, 'Entrepreneur examinera soigneusement les lieux et en tiendra
compte pour les sujétions particulieres d’exécution.

2.1.2 Implantation

L’Entrepreneur choisi devra vérifier ou compléter les plans qui lui ont été remis a titre
indicatif. Il devra signaler immédiatement au Maitre d’ceuvre les différences qu'il aurait pu
relever.
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Il sera donc tenu pour responsable de toute erreur d’implantation a quelque degré que soit
'avancement des travaux et, de ce fait tenu d’y remédier a ses frais.

2.1.3 Responsabilité

L’Entrepreneur du présent lot sera tenu responsable des désordres causés aux ouvrages
avoisinants par I'exécution des travaux de son Marché. Avant le début des travaux, il prendra
tous les renseignements nécessaires et exécutera ses travaux en conséquence.

L’Entrepreneur du présent lot devra apporter toutes garanties et s’engager a ce que le Maitre
d’Ouvrage ne puisse étre inquiété ou poursuivi de quelque fagon que ce soit.

Il reste bien entendu que I'Entrepreneur du présent lot sera responsable civilement de tous
les accidents matériels ou corporels du fait de ses travaux.

2.1.4 Hygiéne et sécurité du chantier

Le respect des prescriptions légales d’hygieéne et de sécurité est particulierement rappelé.
L’attention est en tout premier lieu attirée sur l'installation des échafaudages et garde-corps.

2.1.5 Protections

L’Entrepreneur du présent lot devra la réalisation des protections de ses ouvrages, faute de
quoi, il procédera a ses frais au remplacement des parties détériorées.

2.2 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLATRERIE

2.2.1 Cloisons en plaques de platre

Ossatures métalligues

Toutes les ossatures métalliques employés pour fourrures, tasseaux, semelles, etc.
nécessaires a la mise en ceuvre seront en aciers galvanisés ayant recu lI'agrément du CSTB.

lls devront répondre aux prescriptions définies dans la norme NF B 52-001.
Les clous, broches et vis employés seront galvanisés ou cadmiés.

Joints entre éléments

Les joints courants entre plagues seront a bords amincis.
Les joints seront traités par le présent lot et exécutés suivant les opérations ci-aprés :
- Collage et serrage de la bande a I'aide de I'enduit correspondant ;
- Remplissage de I'aminci a I'aide du méme produit arasé au niveau du parement des
plaques ;
- Lissage du joint par une ou deux couches successives d'enduit.

D'une fagon générale, les parements devront étre livrés par le présent lot, préts a étre mis en
peinture.

Il ne sera toléré aucun manque de matiere ou surépaisseur. Les joints seront poncés si
besoin est.
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Angles entrants

Les mémes opérations mentionnées ci-dessus sont effectuées en pliant préalablement la
bande.

Angles saillants

Les arétes des angles saillants verticaux seront protégées par une corniere d'angle
métallique sur une hauteur de 2.50 m.

Au surplus, les arétes des angles saillants verticaux et horizontaux seront traitées avec une
bande calicot armé.
Joints entre plaques et éléments de nature différente

Le support doit étre sec et débarrassé de toute pulvérulence ou produit insuffisamment
adhérent. Les joints seront traités comme indiqué au chapitre "cloison platre sur ossature
métallique" ci-apres.

Stockage des matériaux

Les plagues doivent étre stockées a I'abri des intempéries.

Elles sont obligatoirement posées bien a plat sur des cales disposées dans le sens de la
largeur sur un sol bien plan. Les cales devront mesurer au moins 0.10 m de large et étre de
longueur au moins égale a la largeur des plaques. Elles devront étre espacées d'au plus
0.50 m.

Le stockage doit en outre étre organisé de fagon a mettre les plaques a I'abri des chocs ou
salissures survenant du fait de I'activité du chantier.

Pieces humides et pieces froides

Les cloisons des piéces humides - locaux ayant un point d'eau comme WC, lavabo,
sanitaires H et F, local laverie, etc... - seront protégées en pied par un feutre bitumineux ou
polyane 150y, relevé en rive de part et d’autre de la cloison a parement hydrofuge.

Sous une cloison séparative d'une piéce séche et d'une piece humide, la protection sera
complétée par la mise en ceuvre, sous le rail de sol, d'un mastic acrylique.

Plagues de haute dureté

Toutes les plaques extérieures d'un complexe de cloison seront de type THD, dont la dureté
est renforcée par densification du platre conformément a la norme NF P 302. Les plaques
frigo doivent étre anti rouille et faisant 'objet d’études si nécessaire.

Prescriptions concernant la sécurité incendie

Le présent lot devra :
- le bourrage par matériaux CF dans les huisseries ou au pourtour des pré-batis ;

- la mise en ceuvre du parement a classement M1.

Renforts d’ossatures
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Au droit des huisseries incorporées dans les cloisonnements, les montants verticaux
d'encadrements de ces huisseries seront doublés par le lot "menuiseries intérieures".

Dans le cas de réservation supérieure ou égale a 50 cm pour le passage de réseau, le
présent lot devra la mise en ceuvre d'un chevétre, repris sur des montants triples.

Mise en ceuvre — Principes généraux

En régle générale, les cloisons seront montées toute hauteur entre planchers. Dans certains
cas, notamment pour le cloisonnement interne des sanitaires, les cloisons seront arrétées 10
cm au-dessus des faux-plafonds.

Elles seront mises en ceuvre selon les prescriptions de la norme NF P 72-203, ou Avis
technique, et celles du fabricant. En particulier, il sera utilisé les produits accessoires
recommandés par celui-ci, tels qu'enduit, bande, ossature et visserie.

Caractéristiques des ouvrages finis

L’aspect de surface doit étre tel qu'il permette I'application des revétements de finition sans
autres travaux préparatoires que ceux normalement admis par la finition considérée définie
dans la norme NF P 74-201 - Travaux de peintures des batiments et aux prescriptions du
CCTP du lot Peintures.

Planéité

- locale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait < 1 mm sous régle de
0.20 m.

- générale : écart entre le point le plus saillant et le plus en retrait <5 mm sous régle de
2.00 m.

Protections et nettoyage

L’Entrepreneur du présent lot devra prendre toutes les dispositions pour protéger, lors de
I'exécution de ses travaux, tous les ouvrages pouvant étre tachés par le platre ou la colle.

Apres finition des platres et aprés exécution des raccords, tous les ouvrages qui n'auraient
pas ou imparfaitement été protégés seront parfaitement nettoyés. Dans le cas d'ouvrages en
bois apparent, les protections devront étre absolument efficaces, aucune projection ni
souillure n'étant tolérée.

Dés finition des travaux, les locaux dans lesquels le présent lot aura exécuté des travaux
ainsi que ceux salis durant leur traversée seront immédiatement nettoyés. Les sols seront
grattés et soigneusement nettoyés de tout déchet de platre pouvant nuire a une parfaite
adhérence des revétements de sols prévus.

Tous les déchets de plague de platre, de platre, de colle, et autres décombres en
provenance des travaux, seront évacués du batiment.

2.3 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE PLAFOND SUSPENDUS

2.3.1 _Stockage
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Les matériaux pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le maitre
d’ceuvre.

Cet endroit sera a I'abri des intempéries. Il devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de fagon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux
entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'entreprise du présent lot ne devront
en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.

Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne devra
pas étre inférieure a + 5° C.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile du
site. L'entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements adaptés a la
taille du chantier pour tous les produits.

2.3.2 Echantillons

Avant toute mise en ceuvre, les échantillons des faux plafonds et de leurs supports devront
étre présentés a 'agrément du Maitre d’'ceuvre.

2.3.3 Qualité des matériaux

Les éléments constitutifs des faux plafonds ainsi que les matériaux de revétement en
plafonds seront de catégorie MO.

2.3.4 _Echafaudages

Les frais d’échafaudage sont réputés compris dans les obligations de I'entrepreneur du
présent lot.

2.3.5 Liaisons avec les corps d'état

Avec le lot ELECTRICITE et VENTILATION pour ce qui concerne la découpe des dalles au
droit des équipements électriques.

2.3.6 _Ossature primaire

L'ossature primaire sera constituée de suspentes métalliques a tiges filetées et profils
galvanisés.

Les suspentes seront fixées en sous-face de dalle béton.

Dans des cas particuliers suivant la hauteur et la géométrie du faux-plafond et du plancher
béton existant, une ossature métallique galvanisée sera prévue et fixée sur les éléments de
structure béton.

Les suspentes seront en nombre suffisant afin de supporter le plafond proprement dit ainsi
que sa structure et les éléments incorporés tels que luminaires, grilles de ventilation...
L'ossature devra permettre un réglage parfait de I'ensemble.

Au droit des points de fixation de la tige filetée dans la magonnerie, I'entreprise garnira ceux-
ci au platre.
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2.3.7 Ossature secondaire

L'ossature secondaire sera réalisée en profilés acier galvanisé, laqué.

Selon le type de plafond retenu, cette ossature sera apparente ou semi-encastrée.

La fixation de cette ossature sera réalisée par clips ou profils adaptés selon le type de
plafond.

L'entreprise devra également toutes les ossatures et tiges de renforts au droit des éléments
incorporés dans le plafond, tels que luminaires, grilles de ventilation, trappes...

Les éléments justifiant de ces renforts seront fournis a I'entreprise du présent lot par les
corps d'état concernés pendant la période de préparation.

2.3.8 Corniéres périphériques

Elles seront en aluminium laqué. Elles seront implantées en périphérie des locaux et sur
toutes les cloisons traditionnelles, a I'exception des cloisons amovibles.

La fixation de ces cornieres sera particulierement soignée afin de ne pas endommager les
parois sur lesquelles elles seront fixées.

Les coupes d'angles seront réalisées a 45°, elles seront parfaitement jointives et sans
désafleur.

La pose de ces cornieres pourra étre effectuée au laser ou tout autre moyen assurant une
parfaite horizontalité de I'ensemble.

2.3.9 Pose des plaques

L'entreprise s'assurera du parfait alignement de ses lames ou lames de finition.

Les matériaux fibreux ou platre doivent étre maintenus en place pour éviter tout soulévement
en cas de surpression permanente ou momentanée, sir leur poids est insuffisant (inférieur ou
egal a 5 kg/m2).

2.3.10 Tolérance de pose

Corniére métallique
1/500 de la portée entre supports, avec limite supérieure de 5 mm

Equerrage
Suivant le mode opératoire décrit dans la norme NFP 08-102, la tolérance hors d’équerre ne

doit pas dépasser 1/500 de la dimension mesurée

Panneaux en matériaux fibres
1/500 de la portée dans le cas d'une ossature non apparente
1/300 de la portée dans le cas d'une ossature apparente

Tolérances de désafleurement
3/10 de mm pour les éléments chanfreinés
2/10 de mm pour les éléments non chanfreinés

Baillement entre ossature apparente et panneaux
1 mm maximum

Planéité générale
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Fleche ou contre-fleche inférieure a 3 mm sous régle de 1.20 m pour les plafonds inférieurs
a 4.00 m2 et sous regle de 2.00 m pour les plafonds de plus de 4.00 m2.

2.3.11 Encastrement divers

Les travaux comprendront toutes les sujétions de découpes, encastrements divers
(luminaires, spots, bouches de soufflage et de ventilation, etc...), chutes.

L'entreprise réalisera son calepinage en fonction de ces divers équipements a encastrer.

2.3.12_Démontage

Pour les visites techniques dans le plénum du plafond ou pour le remplacement d'appareils,
le plafond sera partiellement démontable.

Chaque élément sera démontable individuellement sans risque de dégradation au
démontage, comme au remontage pour les éléments voisins.

2.3.13 Soffites - Jouées

Lorsque les plafonds comportent des niveaux de pose différents, des passages de conduits,
gaines et canalisations, I'entreprise devra les jouées ou soffites de rattrapage entre ces
niveaux, en particulier cété fenétres.

Il sera réalisé un témoin pour ces points particuliers soumis a I'approbation de la maitrise
d'ceuvre.

2.4 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE MENUISERIE INTERIEURE /
AGENCEMENT

2.41 Organigramme des clés

Toutes les serrures intérieures pourront étre ouvertes par un passe général détenu par le
directeur du centre ou le chef de centre de chaque niveau. Cylindre de type européen.

Les serrures de tous les bureaux pourront étre ouvertes par une passe pour ménage.

Le MOA transmettra I'organigramme existant du site.

2.4.2 Echantillons

Les échantillons de tous les éléments d'équipements de quincaillerie ou d’habillage doivent
étre soumis a l'acceptation préalable du Maitre d'Ouvrage et Maitre d'CEuvre et rester en
dépbts pendant la durée du chantier.

2.4.3 Traitement des bois - Couches d'impression d'usine

Préalablement a leur emploi, tous les bois entrant dans la fabrication des ouvrages de
menuiseries, devront recevoir un traitement fongicide, insecticide et ignifuge, d'une marque
agréeée.
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Le traitement sera effectué a la convenance de I'entrepreneur qui devra communiquer au
Maitre d'CEuvre les références et caractéristiques particulieres des produits utilisés pour le
traitement.

Par ailleurs, il est spécifié que les menuiseries a peindre seront livrées pré peintes (ainsi que
les huisseries métalliques).

Tous les chants des portes seront livrés vernis ou peints d'usine. Au cas ou a l'ajustage la
surface des chants serait entamée, elle serait reconstituée sur place a l'identique.

2.4.4 Stockage d'huisseries et batis

L'entrepreneur du présent lot devra stocker correctement et par catégorie (largeur,
épaisseur, position paumelles, etc.) toutes les huisseries a I'abri des intempéries.

2.4.5 Protections - Equerrage

Tous les bétis et huisseries seront livrés avec protection polyane adhésif des arétes sur toute
la hauteur, et les huisseries avec entretoises d'équerrage.

L'entrepreneur aura a sa charge le contrGle et le remplacement de toute protection
manquante et ce, jusqu'a la mise en peinture des locaux.

Au cas ou l'entrepreneur ne satisferait pas a cette obligation, il aura a supporter entierement
les frais de remplacement ou de réparation des huisseries.

2.4.6 Proces-verbaux d'essais

Lors de la présentation des prototypes et échantillons, I'entrepreneur du présent lot devra
obligatoirement remettre tous les P.V d'essais des ouvrages proposés. Ces documents
devront satisfaire les exigences des réglements et, en particulier, contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

2.4.7 Quincaillerie

Tous les éléments de quincaillerie devront étre de premiere qualité et devront porter le label
S.N.F.Q et étre au moins équivalents aux types et dans la marque indiquée au devis
descriptif détaillé.

Toute la quincaillerie proviendra de firmes notoirement connues avec références sur catalogue.

2.4.8 Serrures

Le type de serrure a employer sera a canon spécialement congu pour permettre a n'importe
quel moment, de remplacer ou interchanger les canons ou les serrures sans aucune
transformation de la mortaise, et ce pour la serrure la plus simple a la serrure de grande
sUreté. Les cylindres seront de type européen.

2.4.9 Paumelles

Elles seront du type paumelles cache chromé, baguées inox de dimensions appropriées a raison de 3
minimum par vantail - 4 pour les portes a &me pleine.
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2.4.10 Béquilles et plagues de propreté

Les béquilles et plaques de propreté équipant les portes seront de marque FSB distribuées par DOM.

Garniture 1070 - 10.731 antibactérien - ou parfaitement équivalent.

2.4.11_Menuiserie métallique
a) Qualité et fabrication des matériaux

Les soudures entre éléments devront étre meulées et livrées de fagcon a présenter des
surfaces exemptes de bavures.

Les boulons, vis, rivets et goujons seront bien ajustés et ne dépasseront jamais le niveau ou
'aplomb des objets fixés, ils seront toujours de dimensions et de force en rapport avec le
poids des objets qu'ils sont appelés a fixer.

Dans le cas d’éléments métalliques, non galvanisés, les piéces en contact ou cachées apres
montage seront peintes avant 'assemblage.

Profilés thermolaqués satinés avec garantie décennale, résistance aux ultraviolets, aux
solvants, a la pollution.

Les quincailleries seront estampillées NF. SHFQ1 ou doivent avoir satisfait aux essais
imposés au matériel similaire ayant obtenu un label de qualité.

b) Protection contre la corrosion : métaux ferreux

Serrurerie intérieure

Les ouvrages seront brossés soigneusement a la brosse métallique, dégraissés et recevront
une couche antirouille a base de chromate de zinc a liant glycérophtalique modifié vinylique,
mono-composant. Epaisseur : 40 microns.

Serrureries extérieures et locaux humides

» Sablage,

» 1 couche de primaire type NOREPOX ZINC (70 microns),
» 1 couche intermédiaire type NOREPOX ASZ (30 microns),
 révision sur site par SUPER DEFENSFER primaire.

Les ouvrages métalligues demandés galvanisés seront galvanisés a chaud épaisseur 90
microns.

2.4.12 Menuiserie bois

Qualité et fabrication des matériaux
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Tous les bois de menuiserie seront destinés a recevoir un revétement stratifié type polyrey
Maryland ou équivalent ou une peinture (bati ; couvre joint et plinthe).

Les teintes des revétements stratifiés des portes seront définies par le maitre d'ceuvre, des
couleurs différentes peuvent étre retenues en fonction de différents critéres (étage, locaux,
sanitaires...).

Les portes stratifiées seront livrées sur le chantier avec protection par film plastique pelable,
cette protection sera enlevée juste avant la réception des travaux.

Une porte rayée ou épaufrée sera refusée et remplacée aux frais de I'entreprise.
Bois durs

Sipo qualité menuiserie premier choix ou tout autre essence ayant les mémes
caractéristiques.

Sapin

Sapin du Nord, blanc ou rouge, comportant par assimilation a la norme NF 553.502 :

- faces apparentes classe A
- faces peintes classe B
- faces cachées classe C

Les bois entrant dans la composition des ouvrages recevront un traitement préventif
insecticide, fongicide et anticryptogamique conforme a la norme NFB 50.100.

2.5 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE METALLERIE

L’ensemble des ouvrages prévus au présent lot doit étre conforme aux normes frangaises et
textes réglementaires concernant la construction dans leur édition la plus récente. Les
matériaux ou ensembles non traditionnels doivent faire I'objet d’'un Avis Techniques ou d’un
avis favorable de la part du Bureau de Contrdle agréé.

Les regles applicables par le calcul de la charpente métallique sont les suivantes :

Regles CM 66 et additif 80, complétées par les recommandations de la CECM et les
recommandations du CTICM.

Reégles NV65 et N84 avec révisions 95, 99 et 2000.

Regles FEM pour le calcul des appareils de levage.

Eurocode 3,4.

Les régles applicables pour la fabrication et le montage sont I'ensemble des normes
francaises et européennes en vigueur.

1.2.1 Nature et qualité des matériaux

Les caractéristiques chimiques et mécaniques des aciers utilisés sont celles définies par la
norme NF EN 10025

Le choix de la nuance est, en principe, limité aux nuances E 24, E 36.
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1.2.2 Controle et réception des aciers

Application de la Norme NFA 03 115. « Conditions générales techniques de livraison des
produits sidérurgiques en acier ».

1.2.3 Assemblages par soudure

Tous les travaux de soudure doivent étre effectuées en référence a la norme NF.P.22-471,
intitulée « Construction Métallique — Assemblages soudés — Fabrication » ainsi qu’a la
Norme FD P 224 74 qui constitue un guide pour le choix de la classe de qualité des
assemblages soudés.

L’entreprise doit fournir au Maitre d’'ceuvre et au Bureau de Controle, les documents
suivants : [pour les classes 1 et 2] :

Les qualifications des soudeurs et des opérateurs en cours de validité,
Le programme de soudage,
Qualification du mode opératoire de soudage,
Les fiches de vérification prévues aux normes NFP 22-471 — 472 — 473 et 474,
Les proces-verbaux d’essais effectués par I'organisme agréé.

Les soudures devront étre acceptées par le Maitre d’oeuvre sur le plan esthétique.

1.2.4 Assemblages par boulons ordinaires

L’emploi des boulons ordinaires doit étre conforme aux normes :

- NFP 22-430 : « assemblages par boutons non précontraints. Disposition constructive
et calcul des boulons ».

- NFP 22-431 : «Assemblages par boulons non précontraints. Exécution des
assemblages.

1.2.5 Assemblages par boulons HR a serrage contréle

Les prescriptions spéciales concernant la mise en ceuvre des boulons H.R a serrage
contrélé sont celles définies par la C.E.C.M (Convention Européenne de la Construction
Métallique), intitulées « Directives Européennes pour [utilisation des boulons a haute
résistance en construction métallique », et par les normes et recommandations frangaises,
concernant les assemblages par boulons a serrage contr6lé, en construction métallique, a
savoir :

Norme NF.P.22-460 : Dispositions constructives et vérification des assemblages.
- Norme NF.P.22-461 : Détermination du coefficient conventionnel de frottement.
- Norme NF.P.22-462 : Usinage et préparation des assemblages.

- Norme NF.P.22-463 : Exécution des assemblages.

- Norme NF.P.22-464 : Programme de pose des boulons.

- Norme NF.P.22-466 : Méthodes des serrages et de contréle des boulons.

Recommandations pour la définition de la qualité et la réception des boulons a haute
résistance et a serrage contrélé du C.T.l.C.M (Revue n° 1 de Mars 1973).
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L’entreprise doit communiquer au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contréle, les fiches de
vérification concernant le serrage des boulons établis conformément a la norme NFP 22-466.

1.2.6 Ancrages

L’Entrepreneur titulaire du présent lot doit avant livraison de la charpente suivant le planning
d’exécution :

- Indiquer les dimensions des réservations.
- Fournir les inserts a mettre en place dans les éléments béton.
- Verifier et réceptionner la mise en place de ces éléments.

La fourniture des clefs d’ancrage est a la charge de la présente entreprise. Le calage fin des
appuis est a la charge du présent lot.

1.2.7 Protection électrique

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage, sont connectées
entre elles pour assurer une liaison équipotentielle et sont reliées a la terre suivant les
normes frangaises en vigueur (Norme NF.C.15-100 concernant la protection des ouvrages
par mise a la terre et autres normes de sécurité), en vue d’assurer I'écoulement des charges
statiques et des courants induits ou ceux dus a des connexions accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de l'ossature, les surfaces en
contact ne sont pas peintes et devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures
éventuelles (terre, ciment, graisses etc.).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieéces doivent étre alors connectées entre
elles par un céble en cuivre de 30mm2 de section au minimum ou par un cordon de soudure
d’au moins 200 mm2 de section (cordons a = 4mm, longueur = 50 mm) ; dans cette
éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces éléments de jonction sont a considérer
a la charge de 'Entreprise.

1.2.8 Protection contre la corrosion

Généralités

L’Entreprise doit respecter les normes, reglements, décrets et regles de I'art, applicables a la
profession, et notamment :

- La norme Suédoise S.1.5.05.5900.1967.
- La norme Européenne des degrés de corrosion.
- Par ailleurs, toutes précautions doivent étre prises pour faciliter 'application de la
protection antirouille, a savoir :
o Toutes les surfaces doivent étre aisément accessibles,
o Les dispositions constructives créant des réceptacles d’eaux ou de poussieres
sont a éviter dans la mesure du possible,
o Les structures tubulaires ou en caisson doivent étre parfaitement obturées.

Protection par peinture sur produits lamines noirs
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Tous les éléments de I'ossature métallique doivent étre préalablement sablés ou grenaillés
automatiquement (degré de soin SA 2.5 de I'échelle suédoise rugosité Rt 30/40 U) et
protégés contre la corrosion, par application en atelier, d’'une couche de primaire riche en
zinc. (Epaisseur 40 a 50 microns par couche film sec). Aprés séchage, application d’'une
couche intermédiaire a haut extrait sec chargé d’oxyde de fer micacé. (Epaisseur 25 microns
fil sec).

Aprés montage et réglage de l'ossature, il sera procédé a toutes les retouches jugées
nécessaires par le Maitre d’ceuvre et a I'application d’une couche de peinture antirouille de
méme nature (épaisseur 40 microns film sec) sur les boulons et soudures, au droit des
assemblages de chantier, aprés dégraissage et décalaminage de ces éléments de jonction.

Toutes les surfaces destinées a étre enrobées de béton ou a assurer un contact électrique
entre les piéces ou qui sont assujetties a une recherche d’adhérente béton sur métal ou
métal sur métal ne doivent pas étre peintes.

Protection par galvanisation & chaud

Tous les éléments de l'ossature bénéficieront d’'une préparation de surface permettant la
mise en ceuvre d'un revétement de galvanisation a chaud.

En atelier, mise en ceuvre d’'un traitement par galvanisation a chaud conformément a la
norme NFA 91 — 121 (revétement minimum Z 350).

Sur chantier, L’entreprise devra I'ensemble des reprises par galvanisation a froid. Ces
reprises devront étre ponctuelles et I'entreprise devra étudier les assemblages afin de limiter
les reprises sur chantier.

Les soudures sur chantier sont acceptées si les piéces ne sont pas protégées par
galvanisation ou métallisation.

1.2.9 Implantation des ouvrages — relevé structure

L'implantation des ouvrages s’effectue a partir des reperes fixes de référence dont
L’Entrepreneur du présent lot assure sous sa responsabilité la mise en place et I'entretien ;
ces reperes disposés en dehors de I'empire des ouvrages servent de base pour
I'implantation et le nivellement de la charpente métallique.

Avant le montage, L’Entreprise est tenue de vérifier I'implantation et le nivellement des
appuis de tous genres sur lesquels doivent reposer ses ouvrages conformément a I'article 5
« mise a I'exécution des travaux » - DTU n° 32.1 « Cahier des Clauses Spéciales ».

1.2.10Tolérances de montage

Le montage et le réglage de I'ossature métallique doivent étre effectués sur le chantier, selon
les regles de I'art, en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux.

L’entreprise sera responsable et supportera les frais occasionnés lors de la mise en ceuvre
des autres corps d’état par le non-respect des tolérances maximales indiquées ci-apres :

Tolérances d’implantations

L’écart entre les axes réels d’'un poteau et les axes théoriques d’implantation est limité a + ou
—5mm.
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(Ecart non cumulable)

Tolérances de nivellement
L’écart entre le niveau réel d’'un appui (poteaux, poutres, etc...) et le niveau théorique
imposé est limité a + ou — 5mm. (Ecart non cumulable)

Tolérances de verticalité

Le faux aplomb d’un poteau est limité a H/1000 avec maximum de 15 mm (tolérances non
cumulables d’un trongon a l'autre).

2.6 SUJETIONS DIVERSES AUX TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL,
PEINTURE

Vérification des cotes

Le relevé des cotes sur site fait partie intégrante des travaux du présent lot.

L'Entrepreneur devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées sur les différents
dessins et s'assurer de leur concordance dans les différents plans. Dans le cas ou la non-
concordance entre deux ou plusieurs documents ou plans donnent lieu a l'interprétation,
I'appréciation en revient d'autorité au maitre d'ceuvre.

L'Entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre,
mais il devra signaler tous les changements qu'il pense utile d'y apporter.

Il devra obtenir de la part de I'équipe de Maitrise d'ceuvre tous les renseignements
complémentaires sur les éléments qui lui sembleraient douteux ou incomplets.

Prescriptions

Les régles et techniques de la construction, habituelles a la profession.

Les cahiers des charges ou de pose des fabricants.

2.6.1 Matériaux

Fourniture d’'une société reconnue, fabrication selon normes et recommandations du
fournisseur.

2.6.2 Tolérances

Les tolérances sur sols et sur murs devront répondre aux exigences des documents
techniques et a la réglementation.

Les revétements de sol collés devront toucher les plinthes.

lls seront découpés suivant la paroi, de maniére a « coller » au plus pres de la plinthe sans
laisser paraitre de jour entre celle-ci et le revétement de sol.
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2.6.3 Conditions d’exécution des ouvrages

Stockage

Les matériaux pourront étre stockés sur le chantier dans un endroit a définir avec le maitre
d’ceuvre.
Cet endroit sera a I'abri des intempéries. Il devra étre parfaitement sec et bien ventilé.

Le stockage sera réalisé de fagon a éviter toute détérioration ou dégradation des matériaux
entreposés.

Les stockages des produits, matériaux et matériels de I'entreprise du présent lot ne devront
en aucun cas dépasser la charge admissible sur les ouvrages de structure.

Les produits de peinture seront stockés dans un local dont la température ambiante ne devra
pas étre inférieure a + 5° C.

Les stockages sur le site seront réduits au minimum afin d’éviter un encombrement inutile du
site. L'entrepreneur veillera tout particulierement a utiliser des conditionnements adaptés a la
taille du chantier pour tous les produits dangereux, nocifs ou inflammables (colles, diluants,
détergeant, produits chimiques divers).

Protection
Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de ses ouvrages. Elle en
assurera donc une protection efficace et adaptée aux matériaux afin d’éviter tous risques de

détériorations.

Réception des supports

Avant de commencer les travaux, I'entrepreneur doit procéder a un examen des subjectiles.

S’il juge utile d’émettre des réserves, elles doivent faire I'objet d’'un procés-verbal établi
contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur ne sera plus admis ultérieurement, sauf accidents indécelables, a faire des
réserves sur I'état de séchage ou d’alcalinité et sur tout autre particularité des subjectiles.

2.6.4 Définition des principales opérations

Brossage et égrenage

D’une fagon générale, I'entrepreneur doit un égrenage et un brossage soigné de toutes les
surfaces.

Sur métal, il doit le grattage a vif pour enlever toute trace de rouille et de calamine.
Rebouchage

Le rebouchage consiste a obturer localement les petites cavités qui restent en surface avec
un enduit approprié aux différents supports.

Ce travail comporte, obligatoirement, le rebouchage des entailles de toutes piéces et
ferrures.

Poncage
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Les opérations de pongage seront systématiquement exécutées pour éliminer les
imperfections nuisibles a I'état des surfaces et les surplus d’enduit.

Les poncages seront exécutés en 3 fois :

- La premiére au papier de verre gros grain.
- La deuxieme au papier de verre grain moyen.
- La troisieme au papier de verre grain fin.

Dégraissage

Le dégraissage sera effectué au trichloréthyléne pour tous les ouvrages métalliques, la ou il
s’avere nécessaire.

Impression

Les impressions effectuées sur les ouvrages métalliques par les titulaires de chacun des lots
ne constituent qu’une protection antirouille provisoire destinée a protéger les ouvrages entre
le moment de leur pose et 'intervention du peintre.

L’entrepreneur du présent lot doit prévoir toutes les révisions d’impression antirouille des
surfaces.

Sur les parties galvanisées, lI'entrepreneur du présent lot doit prévoir les couches
d’accrochage nécessaires avant application des couches de finition.

2.6.5 Mise en ceuvre peinture

Enduits

Avant le début des travaux, I'entreprise examinera et réceptionnera les supports.
Avant application des enduits, I'entreprise assurera la protection des ouvrages.

L’Entreprise s’assurera que les matériaux utilisés sont compatibles entre eux et avec le
support sur lequel ils sont mis en ceuvre.

Interventions diverses avant peinture

Sur_platre: intervention aprés temps de séchage réglementaire, égrenage, poncage et
rebouchage.

Sur fer : brossage, dégraissage et décalaminage, impression antirouille ou pochonnage et
vérification de la couche si celle-ci est existante.

Sur bois : pongage, rebouchage, enduit repassé, poncé.

Aspects

Les difféerents aspects de peinture sont définis par le maitre d’ceuvre dans le chapitre
« Description des ouvrages ».

Application des peintures
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L’application des peintures et produits dérivés ne devra pas s’effectuer dans les cas suivants

- température inférieure a + 5° C,

- atmosphére humide susceptible de donner lieu a des condensations,
- application sur supports gelés ou trop humides,

- application sur supports surchauffés.

2.6.6 Protection des ouvrages nhon peints

Les surfaces non peintes, telles que sols, faience, appareils sanitaires, menuiseries
extérieures, robinetteries, seront protégées avant et pendant I'application des peintures
conformément aux termes du DTU.

Sont implicitement compris dans les prix consentis, les déposes et reposes des ouvrages
non peints, tels que béquilles, plaques de propreté, radiateurs, etc.

2.6.7 Revétements de sols plastique, textile

En début de chantier, I'Entrepreneur est tenu de fournir des échantillons de tous les
matériaux et fournitures qu’il se propose d’utiliser, avec I'ensemble de leurs références (avis
technique, agréments, P.V....) aux fins d’approbation par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre.

Lorsque I'Entrepreneur propose une fourniture de référence différente de celle indiquée dans
le Marché, il doit présenter a la fois I'échantillon de la fourniture de référence et celui de la
fourniture de référence différente.

[l devra alors préciser:
- La marque du produit.

- Son choix.
- Son classement UPEC ou I'équivalence européenne.
- Son coloris avec sa référence.

Une fois acceptés les échantillons sont conservés au bureau de chantier du Maitre d’ceuvre
et serviront de référence au cours des travaux et lors de la réception des ouvrages.

lls seront montés sur panoplie ou disposés sur des supports spécialement équipés, a la
charge de I'Entrepreneur, de fagon a interdire toute substitution.

La présente entreprise devra, dans le cadre de son marché metire en ceuvre dés que
possible des surfaces témoins concernant les produits présents au C.C.T.P. Ces zones
seront soumises pour approbation.

Est a la charge du présent lot I'établissement des plans de calepinage et de détails
d’exécution au droit des points singuliers nécessaires a la réalisation de ces travaux.

Il devra en outre établir, dans le cadre de son marché, tous les plans de calepinage et de
détails d’exécution, a partir du dossier de consultation des entreprises.

Chaque calepinage qu’il établira devra avoir regu I'approbation du maitre d'ceuvre avant mise
en ceuvre.
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2.6.8 Mise en ceuvre des revétements de sol

Avant pose de ses propres ouvrages, I'entreprise réceptionnera les supports.
Si ces derniers présentaient des défauts, I'entreprise en informerait le maitre d’ceuvre.

En aucun cas, I'entreprise ne pourra contester un support aprés pose de ses revétements.
Les matériaux seront mis en ceuvre sur un support parfaitement propre et sec.

La pose des revétements de sol collés respectera les dispositions des documents
techniques (température minimale de pose, degré d’hygrométrie des supports, etc..).

L’entreprise devra I'enduit de ragréage avant la pose des revétements de sol.

Cet enduit sera dosé en fonction du support, il sera réalisé conformément a la
réglementation et a la notice technique de mise en ceuvre du fabricant.

Il sera adapté a la nature et a I'état du support d'une part, et a la nature et au type de
revétement de sol d'autre part.

Cet enduit aura fait I'objet d’'un avis technique du C.S.T.B et bénéficiera de la prise en
garantie du S.T.A.C.

N.B : Le ragréage sera du type « P2 » pour les sols ayant un classement UPEC égal ou
inférieur a U2S. Le ragréage sera du type « P3 » pour les sols ayant un classement UPEC
€gal ou supérieur a U3.

2.6.9 Prescriptions acoustigues et U.P.E.C du revétement de sol

La nature et la mise en ceuvre des matériaux répondront aux exigences de la réglementation
en général et des spécifications du présent C.C.T.P en particulier.

Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre seront fournies au maitre d’ceuvre avant
pose des revétements.

Les caractéristigues acoustigues et U.P.E.C des matériaux concernés apparaitront
clairement sur ces fiches techniques.

Aucun matériau ne sera commandé avant acceptation de ce dernier par le maitre d’ceuvre,
le cas échéant I'entreprise remplacera, a ses frais et sans incidence financiere, le matériau
refusé.

2.6.10 Protection

Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable de ses ouvrages.

Elle assurera donc une protection efficace et adaptée au matériau afin d’éviter tous risques
de détérioration.

Cette protection pourra étre un film polyane recouvrant 'ensemble des revétements de sol
minces, elle sera posée sur simple demande du maitre d’ceuvre et sera incluse dans I'offre
de I'entreprise.

Les recouvrements de bandes seront soigneusement collés par bandes adhésives ainsi que
les rives de pieces (ou relevés sur plinthes) afin que cette protection soit maintenue en
place.
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La protection sera déposée et évacuée avant la réception des ouvrages.
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés dans un site en cours d’exploitation, les notions de continuité de
fonctionnement et de continuité d’exploitation sont des points stratégiques et cruciaux.

Les incidences relatives au phasage de l'opération et aux dispositions d’organisation
rendues nécessaires pour garantir la continuité de I'exploitation sont comprises dans les prix
de I'entrepreneur. (Exemple : livraisons, acheminement des matériaux ou encore évacuation
des déchets en dehors des heures de pointes et d’ouverture au public).

3.2 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge :

- Le constat d’état des lieux des acces, du batiment et abords du site,

- L’installation d’'un panneau de chantier a I'entrée du site 1.00 x 2.00 m mini,

- L’installation d’une cl6ture de chantier de type HERAS ou équivalent permettant de
délimiter et de fermer la zone chantier, la signalétique (chantier interdit au public,
casque obligatoire)

- L’installation de bungalows de chantier (vestiaires et réfectoire et 1 sanitaire) y compris
leurs raccordements électriques et en plomberie (Ef, EU/EV),

- La création du/des traits de niveaux a 1,00ml au-dessus du sol fini sur toutes les faces

intérieures de ouvrages créés et existants aprés curage.

Et toutes les dispositions qui seront indiquées dans le Plan Général de Coordination de
Sécurité et Protection de la Santé (PGC SPS rédigé par le CSPS) le cas échéant.

3.2.1 Etat des lieux

L'entreprise réalisera avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre un état des lieux du
batiment et des abords avant intervention pour les travaux. Les frais de cet état des lieux
seront a la charge de l'entrepreneur.

Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par I'entrepreneur avec photos.

3.2.2 Zone de chantier - bungalows

Il est rappelé que lintégralité des travaux se déroulera en site occupé durant toute la durée
de 'opération.

L'entreprise du présent lot doit 'aménagement des installations de chantiers a I'extérieur du
batiment via des bungalows, dans une zone facilement accessible. Ces zones seront
balisées et permettront I'établissement :
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- D’un vestiaire équipé de casiers métalliques,
- D’un réfectoire équipé de tables, chaises, chauffe-plats, micro-ondes, chauffage,
- De sanitaires (WC et douche).

L’entreprise prévoira tous les déplacements, replis et adaptations des installations de
chantier nécessaires pour adaptation au principe de phasage des travaux.

La prestation inclut la protection des ouvrages existants. Les locaux sont dimensionnés pour
8 personnes en pointe.

3.2.3 Sanitaires
Les sanitaires sont prévus dans les bungalows de chantier.

3.2.4 Panneaux de chantier

L'entreprise réalisera et mettra en place un panneau réglementaire fixé sur chaque acces au
chantier : « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC ».

A établir et a poser également, le panneau de chantier 1.00x2.00 m, établi sur le modele et
les indications du maitre d’ceuvre, faisant mention de toutes les références du chantier, la

liste des intervenants et des entreprises (y compris sous-traitants).

L’entreprise devra en assurer la pose avant le démarrage des travaux, ainsi que la dépose
en fin de travaux.

3.2.5 Balisage — signalétique de chantier

L'entrepreneur du présent lot doit, pendant toute la durée du chantier, I'ensemble des
signalétiques et balisages nécessaires du chantier.

Cette prestation comprend notamment :

- La signalétique d'accés aux locaux base vie ;

- La signalétique d'acces aux sanitaires accessibles aux personnels de chantier, suivant
phasage et organisation des travaux ;

- La signalétique des circulations horizontales et vestiaires accessibles aux personnels
de chantier et/ou interdits aux mémes personnels ;

- La signalisation d'interdiction de fumer dans les locaux ;

- La signalétique d'interdiction d'acces au chantier par le public et/ou les agents ;

- Le balisage des circulations en fonction du phasage (pendant les travaux en site
occupé).

L'ensemble de la signalétique devra régulierement étre maintenue en état.

3.2.6 Bennes de chantier

L’entreprise devra prévoir 'installation de bennes sur le chantier, pour stockage des gravois,
y compris déchargement et évacuation pendant toutes la durée des travaux ou bien évacuer
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quotidiennement les déchets de chantier. Le nombre de bennes devra permettre le tri sélectif
par matériau. Si les bennes doivent étre installées sur le parking du site, elles devront étre
compatibles avec le revétement. L'entreprise devra éviter toute bennes sur site les week-
ends afin d’éviter tout risque d’étre visitées ou remplies par des personnes extérieures au
chantier.

L’entreprise devra realiser les démarches administratives si cette benne est installée sur le
domaine public.

3.2.7 Approvisionnement ou interventions spécifiques

Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les conditions
d'acces, d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin de prévoir a leur offre
toutes incidences de colt pour toutes solutions particulieres avec moyens adaptés. Elles
devront notamment tenir compte de la coactivité avec les services du Centre.

3.2.8 Gestion des installations de chantier

L’entreprise titulaire du présent lot sera désignée comme responsable des installations de
chantier pendant toute la durée du chantier (accés, protections, nettoyages, désinfection
chaque jour).

3.2.9 Restitution des locaux
L’entreprise titulaire du présent lot sera chargée du repli de I'ensemble des installations de

chantier et du nettoyage complet des locaux avant restitution au maitre d’ouvrage (sols,
murs, menuiseries intérieures et extérieures).

3.3 TRAVAUX DE PROTECTION DES OUVRAGES CONSERVES

Une partie des ouvrages existants sera conservée, a savoir :

- Les revétements de sol dans les parties communes (accés chantier suivant
phasage),

- Les placards conservés,

- Les escaliers,

- L’ascenseur,

- Les menuiseries extérieures,

- Les équipements techniques,

- Etc... (liste non exhaustive).

L’entreprise aura donc a sa charge la protection de ces ouvrages pendant toute la durée des
travaux, par plagues ISOREL et polyane.

Il est rappelé que l'entreprise devra mettre a disposition lintégralité des EPI et devra
respecter le guide des préconisations de sécurité sanitaire pour la continuité des activités de
la construction Covid-19.

Localisation : Toutes zones d’interventions.
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3.4 TRAVAUX DE DEPOSE

Le titulaire du présent corps d’état a a sa charge la dépose et I'évacuation de I'ensemble
éléments nécessaires au réaménagement, a savoir :

- Les cloisons de distribution suivant les plans et les portes associées,

- Les cloisons en magonnerie des deux blocs sanitaires et portes associées,
- Les faux plafonds non conservés suivant plans,

- Les revétements muraux (toiles de verre) suivant plans,

- Les plinthes non conservées suivants plans,

- Les menuiseries intérieures suivant les plans,

Dépose de faux plafond

Dépose en démolition de faux plafond compris ossature, laine de verre, descente,
chargement et évacuation des gravats

Compris nettoyage des locaux

Localisation : au R+2.

Démoilition de cloisons

Démolition de cloison de toute nature (en maconnerie au niveau des blocs sanitaires)
compris toute boiserie, plinthe et revétement incorporé Compris tragcage, découpe, descente,
chargement et évacuation des gravats et nettoyage des locaux

Localisation : au R+2 suivant plans.

Ces démolitions comprennent :

- Les bennes de chantier suivant art. 3.2.6,

Evacuation des gravois a la décharge,

- Les protections, le nettoyage,

L’installation d’une éventuelle goulotte a déchets ou monte meuble.

Localisation : Toutes zones d’interventions suivant plans de dépose.

3.5 REBOUCHAGES ET RACCORDS

A la suite des opérations de déposes, I'entreprise adjudicataire du présent lot aura & sa
charge I'ensemble des rebouchages, raccords et reprises suivants :

- Reprises de platre sur cloisons existantes, ou de doublage en fagade au droit de
cloisons déposées,

- Rebouchages divers au mortier

- Rebouchages divers au niveau du sol aprés désamiantage.

- Rebouchage suite a la démolition du carrelage. (chape a prévoir)

Les prestations comprennent :
- Les rebouchages au sol ou sur les fagades,
- Les rebouchages dans les cloisons existantes y compris les gros rebouchages liées

aux équipements techniques présents.

Localisation : Toutes zones d’interventions, suivant nouvel aménagement des locaux.
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3.6 DETALONNAGE DES PORTES

L’entreprise doit le détalonnage de l'intégralité des portes neuves et existantes suite a la
pose d’'un nouveau revétement de sol sur support existant.

3.7 SCELLEMENT DES HUISSERIES DES PORTES

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra 'ensemble des scellements des huisseries de
portes dans les cloisons, murs existants et les nouvelles cloisons.

Dans les cloisons et murs existants, il est prévu I'ouverture de largeur suffisante pour la pose
des portes. Les travaux d’ouverture ou d’adaptation sont prévus au présent lot.

Localisation : Toutes zones d’interventions, suivant nouvel aménagement des locaux.

3.8 CLOISONS DE DISTRIBUTION 98 / 48 EI 60

Fourniture et pose de cloisons de distribution a parement en plaques de platre 98/48
composé de :

- Une ossature métallique de 98 mm d’épaisseur.

- Un isolant par panneau semi-rigides en laine de verre de 45 mm d’épaisseur disposé
entre les montants.

- Section et entraxe des ossatures selon avis technique et calcul de I'entreprise en
fonction des dispositions des plans.

- Parement aux deux faces en plagues de platre a épiderme cartonné de 25 mm
d’épaisseur (1 plaque par parement) de type DUOTECH isolation phonique dans les
pieces séches et hydrofuge dans les pieces humides.

- Degré de résistance au feu EI60 (CF1H)

- Degré d’affaiblissement acoustique exigé Rw+C > 54 Db.

- Traitement des joints par bandes et enduisage.

- Un profil de type U sera prévu en pied de cloison.

- Renforcement des angles par bandes spéciales.

Sujétions particulieres a prendre en compte :

- Toutes les cloisons sont a prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut.

- L'entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge la réalisation de toutes les
liaisons entre les cloisons venant s'amortir sur les voiles en béton armé ou magonnés,
comportant la mise en place de profils formant corniéres d'angles.

- L’entreprise devra prévoir tous les renforts dans les cloisons a la demande des lots
techniques et du présent lot.

- Les joints seront mis en ceuvre en conformité au DTU 25.41 et aux recommandations
du fabricant. Les huisseries seront posées a I'avancement.

- Plaques de platre de type hydrofuge dans les pieces humides (local convivialité et
blocs sanitaires).
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Localisation : ensemble des cloisons de distribution suivant plan d’aménagement.

3.9 BLOC PORTE 1 VANTAIL A AME PLEINE

Elles seront a ame pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.

Résistance pare-flamme 1/2 heure pour les portes posées dans les cloisons coupe-feu
1 heure.

Les portes Pare-Flamme ou Coupe-feu répondront aux critéres imposés par la norme NFP
23-502, et auront un PV de résistance au feu.

Les huisseries de portes seront de type huisseries bois.

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.
Dimensions :

- 930 x 2040 mm de haut (1 vantail).

Elles comprendront :

- 3 a4 fortes paumelles en aluminium.

- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme existant
(3 clés par porte a fournir),

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium
laquée, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modéle couleur type :
ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez NORMBAU ou
équivalent.

- un ferme porte dans les locaux a risque.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomeére.

Localisation : Suivant plans d’aménagement.

3.10 BLOC PORTE 2 VANTAUX A AME PLEINE

Elles seront a ame pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.

Résistance pare-flamme 1/2 heure pour les portes posées dans les cloisons coupe-feu
1 heure.

Les portes Pare-Flamme ou Coupe-feu répondront aux critéres imposés par la norme NFP
23-502, et auront un PV de résistance au feu.
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Les huisseries de portes seront de type huisseries bois.

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laguées.
Dimensions :

- 1200 x 2040 mm de haut (2 vantauxl).

Elles comprendront :

- 3 a 4 fortes paumelles en aluminium.

- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme existant
(3 clés par porte a fournir),

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium
laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modele couleur type :
ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez NORMBAU ou
équivalent.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomeére.

Localisation : Local Tableau électrique.

3.11 BLOC PORTE 2 VANTAUX A AME PLEINE PALIER

Elles seront a &me pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.

Résistance pare-flamme 1/2 heure (EI30).

Les portes Pare-Flamme ou Coupe-feu répondront aux criteres imposés par la norme NFP
23-502, et auront un PV de résistance au feu.

Les huisseries de portes seront de type huisseries bois.

Les blocs-portes comporteront systématiquement un oculus 440x1240h cm sur le
grand vantail (conformément a la réglementation PMR).

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.
Dimensions :

- 1600 x 2040 mm de haut (tiercée 2 vantaux).

Elles comprendront :

- 3 a 4 fortes paumelles en aluminium.

- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme existant,
un jeux de 3 clés par porte sera prévu.

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium
laquée, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modéle couleur type :
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ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez NORMBAU ou
équivalent.

- Une crémone-pompier.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomeére.
- Un ferme porte sur chaque vantail avec sélecteur de fermeture.
Localisation : Portes dans le hall d’entrée (voir plans).

3.12 BLOC PORTE 2 VANTAUX A AME PLEINE TIERCE

Elles seront a &me pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifié 2 faces.

Résistance pare-flamme 1/2 heure (EI30).

Les portes Pare-Flamme ou Coupe-feu répondront aux critéres imposés par la norme NFP
23-502, et auront un PV de résistance au feu.

Les huisseries de portes seront de type huisseries bois.

Les blocs-portes comporteront systématiquement un oculus 440x1240h cm sur le
grand vantail (conformément a la réglementation PMR).

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.
Dimensions :

- 1400 x 2040 mm de haut (tiercée 2 vantaux).

Elles comprendront :

- 3 a 4 fortes paumelles en aluminium.

- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme existant,
un jeux de 3 clés par porte sera prévu.

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium
laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau type : RIV-AL, modéle couleur type :
ARCOLOR HR de chez BEZAULT ou équivalent ou INPRO de chez NORMBAU ou
équivalent.

- Une crémone-pompier.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomere.

- Un ferme porte sur chaque vantail avec sélecteur de fermeture.

Localisation : Porte tierce dans le hall d’entrée (voir plans).

3.13 PLINTHES BOIS
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Fourniture et mise en ceuvre clouée et collée de plinthes en sapin (réaction au feu M2) a
peindre sur toutes les faces de 10 x 110 mm, destinées a étre peintes compris coupes
d'onglet dans les angles.

Localisation : Au bas des cloisons de distribution placo neuves et existantes ainsi qu’au droit
des doublages neufs et existants.

3.14 CLOISONS MODULAIRES

Constitution

Elles comporteront une ossature en aluminium galvanisé, les parties extérieures visibles en
alliage d’aluminium finition laquée (RAL a définir).

Les éléments constitutifs de I'ossature devront étre aisément et rapidement démontables et
interchangeables de maniere a assurer a la construction la possibilité d'une totale
transformabilité, ils comprendront :

- Lisse haute et lisse basse.
- Départ mur, poteau d’angle rond ou variable 2, 3 ou 4 directions.

- Couvre joint plat ou couvre joint creux avec insertion de joint PVC de couleur
différente, ceux-ci sont directement clipsés sur le poteau en aluminium sans
I'intermédiaire de clips PVC ou acier.

Apres achévement, le cloisonnement ne pourra comporter aucun boulon, vis ou moyen de
fixations apparentes, quels qu'ils soient.

Les parties opaques des cloisons comporteront deux faces de revétement en PVC de teinte
ou stratifié bois a la demande du maitre d’ceuvre avec I'approbation du Maitre d’'Ouvrage.

Sans démontage préalable de I'ossature et sans accessoire ni outil spécial, I'utilisateur devra
pouvoir lui-méme, rapidement et aisément :

a) Remplacer tout panneau (indépendamment des autres) pour changer ceux détériorés a
'usage, ou pour modifier la décoration.

b) Transformer toute paroi opaque ou partie de celle-ci en une paroi vitrée et vice-versa
(sans démontage préalable ni remplacement des autres modules).

Modulation
La modulation des cloisons devra correspondre a un module « d’ensemble » avec une porte,
un vantail standard, de maniére a permettre une interchangeabilité totale des parties fixes et

ouvrantes.

Abouts de cloisons

Pour les cloisons perpendiculaires aux facades venant buter contre les chéassis en serrurerie
des baies vitrées, il sera mis en place un about de rattrapage plein.
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Cet élément aura la largeur nécessaire et sera de la hauteur du chassis et comprendra
toutes les découpes de maniere a obtenir un ajustement parfait avec la fagade.

Cet élément de rattrapage aura les mémes performances acoustiques moyennes que les
cloisons et il sera prévu tous les calfeutrements nécessaires de maniére a éviter tous points
faibles risquant d’affaiblir I'isolation phonique souhaitée d’un local a I'autre.

Modules de raccord

Des modules de raccord, réalisés d’'une maniére identique au module de cloison, seront mis
en place pour assurer les rattrapages de trames partout ou nécessaire.

Plinthes
[l sera prévu une finition avec plinthe murale de méme couleur que les montants.

Equipements électriques

Les cloisons devront étre congues pour permetire le passage facile des canalisations
électriques avec alimentation depuis le plafond.

Les prises de courant et interrupteur seront encastrés dans les cloisons.
Les découpes seront a la charge du présent lot.

Barriere phonique

Entre la partie supérieure des cloisons et le plancher béton, dans la hauteur du plénum,
réalisation de barrieres phoniques au droit des cloisons donnant le méme affaiblissement
acoustique que celles-ci.

Localisation : Au droit de I'ensemble des cloisons modulaires.

Eléments avec portes

Les éléments « blocs portes » seront de méme dimension que les éléments standards. llIs
comprendront dans un ensemble du méme module : une huisserie, une porte avec
complément et imposte.

Les huisseries seront en aluminium finition laquée (RAL a définir).

Alléeges pleines bureaux

Cloison pleine revétement PVC, hauteur 2,80 m environ dans les étages courants (jusqu’au
faux plafond ou jusqu’a la dalle), trame standard.

Les parties opaques seront constituées par des panneaux de plaque de platre de 13 a 16
mm d’épaisseur recouvertes de PVC de la gamme PLASTYLON, DURAFORT, etc..).

Entre les 2 plaques, sera prévu un isolant phonique en laine de roche haute densité
épaisseur 45 ou 50 mm (cloisons 41 db) et la pose de masses bitumes viscoélastiques de
type Stickson 8kg ou équivalent (masses surfacique 8kg/m2, en supplément de la laine de
roche).
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Cloisons vitrées sur allege pleine

Cloison vitrée sur allége pleine, vitrage double clair 55/2 (STADIP), avec vide d’air pour
incorporation possible d’un store vénitien. Hauteur : 2.80 m environ (jusqu’au faux plafond).
Hauteur de l'allege pleine : 1.20 m.

Localisation : Toutes zones d’interventions, suivant nouvel aménagement des locaux..

Vitrophanie

Installation d’'une vitrophanie type film a effet dépoli en partie basse de chaque vitrage.
Motifs au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation : Chaque vitrage.

Portes

Elles seront a ame pleine de 40 mm d’épaisseur et joint isophonique en feuillure d’huisserie
assurant une bonne isolation phonique : finition stratifiées 2 faces.

Les alaises seront invisibles sur les faces et stratifiées ou laquées.
Dimensions :

- 930 x 2040 mm de haut (un vantail).

Elles comprendront :

- 3 a 4 fortes paumelles en aluminium.
- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme a créer.

- Garniture : ensemble comprenant béquilles doubles et plaques ou rosaces en aluminium
laqué, fixation invisible, serrage par vis pointeau (crémone pompier pour la porte double).

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomeére.

Localisation : Toutes zones d’interventions, suivant nouvel aménagement des locaux.

3.15 CLOISONS MODULAIRE VITREES TOUTE HAUTEUR A OSSATURE BORD
A BORD

L’entreprise doit la fourniture et la pose de cloisons modulaire vitrée toute hauteur a ossature
« bord-a-bord » de type BM80BAB de chez BOLMIN ou techniquement équivalent.

Constitution

Elles comporteront une ossature en aluminium galvanisé bord a bord, les parties extérieures
visibles en alliage d’aluminium finition laquée (RAL a définir).
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Les éléments constitutifs de I'ossature devront étre aisément et rapidement démontables et
interchangeables de maniére a assurer a la construction la possibilité d'une totale
transformabilité, ils comprendront :

Lisse haute et lisse basse.

Epaisseur aux parements : 80mm

Epaisseur hors tout 83 a 90 mm

Départ mur, poteau d’angle rond ou variable 2, 3 ou 4 directions.

Couvre joint plat ou couvre joint creux avec insertion de joint PVC de couleur
différente, ceux-ci sont directement clipsés sur le poteau en aluminium sans
I'intermédiaire de clips PVC ou acier.

Apres achévement, le cloisonnement ne pourra comporter aucun boulon, vis ou moyen de
fixations apparentes, quels qu'ils soient.

Modulation
La modulation des cloisons devra correspondre a un module « d’ensemble » avec une porte,

un vantail standard, de maniére a permettre une interchangeabilité totale des parties fixes et
ouvrantes.

Modules de raccord

Des modules de raccord, réalisés d’'une maniére identique au module de cloison, seront mis
en place pour assurer les rattrapages de trames partout ou nécessaire.

Equipements électriques

Les cloisons devront étre congues pour permettre le passage facile des canalisations
électriques avec alimentation depuis le plafond.

Les prises de courant et interrupteur seront encastrés dans les montants.
Les découpes seront a la charge du présent lot.

Barriere phonique

Entre la partie supérieure des cloisons et le plancher béton, dans la hauteur du plénum,
réalisation de barrieres phoniques au droit des cloisons donnant le méme affaiblissement
acoustique que celles-ci.

Localisation : Au droit de I'ensemble des cloisons modulaires.

Eléments avec portes

Les éléments « blocs portes » seront de méme dimension que les éléments standards. lIs
comprendront dans un ensemble du méme module : une huisserie aluminium réversible a
paumelle réglable, une porte avec complément et imposte.
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Intégration d’interrupteur a prévoir.
Les huisseries seront en aluminium finition laquée (RAL a définir).

Cloisons vitrées toute hauteur

Cloison vitrée toute hauteur, vitrage double clair 55/2 (STADIP), avec vide d’air pour
incorporation possible d’un store vénitien.

Parclose en aluminium double vitrage.

Les vitres seront assemblées par collage avec scotch double face VHB de 2 mm.

Hauteur : 2.80 m environ (jusqu’au faux plafond).

Vitrophanie sur les parois vitrées

Localisation : Suivant plans

Vitrophanie

Installation d’'une vitrophanie type film a effet dépoli en partie basse de chaque vitrage.
Motifs au choix du Maitre d’ceuvre.

Localisation : Chaque vitrage.

Porte vitrée

Elle sera vitrée a cadre aluminium a double vitrage. Porte bi-affleurantes TWIN en 80 mm
d’épaisseur. Charniére en applique inox ou invisible.

Dimensions :
- 930 x 2040 mm de haut (un vantail),

Elles comprendront :

3 a 4 fortes paumelles en aluminium.
- Une serrure avec cylindre européen a combinaison de passe sur organigramme a créer.

- Garniture : ensemble comprenant béquilles et plaques ou rosaces en aluminium laqué,
fixation invisible, serrage par vis pointeau.

- Un butoir au sol en RIVALIUM anodisé naturel et butoir en élastomeére.

Localisation : suivant nouvel aménagement des locaux.

3.16 CLOISONS MOBILE R+2

3.16.1Structure métallique

Fourniture et pose d'une ossature métallique permettant la reprise des charges du mur mobile
comprenant :
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- La note de calcul,

- Les plans d’exécution de I'ensemble,

- Les poutres métalliques et traverses type IPE et UPE,
- Les fixations sur poutre et mur de fagade existants,

- La protection anti rouille de 'ensemble.

Localisation : Au droit de la cloisons mobile au R+2.

3.16.2 Cloison mobile

L’entreprise devra la fourniture et la mise en oceuvre d’'une cloison mobile de 80 mm d’épaisseur,
constituée de panneaux suspendus par un systéme de galets & roulement & bille, coulissant dans un
rail supérieur, intersection des rails permettant le stockage selon configuration demandée par le
maitre d’ceuvre.

Caractéristiques acoustiques minimum de Rw 44 dB.

Les rails seront en profilé aluminium anodisé naturel a double levres de roulement, fixé au support par
des tiges filetés et des plaques de suspensions permettant sa mise a niveau.

La fermeture en partie haute de la cloison est a la charge du présent lot (de méme performance
acoustique que la cloison mobile) et ce jusqu’a la sous face de dalle haute de la salle de réunion.

Les panneaux seront constitués d'en cadre en profilés d’aluminium avec montant verticaux et
traverses horizontales. Chaque parement sera constitué de plaques d’aggloméré haute densité et
sera de classement au feu M1.

Mécanisme permettant le verrouillage des traverses mobiles hautes et basses par 1/3 de tour a 'aide
d’une clé de manceuvre.

Ces panneaux seront remplis d’un isolant de type laine de roche haute densité de classement au feu
MO.

Le revétement sera au choix du maitre d’ceuvre.

Solution de chez PARTHOS gamme PALACE 80 ou techniquement équivalent.
Cloison classée M3 minimum.

Intégration d’'une porte a un vantail.

Hauteur sous faux plafond : 2,75 m. Hauteur sous dalle : 3,15 m.

Localisation : Salle de réunion au R+2.

3.17 ORGANIGRAMME DES CLES

Le titulaire du présent lot sera chargé de la fourniture et de la pose de I'ensemble des
nouveaux cylindres type Européen, conformes a l'organigramme du gestionnaire.
Le cylindre de sdreté est de type européen.
Prévoir :
- 3 clés par canon,
- 3 passes généraux par étage,
- 3 passes généraux pour les deux étages.
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3.18 CUISINE ESPACE CONVIVIALITE

L’entreprise doit la fourniture et pose d’'un plan de travail avec meuble bas de rangement
dans I'espace de convivialité (R+2) comprenant :
- Caissons bas en mélaminé blanc de 19 mm d'épaisseur hauteur 780 profondeur 580

pied en ABS de 100 mm,

Facades en mélaminé blanc de 19 mm d'épaisseur compris chant ABS 1mm ferrage
par charniére invisible fil en inox 220 mm diamétre 12,

Tiroirs blanc,

Plan de travail de 3.00 ml de long en stratifié de 40 mm d’épaisseur au choix du maitre
d’ouvrage,

Crédence en stratifié de 16 mm d'épaisseur (idem plan de travail) sur 35 cm de
hauteur,

Réservation pour encastrement d’un évier.

3.19 PLAN DE TRAVAIL BLOC SANITAIRES

L’entreprise doit la fourniture et pose d’'un plan de travail avec meuble bas de rangement
dans chaque bloc sanitaire au R+2 comprenant :
- Caissons bas en mélaminé blanc de 19 mm d'épaisseur hauteur 780 profondeur 580
pied en ABS de 100 mm,
- Facades en mélaminé blanc de 19 mm d'épaisseur compris chant ABS 1mm ferrage
par charniére invisible fil en inox 220 mm diameétre 12,
- Tiroirs blanc,
- Plan de travail de 1.60 ml de long en stratifié de 40 mm d’épaisseur au choix du maitre
d’ouvrage dans le bloc sanitaire Hommes,
- Plan de travail de 2.40 ml de long en stratifié de 40 mm d’épaisseur au choix du maitre
d’ouvrage dans le bloc sanitaire Femmes,
- Réservation pour encastrement des lavabos.
- Serrures permettant de fermer a clé des meubles bas.

3.20 FAUX PLAFONDS

Nouveau faux plafond encastré a réaliser avec des panneaux en laine de roche a bords
droits.

[l appartient a I'entrepreneur de prévoir les ossatures primaires nécessaires a la mise en
ceuvre de l'isolant prévu déroulé dans le plénum et des plafonds décrits au présent lot.
L’isolant devra étre dissocié du faux plafonds pour permettre la pose en toute sécurité des
équipements techniques.

Ces ossatures primaires seront constituées de porteurs en profils d'acier galvanisé fixés au
support par l'intermédiaire de suspentes. L'entraxe entre porteurs sera défini en fonction du
plafond concerné

Compris complément de fixation et corniére de rive plus large si nécessaire.

L’ossature sera de type apparent en T de 24 avec suspente.

Ces panneaux auront une dimension de 0,60 x 0,60 m et une épaisseur de 40 mm. La
finition sera de couleur blanc finition lisse.

L’absorption acoustique (alpha W) sera de 1.
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Réaction au feu A2s1d0
Ces dalles seront posées sur une ossature laquée en profilés suivant 2 directions.
L’ossature formera une trame suivant le module de la fagade de 0,60 m.

Des cornieres de rives permettront I'arrét des plafonds contre les poteaux béton, les murs,
les jouées placo.

Tous les éléments de suspentes, découpes et finitions seront implicitement prévus.

L’ensemble des raccords sur les faux plafonds et jouées existants et conservés seront
implicitement prévus.

Un stock de 2 cartons de dalles sera laissé a disposition du maitre d’ouvrage.

Localisation : Ensemble des bureaux et locaux équipés de faux plafonds (voir plans) au R+2.

3.21 ISOLATION THERMIQUE EN PLAFONDS

Fourniture et pose d’une laine minérale haute densité de 200mm d’épaisseur de type GR 32
revétu kraft de chez ISOVER ou équivalent R : 6.25 m2.K/W a dérouler dans les plénums et
supporté par une ossature métallique primaire.

Localisation : Ensemble des plafonds des locaux au R+2.

3.22 JOUEES EN PLAQUE DE PLATRE

L’entreprise titulaire du présent lot doit les reprises et les adaptations des jouées en plaque
de platre autour de l'intégralité des puits de lumiéres présents au R+2.

3.23 PATERE

Patére une téte en acier laqué
Fixation sur cloison par vis sur trous chevillés et capot de protection pour vis invisibles

Localisation : dans les sanitaires PMR au R+2

3.24 FIGURINES

Fourniture et fixation de figurines noir sur fond blanc en plastique et auto-adhésives.
L'idéogramme ou élément signalétique indiquera la nature du local desservi par la
porte. Esthétique au choix du maitre d’ceuvre

Localisation : Pour tous les sanitaires du R+2.
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3.25 PEINTURE

PREAMBULE

Les travaux de peinture concernent :

- L'ensemble des nouvelles cloisons placo, les alleges, les doublages, et cloisons
existantes dans les locaux réaménagés au R+2 (suivant plans).
- L’ensemble des réseaux apparents,

DISPOSITIONS DIVERSES

- La peinture des portes bois, coffres bois ou de serrurerie est en principe identique sur les
deux faces (qualité et teinte) a moins de spécifications contraires au devis descriptif ou de
la maitrise d’ceuvre.

- Les bétis et les huisseries sont a peindre dans le ton des murs contigus, le changement
éventuel de ton s’effectuant sur I'aréte extérieure de la feuillure.

- Les canalisations d’alimentation et de vidange seront peintes de la teinte des murs devant
lesquels elles passent.

A la charge du présent lot :

L’entrepreneur du présent lot devra se renseigner auprés de ses fournisseurs de fagon que
les produits d’impression soient compatibles avec ceux mis en ceuvre pour les finitions.

Préparation des surfaces :

a) Sur murs et poteaux existants en béton / maconnerie

Préparations comprenant : Dépose des revétements existants (le cas échéant), égrenage,
pongage, et enduit (ou entoilage).

Localisation : Murs, poteaux, poutres béton apparentes
b) Sur plaques de platre :

Préparations comprenant : Dépose des revétements existants (le cas échéant), marouflage,
pongage, époussetage et enduit (ou entoilage).

Localisation : Ensemble des cloisons de distribution, doublages, jouées, habillages placo
existants et neufs dans tous les locaux.
¢) Sur menuiserie bois :

Préparations comprenant : Brossage, époussetage, une couche d’impression, pongage,
enduit maigre a I'huile repassé, pongage.

Localisation : plinthes, huisseries des portes, portes, portes existantes.

d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :
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Préparations comprenant : Nettoyage, décapage, brossage, dégraissage, une couche de
primaire antirouille.

Localisation : réseaux divers de plomberie et nouveaux réseaux de chauffage ainsi que
I'ensemble des radiateurs eau chaude de la zone concernée par les travaux.

Finitions des surfaces :

a) Sur murs et poteaux existants en béton / maconnerie

Ouvrages préparatoires et finition comprenant : un primaire et deux couches de peinture
veloutée de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Localisation : Murs, poteaux, poutres béton apparents.
b) Sur plaques de platres :

Ouvrages préparatoires et finition comprenant : un primaire et deux couches de peinture
velours de chez LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Localisation : Ensemble des cloisons de distribution, doublages, jouées, habillages placo
existants et neufs au R+2.

¢) Sur menuiserie bois :

Ouvrages préparatoires et finition comprenant : deux couches de peinture veloutée de chez
LA SEIGNEURIE ou équivalent.

Localisation : plinthes, huisseries des portes, portes, portes existantes.

d) Sur tuyauteries, ouvrages et huisseries métalliques :

Ouvrages préparatoires et finition comprenant : deux couches de peinture brillante au résine
alkydes.

Localisation : réseaux divers de plomberie, de chauffage, radiateurs eau chaude...

3.26 REVETEMENT DE SOL

3.26.1Dépose des revétements de sol existants

Voir poste 3.4.

3.26.2Préparation du support

Mise en place d’'un primaire d’accroche et d’'un ragréage de type P3 fibré sur toute la surface
des locaux disposant d’un avis technique du C.S.T.B.

Localisation : Toutes zones d’intervention de remplacement des revétements de sol.
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3.26.3Revétement de sol souple

Revétement de sol :

Fourniture et mise en place d’un revétement P.V.C en classement UPEC U4P3E2 /3C2 posé
en lés de marque GERFLOR, type TARALAY SECURITE COMPACT DESIGN ou
équivalent.

Le revétement de sol est un revétement PVC calendré-pressé, non chargé, groupe T
d’abrasion. Il est constitué d’un décor dans la masse, sans couche d’'usure apparente. La
couche d’'usure dans la masse aura une épaisseur 50% supérieure a I'exigence CSTB (0,90
mm en U4).

Il sera doté d’'un traitement facilitant I'entretien et évitant toute métallisation ou entretien
pendant toute la durée de vie du matériau.

Epaisseur totale : 3.65 mm
Classement européen 34-43
Réaction au feu Cfl-s1

Isolation acoustique 19dB
Sonorité a la marche : classe A
Glissance pieds chaussés : R10

Résistance a l'usure : supérieure a 0,08 mm (EN 660.1)
Poingonnement statique rémanent : 0,10 mm
Groupe T d’abrasion

Travaux de finition

- Découpe soignée au droit des fourreaux, réseaux existants et finitions par joint silicone
teinté similaire au revétement de sol.

- Nettoyage de fin de chantier et traitement du revétement de sol suivant
recommandations du fabricant.

Localisation : ensemble des bureaux suivant plan. (3 choix de finitions).

3.26.4 Barre de seuil :

Fourniture et pose de barres de seuil plates en inox 50 x 3 mm entre deux sols de différentes
natures, fixation par vis chromée dans chevilles adaptées a tous les changements de nature
du sol.

Barres de seuil inox, adaptables aux changements de hauteur des revétements.

Localisation : a chaque changement de nature de sol au droit de 'ensemble des portes
neuves et existantes au R+2.

3.26.5 Couvre-joint de dilatation :

Fourniture et pose d’'un couvre joint de dilatation en aluminium de chez CS France gamme
Couvraneuf.

Localisation : au niveau des joints de dilatation du batiment au R+2.
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3.26.6 Traitement des escaliers intérieurs

Il sera prévu la fourniture et la pose de bandes de vigilance podotactiles en plots a visser
devant les escaliers du hall, conformément a la réglementation PSH. (Passage intensif).

Localisation : En haut et en bas de I'escalier intérieur.

3.27 CARRELAGE - FAIENCE

3.27.1 Préparation du support

Réalisation d’une chape béton suite a la dépose du carrelage dans les deux blocs sanitaires.
Réalisation d’'un ragréage sur I'ensemble de la surface concernée. Epaisseur en fonction de
I'épaisseur du revétement de sol collé pour obtenir le niveau fini voulu, compte tenu de I'épaisseur
du revétement carrelage collé neuf prévu.

La préparation du support se fera également sous avis technique du fabricant

3.27.2 Carrelage grés cérame

Sur le carrelage existant, fourniture et pose de revétement de sol en carrelage Gres cérame
600 x 600 mm.
-Pose collée a double encollage au mortier colle conforme aux normes en vigueur,

-Coulage des joints.

-Carrelage rectifieé natural de chez « EIFFELGRES » type Atmosphére ou Pietra d’Origine,
ou techniquement équivalent. Modéle et teinte au choix du Maitre d’Ouvrage et Maitre
d’ceuvre (ton gris moyen ou clair).

-Classement UPEC : U4 P3 E3 C2.

-Résistance a la glissance : R10 (NF PC10) : adhérence moyenne

-Epaisseur totale = 9 mm.

-Couvre-joint de dilatation en profilé aluminium.

Localisation : dans les blocs sanitaires (2 choix de coloris)

3.27.3Plinthe droites grés cérame

Fourniture et pose a I'aide de colle appropriée au support de plinthes en gres cérame de la
méme provenance que le carrelage de 30 cm de longueur, compris joints
Comopris toutes pieces d’angles et raccord.

Localisation : pour les carrelages ci-dessus.

3.27.4Protection des bords de carrelage

Tous les bords de carrelage seront protégés par un profil en acier inox type profilé Schliter
Systems ou équivalent.
Ce profil sera posé a la colle en couche mince avant la pose du carrelage

Localisation : au droit des portes.
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3.27.5 Faience

Fourniture et pose d'un revétement en faience murale format 30 x 60 cm en série
GRANIFLOOR 2000 de chez VILLERQOY & BOCH ou équivalent, comprenant :

- Pose a la colle spéciale agréée CSTB sur support plan de toute nature (type enduit
THD, enduit de ciment, plague de platre cartonné), joints moulinés avec mortier de
ciment blanc ou mortier spécial prét a I'emploi, compris angles arrondis en rive, toutes
sujétions de pertes et déchets d'emploi de nettoyage, transport et manutention,

- Teinte au choix du Maitre d'CEuvre dans la gamme du fabricant, y compris toutes PV
de panachage et calepinage des coloris.

- Format 200/200 mm — Pro Architecture de V. et B., ou équivalent.

- Murs surfaces couvrants, toutes faces, toutes hauteurs (Ht 2.10m) — format
300/600mm, suivant plans,

- Incorporation dans la faience, d’angle rentrant ou sortant en inox, pour toute la zone
concernée.

Localisation : dans 'ensemble des blocs sanitaires (4 choix de coloris).

3.28 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

Avant OPR et avant réception et ce afin de livrer les locaux en parfait état de propreté,
I'entrepreneur procédera au nettoyage général trés fin de tous les locaux.

Sa prestation comprendra :

- Balayage de tous les locaux,

- Lavage des sols souples,

- Nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures y compris stores intérieurs,
- Nettoyage des plinthes de toutes natures,

- Nettoyage des appareillages d'électricité et de détection incendie,
- Nettoyage des éléments de quincalillerie,

- Nettoyage des éléments en stratifie,

- Nettoyage des menuiseries extérieures (cété intérieur des locaux),
- Lavage des vitrages des menuiseries extérieures (aux 2 faces),

- Enlévement des protections sur les ouvrages livrés finis,

- Nettoyage des revétements muraux.

Localisation : R+2
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4 PSE

4.1 PSE 1: DOUBLAGES DEMI STIL

Réalisation d'une cloison a ossature métallique et parement en plaque de platre type 2 Stil
de type OPTIMA MUR de chez ISOVER ou équivalent.

Mise en ceuvre suivant préconisation du fabricant.

Section et entraxe des ossatures selon avis technique et calcul de I'entreprise en fonction
des dispositions des plans

Sujétions particulieres a prendre en compte :

L’entreprise devra toutes sujétions d’ossatures complémentaires nécessaires a
'ensemble des contre —cloisons 2 Stil.

Toutes les cloisons sont a prévoir sur toute hauteur du plancher bas au plancher haut.

Les cloisons seront montées sur un dispositif anti-reprise d'humidité en pied constitué
d'un profilé en U fixé mécaniquement au sol.

Les rails seront fixés au sol et au plafond.

Les cloisons seront montées sur un dispositif anti-reprise d'humidité en pied constitué
d'un profilé en U fixé mécaniquement au sol.

Prévoir renfort dans les cloisons suivant les demandes des autres corps d’état.

L’entreprise devra prévoir en complément des indications listées ci-dessus :
- Ossature meétallique comprenant lisse clip’optima, fourrure télescopique Optima

240/280

- Isolant Laine minérale de 120mm d’épaisseur de type GR32 ou équivalent R: 1.40
m2.K/W

- Isolant Laine minérale de 45mm d’épaisseur de type GR32 ou équivalent R: 3.75
m2.K/W

Parement 1 plaque de platre cartonnée de BA18S mm épaisseur de type standard
dans les piéces seches et hydrofuge dans les piéces humides.

Ensemble des connecteurs Optima 2, connector optima et pastielle Optima 2 ou
équivalent et compatible.

Compris encadrement des baies (tableaux, voussure et appuis)

Localisation : ensemble des doublages des parois extérieures suivant plan de localisation.
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