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Réaménagement du R+2 au CDFiP d’Avranches (50)
CCTP Lot 01 : Désamiantage

1. PRESENTATION - GENERALITES

L’objet de cette opération concerne le réaménagement des locaux du Centre des Finances
Publiques d’Avranches situé au R+2 d’un batiment localisé 7 Rue Louis Millet a Avranches.
Il s’agit d’'un immeuble de bureaux actuellement occupé et en exploitation.

Maitre d'ouvrage : DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Service Stratégie, Pilotage, Budget
Sous-Direction du Budget, de I’Achat et de 'lmmobilier
Bureau Immobilier et Siireté — SPIB 2C
70 allée de Bercy — Télédoc 866
75572 PARIS CEDEX 12

Maitrise d’osuvre : Bureau d’études VBE INGENIERIE
43 rue Denis Papin
41 000 BLOIS

Les travaux comprennent :

- La dépose des cloisons de distribution amiantées « Jonction entre panneaux
préfabriqués et pieds et tétes de cloisons (tresse, carton, fibres-ciment),

- La dépose de I'ensemble des cloisons,

- La dépose de I'ensemble des portes et huisseries,

- La dépose et I'évacuation des faux plafonds,

- La dépose des équipements techniques consignés en périphérie des pieces au
sol génant le retrait des sols au R+2,

- La dépose des revétements de sol contenant de I'amiante au R+2.

Le désamiantage se limite aux éléments précités. Les autres matériaux contenant de
I’'amiante indiqués dans le rapport de repérage des matériaux contenant de I’lamiante
ne seront pas déposés.

L’entreprise aura également a sa charge les installations de chantier, ’ensemble des
branchements provisoires nécessaires a la réalisation des travaux (électricité, eau), la
neutralisation des fluides dans les zones concernées par les travaux de désamiantage
(électricité, plomberie) ainsi que I'’ensemble des démolitions et protections
nécessaires au retrait intégral des matériaux contenant de I’lamiante.

L'Entreprise est tenue de visiter le batiment avant la remise de son offre, afin d'évaluer
toutes les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de I'exécution.

En prestations supplémentaires éventuelles :

- Sans objet.
Conditions d’intervention :

L’opération de désamiantage se déroulera en 3 phases par zones. Chacune des zones
d’intervention sera entiérement vide pendant les travaux.

Acceés au site :

L’'unique accés véhicule au site se situe au 6 Rpe d’Olbiche (portail principal).
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L’acceés au batiment sera réalisé depuis I'acces personnel, afin de sécuriser au mieux le
chantier. L’entrée principale c6té rue Louis Millet restera I'accés au public.

2. DELAIS DE REALISATION DES TRAVAUX

Le délai des travaux est fixé a 3 mois maximum y compris délais de préparation de chantier.

3. ETENDUE DES TRAVAUX ET LIMITE DE PRESTATION

Les travaux a réaliser par I'entreprise dans le cadre de son marché sont les travaux de
désamiantage et de dépollution se présentant ainsi :

Dépose et évacuation de matériaux contenant de 'amiante :

- Revétement de sol et colle amiante,

- Ensemble des rails bas et fixations des cloisons de distribution de la zone
d’intervention.

- Les jonctions entre les panneaux des cloisons modulaires et pieds et tétes de
cloisons. (Tresse, carton, fibres-ciment).

Autres travaux de déposes et évacuation :

- La dépose des cloisons de distribution + plinthes,

- La dépose des équipements techniques en périphérie des pieces au sol génant
le retrait des sols tels que goulotte PVC.

- La dépose des faux plafonds et ossatures.

Travaux annexes :

- Installations de chantier,
- Consignations électriques et techniques (plomberie, chauffage),
- Raccordement électrique depuis les armoires existantes.

Dans le cadre de cette opération, il sera prévu les dispositions prévues dans le cadre
d’'un chantier avec un empoussiérement de niveau 2 (revétement de sol, cloisons
modulaires).

Suivant le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de
I’'amiante avant réalisation de travaux établis par SOCOTEC en date du 24 Avril 2024.

Tous ces travaux seront a réaliser dans les conditions fixées par la réglementation en
vigueur avec enlevement en décharges de classe 1 ou 2 selon matériaux.

L'entrepreneur aura a sa charge tous les travaux, installations, équipements collectifs et
individuels, et autres quels qu'ils soient, nécessaires pour assurer la protection de la santé
des personnes, dans les conditions définies par la réglementation.

Le prix du marché comprendra également I'enlévement des déchets, I'évacuation des eaux
résiduaires et I'évacuation des poussieres collectées par les aspirations.
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4. REGLEMENTATION - GENERALITES

REGLEMENTATION PARTICULIERE

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition a 'amiante

Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a I'entretien et a la vérification des équipements de
protection individuelle utilisés lors d’'opérations comportant un risque d’exposition a 'amiante

Décret n° 2012-639 du 04 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a 'amiante.

Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la
prévention des risques liés a I'amiante.

Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement,
aux conditions de contrGle du respect de la valeur limite d’exposition professionnelle aux
fiores d’amiante et aux conditions d’accréditation des organismes procédant a ces
mesurages.

Décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif a 'organisation de la médecine du travail.
Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante.

Décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties |, Il, Il
du code de la santé publique.

Décret n° 96-445 du 22 mai 1996 modifiant et complétant les tableaux de maladies
professionnelles.

Recommandation R378 adoptée par le Comité Technique National des Industries du
Batiment et des Travaux Publics lors de sa réunion du 4 novembre 1997, relative aux
modalités d'exécution de travaux de dépose des matériaux en amiante-ciment utilisés en
enveloppe des batiments ou accessoires extérieurs.

Cette liste n'est pas exhaustive, il appartiendra a I'entrepreneur de réaliser les travaux en
tenant compte de toutes les mesures réglementaires et de sécurité nécessaires.

OUVRAGES OU DOCUMENTS D'INFORMATION SUR L'AMIANTE

- Document INRS ED 6091 : Travaux de retrait ou d’encapsulage de matériaux
contenant de I'amiante.

- Document INRS ND2137-181-00 : Le bilan aéraulique des chantiers d’amiante.

Liste non exhaustive.

ENLEVEMENT

Le principe de précaution pour ces méthodes de retrait doit tenir compte de
'empoussiérement attendu qui lui-méme devra étre aussi bas que techniquement possible,
en accord avec le décret n°2012-639 du 4 mai 2012.
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PHASAGE ET DELIMITATION DES ZONES DE TRAVAIL

Un phasage des travaux sera proposé de maniére a respecter les contraintes liées au site et
du planning des travaux.

MODE D'ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets d'amiante libre (débris, poussiéres, protections, etc.) seront éliminés en centre
de stockage classe 1.

Les autres déchets d'amiante liées seront éliminés en centre de stockage de classe 2
autorisé.

Les Fiches d’ldentification du Déchet, ainsi que les Certificats d’Acceptation Préalable
correspondant seront mis en place.

REGLEMENTATION CONCERNANT LES DECHETS

Les déchets provenant des matériaux en amiante libre devront étre stabilisés avant mise en
décharge.

Décret n° 2002-540 du 18 avril 2002 relatif a la classification des déchets.
Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante.

Reéglement n°166/2006 du 18/01/06 concernant la création d’un registre européen des rejets
et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil.

Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplagant la décision 94/3/CE
établissant une liste de déchets en application de I'article 1,11, point a, de la directive 75/442
du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de
déchets dangereux en application de l'article 1er paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE
du Conseil relative aux déchets dangereux, modifiée par la décision 2001/118/CE de la
Commission du 16 janvier 2001, par la décision 2001/119/CE de la Commission du 22
janvier 2001 et par la décision 2001/573/CE du Conseil du 23 juillet 2001 ;

Code de I'environnement ;

Cette liste n'est pas exhaustive, il appartiendra a I'entrepreneur de réaliser la gestion des
déchets en tenant compte de toutes les mesures réglementaires et de sécurité nécessaires.
Au sujet de ces réglementations a venir et non prises en compte dans le présent document,
il est ici formellement stipulé que dans le cas d'une consultation lancée apres parution d'une
ou de plusieurs nouvelles réglementations, I'offre de l'entreprise sera contractuellement
susceptible de répondre a ces nouveaux textes, parus au plus tard 2 semaines avant remise
de l'offre de I'entrepreneur.

5. DEROULEMENT GENERAL DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE

Pour réaliser les travaux de désamiantage dans les meilleures conditions et en conformité
avec la réglementation, le déroulement des travaux objet du marché, doit étre le suivant:

Mise en place des installations de chantier.
Préparation de la zone a traiter :

- mise hors tension des installations électriques (partielle ou compléte suivant zone) a
réaliser par le titulaire du marché, et validé par PV de consignation.
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- dépose éventuelle des équipements techniques nécessaires a la réalisation des
travaux de retrait (faux plafond, appareils d’éclairage, terminaux, bouches VMC,
sanitaires, radiateurs eau chaude, etc...),

- mise en place d’'une armoire électrique de chantier, a réaliser par le titulaire du
marché, validé par PV de conformité et par un bureau de contréle indépendant,

- mise en place d'un sas a cinq compartiments pour acces personnel ;

- isolation de la périphérie de la zone (portes, cloisons, menuiseries extérieures,
alleges, aérations, etc.) ;

- mise en place de protection polyane étanche au sol et au pourtour de la zone et
fixation sur tasseaux bois ; .

- mise en place de l'installation d'épuration d'air et de mise en dépression (A partir
niveau 2 d’empoussierement attendu);

- essais a la fumée de la qualité de I'étanchéité et de la dépression de la zone;

- protection des tuyauteries, de toutes natures, génantes pour I'exécution des travaux
ainsi que des installations électriques et autres ;

- neutralisation et/ou isolation des installations de ventilation / évacuation des fumées /
soufflage / aération / chauffage a air chaud, le cas échéant, avec si nécessaire
démontage des gaines ou autres éléments génants pour I'exécution des travaux ;

- enlévement des équipements et matériels se trouvant dans la zone ou protection de
ceux devant rester en place.

- et tous travaux nécessaires et exigibles par la réglementation ou l'inspection du
travail.

Mise en place d'une signalisation extérieure donnant toutes indications sur le danger des
travaux en cours et devant empécher I'accés a toute personne non autorisée.

Exécution des travaux d'enlévement de I'amiante.

Mise en doubles sacs des matériaux déposés ou contaminés ainsi que de tous les matériels,
équipements, etc. contaminés, sortie et mise en récipients, tout au long des opérations de
retrait de 'amiante et étiquetage de chaque sac.

Transport des déchets et traitement dans un Centre de stockage autorisé.

Démontage et repli des installations de chantier et remise en état d'origine des
emplacements.

La stratégie d’échantillonnage de repli de chantier devra étre en conformité avec la norme

NF EN ISO 16000-7 et son guide d'application GA X46-033. Restitution et Mesure(s)
d'empoussierement de restitution des locaux.

6. INSTALLATION DE CHANTIER

Les installations sont a la charge de I'entreprise titulaire du marché et sous son entiére
responsabilité.

ETAT DES LIEUX

L'entreprise réalisera avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre un état des lieux du
batiment et des abords avant intervention pour les travaux. Les frais de cet état des lieux
seront a la charge de I'entrepreneur.

Un PV d'état des lieux devra étre rédigé par I'entrepreneur avec photos.

BASE VIE
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L'entreprise doit 'aménagement des installations de chantiers a I'intérieur du batiment, dans
un local qui sera mis a disposition par le gestionnaire du site. Ces zones seront balisées et
permettrons I'établissement :

- D’un vestiaire équipé de casiers métalliques,

- D’un réfectoire équipé de tables, chaises, chauffe-gamelles, micro-ondes, chauffage,
etc.

- D’un bureau de chantier / salle de réunion comprenant table de réunion, chaises,
armoires, etc

La prestation inclut la protection des ouvrages existants. Les locaux sont dimensionnés pour
5 a 8 personnes en pointe.

Des sanitaires du site seront mis a la disposition des entreprises.

ZONE D'APPROCHE

L'entreprise doit I'aménagement des installations de chantiers a l'intérieur du batiment, dans
un local au choix de I'entreprise Ces zones seront balisées et permettront I'établissement de
la zone d’approche réglementaire pour toute opération de désamiantage.

ZONE DE STOCKAGE

Une zone de stockage des déchets extérieure sera mise a disposition de I'entreprise. Celle-
ci aura en charge la mise en place de barriere type Héras de protection ainsi que tout
dispositif visant a empécher I'acces a cette zone.

APPROVISIONNEMENTS OU INTERVENTIONS SPECIFIQUES

Lors de la visite des lieux, les entreprises seront tenues d'appréhender les conditions
d'accés, d'approvisionnements, d'exécution de leur prestation afin de prévoir a leur offre
toutes incidences de codt pour toutes solutions particuliéres avec moyens adaptés.

PROTECTIONS INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES

L’entreprise prévoira toutes les protections nécessaires a son intervention lors de la dépose
des matériaux contenant de I'amiante (échafaudages intérieurs et/ ou extérieurs, garde-
corps, harnais de sécurité, etc...).

RESTITUTION DES LOCAUX

L’entreprise titulaire sera chargée du repli de 'ensemble des installations de chantier et du
nettoyage complet des locaux avant réception finale des travaux.

7. PROTECTION COLLECTIVE

Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de prévention et aux
moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les entreprises lors d’opérations
comportant un risque d’exposition a 'amiante.

Décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

La protection collective mise en place devra étre adaptée en fonction de l'analyse des
risques et du taux d’empoussiérement attendu.
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8. SECURITE CHANTIER

PREVENTION ET SECURITE

L'entrepreneur devra assurer la sécurité sur le chantier tant des ouvriers que des tiers, dans
les conditions définies par la réglementation en vigueur.

Il prendra toutes les dispositions quelles qu'elles soient, nécessaires a cet effet.

Tous les frais de matériels, de main-d'ceuvre et autres sont implicitement compris dans le
prix du marché.

Avant les installations de chantier, une visite du site sera effectuée par I'entrepreneur en
présence du maitre d'ouvrage, du maitre d'ceuvre et du CSPS.

Au cours de cette visite, et en vue des mesures de prévention et de sécurité a prendre,
I'entrepreneur:

« définira la ou les zones de confinement ;

* matérialisera les zones a risques ;

» déterminera les accés du personnel, les circulations des véhicules et des engins, les aires
de stockage, etc., et il prendra connaissance de tous autres éléments pouvant avoir une
influence sur la prévention et la sécurité.

L'entrepreneur établira ensuite le dossier et le plan de prévention PPSPS complémentaire au
plan de retrait a remettre :

- au coordonnateur chargé de la mission de Coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé sur les chantiers.

Ce dossier comprendra toutes les pieces demandées par la réglementation concernée.

Il comprendra notamment :

* la description des processus envisagés pour les travaux ;

* la nature et les caractéristiques des matériels a utiliser ;

* la définition des phases d'activités dangereuses et des moyens de prévention particuliers
envisagés;

* les instructions particulieres a remettre au personnel.

Les travaux ne pourront en aucun cas commencer avant approbation du dossier par
l'organisme susvisé, et I'entrepreneur devra, le cas échéant, apporter tous compléments et
modifications voulus pour obtenir cette approbation.

REGISTRES
- Les registres mentionneront l'information et seront la mémoire du chantier.

- Le registre d'acceés au chantier concernera les admissions des travailleurs et des
visiteurs.

- Le registre matériel concernera les changements les filires des appareils
respiratoires, les aspirateurs, les systemes de ventilation unité déprimogéne et autres
contrbles techniques.

- Les probléemes importants rencontrés par I'entrepreneur lors de I'exécution devront
étre signalés au Maitre d'CEuvre ainsi que les solutions pour y remédier, déclaration
accident, pannes d'équipement et de matériel.
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- Le bordereau de suivi des déchets défini au chapitre 20 " Transport " devra étre remis
au Maitre d'CEuvre.

SECURITE ACCES

- La zone de travail sera accessible uniquement au personnel autorisé reconnu apte
par le médecin du travail, ayant suivi une formation et muni des équipements de
protection adéquats, c'est a dire les employés de I'Entrepreneur, les représentants du
Maitre d'Ouvrage, les inspecteurs locaux et nationaux, les personnes du laboratoire
agréé et toute autre personne désignée.

- L'entrée dans la zone de travail de personnes non autorisées sera immédiatement
notifiée par I'entrepreneur aux responsables du projet.

- Un registre des ouvriers sera déposé dans la zone "saine " du systéeme de

décontamination. Toute personne pénétrant dans la zone de travail devra, pour

chaque entrée, y inscrire son nom, titre, heure, entrée et heure de sortie.

- L'accés a la zone de travail se fera par lintermédiaire d'un systéme de
décontamination individuel dont I'emplacement, ainsi que celui du conducteur de
déchets, sera déterminé par I'Entrepreneur, en accord avec les responsables du
projet, avant le début et pendant I'avancement des travaux. Tous les autres moyens
d'acces (portes, fenétres, couloirs, etc...) seront bloqués ou verrouillés afin de
prévenir toute entrée ou sortie de la zone de travail.

L'entrepreneur vérifiera la sécurité de la zone de travail pendant les travaux, partout ou cette
vérification est possible.

PLAN D'URGENCE

- Le plan durgence sera arrété avant le début des travaux d'enlévement en
concertation avec le Médecin du Travail, les Sapeurs-Pompiers, le Maitre d'ceuvre et
le Coordonnateur SPS.

- Les procédures d'urgence seront mises par écrit et seront affichées, en évidence,
dans le local "sain" et le local d'équipements des ouvriers du systeme de
décontamination. Avant de pénétrer dans la zone de travail, toute personne devra lire
et signer ces procédures pour prendre connaissance et afin de comprendre le plan
d'évacuation du chantier, la localisation des sorties de secours et les procédures
d'urgence.

- Les employés et ouvriers recevront une formation sur les procédures d'évacuation en
cas de danger dans la zone de travail.

- Lorsque leur vie n'est pas en danger, les travailleurs et/ou les employés blessés ou
en incapacité de travail seront décontaminés selon les procédures habituelles, si
nécessaire avec l'aide de leurs camarades avant de quitter la zone de travail, afin de
recevoir un traitement médical approprié.

- Lorsqu'il s'agit de blessures ou de maladies mettant leur vie en danger, les mesures
de décontamination céderont la priorité aux mesures visant a stabiliser I'état du
blessé et a I'évacuer hors de la zone de travail, afin de lui apporter le traitement
médical approprié.
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- Les numéros de téléphone de toutes les personnes devant intervenir en cas
d'urgence seront affichés bien en évidence dans le local "sain" et le local équipement,
de méme que I'emplacement du téléphone le plus proche.

9. TRAVAUX PREPARATOIRES

Quelle que soit la méthode d'exécution retenue et avant d'opérer, I'entreprise aura en charge

- De s'assurer que le batiment est mis hors tension des circuits et équipements
électriques qui se trouvent dans ou a proximité immédiate de la zone de travail, en
concertation avec le Maitre d'Ouvrage.

- Le retrait du lieu ou du local de travail de tous les composants, équipements ou
parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou
qui seraient, une fois les travaux exécutés, difficilement décontaminables. Cette
élimination ne doit pas entrainer de dégradation du matériau a désamianter, si cela
s'avere impossible elle devra étre effectuée aprés que le confinement ait été réalisé.

- De prendre toutes dispositions pour ne pas polluer les équipements qui n'ont pu étre
retirés de la zone de travail.

- D’obturer toutes les ouvertures donnant directement sur la zone a traiter (portes,
fenétres, bouches d'aération, gaines verticales...), par condamnation des ouvrants et
calfeutrement soigné de toute leur surface par fixation d'un film étanche, ou tout autre
dispositif d'efficacité équivalente.

10. ALIMENTATION DU CHANTIER EN EAU

L'entrepreneur a pris connaissance des possibilités de branchement eau avant la remise de
son offre.

A partir de ce ou de ces points de branchement, il aura a réaliser I'alimentation en eau du
chantier.

11. BRANCHEMENT EAU USEES ET TRAITEMENT DES EFFLUENTS

Toutes les eaux résiduaires (douche, eaux de nettoyage, ...) doivent faire l'objet d'un
traitement approprié avant leur rejet en milieu naturel, notamment au moyen d'une filtration
(filtres a 5 microns) ou par toute autre disposition équivalente.

Les boues résiduelles et les filtres colmatés doivent étre conditionnés comme les déchets
amiante.

Une surveillance de I'eau évacuée apres traitement devra étre faite pendant toute la durée
de l'opération, les résultats d'analyses seront consignés sur un registre. A cet effet, il sera
préevu 1 fois par semaine et par zone une mesure du PH et des MES (matiéres en
suspension).

Dans le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie réglementaire en ce qui
concerne le poids de matiere totale en suspension par m3 deffluent, ils pourront étre
déversés dans le réseau d'évacuation.

Dans le cas ou les contrbéles feront apparaitre une valeur supérieure a celle autorisée,
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer I'évacuation de ces effluents
dans des conditions répondant a la réglementation.
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12. CONFINEMENT DES ZONES DE TRAVAIL

Le confinement des zones de travail devra respecter la réglementation et les différentes
recommandations en vigueurs, a savoir notamment le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 et le
document INRS ED 6091 et l'arrété du 8 avril 2013.

13. LES REJETS, RENOUVELLEMENT D’AIR

Air : Les unités déprimogénes assurent d'une part le confinement de la zone de travail,
d'autre part le renouvellement d'air dans l'enceinte, ces derniers doivent répondre aux
criteres et dimensionnement tel que décrit dans la note documentaire ND 2137-181-00 et
dans I'arrété du 8 avril 2013.

Les filtres retenant les poussieres créent une perte de charge sans cesse croissante, ils
doivent également répondre aux normes en vigueur.

Les unités déprimogenes doivent étre maintenues en fonctionnement 24 H sur 24 H pendant
toute la durée des travaux, ils doivent également étre secourus via groupe électrogene

Afin de répondre a la réglementation, par son décret 2012-639 du 4 mai 2012 ainsi que
l'arrété du 8 avril 2013, le dimensionnement de I'installation doit respecter un renouvellement
d’air dimensionné en fonction du niveau d’empoussieérement attendu, avec, a minima, 60m3
par heure par occupant.

L'air extrait devra bien évidemment étre filtré avant rejet dans I'atmosphére avec en phase
ultime de filtrage utilisation d'un filtre absolu a haut rendement soit 99.997 % (selon la norme
NF X 18-022).

Les prélevements et contrbles atmosphériques seront effectués aux sorties des extracteurs
en application de la norme NF EN ISO 16000-7 et son guide d’application GA X 46-033.

Les installations et les appareils de protection collective, notamment les installations de
captage, filtration et de ventilation, doivent étre vérifiés au moins une fois par semaine. Les
vérifications et leurs résultats sont mentionnés sur un registre.

Eau : I'enlévement en phase humide ne doit pas théoriquement provoquer un écoulement
d'eau polluée car il convient d'éviter une saturation excessive risquant précisément de
provoquer la formation de flaques d'eau sur le sol. Les boues éventuelles seront évacuées
comme les déchets.

Notons que, quelle que soit la technique d'enlévement utilisée, I'eau des douches installées
en zone centrale du sas d'acces devra étre pareillement traitée, filtré a 5 microns.

14. DISPOSITION COMPLEMENTAIRE

Mettre en place un balisage permanent pour toute la durée du chantier, a I'extérieur de la
zone, visant a informer sur la nature des travaux et sur la présence d'amiante, et a en
interdire I'accés a toute personne non autorisée.

Limiter le nombre d’intervenants dans la zone travail.

Etablir un programme de surveillance des rejets et de I'atmosphére de la zone pendant toute
la durée du chantier.
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Limiter les émissions de fibres d'amiante dans |'atmospheére de la zone de travail en opérant
par humidification au coeur du matériau par un produit d'imprégnation adapté. Le sol de la
zone de travail doit étre maintenu propre par un ramassage régulier des déchets et par
nettoyage (par aspiration ou a l'aide d'un chiffon humide).

15. DISPOSITIONS PARTICULIERES AU SITE

L'entrepreneur prévoira toutes les dispositions nécessaires a la mise en place de son
matériel, gaines liaison extracteur groupe moteur, gaines amenées air pour maintien de la
zone en dépression en fonction nécessité.

L'entrepreneur prévoira les platelages bois ou les supports nécessaires pour pose de ses
groupes moteurs.

Si, durant les travaux d'enlévement d'amiante, et aprés la mise en place des protections du
confinement, ces protections sont endommagées, le travail sera immédiatement stoppé, les
protections réparées et les débris/résidus nettoyés a l'aide de procédures appropriées
d'aspiration et de nettoyage humide.

Dés que les cloisonnements sont construits et renforcés de fagon appropriée, mettre les
unités déprimogéne ou extracteurs en marche pour vérifier, a l'aide d'un test fumigene,
suivant nécessité en fonction méthodologie de I'entreprise; si les cloisonnements présentent
des fuites. Les réparer ou les reconstruire si nécessaire.

Les installations de ventilation en fonctionnement permanent, tel que ventilateur de
mise en dépression des zones traitées, devront en dehors des heures d’ouverture de
chantier étre conformes au décret N°2006-1099 relatif a la lutte contre le bruit de
voisinage.

Les émergences entre le bruit d’équipement + bruit d’ambiance et bruit d’ambiance
seul ne devront pas excéder les valeurs ci-dessous :

Fréquence (Hz) 125 250 500 1000 2000 4000 dB(A)
Jour (7h-22h) (dB) 7 7 5 5 5 5 5
Nuit (22h-7h) (dB) 7 7 5 5 5 5 3

16. PROTECTION INDIVIDUELLE

Les Equipements de Protection Individuelle seront choisis en accord avec I'arrété du 7 mars
2013 afin d’assurer la protection des travailleurs en fonction de la réglementation en vigueur
et du niveau d’empoussiérement attendu.

PREMIERS SECOURS

Les conditions d'accés et de séjour en zone contaminée sont telles qu'il faudra fournir aux
équipes d'intervenants les moyens nécessaires pour éviter tout accident. Ceci étant, une
procédure précise connue de tous doit prévoir l'organisation des secours pour traiter d'une
part un blessé léger sur le site et d'autre part, un blessé nécessitant l'intervention des
secours extérieurs. A minima, 1 secouriste du travail doit se trouver parmi les opérateurs en
zone.
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HYGIENE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

* Hygiéne

A chaque sortie de la zone contaminée, la douche est obligatoire. Les douches seront
alimentées en eau a température réglable et en quantité suffisante pour tous les salariés.
Savon, shampoing et serviettes de toilette seront mis a la disposition des salariés (comme il
y a répétition de douches, on choisira des savons et shampoings doux).

« Conditions de travalil

Le chef d’entreprise détermine dans ses processus les mesures nécessaires afin de réduire
au plus bas que techniquement possible I'émission de fibres afin que la concentration
moyenne d’air inhalé par un travailleur ne dépasse pas la limite de 100f/L sur 8h en Meta,
comme indiqué dans le décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

Ce seuil est respecté lors du choix des appareils de protection des voies respiratoires selon
le couple technique/matériau utilisé.

Afin de prendre en compte la pénibilité du travail, et pour respecter la réglementation, la
durée de chaque vacation ne peut excéder 2h30 (Du port du masque au retrait de celui-ci en
fin de vacation) dans la limite de 6heures par jour.

On privilégiera également les équipements assurant une protection contre les chocs a la
téte.

* Entretien

Ces équipements ne pouvant étre considérés comme consommables, ils devront faire I'objet
d'un entretien rigoureux.

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

Des vétements jetables, au minimum 3, y compris les éléments de protection de la téte, des
pieds et du corps seront fournis en quantité suffisante et dans des tailles adéquates pour
tous les ouvriers et visiteurs autorisés : casques, lunettes de protection, gants en caoutchouc
et / ou autres souliers liste non limitative.

17. PREVENTION POUR LA SANTEE DES SALARIES

RESTRICTION DU PERSONNEL AU RISQUE AMIANTE

Le risque "amiante" et les conditions de travail liées aux situations vécues par les salariés
utilisés pour ces travaux sont tels que les pouvoirs publics, via le code du travail, ont interdit
I'affectation de salariés :

- jeunes de moins de 18 ans ;

- dont le contrat n'est pas un contrat a durée indéterminée ;

- n’ayant pas leurs aptitudes medicale a jours ;

- nileur attestation de formation.
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SURVEILLANCE MEDICALE

La surveillance médicale renforcée, prévue par larrété du 30 janvier 2012 relatif a
'organisation de la médecine du travail impose un suivi a I'appréciation du médecin du
travail, le délai entre 2 examens ne pouvant étre supérieur a 24 mois.

Ce suivi permet :

- de délivrer l'information et de sensibiliser le salarié au risque amiante, ainsi qu'aux
facteurs susceptible de l'aggraver (tabagisme, polluants associés, etc...), et de
renouveler ces informations chaque fois que nécessaire ;

- de dépister précocement une maladie professionnelle relevant des tableaux n° 30 et
30 bis du régime général et du tableau 47 pour le régime agricole, pouvant conduire
le salarié a adresser une déclaration en vue d'une réparation;

- d'évaluer le port des équipements de protection individuelle et les problémes qui y
sont éventuellement liés ;

- d'évaluer I'aptitude des salariés a travailler dans les conditions de pénibilité physique,
voire psychologique.

Chaque travailleur affecté aux travaux de retrait de I'amiante devra attester d'une aptitude
medicale délivrée par la meédecine du travail et a disposition sur le chantier de
désamiantage.

FORMATION

Les salariés affectés a ces travaux feront l'objet d'une formation spécifique aux risques
encourus dispensé par un organisme de formation agrée selon l'arrété du 23 février 2012
définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a
'amiante.

18. ORGANISATION DES TRAVAUX DE DESAMIANTAGE ET DIVERS

Les matériaux contenant de 'amiante, et dont la nature et la localisation sont précisées dans
« le rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux dans un immeuble béti établi par SOCOTEC en date du 24/04/2024»,
sont les suivants :

- Revétement de sol et colle amiante,

- Ensemble des rails bas et fixations des cloisons de distribution de la zone
d’intervention.

- Les jonctions entre les panneaux des cloisons modulaires et pieds et tétes de
cloisons. (Tresse, fibres-ciment).

Le désamiantage se limite aux éléments précités. Les autres matériaux contenant de
I’amiante indiqués dans le rapport de repérage des matériaux contenant de I’'amiante
ne seront pas déposés.

Le titulaire du marché ayant visité les locaux et pris en compte toutes les contraintes
inhérentes pour son désamiantage, I’obtention de I’accord de I'inspection du Travail sur
son plan de retrait est une obligation de résultat.
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Il ne pourra étre accordé aucune plus-value sur l'offre remise lors de I'appel d’offres pour
réaliser des travaux complémentaires afin d’obtenir I'accord de I'inspection du travail.

L'entreprise devra strictement respecter pour I'exécution des travaux de retrait d'amiante les
regles techniques d’'usage (INRS ED6091) et le décret n°2012-639 du 4 mai 2012, ainsi que
les arrétés du 7 mars 2013 et du 8 avril 2013.

A ce titre, I'entreprise doit informer de sa méthodologie de retrait de 'amiante, en conformité
avec la réglementation.

Localisation des matériaux contenant de I’'amiante : suivant les plans a titre indicatif et le
rapport de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de
travaux dans un immeuble bati établi par SOCOTEC en date du 24/04/2024.

19. TRAVAUX DE DEPOSES

L'entrepreneur aura en charge, en plus des travaux de retrait des matériaux contenant de
'amiante, la réalisation des travaux suivants :

- Les consignations électriques (y compris neutralisation SSI et remise en service.
apres travaux) et les coffrets de chantier nécessaires a la réalisation des travaux,

- La dépose des équipements techniques précédemment consignés en périphérie
des piéces au sol génant le retrait des sols.

- Le raccordement en eau des installations de chantier, sur les réseaux existants
dans le batiment.

- La dépose et I'évacuation des cloisons de distribution / doublages posée sur le sol
contenant de I'amiante y compris plinthes périphériques.

- La dépose et I'évacuation des faux plafonds y compris les ossatures de
I'intégralité du R+2 compris palier.

Les déposes comprennent :

- Evacuation des gravois a la décharge,
- Les protections, le nettoyage.

20. FIN DE TRAVAUX

En fin de travaux aprés démantelement des calfeutrements et replis, pour restitution des
locaux, I'entrepreneur devra effectuer tous les travaux, contréles, analyses et autres, dans
les conditions fixées par la réglementation selon la norme ISO NF X 16000-7 et son guide
d’application GA X 46-033.

L'entrepreneur aura a sa charge toutes les actions correctives pour permettre I'obtention
d'une concentration de fibres d'amiante ne dépassant pas 5 fibres par litre sur 24h en META,
exigence de la maitrise d’ouvrage.

21. NETTOYAGE

- Nettoyage des supports d'amiante déposé.

- Nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d'un
dispositif de filtration a haute efficacité.

- Nettoyage final humide.

- Traitement de la zone par micropulvérisation.
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- Projection d'un fixateur pour éviter que d'éventuelles fibres ne viennent polluer
I'atmosphére.
- Sédimentation des fibres sur 12h.

Il sera effectué, sur toutes les surfaces de protection réalisées avec un film polyéthylene ou
ont été menées les opérations de désamiantage, I'application d'un fixateur par pulvérisation,
permettant de stabiliser définitivement les derniéres particules qui auraient échappé aux
opérations de nettoyage et d'aspiration.

22. RESTITUTION DES LOCAUX, DES LIEUX OU DES INSTALLATIONS

Avant toute restitution de chaque zone et préalablement a I'enlevement de tout dispositif de
confinement, total ou partiel, il sera procedé :

- a un examen visuel interne (par la société de désamiantage) et externe (par un
contréleur visuel mandaté par la maitrise d’ouvrage) incluant I'ensemble des zones
susceptibles d'avoir été polluées et une mesure en META,;

- au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d'un
dispositif de filtration a haute efficacité;

- aune mesure d’'empoussierement en META.

- Apres ces opérations, il sera procédé a la mesure réglementaire d'empoussierement
dite libératoire a la charge de I'entreprise a la demande du Maitre d'ceuvre. Cette
mesure sera effectuée par un organisme agréé et accrédité par le COFRAC pour le
prélevement et le comptage des fibres amiante. Ce prélévement d'atmosphére sera
effectué dans la zone de travail confinée.

Dés connaissance du résultat favorable (inférieur a 5 f/l), le Maitre d'ceuvre autorisera par
écrit, I'entrepreneur a procéder au démantelement du dispositif de confinement.

Pour la restitution des locaux, les mesures devront obtenir, conformément a la
réglementation la prescription de la maitrise d’ouvrage, un niveau d'empoussierement
inférieur a 5 fibres/litre ;

Dans le cas ou cette mesure ne serait pas satisfaisante, il appartiendra a l'entrepreneur
d'engager toutes les actions correctrices dans le cadre de son forfait.

23. ELIMINATION DES DECHETS

DECHETS CONCERNES : LIBRES/LIEES

Déchets issus des travaux de désamiantage :

Conformément a la réglementation en vigueur, les déchets générés par le chantier sont triés
et emballés avec étiquetage amiante.

- La sortie des déchets des zones de désamiantage devra étre effectuée au fur et a
mesure de I'avancement du chantier.

- Les déchets emballés seront stockés provisoirement dans une benne fermée a clef et
protégée par des panneaux rigides.

- L'évacuation en fin de chantier, pour chaque tranche, sera effectuée par un
transporteur agréé, vers le centre de stockage désigné dans le Bordereau.
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Par déchets, il faut entendre, en plus des déchets d'amiante proprement dits, tous les
matériaux, matériels et équipements ayant été en contact avec des fibres d'amiante.

ELIMINATION

L'entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de son marché :
- toutes les manutentions de chargement et de déchargement des camions;

- le pesage des déchets ;

- les frais et taxes a régler au lieu de décharge,

Et tous autres frais éventuels générés par lI'enlévement a la décharge des déchets.

Les déchets désignés ci avant seront a éliminer et évacués vers un centre de stockage
classe 1.

La liste des installations de stockage classe 2 et classe 1 autorisées a accepter des déchets
d'amiante est disponible a 'OPPBTP.

Le traitement des déchets devra se faire dans le plus strict respect de la réglementation en
vigueur a ce sujet, et plus particulierement au reglement transport des matiéres dangereuses
par route (RTMDR).

CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE

Le conditionnement et I'étiquetage des déchets devront respecter la réglementation en
vigueur, tel que le décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

TRANSPORT
Le transporteur devra justifier de son agrément classe 9 (ADR) pour ce type de transport.

BORDEREAU DE SUIVI

Les " bordereaux de suivi des déchets contenant de I'amiante " devront étre établi et suivi
selon la réglementation en vigueur.

TRAITEMENT DES EFFLUENTS DES ZONES DE TRAVAUX

Les effluents en provenance de la ou des zones de travaux devront étre contrdlés en
permanence.

Dans le cas ou ils resteront en dessous de la valeur fixée par voie réglementaire en ce qui
concerne le poids de matiere totale en suspension par m3 deffluent, ils pourront étre
déversés dans le réseau d'évacuation.

Dans le cas ou les contrbles feront apparaitre une valeur supérieure a celle autorisée,
I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer I'évacuation de ces effluents
dans des conditions répondant a la réglementation.

Les eaux de lavage seront récupérées a la sortie de douche et aux points de ramassage des
autres lavages et devront passer par une série de filtres avant rejet a I'égout ou en milieu
naturel.
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24. ORGANISATION DES CONTROLES

CONTROLES REGLEMENTAIRES

L'entreprise aura en charge d'effectuer les contrdles réglementaires d'empoussiérement en
zone et des eaux, pendant toute la durée de I'opération.
Ces contrbles, en META, comprendront :

- Un point zéro sur 24h ;

- Pendant linstallation du chantier, sur porteur;

- Pendant le montage du confinement, sur porteur;

- Pendant la sortie des déchets, sur porteur;

- Avant l'inspection visuelle, sur 4h ;

- Mesure libératoire, sur 24h ;

- Enfin de travaux aprés déconfinement, sur 24h.

- Mesure d’empoussierement META de surveillance des rejets dans I'atmosphére

des extracteurs de mise en dépression suivant la méthodologie entreprise.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit d'effectuer a ses frais, pendant les travaux, toutes les
mesures et contrbles qu'il jugera nécessaire.

Nota : L'ensemble de ces contrbles réglementaires devra faire I'objet de procés-verbaux, les
résultats seront consignés dans un registre spécial, qui sera tenu en permanence a la
disposition du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre et organismes officiels.

Dans le cas ou les Mesures libératoires seraient non-conformes, c'est a dire supérieurs a 5
f/l, la ventilation de la zone en dépression serait maintenue et de nouvelles mesures seraient
réalisées aprés un nettoyage complémentaire. Ces nouvelles mesures seraient évidemment
a la charge du titulaire du marché.

Ces contrbles seront effectués par un laboratoire accrédité COFRAC pour procéder aux
contréles de la concentration en poussieres d'amiante dans l'atmosphere des immeubles
batis et dans I'atmosphére des lieux de travail.

Le laboratoire procédera au comptage des poussieres d'amiante par microscopie
électronique a transmission analytique conformément a la réglementation en vigueur (norme
NF X 43-050).

L'entreprise prévoira les dispositions céble et prise pour alimentation des Appareils de
Mesure de 'organisme agréé a proximité de I'endroit a définir pour les mesures.

Dans le cas ou les Mesures de restitution et/ou I'examen des surfaces seraient non-
conformes, l'entreprise devra effectuer un nettoyage complémentaire et de nouvelles
mesures seraient réalisées. Ces nouvelles mesures seraient évidemment a la charge du
titulaire du marché.

ALERTES

Si le niveau d’empoussierement dépasse le niveau estimé dans le document unique
d’évaluation des risques professionnelles et que le respect de la VLEP n’est plus garanti, les
opérations doivent étre suspendus jusqu’a la mise en ceuvre de mesures propres a remédier
a cette situation.

Si le niveau d’empoussierement en zone dépasse le 3° niveau, les travaux sont arrétés
jusqu’a la mise en ceuvre de mesures compensatoires afin de redescendre le niveau de
fibres émises.
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Si le niveau d’empoussiérement en mesure environnementale est supérieure a 5 fibres par
litres, les travaux sont arrétés et le maitre d’ouvrage, le préfet ainsi que l'inspection du travalil
seront prévenus.

Les travaux ne pourront reprendre qu'aprés corrections sur le confinement, nettoyage
général et nouveaux tests de fumées.
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