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ARTICLE |I. DOCUMENTS REGISSANT L’ACCORD-CADRE

1.1 PROCEDURE DE PASSATION ET FORME DE L’ACCORD-CADRE

1.1.1 Procédure

La procédure de passation est celle de I'appel d’offres ouvert, telle qu’elle est décrite aux
articles L. 2124-2, R. 2124-2 et R. 2161-2 a R. 2161-5 du Code de la commande publique.

1.1.2 Forme

Le présent marché constitue un accord-cadre au sens de l'article 33 de la directive
2014/24/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil et un accord-cadre a
bons de commande au sens des articles R. 2162-2, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la
commande publique.

Il est décomposé en deux lots distincts, appartenant chacun a une famille homogene.
Le présent accord-cadre mono-attributaire.

Il est composite comportant d’'une part des prestations a prix forfaitaires et d'autre part
des prestations a prix unitaires exécutées apres émission de bons de commande au fur et
a mesure du besoin de I'administration.

1.2 ORDRE DE PRIORITE DES PIECES CONTRACTUELLES

Conformément a l'article 4.1 du cahier des clauses administratives générales applicables
aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30
mars 2021, en cas de contradiction entre les stipulations des pieces contractuelles de
I'accord-cadre, elles prévalent dans I'ordre ci-apres:

Pieces particuliere:

- l'acte d’engagement et ses annexes ;

- le présent cahier des clauses particulieres (CCP) et ses annexes ;

- le CCAG-PI;

- l'offre technique du titulaire ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification
du marché.

Pieces générales:

- le Code de la commande publique entré en vigueur le 1°" avril 2019 ;
- et toute réglementation actuellement en vigueur.
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1.3 CONDITIONS DE DEROGATION AU CCAG-PI

Toute dérogation au CCAG-PI qui n’est pas clairement définie et récapitulée comme telle
dans le dernier article du présent document est réputée non écrite. Toutefois, ne
constitue pas une dérogation au CCAG-PI l'adoption, sur un point déterminé, de
stipulations différentes de celles qu’indique ce dernier lorsque, sur ce point, celui-ci
prévoit expressément la possibilité pour les marchés publics de contenir des stipulations
différentes.

1.4 MODALITES DE CONSERVATION ET DE DIFFUSION DE L'ACTE
D'ENGAGEMENT ET DU CCP

Le pouvoir adjudicateur conserve les pieces constitutives de |'accord-cadre, dont les
originaux de l'acte d’engagement, du CCP qui seuls font foi, pendant une durée minimale
de cing (5) ans a compter de la fin de I'exécution de I'accord-cadre, conformément aux
dispositions de l'article R. 2184-13 du code de la commande publique.

Le pouvoir adjudicateur conserve, en outre, les candidatures et les offres ainsi que les
documents relatifs a la procédure de passation pendant une période minimale de cinqg (5)
ans a compter de la date de signature de I'accord-cadre, conformément aux dispositions
de l'article R. 2184-12 du code de la commande publique.

Le titulaire recoit une copie de |'acte d’engagement et des autres pieces constitutives du
marché a la date de notification de I'accord-cadre.
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ARTICLE Il. OBJET ET CONTEXTE DE L’ACCORD-CADRE

[.L1 CONTEXTE

Le plateau de Satory a Versailles (78) est la plus importante emprise de la gendarmerie
en termes de locaux de service et de logements (1400). Le Groupement blindé de
gendarmerie mobile (GBGM) et le groupe d’intervention de la gendarmerie nationale
(GIGN) y sont implantés dans 7 quartiers principaux:

Moncey : LST du GBGM.

Pasquier : LST du GIGN.

Delpal : quartier d’habitation clos et sécurisé.

Drouot : hangars de stockage, station-service et aires d’évolution pour I'lEC.

Guichard : quartier d’habitation, ouvert et non sécurisé.

Pichard : quartier d’habitation, ouvert et non sécurisé.

Serment de Koufra : 1 batiment existant avec foncier nu, disponible a la
construction.

AN N NE NN

Les infrastructures de ce site datant des années 70 sont vieillissantes et ne sont plus
adaptées aux missions actuelles des unités. En outre, elles sont sujettes a une forte
dégradation nécessitant un investissement tres lourd.

A ce titre, le projet prévoit les travaux suivants:

- la construction de logements neufs sur le site de Serment de Koufra;

- la réhabilitation lourde des logements situés sur les quartiers de Pichard,
Guichard, Cerfs-Volants, Tilleuls ;

- l'extension du quartier Pasquier sur lequel de nouveaux batiments LST
seront construits;

- la reconstruction totale ou partielle des batiments situés sur les quartiers
Moncey et Drouot ;

- le traitement des VRD de la zone Delpal et de la piscine de Tissot ;

- la construction de parking silos a divers endroits du site;

v L'annexe 1a au CCP - «Description des prestationsau titre des sondages
structuraux » donne le détail du contenu technique et des modalités de réalisation
de la mission de réalisation de sondage structuraux.

v' L'annexe 1b au CCP - « Description des prestations au titre des diagnostiques
amiante et plomb» donne le détail du contenu technique et des modalités de
réalisation de la mission de diagnostics amiante et plomb.

v" Les annexes 2 a 6 du CCP, présente le périméetre d’intervention :
Annexe 2 CCP - Plan de masse du quartier de Satory Est;
Annexe 3 CCP - Plan de masse du quartier de Satory Est;
Annexe 4 CCP - Plans BASE_AI_LOGT_plans-GUICHARD;
Annexe 5 CCP - Plans BASE_AI_LOGT_plans-PICHARD ;
Annexe 6 CCP - Plans BASE_AI_LOGT_SURFACE;

AN

CCP - réalisation d'une campagne de sondages structuraux et la réalisation de diagnostics aimante et plomb dans le cadre de I'opération de réhabilitation et de reconstruction des
infrastructures de la gendarmerie nationale sur le plateau de Satory - nommée Opération « CAPSATORY » Page 8 sur 52



.2 OBJET DE L'ACCORD-CADRE

Les prestations, objet de la présente consultation, ont pour objet la réalisation d’'une campagne
de sondages structuraux et la réalisation de diagnostics aimante et plomb pour I'opération de
réhabilitation et de reconstruction des infrastructures de la gendarmerie nationale sur le
plateau de Satory - nommée Opération « CAPSATORY ».

Les travaux de réhabilitation et reconstruction nécessitent la réalisation de sondages
structuraux et I'établissement des diagnostics amiante, plomb et HAP.

1. Au titre du lot n°1, le titulaire aura en charge les prestations suivantes:

| Sondages structuraux: |

Le marché doit permettre la réalisation des sondages structuraux qui doivent permettre de
définir:

- La détermination des dimensions, du ferraillage, du type et de la qualité du matériau
(section, type d’acier...) des poutres suivant le repérage des sondages joint en annexe et
leurs degrés coupe-feu, ainsi que leur capacité portante.

- La détermination de I'épaisseur, du sens de portée, de la section d’acier en nappes
supérieure et inférieure, ainsi que leur stabilité au feu et leurs degrés coupe-feu des
planchers suivant le repérage des sondages joint en annexe.

- La détermination de |"épaisseur du mur, du ferraillage, du type et de la qualité du
matériau (section, type d’acier...) suivant le repérage des sondages joint en annexe et
leurs degrés coupe-feu, ainsi que leur capacité portante.

- L'écrasement des éprouvettes pour la détermination des caractéristiques mécaniques du
béton des éléments sondés.

- L'identification de la nature du Plancher bas du sous-sol 1 (dallage ou plancher porté), du
sens de portée, de la section d’acier en nappes supérieure et inférieure suivant le
repérage des sondages joint en annexe.

- La détermination des caractéristiques de la structure (de dimensions des éléments
structuraux, des entraxes entre poutres, des entraxes entre éléments verticaux porteurs,
les niveaux NGF, etc...)

L’ensemble des sondages doit permettre au bureau d’étude du futur titulaire du marché de
partenariat de partir sur des hypotheses valables sur la totalité du batiment.

2. Au titre du lot n°2, le titulaire aura en charge les prestations suivantes:

| Diagnostic amiante et plomb :

Le marché doit également permettre de:

- Réaliser les diagnostics amiante avant travaux (DAAT);

- Réaliser les diagnostics amiante avant démolition (DAAD);

- Compléter, le cas échéant, le dossier technique amiante (DTA) ou le dossier technique
parties privatives (DAPP) suite a la réalisation de ce repérage ;

- Réaliser les diagnostics Amiante et HAP dans les enrobés ;

- Réaliser les diagnostics de repérage plomb avant travaux ou démolition.

CCP - réalisation d'une campagne de sondages structuraux et la réalisation de diagnostics aimante et plomb dans le cadre de I'opération de réhabilitation et de reconstruction des
infrastructures de la gendarmerie nationale sur le plateau de Satory - nommée Opération « CAPSATORY » Page 9 sur 52



.21 Représentant du pouvoir adjudicateur (RPA)

Le maitre d'ouvrage public est I'Etat.

Les coordonnées de son représentant sont les suivantes :

Ministére de I'Intérieur et des Outre-mer
Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN)
Direction du Soutien et des Finances (DSF)
4, Rue Claude Bernard CS 60003 - 92136 ISSY-LES-MOULINEAUX

I.2.2 Représentant du maitre d’ouvrage

Ministére de I'Intérieur et des Outre-mer

Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN)
Direction du Soutien et des Finances (DSF)

Mission marché de partenariat Direction de projet (DP)

4, Rue Claude Bernard CS 60003 - 92136 ISSY-LES-MOULINEAUX

I.2.3 Organisme responsable de la consultation

Ministére de I'Intérieur — Secrétariat général

Direction de I'Evaluation de la Performance, de I’Achat, des Finances et de I'lmmobilier
Sous-Direction des affaires immobilieres

Place Beauvau - Immeuble Lumiere — 75800 Paris Cedex 08.

En particulier pour toutes les formalités suivantes :

- Lancement de la consultation,

- Dépouillement des offres,

- Suivi de la procédure de consultation,
- Notification du marché.

Le suivi d’exécution releve de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale (DGGN),
notamment pour :

- Le suivi du marché,

- L'établissement des OS — bons de commande et des demandes d’achat,
- Le suivi des actualisations de prix,

- L’établissement des avenants,

- La formalisation des décomptes des pénalités,

- La résiliation du marché.

I.2.4 Correspondant technigue

Les interlocuteurs privilégiés du titulaire du marché pour tous les aspects techniques
relatifs aux prestations sont :

DGGN |/ DSF /| MMP
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Courriels :

mmp.dsf.dggn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
melina.azar@gendarmerie.interieur.gouv.fr
olivier-g.dubois@gendarmerie.interieur.gouv.fr
patrick.weiss@gendarmerie.interieur.gouv.fr
stephanie.legendre@gendarmerie.interieur.gouv.fr

I.2.5 Contrdle technique (art. L111-23 du code de la construction et de I’habitation)

A ce stade, la désignation d’un contréleur technique est sans objet.

I.L2.6 Maitre d’ceuvre

Sans objet

I.2.7 Coordination sécurité et protection de la santé (art. L4532-2 du Code du travail)

A ce stade, la désignation d'un coordonnateur sécurité protection de la santé des travailleurs
est sans objet.

1.3 DECOUPAGE DE L'ACCORD-CADRE - FORME DU MARCHE

Le marché public objet de la présente consultation constitue un accord-cadre au sens de
I'article 33 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 du Parlement européen et du Conseil
et un accord-cadre a bons de commande en vertu des articles R. 2162-2, R. 2162-13 et R. 2162-14
du code de la commande publique.

L'accord-cadre est mono attributaire

Il est composite comportant d'une part des prestations a prix forfaitaires et d’autre part des
prestations a prix unitaires exécutées aprés émission de bons de commande eu fur et a mesure
du besoin de |I'administration.

1. Concernant le lot n°1, au titre du forfait, les prestations dont aura en charge le titulaire
sont les suivantes:

La réalisation de sondages structuraux qui doivent permettre de définir:

- La détermination des dimensions, du ferraillage, du type et de la qualité du matériau
(section, type d’acier...) des poutres suivant le repérage des sondages joint en annexe
et leurs degrés coupe-feu, ainsi que leur capacité portante.

- La détermination de I'épaisseur, du sens de portée, de la section d’acier en nappes
supérieure et inférieure, ainsi que leur stabilité au feu et leurs degrés coupe-feu des
planchers suivant le repérage des sondages joint en annexe.
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- La détermination de I"épaisseur du mur, du ferraillage, du type et de la qualité du
matériau (section, type d’acier...) suivant le repérage des sondages joint en annexe et
leurs degrés coupe-feu, ainsi que leur capacité portante.

- L'écrasement des éprouvettes pour la détermination des caractéristiques
mécaniques du béton des éléments sondés.

- L'identification de la nature du Plancher bas du sous-sol 1 (dallage ou plancher porté),
du sens de portée, de la section d’acier en nappes supérieure et inférieure.

- La détermination des caractéristiques de la structure (de dimensions des éléments
structuraux, des entraxes entre poutres, des entraxes entre éléments verticaux
porteurs, les niveaux NGF, etc...)

Au titre des prestations complémentaires sur bons de commande, les prestations dont aura en
charge le titulaire du lot n°1 sont les suivantes:

Sondages structuraux:

- Réalisation d'un sondage structure complémentaire (réalisation du sondage, analyse et
rédaction du diagnostic);

- Mise a disposition d'un étancheur ;

- Mise a disposition d'un menuisier/fagadier;

- Mise a disposition d'un menuisier/facadier.

2. Concernant le lot n°2, au titre du forfait, les prestations dont aura en charge le titulaire
sont les suivantes:

La réalisation de diagnostics amiante et plomb:

- Diagnostics amiante avant travaux (DAAT);

- Diagnostics amiante avant démolition (DAAD);

- Compléter, le cas échéant, le dossier technique amiante (DTA) ou le dossier
technique parties privatives (DAPP) suite a la réalisation de ce repérage ;

- Réaliser les diagnostics Amiante et HAP dans les enrobés ;

- Réaliser les diagnostics de repérage plomb avant travaux ou démolition.

Au titre des prestations complémentaires sur bons de commande, les prestations dont aura en
charge le titulaire sont les suivantes:

Diagnostic amiante et plomb:

- Analyse MOLP en laboratoire accrédité (compris prélevement, envoi au laboratoire,
dissociation des couches et interprétation des résultats);
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- Analyse META en laboratoire accrédité (compris prélevement, envoi au laboratoire,
dissociation des couches et interprétation des résultats) ;

- Analyse Amiante des enrobés (y compris liants et granulats par laboratoire titulaire de
I'accréditation “de type 3” au sens de I'arrété du ler octobre 2019);

- Analyse HAP des enrobés;

- Mise a disposition d'une nacelle avec chauffeur habilité a la conduite et aux
interventions (comprises organisation en amont avec le gardien pour la libération
d'éventuelle place de parking);

- Mise a disposition d'un étancheur habilité sous-section 4 CT;

- Mise a disposition d'un menuisier/fagadier habilité sous-section 4 CT;

- Demi-journées de visite complémentaires (compris mis a jour du rapport suite aux
compléments).

.4 ECONOMIE DE L'ACCORD-CADRE

Le prix des prestations forfaitaire est celui défini dans I'annexe financiére a I'acte d’engagement
intitulée cadre de décomposition des prix forfaitaires.

Le montant maximum contractuel des prestations pouvant étre réalisées sur bons de
commandes est comme suit, sur toute la durée du marché :

Lots Intitulé du lot Montant sur toute la durée du marché
1 Sondages structuraux 100 000 €HT
2 Diagnostic amiante et plomb 180 000 €HT

Il n‘est pas prévu de montant minimum contractuel.

1.5 ALLOTISSEMENT

Le présent marché est divisé en deux (2) lots. Chaque lot du présent marché est mono-
attributaire. Un méme candidat peut étre titulaire de plusieurs lots.

Lots Intitulé du lot

1 | Sondages structuraux

2 | Diagnostic amiante et plomb

[I.L6  LIEU PRINCIPAL D’EXECUTION DES PRESTATIONS - HORAIRES D'INTERVENTIONS

Pour chaque lot, toutes les prestations seront effectuées sur les emprises de la Gendarmerie
Nationale occupées par le GBGM et le GIGN localisées sur le site de Satory Est :

Site Satory Est
Boulevard Soult
78000 VERSAILLES
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Les sondages seront réalisés sur I'ensemble du site et cibleront tous les quartiers le composant.

Le titulaire doit fournir 24 heures avant une piece d’identité afin que la gendarmerie |'autorise a
accéder a chacun des sites.

Le participant est obligatoirement muni d’'une piéce d’identité pour chaque entrée sur les sites.

Les horaires d’intervention sur site sont les suivants: entre 10 heures et 12 heures le matin et
entre 15 heures et 18 heures 'apres-midi.
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ARTICLE Ill. DUREE DE L’ACCORD-CADRE

.1 DUREE

L'accord-cadre prend effet a la date de sa notification. La durée de |'accord-cadre court a
compter de sa notification jusqu’a la réalisation compléte et parachevé de toutes les

prestations, objet du présent marché. Le marché sera conclu a compter de la date de
notification de I'OS de démarrage pour les prestations forfaitaires, pour une durée de 12 mois.

Les prestations sur bons de commande seront déclenchées par un bon de commande
correspondant émis par la DP, aprés validation de la maitrise d’ouvrage.

[1l.L2 DUREE D’EXECUTION D’UN BON DE COMMANDE

En vertu de l'article R. 2162-5 du Code de la commande publique, les bons de commande
peuvent étre notifiés jusqu’au dernier jour de la période de validité de I'accord-cadre. La durée
d’exécution des prestations ne peut excéder de plus de six (6) mois la date de fin de validité de
I'accord-cadre.

La date-limite d’exécution des bons de commande définie ci-dessus correspond a la date de fin
d’exécution des prestations et de début des opérations de vérification des prestations telles
que décrites a l'article X1 du CCP.

[1.3 ARRET D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Pour chaque lot, le pouvoir adjudicateur peut, qu’il y ait ou non faute du titulaire, décider de
I'arrét de I'exécution d’une commande.

Il notifie cet arrét au titulaire avec un préavis de deux (2) semaines calendaires par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen dématérialisé permettant de
déterminer de fagon certaine la date et I’heure de sa réception.

L'arrét d’exécution des prestations d’'un bon de commande ne vaut pas résiliation de I'accord-
cadre et ne donne lieu a aucune indemnité. Le titulaire et I'administration procedent
contradictoirement, le cas échéant, a un décompte selon les modalités fixées a l'article 41.2 du
CCAG-PI.

[1l.L4 RESILIATION DE L’ACCORD-CADRE

I11.4.1 Cas de résiliation

Le présent accord-cadre peut étre résilié :

e du fait de la personne publique, en application de l'article 36 du CCAG-PI, par décision
unilatérale de |'administration notifiée par lettre recommandée avec accusé de
réception;
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e dans les cas visés a l'article 37 du CCAG-PI, par décision notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception;

e en cas de difficulté d’exécution de I'accord-cadre, au titre de I'article 38.1 du CCAG-PI;

e aux torts du titulaire au titre de l'article 39 du CCAG-PI et dans les conditions prévues
aux articles 39.1 a 39.3 du CCAG-PI; I"'administration se réservant le droit de faire
exécuter I'accord-cadre par un tiers aux frais et risques du titulaire et ce, conformément
aux dispositions de I'article 27 du CCAG-PI ;

e pour motif d'intérét général conformément aux dispositions de I'article 40 du CCAG-PI;

e pour infraction au code du travail: si au cours de |'exécution de l'accord-cadre, le
ministere de l'intérieur est informé par un agent de contréle mentionné a I'article L.
8222-6 du code du travail de la situation irréguliere du titulaire au regard des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, le titulaire dispose
d'un délai de deux mois pour apporter la preuve qu'il a mis fin a la situation délictueuse.
A défaut, I'accord-cadre peut étre résilié sans indemnité, aux frais et risques du titulaire
selon les modalités arrétées a |'article 36 du CCAG-PI.

ll.4.2 Décompte de résiliation

La résiliation du fait de la personne publique dans les cas fixés aux articles 38.1 et 40 du CCAG-
Pl donne lieu au décompte de résiliation visé a |'article 41.2 du CCAG-PI.

La résiliation aux torts du titulaire donne lieu au décompte de résiliation visé a I'article 41.3 du
CCAG-PL.

La résiliation prononcée dans les cas visés a |'article 37 du CCAG-PI donne lieu au décompte de
résiliation mentionné a |'article 41.4 du CCAG-PI.

ll.4.3 Montant provisionnel

Conformément a l'article R. 2191-30 du Code de la commande publique, sans attendre la
liquidation définitive du solde et sous réserve d’un accord entre les parties, la résiliation totale
ou partielle, quel que soit son motif, donne lieu au versement d’'un montant de dettes ou de
créances, hors indemnisation éventuelle, a titre provisionnel, comme suit :

- sile solde est créditeur au profit du titulaire, le pouvoir adjudicateur lui verse 80 % de ce
montant;

- si le solde est créditeur au profit de I'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce
montant.

Un délai peut étre accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette, sous réserve de I'accord du
pouvoir adjudicateur.

Dans cette hypothese, et ce conformément a I'article R. 2191-44 du code de la commande
publique, le titulaire fournit une garantie a premiere demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne
s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.

1.5 INDEMNISATION

Le titulaire ne peut se prévaloir d'aucun droit a indemnisation en cas de résiliation unilatérale
de lI'accord-cadre, que cette derniere soit fondée sur un motif d'intérét général ou non.
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ARTICLE IV. PRESTATIONS SIMILAIRES

En application de I'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, I'administration peut
conclure des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables, avec le
titulaire du présent accord-cadre, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a
celles qui lui sont confiées dans le présent accord-cadre.

Dans ce cadre, les prestations objet du marché peuvent étre étendues a l'ensemble des
services du ministere de l'intérieur et des outre-mer et concerner toute thématique relevant de
la compétence de celui-ci.

Cette faculté de I'administration n‘accorde aucune exclusivité au titulaire du présent marché
quant a l'attribution de marchés qui porteraient sur des prestations similaires et qui seraient
passés par une procédure de mise en concurrence.
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ARTICLE V. PRIX DE L'ACCORD-CADRE

V.1 DEFINITION DES PRIX

Les prix initiaux des prestations du présent accord-cadre sont définitifs et sont ceux qui
figurent aux annexes a |'acte d’engagement au mois de sa signature par le titulaire.

Ces prix initiaux s'expriment hors taxe et toutes taxes comprises, sachant que les parties
s'engagent sur les prix hors taxe, en outre assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée au taux en
vigueur dans les conditions de Iarticle V.3 ci-apres.

Le titulaire certifie que les prix stipulés a I'acte d’engagement n‘excédent pas ceux pratiqués a
I'égard de I'ensemble de sa clientéle dans des conditions similaires.

V.2 FORME ET CONTENU DES PRIX

V.2.1 Forme des prix

Les prix de I'accord-cadre son mixte. L'accord-cadre comprend:

- des prix forfaitaires qui s'appliquent aux prestations décrites dans le présent CCP et
identifiées dans le cadre décomposition du prix global et forfaitaires (DPGF) du présent
marché. Pour rappel, le prix forfaitaire rémunere le titulaire pour une prestation
indépendamment des quantités mises en ceuvre pour leur réalisation.

- des prix unitaires déterminés a partir des prix indiqués dans le cadre du Bordereau des
prix unitaires.

Les prestations a prix unitaires s'exécutent aux moyens de bons de commande traités a prix
unitaires définis dans les annexes financiéres, annexes a |'acte d’engagement.

V.2.2 Contenu des prix

Dans le cadre du présent accord-cadre, les prestations sont traitées sur la base des conditions
tarifaires figurant dans I'acte d’engagement et ses annexes financiers, lesquelles sont réputées
comprendre tous les frais nécessaires a la réalisation des prestations. Le niveau des charges sur
lequel le titulaire s’est fondé pour établir lesdits prix emporte engagement de sa part.

Ce niveau de charge peut étre dépassé sans supplément de prix pour I'administration. Il couvre
notamment :

e les prestations, objet des commandes, et leurs frais annexes ;

e les frais relatifs a I'assurance ;

e la documentation en langue francaise ;

e les frais de transport, franco-domicile, c'est-a-dire du lieu de prise en charge au lieu de
destination, le prestataire faisant son affaire du choix du transporteur et du paiement a
celui-ci du co0t du transport;

e les prélévements obligatoires divers;
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e les frais relatifs aux réunions et aux comptes-rendus, y compris les éventuelles réunions
préparatoires ;

e la concession éventuelle de droits d’utilisation des méthodes, outils et des documents
utilisés pour réaliser les prestations, objet des commandes;

e la cession a titre exclusif des droits d'exploitation, diffusion, modification afférents aux
résultats du marché.

Ces prix sont réputés comprendre tous les frais nécessaires a la réalisation des prestations.

V.3 CHARGES FISCALES

Les prix de base sont réputés comprendre toutes les charges fiscales et autres frappant
obligatoirement les prestations.

Sont applicables le ou les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de
I'article 269 du Code général des imp6bts.

V.4  REVISION DES PRIX

Au regard de la durée du marché, le marché ne donne pas lieu a révision de prix. Les prix sont
donc ferme et définitif.
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ARTICLE VI. ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITES DES PARTIES

VI.1 ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS DES PARTIES

VI.1.1 Engagements et obligations du titulaire

VI1.1.1.1 Engagements du titulaire

Le titulaire s'engage a effectuer les prestations conformément aux spécifications et aux
modalités décrites dans les documents contractuels, et notamment :

e a accepter de tenir I'administration informée périodiquement sur le déroulement des
prestations et a I'informer sans délai de toute difficulté rencontrée dans la réalisation
des prestations concernées;

e a Vvérifier la teneur de tous les documents, informations, éléments qui lui sont
communiqués pour I'accomplissement des prestations et a indiquer a I'administration,
dans les huit (8) jours calendaires de la communication, les erreurs décelées qui ont une
incidence sur le déroulement des prestations;

e a maintenir les compétences de ses personnels intervenant au titre de I'accord-cadre.

Le titulaire est particulierement attentif aux contraintes opérationnelles propres aux
bénéficiaires du présent accord-cadre.

Durant la période de validité de I'accord-cadre, le titulaire s'engage a communiquer par écrit,
sans délai, au représentant du pouvoir adjudicateur tout changement ayant une incidence sur
le statut de sa société, y compris les changements d'intitulé de son compte bancaire, ainsi que
les modifications se rapportant aux renseignements qu’il a fournis pour |'acceptation d’un sous-
traitant et I'agrément de ses conditions de paiement. Si le titulaire néglige de se conformer a
cette disposition, il est informé que le représentant du pouvoir adjudicateur ne saurait étre
tenu pour responsable des retards de paiement des factures présentant une anomalie par
comparaison aux indications portées sur |'acte d'engagement de |'accord-cadre, du fait de
modifications intervenues au sein de la société et dont la personne publique n'aurait pas eu
connaissance.

VI.1.1.2 Obligations du titulaire

Le titulaire est tenu a:

e une obligation de moyens au titre de I'ensemble des prestations prévues dans le cadre
du présent accord-cadre des lors qu’il n‘est pas fait référence a des objectifs quantifiés;

e une obligation de résultat relativement aux délais et performances a respecter ;
e une obligation de conseil et de mise en garde. A cet égard, il est de la responsabilité du

titulaire d'identifier et d’alerter dans les délais les plus brefs le ministere de I'Intérieur, de
toute difficulté ou évenement perturbateur nécessitant une décision, avec mise en
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évidence des enjeux, des risques, des solutions palliatives assorties d'une
recommandation.

VI.1.2 Engagements de I'administration

Afin de contribuer a I'exécution conforme des prestations par le titulaire pendant toute la
durée de I'accord-cadre, I'administration s'engage a:

e payer le prix apres service fait;
e assurer au titulaire toutes facilités pour permettre I'exécution des prestations ;

e mettre le titulaire en mesure d’assurer ses obligations dans le respect des stipulations
contractuelles et sans retard, sous réserve des regles de protection, de confidentialité et
de sécurité figurant a l'article Xll du présent document.

VI.2 ASSURANCE ET RESPONSABILITE
VI1.2.1 Assurance

En vertu de l'article 9 du CCAG-PI, le titulaire doit contracter les assurances permettant de
garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou
de dommages causés par I'exécution des prestations.

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la
notification de I'accord-cadre et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de
ces contrats d’assurance, au moyen d’une attestation établissant I'étendue de la responsabilité
garantie.

A tout moment durant l'exécution de |'accord-cadre, le titulaire doit étre en mesure de
produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze
(15) jours calendaires a compter de la réception de la demande.

VI.2.2 Responsabilité contractuelle

Apres mise en demeure restée infructueuse du service bénéficiaire, le titulaire peut voir sa
responsabilité engagée en cas de non-exécution ou de mauvaise exécution des prestations
attendues dans le cadre du présent accord-cadre.

Dans I'hypothése de |'engagement de la responsabilité contractuelle du titulaire, le montant
des indemnités est plafonné a une somme égale au montant global TTC du bon de commande
pour les prestations engageant cette responsabilité.

Toutefois, en cas de commission par le titulaire d’'une faute lourde ou de manquement a une
obligation contractuelle essentielle, le plafonnement de la responsabilité du titulaire ne peut
étre mis en ceuvre au bénéfice de ce dernier.

VI1.2.3 Responsabilité de I'administration

Les dégats et dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire de
I'accord-cadre par I'administration, du fait de I'exécution des prestations, sont a la charge de
celle-ci.
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V1.3 FORCE MAJEURE

Aucune des parties ne pourra étre tenue responsable en cas d’inexécution ou de retard
d’exécution résultant d’un cas de force majeure.

Est considéré comme un cas de force majeure au sens du présent accord-cadre, tout fait ou
circonstance irrésistible, imprévisible, extérieur et indépendant de la volonté des parties et qui
ne peut étre empéché par ces dernieres malgré tous les efforts raisonnablement possibles.

La charge de la preuve de |'existence et de I'effet de ces circonstances exonératoires incombe
a la partie qui s'en prévaut. En cas de survenance d'une cause exonératoire, les parties
s'engagent chacune pour ce qui la concerne, a déployer les efforts propres a en minimiser les
conséquences ou a restaurer dans les plus brefs délais les conditions normales de |'exécution
des engagements.

V1.4 SANCTION PECUNIAIRE POUR NON RESPECT DE LA POLITIQUE DE SECURITE DES
SYSTEMES D'INFORMATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR

En cas de violation des mesures de sécurité et de protection des informations sensibles, ainsi
que des obligations de confidentialité exposées en annexe 8 au présent CCP, le titulaire
s'expose a |I'application d’une sanction pécuniaire.

Cette sanction pécuniaire est calculée de la fagon suivante :

O en cas de non-respect des régles de sécurité et de protection des informations sensibles
ou confidentielles impliquant des données a caractere personnel :

- pour chacun des faits constatés, application d'une sanction égale a 1 000€ lorsque
I'accord-cadre n’a pas encore fait I'objet d’'une quelquonque execution;

- pour chacun des faits constatés, application d’une sanction égale a 2 % du montant
exécuté HT de I'accord-cadre a la date de constatation du fait générateur.

En cas de constatation de plusieurs faits générateurs, indifféremment du niveau de sensibilité
des informations concernées, les sanctions pécuniaires ainsi établies sont appliquées de facon
cumulative.

Les sanctions pécuniaires sont appliquées aprés mise en demeure du titulaire de se conformer
aux mesures de sécurité et de protection des informations sensibles ou confidentielles
exposées en annexe | au présent CCAP, adressée par tout moyen vérifiable de correspondance.

L'application par le titulaire des mesures correctives visées dans sa mise en demeure ne saurait
I'exonérer du paiement des sanctions pécuniaires.

Le montant des sanctions pécuniaires ainsi établies vient en déduction des paiements a
effectuer au titre de toute facture afférente aux prestations exécutées a la date de survenance
du fait générateur.

Les sanctions pécuniaires sont appliquées sans préjudice des sanctions pénales encourues par
le titulaire.
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ARTICLE VII. MODALITES TECHNIQUES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

VIl.1 DESCRIPTION DES PRESTATIONS
VIl.1.1 Description des sondages structures attendus — Livrables — Lot n°1

L’annexe 1a au CCP précise le détail des prestations attendues. Les sondages doivent
permettre de définir :

e La détermination des dimensions, du ferraillage, du type et de la qualité du
matériau (section, type d’acier..) des poutres suivant le repérage des
sondages joint en annexe et leurs degrés coupe-feu, ainsi que leur capacité
portante.

e La détermination de |'épaisseur, du sens de portée, de la section d'acier en
nappes supérieure et inférieure, ainsi que leur stabilité au feu et leurs degrés
coupe-feu des planchers suivant le repérage des sondages joint en annexe.

e La détermination de |'épaisseur du mur, du ferraillage, du type et de la qualité
du matériau (section, type d’acier...) suivant le repérage des sondages joint en
annexe et leurs degrés coupe-feu, ainsi que leur capacité portante.

e L'écrasement des éprouvettes pour la détermination des caractéristiques
mécaniques du béton des éléments sondés.

e L'identification de la nature du Plancher bas du sous-sol 1 (dallage ou plancher
porté), du sens de portée, de la section d’acier en nappes supérieure et
inférieure suivant le repérage des sondages joint en annexe.

e La détermination des caractéristiques de la structure (de dimensions des
éléments structuraux, des entraxes entre poutres, des entraxes entre
éléments verticaux porteurs, les niveaux NGF, etc...)

L’'ensemble des sondages doit permettre au bureau d'étude du futur titulaire du
marché de partenariat de partir sur des hypothéses valables sur la totalité du
batiment. Avec les plans de repérages des sondages joints dans I'annexe 3 « Plan de
masse du quartier de Satory Est» avec le repérage des sondages, |'entreprise
s'assurera de la pertinence de leur localisation pour arriver a des conclusions
satisfaisantes.

Si elle le juge utile pour l'obtention de meilleurs résultats, I'entreprise pourra
proposer des sondages supplémentaires.

Les livrables attendus au titre des sondages structuraux sont les suivants:

- Plan d’'implantation des sondages ;

- Rapport photographique des sondages ;

- Croquis, coupes et schémas explicatifs cotés ou a I'échelle des différents
éléments sondés (dimensions, épaisseurs, liaison entre les éléments...) ;

- Schéma de sens de portée des dalles (avec entraxe des poutrelles);

- Capacité portante des dalles;

- Conclusion sur la faisabilité de chaque objectif du présent cahier des
charges;

- Tenue au feu des éléments sondés;

- Plans de coffrage.
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VII.1.2 Description des diagnoctics amiante et plomb attendus - livrables — Lot n°2

Les diagnostics attendus sont les suivants:

v" Diagnostics amiante avant travaux (DAAT);

v" Diagnostics amiante avant démolition (DAAD);

v' Compléter, le cas échéant, le dossier technique amiante (DTA) ou le dossier
technique parties privatives (DAPP) suite a la réalisation de ce repérage ;

v' Réaliser les diagnostics Amiante et HAP dans les enrobés ;

v' Réaliser les diagnostics de repérage plomb avant travaux ou démolition.

Le contenu technique et les modalités de réalisation de cette mission sont détaillés
dans I'annexe 1b — Détail des prestations attendues au titre des diagnostics amiante et
plomb.

Les livrables attendus au titre des diagnostics amiante et plomb sont les suivants :

- Note de synthese des informations amiante existantes
- Planning général d'intervention
- Rapports « amiante » et « plomb » avant démolition:
» 1 rapport pour chacun des quartiers suivants Drouot, Moncey,
Koufra, Tilleuls, Guichard, Pichard, Delpal, Pasquier,
= 1 rapport pour les batiments isolés salle des fétes, sous-station
Guichard-Pichard
- Rapport « amiante /| HAP » réseaux enterrés et enrobés parking

VIl.2 REGLEMENTATION APPLICABLE

VIl.2.1 Diagnostic amiante

La réalisation des diagnostics amiante devra étre conforme aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur :

- Décret n°® 2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la protection de la population
contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles
batis ;

- Arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des
travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante ;

- Arrété du 12 mars 2012 relatif au stockage des déchets d’amiante ;

- Décret N° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a
I'amiante ;

- Arrété du 14 aolt 2012 relatif aux conditions de mesurage des niveaux
d’empoussierement aux fibres d’amiante ;

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de
conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et au
contenu du rapport de repérage (modifié par arrété du 26 juin 2013) ;

- Arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de I'état de
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conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et du
risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport de
repérage (modifié par I'arrété du 26 juin 2013);

- Arrété du 21 décembre 2012 relatif aux recommandations générales de
sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du « dossier technique amiante
»;

- Arrété du 8 avril 2013 relatif aux regles techniques, aux mesures de
prévention et aux moyens de protection collective a mettre en ceuvre par les
entreprises lors d’opérations comportant un risque d’exposition a I'amiante ;

- Arrété du 7 mars 2013 relatif au choix, a 'entretien et a la vérification des
équipements de protection individuelle utilisés lors d’opérations comportant un
risque d’exposition a I'amiante ;

- Arrété du 26 juin 2013 modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux
criteres d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits de la
liste A contenant de |'amiante et au contenu du rapport de repérage et
modifiant I'arrété du 12 décembre 2012 relatif aux critéres d’évaluation de |'état
de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante et
du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que le contenu du rapport
de repérage ;

- Note de la DGT du 12 décembre 2014 relatif au cadre juridique applicable
aux travaux réalisés sur des matériaux du BTP contenant de I'amiante et /ou des
fragments de clivage issus de matériaux naturels ;

- Arrété du ler juin 2015 relatif aux modalités de transmission au préfet des
rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de
['amiante ;

- Arrété du 25 juillet 2016 définissant les criteres de certification des
compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d’évaluation
périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de
I'amiante, et d’examen visuel apres travaux dans les immeubles batis et les
critéres d’accréditation des organismes de certification ;

- Décret du 26 avril 2016 modifiant le droit du travail concernant le contrdle
des chantiers de désamiantage ;

- Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de |I'amiante avant
certaines opérations ;

- La norme NF X46-020 d'ao0t 2017 « repérage amiante - Repérage des
Matériaux et Produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis - Mission
et méthodologie », d’application contractuelle, sauf mention explicite et
contraires définies au CDC ;

- Note de la DGT du 5 décembre 2017 relative au cadre juridique aux
interventions susceptibles de provoquer |I'émission de fibres d’amiante relevant
de la sous-section 4 — Références aux campagnes CARTO Amiante et FEDENE -
Précisions concernant les dispositions réglementaires applicables a certaines
interventions, notamment la fiche 3 ;

- Arrété du 11 décembre 2018 modifiant I'arrété du 29 mai 2009 relatif aux
transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »)

- Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis ;

- La norme NF X46-100 de juillet 2019 « Repérage des matériaux et produits
contenant de Il'amiante dans les installations, structures ou équipements
concourant a la réalisation ou a la mise en ceuvre d'une activité - Mission et
méthodologie » ;

- Arrété du ler octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses
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de matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, aux conditions
de compétences du personnel et d’accréditation des organismes procédant a
ces analyses ;

- Arrété du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes
physiques opérateurs de repérage, d’évaluation périodique de [|'état de
conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et d’examen
visuel aprés travaux, dans les immeubles batis ;

- Arrété du 23 janvier 2020 modifiant l'arrété du 16 juillet 2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis;

- Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification ;

- Code de la construction et de I'habitation article R. 271-1;

- Code de la santé publique articles R. 1334-23, R. 1334-24 ;

- Code du travail Articles R. 4412-1 2148 ;

VIl.2.2 Diagnostics Amiante et HAP dans les enrobées

La réalisation des diagnostics amiante et HAP dans les enrobés devra étre conforme
aux textes législatifs et réglementaires en vigueur :

- Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition a
I'amiante ;

- Code du travail : Articles L4531-1, R4511-1 ;

- Code de I’'environnement : Articles L541-2, R541-10, R541-8 ;

- Guide d’aide a la caractérisation des enrobés bitumineux, dans le cadre des
investigations préalables aux travaux de rabotage, démolition, recyclage et
réutilisation d'enrobés bitumineux pour déterminer I'absence ou la présence
d'amiante ou de HAP en teneur élevée du 20 novembre 2013 ;

- Circulaire du 15 mai 2013 portant instruction sur la gestion des risques
sanitaires liés a I'amiante dans le cas de travaux sur les enrobés amiantés du
réseau national non concédé - ministére chargé de I'environnement ;

- Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de |'amiante avant
certaines opérations;

- Norme NF X46-102 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I’'amiante dans les ouvrages de génie civil, infrastructures de transport et réseaux
divers ;

- Norme NF X43-050 : Détermination de la concentration en fibre d’amiante
par microscopie électronique a transmission ;

- La norme NF X46-020 d’'ao0t 2017 « repérage amiante — Repérage des
Matériaux et Produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis - Mission
et méthodologie », d’application contractuelle, sauf mention explicite et
contraires définies au CDC ;

VI.2.3 Diagnostics plomb

La réalisation des diagnostics plomb devra étre conforme aux textes Iégislatifs et
réglementaires en vigueur :

- Note technique CRAMIF n° 22, de mars 2001 ;

- Décret 2006-474 du 25 avril 2006 relatif a la lutte contre le saturnisme ;

CCP - réalisation d'une campagne de sondages structuraux et la réalisation de diagnostics aimante et plomb dans le cadre de I'opération de réhabilitation et de reconstruction des
infrastructures de la gendarmerie nationale sur le plateau de Satory - nommée Opération « CAPSATORY » Page 26 sur 52



Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif a la protection des travailleurs
contre les risques dus aux rayonnements ionisants ;

- Arrété du 25 avril 2006 relatif au CREP;

- Arrété du 25 avril 2006 relatif aux travaux en parties communes nécessitant
I'établissement d’un constat de risque d’exposition au plomb ;

- Arrété du 25 avril 2006 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le
plomb des peintures;

- Arrété du 21 novembre 2006 définissant les criteres de certification des
compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque
d’exposition au plomb ou agréées pour réaliser des diagnostics plomb dans les
immeubles d’habitation et les critéres d’accréditation des organismes de
certification;

- Arrété du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents
constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la
construction et de I’habitation;

- Norme NF X46-030 - avril 2008 relative au protocole de réalisation du
constat de risque d’exposition au plomb ;

- Norme NF X 46-031 : Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures
pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb ;

- Norme NF X46-032 — avril 2008 relative a la méthodologie de mesure du
plomb dans les poussieres au sol ;

- Arrété du 12 mai 2009 relatif au contrble des travaux en présence de plomb
réalisés en application de I'article L.1334-2 du code de la santé publique ;

- Arrété du 19 ao0t 2011 relatif au diagnostic du risque d’intoxication par le
plomb des peintures ;

- Arrété du 19 ao0t 2011 relatif au constat de risque d’exposition au plomb ;

- Document de la DIRECCTE CENTRE « Préconisations pour la réalisation d’'un
diagnostic plomb avant travaux » de mars 2014 ;

- Le décret n°2018-437 du 4 juin 2018 relatif a la protection des travailleurs
contre les risques dus aux rayonnements ionisants ;

- Norme NF X46-035 - juin 2021 relative a la Recherche de plomb avant
travaux dans les revétements et matériaux et produits de construction ;

- Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des
opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et
d'accréditation des organismes de certification ;

- Code de la construction et de I'habitation : art. L 271-4 et 5, art. R271-1a 5;

- Code de la santé publique : art. L1334-5a12, 3.;

VI.3 CONDUITE DES PRESTATION COMMUNE A TOUS LES LOTS
VII.3.1 Pilotage et svivi de I'accord-cadre
VII.3.1.1 Comité de suivi

Le comité de suivi comprend :
- unou plusieurs représentants de la responsable technique de la DGGN ;
- unou plusieurs représentants de la responsable administrative du DGGN ;
- unou plusieurs représentants opérationnel du titulaire.

Son role est de:
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- définir les activités a réaliser, veiller au respect des délais, des colts et des niveaux de
service;

- réaliser les syntheses (formalisation, quantification) éventuellement nécessaires aux
prises de décision du comité de pilotage ;

- analyser les incidents.

Le comité de suivi pourra se réunir en présentiel ou en distantiel :

- dans le mois suivant la notification de |'accord-cadre (réunion de lancement):
présentiel ;

- au terme de l'exécution de l'accord-cadre (réunion de bilan de fin): présentiel ou
distintiel

- alademande du DGGN ou du titulaire en cas de nécessité : présentiel ou distintiel.

VII.3.1.2 Comité de pilotage

Le comité de pilotage comprend :

- unou plusieurs représentants de la responsable technique du DGGN ;
- unou plusieurs représentants de la responsable administrative du DGGN .

Son rble est de:

- prendre des décisions relatives a I'accord-cadre ;

- résoudre des éventuelles difficultés d’ordres contractuel, organisationnel ou financier;

- arbitrer les points soulevés par le comité de suivi;

- valider les budgets lorsqu’il y a lieu;

- suivre les engagements du titulaire (délais, composition des équipes, exigences
techniques et qualitatives, etc.), notamment les indicateurs de qualité de service et de
résultats.

Le comité de pilotage se réunit une fois durant la durée du marché et en cas de nécessité
exprimée par le titulaire ou par la DGGN en présentiel ou en distantiel.

VII.3.1.3 Réunions

Elles peuvent étre de différents objets et nécessitent la participation du titulaire.

La réunion de lancement a pour objectif d'identifier les interlocuteurs en charge de chacune
des prestations ainsi que de fixer les modalités opérationnelles d’exécution et de suivi des
prestations (notamment la périodicité des réunions de pilotage et de suivi). Lors de la réunion
de lancement, le représentant du titulaire doit étre accompagné des personnes ayant la
connaissance technique opérationnelle des prestations et étant chargées de I'exécution.

Une réunion de lancement sera organisée deux (2) jours calendaires suivant I’émission des bons
de commande. Cette réunion aura pour objectif de préciser les attentes du marché, de
discuter du planning détaillé des prestations, et de faciliter la prise de contact entre les
différentes parties prenantes.
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Le titulaire du marché devra préparer un ordre du jour et des documents de présentation
nécessaires pour cette réunion. Un compte rendu de la réunion sera rédigé par le titulaire et
soumis a |'approbation du pouvoir adjudicateur dans les cing (5) jours ouvrés suivant la réunion.

La réunion de lancement peut étre suivie si besoin d’une réunion d’avancement visant a définir
les modalités opérationnelles de réalisation des prestations.

Des réunions d’avancement sont organisées régulierement selon la périodicité déterminée au
sein de I'annexe 1b du présent CCP. Elles peuvent également étre envisagées autant que de
besoin a la demande de la DGGN au titulaire, dans le cadre du suivi et/ou de I'évaluation des
livrables et selon I'objet des prestations.

Préalablement a I'édition des rapports finaux, des rapports provisoires seront rédigés puis
présentés selon un calendrier prédéfini et validé lors de la réunion de lancement. Chaque
présentation devra étre accompagnée d‘un rapport détaillant les travaux effectués, les
résultats obtenus et les prochaines étapes.

Une réunion de présentation des livrables finaux sera organisée a l'issue de la derniere phase du
marché. Cette réunion aura pour objet de présenter les résultats finaux des prestations, de
discuter des points de satisfaction ou d'insatisfaction, et de valider la conformité des livrables
avec les exigences du cahier des charges. Un rapport final récapitulatif devra étre fourni lors de
cette réunion, en un seul exemplaire sur support papier reproductible et une version
informatique exploitable (supports informatiques: clé USB, disque dur) dans un format
compatible avec les outils bureautique utilisés au sein du ministere de I'Intérieur (Microsoft
Office, Word, Excel, PowerPoint, MS Project, Acrobate Reader...).

VIl.3.1.4 Lieux d’éxecution des prestations

Le lieu d’exécution des prestations est indiqué au sein de l'article 11.6 du présent CCP.

VI1I1.3.1.5 Confidentialité

Conformément a l'article 5-1 et 5-2 du CCAG-PI, une obligation de confidentialité et de
protection des données s’applique au présent marché.

Le Titulaire du marché, astreint au secret professionnel et a une obligation de confidentialité,
ne pourra communiquer en aucun cas, a qui que ce soit les renseignements, les documents ainsi
que les supports établis a I'occasion de I'exécution du présent marché.

Le Titulaire s’engagera a prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité des
informations et notamment d’empécher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou
communiquées a des personnes non autorisées.

Aussi, le soumissionnaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes et a la faire
respecter par son personnel :

- Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles
objet de la présente mission ;

- Ne pas divulguer les informations issues de la mission a d’autres personnes que le
Mafitre d’Ouvrage, qu'il s'agisse de personnes privées, publiques, physiques ou
morales ;
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- Prendre toutes les mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée des
résultats des missions de repérage de I'amiante. A ce titre, le soumissionnaire ne
pourra sous-traiter I'exécution des missions de repérage a une autre société sans
I'accord préalable du Maitre d’Ouvrage.

A ce titre, le titulaire signera une attestation de confidentialité (en annexe 7 au présent CCP).
Pour tout manquement du titulaire aux obligations de confidentialité et de protection des

données, le marché peut étre résilié aux frais et aux torts du contractant, sans qu’il puisse
prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites judiciaires éventuelles.

VIl.3.1.6 Conflit d’'intérét

Le titulaire veille a ce que son indépendance ne soit pas compromise par un conflit d'intéréts,
une relation d'affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre lui-
méme, ses associés, salariés, etc...et une tierce personne qui serait en mesure d'influer
directement ou indirectement sur la mission qui lui a été confiée.

A cet égard, le titulaire informe I’Administration de tout conflit d’intérét potentiel, afin que des
mesures préventives adéquates puissent étre adoptées.

VII.3.1.7 Remplacement du personnel du Titulaire

Dans le cas d’'une récusation par I’Administration de personnels du titulaire qui ne donneraient
pas satisfaction pour |'exécution des prestations, le titulaire doit désigner un remplagcant de
qualification au moins équivalente, dans un délai de cinq (5) jours ouvrés.

Dans le cas d'une impossibilité d'une personne affectée a la réalisation des prestations
(licenciement, démission ou autre empéchement, provisoire ou définitif), le titulaire doit en
informer immédiatement I’Administration, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire est alors tenu au remplacement de cette personne dans un délai de cinq (5) jours a
compter de la date de réception de l'avis par I"Administration, par une personne de
qualification au moins équivalente, sans incidence financiere.

En cas de non-remplacement dans les conditions ci-dessus, I’/Administration se réserve le droit
de résilier le présent marché pour faute du titulaire.
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ARTICLE VIIl. MODALITES GENERALES D'EXECUTION DES PRESTATIONS
COMMUNES AUX DEUX LOTS

VIII.1 ENVIRONNEMENT D’‘EXECUTION DES PRESTATIONS

VIil.1.1Communication entre les parties

Les parties se transmettent les informations, décisions et documents relatifs a I'exécution de
I'accord-cadre par tout moyen de communication permettant de déterminer de fagon certaine
la date et I'heure de réception.

L’administration peut refuser la communication d’informations, notamment au regard des
impératifs de sécurité et de confidentialité, par décision dOment motivée.

VIil.1.2Décompte des délais

Il est fait application au présent accord-cadre des modalités de computation des délais
d’exécution des prestations visées a |'article 3.2 du CCAG-PI.

Lorsque le délai est fixé en heures, il commence a courir a son déclenchement et s'entend en
heures courantes, sauf a ce qu'il soit précisé qu'il s’agit d’heures ouvrées, et expire a la fin de la
derniere heure de la durée prévue.

VIIl.1.3Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines prestations faisant I'objet du présent
accord-cadre, dans les conditions prévues aux articles L. 2193-1 a L. 2193-14 et R. 2193-1 a R.
2193-22 du code de la commande publique, sous réserve de |'acceptation et de I'agrément des
conditions du paiement du ou des sous-traitants.

Le titulaire s'engage notamment a présenter a I'administration les entreprises auxquelles il
envisage de confier la réalisation de certaines parties de I'accord-cadre. Pour ce faire, il remplit
une déclaration relative a la présentation d’un sous-traitant. En cas d'accord, 'administration
devra accepter le sous-traitant proposé et agréer ses conditions de paiement.

L'acceptation d’'un sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont constatés
dans un acte spécial signé par I'organisme acheteur.

VIIl.1.4Cotraitance

Par dérogation a l'article 3.5.4 du CCAG-PI, en cas de défaillance du mandataire du
groupement d’opérateurs économiques, les membres du groupement sont tenus de lui
désigner un remplagant. A défaut, et a I'issue d'un délai de huit (8) jours courant a compter de
la notification de la mise en demeure par le pouvoir adjudicateur, le cocontractant inscrit en
deuxiéme position dans I'acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.
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VIII.2 DELAIS ET SURSIS D’EXECUTION

VIIl.2.1 Délais d’exécution des prestations

L'exécution des prestations débute a la date de |'accusé de réception de la notification du bon
de commande au titulaire.

Les délais particuliers d’exécution des prestations sont fixés a l'article VII.3 du présent CCP
dans les documents contractuels de I'accord-cadre.

Ces délais expirent a la date de la présentation des prestations a I'administration, en vue de
I'engagement des opérations de vérification.

VIil.2.2Prolongation des délais d’exécution des prestations

Une prolongation du délai d’exécution des bons de commande peut étre accordée par
I’administration dans les conditions de I'article 13.3 du CCAG-PI.

VIII.2.3 Sursis de livraison

Un sursis de livraison peut étre accordé par I'administration dans les conditions de I'article 21.5
du CCAG-PI.

VIIl.3 CONDUITE DES PRESTATIONS

VIIL.3.1 Généralités

Les parties s’engagent a collaborer au mieux de leurs possibilités afin de permettre la bonne
exécution de leurs obligations. Pour ce faire, elles désignent chacune un interlocuteur chargé
du suivi des prestations au cours de I'exécution de I'accord-cadre.

La désignation des représentants des parties ne saurait remettre en cause le commencement
d’exécution des prestations tel que prévu a I'accord-cadre.

VIIl.3.2Représentants des parties

VII.3.2.1 Représentant de I'administration

En sus des correspondants de la DGGN désignés a I'article 11.2.4 du présent CCP, dans les deux
(2) jours ouvrés suivant la notification de I'accord-cadre, I'administration peut désigner d’autres
interlocuteurs techniques de I'administration (ITA) chargé de la représenter aupres du titulaire,
pour les besoins de I'exécution de I'accord-cadre. Une personne de niveau équivalent peut étre
désignée en remplacement en cas de nécessité.

L'ITA a la faculté de se faire assister par toute personne dont il juge le concours utile a la bonne
exécution de sa mission.

VIN.3.2.2 Représentant du titulaire

Le titulaire désigne un référent technique chargé de le représenter au sein du comité de suivi et
communique a lI'administration, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant la notification de I'accord-
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cadre, le nom, la fonction, les coordonnées téléphoniques et I'adresse de courriel de ce
référent et de son adjoint.

Ce référent doit disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, des notification de son nom a
I’'administration, les décisions nécessaires engageant le titulaire.

Le référent désigné par le titulaire, peut étre remplacé par une personne de niveau équivalent,
dans I'un des cas suivants::

- sur demande expresse de |'administration en cas de non respect des obligations de
sécurité et de confidentialité définies a I'annexe | du présent CCP;

- sur demande expresse de |'administration en cas d’incapacité physique entrainant un
arrét de travail supérieur a quinze (15) jours ouvrés;

- surdemande du titulaire aprés accord de I'administration.

Tout interlocuteur proposé peut étre récusé par |'administration par décision motivée.
L'interlocuteur proposé est considéré comme accepté si I'administration ne le récuse pas dans
un délai de quatre (4) semaines a compter de la réception de la communication.

En cas de récusation ou de remplacement, le titulaire dispose de cinq (5) jours calendaires pour
proposer un interlocuteur disposant de compétences au moins équivalentes et ce, jusqu’a
acceptation de la personne par I'administration.

VIIl.3.3Equipe de travail du titulaire

Le titulaire s'engage a affecter a I'exécution de l'accord-cadre les personnes ayant les
compétences et |'expérience requises pour |'exécution du présent accord-cadre.

Le titulaire communique a I'administration, a sa demande, les noms, titres et coordonnées
professionnelles des personnes physiques en charge de I'exécution des prestations.

En cas de changement d'un intervenant a linitiative du titulaire, la période minimale de
recouvrement pendant laquelle le partant communique a son successeur toutes les
informations relatives au projet est fixée a quinze (15) jours calendaires.

Si I'administration juge qu’un intervenant est insuffisamment formé a certaines techniques, elle
adresse une demande de mise a niveau au titulaire par tout moyen de communication
permettant de déterminer de fagon certaine la date et I’'heure de réception. Dans un délai d’un
(1) mois calendaire, le titulaire est tenu de procéder a la mise a niveau précitée ou, a défaut, de
proposer un nouvel intervenant présentant le profil demandé.
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ARTICLE IX. MODALITES PARTICULIERES DE COMMANDE ET
D'EXECUTION DES PRESTATIONS

IX.1 MODALITES DE COMMANDE DES PRESTATIONS

Concernant la partie forfaitaire des prestations, les décisions de la DP sont actées sous
forme d’ordres de service notifié par |'acheteur au titulaire, conformément a l'article
3.8.1du CCAG-PI.

Le directeur de la mission des marchés de partenariat qui a la fonction de directeur du
projet, signe les OS du présent marché.

Les prestations de I'accord-cadre donnent lieu a I'émission de bons de commande en fonction
des besoins de I'administration.

Les bons de commande comportent les informations suivantes:

e les références de |I'accord-cadre ;

e la désignation de la ou des prestations concernées;

e les phases et le détail de la ou des prestations (taches a exécuter, et livrables attendus
notamment) ;

e les quantités si une précision s'impose;

e lemontantHT et TTC;

e le(s) lieu(x) et délai(s) d’exécution et de livraison;

e le numéro d’engagement juridique;

e toute autre information utile a la commande.

La notification des bons de commande donne lieu a un envoi dématérialisé.

Par dérogation a l'article 3.7.2 du CCAG-PI, le titulaire dispose de cing (5) jours calendaires a
compter de la date de notification du bon de commande pour adresser a I'administration
toute observation relative a celui-ci. Passé ce délai, le titulaire est réputé en avoir accepté sans

réserve les conditions.

Dans le cas ou le titulaire émettrait des réserves, qui ne le dispensent pas de I'exécution des
prestations, il peut étre établi un document rectificatif.

IX.2 MODALITES ET DELAIS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations s’exécutent dans les conditions et délais définis dans I'article VII du présent
CCP.

Tout dépassement de ces délais entraine |'application a I'encontre du titulaire de pénalités
telles que formulées a I'article XlIl du présent CCP.
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ARTICLE X. CLAUSES D'EXECUTION ENVIRONNEMENTALES ET
SOCIALES

X.1 CLAUSES D’EXECUTION ENVIRONNEMENTALES

Conformément aux dispositions du deuxieme alinéa de I'article L. 2112-2 du code de la
commande publique, le présent accord-cadre introduit des conditions d’exécution comportant
des éléments a caractere environnemental qui prennent en compte des objectifs de
développement durable.

X.1.1 Reporting RSE

Les conditions d’exécution fixées au présent article s’inscrivent notamment dans les principes
et questions centrale de la norme ISO 26 000 et sa transposition au domaine des achats (norme
NF X 50-135-1 et 2).

Le ministére a un devoir d'exemplarité et a pour objectif de répondre aux 20 mesures
répondant aux attentes sur I'environnement (cf. Mesures n°10 et n°11 de la circulaire PM n°® du
25 février 2020 relative aux engagements de |’Etat pour des services publics écoresponsables).

De ce fait, le titulaire reconnait avoir pris connaissance et adhérer aux engagements du
Ministere de l'intérieur en matiere de développement durable, notamment concernant la
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Le titulaire devra donc sur toute la durée du marché mettre a disposition du pouvoir
adjudicateur les documents faisant foi de son engagement RSE (Rapport RSE, Rapport annuel,
charte...). Notamment par le suivi de la norme ISO 26 000, ou équivalent, et de ses lignes
directrices afin de pouvoir évaluer son engagement en faveur du développement durable.

X.1.2 Documentation

Tous les documents livrables sont mis a disposition au format dématérialisé (format .pdf ou
équivalent).

X.2 CLAUSE D’'INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Apres saisine de I'EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences) et au regard de I'objet du marché

et du volume d’heures de formation le présent accord-cadre ne constitue pas un support
d’insertion pertinent. La clause d’exécution sociale est sans objet.

CCP - réalisation d'une campagne de sondages structuraux et la réalisation de diagnostics aimante et plomb dans le cadre de I'opération de réhabilitation et de reconstruction des
infrastructures de la gendarmerie nationale sur le plateau de Satory - nommée Opération « CAPSATORY » Page 35 sur 52



ARTICLE XI. VERIFICATIONS - DECISIONS DE L’ADMINISTRATION

Par dérogation aux articles 28 et 29 du CCAG-PI, les opérations de vérification et les décisions
de I'administration s’effectuent dans les conditions décrites ci-dessous. Elles sont précisées en
tant que de besoin dans le bon de commande.

XI.1 NATURE DES OPERATIONS DE VERIFICATIONS

Les opérations de vérification et les décisions de I'administration s’effectuent dans les
conditions décrites ci-dessous et en tant que de besoin sont précisées dans le bon de
commande. Elles dérogent aux dispositions des articles 28 et 29 du CCAG-PI.

Elles ont pour but de constater que les prestations exécutées sont conformes aux obligations
imposées au titulaire. Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-PI, les opérations de vérification
ne se déroulent pas en présence du titulaire.

Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contréler la conformité entre la
quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par le pouvoir
adjudicateur.

Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de permettre au pouvoir adjudicateur
de contrbéler notamment que le titulaire a mis en ceuvre les moyens définis dans I'accord-cadre,
conformément aux prescriptions qui y sont fixées, et a réalisé les prestations définies dans
I'accord-cadre conformément aux dispositions contractuelles.

XI.2 DELAI DE VERIFICATION

Le point de départ du délai est la date de remise par le titulaire, ou de livraison, des prestations
a lI'acheteur.

XI.3 OPERATIONS DE VERIFICATIONS

X1.3.1 Ajournement des prestations

Par dérogation a l'article 29.2.1 du CCAG-PI, si certains compléments ou améliorations sont
nécessaires a la mise en conformité, le pouvoir adjudicateur prononce |'ajournement assorti
d'un délai de 72 heures pour parfaire les prestations. Le délai court a compter de la notification
de la décision d'ajournement. Cette décision invite le titulaire a présenter a nouveau les
prestations mises au point dans le délai imparti. A défaut, le pouvoir adjudicateur prononce,
dans un délai de 7 jours calendaires, soit la réception avec réfaction, soit le rejet des
prestations en cause pour non-conformité.

X1.3.2 Réfaction des prestations

Par dérogation a l'article 29.3 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur estime que les prestations
présentées sans étre entierement conformes aux stipulations du marché peuvent néanmoins
étre regues en I'état, il en prononce la réception avec réfaction de prix proportionnelle a
I'importance des imperfections constatées.
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La décision de réfaction est motivée et notifiée au titulaire par tout moyen permettant de
déterminer la date certaine. A la réception de la décision, le titulaire dispose d'un délai de
quinze (15) jours pour présenter ses observations; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la
décision.

En cas d'observation du titulaire, I'administration dispose d’un délai de quinze (15) jours pour
présenter une nouvelle décision ; a défaut d’'une telle notification dans ce délai I'administration
est réputée avoir accepté les observations du titulaire.

X1.3.3 Rejet des prestations

A la notification de la décision, le titulaire dispose d'un délai de 7 jours pour présenter ses
observations; passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision de I'administration.

En cas d’observation du titulaire, le pouvoir adjudicateur dispose d’'un délai de 15 jours pour
présenter une nouvelle décision; a défaut d'une telle notification dans ce délai, le pouvoir
adjudicateur est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
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ARTICLE XIl. PENALITES COMMUNES AUX DEUX LOTS

XIl.1 GENERALITES

Lorsqu’un délai contractuel prévu au présent accord-cadre, éventuellement assorti de
prolongation de délai conformément aux dispositions des articles 13 et 21 du CCAG-PI, n’est
pas respecté du fait du titulaire, d’'un de ses sous-traitants ou d’un cotraitant solidaire, le
titulaire encourt les pénalités pour retard formulées a I'article XI1.2 du présent CCP.

Les pénalités pour retard commencent a courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder a une
mise en demeure, a I'expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.
Constitue des cas de retard :

- le non-respect de la date de présentation des prestations exécutées par le titulaire a
I’administration, en vue de I'engagement des opérations de vérification ;

- les délais s'écoulant a compter d’'une décision négative de |'administration a l'issue des
opérations de vérification (ajournement, rejet) dans les conditions de l'article I1X du
présent CCP.

Les principes d’application des pénalités sont les suivants:

> en cas de retard de présentation des prestations et de prononcé d'une décision négative
a l'issue des opérations de vérification :

Date Date effective Prononcé d’'une

contractuelle tardive de décision négative
de présentation : présentation des : : de vérfication  :
des prestations : prestations : (@journement, rejet) :
r 1

smsmsEEEmEEEEmEnnnns SasssssssEnEEEEEmEEEEES

Opérations de vérification

»
>

Partie pénalisable Partie non pénalisable Partie pénalisable

Il est entendu que les deux périodes pénalisables se cumulent.
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» en cas de respect de la date de présentation des prestations et de prononcé d'une
décision négative a l'issue des opérations de vérification:

NN NI NN NN NN NN EEEEEEEE

Prononce d'une
décision négative
de veérification
(ajournement, rejet)

Date contractuelle
et effective de
présentation des
prestations

EaEEEEEEEEEEEER
"smssEEEEEEEE

Operations de veérification

A 4

Partie non pénalisable Partie pénalisable

» En cas de retard de présentation des prestations et de prononcé d'une décision positive
a l'issue des opérations de vérification:

Date : Date effective " " Prononcé d’'une h
contractuelle : tardive de : decision positive de =
de présentation : présentation des : = vérification (réception, :
des prestations :  prestations = réfaction)

Opérations de vérification

B
>

«

Partie pénalisable Partie non pénalisable Partie non pénalisable

Les parties pénalisables définies ci-avant sont cumulables. De méme, les différents cas de
pénalités définis aux articles X.2 et X.3 ci-aprés sont également cumulables.

Les décomptes de pénalités sont notifiés de fagon écrite et expresse au titulaire et précisent la
partie pénalisable des prestations commandées.

Le montant des pénalités ainsi établies vient en déduction des paiements a effectuer au titre
de toute facture afférente a la prestation souffrant d’un retard sanctionné par I'application de
pénalités.

Le titulaire reste intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des
prestations dont l'inexécution a donné lieu a l'application de la pénalité. Il ne saurait se
considérer comme libéré de son obligation, du fait du paiement de ladite pénalité.

XIl.2 PENALITES POUR RETARD

Par dérogation aux dispositions de I'article 14 du CCAG/PI et compte tenu de I'objet du marché
(ou AC), de lI'obligation de résultats, outre le non-paiement des prestations non exécutées, les
pénalités pour défaillance ou retard, sont calculées comme suit :
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Montant Modalités
Libellés Journalier d’application
forfaitaire
Retard dans la livraison des documents, Désle 1¢ jour
rapports et intervention 100 € de retard
constaté
Non-remplacemen.t d un person\nel ne Dés le 1 jour
donnant pas satisfaction, au-dela de 5 de retard
joursXIl  prévu a larticle VIIL31.7 - 200 € .
constaté
remplacement
Non-remplacement d'une personne
affectée a la réalisation des prestations R .
. . PO Dés le 1¢" jour
(licenciement, démission ou autre
R . A de retard
empéchement, provisoire ou définitif) au- .
. . , T 200 € constaté
dela de deux semaines prévu a l'article
VI11.3.1.7 - remplacement
Du montant
du marché
public ala
. . N date de
Violation des obligations de constatation
sécurité ou de confidentialité 0,5% .
du fait
générateur
(art14.2 du
CCAG PI)
Du montant
du marché
public ala
Violation des obligations de o date de.
. c - . 20% constatation
sécurité et information sensible .
du fait
générateur
(art14.2 du
CCAG PI)
. " . Pénalité
Non-respect des horaires d’intervention .
forfaitaire par
100 €
constat
Prélevements effectués de dehors de la Pénalité
mise en oeuvre du plan de repérage forfaitaire par
transmis au maitre d’ouvrage 150 € préléevement
constaté
Non cicatrisation d’'un  prélévement Pénalité
d’amiante 200 € forfaitaire par
constat
Inobservation d‘une obligation concernant .
e . . Par jour de
la sécurité et la protection de la santé des 1000 €
- retard et par
travailleurs . .
infraction

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur simple constat du retard par
I'administration. Elles sont cumulables.
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Elles peuvent se cumuler, mais ne peuvent excéder 20,00 % du montant total du marché. Les
pénalités ne sont pas actualisables.

XI1.3 PENALITES POUR ANNULATION

Lorsqu’une prestation est annulée du fait du titulaire, moins de 10 jours calendaires avant la
date de remise, celui-ci encoure I"application d’'une pénalité de 10 % du montant TTC du bon
de commande correspondant

XIl.4 PENALITES POUR MAUVAISE EXECUTION DES PRESTATIONS

Chaque manquement du titulaire entrainant l'annulation de la prestationentrainera
I'application d’une pénalité de 10% du bon de commande.

XI.5 PENALITES POUR NON-RESPECT DE LA CLAUSE SOCIALE

Sans objet.

XI11.6 PENALITES POUR NON-RESPECT DES OBLIGATIONS DU REGLEMENT EUROPEEN SUR
LA PROTECTION DES DONNEES

Par dérogation a l'article 14.2 du CCAG-PI, en cas de non-respect des obligations relatives au
reglement européen sur la protection des données et conformément aux éléments indiqués
dans I'annexe du présent document complété en cours d’exécution, une pénalité forfaitaire de
5000 € est appliquée.

XIl.7 PENALITES POUR NON-RESPECT DE LA POLITIQUE DE SECURITE DES SYSTEMES
D'INFORMATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DES OUTRE-MER

Les pénalités listées au sein de I'article V1.4 s'appliquent, en cas de non respect de la politique
des systémes d’information du Ministere de I'Interieur et des Outre-mer.

X11.8 PENALITES ET MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

En dehors des cas prévus a l'article Xll.2, au cours de I'exécution du présent accord-cadre, si
I'administration constate ou s'il lui est rapporté un quelconque manquement aux obligations
contractuelles auxquelles le titulaire est tenu, elle en informe celui-ci immédiatement via le
support écrit de sa convenance (courriel, lettre avec AR, etc.). Le titulaire est tenu de corriger le
manquement en cause dans le délai de vingt-quatre (24) heures faisant suite a son signalement
par I'administration.

En cas de non respect de ce délai et sans mise en demeure préalable, I'administration prononce
a I'encontre du titulaire une pénalité forfaitaire de 200 euros par jour ouvré de retard dans la
résolution du manquement contractuel.
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X11.9 PENALITES ET CESSATION DES RELATIONS CONTRACTUELLES

XI1.9.1 Pénalités et résiliation

L'application des pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de I'administration de
résilier I'accord-cadre pour faute du titulaire dans les conditions fixées a I'article 39 du CCAG-
Pl.

En cas de résiliation de I'accord-cadre tel que défini a I'article 111.4 du présent CCP, les pénalités
peuvent étre appliquées jusqu’a la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.

XI1.9.2 Pénalités et terme de I'accord-cadre

Le terme, normal ou anticipé, des relations contractuelles n‘a pas d’incidence sur |'exigibilité
des pénalités dues par le titulaire au titre de toute obligation contractuelle valablement formée
pendant la durée de validité de I'accord-cadre.

XI11.10 PENALITES ET INDEMNITES

L’administration ne peut prétendre au versement de dommages et intéréts pour un préjudice
généré par un fait fautif du titulaire sanctionné par les pénalités stipulées dans le présent
accord-cadre.

Toutefois, dans I'hypothese ou le fait fautif, quoique sanctionnable au titre des pénalités,
compromet |'exécution globale du présent accord-cadre et/ou perturbe fortement les activités
et missions du ministére de l'Intérieur, celui-ci se réserve la faculté d’intenter une action en
dommages et intéréts a I'encontre du titulaire afin de voir couvert le(s) préjudice(s) né(s) du fait
fautif.

X11.11 MONTANTS DES PENALITES

XI1.11.1 Absence de montant plancher

Par dérogation a l'article 14.1.3 du CCAG-PI, les pénalités sont dues par le titulaire sans
considération du montant desdites pénalités, tel qu’issu des formules mentionnées a l'article
XIl.2 ci-avant, et dans la limite du plafond fixé a I'article suivant du présent CCP.

XI1.11.2 Montant plafond

Les pénalités précitées sont cumulables.

Les pénalités sont plafonnées a 20 % du montant HT du montant total de la partie forfaitaire
ou du bon de commande de la prestation pour laquelle le manquement a été constaté.

Dans le cas ou les pénalités atteindraient le plafond susmentionné, I'accord-cadre peut étre
résilié aux torts du titulaire, moyennant le paiement du montant des pénalités restant d0.

XI1.12 EXCLUSION DES PENALITES

Sont exclus des pénalités :

- les cas de force majeure déterminés par les textes officiels en vigueur;
- tout fait d’un tiers échappant au contrdle du prestataire ;
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- tout fait de l'administration elle-méme, notamment en cas de non-respect des
engagements souscrits par elle dans le cadre de ce marché;

- toute condition inhabituelle d’exploitation (intempéries a caractere exceptionnel,
greves...).

A l'occasion de tels événements, le titulaire recherche avec le RPA ou son représentant toutes
les mesures a prendre afin d’éviter un arrét définitif des prestations et d’assurer la poursuite
d'une exploitation, méme partielle, aprés avoir fixé de nouvelles conditions contractuelles
adaptées aux circonstances créées par le cas de force majeure, les pénalités ci-dessus n’étant
pas applicables.
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ARTICLE Xlll. MODALITES DE REGLEMENT

Le reglement des sommes dues au titre de I'accord-cadre est réalisé dans les conditions qui
suivent.

XIIl.1 AVANCE
XIll.1.1Versement de I'avance

Sauf s’il y renonce expressément, le titulaire a droit au versement de l'avance dans les
conditions prévues aux articles L. 2191-2 et R. 2191-3 a R. 2191-10 et R. 2191-15 a R. 2191-19 du
code de la commande publique. Cette avance est calculée sur la base du montant de I'accord-
cadre diminué, le cas échéant, du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct.

Au titre de I'article R. 2191-7 dudit code, cette avance est égale :

e pour chaque bon de commande notifié d’'une durée d’exécution inférieure ou égale a
douze (12) mois, a cing (5) % du montant TTC du bon de commande;

e pour chaque bon de commande notifié d’'une durée supérieure a douze (12) mois, a cing
(5) % de douze (12) fois le montant TTC de ce bon de commande divisé par la durée
prévue pour son exécution exprimée en mois.

Le taux de l'avance est porté a 30 % lorsque le titulaire ou son sous-traitant admis au paiement
direct est une petite ou moyenne entreprise.

XIll.1.2Remboursement de I'avance

L’avance est remboursée selon les modalités fixées aux articles R. 2191-11, R. 2191-12 et R. 2191-
19 du code de la commande publique.

XIll.2 ACOMPTES

Dans le cadre du présent accord-cadre, conformément aux dispositions des articles L. 2191-4 et
R. 2191-20 a R. 2191-22 du code de la commande publique, le titulaire, s’il en fait la demande,
recoit des acomptes pour les prestations qui ont donné lieu a un commencement d’exécution.

XIII.3 PAIEMENTS

Les prestations sont réglées par application des prix figurant aux I'annexes financiers a I'acte
d’engagement.

Pour le reglement des prestations du présent accord-cadre, le titulaire établit une facture pour
toutes les prestations au prononcé de leur réception par I'administration dans les conditions
définies a I'article XIIl.4 ci-apres.

L’administration ou son représentant accepte ou rectifie la facture émise par le titulaire. Elle la
complete éventuellement en faisant apparaitre les avances a rembourser, les pénalités et les
réfactions imposées.
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Le montant de la somme a régler au titulaire est arrété par I'administration. Il est notifié au
titulaire si la facture a été modifiée ou si elle a été complétée. Passé un délai de trente (30)
jours a compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce
montant.

XIll.4 FACTURATION

XIl.4.1 Contenu des factures

Conformément a l'article D. 2192-2 du code de la commande publique, les factures précisent
impérativement :

la date de facture;

le numéro d’identifiant unique de la facture;

la raison sociale et I'adresse respectives de I'administration et du titulaire;
le n°® SIRET ou, a défaut, le n°® SIREN respectif de I'administration et du titulaire ;
le montant TTC et le montant HT;

le taux de TVA appliqué et le montant correspondant;

la mention « avoir » s'il s'agit d’un avoir;

les références de I'accord-cadre (n® CHORUS sur dix chiffres);

le numéro de commande (numéro d’ « engagement juridique »);

le code du service exécutant ;

I'adresse de facturation;

le rappel intégral du libellé et du contenu de la prestation concernée ;
toute autre information utile au paiement.

Xlll.4.2Modalités d’envoi des factures

La transmission des factures dans le cadre du présent accord-cadre doit étre effectuée
conformément aux dispositions :

des articles L. 2192-1 a L. 2192-7 et D. 2192-1 a R. 2192-3 du code de la commande
publique ;
de l'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures:

envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d’un
systeme tiers:

O

O

par transfert de fichier (en mode EDI - Echange de données informatisées):
Chorus Pro permet des échanges d’informations par flux issus des systemes
d'information des fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit
directement a Chorus Pro, soit par lintermédiaire d'un opérateur de
dématérialisation;

en utilisant des web services (en mode APl - «Application programming
interface »): Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de
services intégrés dans un portail tiers (APl/web service). L'émetteur de facture
s'identifie via les APl et acceéde a I'ensemble des services de Chorus Pro comme
par exemple le dépdt ou la saisie de factures, le suivi du traitement des factures,
I’adjonction et le téléchargement de pieces complémentaires, etc. ;

utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL
https ://chorus-pro.gouv.fr aux fins:
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o soit de déposer ses factures sur le portail ;
o soit de saisir directement ses factures.
Pour connaitre les conditions techniques' et réglementaires dans lesquelles s‘opere la
dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-
dessous:
https ://communaute.chorus-pro.gouv.fr

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s’adresser a: https://chorus-
pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1 / rubrique « nous contacter ».

Xlll.4.3Comptable assignataire

Le comptable assignataire des paiements est le suivant:

M. le controleur budgétaire et comptable ministériel du ministére de I'Intérieur
Place Beauvau

Immeuble Lumiere

75800 PARIS cedex 08

Les présentes dispositions relatives au comptable assignataire peuvent étre modifiées par
simple décision administrative.

Xlll.4.40rdonnateur principal

L'ordonnateur principal est le suivant :

Direction de I'évaluation de la performance, des affaires financiéres et immobiliéres (DEPAFI)
Sous-direction de la performance financiére (SDPF)
Centre des Prestations Financiéres (CPFI)
8 place Beauvau — 75800 Paris

Les présentes dispositions peuvent étre modifiées par simple décision administrative.
XIIl.5 DELAI DE PAIEMENT

XI111.5.1 Régles applicables

Les modalités de paiement des sommes dues en application du présent accord-cadre sont
celles définies aux articles L. 2192-10 a L. 2192-14 et R. 2192-10 a R. 2192-36 du code de la
commande publique.

En application des articles R. 2192-10, R. 2192-12 et R. 2192-13 du code de la commande
publique, les sommes dues par I'administration au titulaire lui sont payées dans un délai de
trente (30) jours maximum a compter de la date de réception de la demande de paiement par
I’'administration ou de la date d’exécution des prestations si ces dernieres sont postérieures a la
date de réception de la demande de paiement.

1 Guide utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange.
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Conformément a l'article R. 2192-14 du code de la commande publique, la date de réception
de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par
I’administration. A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait
foi.

La date d’exécution des prestations, telle que visée ci-avant, correspond a la date a laquelle le
représentant de I'administration certifie que ces prestations ont été exécutées conformément
aux stipulations formulées dans les documents particuliers du présent accord-cadre.

Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'échéance prévue au
contrat ou a l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait a les
demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire de recouvrement
prévus aux articles L. 2192-13 et L. 2192-14 du code de la commande publique. Le montant des
intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire, ainsi que leurs conditions de versement sont
conformes aux dispositions des articles R. 2192-31 a R. 2192-36 du code de la commande
publique.

Il est précisé que les retards de paiement éventuels ne constituent pas une clause licite
d’interruption ou de modification de service.

XIll.5.2Information — réclamation

Toute demande d’information ou toute réclamation relative au délai de paiement d‘une
facture exigible fait I'objet d’une lettre adressée par voie postale a |'adresse du service
centralisateur de factures. Cette lettre précise au moins:

e |aréférence de l'accord-cadre ;

e |aréférence de la commande;

¢ |e montant total TTC de la commande;

e |e montant total TTC de la facture en cause.

XIll.6 MONNAIE

Le titulaire est informé que I'accord-cadre est conclu dans I'unité monétaire de I'euro.
Les commandes et les factures sont libellées dans I'unité monétaire susmentionnée.

CCP - réalisation d'une campagne de sondages structuraux et la réalisation de diagnostics aimante et plomb dans le cadre de I'opération de réhabilitation et de reconstruction des
infrastructures de la gendarmerie nationale sur le plateau de Satory - nommée Opération « CAPSATORY » Page 47 sur 52



ARTICLE XIV. DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

XIV.1 DEFINITIONS

XIV.1.1 Définitions des résultats

Les «résultats» désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le
support, qui résultent de I'exécution des prestations objet du présent accord-cadre, tels que,
notamment, les ceuvres, les logiciels, leurs mises a jour ou leurs nouvelles versions, les bases de
données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les
rapports, les études, les marques, les dessins ou modeles, les inventions brevetables ou non au
sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou
non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le
savoir-faire, le secret des affaires, le droit a I'image des biens ou des personnes.

XIV.1.2 Définition des connaissances antérieures

Les « connaissances antérieures » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la
nature et le support, qui ne résultent pas de I'exécution des prestations objet de |'accord-
cadre, tels que notamment les ceuvres, les logiciels, leurs mises a jour ou leurs nouvelles
versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les
sites internet, les rapports, les études, les dessins et modeéles, les inventions brevetables ou non
au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés
ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que
le savoir-faire, le secret des affaires, le droit a I'image des biens ou des personnes et qui
appartiennent au jour de la notification de |'accord-cadre, au titulaire de |'accord-cadre ou a
des tiers, ou qui leurs sont concédés en licence.

XIV.2 REGIMES

7 e

XIV.2.1 Régime des connaissances antérieures

La conclusion de I'accord-cadre n‘emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle
ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir
adjudicateur, le titulaire de l'accord-cadre et les tiers désignés dans |'accord-cadre restent
titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de
toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

Lorsque le titulaire de I'accord-cadre incorpore des connaissances antérieures dans les résultats
ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou
que des connaissances antérieures, sans étre incorporées aux résultats, sont strictement
nécessaires pour la mise en ceuvre des résultats, le titulaire de I'accord-cadre concéde a titre
non exclusif au pouvoir adjudicateur et aux tiers désignés dans I'accord-cadre, le droit d'utiliser
de fagon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes
les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats pour les besoins
découlant de I'objet de I'accord-cadre.

CCP - réalisation d'une campagne de sondages structuraux et la réalisation de diagnostics aimante et plomb dans le cadre de I'opération de réhabilitation et de reconstruction des
infrastructures de la gendarmerie nationale sur le plateau de Satory - nommée Opération « CAPSATORY » Page 48 sur 52



Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d'afficher, de stocker,
d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.

La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix de I'accord-
cadre.

Les droits sont concédés pour la méme durée que les droits d'utilisation portant sur les
résultats.

Au cours de l'exécution de l'accord-cadre, le titulaire de I'accord-cadre ne peut utiliser ou
incorporer, sans |'accord préalable du pouvoir adjudicateur, des connaissances antérieures
nécessaires a la réalisation de |'objet de I'accord-cadre qui seraient de nature a limiter ou a
rendre plus coUteux I'exercice des droits afférents aux résultats.

XIV.2.2 Régime des résultats

En application de l'article 34.1 du CCAG-PI, le titulaire de I'accord-cadre céde, a titre exclusif,
I'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au pouvoir
adjudicateur de les exploiter librement, y compris a des fins commerciales pour les besoins
découlant de I'objet de I'accord-cadre.

Il est entendu que le pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la cession peut rétrocéder ou
concéder a titre non exclusif certains droits d’exploitation au bénéfice du titulaire de I'accord-
cadre.

Les droits cédés le sont pour tous pays et pour tous supports. L'administration en dispose
pendant la période déterminée a l'article L.123-1 du code de la propriété intellectuelle et dans
les conditions fixées aux cahiers des charges.

XIV.2.2.1 Droits du pouvoir adjudicateur
Il est fait application de I'article 35.2 du CCAG-PI.

XIV.2.2.2 Dispositions communes

Il est fait application de l'article 35.4 du CCAG-PI.

Toutefois, par dérogation a I'article 35.4.3 du CCAG-PI, le titulaire de l'accord-cadre ne peut
pas publier les résultats du présent accord-cadre.

XIVv.2.2.3 Garanties des droits

Il est fait application de l'article 35.4.2 du CCAG-PI.

XIV.2.2.4 Droits du titulaire de I'accord-cadre

Il est fait application de I'article 35.3 du CCAG-PI
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ARTICLE XV. DISPOSITIONS DIVERSES

XV.1 GARANTIE

Par dérogation aux dispositions de I'article 30 du CCAG-PI, les prestations de I'accord-cadre ne
font I'objet d’aucune garantie.

XV.2 LITIGES

XV.2.1 Médiation

Le présent accord-cadre est conclu et exécuté de bonne foi par les parties qui s'engagent a
examiner ensemble, dans le plus grand esprit de concertation, tout différend qui pourrait
survenir et relatif a son existence, son interprétation ou a son exécution.

En cas d’échec des négociations directes alors engagées entre les parties, et avant toute saisine
de la juridiction compétente, celles-ci ont la possibilité de saisir le médiateur interne « Relations
fournisseurs » du Ministere de l'intérieur et des outre-mer a |'adresse suivante :

mediateur-fournisseur@interieur.gouv.fr ou par courrier recommandé avec avis de réception a
M. le Médiateur interne « Relations fournisseurs » du Ministére de l'intérieur et des outre-mer,
Place Beauvau, 75800 Paris Cedex 08.

Dans I'hypothese ou, a l'issue d’un délai de 3 (trois) mois, le différend n’aurait pas trouvé de
solution acceptable pour les deux parties, il appartiendra a la plus diligente d’entre elles, si elle
s'y croit fondée, de saisir la juridiction compétente du litige en cause.

Les échanges intervenus entre les parties en application de la présente clause de médiation
doivent rester confidentiels.

XV.2.2 Réglement des différends

Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforcent de régler a I'amiable tout différend éventuel
relatif a l'interprétation des stipulations de l'accord-cadre ou a I'exécution des prestations
objet de |'accord-cadre.

Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du
titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le
montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit é&tre communiqué au pouvoir adjudicateur
dans le délai de deux (2) mois courant a compter du jour ou le différend est apparu, sous peine
de forclusion.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux (2) mois courant a compter de la réception
du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut
rejet de la réclamation.

En outre, le pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout différend qui les oppose au
meédiateur des entreprises ou aux comités consultatifs de reglement amiable des différends ou
litiges relatifs aux marchés publics, dans les conditions mentionnées au chapitre VII du titre 1X
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du livre ler de la deuxieme partie de la partie législative et de la partie réglementaire du code
de la commande publique.

XV.3 CONTENTIEUX

En cas de litige, le droit francais est seul applicable et les tribunaux frangais sont seuls
compétents.

L'instance chargée des procédures de recours pour les questions relatives aux modalités de
passation et d’exécution du présent accord-cadre est la suivante:

TRIBUNALADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
2-4 Boulevard de I'Hautil BP 30322
95027 CERGY-PONTOISE
Téléphone : 013017 34 00

Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

L'instance chargée des procédures de recours pour les questions relatives a la propriété
intellectuelle est la suivante:

TRIBUNALADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
2-4 Boulevard de I'Hautil BP 30322
95027 CERGY-PONTOISE
Téléphone : 013017 34 00

Courriel : greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
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ARTICLE XVI. DEROGATIONS AU CCAG-PI

Le présent CCP déroge aux articles suivants du CCAG-PI :

Articles du CCP dans lesquels figurent des dérogations au Articles du CCAG-PI
CCAG-PI auxquels il est dérogé
.5 42
VII.4 3.5.4
IX.1 3.7.2
XI 28 et 29
X1.3.1 29.2.1
X1.3.2 29.3
XI.2 14
XI.6 14.2
X111 14.1.3
XIV.2.2.2 35.4.3
XV 30
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