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1 PREAMBULE

Le présent document constitue le Programme Technique Détaillé (PTD), élaboré par le maitre
d'ouvrage dans le cadre de la programmation préalable a la Réhabilitation de I'enveloppe des
amphithéatres dits « du Déambulatoire » situés a lI'ouest de I'ERP Patio-Mendel-Berthollet-Oméga
au sein du Campus LyonTech-la Doua, a Villeurbanne (69).

Ce document programmatique constitue une piece contractuelle liant le maitre d'ouvrage aux
candidats autorisés a concourir. |l est établi en vue de garantir la conformité entre d'une part les
attentes de I'Université de Lyon et d'autre part I'ceuvre réalisée par le Maitre d'CEuvre.

Il précise les objectifs de I'opération, décrit son contexte, donne les fonctionnalités de I'ouvrage et
les attentes en matiere de performance technique et de développement durable. Il fixe également
les objectifs en matiere de colt d'investissement et de délai de mise en service.

> Définition des termes et abréviations employés

Surface Utile (S.U.) Surface égale a la somme des surfaces intérieures des
locaux correspondant aux activités définies au
programme.

Elle ne prend pas en compte les circulations verticales
et horizontales (hors hall d'accueil), les paliers d'étage,
les locaux techniques dédiés au fonctionnement de
I'immeuble, 'encombrement de la construction (surface
au sol des murs, voiles, cloisons, gaines techniques, ...)

Surface De Plancher (SDP) La Surface de plancher est égale a la somme des
surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert,
calculée a partir du nu intérieur des facades, y compris
les surfaces occupées par les gaines et les cloisons.

Il s'agit donc de la surface utile brute a laquelle on
rajoute les surfaces de circulations et de locaux

techniques.
Pm Pour Mémoire
UbL Université de Lyon
UCBL Université Claude Bernard Lyon 1
PMR Personne a Mobilité Réduite
MOA Maitrise d'Ouvrage
MOE Maitrise d'CEuvre
RDC Rez-de-chaussée
RDJ Rez-de-jardin
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> Les acteurs du Projet

MAITRE D’'OUVRAGE / POUVOIR EXPLOITANT :

ADJUDICATEUR: Université Claude Bernard Lyon 1
Université de Lyon 43, bd du 11 novembre 1918

Pole de la stratégie immobiliére, du 69100 Villeurbanne

développement et de la vie des campus
92 rue Pasteur
69361 Lyon Cedex 07

COORDINATION SECURITE ET PROTECTION | BUREAU DE CONTROLE
DE LA SANTE Non désigné a ce jour — A désigner par la MOA pendant
Non désigné a ce jour — A désigner par la MOA | les études de Conception
pendant les études de Conception

2 PRESENTATION GENERALE DE L'OPERATION

2.0 Objectifs de I'opération

Pour la réhabilitation du batiment « Les Amphis le Déambulatoire » les principaux objectifs de

I'opération sont notamment :

« L'amélioration des performances énergétiques par la réhabilitation compléte du Clos et Couvert
(isolation des fagades, toitures, remplacement des menuiseries extérieures, réfection des

étanchéités) ;

+ La mise aux Normes d’accessibilité aux personnes handicapées ;

» La mise en sécurité incendie ;

« La gestion alternative des eaux pluviales (Séparation des réseaux EU/EP)

* Le respect du caractére patrimonial du batiment, représentant de I'identité forte de I'architecture

de Jacques Perrin-Fayolle

2.1 Contexte de I'opération

L'Université Claude Bernard Lyon 1 forme chaque année 40.000 étudiants dans les sciences et
technologies, la santé et le sport.

Répartie sur une dizaine de site, dont 7 dans le Grand Lyon, elle dispose d'un patrimoine riche et
diversifié représentant une surface batie de 491 593 m?.

Le site de la Doua a Villeurbanne a été concu par I'architecte Perrin-Fayolle, Grand Prix de Rome,
dans la continuité de I'INSA. La construction de la majeure partie de la Doua s'est déroulée au cours
des années 60 ; elle se poursuit encore aujourd'hui.

Le vaste projet de modernisation des quartiers scientifiques du Campus de la Doua a démarré a
la rentrée 2016. Parallelement a la construction de 8 nouveaux batiments, I'opération a permis la
réhabilitation d'un tiers du patrimoine existant sur le campus.

Elle a été portée par I'Université de Lyon et a permis la requalification de plus de 30 % du campus
historique LyonTech-la Doua, soit 140 000 m?.
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Ce chantier de réhabilitation des batiments des quartiers scientifiques est la plus importante des
opérations de Lyon Cité Campus avec 23 batiments réhabilités. Ces travaux se sont achevés mi 2023.
La présente opération se situe au sein du « Quartier Biologie », situé au Sud-Ouest du Campus Lyon
Tech la Doua.

les AMPHIS le Déambulatoire -

BEX LS
n

Le projet est intégré dans un ERP global constitué de 5 batiments : Mendel-Berthollet-Oméga-Le Patio-
Le Déambulatoire.

MENDEL

Lt e )
T

T :

Ces constructions datant des années 60 ont toutes été concernées, a I'exception du batiment du
Déambulatoire, par les opérations de réhabilitation du Plan Campus pilotées par I'Université de
Lyon dans le cadre d'un marché de Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance :
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- Réhabilitation du batiment Oméga : Réception en 2018
- Réhabilitation du batiment Berthollet + Patio avec création d'une extension : Réception en 2019
- Réhabilitation du batiment Mendel : Réception en 2021

La parcelle Biologie située a I'Ouest du Déambulatoire a aussi été I'objet d'un projet de réaménagement
réceptionné en 2022.
Voir en ANNEXE dossier « OPERATION PARCELLE BIO »

Deux abris a vélos de 50 places chacun ont été créés au sud de I'amphithéatre Marie Curie.

L'Université Claude Bernard Lyon 1 a réalisé des travaux de réhabilitation en intérieur exclusivement
dans les 5 amphithéatres du Déambulatoire. Ces travaux ont été réceptionnés en 2022.

Ces travaux ont concerné :

- la Mise en accessibilité PMR des amphithéatres

- les Travaux intérieurs des amphithéatres (Sols-Murs-plafonds-Equipements audiovisuels-Mobilier)

- le Désamiantage intérieur des amphithéatres

- la Rénovation électrique

Voir en ANNEXE dossier « RENOV AMPHIS 2022 »

La réhabilitation de I'enveloppe du batiment des Amphis du Déambulatoire a déja été I'objet d'une
étude de conception menée dans le cadre de l'opération globale de Conception-Réalisation de
réhabilitation des quartiers scientifiques de Lyon Tech la Doua. Les études ont été menées par le
groupement Eiffage-Patriarche de I'esquisse a I'AVP en 2020. L'opération a été stoppée a ce stade et
n'a pas abouti pas a la phase travaux sur la base de ces études de conception.

Le financement du projet par I'Opération Campus a été consolidé en juin 2023. A la suite, I'opération
de réhabilitation de I'enveloppe du batiment des Amphis du Déambulatoire est relancée avec la mise
au point du présent document de Programmation recalée en fonction des besoins ajustés apres les
derniers diagnostics ainsi que suite aux travaux réalisés par le Plan Campus et par I'UCBL (dossier
« RENOV AMPHIS 2022 »).

2.2 Enjeux de l'opération
La présente opération doit répondre aux différents objectifs du Maitre d'Ouvrage déclinés dans le détail

tout au long du programme, et présentés de maniere générale ci-dessous.
Il est a noter que I'ordre de présentation des objectifs n'obéit a aucune hiérarchie d'importance.

221 Enjeux opérationnels

> Travaux en site occupé

L'opération se déroulera en milieu occupé.

> Délais de réalisation

Les délais de validation des études par le MOA sont spécifiés dans les pieces administratives du
marché. Ces délais devront étre respectés dans I'élaboration du planning par les Maitre d'CEuvre.
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La durée travaux est estimée a 14 mois et la livraison envisagée au 4éme trimestre 2026.

222 Enjeux économiques

Le Maitre d'Ouvrage attache une importance particuliere a la maitrise économique de son projet, tant
au niveau de l'investissement que de I'exploitation future du batiment. Le concepteur raisonnera donc
en co(t global a chacune des étapes.

La maitrise d'ouvrage a défini une enveloppe budgétaire prévisionnelle travaux de 3M€ HT hors
révisions et option.

2.23 Enjeux environnementaux

Le Maitre d'Ouvrage montre une volonté forte d'exemplarité sur le volet environnemental de cette
opération, sans pour autant engager une démarche de labellisation et/ou de certification.

Le projet fera I'objet d'une charte chantier faibles nuisances afin de limiter les nuisances sur les
usagers du DEAMBULATOIRE.

Au-dela de I'aspect strictement environnemental, la notion de durabilité explicitée dans le paragraphe
ci-apres et entendue comme la capacité qu’auront les éléments constitutifs du batiment a résister a leur
sollicitation quotidienne constitue aussi un critere de prise en compte environnemental.

224 Enjeux technigues et de maintenance

Compte-tenu du type de batiment et des activités qui s'y déroulent, une attention particuliere devra
étre portée a la pérennité et a la robustesse des matériaux et éléments techniques mis en ceuvre.
La présente opération doit permettre de disposer d'un batiment réglementaire (sécurité incendie,
accessibilité aux personnes en situation de handicap ...) et concu pour le confort de ses utilisateurs
(confort acoustique, thermique et visuel).

La prise en compte de la maintenance ultérieure est aussi un des enjeux du projet.

Au-dela des performances énergétiques imposées dans le PTD, il sera accordé une forte attention a
I'optimisation des dépenses d’exploitation maintenance et au confort des usagers.

225 Enjeux architecturaux

Le batiment du Déambulatoire n'est pas classé mais constitue une construction d'enseignement
remarquable représentative de I'architecture de J. Perrin-Fayolle.

Le maitre d'ouvrage accorde une attention particuliere a la préservation du caractere patrimonial du
batiment au sein du campus LyonTech-la Doua.

Il représente aujourd’hui un patrimoine unique a protéger, en particulier I'enfilade de poteaux béton
architectoniques a rez-de-jardin et les menuiseries tres identifiables (bandeaux filants, ensembles
menuisés type « moucharabieh » modernes, puits de lumiere circulaires...).

En raison de ces spécificités, I'equipe de MOE devra consulter les services d’Architectes Conseils de
la commune de Villeurbanne afin de valider la conception du projet de réhabilitation du
Déambulatoire.
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Par ailleurs, le campus dispose d'un schéma directeur établi en septembre 2014 sur lequel devra

s'appuyer le concepteur.
En plus du document général, il comporte des cahiers thématiques qui peuvent alimenter la
réhabilitation du Déambulatoire (cahier n°5/Paysage, cahier n°6/Gestion Alternative des EP, cahier

n°7/Schéma directeur nocturne).

3 PRESENTATION DU SITE

3.0 Situation générale

3.0.1 A |'échelle de I'agglomération

Située dans le département du Rhéne (69), la commune de Villeurbanne est limitrophe des communes
de Lyon a I'Ouest, Caluire-et-Cuire au Nord, Rillieux-la-Pape au Nord-Est, Vaulx-en-Velin a I'Est et Bron

au Sud.
Elle en constitue I'une des communes de la premiere couronne, au cceur de la deuxiéme unité urbaine

de France.

La commune, au relief peu marqué, est implantée sur la rive gauche du Rhdne et présente un tissu
urbain dense. Elle s'étend sur une superficie de 14,52 km? et comptabilise 154 781 habitants (2020).

Elle est bordée sur sa partie Est de I'axe routier périphérique, lui-méme connecté a I'A7, I'A6 et I'A42.
Villeurbanne est desservie par 2 lignes de métros et 3 lignes de tramway. 2 lignes supplémentaires de
tramway sont projetées avec une desserte du campus universitaire de la Doua.

La commune intégrée a la Métropole de Lyon déploie le plan d’aménagement des pistes cyclables

communautaire.
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3.02 Al'échelle du site

Situé a Villeurbanne, au coeur de la métropole lyonnaise, le campus LyonTech-la Doua réunit des acteurs
majeurs et prestigieux de la recherche et de I'enseignement supérieur, I'Université Claude Bernard Lyon
1, 'INSA Lyon, CPE Lyon et I'Enssib, avec les antennes régionales du CNRS, de I'INRAE et de I'Inria.
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Ainsi, le campus et ses franges sud constituent I'un des grands territoires économiques stratégiques a
I'échelle métropolitaine et un campus moteur pour la visibilité et I'attractivité du site universitaire Lyon
Saint-Etienne.

Accueillant aujourd’hui 30 000 personnes dont 25 000 étudiants, le campus scientifique LyonTech-la

Doua s'étend sur environ 100 hectares. Il est idéalement situé dans un ensemble de verdure entre le
Parc de la Téte d'Or, le Parc de la Feyssine et le Parc du Grand Large.
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3.1 Présentation du batiment

3.1.1 Présentation générale et organisation fonctionnelle

Vue facade Ouest du Déambulatoire

Le batiment Amphis Déambulatoire appartient a I'ERP LE PATIO constitué des batiments Mendel,
Oméga, Berthollet, Déambulatoire ; le Patio est un seul et méme ERP.

Le batiment est toujours concu comme appartenant a I'ERP global PATIO (cf. § 5.2.1- Sécurité contre
I'incendie). Le batiment comportant 2 niveaux abrite 5 amphithéatres et est accolé au batiment
Mendel (8 niveaux) coté Ouest.

Date de construction : 1962

Statut : amphithéatre (ERP Ter catégorie type R et L)

Utilisation actuelle : enseignement

L'accés principal a I'établissement se fait par un parvis coté pignon Sud par un sas sur le hall du
déambulatoire. Ce sas fait partie de I'opération, au méme titre que la facade Sud.

Le batiment dispose également de deux acces secondaires sur la facade Ouest.

Une passerelle couverte relie les batiments Mendel et Oméga au Sud.

La rue Raphael Dubois le dessert sur sa partie Nord. La ligne de tramway T1 se situe également au nord
du batiment.

Le site est bordé par plusieurs espaces de stationnement véhicules légers (VL), a savoir :
Au nord : entre les batiments Daubié et Herbier
Au sud : entre le batiment des Tennis Couverts et du Quai 43.

Deux abris vélos accolés ont été réalisé récemment au sud de Marie Curie et abritent 100 places au
total.

Le batiment est bordé sur sa facade ouest par la parcelle Biologie végétalisée et aménagée. Un autre
batiment d'amphithéatre est implanté au Sud de la parcelle biologie : 'amphi Marie Curie.
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Le batiment Déambulatoire est constitué d'un corps principal et unique en long (environ 90 métres)
qui aligne les 5 amphis du nord au sud.

Les acces a rez-de-jardin aux 5 salles se réalisent par l'intermédiaire de larges circulations disposées
entre chaque amphi. Ces accés se greffent sur le niveau bas de Mendel constituant un grand hall (non
concerné par |'opération).

Trois de ces circulations (en pignons Nord et Sud et entre les amphis n°3 et n°4) accueillent de grands
ensembles d'escaliers permettant la desserte d'une coursive haute sur la facade Ouest du
Déambulatoire donnant acces aux niveaux hauts des 5 amphis.

Cette coursive est supportée par une alignée de poteaux béton inclinés constituant une galerie a
Rez-de-jardin donnant sur la parcelle Biologie.

Aujourd’hui une grande partie des espaces entre poteaux est refermée par des grilles pour abriter des
garages 2 roues.

Deux escaliers métalliques de secours sont disposés en bout de coursive sur les 2 pignons Sud et
Nord.

[

Vue sud-ouest du Déambulatoire
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Escalier latéral

Coursive haute

3.1.2  Surfaces et affectations

Surface utile totale : 5 amphis de 255.95 m? chacun

muum

La surface correspondant a I'emprise du batiment des Amphis Déambulatoire représente au sol environ

1980m? (environ 90 x 22 m).

Les batiments accueillent principalement des étudiants du 1er cycle sciences de I'université.

Les amphithéatres ont cependant vocation a étre mutualisés et peuvent étre utilisée par I'ensemble des

composantes de l'université.

Usage des locaux

1 amphi

5 amphis

Amphithéatre

RDC (m2)

Enseignement

255,95

1279,75
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Service logistique 9,85 49,25
Non affectable ou indivisible 610,15

La surface de 610.15 m2 non affectable ou indivisible ne comprend que les dégagements autour des
amphis.

lls n'intégrent pas la surface du la circulation principale, dite « déambulatoire », hall en RDJ de
Mendel.

Usage des locaux Locaux sous les amphithéatres
Amphithéatre RDJ (m2)

Enseignement 53,96
Non affectable 812
Association et Syndicats étudiants 115,67
Direction du Patrimoine 255,26
SUMPPS — Médecine Prévention 42,0

3.1.3  Etat des lieux techniques

Le batiment a été précédemment |'objet d'états des lieux sur certains points.
Diagnostics réalisés (communiqués en annexe) :

- Diagnostic AMIANTE SOCOBAT 16/08/2010 (AMPHIS 1,2,3,4 et 5 — parties
communes — locaux sous amphis)

- Diagnostic AMIANTE SOCOBAT 29/03/2013 (AMPHI 4)

- Diagnostic AMIANTE SOCOBAT 06/11/2013 (AMPHIS 1,2,3 et 5)

- Diagnostics AMIANTE LEI 23/07/2019 (AMPHIS 1,2,3,4 et 5 - INFIRMERIE)

- Diagnostics PLOMB LEI 16/07/2019 (AMPHIS 1,2,3,4 et 5 — ESCALIERS -
CIRCULATIONS - INFIRMERIE)

- Diagnostic AMIANTE AC Environnement 06/03/2015 (AMPHI 4 — couloir)

- Diagnostic AMIANTE PLOMB AC Environnement 25/06/2020 (FACADES —
TOITURES - ESCALIERS — CIRCULATIONS — SAS SUD MENDEL)

- Diagnostic AMIANTE PLOMB AC Environnement 02/06/2020 (FACADES —
TOITURES - ESCALIERS — CIRCULATIONS — SAS SUD MENDEL)

- Diagnostic STRUCTURE GINGER RLY3. K.088-V2 18/08/2020

- Diagnostic STRUCTURE Ginger-CEBTP Ref: RLYO.D.0316 janvier 2013

- RAPPORT de CONSERVATION Socotec B15D0G/15/681-V1 12/03/2015

- RAPPORT de CONSERVATION Socotec B15D0G/15/261-V1 03/02/2015

- Relevé GEOMETRE PERRAUD 19/02/2020 (FACADES NORD, OUEST et SUD
— TOITURES - DETAILS)

- Diagnostic ACCESSIBILITE Qualiconsult 28-09-2009

- Diagnostic sur RESEAU unitaire EU-EV-EP Atyles

Diagnostics a réaliser :

La MOE réalisera dans le cadre de ses études DIAG tous les compléments de diagnostics qu'elle jugera
nécessaires pour la réalisation du projet. La MOE transmettra les éléments pour les éventuelles
investigations a la MOA qui consultera pour ces missions complémentaires et les prendra en charge.
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»  CLOS COUVERT

STRUCTURE

Les amphithéatres constituent une extension en pied du batiment Mendel. Les 3 amphithéatres les
plus au sud sont structurellement indépendants. Les voiles Est des 2 amphis les plus au nord
reprennent partiellement les niveaux supérieurs du batiment Mendel.

La superstructure est en béton armé. Les toitures en pente sont en dalle béton.

Le batiment des amphithéatres présente 2 niveaux (RDJ et RDC) et est séparé des niveaux supérieurs
du batiment Mendel par un joint de dilatation.

Chacun des 5 amphithéatres est indépendant des autres et séparé par joint de dilatation.

L'état général correspond a I'age du batiment mais le bati de conception simple peut durer encore
longtemps sans désordres trop importants. (Rapport de qualification immobiliere réalisé par Socotec
B15D0G/15/681-V1)

Nota : Au niveau de la structure, les constructions du batiment Mendel ainsi que ceux des amphis et
du Patio qui lui sont accolés datent de 1962, les regles parasismiques frangaises ne s'appliquaient
pas a I'époque.

Aussi le diagnostic structure fait valoir que d'apres les observations faites sur place, les joints de
dilatation (JD) ne fonctionnent que trés partiellement, ne permettent pas de désolidariser
completement les différents blocs les uns des autres. Ainsi, le comportement du batiment doit-étre
analysé en considérant les 2 blocs liés entre eux.

Le hall, faisant référence au Patio, n'est pas suffisamment désolidarisé des batiments adjacents
(Bertholet / Mendel), les amphithéatres présentent les mémes problemes vis-a-vis des joints de
dilatation non fonctionnels.

Dans ses conclusions, pour réduire les importants facteurs de vulnérabilité sismique, le bureau
d’'étude Ginger propose trois solutions envisageables :

- Renforcement des contreventements, principalement dans le sens longitudinal,

- Désolidarisation complete des amphithéatres

- Solidarisation des marches et paliers aux poutres crémailleres.

Il est recommandé de réaliser une étude de vulnérabilité détaillée pour juger des effets de I'aléa
sismique local sur les structures du batiment (Rapport structure par Ginger-CEBTP Réf. : RLYO.D.0316
— batiment 741- Université de Lyon1 et son annexe 9 : Audit campus de la Doua réalisé par le Bureau
Veritas APfiche-FRA-Mendel-2012-040.docs).

FACADES

Les fagades extérieures sont en béton peint ou brut (selon localisations) d'un mauvais état apparent
avec de nombreuses fissures et épaufrures ainsi que des coulures généralisées sous les alleges
menuisées de I'étage.

ETANCHEITE
Etanchéité bitume finition autoprotégée en fin de vie sur dalle béton en pente.
En 2016, des infiltrations sont apparues dans I'amphi 4 ainsi que dans les coursives et escaliers.

Edition du 12/02/2024 DEAMBULATOIRE —Programme Technique Détaillé Page 15/ 35



Université de Lyon

Le rapport de qualification immobiliere réalisé par Socotec préconise le remplacement du complexe
d'étanchéité ainsi que les relevés d'étanchéité sur les acroteres. Les EP devront étre révisées lors des
travaux de remplacement de I'étanchéité.

MENUISERIES EXTERIEURES

Les amphis du déambulatoire n‘ont pas d'ouverture sur I'extérieur. Les menuiseries sont insérées sur
les parties de coursives et escaliers des pignons ainsi qu'en toiture.

Pour mémoire, le rapport de Socotec note que les chassis vitrés menuisés de I'entrée Sud laissent un
passage d'air important dG a une mauvaise jonction et que les vitrages disposés en long du pan
Ouest et des ouvertures des pignons Nord et Sud sont simplement constitués de verres simples
collés sur le support béton, avec un film de protection opaque décollé et obsoléte. Le rapport
préconise le remplacement des menuiseries.

»  LOTS TECHNIQUES

ELECTRICITE

La distribution électrique de chaque amphithéatre se fait depuis des armoires dédiées situées dans
les vides sous les amphis. Les armoires des amphithéatres 2, 3, 4 et 5 ont été remplacées en 2015.
Elles disposent d'une réserve d'environ 30%. L'armoire de I'amphi 1 a été changée il y a une dizaine
d'année et demeure dans un état acceptable.

Le petit appareillage (les prises de courants, interrupteur et platines de commande dans les amphis)
et les luminaires datent de la rénovation des amphis en 2021.

Pour I'ensemble des 5 amphithéatres, I'éclairage de sécurité est dans un bon état général et est bien
entretenu.

CHAUFFAGE, VENTILATION

Chaque amphithéatre est équipé d'une centrale de traitement d'air double flux FlaktGroup (changée
en 2022) avec batterie de récupération de calories a eau glycolée. Ces centrales assurent le
renouvellement d'air et le maintien des conditions climatiques (chauffage par batterie a eau chaude
alimentées depuis sous-station spécifique) pour chaque amphi. Elles sont en bon état.

Les dispositifs de chauffage-ventilation et de désenfumage de l'intérieurs des amphis ont été rénoveés
en 2022 avec |'opération de renovation UCBL.

L'amenée d'air s'effectue par des grilles de soufflage situées en partie haute des amphis coté
coursive, I'extraction derriere la chaire, de part et d’autre des amphithéatres.

Le réseau d'eau chaude chauffage chemine dans les vides sous les amphithéatres. Hormis son isolant,
dans un état d’'usage avancé, Il ne présente pas de dégradation particuliere.

Les locaux techniques des CTA sont situés a I'aplomb des amphis.

PLOMBERIE

Les chaires des amphis 1 a 4 possedent un point de puisage (eau froide) ainsi qu'une cuve. Celles-ci
servent pour I'enseignement. Ces éléments sont neufs et réalisés dans I'opération de rénovation
intérieure des amphis de 2021.

Les réseaux EU-EV et EP sont actuellement mutualisés avant rejet dans les réseaux extérieurs.

PERFORMANCE ENERGETIQUE
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Le diagnostic de Performance Energétique classait le batiment au niveau D (307 kWh EP/m2/an)
avant 'opération de rénovation intérieure des cinqg amphithéatres.

Des sous-compteurs d'énergie ont été installés en 2023 sur chaque réseau de chauffage alimentant
les amphis (1 réseau par amphi).

SECURITE INCENDIE

Le batiment est rattaché a I'ensemble Patio (type R et L, 1ere catégorie), jusqu’a présent sous avis
défavorable d'exploitation.

Les travaux mis en ceuvre par l'exploitant UCBL permettent d’envisager la levée des réserves qui est
en cours. La rédaction du rapport vierge du CSSI est prévue finalisée pour février 2024. Des réception,
la commission de Sécurité sera sollicitée pour une visite de validation.

Cet ensemble ERP est aussi soumis au Schéma directeur de sécurité incendie, dont la majorité des
mesures compensatoires ont été intégrées au projet CREM.

L'opération du CREM pour I'ERP global le Patio (MENDEL-AMPHIS-OMEGA-BERTHOLET) a été
réceptionnée avec avis favorable de la commission de sécurité délivrée le 13/03/2023.

Les dispositions de Sécurité Incendie validées dans le cadre du PC modificatif sur 'ERP Patio seront
a respecter dans |'opération du des Amphis du Déambulatoire.

Voir en Annexe au programme, le dossier NOTICE SECURITE ERP Patio.

A noter en particulier : Le désenfumage du hall du déambulatoire (plus de 300m?) est réalisé
naturellement par commandes locales non reliées au SSI via des ouvrants sur le voile Est. Ces
ouvrants seront a remplacer

Dans le cadre du Permis de construire de I'opération, les services SDIS seront a consulter pour
validation.

4 CONTENU DE L'OPERATION

4.0.1 Périmetre du projet

Le périmetre d'intervention du projet concerne |'enveloppe entiere des 5 amphithéatres ainsi que les
circulations associées, la coursive haute Ouest et les circulations avec escaliers situées entre les
amphis. Le grand Hall de distribution des Amphis est exclu.

Les volumes intérieurs des 5 amphithéatres ne sont pas concernés par la présente opération.
lls ont été I'objet d'une rénovation complete réalisée par 'UCBL et livrée en 2022.
Voir en Annexe au programme, le dossier RENOV AMPHIS 2022.

La passerelle reliant Mendel et _
Oméga est intégrée au projet de
réhabilitation.

RDJ de Mendel seront associés a
I'opération.
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Périmétre du RDJ (locaux sous les amphithéatres), le sas de I'ERP et les deux blocs sanitaires desservis
par le hall du Déambulatoire : En jaune : la rénovation de deux blocs sanitaires au RDJ de Mendel en option

Périmétre du RDC au niveau des amphithéatres et de la passerelle :
] ,;. Il..l "‘; 5 (, 111 " " ’*; “HE'—I L s i) il |
] =¥

=

Périmetre des TOITURES au niveay

des amphithéatres et de la passerelle:
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f

|
f
J
J
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402 Obligations réglementaires liées a la performance énergétique

»  OBLIGATIONS REGLEMENTATION THERMIQUE EXISTANTE

Cas d'une rénovation lourde d'un batiment existant sur batiment de plus de 1000m? de surface de
plancher dont I'achévement est postérieur au 1er janvier 1948 et dont le co(t des travaux de rénovation
thermique est supérieur a 25% de la valeur (hors foncier) du batiment.

Une étude de faisabilité des approvisionnements en énergie devra étre prévue préalablement au
dépdt du permis de construire. A l'issue de I'étude, liberté de choisir les sources d'énergie. Dans le cas
du Déambulatoire, il s'agira d'une formalité, I'étude confirmera le choix actuel d'appro énergétique.

La RT Existant impose pour ces batiments un objectif de performance globale apres rénovation (RT
globale).

Selon la « RT Globale » dont les exigences sont basées sur une étude thermique amont, la rénovation

thermique entreprise par I'opération doit respecter :
e Consommation maximale du batiment aprés travaux : -30% de la consommation initiale

»  DECRET ECO-ENERGIE TERTIAIRE (DEET)

Cette opération de réhabilitation s'inscrit également dans le cadre du décret éco-energie tertiaire.
L'Entité Fonctionnelle Assujettie (EFA) « Doua Ouest », qui integre la présente opération, représente
une surface assujettie de prés de 140 000 m?.

Il sera ainsi demandé au concepteur d’'estimer sur son périmeétre d'intervention la réduction des
consommations énergétiques du batiment par rapport aux consommations de I'année de référence
qui seront transmis par la maitrise d'ouvrage. L'objectif est d'anticiper le niveau demandé en 2050 soit
-60% de consommations en énergie finale par rapport a I'année de référence. Dans la mesure ou cette
opération de réhabilitation ne prévoit pas d'intervenir sur I'ensemble des composantes de la
performance énergétique du batiment, le concepteur indiquera les travaux complémentaires a
effectuer pour atteindre cet objectif.

403 Attentes en termes de performances énergétigues et environnementales

»  PERFORMANCE THERMIQUE -OBJECTIFS

Viser les objectifs du label Effinergie - BBC Rénovation sans rechercher la labélisation :

Non résidentiel

Consommation d'énergie primaire < 0,6 x Cep référence
Emissions de CO2 < 10 kgCO2/m%an

»  PERFORMANCE THERMIQUE -VALEURS

L'enveloppe thermique est la partie durable du batiment, il est nécessaire de mettre en ceuvre des
solutions thermiquement performantes et pérennes.

Les valeurs des Résistances thermiques surfaciques de parois sur lesquelles une intervention est
prévue devront respecter les valeurs suivantes :
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Parois R [m2. K/W]
Murs > 45
Toitures >8
Plancher bas sur extérieur >4,0
Plancher bas sur local non chauffé / sous-sol > 3,0
Menuiseries extérieures Ug<1.1W/m? K et
Double vitrage Uw<1.4W/m2K.

Le traitement drastique de tous les ponts thermiques, y compris des ponts thermiques structurels, doit
étre prévu.

Etanchéité a I'air du batiment apreés travaux : Q4 < 1,2 m3/h.m? (valeur également appliquée pour
I'opération CREM du Plan Campus).

Une STD permettra d’estimer les consommations prévisionnelles de chauffage ainsi que la
puissance maximale appelée.

»  PERFORMANCE THERMIQUE -CONFORT D'ETE

CONFORT THERMIQUE ET RESILIENCE FACE AUX PICS DE CHALEUR
Le maintien du confort en périodes chaudes reste en enjeu majeur dans les batiments d’enseignements
car les épisodes caniculaires peuvent survenir de Juin a Septembre.
L'enjeu principal sur I'opération repose sur la mise en place de surfaces vitrées adaptées et protégées
efficacement ainsi qu‘a la recherche de l'inertie a I'intérieur du batiment.
Objectif de confort :
L'inconfort ne devra pas dépasser 2% du temps d'occupation
Cet objectif sera vérifié par simulations thermiques dynamiques des I'APS.

Tous les vitrages, quelle que soit leur inclinaison, et donnant sur des espaces intérieurs, seront équipés
de protections solaires de niveau au moins égal a :

Orientation et inclinaison Facteur solaire
(Vitrage + protections solaires)

Baies sur local a occupation prolongée FS < 0,15
Baies sur local a occupation passagere FS < 0,30
Baie horizontale FS < 0,10

Les protections solaires devront étre adaptés a I'usage des locaux : mobiles dans les locaux a occupation
continue, fixes ou controle solaire renforcé sur les vitrages dans les espaces a occupation passageére.

Edition du 12/02/2024 DEAMBULATOIRE —Programme Technique Détaillé Page 20/ 35



Université de Lyon

»  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES - MATERIAUX LOCAUX ET DURABLES

MATERIAUX PERENNES

La pérennité des matériaux mis en ceuvre, la durabilité des systemes techniques proposés, la
simplicité et la réduction des opérations d’entretien et de maintenance sur les batiments a réhabiliter
ou a construire seront recherchées.

Les matériaux, comme les installations techniques, devront étre simples et robustes. lls devront
afficher une longue durée de vie suivant ces criteres :

Famille d’ouvrages Pérennité d’ouvrage, DVT
Couverture, eétanchéité 30 ans
Facades 20 ans
Menuiseries extérieures 20 ans

MATERIAUX A FAIBLE IMPACT

Etudier la possibilité du recours aux matériaux biosourcés, sur les ouvrages les plus adaptés
(menuiseries, isolation ...).

Indiquer au moment du concours la quantité de matériaux biosourcés, géosourcés ou issue du
réemploi mise en ceuvre sur |'opération.

MATERIAUX LOCAUX
Favoriser |'utilisation de matériaux provenant de la région Auvergne-Rhone-Alpes pour au moins 3
ouvrages.

»  PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES - CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

CHARTE DE CHANTIER A FAIBLES NUISANCES

Les travaux seront réalisés en site occupé partiel. Une attention particuliere doit étre portée sur ce
sujet afin de permettre au batiment d'étre toujours fonctionnel pendant les travaux.

La mise en place d'une charte de chantier a faibles nuisances par les concepteurs sera donc
indispensable. Elle aura pour objectif de limiter les nuisances auprés des ouvriers du chantier, du
personnel et usagers occupant le site, en cherchant a maitriser les points suivants :

« les risques pour la santé et la sécurité des usagers extérieurs et personnels intervenants sur le chantier ;
* Les bruits générés par le chantier ;

* les risques de pollution de l'air, de I'eau et du sol ;

« la quantité de déchets de chantier mis en décharge que ce soit vis-a-vis des matériaux eux-mémes
(gestion des chutes et du stockage) et de leurs emballages (plastiques, palette...).

La charte chantier a faible nuisance constitue I'outil de mise en place des objectifs du chantier.

Elle est rédigée par I'équipe de conception a l'intention des entreprises et fait partie des pieces
contractuelles du DCE.

MISSION DE SUIVI DE CHANTIER

Des comptes rendus réguliers du bon déroulement du chantier vis-a-vis des performances
environnementales et du chantier propre seront remis a MOA a une fréquence minimum de tous les
2 mois pendant la période de chantier.
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VERIFICATION DES PERFORMANCES

Les produits de constructions ayant un impact sur la performance environnementale feront I'objet
d’'un Visa avant toute mise en ceuvre

Deux tests d'étanchéité a l'air seront réalisés, I'un en cours du chantier, I'autre final afin de valider
I'atteinte de I'objectif d'étanchéité a l'air du batiment

404  Attente en termes de conception architecturale

Le projet proposé par I'équipe de maitrise d'ceuvre devra respecter le caractere patrimonial du batiment.
L'équipe aura egalement I'obligation de consulter I'Architecte Conseil de la Marie de Villeurbanne lors
des différentes étapes de la conception et de prendre en compte ses exigences et recommandations.

L'Université de Lyon ayant préalablement pris conseil auprés de la Mairie transmet les premiers
éléments de préconisation :

» Pour les travaux d'isolation par I'extérieur, il conviendra de conserver les qualités de la
construction originelle.

Travailler avec une véture minérale en rapport avec le béton d'origine.

Maintenir les différences de nus de facades existantes.

Traiter la toiture comme une 5eme facade.

Intégrer les ventilations existantes en saillie.

Maintenir la qualité et la singularité des menuiseries de la partie « vitrail ».

YV V V VYV

5 EXIGENCES GENERALES

5.0 Contraintes et exigences reglementaires

Un certain nombre de normes et de réglementations s'applique au batiment et les exigences décrites
dans le présent programme technique détaillé ne se substituent pas a ces textes mais s'y ajoutent.

Tous les travaux nécessaires au parfait et complet achévement des ouvrages et au parfait
fonctionnement des installations devront étre prévus. lls seront congus et réalisés suivant les regles de
I'art et devront étre en conformité avec les normes frangaises homologuées (NF) éditées par I'AFNOR
et les documents techniques unifiés (DTU), en vigueur a la date du dépot du permis de construire.

Les exigences techniques et fonctionnelles du
maitre d'ouvrage ne diminuent en rien la
responsabilité du concepteur-réalisateur qui reste
seul juge de la maniere de respecter a la fois ces
exigences et la réglementation en vigueur.
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Citons les principaux documents dont les exigences sont applicables par défaut a cette opération :

» L'ensemble de la réglementation et notamment la réglementation contre les risques d'incendie
dans les établissements recevant du pubilic,

Y

L'ensemble des normes francaises éditées par 'AFNOR,

Y

Réglementation acoustique, notamment la circulaire du 25 avril 2003 relative a I'application de
la réglementation acoustique des batiments autres que I'habitation,

Les dispositions applicables pour I'accessibilité aux personnes handicapées,
Le code du travail (livre 2 : hygiéne, sécurité et conditions de travail),

Le code de la construction et de I'habitation,

Les regles d'urbanisme et le code de I'urbanisme,

Le code de la santé publique,

Le réglement Sanitaire Départemental

La réglementation sismique

YV V.V VYV V V V V

La réglementation thermique en vigueur au moment du projet.

Pour les points non répertoriés dans le Programme, les Maitres d'CEuvre se référeront
systématiquement a ces documents. En cas d'exigences contradictoires, les plus contraignantes
seront retenues.

5.1 Exigences de sécurité incendie

Le projet devra respecter les exigences d'un Etablissement Recevant du Public (ERP) de 1ere catégorie,
de type R (Enseignement) et L (Salles de conférence). Ce classement reste soumis a validation du bureau
de contréle.

De maniére générale, le projet devra se conformer a I'ensemble des réglementations en vigueur a la
date du dépdt du permis de construire.

L'établissement désigné en tant que responsable de cet ERP est I'Université Claude Bernard Lyon 1.
Les dispositions prévues pourront par ailleurs étre complétées par les demandes spécifiques du Maitre
d'Ouvrage et/ou des assureurs.

La notice de sécurité de I'ERP le Patio est annexée au présent document.

5.2 Exigences d’accessibilité pour les personnes handicapées

L'ensemble des espaces (extérieurs et intérieurs) envisagés dans le cadre de ce projet seront accessibles.
Les dispositions adoptées pour réaliser I'accessibilité aux personnes handicapées doivent proposer des
principes simples et facilement repérables.

La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d'une accessibilité généralisée intégrant tous
les handicaps qu'ils soient d'ordre physique, visuel, auditif ou mental.

Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout batiment ou aménagement
permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, a des personnes handicapées, avec la
plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser des équipements, de se
repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été
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congu. Les conditions d'acces des personnes handicapées doivent étre les mémes que celles des
personnes valides ou, a défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

Le document en Annexe « ACCESS Qualiconsult 28-09-2009-annoté2023 » reprend les éléments

intérieurs (repérés sur les fiches « OBSTACLES » par rectangle vert) qui sont a rendre accessibles dans
le cadre de cette opération.

5.3 Exigences de maintenabilité

5.3.1 Accessibilité des réseaux et équipements

De maniere générale, I'accessibilité a tous les composants nécessitant des interventions de
nefttoyage et/ou de maintenance courante devra étfre assurée.

L'accessibilité a I'ensemble des équipements techniques, y compris O la toiture, sera
notamment facilitée par la simplicité des systemes mis en ceuvre, un bon repérage des
équipements et des dégagements suffisants pour permettre toutes les opérations de
maintenance.

Sur I'ensemble de leur longueur, les réseaux de distribution a l'intérieur des batiments devront
étre accessibles et faciliter les opérations de maintenance et de nettoyage. La distribution de
I'ensemble des réseaux et fluides devra étre simple et sectorisée. En cas d'intervention sur un
réseau fluides pour une opération ponctuelle, il devra étre possible d'intervenir en n'isolant
qu'une partie du réseau concerné tout en laissant I'alimentation des autres parties du réseau.

Les réseaux et organes devront étre facilement identifiables sur tout leur parcours avec un
repérage et une signalétique appropriée.

Les réseaux de gaine de ventilation seront équipés de trappes de visite en termes d'acces et
d'efficacité, qui permettront d’'atteindre tous les troncons du réseau afin de pouvoir assurer
son entretien et son nettoyage régulier.

532 Equipements intérieurs courants

Le matériel et les équipements courants tels que I'appareillage électrique, la robinetterie, la
quincaillerie et les appareils sanitaires devront étre concus dans un grand souci d'accessibilité
et de standardisation.

Leur remplacement devra pouvoir s’'effectuer tres aisément.

533  Cout global

La conception du projet doit intégrer une approche économique en colt global, c’est-a-dire
la prise en compte non seulement du coUt d'investissement, mais également des coUts
différés dont notamment les coOts d'entretien, d'exploitation et de maintenance au cours du
cycle de vie du batiment qui devront étre intégrés des les premieres phases de conception.

L’analyse en coUt global sera a la fois qualitative (notfamment vis-a-vis de la qualité de service
et d'usage du bdtiment) et de certains choix constructifs et quantitative (coUts
d'exploitation/maintenance de I'ouvrage).
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Ainsi, le concepteur devra effectuer ses choix architecturaux et techniques afin de :

. Limiter le coUt d'investissement par une optimisation des choix concernant les options
fonctionnelles, les matériaux, les principes constructifs, techniques et les équipements ;

. Réduire les colts de maintenance et d'exploitation gréce notamment & une maitrise
des consommations d’énergies, en maintenant la qualité de service

. Garantir les meilleures conditions de durabilité en adaptant les différents composants
aux conditions d'utilisation spécifique de I'ouvrage,

Tout systeme visant & réduire les consommations et & faciliter la surveillance et la maintenance
des équipements pourra étfre proposé a condition d'étre d'usage simple et évolutif et que le
retour sur investissement soit inférieur a dix ans.

Pour des recommandations précises et détaillées, le concepteur se reportera aux publications
de la Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques (MIQCP) et
notamment le Guide « ouvrages publics & coUt global » (MIQCP, janvier 2006).

534  Durabilité

Les procédés et matériaux retenus pour la construction de I'ouvrage, tant extérieurs qu'intérieurs, seront
choisis pour leur durabilité et devront assurer une bonne qualité de vieillissement et une bonne
résistance aux agressions extérieures pour un minimum de co(t d'entretien (soumis a lI'agrément du
Maitre d'Ouvrage).

Les matériaux employés pour I'ensemble des revétements extérieurs devront obligatoirement résister
aux intempéries et plus globalement a tous les facteurs endommageant les batis.

Les matériaux employés a l'intérieur du batiment devront notamment résister a l'usure, aux chocs, aux
nettoyages fréquents, aux solvants et devront étre en adéquation a l'usage et |'utilisation des locaux
ainsi qu’a leur fonction. Les éléments particulierement soumis aux chocs ou au vieillissement devront
étre mis en ceuvre de facon a permettre un remplacement ou une réfection facile.

Les matériaux des zones accessibles au public étant fortement sollicités, ils devront étre particulierement
robustes, offrir peu de prise a I'usure, résister aux agressions telles que les chocs, les rayures, les torsions,
etc. et présenter un niveau de solidité élevé contre I'arrachage (appliques, tuyauteries, composantes de
type flexibles, siphons, etc.), la suspension (luminaires par exemple) et le bris (vitrage).

5.3.5 Facilité d'entretien

Le bon entretien du batiment sera optimisé par la bonne adéquation de la conception des installations,
de la qualité des installations mises en ceuvre et de leurs facilités d’entretien.

Une note d'accessibilité propre a I'entretien devra étre fournie pour ces différents éléments dés les
premiers choix de conception. Cette note sera mise a jour a chaque modification de conception de
I'ouvrage.

L'accessibilité des conduites d’'évacuation et des réseaux pourra étre partielle en soubassement du
batiment mais sera totale en périphérie extérieure.

L'homogénéisation des matériaux sera recherchée et les précautions suivantes sont a prendre en
compte :
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e Lesrevétements de sol seront non poreus, lisses, solides et lessivables en cohérence avec
les exigences acoustiques. Les revétements tres clairs ou trés foncés seront évités comme
la présence de recoins afin de faciliter le nettoyage. De maniere générale, les matériaux
seront uniformisés de maniere a faciliter le nettoyage des sols ;

e Lesrecoins, angles ou espaces résiduels qui vont a I'encontre d'un nettoyage satisfaisant
devront étre évités ;

e Les équipements et appareils sanitaires seront, dans la mesure du possible, suspendus ;

e Les tuyauteries seront encastrées, de préférence ;

e Les plafonds seront adaptés aux usages des locaux et, le cas échéant, les faux-plafonds
seront démontables, facilement nettoyables et lessivables ;

e Les peintures seront lessivables

6 EXIGENCES TECHNIQUES : PROGRAMME TRAVAUX

Les propositions techniques seront conformes aux normes, décrets et spécifications techniques relatives
aux établissements recevant du public mais également aux exigences particulieres du Maitre d'Ouvrage
connues au moment du concours.

Dans la recherche d'une simplification de la maintenance et la modularité des espaces et des
équipements immobiliers, la standardisation des matériaux et des matériels devra étre recherchée dans
la conception de I'ouvrage. Le concepteur devra par ailleurs adopter des procédés et des matériaux
présentant une garantie prouvée de durabilité et de pérennité.

6.0 DESAMIANTAGE et TRAITEMENT DU PLOMB

Dans le cadre de la présente opération, le Maitre d'ceuvre prendra a sa charge toute démolition,
décapage, démontage nécessaire a la réalisation du projet ainsi que I'évacuation des déchets et la mise
en décharge en tenant compte de la réglementation amiante.

Le Maitre d'ceuvre prendra en compte les divers diagnostics amiante et plomb joints en annexe a ce
Programme afin de réaliser les travaux (en toiture, facades et intérieur) dans les regles d’hygiene et de
sécurité pour limiter les risques de contact pour les ouvriers et aussi pour I'ensemble du personnel, des
étudiants et des visiteurs.

6.1 CLOS COUVERT

6.1.1 STRUCTURE
Les Ouvrages du batiment Le Déambulatoire-les Amphis sont amenés a étre modifiés par nécessité du
projet.
Il revient aux Maitre d'ceuvre de reconnaitre ces ouvrages et de s'assurer que les travaux de modification
et d'adaptation ne modifieront pas la stabilité de ces ouvrages et n‘entraineront pas directement ou
indirectement des désordres rendant les locaux impropres a remplir les fonctions pour lesquels ils sont
destinés.
Voir chapitre 3.1.3  Etat des lieux techniques
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6.1.2 FACADES et ISOLATION
Le projet devra proposer une réponse architecturale permettant de rénover les fagades extérieures en
atteignant les cibles de qualité énergétiques (thermique, étanchéité a l'air, etc.) définies au § 4.0.2 -
Attentes en termes de performances énergétiques et environnementales.

Plusieurs objectifs sont demandés :
e Les complexes d'isolation mis en ceuvre en facades permettront d'atteindre la performance
thermique suivante : valeur R de murs > 4,5 m?. K/W
e Cep projet < 0,60 Cep réf
e Cep projet < Cep initial - 30%
e Emissions de CO2 < 10 kgCO2/m?an.

Les facades a traiter sont I'ensemble des facades non encore rénovées dans le cadre du plan campus,
a savoir :

- La facade Ouest donnant sur les bureaux et locaux technique au RDJ.

- La facade Ouest donnant sur la coursive haute des amphithéatres au RDC.

- Le Pignon Nord jusqu’au batiment Mendel, y compris sous les escaliers intérieurs.

- Le Pignon Sud y compris sous les escaliers intérieurs et dans sa continuité, I'ensemble de la facade
sud de la passerelle Déambulatoire-Omega.

- Le sas d'entrée Sud.

- La facade Nord de la passerelle Déambulatoire-Oméga.

- La partie en sous face extérieure des amphithéatres a I'Ouest (sous coursive).

- Tous les murs, acroteres et remontés de toiture situées sur la toiture et formant les décrochés des
amphithéatres et des escaliers intérieurs.

- La partie en sous face extérieure de la passerelle Déambulatoire-Oméga (sous passerelle).

Les acroteres en toitures, ainsi que les murs intermédiaires entre chaque amphithéatre et coursive ou
escalier devront étre completement isolés sur les deux faces ainsi que la téte des murs.

Toutes les parties opaques des fagades seront isolées.

Tous les ponts thermiques devront étre traités ainsi que les points sensibles a |I'étanchéité a I'air.

La maitrise d'ceuvre prévoira la réalisation (a charge de la MOA) de test sur le traitement des ponts
thermiques et I'étanchéité a I'air du batiment.

Les fagcades doivent étre traitées de maniére a résister aux différentes agressions auxquelles elles sont
soumises, elles devront notamment respecter les exigences suivantes :
« Les incrustations en facades de fines poussieres présentes dans I'air devront étre palliées par des
dispositions adaptées ;
* Les éléments de facades en rez-de-chaussée ne doivent pas étre facilement démontables de
I'extérieur ;
* Le traitement des écoulements le long des facades de maniere a éviter I'apparition de "coulures"
des eaux de pluies ;
« Les matériaux utilisés et leur mise en ceuvre doivent résister aux nettoyages fréquents, aux chocs,
aux solvants et décourager le vandalisme : matériaux résistants aux graffitis et aux affichages divers
et permettant de les enlever a I'aide de moyens simples, sur une hauteur de 3 m.

Edition du 12/02/2024 DEAMBULATOIRE —Programme Technique Détaillé Page 27 / 35



Université de Lyon

Tous les travaux d'adaptation intérieurs directement induits par la réhabilitation des facades sont a la
charge du présent projet (reprise des tableaux des menuiseries replacées, peinture, revétement de sol
etc...) ainsi que les dévoiements / modifications de réseaux de tous types, les occultations...

Les concepteurs pourront proposer des compléments de travaux en intérieur (reprise de parois,
plafonds etc.) s'ils le jugent pertinent.

Le Maitre d'CEuvre devra prendre en compte les 2 escaliers de secours nord et sud accolés aux
pignons du Déambulatoire dans la mise en ceuvre de I'isolant et de la finition de facade.

Ces deux escaliers de secours nord et sud sont déja rénovés mais des sujétions de dépose-repose
avec éventuelle adaptation seront potentiellement a envisager pour la rénovation de facade.

6.1.3 ETANCHEITE

» TOITURES

Le projet comprend la réfection de I'ensemble de I'étanchéité et de I'isolation des couvertures et
toitures des ouvrages du périmetre :

- Couvertures de chaque amphithéatre

- Couverture de la coursive devant les amphithéatres

- Couvertures des escaliers entre chaque amphithéatre

- Couverture de la passerelle Déambulatoire-Omega

- Couverture du sas d’entrée Sud
La totalité des complexes existants d'étanchéité et d'isolation de ces toitures seront ainsi déposés et
reconstitués. Les joints de dilatation seront aussi retraités.
Concernant l'isolation des toitures terrasse, la MOE étudiera également I'opportunité de réduire les
ponts thermiques générées par les acroteres. Elle prévoira dans le cadre de |'opération toutes les
travaux induits : reprise de |'étanchéité, déplacement d'équipement réhausse éventuelle des acrotéres,
etc...
Dans le cadre de la recherche de I'amélioration thermique et I'objectif de 5eme facade (vis-a-vis des
étages du batiment Mendel) le concepteur pourra adopter, pour tout ou partie des toitures-terrasses,
leur végétalisation.
Sous condition de la vérification de la compatibilité avec la structure porteuse et des pentes minimales
pour I'écoulement des eaux de pluie.

Les complexes d'isolation mis en ceuvre en toiture permettront d'atteindre la performance thermique
suivante : valeur R de toiture > 8 m? K/W

» ACCES / SECURITE

Le projet devra préevoir la création d'un acces en toiture conforme ainsi qu'une sécurisation de la
toiture pour la maintenance.

Le projet prévoira la dépose des éléments existants de sécurisation anti intrusion en toiture (sur les
paliers des escaliers de secours et au-dessus du sas Sud).

Les concepteurs devront proposer la reconstitution de nouveaux dispositifs de protection contre ce
type d'intrusion sur toiture.
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» DESCENTES ET BASSIN D'INFILTRATION

La gestion des eaux pluviales a I'échelle du Campus a fait I'objet d'une réflexion dans le cadre d'un
schéma directeur et de regles imposées par la Métropole de Lyon.

A ce jour les réseaux d'assainissement sur le batiment Déambulatoire-les Amphis sont unitaires.

En cohérence avec les travaux réalisés par le CREM Plan Campus, le batiment de la présente opération
fera I'objet d'un traitement des eaux pluviales selon les principes suivants :

« Dissociation des réseaux a l'intérieur des batiments,

« Infiltration des eaux pluviales en pied de batiment

Le périmetre des travaux inclut toutes les adaptations nécessaires a la réalisation des ouvrages
d'infiltration y compris le traitement paysager du systeme mis en place ainsi que la substitution
éventuelle des sols et I'évacuation des sols remplacés.

Un coefficient de sécurité pour prendre en compte le colmatage des ouvrages de ' sera appliqué.

Trois bassins ont été réalisés sur la parcelle bio attenante en partie Ouest du Déambulatoire. Ils
infiltrent les eaux de ruissellement des aménagements paysagers de la parcelle Biologie ainsi que les
Eaux Pluviales du batiment des serres.

Ces bassins sont largement surdimensionnés pour ces besoins ils pourraient donc théoriquement
recueillir les EP du Déambulatoire-les Amphis.

Les études MOE devront approfondir cette possibilité, en vérifiant en particulier que la distance a ces
3 bassins existants permet bien de constituer une pente sur réseau suffisante pour la récupération des
EP des Amphis.

La création d'un ou plusieurs autres bassins en pied Ouest des amphis pourrait étre nécessaire pour
infiltrer les EP des Amphis du Déambulatoire.

Une solution de bassin enterré a casiers alvéolaires en facade Ouest du Déambulatoire (en lisiere Est
de la parcelle Biologie) sera privilégiée afin de minimiser I'impact sur I'espace végétalisé de la parcelle.
Toutes les sujétions de reprises des sols impactés par le systeme a mettre en place pour l'infiltration
des eaux pluviales sont a prendre en compte.

6.1.4 MENUISERIES EXTERIEURES
L'ensemble des menuiseries des batiments existants sur le périmetre défini (fenétres sur parois et en
toiture, portes, skydomes, etc.) seront remplacées (batiment Déambulatoire et Passerelle vers Oméga)
afin d'améliorer les performances techniques des batiments tout en respectant I'esprit de |'aspect
architectural souhaité par le Maitre d'ouvrage.

Des protections seront prévues au niveau des ouvertures de maniere a assurer :

« Une protection anti-effraction pour les ouvertures accessibles. Ainsi, les menuiseries du RDJ doivent
étre sécurisées (vitrage de sécurité, volet roulant, grilles de sécurisation...) ;

« Un dispositif de protection solaire pour les orientations exposées au soleil (store, volet roulant, brise-
soleil...).

Ces protections seront choisies suivant des critéres de robustesse et de maniabilité, en prenant en
compte les différents usages et les exigences en termes d'isolation thermique afin d'atteindre les
objectifs en matiere environnementale, confort hygrothermique, confort visuel, ...). Elles ne devront
pas affaiblir le confort visuel.
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En cas de mise en place de brise-soleil orientables, I'acces aux équipements pour |'entretien et la
maintenance (lames et motorisations) sera préférentiellement prévu depuis l'intérieur des locaux ou
de plain-pied.

Des systemes anti-effractions seront prévus pour I'ensemble des locaux localisés en rez-de-jardin.

Par ailleurs, les grilles métalliques existantes avec portail disposées sous la passerelle vers Oméga
seront a traiter en rénovation.

Le revétement des portes doit garantir un nettoyage simple et une bonne résistance a 'usure et aux
chocs sans altération de I'esthétique initiale.

Les menuiseries répondront également aux exigences acoustiques (amortisseurs anti-bruit) et devront
étre choisies en fonction de leur robustesse : elles doivent résister aux nombreuses manipulations des
utilisateurs.

Concernant le sujet des protections solaires extérieures sur menuiseries, les concepteurs se
reporteront au § 4.0.3 Attentes en termes de performances énergétiques et environnementales.

Les menuiseries extérieures mises en ceuvre seront des menuiseries performantes avec double vitrage
de type VIR (Vitrage a Isolation Renforcée) permettant d'atteindre la performance thermique suivante
:Ug<1.1W/m? K et Uw<1.4W/m? K.

Les protections solaires devront étre adaptés a lI'usage des locaux : mobiles dans les locaux a
occupation continue, fixes ou contrdle solaire renforcé sur les vitrages dans espaces a occupation

assagere.
Orientation et inclinaison Facteur solaire
(Vitrage + protections solaires)
Baies sur local a occupation prolongée FS < 0,15
Baies sur local a occupation passagere FS < 0,30
Baie horizontale FS < 0,10

Les menuiseries sont en bois ou aluminium (ou acier) ou bois-aluminium. Le PVC est proscrit.

6.2 LOTS TECHNIQUES

6.2.1 ELECTRICITE

Le projet doit prévoir :

- Un éclairage des sorties de secours

- Un éclairage de la fagade ouest

- Un éclairage de la zone sous les amphis a |'ouest pour la circulation piétonne a RD)J
- Un éclairage de I'acces Sud

L'éclairage devra faire I'objet d'une réflexion globale avec la parcelle.
L'ensemble de I'éclairage est a prévoir en LED.

6.22 CHAUFFAGE VENTILATION

Le projet doit prévoir :
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- La mise en conformité de la ventilation des locaux situés sous les amphithéatres au RDJ (apport d'air
hygiénique réglementaire)

- L'amélioration de I'impact visuel des tubes du réseau CVC sur la longue facade Ouest donnant sur la
parcelle Biologie. La faisabilité de la remontée des extractions de CVC en toiture sera a envisager dans
la mesure du possible ou a minima la recherche de leur intégration architecturale pour en amoindrir
I'incidence visuelle. En parallele la vérification que les sorties de rejet des CTA amphis soient a plus de
8m d'une entrée d'air.

6.23 PLOMBERIE

Le projet doit prévoir I'ensemble des modifications des réseaux EP/EU pour séparer les réseaux et le
concepteur devra obligatoirement mettre en ceuvre des ouvrages éprouvés permettant l'infiltration
totale des eaux pluviales a la parcelle. Leur aménagement sera valorisé par une intégration paysagere
de qualité.

Voir:  § 6.1.3 ETANCHEITE / DESCENTES ET BASSIN D'INFILTRATION
6.3 ACCESSIBILITE

Les exigences générales en matiere d'accessibilité ont été présentées au § « 5.2 5.2 Exigences
d’accessibilité pour les personnes handicapées » avec la pieéce annexe « ACCESS Qualiconsult 28-09-
2009-annoté2023 ».

Le projet prévoit la mise en conformité de l'accessibilité des trois circulations principales reliant le Hall
du Déambulatoire a RDJ a la coursive Ouest a RDC :
- Deux Circulations latérales avec escaliers droits au Nord et au Sud ;
- Une circulation centrale avec escaliers droits entre amphis n°3 et n°4 ;
- La circulation au niveau de la passerelle Déambulatoire/Oméga avec un
escalier droit ;
- Deux circulations transverses avec escaliers a double volée.
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Sur ces espaces, les escaliers droits ont déja bénéficié de I'implantation de main courante de couleur
contrastée de chaque cOté avec mise en conformité de leur hauteur et prolongement reglementaire
d’'un giron au-dela de la premiére et la derniére marche.

En haut de I'escalier et sur chaque palier intermédiaire, un dispositif de sol permettra I'éveil de la
vigilance a une distance de 0,50 m de la premiere marche grace a un contraste visuel et tactile.

Ces bandes podotactiles d'un revétement antidérapant et d'une profondeur de 40cm se déploieront
sur toute la largeur des escaliers.

La premiere et la derniere marche doivent étre pourvues d'une contremarche d'une hauteur minimale
de 10 cm depuis le plancher ou la marche inférieure, visuellement contrastée par rapport a la marche.

Les nez de marches seront traités afin de répondre aux exigences suivantes :
- Etre contrastés visuellement par rapport au reste de I'escalier sur au moins 3 cm en
horizontal ;
- Etre non glissants ;
- Ne pas présenter de débord excédant une dizaine de millimetres par rapport a la
contremarche.

6.4 CHANGEMENT DES SOLS sur COURSIVE et sur les CIRCULATIONS
transverses

> REPERAGE

i

Deux Circulations latérales Nord et Sud avec escaliers droits reliant le RDJ (hall du Déambulatoire) au RDC (coursive
haute des amphis) ;

+ la circulation centrale avec escaliers droits située entre les amphis n°3 et n°4;

+ la coursive haute Ouest a RDC

+ Trois circulations transverses entre les amphis dont deux pourvus d'escaliers a double volée.

» TRAVAUX

Les revétements de sols souples existants sur ces circulations et escaliers, tres dégradés par endroits,
sont a déposer et a remplacer.

La solution d'un revétement en sol souple posé en lés collé et jointoyé par soudure a chaud est a
privilégier. La pertinence de la pose de nouvelles plinthes ou le remplacement des anciennes plinthes
est a envisager suivant les cas.

Edition du 12/02/2024 DEAMBULATOIRE —Programme Technique Détaillé Page 32/ 35



Université de Lyon

Les revétements sols souples proposés ne devront pas nécessiter de métallisation pour garantir leur
aspect et leur durabilité. Ils seront choisis en fonction de leurs caractéristiques environnementales et
sanitaires et de leur analyse en cycle de vie.

Les revétements employés devront étre de bonne qualité, lessivables, et devront pouvoir supporter
I'essuyage humide et I'application de détergents désinfectants. Par ailleurs, ils devront étre
particulierement résistants aux chocs et éraflures et ne devront pas étre sensibles au poingonnement.
Tous dispositifs d'isolement acoustique requis et/ou d'étanchéité sera prévu.

Ces travaux seront a mettre en rapport avec la mise conformité a la réglementation d'accessibilité
décrite précédemment en travaux de base.
Voir § 6.3 ACCESSIBILITE

Concernant les deux escaliers béton a double volée dans les circulations transverses entre les amphis,
le choix entre remplacement du sol souple existant par un nouveau revétement PVC ou un décapage
des sols existants avec application d'une protection type peinture (ou autre a préciser) reste a réaliser
avec |'expertise du maitre d'ceuvre.

6.5 SECURITE INCENDIE

Le projet doit prévoir la mise au norme sécurité incendie du périmétre du projet hors intérieurs des
amphithéatres et la prise en compte des éléments mis en place dans la rénovation des amphis.
Voir en annexes : le dossier NOTICE SECURITE ERP et le dossier RENOV AMPHIS 2021.

En particulier :

- Les Unités de Passage sur les issues dans le périmetre de |'opération et définies dans le plan
de sécurité incendie de I'ERP sont a respecter ;

- Les ouvertures avec grilles pour ventilation basse pour le désenfumage des amphithéatres :
grilles pour VB air neuf sur les parois nord et sud dans chacun des cinq amphithéatres (voir le
document « AMPHI UCBL traitement désenfumage DCE » dans I'annexe RENOV AMPHIS
2022) ;

- Les ouvertures avec grilles pour ventilation haute pour le désenfumage des
amphithéatres, au-dessus de la coursive : grilles pour VH air extrait sur les parois ouest dans
chacun des cing amphithéatre (voir le document « AMPHI UCBL traitement désenfumage
DCE » dans I'annexe RENOV AMPHIS 2022) ;

- Trois chassis de désenfumage a remplacer en partie haute des voiles Ouest du grand hall du
Déambulatoire avec boitiers de commande manuelle permettant le désenfumage naturel du
hall de 300m? (voir le document en annexe « PC40_notice sécurité_MOB_ind_m » page 24/35
dans le dossier NOTICE SECURITE ERP) ;

- La nécessité de constitution d'ouvrants pompiers sur la coursive haute a RDC Ouest est a
verifier avec le Bureau de Contrdle ;

- Lalargeur des deux escaliers de secours existants permettant I'évacuation aux deux
extrémités Nord et Sud de la coursive est a vérifier avec le Bureau de Contrdle.

A l'issue des travau, il conviendra que le MOA (Université de Lyon) procede a la réception des travaux
de cette zone, par un coordinateur SSI.
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6.6 DEMOLITIONS

Tous les éléments de dépose induits par les travaux décrits dans ce programme technique sont a
prévoir.

Par ailleurs, sera prévue la démolition des espaces existants sous la coursive des amphithéatres, en
particulier les espaces pour les vélos.

6.7 EXTERIEURS

La réfection de la partie couverte sous la coursive Ouest et sa continuité avec les revétements de sols
neufs de la Parcelle Biologie est a étudier dans le cadre de I'opération.

Les enjeux généraux et non exhaustifs de ces aménagements sont les suivants :
- Les bureaux et salles de cours du RDJ doivent étre en premier jour ;
- L'espace sous la coursive doit étre ouvert et communicant avec la parcelle ;
- Le projet devra prévoir la création d’emplacement pour le stationnement vélos afin de remplacer les
cages existantes sous la coursive a I'Ouest et qui sont a déposer.
Les 100 places récemment créées dans les abris sécurisés le long de Marie Curie permettent de
réduire les besoins. Aussi, il faudra prévoir au minimum :
e 22 places en arceaux couvertes sous la coursive Ouest (a proximité des 2 entrées
(Nord-Ouest et Sud-Ouest)
e 8 places en arceaux couvertes sous escalier de secours Sud (vers sas accées sud)

La signalétique en bandeau mise en place par I'opération CREM du Plan Campus sera a intégrer et si
nécessaire a adapter aux travaux réalisés dans le cadre de de la rénovation du sas d'entrée Sud.

Des éléments de signalétique sont a envisager sur les deux entrées secondaires du batiment
existantes en facade Ouest suivant la charte du Campus.

6.8 OPTION

6.8.1 RENOVATION 2 BLOCS SANITAIRES

> REPERAGE

Edition du 12/02/2024 DEAMBULATOIRE —Programme Technique Détaillé Page 34/ 35



Université de Lyon

BLOC Sanitaire Sud-Est BLOC Sanitaire Nord-Est

Z
T

7

gEEM = i

el

awes so
B0EB0S

i,

Les 2 blocs sanitaires ont préalablement été I'objet d’'une rénovation dans le cadre du CREM avec la
mise en place d'une cabine PMR homme et une cabine PMR femme dans chacun de ces blocs.

Des lavabos PMR dans |'espace commun des blocs ont aussi été créés (raccordés sur Ballon Eau chaude).
La VMC a été mise en place avec I'opération CREM sur I'ensemble des 2 blocs (voir Annexe DOE Mendel

CVQ).

» TRAVAUX

Rénovation des blocs sanitaires (cabines individuelles et espaces communs) sauf les 4 cabines PMR
récentes :

- Carrelage (dépose carrelages existants et pose nouveaux carrelages avec plinthes) : sur toutes

les surfaces de sols (cabines individuelles et espaces communs)
Pour réaliser ces travaux, sera vérifié au préalable I'intérét (ou nécessité) de la dépose des
cloisonnements existants et leur repose ou reconstitution.

- Faiences (dépose faiences existantes et pose nouvelles faiences) : sur les parois des cabines

individuelles et sur les parois dans les espaces communs supports des lavabos

- Portes a remplacer : acces aux blocs, acceés aux sanitaires hommes et femmes et acces aux

cabines

- Equipements sanitaires a remplacer et plomberie associée (WC suspendus, lavabos et urinoirs

+ accessoires)

- Luminaires : dépose des équipements existants et pose de luminaires LED
- Peinture : sur toutes parois non faiencées et plafonds
- CVC: la ventilation simple flux existante est a conserver
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