Marché de Coordination SPS Cahier des clauses particulieres (CCP)

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

UNIVERSITE
DE LYON

Y

OBJET DU MARCHE :

ElA

MISSION DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
OPERATION REHABILITATION ET AMELIORATION ENERGETIQUE

BATIMENT LE DEAMBULATOIRE

UCB LyoN 1 CAMPUS LYONTECH — LA DOUA VILLEURBANNE (69)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES (CCP)

POUVOIR ADJUDICATEUR ET MAITRE D’OUVRAGE :

COMUE LYON SAINT-ETIENNE

92 RUE PASTEUR

CS530122

69361 LyoN CEDEX 07

DEAMBULATOIRE Page 1 sur 29



Marché de Coordination SPS Cahier des clauses particulieres (CCP)

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE.......iiiiiitiiiiiitiii ittt ettt srae e snan e e s 3
ARTICLE 2. MISSIONS DU COORDONNATEUR SPS......cuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicieec e 8
ARTICLE 3. DECOUPAGE DU MARCHE ......viiiiiiiiiiiiiiiiin i 19
ARTICLE 4. PRIX DU MARGCHE ...ttt et 19
ARTICLE 5. DUREE ET DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE..........coiiiiieieieeneeneeeeeieesiee e 20
ARTICLE 6. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE ......cooiiiiiiiiiiiiiiiceecrec e 20
ARTICLE 7. MISE EN CEUVRE DU MARCHE ...ttt 20
ARTICLE 8. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - RGPD .......ccooviiiiiiiiininnen, 21
ARTICLE 9. REGIME DES CONNAISSANCES ANTERIEURES ET DES RESULTATS .....coovviiiiiiiiiciinen, 21
ARTICLE 10. CONSTATATION DE L’'EXECUTION DES PRESTATIONS .....cocuiiiiieieenieenienieeieeniee e 21
ARTICLE 11, AVANCE ..ottt st st a e s s sre e e s ra e e e s enrae e e sanraeeesas 22
ARTICLE 12.  MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES .....cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicc i 22
ARTICLE 13. DELAIS DE REMISE DES LIVRABLES - PENALITES ......ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiniee 25
ARTICLE 14.  ASSURANCES ...ttt sttt st e s e e s s ra e e e s anaee e 27
ARTICLE 15. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE ........oottiiiiiiiiiiiiieeiiieecretec e 27
ARTICLE 16. EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE .....coviviviiiiiiiiiiiiiiinicciee 28
ARTICLE 17.  RESILIATION DU MARCHE........ciiviiiiiiiiiiiiiii i 28
ARTICLE 18.  DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE LITIGE / PRESTATAIRE ETRANGER...........c..... 28
ARTICLE 19. DEROGATIONS AU C.C.A.G. - PRESTATIONS INTELLECTUELLES.......cccoccviiiriiiririneene 28

DEAMBULATOIRE Page 2 sur 29



Marché de Coordination SPS Cahier des clauses particulieres (CCP)

ARTICLE 1. OBJET DU MARCHE

1.1 CARACTERISTIQUES GENERALES

Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) porte sur une mission de coordination sécurité et
protection de la santé (CSPS) pour projet de réhabilitation et d’amélioration des performances
énergétique du batiment existant dit « le Déambulatoire » situé a I'ouest de I'ERP Patio-Mendel-
Berthollet-Oméga au sein du Campus LyonTech-la Doua, a Villeurbanne (69).

L'opération devrait étre classée en niveau 1 au sens du code du Travail (loi n® 93-1418 du 31 décembre
1993). Cette coordination est organisée tant au cours de la phase conception qu’au cours de la phase
de réalisation.

Le présent marché intervient dans le cadre de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets
d’application

1.2 PRESENTATION DU PROJET

Le projet Le Déambulatoire est une opération de réhabilitation et d’amélioration des performances
énergétique du batiment existant dit « le Déambulatoire » situé a I'ouest de I'ERP Patio-Mendel-
Berthollet-Oméga au sein du Campus LyonTech-la Doua, a Villeurbanne (69).

L'UCBL Lyon 1 est I'exploitant du batiment Le Déambulatoire qui comporte 2 niveaux et abrite 5
amphithéatres. La surface correspondant a 'emprise du batiment représente au sol environ 1980m?
(environ 90 x 22 m).

Il accueille principalement des étudiants du ler cycle en sciences de ['université.
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Le batiment Déambulatoire est constitué d’un corps principal et unique en long (environ 90 métres)
qui aligne les 5 amphis du nord au sud.

Une passerelle couverte relie les batiments Mendel et Oméga au Sud, cette construction fait partie de
la présente opération de réhabilitation.

OBIJECTIFS de I'opération :
>  ATTENTES EN TERMES DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

L'objectif principal de l'opération est I'amélioration des performances énergétiques par la
réhabilitation compléte du Clos et Couvert (isolation des facades, toitures, remplacement des
menuiseries extérieures, réfection des étanchéités).

Le Maitre d’Ouvrage montre une volonté forte d’exemplarité sur le volet environnemental de cette
opération, sans pour autant engager une démarche de labellisation et/ou de certification.

Le projet fera I’objet d’une charte chantier faibles nuisances afin de limiter les nuisances sur les usagers
du DEAMBULATOIRE.

Au-dela de I'aspect strictement environnemental, la notion de durabilité explicitée dans le paragraphe
ci-aprés et entendue comme la capacité qu’auront les éléments constitutifs du batiment a résister a
leur sollicitation quotidienne constitue aussi un critére de prise en compte environnemental.

A ce jour les réseaux d’assainissement sur le batiment Déambulatoire-les Amphis sont unitaires.

En cohérence avec les travaux réalisés par le CREM Plan Campus, le batiment de la présente opération
fera I'objet d’un traitement des eaux pluviales selon les principes suivants :

¢ Dissociation des réseaux a I'intérieur des batiments,
¢ Infiltration des eaux pluviales en pied de batiment

> ATTENTES EN TERMES DE REPONSE AUX CONTRAINTES ET EXIGENCES REGLEMENTAIRES

Le projet devra respecter les exigences d’un Etablissement Recevant du Public (ERP) de l1ere catégorie,
de type R (Enseignement) et L (Salles de conférence). Ce classement reste soumis a validation du
bureau de controle.

Il est attendu la Mise en conformité aux normes sécurité incendie du batiment.

Par ailleurs, la mise en accessibilité aux personnes a mobilité réduite est a réaliser pour les espaces de
circulations et les accés du Déambulatoire.

> ATTENTES EN TERMES DE CONCEPTION ARCHITECTURALE

Le projet proposé par I'équipe de maitrise d’ceuvre devra respecter le caractére patrimonial du
batiment, représentant de I'identité forte de I'architecture de Jacques Perrin-Fayolle.
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Le maitre d’ceuvre doit conserver les qualités de la construction originelles sur le traitement des
facades (cohérence avec la minéralité de la facade d’origine, singularité des menuiseries, lecture des
différences de nus, recherche de I'intégration des organes techniques) et de la toiture (5™ fagade
pour le batiment Mendel).

> EXIGENCES DE MAINTENABILITE

Compte-tenu du type de batiment et des activités qui s'y déroulent, une attention particuliére devra
étre portée a la pérennité et a la robustesse des matériaux et éléments techniques mis en ceuvre.

La présente opération doit permettre de disposer d’un batiment réglementaire (sécurité incendie,
accessibilité aux personnes en situation de handicap ...) et congu pour le confort de ses utilisateurs
(confort acoustique, thermique et visuel).

La prise en compte de la maintenance ultérieure est aussi un des enjeux du projet.

Au-dela des performances énergétiques imposées dans le programme, il sera accordé une forte
attention a I'optimisation des dépenses d’exploitation maintenance et au confort des usagers.

Cette rapide présentation est complétée par les éléments programmatiques et techniques joints au
présent CCP :

- Annexe 1 : Programme Technique Détaillé Architectural
- Annexe 2 : Dossier batiment :

o Plans topographiques

o Plans du batiment

1.3  LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations seront exécutées sur le batiment existant Le Déambulatoire sur le campus LyonTech,
sis 13 rue Raphaél Dubois 69100 VILLEURBANNE.

Le campus est un établissement recevant du public étudiant et ne sera pas fermé pendant les travaux.
Le titulaire intégrera dans sa prestation tous les sujets de coactivité entre les travaux et le
fonctionnement de I'établissement. Il veillera notamment a ce que les contraintes imposées aux
entreprises permettent de limiter au maximum les risques aupres des utilisateurs du site.

1.4 INTERVENANTS

Le titulaire devra interagir avec de nombreux interlocuteurs dans le cadre de sa mission :

1.4.1 Maitrise d’usage / Exploitant
UNIVERSITE CLAUDE BERNARD LYON 1- 143, bd du 11 novembre 1918 69100 Villeurbanne.

Les services de I'UCBL seront parties prenantes des études de maitrise d’ceuvre en tant que Maitre
d’usage, exploitant et établissement utilisateur.

Le CSPS aura principalement contact avec la direction du patrimoine du site.

1.4.2 Maitrise d’ouvrage / Conduite d’opération / Pouvoir Adjudicateur

COMUE Lyon Saint-Etienne (Université de Lyon) — 92 Rue Pasteur - CS 30122, 69361 Lyon Cedex 07 —
France.

La conduite d’opération sera assurée par la Direction Stratégie Immobiliére et Développement des
Campus de la COMUE Université de Lyon, jusqu’a la fin de I'opération et sa livraison.

Le CSPS aura contact avec la cheffe de projet désignée comme référente de I'opération.
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1.4.3 Maitrises d’ceuvre des opérations

La mission du maitre d’ceuvre consiste en une mission de base telle que définie dans le décret n°93-
1268 du 29 novembre 1993 et dans I'arrété du 21 décembre 1993. A celle-ci s’ajouteront des missions
complémentaires.

La maitrise d’ceuvre lauréate du Concours de MOE est I’équipe suivante :

Commune — atelier d’architecture (Architecte mandataire

Mandataire solidaire- Architecte du patrimoine)
co-traitant 1 Volume 2 (Architecte associé)
co-traitant 2 Be associés (Be structure)
co-traitant 3 Gec Rhone Alpes (Economiste)
co-traitant 4 Epco (Be fluides-Be thermique)

SOUS-TRAITANT 1 NAMIXIS SSICOOR - SOUS TRAITANT (sous-traitant : CSSI)

co-traitant 5 Studis (Be VRD)
co-traitant 6 Bobi réemploi (Be réemploi)
co-traitant 7 Genie acoustique (Acousticien)

Le marché de maitrise d’ceuvre est prévu d’étre notifié fin septembre 2024.

Les éléments constitutifs de leurs missions sont les suivants :

Missions de base : - Etudes d’esquisse (ESQ) concours

- Etudes d’avant-projet sommaire (APS)

- Etudes d’avant-projet définitif (APD) / Dossier(s) relatif(s) au(x)
autorisation(s) administrative(s)

- Etudes de projet (PRO) / Dossier de Consultation des Entreprises (DCE)

- Assistance apportée au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats
de travaux (ACT)

- Examen de la conformité au projet des études d’exécution et de
synthése réalisées par les entreprises/entrepreneurs ainsi que leur visa
(VISA) / Participation a la cellule de synthése

- Direction de I’exécution des contrats de travaux (DET)

- Assistance apportée au maitre d’ouvrage lors des opérations de
réception / de garantie de parfait achévement (AOR/GPA)

Missions - Diagnostics (DIAG)

complémentaires - Coordination en Systémes de Sécurité Incendie (CSSI) ;

obligatoires : - Etudes d’exécution partielles (EXE partielles)

Missions - L'ordonnancement, le pilotage et la coordination des différents
complémentaires intervenants (OPC) ;

Facultatives en PSE : - Direction des Etudes de Synthése (SYN) ;
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1.4.4 Bureau de controle

Le marché du bureau de contréle a été attribué a Qualiconsult.

145 OPC

La mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination sera attribuée ultérieurement. Le nom du
Pilote sera alors communiqué au titulaire.

1.4.6 Autres intervenants

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de faire intervenir d’autres intervenants, s’il le juge utile.

1.5 ENVELOPPE FINANCIERE ALLOUEE AUX TRAVAUX PAR LE MAITRE D’OUVRAGE

La maitrise d’ouvrage a défini une enveloppe budgétaire prévisionnelle travaux de 3M€ HT hors
révisions et option.

1.6 PHASAGE ET MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en lots séparés.

1.7 PLANNING PREVISIONNEL

Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant :

- Conception : septembre 2024 — octobre 2025 : 12 mois

- Choix Entreprises : octobre 2025 — décembre 2025 : 3 mois
- Travaux : Décembre 2025 — Avril 2027 : 17 mois

- Réception : Avril 2027

- Levée de réserves : Avril 2027 — Octobre 2027 : 6 mois

1.8 PORTAIL DE GESTION DOCUMENTAIRE

Dans le cas ol la maitrise d’ouvrage ou son représentant décide de mettre en place un portail de
gestion documentaire pour assurer la gestion documentaire du projet (depuis le démarrage des études
jusqu’a la réception des travaux), I’'ensemble des acteurs de I'opération et en particulier le titulaire du
présent contrat ont I'obligation d’utiliser la plateforme de gestion documentaire pour leurs échanges
de documents.

L’acces a la plateforme se fait via tout type d’appareil (PC, MAC, tablettes) en utilisant les navigateurs
internet courants.

Des identifiants seront transmis par mail a chaque utilisateur.

Il appartient a chaque utilisateur, en tant qu'émetteur de données et de documents, de vérifier que
chaque transmission effectuée s’est faite conformément aux procédures en vigueur et de signaler,
dans les meilleurs délais, toute défaillance technique éventuelle a I'administrateur du portail.

1.9 CONFIDENTIALITE

Conformément a I'article 5 du C.C.A.G.-P.l., le titulaire est tenu, ainsi que I’'ensemble de son personnel
et le cas échéant ses sous-traitants et/ou ses fournisseurs au secret professionnel et a I'obligation de
discrétion pour tous ce qui concerne les faits, informations, études et décisions, dont il a, ou aura eu
la connaissance durant I'exécution du marché.
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Il est tenu de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents, ou
éléments ne soient divulgués a un tiers qui n’a pas a en connaitre.

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties.

1.10 REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire du marché, en application de I'article
R2122-7 du Code de la Commande Publique, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations
similaires a celles qui lui sont confiées au titre du présent marché dans le cadre d'une procédure
négociée sans publicité ni mise en concurrence.

La durée pendant laquelle ces nouveaux marchés pourront étre conclus ne peut dépasser trois ans a
compter de la notification du présent marché.

ARTICLE 2. MISSIONS DU COORDONNATEUR SPS

2.1 ETENDUE DE LA MISSION

Dans le cadre de la mission qui lui incombe, le titulaire veillera a la mise en ceuvre des principes
généraux de prévention définis a l'article L. 4121-2 du code du travail et ci-aprés énoncés au
paragraphe 4.2, conjointement avec le maitre de |'ouvrage et le maitre d'ceuvre, afin d’assurer la
sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur les chantiers et de
faciliter les interventions ultérieures sur ouvrage.

Dans ce cadre, le titulaire devra appliquer les principes généraux de sécurité :

e @viter les risques,

e évaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités,

e combattre les risques a la source,

e tenir compte de I'évolution des techniques,

e remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins
dangereux,

e planifier la prévention, eny intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, I'organisation
du travail, les conditions de travail, les relations sociales et I'influence des facteurs ambiants,

e prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de
protection individuelle.

Ces principes seront appliqués notamment lors :

o de la définition d’options constructives et techniques déterminées en phase conception et de
leur évolution en phase réalisation,

e de l'organisation des opérations de chantier, en vue de permettre la planification de
I'exécution des différentes phases de travaux, afin de limiter la coactivité et la superposition
des taches,

o de I'établissement du Dossier d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

2.2 ORGANISATION DES PRESTATIONS

Le coordinateur de sécurité assiste directement le maitre de I'ouvrage dans les formalités que celui-ci
doit accomplir. Il interviendra notamment sur les actions listées ci-dessous :
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Phase Réf Eléments de mission
ETUDES Al Examen des études de conception
A2 | Rédaction de la Déclaration Préalable
A3 | Ouverture du Registre Journal
A4 | Elaboration du Plan Général de Coordination SPS
A5 | Constitution du projet de Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages
A6 | Analyse des DCE et des offres
TRAVAUX | Bl Assistance a I'ouverture du chantier — Inspections communes préalables
B2 | Examen et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la
Santé (PPSPS)
B3 Application des mesures de sécurité — Présence sur site
B4 ' Tenue et mise a jour du Registre Journal
B5  Suivi, mise a jour et finalisation du DIUO
C1 | Gestion de la coactivité avec I'exploitant - Plans de prévention

2.3  PHASES D’INTERVENTION

2.3.1 Préambule

L'opération prévoit la réalisation de travaux en site occupé. Ainsi, les travaux feront I'objet d’un
phasage précis, induisant un impact technique important sur les existants. Les travaux pourront
nécessiter ainsi des phases provisoires entre leur début et la réception finale de I'opération, le
controleur technique est sollicité pour avis, en tant que de besoin, sur I'ensemble des phases
provisoires du point de vue de la sécurité des ouvrages et de la sécurité des personnes.

2.3.2 Prestations pendant la phase de conception

2.3.2.1 Examen des études de conception

Aux fins de donner au maitre de I'ouvrage ou son mandataire une information claire sur les risques
gue présente |'opération vis-a-vis de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs, le
coordinateur de sécurité établit pour I'ensemble du chantier, apres examen de I'APS, une analyse du
risque, sous forme de rapport écrit.

Cette analyse du risque sera transmise au maitre de I'ouvrage ou son mandataire. Elle devra étre mise
a jour au cours du déroulement de I'opération si de nouvelles dispositions en termes de conception ou
de réalisation sont adoptées, en tant que de besoin. Une mise a jour de cette analyse est notamment
attendue aprés examen de I’APD puis du dossier PRO.

Elle devra reprendre les rubriques suivantes :

Les risques liés au site

Les risques propres a l'activité envisagée

- Lesrisques liés aux interventions ultérieures sur I'ouvrage

Les risques liés a la coactivité des entreprises du BTP (risques importés et exportés)

Il est expressément rappelé au titulaire que ces analyses doivent pouvoir étre comprises par
I’ensemble des partenaires de I'opération non spécialisés en matiere de prévention.

2.3.2.2 Déclaration préalable (DP)

Le titulaire doit assister la maitrise d’ouvrage pour I'établissement de la déclaration préalable (DP) (L.
4532-1)
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Le maitre d’ouvrage adresse la DP a l'inspecteur du travail, au comité régional de I'OPPBTP et a
I’organisme de sécurité sociale compétent en matiere de prévention des risques professionnels a la
date de dépot de la demande de permis de construire.

La déclaration préalable, qui doit étre affichée sur le chantier et contenir (arrété du 7 mars 1995) :
la date de communication

I'adresse précise du chantier

les nom et adresse du maitre d'ouvrage

la nature de I'ouvrage

les nom(s) et adresse(s) du (des) matitre(s) d'ceuvre

les nom(s) et adresse(s) du (des) coordonnateur(s) de sécurité et de santé

la date présumée du début des travaux

le délai prévisionnel d'exécution des travaux

les nom(s) et adresse(s) du (des) titulaire(s) du (des) marché(s) ou contrat(s) déja désigné(s)
10 les nom(s) et adresse(s) du (des) sous-traitant(s) pressenti(s)

11. I'effectif prévisionnel des travailleurs appelés a intervenir sur le chantier

12. le nombre d'entreprises présumées appelées a intervenir sur le chantier

=

©RNOU A WN

de sécurité et de protection de la santé, les informations requises aux rubriques 6° et 9° a 12° lorsqu'il
n'a pas été possible de les renseigner complétement a la date d'envoi de la DP aux autorités
compétentes.

Dans ce cadre, le coordonnateur :
- Rédige pour le compte du maitre de I'ouvrage la déclaration préalable ;
- Veille a ce que les principes généraux de prévention définis a l'article L.4531-1 soient
effectivement mis en ceuvre ;
- Assiste aux réunions de mise au point de la conception organisée par la maitrise d’ceuvre.

2.3.2.3 Ouverture du registre-journal (RJ)

Le coordonnateur ouvre le registre-journal de la coordination (article R. 4532-38 du Code du travail).

Le registre-journal est le principal moyen de communication entre le coordonnateur de sécurité et les
autres partenaires de I'opération, notamment la maitrise d’ceuvre.

Il sera le support des observations ou notifications que le coordonnateur de sécurité jugera nécessaire
de faire a la maitrise d’ouvrage, aux fins de prise en compte par les différents partenaires et il
comprendra :
- les comptes-rendus des inspections communes, les consignes a transmettre ;
- les noms et adresses des intervenants, dates d’interventions, effectifs, durées des travaux ;
- tous les avis, observations ou notifications qu’il juge nécessaire de faire, ainsi que les réponses
éventuelles ;
- tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d’étude et les suites qui leur sont données ;
- le procés-verbal de passation des consignes avec le coordonnateur appelé a lui succéder s’il y
a lieu.

Il est possible de créer un registre-journal « études » et un registre-journal « travaux » pour des raisons
de confidentialité vis-a-vis des entreprises.

Le registre-journal de coordination sera présenté sous forme d’un carnet a pages numérotées avec un
systeme de duplication générant trois originaux ; un exemplaire sera maintenu en permanence sur le
chantier, un autre sera adressé au maitre d’ceuvre, la garde du troisieme original étant confiée au
coordonnateur de sécurité.
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Une copie de ce registre-journal sera transmise au maitre de I'ouvrage. Si le coordonnateur de sécurité
estime que le mafitre de I'ouvrage est concerné par un chapitre de registre-journal, il devra attirer son
attention de maniére significative.

2.3.2.4 Plan général de coordination (PGC)

Le titulaire élabore un Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(P.G.C.S.P.) définissant I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de
I'interférence des activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs
activités lorsqu’une intervention laisse subsister aprés son acheévement des risques pour les autres
entrepreneurs.

L'attention du coordonnateur de sécurité est attirée sur le fait que le PGC devra étre établi en
concertation avec la maitrise d’ceuvre, sur la base du projet (étape PRO du marché de maitrise
d’ceuvre).

Le coordonnateur définit les sujétions afférentes a la mise en place et a I'utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment
des installations électriques, et veille a ce que la maitrise d’ceuvre mentionne dans les pieces écrites
leur répartition entre les différents acteurs qui auront a intervenir sur le chantier.

Le coordonnateur de sécurité remet aux entreprises un cadre-type de Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé (PPSPS) en accord avec les services techniques du maitre de I'ouvrage, afin
de favoriser I’"harmonisation ultérieure de ces documents.

Le PGC, qui est joint aux documents remis par le maitre d’ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent
de contracter (le maitre d’ouvrage est tenu de mentionner que le chantier est soumis a I'obligation de
PGC), énonce, notamment (R.4532-44) :

1. Les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux
complétant la déclaration préalable.

2. Les mesures d’organisation générale du chantier arrétées par le maitre d’ceuvre en
concertation avec le coordonnateur.

3. Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiére de sécurité et de santé
et les sujétions qui en découlent concernant notamment :

e lesvoies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales,

e les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour
ce qui concerne l'interférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi
que la limitation du recours aux manutentions manuelles, I'adéquation du poids des
appareils de levage avec la solidité des sols et I'environnement de travail,...,

e |a délimitation et 'aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents
matériaux, en particulier s’il s’agit de matiéres ou de substances dangereuses,

e les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres,

e les conditions d’enléevement des matériaux dangereux utilisés,

e ['utilisation des protections collectives, des accés provisoires et de I'installation électrique
générale,

e les mesures prises en matiere d’interactions sur le site.

4. Les sujétions découlant des interférences avec des activités d’exploitation sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier,

5. Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant qui comprennent les mesures arrétées par le maitre d’ouvrage
concernant les dessertes en voirie, les raccordements a des réseaux de distribution d’eau
potable et d’électricité, les évacuations des matiéres usées, etc. (R 4533-1)
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6. Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et
I’évacuation des personnels ainsi que les mesures communes d’organisation prises en la
matiere,

7. Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs
indépendants.

Le PGC est adapté en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective a consacrer aux
différents types de travaux. Il est tenu a jour pendant toute la durée des travaux. Il intégre, au fur et a
mesure de leur élaboration, en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de protection de
la santé élaborés par les entreprises.

Il indique en outre les conditions de vérification :
- Des installations électriques provisoires,
- Des installations de levage le cas échéant,
- De la stabilité mécanique des dispositifs d’étaiement,
- De la stabilité mécanique des éléments de structure en phase provisoire,
- De la stabilité mécanique de la structure, des structures avoisinantes et du sol lors des phases
de terrassement, excavation ou reprise en sous-ceuvre,
- Des dispositifs de protection contre I'incendie des chantiers.

Le PGC propose aussi les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier. Il proposera une solution pour la prise en charge de la dépense correspondante
sous forme d’affectation a une entreprise déterminée.

Le PGC doit étre présenté sous la forme d’un document écrit. Une copie du document sera remise au
maitre de I'ouvrage sur support informatique lors de la phase de consultation des entreprises, puis la
phase de réception de I'ouvrage.

2.3.2.5 Constitution du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)

Le titulaire doit constituer et mettre au point le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
(R. 4532-96).

Le DIUO doit étre établi dés la phase de conception et mis a jour pendant I'exécution de I'ouvrage. II
rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes techniques, de nature a
faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage. Il doit permettre de mieux intégrer tout au long du
chantier, les conditions de sécurité de ceux qui auront a assurer I'entretien de I'ouvrage.

Le coordonnateur de sécurité devra soumettre a I'approbation du maitre de I'ouvrage un modele de
DIUO.

Le coordonnateur de sécurité doit indiquer au maitre de I'ouvrage les documents que devront fournir
le maitre d’ceuvre et les entreprises pour compléter le DIUO. Il rassemble tous les documents, tels que
plans et notes techniques, de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage. Il est complété
par un plan schématique de I'implantation des ouvrages (seront indiqués I'accessibilité des personnels,
des matériaux et des matériels, les moyens de protection ou de manipulation a mettre en ceuvre).

Doivent notamment figurer dans ce dossier, les dispositions prises pour :
a) le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture,
b) l'accés en couverture (arrimage, chemins de circulation, etc.),
c) faciliter I'entretien des facades (arrimage, stabilité d'échafaudage ou de nacelle),
d) faciliter les travaux d'entretien intérieur (interventions en hauteur, ascenseurs, canalisations
et/ou vide sanitaire).
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Le coordonnateur de sécurité remettra au maitre de I'ouvrage, des la fin de la phase conception, un
premier projet de DIUO, qui devra comporter les réponses a I'exigence de facilité d’exécution des
interventions ultérieures sur I'ouvrage.

Le contenu du DIUO est coordonné avec le maitre d’ceuvre pour la définition des contenus des dossiers
des ouvrages exécutés (DOE) prévus a la charge du maitre d’ceuvre.

Le DIUO integre le dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT) prévu aux articles R4211-3 a
R4211-5 du Code du travail. Le DIUO indique, s’il y a lieu, les locaux techniques de nettoyage et les
locaux sanitaires pouvant étre mis a disposition du personnel chargé des travaux d’entretien. Le
coordonnateur de sécurité pourra compléter, en tant que de besoin, toutes les rubriques qu’il jugera
nécessaire de faire figurer au présent DIUO.

Le DIUO devra inclure :
- Une notice d’information sur la durabilité des dispositifs de protection,
- Les rapports du contrdle technique, le cas échéant, notamment en ce qui concerne les lots
techniques (électricité, ascenseurs, ...).

Le second projet de DIUO sera remis au maitre de I'ouvrage 10 jours avant la date prévue pour la
réception de l'ouvrage. A cette date, seuls manqueront les derniers documents que les entreprises
sont réputées remettre apres I'exécution de I'ouvrage.

Le DIUO finalisé sera remis au maitre de |'ouvrage au plus tard deux mois apres la date de réception
des travaux.

Le maitre de I'ouvrage attire expressément I'attention du coordonnateur sur le fait que ce DIUO servira
de modeéle lors de la mise en place des programmes ultérieurs de travaux.

Le DIUO finalisé sera remis en version électronique et en version papier.

2.3.2.6 Dossier de consultation des entreprises (DCE)

Le coordonnateur propose les clauses a insérer dans les documents de consultation des entreprises
pour étre en cohérence avec les dispositions spécifiques du chantier sur la sécurité et la protection de
la santé. Il participe, en concertation avec I'OPC (mission complémentaire confiée a la MOE), a
I’élaboration d’un plan prévisionnel d’installation de chantier.

Le coordonnateur participe a la demande du maitre de I'ouvrage a I'analyse des offres (y compris les
variantes) et met en évidence toutes les dispositions différentes aux documents déja établis en
fonction des propositions des entreprises.

2.3.3 Prestations pendant la période de réalisation et de réception des travaux

2.3.3.1 Ouverture du chantier — Inspections communes préalables

Dés qu'il a connaissance des noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-
traitants, ainsi que de la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, le
coordonnateur SPS doit établir :

- une liste des entreprises intervenantes,

- une analyse des plannings d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant
la période de préparation du chantier avec transmission des observations au maitre d’ceuvre
et copie au maitre d’ouvrage ou son mandataire permettant de préciser I'effectif des
travailleurs sur le chantier et leur durée d’intervention

Il procéde avec chaque entreprise, avant la remise du PPSPS a une visite d’inspection commune du
chantier, harmonise les PPSPS et compléte le PGC le cas échéant. Il veille également a I'application des
mesures de coordination sur le chantier, tient a jour le PGC et compléte le DIUO.
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L'inspection commune doit étre réalisée avant l'intervention de chaque entreprise y compris sous-
traitants et fournisseurs, afin de préciser les consignes a observer ou a transmettre, et les observations
particuliéres de sécurité et de protection de la santé pour I'ensemble de I'opération. Le CSPS veille a
|'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies. L'inspection peut étre renouvelée
si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.

Acces au chantier

Le titulaire organise, en concertation avec le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre, les dispositions
nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Il devra également
tenir compte des chemins d’approvisionnement du chantier.

Modalités d’organisation du chantier

Le titulaire devra organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations
verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en
matiere de sécurité et de protection de la santé.

A cet effet, le titulaire procede avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, préalablement a son
intervention, a une inspection commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction
des caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou
a transmettre et les observations particuliéres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de
|'opération.

Cette inspection commune a lieu avant la remise du plan particulier de sécurité et de protection de la
santé (PPSPS) par I'entreprise.

2.3.3.2 Plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Avant le début des travaux, chaque entreprise intervenante, y compris les sous-traitantes, doit
élaborer un PPSPS gu’elle adresse, dans un délai de 30 jours a compter de la notification du marché de
I’entreprise au coordonnateur (Article R. 4532-57 du CDT.)

Le coordonnateur SPS est tenu d’informer le maitre d’ouvrage si ce délai n’est pas respecté.

Le coordonnateur est tenu de communiquer a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur un
chantier soumis a l'obligation de PGC, dés la notification du marché, les noms et adresses des
entrepreneurs contractants. Le maitre d’ouvrage informera le titulaire sur les dates de notification des

marchés de travaux.

2

Il transmet a chaque entrepreneur qui en fait la demande les PPSPS établis par les autres
entrepreneurs. Il transmet en outre obligatoirement aux autres entrepreneurs les PPSPS des
entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et les PPSPS de ceux ayant a exécuter des
travaux présentant des risques particuliers.

A réception des plans particuliers simplifiés, le titulaire vérifie leur conformité avec les dispositions du
plan général de coordination avant leur intégration dans celui-ci.

Le titulaire communique a chacune des entreprises appelées a intervenir sur le chantier des la
conclusion du marché, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.

Il transmet a chaque entrepreneur qui en fait la demande, les plans particuliers établis par les autres
entrepreneurs.

A chacune des phases particuliéres du projet :
- Il est complété et adapté en fonction de

’évolution du chantier.
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- llintegre, en les harmonisant les Plans Particuliers SPS et les Plans de Prévention éventuels.
- Il est adressé par le maitre d’ouvrage, et sur leur demande, aux organismes de Prévention.
- Il est conservé par le maitre d’ouvrage pendant 5 ans.

Si le titulaire découvre de risques particuliers en cours de travaux, le coordonnateur prend toutes les
mesures utiles, afin de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé mentionné a l'article R4532-52.

Les sujétions découlant de I'observation de ce plan sont réglées, le cas échéant, par voie d’avenants
aux différents contrats passés avec les entreprises chargées de I'exécution des travaux.

Aussi souvent que nécessaire, et particulierement pendant la phase réalisation, la présence du titulaire
devra étre particulierement renforcée pour accueillir les entreprises, ainsi qu'a l'installation du
chantier et au démarrage des travaux.

Le titulaire devra tenir a jour le Plan Général de Coordination et veiller a son application. Cette mise a
jour fait I'objet d’une diffusion par le titulaire a 'ensemble des intervenants.

2.3.3.3 Application des mesures de sécurité — Présence sur site

Le titulaire veillera a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définie ainsi que des
procédures de travail qui interferent.

Le titulaire aura donc pour obligation, dans le cadre de sa mission, de :

- participer aux réflexions relatives aux installations de chantier (base vie, cloture et
sécurisation, organisation des acces, mesures visant a limiter les nuisances, réalisation des
réseaux et voiries provisoires, etc.)

- participer avant le lancement de la période de préparation de chantier, a une réunion de
coordination des différents intervenants avec les utilisateurs, afin de sensibiliser les
entreprises sur les contraintes liés a l'utilisation du site et aux modalités d’accés des
utilisateurs.

- analyser du planning d’exécution des travaux mis au point avec les entreprises pendant la
période de préparation du chantier avec transmission des observations au maitre d’ceuvre et
copie au maitre d’ouvrage.

- participer aux réunions de chantier hebdomadaire.

- réaliser de visites inopinées sur site, a minima 2 fois par mois sur un autre jour que celui de
réunion de chantier.

- signaler aux responsables des entreprises tout manquement aux mesures de prévention
prescrites par la réglementation.

- étudier avec elles, si besoin est, les mesures et dispositions a prendre en exécution de ces
prescriptions.

- attirer Il'attention des entreprises du chantier sur Il'application des régles et I'emploi des
dispositifs de sécurité.

- conseiller toutes mesures utiles a I'hygiene des travailleurs, et plus particulierement a la
prévention des maladies professionnelles.

- contréler la mise en ceuvre des dispositions législatives et réglementaires en cas de présence
de matériaux susceptibles de contenir de 'amiante et/ou du plomb.

- s'assurer que chaque entreprise applique les dispositions prévues a son plan particulier de
sécurité (PPSPSS).

- provoquer, pour les travaux complémentaires non initialement prévus, la coordination des
mesures de sécurité entre les entreprises intéressées.

- faire diffuser les affiches et consignes de sécurité.

- consigner sur le registre - journal, au fur et a mesure du déroulement de I'opération
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- participer aux opérations préalables a la réception des ouvrages susceptibles de nécessiter des
interventions ultérieures de maintenance ou d’entretien.

Les comptes-rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations
particulieres transmises a chaque entreprise intervenante sur le chantier (sous-traitants compris) qu’il
fait viser par les entreprises concernées.

Les observations ou notifications que le titulaire peut juger nécessaires de faire au maitre d'ouvrage,
au maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou
les intéressés avec leur réponse éventuelle.

Il est expressément convenu que le Coordonnateur SPS doit, au titre du présent marché, notifier lui-
méme ses observations aux entreprises concernées et qu’il lui appartient de recueillir les réponses
éventuelles des entrepreneurs.

En cas de difficultés (aprés application de cette méthode de travail), et en particulier si ces notifications
sont sans effet auprés d’une entreprise, alors le coordonnateur SPS adressera au maitre d’ouvrage un
courrier proposant une action coercitive a I'encontre de I'entrepreneur défaillant (le courrier sera
accompagné des notifications qu’il a faites a cette entreprise et des réponses éventuelles de celle-ci).

2.3.3.4 Tenue et mise a jour du Registre Journal

Le Registre - journal sera mis a la disposition des intervenants sur le chantier. Aprés réception des
travaux, le titulaire en remettra une copie au maitre d'ouvrage et conservera ce Registre - journal
pendant cing (5) ans.

Le Coordonnateur SPS informera le maitre d’ouvrage en temps réel de ses actions en lui adressant
systématiquement (chaque semaine) une copie fax ou par mail de chaque page du registre journal. Le
CSPS devra s’assurer de la bonne transmission des documents.

2.3.3.5 Suivi, mise a jour et finalisation du DIUO

Le titulaire complétera le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le titulaire rassemblera les dossiers techniques des ouvrages exécutés et dossiers de maintenance de
nature a faciliter une intervention ultérieure sur I'ouvrage.

Le titulaire dressera une liste compléte et détaillée des documents ainsi rassemblés avant de remettre
I’ensemble (liste + documents) au Maitre d’Ouvrage.

Ce dossier est remis par le titulaire au maitre d'ouvrage lors de la réception de I'ouvrage. Cette
transmission fait I'objet d'un procés-verbal joint au dossier et dont une copie est annexée au registre
journal.

Le Dossier d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage (D.I.U.O) prévu a l'article L 4532-16 du code du
travail rassemble sous bordereau tous les documents tels que plans et notes techniques de nature a
faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage. Ce dossier intégre, le cas échéant, le D.M.L.T.

L'article R 4532 —98 du code du travail précise en outre que pour toute nouvelle opération pour
laquelle un CSPS est requis, un exemplaire du DIUO est remis a ce dernier par le maitre d’ouvrage. Le
CSPS apporte les modifications éventuelles découlant des nouveaux travaux. (La probabilité de
rencontrer ce cas de figure est de plus en plus importante compte tenu de I'ancienneté de la
réglementation.)

Le deuxieme projet de DIUO est remis au maitre d’ouvrage au plus tard 10 jours avant la date prévue
pour la réception des travaux. Le DIUO final sera remis au plus tard deux mois apres la réception des
travaux.
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2.3.3.6  Prestation Spécifique liée aux travaux en site occupé
Dans le cadre particulier d’'un chantier en site occupé et/ou a proximité immédiate d’un site en
exploitation, le titulaire accompagnera le maitre d’ouvrage dans ses obligations a l'interférence entre
les activités, les installations et matériels des différentes entreprises (Entreprise Utilisatrice,
Entreprises Extérieures) présentes sur un méme lieu de travail. Il accomplira notamment les missions
suivantes :
- coordonner les mesures de prévention en adéquation avec la nature des travaux en regard :
o de l'activité de I'établissement ;
o des modalités administratives & pratiques déployées sur le site en exploitation ;
o des interactions entre les deux opérations du projet.
- conseil le maitre d’ouvrage dans la définition des mesures de prévention a prendre pour la
réalisation des travaux.

Il apportera notamment sa vigilance sur les sujets suivants :

e délimitation du chantier,

e matérialisation des zones dans lequel se situe le chantier, qui peuvent présenter des dangers
spécifiques pour le personnel des entreprises appelées a intervenir,

e précision des voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules
et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux,

e définition de l'implantation des installations sanitaires, des vestiaires et des locaux de
restauration auxquels auront accés les personnels du chantier,

e communication aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier des consignes de sécurité
arrétées avec le maitre d’ouvrage,

e respect par les entreprises intervenant pour le compte du projet d’extension de I'organisation
et du dispositif de gestion des travaux utilisé sur le site en exploitation.

Plan de prévention

Si un risque de coactivité est identifié en dehors du périmétre de chaque chantier clos, le titulaire devra
rédiger un plan de prévention en application des dispositions du décret du 20 février 1992. Le plan de
prévention sera rédigé par le titulaire. Il sera signé par la maitrise d’ouvrage, le coordonnateur SPS et
par les entreprises extérieures concernées par les mesures de prévention et définira les mesures de
sécurité devant étre prises par chacune d’elle :
- En phase préparation :
o Participation a I'inspection commune avec le représentant du chef d’établissement :
= des lieux de travail ;
= des installations et des matériels mis a la disposition par I'entreprise
utilisatrice aux entreprises extérieures.
o Analyse des risques engendrés par I'opération ;
o Assistance a la rédaction des consignes de sécurité applicables a I'opération avant
transmission, par le chef d’établissement aux entreprises extérieures ;
o Assistance a la rédaction du plan de prévention, lorsqu’il est requis, arrété d’un
commun accord par les employeurs ;
o Suivi des formalités d’information aupres des organismes de prévention.
- En phase exécution :
o Participation aux réunions périodiques de coordination ;
o Assistance a la mise a jour du plan de prévention et, le cas échéant, a la coordination
des nouvelles mesures de prévention ;
o Vérification, au cours de visites de chantier, des mesures qui ont été arrétées dans le
plan de prévention par la/les entreprises concernées ;
o Vérification de I'adéquation des locaux mis a disposition par I'entreprise utilisatrice
aux entreprises extérieures.
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Le plan de prévention précisera les risques inhérents aux activités propres du batiment, et les
dispositions a prévoir dans le cadre des travaux pour maitriser les interférences. Il couvrira non
seulement les zones de restructuration complete, constituant des chantiers clos et indépendants mais
également les zones d’intervention ponctuelle le cas échéant constituant des chantiers non clos et non
indépendants (ex : passage de réseaux, livraisons, ...).

Pour cela, le titulaire prendra connaissance des risques présents sur le site, en particulier ceux liés aux
batiments. Il prendra connaissance des éventuels Documents Uniques d’Evaluation des Risques
(DUER), du plan de prévention du site mais aussi autant que de besoin, prévoira des rencontres avec
les gestionnaires de I'établissement.

I communiquera aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité
arrétées avec ces gestionnaires et les modalités pratiques associés a chacune des interventions.

Enfin, il pourra étre convié (au maximum 1 fois par semestre), a participer en tant qu’expert aux
réunions avec les gestionnaires concernés.

2.4 AUTORITE DU COORDONNATEUR SPS

Le coordonnateur doit informer le maitre d’ouvrage sans délai et par tous les moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu’il a définies
ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur le chantier relatif aux travaux d’aménagement précités.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (R.J.C.). Cette
information doit étre confirmée par écrit au maitre d’ouvrage par courrier électronique avec demande
d’accusé de réception.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d’un intervenant ou d’un tiers
(tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées
par le maitre d’ouvrage, aprés avis du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-
journal de la Coordination.

Tout différend entre le coordonnateur et I'un des intervenants précités est soumis au Maitre
d’Ouvrage.

2.5 CoNnDITIONS D’EXECUTION

L’exécution de la présente mission de coordination SPS doit respecter I'’ensemble des normes et de la
réglementation en vigueur a laquelle elle est soumise, notamment les articles R4532-11 a R4532-41
du code du travail.

2.6 DESIGNATION DU CSPS PAR LE TITULAIRE

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination SPS doit, en
permanence pendant toute la durée du marché, posséder I'attestation requise par I’article R. 4532-31
du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s’engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique
comme coordonnateur. Ainsi, le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu’a I'occasion de
I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci, qui n’est pas du fait du titulaire.

A la demande du maitre d’ouvrage, des suppléants ont pu étre désignés par le titulaire dans son offre
et acceptés par le maitre d’ouvrage. Dans ce cas, le remplacement de la personne physique se fera par
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un simple échange de courrier électronique entre le titulaire du marché et le maitre de I'ouvrage. Dans
le cas contraire, la nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée
par le maitre d’ouvrage, par dérogation a I'article 3.4.3 du C.C.A.G.-PI, dans les conditions suivantes :

- le titulaire propose au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7
jours a compter de la date d’envoi de I'avis prévu au premier alinéa de I'article 3.4.3 du
C.C.A.G.-PIl. Cette proposition sera accompagnée de |'attestation de compétence de la
nouvelle personne physique ;

- le maitre d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours pour agréer le nouveau coordonnateur.
L'accord du maitre d’ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre
impérativement formalisé par une décision écrite du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire
par courrier électronique avec demande d’AR ;

- si le maitre d’ouvrage refuse le remplacgant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce
refus pour lui proposer une autre personne physique. A défaut, ou si le maitre d’ouvrage
récuse également ce remplacant, la résiliation du marché est prononcée dans les conditions
de I'article 39 du C.C.A.G.-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des
documents qu’il a rédigés ou recus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui
succéder, ou a défaut au maitre d’ouvrage. Il établit pour cela un procés-verbal dans un délai de 30
jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
Protection de la santé des Travailleurs.

ARTICLE 3. DECOUPAGE DU MARCHE

Le présent marché ne fait pas I'objet d’'un découpage en tranches ou en lots.

ARTICLE 4. PRIX DU MARCHE

Les prestations objet du présent marché sont rémunérées par application d'un prix global et forfaitaire
indiqué a l'article 2 de I'acte d’engagement.

4.1 ELEMENTS DU PRIX

Conformément a I'article 10 du C.C.A.G.-P.l., les prix du marché sont réputés comprendre toutes les
charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, ainsi que toutes les autres
dépenses nécessaires a I'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Les prix comprennent également la participation a toutes les réunions nécessaires a I'accomplissement
de la mission et tous les frais de déplacement et hébergement.

Le titulaire reconnait avoir été suffisamment informé des conséquences directes ou indirectes des
circonstances de temps, de lieux et d’horaires dans lesquelles les prestations demandées doivent étre
réalisées et a élaboré son prix en toute connaissance de cause.

4.2 REVISION DU PRIX

Les prix du marché sont révisables annuellement a la date anniversaire du marché (notification du
marché) selon la formule suivante :

PR = PO (0,15 + 0,85 (A/AQ))
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PR = Prix révisé

PO = Prix d'origine basé sur le mois MO

A = Valeurs de l'indice de référence de I'objet du marché connu au mois de révision A0 =
Valeurs de ce méme indice au mois d’origine des prix

Le résultat des calculs est arrondi au 1/1000 supérieur.
Index ou Indice retenu : ING — Base 2010 paru au Journal Officiel.

Par dérogation a I'article 10.2.4 du C.C.A.G.-P.l., les prix du marché sont réputés établis sur la base
des conditions économiques du mois de remise de I’offre du titulaire ; ce mois est appelé « mois zéro
».

Aucune variante n’est autorisée.

ARTICLE 5. DUREE ET DELAIS D’EXECUTION DU MARCHE

Le présent marché est conclu pour une durée estimée a 34 mois a compter de la date de sa notification.

Conformément a l'article 13.1.1 du C.C.A.G.-P.1., le délai d’exécution du marché part de la date de sa
notification.

Le titulaire assistera les intervenants de projet dés la phase APS, puis en phase APD, PRO, PC, ACT, DET,
AOR. Il fera toute diligence pour prendre connaissance de I'opération dans les meilleurs délais.

Les délais d’exécution des prestations respectent le planning fixé par le maitre d’ouvrage, dont le
prévisionnel figure a I'article 1.7 ci-dessus. Les délais d’établissement et de diffusion des documents
(livrables) sont définis a I'article 13.1 ci-dessous.

ARTICLE 6. PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G.-P.l., les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et
prévalent dans |'ordre de priorité ci-apres :

- L'acte d'engagement (A.E.) et ses éventuelles annexes ;

- Le Cahier des clauses particulieres (C.C.P.), et ses annexes techniques (dossier remis au
titulaire dans le cadre de la consultation) ;

- Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (C.C.A.G.-P.l.), approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, en vigueur lors de la
remise de |'offre ;

- L'offre technique du titulaire (les conditions générales de vente et d’achat du titulaire ne sont
pas applicables) ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché.

Piece indicative : La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.).

ARTICLE 7. MISE EN CEUVRE DU MARCHE

La notification du marché vaut démarrage des prestations de la premiére phase (phase A) de la mission.
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Par la suite, le marché sera mis en ceuvre le cas échéant au moyen d’ordres de service, signés et notifiés
par toute personne habilitée a cette fin par le pouvoir adjudicateur, en cours d’exécution du marché.

Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait I'objet
d’observations de sa part.

En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seule
compétence pour formuler des observations au pouvoir adjudicateur.

Chaque ordre de service est transmis par I'un des moyens ci-dessous :
- Transmission par courrier recommandé avec accusé de réception ;
- Transmission par mail avec accusé de réception ;
- Remise directe au titulaire contre récépissé.

Le titulaire est tenu a une obligation permanente d’information et de conseil a I'égard du pouvoir
adjudicateur (maitre d’ouvrage) pendant toute la durée du marché.

ARTICLE 8. PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL - RGPD

Les régles applicables a la protection des données a caractére personnel sont fixées a I'article 5.2 du
C.CA.G.-P.l

Les parties doivent notamment se conformer au Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016, relatif a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des
données a caractére personnel et a la libre circulation de ces données (RGPD), ainsi qu’a la loi n® 2018-
493 du 20 juin 2018 relative a la protection des données personnelles.

ARTICLE 9. REGIME DES CONNAISSANCES ANTERIEURES ET DES
RESULTATS

Les regles applicables aux connaissances antérieures et aux résultats produits ou réalisés dans le cadre
de I'exécution du présent marché sont celles fixés au Chapitre 6 (articles 32 a 35) du C.C.A.G.-P.l.
précité.

ARTICLE 10. CONSTATATION DE L'EXECUTION DES PRESTATIONS

Tous les documents et rendus intermédiaires font I'objet de vérifications et de décisions distinctes.

10.1 NATURE DES OPERATIONS DE VERIFICATION

Conformément a l'article 28.1 du C.C.A.G.-P.1,, les vérifications quantitatives et qualitatives sont
effectuées par la COMUE Lyon Saint-Etienne.

10.2 DELAI DE VERIFICATION

Conformément a l'article 28.2 du C.C.A.G.-P.l,, le pouvoir adjudicateur a un délai de 2 mois pour
procéder aux vérifications et notifier sa décision d’admission, d’ajournement, d’admission avec
réfaction ou de rejet.
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10.3 POINT DE DEPART DU DELAI POUR LES OPERATIONS DE VERIFICATION

Conformément a larticle 28.3.1 du C.C.A.G.-P.l., pour les vérifications effectuées dans les
établissements du pouvoir adjudicateur, le point de départ du délai est la date de remise, par le
titulaire, des prestations au pouvoir adjudicateur.

10.4 PRESENCE DU TITULAIRE

Par dérogation a |’article 28.5 du C.C.A.G.-P.1., le titulaire n'assistera pas aux opérations de vérification.

10.5 DECISIONS APRES VERIFICATION

A lissue des opérations de vérification, le pouvoir adjudicateur prend une décision d’admission,
d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues a I'article 29 du C.C.A.G.-P.l.

10.6 ACHEVEMENT DE LA MISSION

La prestation du coordonnateur SPS s’acheve a la finalisation et remise du DIUO en version finale au
maitre d’ouvrage.

L'achévement de la mission relevant du présent marché fait I'objet d’'une décision établie, sur
demande du titulaire, par le pouvoir adjudicateur constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 11. AVANCE

Sans objet.

ARTICLE 12. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

12.1 PERIODICITE, DATE D’EXIGIBILITE, FACTURATION ET PAIEMENT DES ACOMPTES

Le reglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d’acomptes, I'intervalle entre deux acomptes
successifs n’excéde pas 3 mois conformément au Code de la Commande Publique.

Le montant d'un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte.

Chaque acompte fait I'objet d'une demande de paiement (facture) adressée au mandataire du maitre
d’ouvrage par le titulaire, a laquelle il y joint les pieéces nécessaires a la justification du paiement.

Les acomptes sont mis en paiement apres certification du service fait.
Calendrier et fraction d’exigibilité des acomptes :

Prestation rémunérée Fraction exigible Date d'exigibilité

N STETH LG TG G EN. % avancement des études de  Exigible apres validation des

conception MOE rapports correspondants
(APS/APD/PRO)

100% Finalisation du document
Préalable validé par la MOA
Journal

A4 Elaboration du Plan [} dito

Général de Coordination SPS
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A5 Constitution du projet de [le[o}7S dito
Dossier d'Intervention
Ultérieure sur les Ouvrages

A6 Analyse des DCE et des [Ie[o}7s dito
offres

5SS ENEN TN TE . % avancement des travaux Exigible chaque mois
chantier - Inspections (possibilité de fractionnement
communes préalables si la phase considérée fait
I'objet d’'un découpage en
ensembles de travaux)

Y SEEHREELE ) O IEEEIE % avancement des travaux dito

des Plans Particuliers de

Sécurité et de Protection de la

Santé (PPSPS)

% avancement des travaux dito
sécurité — Présence sur site

% avancement des travaux dito
Registre Journal

B5 Suivi, mise a jour et {0} Exigible apres remise du 2eme
finalisation du DIUO DIUO
50% Exigible aprés remise du DIUO
final
(o3 BT o 1) BN SN E R E TR A1l % avancement des travaux dito

avec l’exploitant - Plans de
prévention

12.2 RemiISE DES DEMANDES DE PAIEMENT

La remise d'une demande de paiement (facture) intervient apres l'admission des prestations
concernées. Le calcul des sommes dues est établi par le titulaire. La demande de paiement établit le
montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I’exécution de ces prestations.

Le titulaire transmet ses factures sous forme électronique en utilisant le portail CHORUS PRO. Il permet
le dépbt, la réception, la transmission des factures électroniques et leur suivi, et est mis gratuitement
a la disposition des fournisseurs et prestataires.

En complément du C.C.A.G.-P.l., il pourra étre demandé au titulaire, en cours d’exécution du marché,
d’adhérer a un systeme d’échange de données informatiques (type GESPRO) pour la saisie des factures,
décomptes et demandes de paiements. Le titulaire ne pourra s’y opposer.

Cette plate-forme notifie au titulaire la réception des documents envoyés, afin de disposer d’une
preuve de leur transmission et de la date de leur transmission.

12.3 CONTENU DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement (factures) sont établies et remises par le titulaire au mandataire du maitre
d’ouvrage (COMUE Lyon Saint-Etienne) conformément aux prescriptions légales et aux dispositions de
I'article 11.3 du CCAG-PI.

Elles sont datées, établies en un original, et comportent notamment les indications suivantes :
- les références du marché,
- la désignation du débiteur (COMUE Lyon Saint-Etienne)
- le nom et I'adresse du créancier,
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- le numéro de son compte bancaire, tel qu’il est mentionné dans I'acte d’engagement,

- le cas échéant, le n° du bon de commande ou de |'ordre de service concerné par la facturation,

- la nature et la date d’exécution des prestations facturées,

- le montant des prestations admises, ou en cas d’acomptes, le montant des prestations
exécutées, établi conformément aux stipulations du marché, hors TVA et, le cas échéant,
diminué des réfactions éventuelles ;

- les montants et taux de TVA légalement applicables ou le cas échéant le bénéfice d’une
exonération ;

- le montant total TTC des prestations exécutées ;

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations exécutées par |'opérateur économique ;

- encasde sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT
et TTC.

Les demandes de paiement doivent reprendre les mentions suivantes :
COMUE Lyon Saint-Etienne
92 Rue Pasteur
CS 30122
69361 Lyon Cedex 07

L'absence d’'une des mentions obligatoires, et plus particulierement les références du marché,
entraine le renvoi de la facture et suspend le délai de paiement jusqu’a réception d’une nouvelle
facture conforme aux prescriptions ci-dessus énoncées.

Cette seconde facture devra porter la date réelle de son émission et non la date de la facture initiale.

12.4 RepPARTITION DES PAIEMENTS

En cas de cotraitance, seul le mandataire du groupement est habilité a présenter les demandes de
paiement.

En cas de groupement solidaire, il sera procédé a un reglement séparé de chacun des cotraitants si la
répartition des paiements est transmise par le mandataire.

Le mandataire du groupement indique, dans chaque demande de paiement qu'il transmet au pouvoir
adjudicateur, la répartition des paiements pour chacun des cotraitants.

L'acceptation d'un réglement a chacun des cotraitants solidaires ne saurait remettre en cause la
solidarité des cotraitants.

12.5 DEeLAI DE PAIEMENT

Le paiement sera effectué dans un délai maximum de 30 jours a compter de la date de réception de la
facture par la COMUE Lyon Saint-Etienne, sauf désaccord du service gestionnaire.

Conformément a l'article L2192-13 du Code de la commande publique, en cas de retard dans les
paiements, le titulaire bénéficiera, sans formalités, du versement d’intéréts moratoires et de
I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans les conditions prévues aux articles R2192-31 a
R2192-36 du méme code.

12.6 ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE PAIEMENT

Le pouvoir adjudicateur accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte, éventuellement,
en faisant apparaitre les réfactions imposées.
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Notamment, en cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcolt
supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant a la différence entre le prix qu'il aurait d( régler
au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour |'exécution de celles-
ci a la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations
admises.

12.7 CONTESTATION

En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le pouvoir adjudicateur regle les sommes qu'il
a admises. Apres résolution du désaccord, il procéde, le cas échéant, au paiement d'un complément,
majoré, s'il y a lieu, des intéréts moratoires, courant a compter de la date de la demande présentée
par le titulaire.

ARTICLE 13. DELAIS DE REMISE DES LIVRABLES - PENALITES

13.1 DeLAIS DE REMISE DES LIVRABLES

Tous les documents (livrables) sont a transmettre par le titulaire en 2 exemplaires papier dont un
reproductible.

Le Maitre d'ouvrage et son mandataire se réservent tout droit de reproduction de ces documents dans
le cadre de I'opération liée au présent marché.

En phase travaux, les documents inhérents a la sécurité du chantier seront mis a jour a minima une
fois par mois, et plus suivant les besoins et changements intervenus sur site.

Dés que le programme d’exécution des travaux est établi, le coordonnateur remet au mandataire du
maitre d’ouvrage son programme prévisionnel d’intervention sur le chantier. En tout état de cause, il
participe a toutes les réunions, en particulier de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa
mission.

Chaque participation aux réunions de chantier et chaque visite inopinée effectuée par le
coordonnateur SPS est suivie de |'établissement et de la diffusion a I'ensemble des intervenants d’un
compte-rendu par le CSPS.

Dés I'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre-Journal de la Coordination doit étre accessible
a la consultation sur le site d’intervention.

Délai d'établissement des documents a remettre par le titulaire :

Eléments de mission (liste des livrables) Délais en jours Début du
calendaires délai

Analyse de I'APS et rédaction du rapport d’analyse de risques 14 jours Réception
APS

Analyse de I'APD et rédaction du rapport d’analyse de risques 14 jours Réception
APD

Analyse du PRO et mise a jour du rapport d’analyse de risques 14 jours Réception
PRO

Déclaration préalable 14 jours Réception
PRO

Constitution du Dossier d'Intervention Ultérieure sur les 14 jours Demande du

Ouvrages (DIUO) et ouverture du registre journal maitre
d'ouvrage
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Elaboration du Plan Général de Coordination SPS (PGCSPS)

Analyse des dossiers de consultation (DCE)Avis sur I'analyse des
offres

Avis sur les documents remis en phase travaux

Inspections communes avec chacune des entreprises, avant
chaque début d’intervention d’une entreprise

Etablissement d’un cadre PPSPS

Examen et harmonisation des Plans Particuliers de Sécurité et
de Protection de la Santé (PPSPS) transmis par les entreprises
Participation aux réunions de chantier (chaque visite est suivie
de l'établissement et de la diffusion d’un compte-rendu de
visite)

Visites inopinées sur site en dehors des réunions de chantier

Tenue du registre journal : suivi, mise a jour et remise du
registre journal au fur et a mesure du déroulement de
I'opération

Tenue a jour et adaptation du PGC

Suivi et mise a jour du DIUO, a partir de la réception du DCE.
Remise d’'un 2éme DIUO

Projet final DIUO

Cahier des clauses particulieres (CCP)

Réception
PRO
Réception
DCE / rapport
d’analyse des
offres
Réception
documents
Demande du
maitre
d'ouvrage ou
du maitre
d’ceuvre
Réception du
DCE
Réception de
chaque PPSPS
Délai d'établissement et de
diffusion des comptes rendu : 24
heures maxi et immédiatement
apreés la visite si le coordonnateur
constate une infraction au code
pouvant remettre en cause la
santé des travailleurs et des
usagers du site.

Délai d'établissement et de
diffusion des comptes rendu : 24
heures maxi et immédiatement
apres la visite si le coordonnateur
constate une infraction au code
pouvant remettre en cause la
santé des travailleurs et des
usagers du site.
7 jours

14 jours

3 jours

3 jours

7 jours

10 jours

2 jours

Demande du
maitre
d'ouvrage
Dés que nécessaire

10 jours avant la date prévue
pour la réception de I'ouvrage
60 jours Réception des
travaux

Si le mafitre d’ouvrage ou le mandataire du mafitre d’'ouvrage demande au maitre d’ceuvre de réviser
ses études alors la (les) nouvelle(s) version(s) de I’étude devront faire I'objet d’un avis ou d’un rapport
actualisé de la part du titulaire. Ces avis ou rapports actualisés font partie des prestations dues par le
titulaire dans le cadre du présent marché, sans rémunération supplémentaire.

13.2 PenauITES

Par dérogation a I'article 14.1. du C.C.A.G.- P.1,, le titulaire ne saurait étre exonéré d’aucune pénalité.
De méme, le montant total des pénalités de retard n’est pas plafonné.
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Par dérogation a I'article 14.1.1 du C.C.A.G.-P.l., en cas de non-respect des délais d’exécution, le
titulaire subira, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 200 € par jour calendaire de retard
et par retard.

Par dérogation a I'article 14.1.1 du C.C.A.G.-P.l., en cas d’absence injustifiée aux réunions de chantier
organisées par le maitre d’ouvrage (un retard de plus d’une heure est considéré comme une absence),
le titulaire subira, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 200 €.

Pour chague manquement du titulaire a ses obligations au titre du marché autre que le non-respect
d'un délai d'exécution ou I'absence a une réunion organisée par le maitre d’ouvrage (exemple :
respects de consignes, confidentialité, etc.), la COMUE Lyon Saint-Etienne peut exiger, aprés mise en
demeure du titulaire restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement
d’une pénalité forfaitaire journaliere par manquement de 200 €.

Pour chaque manquement du titulaire a ses obligations au titre du reglement général sur la protection
des données (RGPD), la COMUE Lyon Saint-Etienne peut exiger, aprés mise en demeure du titulaire
restée infructueuse dans le délai fixé par ladite mise en demeure, le versement d’une pénalité
forfaitaire par manquement de 200 €.

Les pénalités ne sont pas soumises a la TVA.

ARTICLE 14. ASSURANCES

Conformément a I'article 9 du C.C.A.G.-P.1,, le titulaire doit contracter les assurances permettant de
garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des prestations.

Par dérogation a I'article 9.2 du C.C.A.G.-P.1,, le titulaire doit justifier qu’il est titulaire de ces contrats
d’assurances par la production d’'une ou plusieurs attestations établissant I'étendue de Ia
responsabilité garantie (précisant la nature des risques couverts et les montants des garanties) avant
I'attribution du présent marché.

A tout moment durant I'exécution du marché le titulaire doit &tre en mesure de produire ces
attestations, sur demande du représentant du Pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a
compter de la réception de la demande.

ARTICLE 15. LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE

Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, et conformément a I'article L8222-6 du code du
travail, le dispositif suivant sera appliqué :

Avant la signature du contrat :

Le pouvoir adjudicateur sollicite de I'attributaire du marché, la production des pieces établissant qu'il
a satisfait aux obligations fiscales et sociales, qu’il est en conformité avec la réglementation du code
du travail relative au travail dissimulé et qu'il ne fait I'objet d'aucun motif d’exclusion de la procédure
de passation du marché conformément aux articles L2141-1 a L2141-11 du code de la commande
publique.

En cours d’exécution du contrat :
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1. Le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution
du marché et sans qu’il soit besoin de les lui demander, les mémes piéces que celles
exigées lors de la signature du marché.

2. Dans le cas ol un agent de controle lui signalerait que le titulaire (ou ses sous-traitants) ne
respecte pas ses obligations, le pouvoir adjudicateur le mettra en demeure, par lettre
recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation (ou celle de ses sous-
traitants) et d’en apporter la preuve (fourniture des mémes piéces justificatives a jour).

Au cas ou le titulaire n’aurait pas donné suite a cette injonction, en régularisant la situation dans un
délai de deux mois a compter de la réception de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur peut :

a) appliquer, sans mise en demeure préalable, une pénalité forfaitaire de 200 €, dans les limites
suivantes :
- le montant des pénalités est égal, au plus, a 10 % du montant du contrat ;
- le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application
des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.
b) résilier le marché sans indemnités, aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 16. EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Le pouvoir adjudicateur pourra faire exécuter les prestations aux frais et risques du titulaire, dans les
conditions prévues a I'article 27 du C.C.A.G.-P.1.

ARTICLE 17. RESILIATION DU MARCHE

Les regles applicables a la résiliation du marché sont celles fixées au Chapitre 7 (articles 36 a 42) du
C.CAG.-P.l..

ARTICLE 18. DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS DE LITIGE / PRESTATAIRE
ETRANGER

En cas de différends ou litiges, les dispositions de I’article 43 du C.C.A.G.-P.l. s’appliquent. Les parties
au contrat s’obligent a rechercher préalablement les voies d’un accord amiable ; a défaut, le Tribunal
Administratif de Lyon sera seul compétent.

En outre, en cas de litige avec un prestataire étranger, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux
francais sont seuls compétents. Tous les documents, notices et correspondances relatifs au marché
sont rédigés en francais.

ARTICLE 19. DEROGATIONS AU C.C.A.G. - PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.) déroge aux articles suivants du C.C.A.G.-P.I. :

Articles du présent C.C.P. qui dérogent Articles du C.C.A.G.-P.l. auxquels il est dérogé
Article 2.6 Article 3.4.3

Article 4.2 Article 10.2.4

Article 6 Article 4.1
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Article 10.4 Article 28.5
Article 13.2 Articles 14.1 et 14.1.1
Article 14 Article 9.2
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