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LOT 01 - TERRASSEMENT - VRD - AMENAGEMENT

EXTERIEUR
1 GENERALITES

1.1 GENERALITES

1.1.1  OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Le présent C.C.T.P a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la construction d'un batiment de stockage a Poitiers pour le
compte du DISI

1.1.2 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS : NON LIMITATIFS

1.1.2.1 Liste des DTU applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et
erratums)

DTU 13 :

- Dtu 13-11 (DTU-P11-211/ccs (mars 1988) Fondations superficielles

- DTU 13.12 (DTU P11-711) : Regles pour le calcul des fondations superficielles :

- Regles DTU 13.12 (DTU P11-711) (mars 1988) : Régles pour le calcul des fondations superficielles + Erratum (novembre
1988).

Liste ci-dessus est indicative et non limitative.
1.1.2.2 Normes francaises et européennes auxquelles se réféere le cahier des charges

Normes
Classification des normes) :
- NF P 11-300 : Exécution des terrassements, classification des matériaux de remblais.
- NF X 31-071 : Qualité des sols, matériaux types.
- NF X 31-100 a 102 : Qualité des sols, échantillons.
- Liste des CCTG. Applicables au marché :
- CCTG Fascicule 2 : Terrassements généraux.
- Etc...

1.1.2.3 Les Eurocodes 7 et ces six normes

L’Eurocode 7, publié en France en 2005 pour la partie 1 et en 2007 pour la partie 2, traite du calcul géotechnique et de la
reconnaissance des sols pour les études géotechniques. Il permet avec les autres Eurocodes dits « structuraux » la justification des
fondations des batiments, des ponts, des tours, des mats et des cheminées, des écrans de souténement et de leurs ancrages, des murs
de souténement et de différents ouvrages en terre (remblais, déblais, murs en terre armée, parois clouées, etc.). Les travaux de
terrassements et certains types d’ouvrages, comme les barrages et les tunnels, ne font pas partie du domaine couvert par I'Eurocode 7.

Pour étre applicable en France, ’Eurocode 7 — Partie 1 est accompagné d’une annexe nationale et de six normes d’application
nationale :

- La norme NF P 94-261 pour les fondations superficielles ;

- La norme NF P 94-262 pour les fondations profondes ;

- La norme NF P 94-270 pour les ouvrages en sols renforcés ;

- La norme NF P 94-281 pour les murs de souténement ;

- La norme NF P 94-282 pour les écrans de souténement ;

- La norme NF P 94-290 pour les ouvrages en terre.

Ces six normes remplaceront a court terme les anciens textes normatifs comme le fascicule 62 Titre V ou les DTU 13.12 et 13.2. Elles
sont néanmoins d’ores et déja applicables et permettent de transcrire les principes de justification des ouvrages géotechniques selon
I'Eurocode 7 suivant les pratiques frangaises.

Concernant le dimensionnement des ouvrages géotechniques, le principal changement induit par I'application de I'Eurocode 7 et de ses
normes d’application nationale est le recours systématique au formalisme de justification des états limites de service et des états limites
ultimes. Différentes combinaisons d’actions sont considérées et des coefficients partiels doivent étre appliqués sur les actions et les
résistances pour justifier 'ouvrage projeté avec une sécurité suffisante. Il est primordial de préciser que ces changements n’introduisent
pas de modifications dans les niveaux de sécurité globale considérés auparavant, hormis quand la révision des modeéles de calcul a
conduit a proposer des optimisations.
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Le présent chapitre décrit le contenu général de I'Eurocode 7 en détaillant plus particulierement la partie 1. Le dimensionnement des
fondations et des souténements est décrit en présentant successivement les normes NF P 94-261, NF P 94-262, NF P 94-282 et
NF P 94-281. Dans chaque cas, les aspects les plus importants du dimensionnement sont soulignés de maniére a donner au lecteur une
vision a globale et pratique de cet ensemble de textes

1.1.2.4 Liste des CCTG applicables au marché Terrassements généraux

Il sera fait pour le présent lot I'application du :
- CCTG Fascicule 2 (a jour au moment des travaux) : Terrassements généraux.

1.1.3 SPECIFICATIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1.3.1 Implantation

Elle est celle prévue sur les plans existants et en comparaison avec ceux du projet a réaliser. Ainsi l'implantation générale des ouvrages
est a la charge du présent lot.

En effet I'implantation du présent projet sera celle prévues sur les plans remis dans I'appel d’'offres et de ses propres plans et il devra:

- Réaliser tous les repéres d'implantation et de nivellement. Ainsi que l'implantation générale des ouvrages et faire vérifier
cette implantation par un géomeétre, et il en assumera les frais des honoraires du géomeétre de son choix ;

- Dresser un plan a I'aide du procés-verbal du géomeétre au terme de chaque vérification, qui sera remis au Maitre d'ceuvre
avant tout démarrage de travaux.

- Des piquets fixes appropriés seront posés pour permettre de vérifier a tout moment I'implantation des ouvrages en cours
de réalisation. lls seront raccordés en plan et en altitude aux reperes donnés par le Maitre d'ceuvre. Afin d'éviter toute
détérioration de ces repeéres, le présent lot devra signaler leur présence par un marquage efficace autour des reperes avec
une peinture en couleur vive, tout repére détruit sera remplacé et sans supplément de prix

1.1.3.2 Définition des cotes et niveaux de terrassement

Les cotes et niveaux de terrassements finis a obtenir sont définis :
- Suivant les documents graphiques établis par le maitre d'ceuvre et annexés au dossier. Dans le cas ou I'adjudicataire du
présent lot détecte des erreurs il devra en informer par écrit le maitre d'ceuvre.
- Le plan de terrassement sera a établir par I'entrepreneur sur la base des plans du maitre d'ceuvre et a soumettre au visa du
maitre d'ceuvre pour approbation.

1.1.3.3 Démarches aupres des services publics

En vue de I'exécution de ses travaux (occupation de la voie publique) Le titulaire du présent lot devra alors effectuer toutes les démarches
auprés des services publics (services concessionnaires, services communaux, voirie, police, etc..), afin de réaliser la coupure ou le
détournement des divers réseaux, etc.). Il a a sa charge tous les frais en résultant qui seront compris dans son offre.

1.1.3.4 Responsabilité vis a vis des tiers

Le titulaire du présent lot sera ainsi responsable jusqu'a I'achévement des travaux :
- Du maintien en bon état des installations de toutes natures effectuées ;
- Il devra en conséquence, prévoir toutes les mesures qui s'imposent afin ne pas occasionner de dommages, ni de motiver
de réclamations de quelque nature que ce soit de la part des tiers ;
- Dans les cas d'un préjudice quelconque a leur endroit, la réparation intégrale serait a la charge de 'adjudicataire.

En aucun cas, la responsabilité du Maitre d'Ouvrage ne pourra étre recherchée.

1.1.3.5 Clotures de chantier

Cléture du chantier n'est pas la charge du présent lot:
- Le lot concerné est GROS OEUVRE
- Néanmoins le présent devra respecter les consignes données par le lot chargé de ladite pose de la cl6ture et cela pendant
toute la durée des travaux du présent projet.

1.1.3.6 Conditions techniques imprévues

Dans le présent document, il est précisé aux divers soumissionnaires qu'une fois attributaire du présent lot , il devra prendre en compte :
- Les dispositions du présent CCTP s'appliquent compte tenu de la connaissance du terrain et des données connues au
moment de la remise des offres des entrepreneurs dits soumissionnaires.

Si des conditions techniques imprévues, dans |'appréciation de la situation effectivement rencontrée ou dans I'état du sol ou du sous-sol
(réseau par exemple), imposent une modification importante des conditions du marché, I'attributaire du présent lot en avisera aussitét le
maitre d'ceuvre et lui soumettra les nouvelles dispositions techniques qu'il propose d'adopter.

1.1.3.7 Préparation du terrain

L'attributaire du présent lot est informé gu'il devra :
- Utiliser exclusivement le terrain de la propriété construite, pour les besoins du chantier.
- Respecter I'état de la voirie, de prendre toutes dispositions en ce qui concerne la précaution nécessaire aux passages des
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engins nécessaires au chantier.

- En cas de dégradations causées par ses engins tout reprise de la voirie , sera a la charge de I'entrepreneur attributaire du
présent lot. Il devra également assurer régulierement le nettoyage et éventuellement le dégagement de la voirie en sortie
de chantier.

- Fournir au Maitre d’ceuvre un plan d’installation de chantier indiquant les acces prévus sur le chantier pour les engins et les
zones de stockage des matériaux, ainsi que 'emplacement éventuel des cabanes de chantier.

=<
o
—
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- Le terrain sera pris dans I'état actuel sans qu’aucun travail n’y soit préalablement effectué et il devra réaliser ses travaux
1.1.3.8 Etude de sol

Une étude de sol a été réalisée sur le site sur commande du Maitre d'Ouvrage. Ce rapport est joint au dossier, afin que Le titulaire du
présent lot puisse établisse son offre, sous son entiere responsabilité.

1.1.3.9 Sauvegarde des constructions existantes occupées a proximité

Dans le cas de travaux des TERRASSEMENTS sont réalisés a proximité de constructions existantes occupées, I'entrepreneur du
présent lot devra prévoir et effectuer ses travaux en tenant compte des obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront
imposées par ces conditions de chantier particuliéres.

1 Utilisation de gros engins
L'attention de I'entrepreneur adjudicataire du présent lot est attirée sur les risques que pourrait éventuellement présenter l'utilisation de
gros engins pour I'exécution des travaux.
En tout état de cause, il est ici formellement spécifié que I'utilisation de tels engins ne devra en aucun cas :
- Causer des vibrations d'une ampleur telle qu'elles seraient perceptibles dans les batiments existants ;
- Entrainer par suite des manceuvres et des vibrations, des désordres si minimes soient-ils aux constructions existantes.

2 . Sauvegarde des constructions existantes

L'entrepreneur adjudicataire du présent lot devra prendre toutes dispositions et précautions pour garantir et sauvegarder dans leur état
actuel toutes les constructions existantes a proximité, pouvant subir, du fait de ses travaux, directement ou indirectement, des dommages
ou des désordres.

Toutes dispositions particuliéres devront étre prises par I'entrepreneur pour sauvegarder les constructions mitoyennes ou contigués au
chantier de démolition, et ce, avant, pendant et apres les travaux de démolition.
Dans le cadre de ces dispositions, I'entrepreneur aura notamment a sa charge le cas échéant :
- La mise en place de tous étaiements et autres qui s'avéreront nécessaires et leur maintien pendant la durée nécessaire ;
- Le descellement avec soins de tous les bois ou autres scellés dans les murs mitoyens, et le rebouchement immédiat des
trous de scellement .

En résumé, I'entrepreneur adjudicataire du présent lot aura implicitement a sa charge toutes les dispositions nécessaires, pour assurer et
garantir dans tous les cas, la sauvegarde et le maintien sans dommage des ouvrages mitoyens pendant et aprés l'exécution des
démolitions.

1.1.3.10 Implantation - tolérances

L'attributaire du présent lot est le seul responsable de I'implantation de ses ouvrages entrant dans les limites des tolérances admises
dans le DTU du présent lot, pour la mise en ceuvre des divers matériaux employés a la réalisation du second ceuvre.
En cas d'erreur entrainant des reprises d'ouvrage et retards du planning, celle-ci supportera en totalité les conséquences financiéres.

1.1.3.11 Contréle et réception des matériaux sur chantier

Dans le présent projet, le maitre d'ceuvre se réserve le droit de procéder a des contrdles inopinés et cela avant ou pendant leur mise en
ceuvre, des apports et ou produits divers :

- De terre extérieure au site ;

- Des remblais provenant des fouilles ou autres ;

- De fournitures de produits divers sur chantier
L'attributaire du présent lot devra justifier leur conformité avec le choix du maitre d'ceuvre et de leur mise en ceuvre en lieu et place. Dans
le cas contraire, le maitre d'ceuvre pourra faire réaliser des prélévements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de
I'entrepreneur attributaire du présent lot.

Ainsi, tous les matériaux et produits défectueux, et ceux non conformes le cas échéant, seront immédiatement remplacés et cela sans
que l'attributaire du présent lot puisse en refuser leur remplacement. En cas de retard dans le planning, des pénalités de retard lui seront
appliquées suivant les modalités dans les pieces du présent marché.

1.1.3.11.1  Prélévements en cours de travaux

Si le maitre d'ceuvre le juge utile, il pourra faire effectuer pendant les travaux des prises d'échantillons qui subiront les analyses voulues,
et les frais en résultant seront a la charge de I'entrepreneur attributaire du présent lot si les résultats lui sont défavorables, et la charge du
maitre d'ouvrage dans le cas contraire.

Ces prélevements se feront dans les conditions précisées au NF DTU du présent lot.
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Frais a la charge de I'attributaire du présent lot

Par frais afférents a une opération de contréle, il faut entendre tous ceux entrainés par les travaux, emploi de main d'ceuvre, de matériaux
pour prélevements, les transports et manutentions nécessaires a cette opération, et le colt des analyses.

De plus, limputation des frais a I'entreprise n'affecte en rien les conséquences que les résultats défavorables peuvent entrainer par
ailleurs.

1.1.3.11.2 Essais et vérifications suivant les DTU du présent lot

- Les essais et vérifications seront a effectuer selon le NF DTU du présent lot.

- La réception des travaux sera effectuée apres I'achévement des travaux du présent lot et séchage parfait.

- L'état de finition des surfaces réceptionnées sera conforme a celui prévu au CCTP, aux prescriptions du NF DTU du
présent lot et a I'aspect présenté par les surfaces de référence exécutées.

- De faibles écarts de couleur et de brillance sont acceptables et usuels dans les travaux de batiment.

- En cas de désaccord sur la conformité des ouvrages, il sera procédé a la vérification des caractéristiques visées au NF
DTU du présent lot.

En cas de non-conformité, I'entrepreneur attributaire du présent lot devra procéder a ses frais aux réfections nécessaires.

1.1.3.12 Conception - Etudes d’exécution

Etudes d’exécution :
Le présent lot fournira pour ses ouvrages :
- Les plans d'exécution et ainsi que toutes réservations nécessaires des autres lots en relation directe avec le présent lot.

L'attributaire sera tenu de préparer d’apres les pieces du projet, les plans d’ensemble et de détails nécessaires pour I'exécution des
ouvrages des autres lots. Ces plans seront cotés avec le plus grand soin et préciseront tous les détails.

Avant la mise en ceuvre sur site de ses matériaux le présent lot aura le choix :
- D'utiliser les terres des remblais appropriés provenant des terrassements du site ;
- D'utiliser les terres appropriées venant d'apport extérieurs au chantier ;
- D'utiliser des matériaux spécifiques.

L'attributaire du présent devra, fournir, au maitre ceuvre tous ses plans, ainsi que son choix sur la qualité et la provenance des matériaux
utilisés pour la mise en ceuvre des divers remblais soit sous la future emprise des constructions ou en leurs périphéries. Ces documents
seront communiqués pour avis au Bureau de Contrdle.

L'attributaire devra tenir compte des observations et modifications qui seront demandées par le bureau de contrdle et la maitrise d’ceuvre
(MOE).

1.2 QUALITE DES MATERIAUX

1.2.1 Matériaux de remblais

Les matériaux utilisés en remblai par I'entrepreneur proviennent soit des déblais du site, soit d’emprunt ou de fourniture extérieure. lls
permettent la réalisation d’'ouvrages stables.

Matériaux de partie supérieure des terrassements (pst) .
Le mouvement des terres privilégie le réemploi des matériaux les plus portants du projet en partie supérieure des terrassements,
lorsqu’ils ne sont pas utilisés en couche de forme.

Matériaux de couche de forme naturels ou traités.

Le marché définit les caractéristiques de la couche de forme. Les matériaux proviennent :
- Soit du site sur la base d’'une étude préalable ;
- Soit d’'un emprunt ayant fait I'objet d’'une étude préalable ;
- Soit de fournitures extérieures.

Terre dite végétale.
La terre végétale provient en priorité des décapages réalisés dans I'emprise du chantier. Sauf dérogation du CCTP, elle est utilisée pour
la végétalisation des ouvrages de pente inférieure a 3 pour 2 (3 horizontal et 2 verticaux) tels que talus, dépéts, merlons, emprunts.

En cas de déficit elle est fournie soit par le maitre de I'ouvrage, soit par I’entrepreneur.

1.2.2 Classification des terres
La classification des terrains est fondée sur les difficultés d'extraction ou sur les difficultés de compactage. Classification d'extraction ci-
apres:
1.2.21 Classification d'extraction

Il est fait ci-aprés un bref rappel de la classification des terres :
- Classe "A", terrains ordinaires (terre végétale, sables meubles) foisonnement de 20% ;

- Classe "B", terrains argileux ou caillouteux non compactés (argile, pierre, tuf, marnes fragmentées, sables agglomérés,
remblais de gravois) foisonnement de 35% ;
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- Classe "C", terrains compacts (argile plastique, glaise, marne compacte) foisonnement 50% ;

- Classe "D", roches moyennement dures (masse non compacte exploitable a la pioche) foisonnement 40% ;
- Classe "E", roches dures (emploi d'un marteau piqueur) foisonnement 50% ;

- Classe "F", Roches tres dures (emploi de la mine, d'explosifs) foisonnement 50% ;

- Roches de sujétion (roches trés dures mais pour lesquelles I'emploi d'explosifs est interdit).

1.2.2.2 Classification de compactage

Il est fait ci-aprés un bref rappel des familles des divers remblais :
- Famille "A", remblais fins (limons, argiles) ;
- Famille "B", remblais sableux ou graveleux avec fines (sables et graves argileux) ;
- Famille "C", remblais fins et gros éléments (argiles a silex, alluvions) ;
- Famille "D", remblais en matériaux insensibles a l'eau (sables et graves propres) ;
- Famille "E", remblais en roches évolutives (craies, schistes) ;
- Famille "F", remblais en matiéres putrescibles ou combustibles (tourbes, gypses, résidus industriels polluants).

1.2.2.3 Réception des matériaux

La réception des matériaux est faite par le Maitre d'ceuvre, et soumise a la signature de l'attributaire. Celui-ci pourra, s'il le juge
nécessaire, inscrire ses observations a la suite du procés-verbal dont une expédition lui sera immédiatement notifiée. La réception des
matériaux comportera la détermination des quantités a prendre en compte et la réalisation des essais. Ces opérations pourront, au gré du
Maitre d'ceuvre, étre faites indépendamment les unes des autres, soit a I'établissement du fournisseur, soit sur le chantier de
I'entrepreneur.

En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera appliqué a la totalité du lot a
réceptionner, sans que l'attributaire soit admis a justifier que les défauts ou malfagons constatés ne sont pas généraux dans le lot
considéré.

La réception des matériaux n'empéchera pas le Maitre d'ceuvre de rebuter les matériaux qui, lors de I'emploi et jusqu'a l'expiration du
délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et sauf autorisation, évacués hors du chantier dans un délai de HUIT JOURS.
Au cas ou l'attributaire du présent lot n'exécuterait pas cette directive, tous les frais d'enlevement de ses matériaux lui seront facturés,
voire plus simplement retirés du montant de son marché.

1.2.3 Concasses minéraux
Sont des minéraux réduits en petits éléments, granulats, gravillons, pierraille, ballast... Exempts de terre, argile et détritus.

1.2.3.1 Type concassé pour réfection sous chaussée
lls seront mis en ceuvre en partie supérieure des fouilles et sous la chaussée existante réalisée en 0/31,5.
1.2.3.2 Type concassé pour lit de pose

lls seront mis en ceuvre en lit de pose et en calage des canalisations d'assainissement et réalisé en 0/4 et 0/20.
1.3 PRECONISATION DE MISE EN OEUVRE

1.3.1 PREPARATIONS ET EXECUTIONS DES FOUILLES
1.3.1.1  Travaux préliminaires

Le titulaire du présent lot devra réaliser :
- Le décapage avec la mise en dépdt de la terre végétale. La terre végétale sera enlevée sur une profondeur au moins égale
a 20 cm sur I'emprise des fouilles et mise en dépdt aux emplacements désignés par le maitre d'ceuvre.

1.3.1.2 Classification des terrains

Il est fait le rappel aux soumissionnaires du présent lot que dans le présent document les terrains seront classés selon les difficultés
d'extraction, dans I'ordre suivant :

- Roches de sujétion : roches dont la nature nécessiterait normalement I'emploi d'un explosif, mais pour lesquelles cet
emploi serait interdit par le maitre d'ouvrage, en raison de circonstances particulieres. Ces roches seront signalées aux
documents particuliers. Ces roches seront signalées aux documents particuliers au marché avec leur importance probable

- Terrain compact : argileux compactes, glaise (qui sera un mélange sablon limono-argileux) et sables fortement
agglomérés ;

- Terrain ordinaire : terres végétales, sables meubles, remblais de formation récente, gravois ;

- Terrain argileux ou caillouteux non compacte : argile, pierreux ou caillouteux, tufs, marnes fragmentées, sables
agglomérés par un liant argileux ;

- Roches devant étre attaquées au pic ou a la pioche : les poudingues agglomérés avec un liant naturel et attaquables au pic
ou a la pioche ;

- Roches dures, exploitables au coin, a la pointerolle ou au marteau-piqueur ;

1.3.1.3 Fouilles pour fondations de batiments

Il est fait le présent rappel u titulaire du présent lot que :
- Seront considérés comme fouilles pour fondations de batiments les terrassements qui auront pour objet le creusement de
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I'excavation dans laquelle les batiments prendront appui sur le sol. Alors, ces fouilles comprendront les rigoles, les tranchées, les puits et
les excavations dites superficielles ;
- Il est précisé a l'attributaire du présent lot que pour la finition du fond de fouille et des parois qui se trouveront en présence
d'un terrain sensible a I'action de I'air ou de I'eau, telle que certaines marnes, argiles, schistes. La finition du fond et des parois sera alors
exécutée peu de temps avant I'exécution des souténements ou des fondations ;
- Le dressement des fonds de fouilles sera en principe, le fond des fouilles dressé horizontalement et cela suivant un plan ou
suivant des plans successifs. Toutefois, en vue de permettre I'assainissement des fondations, il pourra étre prévu une pente longitudinale
de 2 a 5 % soit de I'ensemble de la fouille, soit des rigoles de fondation ;
- Pour assurer la stabilité des parois, celles-ci seront alors étayées ou taillées avec du fruit. Dans ce dernier cas, s'il y avait
lieu d'utiliser des remblais pour réaliser la situation et le tracé définitif prévu au projet, les matériaux de remblai devront
satisfaire aux prescriptions concernées.

1.3.1.4 Exécution des fouilles :

- Rigole.
O Ce type de fouille est dite " en rigole" lorsque sa largeur "I" et sa profondeur "h" satisferont aux relations : 1 <ou=2m
eth<ou=1m.
- Tranchée.
O Ce type de fouille est dite "en tranchée" lorsque "I" et "h" satisferont aux relations suivantes, ou deux cas seront
envisageés :
* Casn°1:1<ou=2m,ondevra alors avoir : h > 1 m.
. Casn°2:1>2m, on devra alors avoir : h > 1 + 2. Lorsque "h"
- Puits :
O Lorsque "h" sera supérieur a 1 m et que la longueur "L" sera du méme ordre de grandeur que la largeur "I", la fouille

sera dite "puits”
- Excavation superficielle
O Ce type de fouille est dite "d'excavation superficielle" lorsque sa largeur "I" et sa profondeur "h" satisferont aux relations

. I>ou=2meth<ou=+2. Danstous les cas ci-dessus, la profondeur sera ainsi mesurée a partir du sol tel qu'il sera
livré pour I'exécution des fouilles. Ce niveau pourra étre, soit celui du sol naturel (TN), soit celui qui résultera de
I'exécution préalable de terrassements généraux.

1.3.1.5 Deéblais
1.3.1.5.1 Déblais mécaniques

L’attributaire du présent lot exécutera les déblais conformément aux profils théoriques résultant du projet dans les limites des tolérances
prescrites. Il préviendra le maitre d’ceuvre si au cours des travaux les pentes de talus doivent étre modifiées pour raison de stabilité.
L’exploitation du déblai est conduite par I'attributaire du présent lot de maniére a favoriser le réemploi prévu des matériaux extraits, en
tenant compte du mouvement des terres prévisionnel et des conditions climatiques effectives. La conduite des travaux vise a assurer au
fur et a mesure de leur exécution, I'assainissement, la stabilité et le réglage des talus et des arases.

1.3.1.6 Remblaiements

La mise en ceuvre de remblais sur sols compressibles ainsi que le passage de zones de transition de déblai en remblai impose la mise au
point préalable d'une procédure d’exécution approuvée par le maitre d’ceuvre.

1.3.1.6.1 Prescriptions communes pour tous les remblaiements

L’entrepreneur exécute les remblais conformément aux profils théoriques résultant du projet dans les limites des tolérances prescrites.
Tout au long de la réalisation de I'ouvrage, I'entrepreneur est tenu de respecter les conditions d’utilisation des sols et de satisfaire les
exigences de compactage fixées au CCTP. Lorsque la constitution de remblai en sols hétérogénes ne peut étre évitée, elle est organisée
pour prévenir des désordres ultérieurs.

Les engins de compactage sont utilisés de maniére a assurer une répartition homogene de I'effort de compactage sur la surface de
I'ouvrage.

La taille des plus gros éléments mis en remblai avant compactage n’excéde pas les 2/3 de I'épaisseur des couches élémentaires devant
étre compactées.

L’intégration d’'un remblai préexistant dans le corps du remblai ne peut se faire qu’aprés vérification des caractéristiques de nature et de
compatibilité de ce remblai préexistant avec celui a construire.

Les remblais contigus aux magonneries et aux ouvrages d’art nécessitent d’adapter les ateliers de compactage aux sollicitations
acceptables par I'ouvrage. Les matériaux utilisés sont compatibles avec l'atelier de compactage ainsi déterminé pour obtenir la
compacité fixée par le CCTP.

Le compactage des bords de remblai doit étre identique a celui de 'ensemble du remblai. Il nécessite I'emploi d’'une méthode adaptée,
proposée par I'entrepreneur.

1.3.1.6.1.1 Préparation de I'emprise

L'attributaire du présent lot devra faire en sorte que le sol sous I'emprise des divers ouvrages devra étre débarrassé de tout ce qui pourrait
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étre la cause de nuisances avec la liaison du terrain en place avec les remblais et notamment : toutes les racines, les diverses souches
d'arbre, les haies de toutes natures, les divers débris de toute nature, ainsi que la terre végétale sur une épaisseur au moins égale a 0,10
m.

Il est fait ici le rappel qu'en cas de terrain dont |'assiette est en pente ou avec des remblais accolés a des talus d'anciens remblais :
- Il est précisé a I'attributaire du présent lot qu'en présence d'un terrain avec une pente dont I'assiette est supérieure a 15 cm
par metre, tous les remblais ne seront exécutés qu'apres I'établissement sur toute la surface d'appui des redans ou de
sillons dits horizontaux avec au minimum 20 cm de profondeur et espacés conformément aux prescriptions du marché.

1.3.1.6.1.2 Mise en ceuvre courante

L'attributaire du présent lot ne devra utiliser que des terres saines et matériaux appropriés pour réaliser les divers remblais . Il lui est fait
les interdictions et modalités d'emplois ci-dessous :

- Tous les remblais devront étre constitués par une ou plusieurs couches de sols homogenes qui seront superposées et
éventuellement accolées. Ces remblais ne devront pas contenir ni mottes, ni gazons, ni souches, ni débris d'autres
végétaux. Tous les platras et les gravois hétérogenes (ferrailles, matieres organiques) seront interdits. Seront toujours
exclues des remblais toutes vases de toutes natures, les terres fluentes et les tourbes. Il sera également interdit I'emploi
d'argile a forte teneur en eau ou de matériaux de mauvaise tenue a l'air (certaines marnes ou comme certains schistes)
dans le corps du remblais y compris sur une bande de 2 m de largeur suffisante et cela a partir des faces latérales des talus
et dans la zone de couverture. Ces deux parties devront étre constituées en matériaux de bonne qualité, encoffrant le
noyau et en remplissant les vides ; I'épandage et la compression des matériaux de couverture seront conduits de maniére
a obtenir ce résultat ;

- L'attributaire du présent lot fera en sorte que les terres légeres, graveleuses ou tufeuses extraites de fouilles du projet ou
d'une autre provenance devront étre principalement réservées, et si possible pour les couches supérieures et les talus du
remblai. Tous les déblais de carriére et les blocs rocheux pourront alors étre utilisés pour la constitution des divers
remblais, sous la condition expresse que les vides soient remplis par un remblai de bonne nature. Dans les cas ou le projet
est dans une zone ou il existe un effet du gel, L'attributaire du présent lot ne devra pas utiliser dans les remblais des
matériaux gelés ni, a une profondeur inférieure a la profondeur maximale du gel dans la région intéressée, des matériaux
susceptibles d'étre altérés par la gelée en période de froid.

Mise en place des remblais :
Il est fait le rappel a l'attributaire du présent lot qu'en principe les remblais seront commencés par les points les plus bas. Puis ces

remblais seront exécutés par couches dites horizontales et dans le cas ou ces couches présentent une Iégere inclinaison vers I'extérieur
et dont I'épaisseur sauf dispositions contraires sera de 20 cm avant compression :

- Tous les remblais ne devront pas présenter de tassement appréciable. lls seront exécutés conformément aux
prescriptions et seront traités méthodiquement comme des remblais compactés dans les conditions fixées par le fascicule
2 "Travaux de terrassement" du Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux ;

- Exécution du tassement des remblais et des talus : en présence de remblais exécutés avec des matériaux pouvant donner
lieu a des tassements, l'entrepreneur réalisera, lors de la mise en place des terres, le profil provisoire (avec un
surhaussement et surlargissement) prescrit, avec les tolérances fixées par le marché. Enfin le dressement définitif de
toutes les surfaces ne sera exécuté qu'aprés le tassement et sur ordre du Maitre d'ceuvre. et en suivant les formes
indiquées sur les plans et les dessins d'exécution.

1.3.1.6.1.3 compactage - conditions générales

Le compactage sera assuré de fagon a obtenir suivant les sols utilisés une densité séche égale a 95 % (quatre-vingt quinze) de la densité
seche maximum obtenue a I'essai Proctor normal. Pour réaliser convenablement ce compactage, il convient, en plus du régalage des
remblais par couche de 0.20 m (zéro métre vingt), d’obtenir une teneur en eau convenable et d’utiliser des moyens mécaniques
appropriés.

1.3.1.6.2 Purges

Des purges sont réalisées lorsque les matériaux en place ont une qualité ne permettant pas a la partie d’'ouvrage concernée d’assurer sa
fonction. La réalisation des purges non prévues au marché est soumise a I'accord préalable du maitre d'ceuvre.

1.3.1.6.3 Préparation de I'emprise :

Il est fait le rappel attributaire du présent lot que le sol sous I'emprise des ouvrages du présent projet devra étre débarrassé de tout ce qui
pourrait nuire a la liaison du terrain en place avec les remblais , tel que:

- Racines, souches d'arbre ;

- Haies de toute nature ;

- Les débris de toute nature, ainsi que la terre végétale sur une épaisseur au moins égale a 0,10 m.

Principe de cas du terrain d'assiette en pente ou remblais accolés a des talus d'anciens remblais :
- Ainsi lorsque la pente de l'assiette sera > 15 cm par métre, les remblais ne seront exécutés qu'aprés I'établissement, sur
toute la surface d'appui de ces derniers de redans ou de sillons horizontaux ayant au minimum 20 cm de profondeur et
espacés conformément aux prescriptions du marché

Mise en ceuvre courante :
- Matériaux pour remblais - interdictions et modalités d'emplois :
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O Les remblais seront constitués par une ou plusieurs couches de sols homogénes, superposées et éventuellement
accolées. lls ne devront pas contenir ni mottes, ni gazons, ni souches, ni débris d'autres végétaux ;
O L'emploi de matériaux en platras et les gravois hétérogénes (ferrailles, matieres organiques) seront interdits. Il en est
de méme des vases, des terres dites fluentes et ainsi que des tourbes seront toujours exclues des remblais ;
O L'emploi d'argile a forte teneur en eau ou de matériaux de mauvaise tenue a I'air (comme certains schistes ou certaines

marnes) pourront étre admis dans le corps du remblai ; mais, dans ce cas, il sera toujours interdit sur une largeur
suffisante, de l'ordre de 2 m, a partir des faces latérales des talus et dans la zone de couverture. Ces deux parties
devront étre constituées en matériaux de bonne qualité, encoffrant le noyau et en remplissant les vides ;

O Ainsi la mise en ceuvre de I'épandage et la compression des matériaux de couverture seront réalisés de maniére a
obtenir ce résultat ;

a Pour toutes les terres dites Iégéres, graveleuses ou tufeuses extraites de fouilles, ou d'une autre provenance, seront
réservées dans la plus grande mesure possible, pour les couches supérieures et les talus du remblai ;

O Les déblais de carriére et les blocs rocheux pourront étre utilisés pour la constitution des remblais, sous réserve que les
vides soient remplis par un remblai de bonne nature ;

O Crainte en période de gel Lorsque, dans le cas ou du gel est a craindre, alors le présent lot ne devra pas utiliser dans

les remblais des matériaux gelés ni, a une profondeur inférieure a la profondeur maximale du gel dans la région
intéressée, des matériaux susceptibles d'étre altérés par la gelée.

- Mise en place des remblais :

O En principe, les remblais seront commencés par les points les plus bas. lIs seront exécutés par couches horizontales
ou présentant une légére inclinaison vers I'extérieur, dont I'épaisseur sera, sauf dispositions contraires, de 20 cm avant
compression.

O Tassement des remblais et des talus : Dans le cas de remblais exécutés avec des matériaux pouvant donner lieu a des
tassements, I'entrepreneur réalisera, lors de la mise en place des terres, le profil provisoire (surhaussé et sur largeur
suivant les nécessités) prescrit, avec les tolérances fixées par le marché. Le dressement définitif des surfaces suivant
les formes indiquées par les dessins d'exécution ne sera exécuté qu'apres tassement et sur ordre du Maitre d'ouvrage.

O Remblais ne devant pas présenter de tassement appréciable. Ces remblais seront exécutés conformément aux
prescriptions, ils seront traités comme des remblais méthodiquement compactés, dans les conditions fixées par le
fascicule 2 "Travaux de terrassement" du Cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux.
REMBLAIEMENTS PARTICULIERS

1.3.1.7 Réglage de talus de déblais et de remblais
1.3.1.7.1 Talus

L'attributaire du présent lot devra réaliser les talus de déblai selon les pentes et avec les tolérances prévues au présent projet, tenant
compte notamment de la présence des terrains rocheux. Il devra tenir compte des revétements qui devront leur étre appliqués.

Tous les talus seront soigneusement purgés des terres et des pierres qui ne seront pas parfaitement adhérentes ou incorporées au
terrain en place. Il en est de méme pour les rochers ébranlés et dont leur stabilité est incertaine. Il est précisé a I'attributaire du présent lot
que pour obtenir les profils désirés en fonction du revétement qui sera appliqué sur ces talus, celui-ci devra assurer la compression des
remblais ou terrassements nécessaires a la réalisation des talus dits de remblais.

En ce qui concerne les talus rocheux, ils ne devront pas avoir d'autres irrégularités que les aspérités dues a la nature du matériau.
L'aspect final des talus sera obtenu par un dressement parfait et exempt de flaches et de jarrets.

1.3.1.7.2 Revétements en terre végétale

Il est fait le rappel a I'attributaire du présent lot que lorsqu'un revétement en terre végétale devra étre appliqué sur un talus, celui-ci sera
au préalable découpé en redans a faces verticales et horizontales. Avant tout épandage par couches horizontales de la terre végétale
celle-ci sera humectée et fortement battue a la dame plate ou roulée au cylindre léger. Sauf prescriptions contraires du marché,
I'épaisseur minimale du revétement mesurée aprées tassement et perpendiculairement au talus devra étre de 15 cm. L'exécution des
revétements en terre végétale sera interrompue en période de pluie et en cas d'une période de gel.

1.3.1.7.3 Gazonnements

La mise en ceuvre des engazonnements sera effectuée par une juxtaposition des plaques de gazon ou par semis.

Gazon : suivant l'article 6.3.1 page 10 du DTU P11 201
- Les plaques de gazon seront posées a plat ou de chant suivant ce qui sera prescrit au marché, et placées par rangées
horizontales et a joints recouverts. Au fur et a mesure gu'elles seront découpées, elles seront mises en place, bien tassées,
a la main d'abord et ensuite avec une batte, puis maintenues au moyen de piquets et arrosées. Les joints seront garnis de
terre végétale. Les arétes seront recoupées pour former des talus réguliers.

Semis : suivant l'article 6.3.2 page 11 du DTU P11 201
- Les semis seront effectués aux époques les plus favorables. Le mélange des graines a employer devra étre répandu bien
régulierement et en quantité suffisante pour obtenir partout une végétation convenable. Les talus a ensemencer devront
étre soigneusement épierrés et purgés de racines ameublis sur 10 cm d'épaisseur et sillonnés perpendiculairement a la
ligne de plus grande pente a l'aide d'un rateau a dents espacées de 5 cm, puis aplanis avec le dos du rateau, apres le
répandage de la graine, et raffermis a la batte. En dehors des talus, les plates-formes a semer pourront étre traitées plus
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simplement et avec les appareils en usage dans I'agriculture. Les semoirs utilisés devront étre du type "a la volée", a
I'exclusion des semoirs en ligne. Aprés répandage des graines, il sera procédé a un roulage avec un cylindre léger de 1
000 kg environ pour une longueur de génératrice de 3 métres. L'adjudicataire du présent lot sera tenu de réensemencer au
plus t6t les parties ou I'herbe n'aurait pas suffisamment levé.

1.3.1.8 Traitement des plateformes

L’attributaire du présent lot démontre par une épreuve de convenance I'aptitude des moyens mis en ceuvre a atteindre les objectifs de
résultats fixés au CCTP.

1.3.1.8.1 Traitement dit chimique a la chaux

Celui-ci se fera lorsque le sol d'assise aura un module de réaction inférieur a 30 MPa/m, dans ce cas |'adjudicataire du présent lot aura
l'obligation :

- Soit de purger le terrain et de lui substituer un remblai d'apport dont la couche supérieure sera composée d'une

grave-laitier, une grave-ciment ou une grave-bitume ;

- Soit de réaliser un plancher a la place du dallage.
Lorsque le sol du fond de forme sera constitué par un limon ayant une teneur en eau élevée (plus de 5 % par rapport a I'optimum Proctor)
alors l'adjudicataire du présent lot devra le traiter apres avoir éliminé les cailloux de diamétre supérieur a 100 mm pour éviter la formation
de points durs, et effectuer un traitement a la chaux vive et/ou au ciment.

- Il est fait le rappel a I'attributaire du présent lot que le traitement a la chaux vive consiste a :

a Epandre de la chaux vive a raison de 5 a 8 % en masse de sol traité ;
O Malaxer ;
O Attendre un jour avant d'effectuer le compactage.

Il est précisé a I'adjudicataire du présent lot que les opérations pouvant améliorer la portance seront décrites ci-aprés mais ne seront pas

exhaustives :

Attendre une période plus séche, scarifier la surface par temps trés sec ;
Procéder a un drainage préalable ;

Pose d'un géotextile dont les performances mécaniques sont prises en compte ;
Apporter des matériaux de substitution insensibles a l'eau ;

Augmenter I'épaisseur de la couche drainante ;

Traiter le sol aux liants hydrauliques :

. Dans cette derniére solution plusieurs cas peuvent se présenter : sol argileux humide, traitement a la chaux vive
(aérienne), sol argileux a teneur en eau moyenne, traitement a la chaux éteinte (aérienne), sol peu argileux humide,
traitement mixte chaux vive/ciment. Le choix de l'une de ces techniques nécessite l'intervention d'un organisme
spécialisé. La profondeur traitée est au minimum de 150 mm.

Oooogoo

1.3.1.8.2 Traitement dit physique
Par utilisation de moyens mécaniques appropriés visant a rendre le sol utilisable dans I'ouvrage.
1.3.1.8.3 Protection superficielle des sols

La protection superficielle des sols peut avoir deux fonctions :
- Maintenir I'état hydrique des sols traités par un enduit de cure durant la période de prise ;
- Donner a la couche circulée une résistance aux efforts tangentiels et assurer un état de surface satisfaisant pour le trafic
de chantier.

Nota:
Un gravillonnage ou un cloutage sur sols fins peut s’avérer nécessaire pour satisfaire aux exigences de trafic du chantier ou d’accrochage
de la couche de forme avec les couches de chaussées. On se référera au guide technique de traitement des sols.

1.3.1.9 Matériel d'épuisement des eaux de fouilles

L'attributaire du présent lot devra la mise en place du matériel d'épuisement et comprendra également les engins de secours nécessaires
pour assurer la permanence des épuisements.

1.3.1.9.1 Eaux de ruissellement extérieures

Il est fait le rappel a I'attributaire du présent lot de se conformer au DTU 12 article 3.1 et qu' il devra assurer le maintien et le repliement
des moyens de protection et d'épuisement, notamment :
- Dans les fouilles ils ne devront étre repliés que lorsque I'état d'avancement des travaux dans ces fouilles le permettra.
L'ordre de repliement sera donné par le Maitre d'ceuvre.

Fouilles dans l'eau :
Les fouilles pourront dans certains cas étre exécutées dans I'eau, c'est-a-dire sous une hauteur d'eau supérieure a 10 cm. (DTU12
article 3.6 page 8/11)

Le matériel d'épuisement devra comprendre les engins de secours nécessaires pour assurer la permanence des épuisements.

Eaux dites de ruissellement extérieurs :
- Maintien et repliement des moyens de protection et d'épuisement :
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O Il est fait le rappel attributaire du présent lot qu'il devra prévoit tous les moyens de protection et d'épuisement dans les
fouilles ne devront étre repliés que lorsque I'état d'avancement des travaux dans ces fouilles le permettra. L'ordre de
repliement sera donné par le Maitre d'Ouvrage.

- Fouilles dans l'eau :
O Il est fait le rappel attributaire du présent lot que les fouilles pourront dans certains cas étre exécutées dans I'eau,
c'est-a-dire sous une hauteur d'eau supérieure a 10 cm.

- Rassemblement des eaux, puisards :

O Il est fait le rappel attributaire du présent lot qu'il sera prévu de rassembler les eaux, les fonds de fouilles seront dressés
conformément aux dispositions de "Dressement des fonds de fouilles". Si la disposition des lieux permettent de réaliser
une fouille débordant I'emprise prévue pour les fondations, les souténements ou les piliers isolés, des rigoles
collectrices périphériques seront établies en dehors de cette emprise. Dans le cas contraire, les fonds des rigoles de
fondation des murs seront dressés conformément a "Dressement des fonds de fouilles".

0 Puisards de rassemblement et de pompage :

O Il est fait le rappel attributaire du présent lot qu'en fonction de la disposition des lieux ne permettait pas I'évacuation des
eaux des fouilles par gravité, ces eaux seront réunies dans les puisards de rassemblement et de pompage. Les
emplacements de ces puisards seront choisis en dehors de I'emprise totale du ou des béatiments (sauf impossibilité
résultant de la disposition des lieux) et, en tout cas, en dehors de I'emplacement des murs, piliers et fondations.

- Puisards absorbants :

Il est fait le rappel attributaire du présent lot que I'emplacement des puisards absorbants devra étre déterminé de telle
sorte que les mouvements d'eau ne seront pas préjudiciables a la stabilité des ouvrages prévus a I'emplacement des
fouilles.

O

- Précautions concernant le pompage dans les puisards de rassemblement :
O Il est fait le rappel attributaire du présent lot que sauf aux dispositions contraires des piéces du présent marché,
I'abaissement du niveau de I'eau dans les puisards sera limité strictement a ce qui sera nécessaire pour assurer
I'exécution des travaux.

1.3.1.9.2 Rassemblement des eaux, puisards

Il est fait le rappel a I'attributaire du présent lot de se conformer au DTU 12 article 3.3.et cela en vue de rassembler les eaux des fonds de
fouilles qui seront dressés conformément aux dispositions de "Dressement des fonds de fouilles". Dans le cas ou la disposition des lieux
permettra de réaliser une fouille débordant I'emprise prévue pour les fondations, les souténements ou les piliers isolés, des rigoles
collectrices périphériques seront alors établies en dehors de cette emprise. Dans le cas contraire, les fonds des rigoles de fondation des
murs seront dressés conformément a "Dressement des fonds de fouilles".

Puisards de rassemblement et de pompage : (l'article 3.3.2 DTU 12 page 8/11)

- Si la disposition des lieux ne permettait pas I'évacuation des eaux des fouilles par gravité, ces eaux seront réunies dans les
puisards de rassemblement et de pompage. Les emplacements de ces puisards seront choisis en dehors de I'emprise
totale du ou des batiments (sauf impossibilité résultant de la disposition des lieux) et, en tout cas, en dehors de
I'emplacement des murs, piliers et fondations.

Puisards absorbants : (l'article 3.3.3 DTU 12 page 8/11)
- Ceux-ci seront mis en place si aucune évacuation a la surface n'est possible. L'emplacement des puisards absorbants
devra étre déterminé de telle sorte que les mouvements d'eau ne seront pas préjudiciables a la stabilité des ouvrages
prévus a I'emplacement des fouilles.

Précautions concernant le pompage dans les puisards de rassemblement :
- Sauf dispositions contraires des piéces du marché, I'abaissement du niveau de I'eau dans les puisards sera limité
strictement a ce qui sera nécessaire pour assurer I'exécution des travaux.

1.3.2 REGLAGE DE TALUS
1.3.2.1 Réglage de talus de déblais et de remblais

Réalisation des talus :

- L'ensemble des talus de déblai seront exécutés selon les pentes et avec les tolérances prévues au projet, et notamment
en présence des terrains rocheux et, éventuellement compte tenu des revétement qui devront leur étre appliqués .Ainsi
tous les talus devront étre soigneusement purgés de toutes terres et des pierres qui n'auront pas les caractéristiques d'une
parfaitement adhérentes ou d'étre incorporées au terrain en place ainsi que tous rochers ébranlés dont la stabilité sera
incertaine. Les talus de remblai seront alors exécutés de maniére telle que, aprés la compression des matériaux ou
tassement, les profils prévus pourront étre réalisés, mais sous réserve des tolérances admises et compte tenu, s'il y avait
lieu, des revétements qui seraient a appliquer sur ces talus. Les talus seront alors soigneusement dressés, et sans flaches
ni jarrets. Les talus rocheux ne devront pas avoir d'autres irrégularités que les aspérités dues a la nature du matériau.

Revétements en terre végétale :
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- Lorsqu'un revétement en terre végétale devra étre appliqué sur un talus, celui-ci sera au préalable découpé en redans a
faces verticales et horizontales. La terre végétale sera humectée avant mise en place. L'épandage sera effectué par
couches horizontales et |a terre sera fortement battue a la dame plate ou roulée au cylindre |éger au fur et a mesure de
I'épandage. Sauf prescriptions contraires du marché, I'épaisseur minimale du revétement, mesurée aprés tassement et
perpendiculairement au talus sera de 15 cm. L'exécution des revétements en terre végétale sera suspendue pendant la
pluie et le gel.

1.3.3 ENGAZONNEMENTS
Les gazonnements seront effectués par juxtaposition de plaques de gazon ou par semis :

1.3.3.1 Gazon

Mise en ceuvre des plaques de gazon, elles seront posées a plat ou de chat, suivant les prescriptions de l'article 02.01 DESCRIPTION
DES OUVRAGES du présent lot pour le présent marché, et elles seront placées par rangées dites horizontales et dites a joints
recouverts. Ainsi, a mesure qu'elles seront découpées, elles seront mises en place, bien tassées, a la main d'abord et ensuite avec une
batte, puis elles seront parfaitement maintenues au moyen de piquets et puis d'un arrosage approprié. Le traitement des joints sera alors
garni de terre végétale. En ce qui concerne les arétes, elles seront alors coupées pour former des talus réguliers.

1.3.3.2 Semis:

- Mise en ceuvre des semis, elle sera effectuée aux époques dites les plus favorables. Le présent lot devra assurer le bon
mélange des graines a employer et qui devra étre répandu bien régulierement et en quantité suffisante pour obtenir partout
une végétation convenable.

- Avant I'opération de I'ensemencement de tous les talus a ensemencer, ils devront avoir été soigneusement épierrés et
purgés de racines ameublies sur 10 cm d’épaisseur et sillonnées perpendiculairement a la ligne de plus grande pente a
I'aide d’'un rateau a dents espacé de 5 cm, puis aplani avec le dos du rateau, apres le répandage de la graine et raffermi a
la batte.

- En dehors des talus, les plates-formes a semer pourront alors étre traitées plus simplement et avec les appareils en usage
dit dans l'agriculture. Les semoirs qui seront utilisés devront étre du type « dit a la volée", toutefois a l'exclusion des
semoirs dits en ligne. En effet aprés le répandage des graines, le présent lot devra procéder a un roulage avec un cylindre
Iéger de 1 000 kg environ pour une longueur de génératrice de 3 métres. L'attributaire du présent lot sera alors tenu de
réensemencer au plus t6t les parties ou I'herbe n'aurait pas suffisamment levé.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 CONSTAT HUISSIER

Un état des lieux sera dressé par huissier en ouverture de chantier, a la charge du présent lot.
Cet état des lieux sera dressé contradictoirement en présence des riverains et du Maitre d'Ouvrage.

L’état des lieux portera sur :

- les abords en limite de notre emprise des travaux,
- les réseaux existants,

- I'état général des ouvrages existants conservés,

- I'état des voiries existantes situées a proximite,

Localisation

Ensemble des trois lots
2.2 IMPLANTATION DES VRD
L'implantation des ouvrages est a la charge du présent lot et sera réalisée par un géometre agréé.

En cas d'erreur, I'ensemble des travaux nécessaire a la reprise seront a la charge exclusive au présent lot
L'implantation et les piquetages feront I'objet d'un procés-verbal de réception par la Maitrise d'CEuvre

Au cours des opérations de piquetage, I'entreprise vérifiera le dimensionnement de I'ouvrage

L'implantation des ouvrages, comprend la mise en place de chaises, de piquets et de tragage

L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et reperes de base

Les tétes de piquets sont rattachées en plan et en altitude par rapport au NGF a des repéres fixes

Le niveau de référence et le piquetage resteront en place pendant la durée des travaux, tout piquetage enlevé sera remis en place
immédiatement aux frais de l'entreprise

Le piquetage des réseaux éventuels est a faire par le présent lot

Localisation :

Ensemble des constructions des VRD

2.3 DEPOSE ET DEMOLITION

2.3.1 SCIAGE ENROBE

Sciage des enrobés
Sciage afin de déposer les parties ci-dessous
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2.3.2 DEPOSE ENROBE

Dépose des enrobés existant a la pelle mécanique
compris le chargement et I'évacuation des gravats

2.3.3 DEPOSE DE BORDURE BETON
Dépose de bordures béton compris évacuation
2.4 DEPOSE VEGETAUX

241 Arachage et desouchage d'arbre

Abattage et dessouchage d'arbres, les branches et charpentiéres seront découpées sur place. Débitage des produits de coupes, fouille
et rebouchage en terre végétale ou tout-venant.

2.4.2 Dépose des haies

Abattage et dessouchage d'arbres, les branches et charpentiéres seront découpées sur place. Débitage des produits de coupes, fouille
et rebouchage en terre végétale ou tout-venant.

2.5 DECAPAGE DE L'EMPIERREMENT

Décapage de I'empierrement et évacuation

Compris la réalisation des purges si nécessaire, conformément aux préconisations de I'étude de sol
Epaisseur : 30 cm moyenne

2.6  DECAPAGE DE LA TERRE VEGETALE
Décapage de la terre végétale compris la mise en dépbts sur le terrain pour régalage final

Son stockage en cordon dont la hauteur ne pourra ps dépasser 250 cm comportant des talus au minimum 1/1 et
a I'emplacement défini par le Maitre d'Ouvrage et la Maitrise d'Oeuvre.

Compris la réalisation des purges si nécessaire, conformément aux préconisations de I'étude de sol
Epaisseur : 30 cm moyenne

2.7 FOUILLE EN PLEINE MASSE

Fouille en pleine masse
Dans terres de toutes classes confondues
Tous les élément rencontrés a fond de fouilles et susceptibles de constituer des points durs doivent étre enlevé

Mise a niveau des fonds de forme sous construction, comprenant :

- les terrassements en déblais, en terrain de toutes natures, effectués mécaniquement afin d'obtenir les profils et niveaux définis,

- la mise en remblais des déblais, apres tri préalable, 'ensemble exécuté par couches de 0.20 ml maximum,

- les fagons de talus si nécessaire

- le chargement et évacuation des déblais excédentaires a la décharge publique,

- les fossés ou rigoles provisoires évitant la stagnation des eaux. Ces eaux seront recueillies gravitairement ou par pompage si cela
s’avere nécessaire.

L'entreprise ne pourra prétendre a aucune modification de son prix forfaitaire quelles que soient les conditions ou circonstances de
I'exécution des travaux, notamment en cas de mauvais temps ou de sol détrempé.
Les lieux de dépbts provisoires des terres devant étre reprises, seront indiqués en fonction de l'organisation du chantier.

Epaisseur : Environ 20 cm supplémentaire moyen

Localisation :

Pour la réalisation des plateformes des constructions
2.8 EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES

Enlévement des terres excédentaires en décharges publiques
Evacuation des terres non réutilisable

des terres seront conservées sur place pour nivellement et adaptation terrain a la construction
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Extraction des déblais de toutes natures compris les frais de transport et taxes de mise en décharge.

Localisation :

Ensemble des terres non réemployées
2.9 TRANCHEE TECHNIQUE REMISE

Sauf spécifications contraires explicites ci apres, toutes les tranchées a exécuter dans le cadre des travaux a la charge du présent lot
s'entendent en terrain de toute nature, quelles que soient les difficultés d'exaction et quelles que soient les profondeurs.

Les travaux comprendront toutes sujétion d'exécution quelles qu'elles soient, nécessaires en fonction de la nature des terrains
rencontrés, y compris la démolition par tous moyens de bancs de pierres ou de roches ou d'ouvrage de toutes natures en magonnerie ou
autres éventuellement rencontrés, ainsi que l'arrachage de toutes les anciennes souches ou racines.

Les tranchées seront réalisées par engins mécaniques, avec finition de la fouille & la main ou entiérement a la main selon le cas.
Les prestation du présent lot comprendront tous les mouvements de terre et manutention, notamment tous jets de pelle, montage
roulages ect...

Ces tranchées comprendront
- mise en dépdt des terres devant étre réutilisés
- chargement des terres devant étre enlevées hors du chantier

Le fond de fouilles seront dressés d'une maniere réguliére selon la pente prévue, damage, et fagcon de niches si nécessaire
En fond de fouille, un lit de sable sera mis en place de 10 cm minimum

Les eaux de ruissellement seront évacuées en fond de fouille a la charge de I'entrepreneur du présent lot

Le remblayage des tranchées sera réalisé par des matériaux du site ou des matériaux d'apport suivant le guide GTR

Le compactage des tranchées sera soigné.

Le compactage devra se faire par couche de 20 cm

Une parfaite coordination sera faite avec les autres intervenants.

Dimension: tranchée de 120 cm de largeur sur 80 cm de hauteur environ
2.10 FOURREAUX ET GRILLAGE AVERTISSEUR

Fourniture et pose de grillage avertisseur dans fouille
Fourreaux de diam 90 mm

2,11  TRANCHEE POUR RESEAUX EP

L'entreprise devra la remise de tranchée d'une largeur de 60 cm et d'une profondeur d'environ 80 cm
La fermeture de la tranchée aprés mise en place des grillages avertisseurs et couche de sable au fond recouvrant I'ensemble des
fourreaux

RESEAU HORS PRESTATION GROS CEUVRE SOUS CONSTRUCTIONS+1ML

212 RESEAUEP

Canalisation EP en PVC compact
Canalisations enterrées en PVC collé, pré manchonné
Pose sur un lit en sable de 10 cm d'épaisseur

Les branchements et les dérivations se raccorderont sur les tuyaux sous un angle au moins égal a 75°

Les raccordements aux regards s'effectueront sur une face et non un angle et les canalisations seront prolongées dans les regards et
comporteront des tampons de dégorgement

Les joints, branchements et raccordement seront parfaitement étanches

Diam 180 mm

RESEAU HORS PRESTATION GROS CEUVRE SOUS CONSTRUCTIONS+1ML
2.13 REGARD EP
Mise en ceuvre de regard

Regard compris rehausse préfabriqués en béton du commerce

Fouille en trou, remblai et réglage des terres excédentaires

Forme en sablon pour assise, percement des passages réservés et scellement des embouts de canalisations

Tampon de fermeture carré sur cadre carré en fonte ductile suivant normes EN 124, série légere

Compris scellement, dispositif de verrouillage 3 points et toutes sujétions de pose et d'adaptation au regard tel que dallette, crosse, ect

La section des regards sera en rapport a la fois des profondeur et leur utilisation, ainsi qu'avec la section et le nombre des canalisations
qui les empruntent
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40x40

2.14 AVALOIR EP

Mise en oeuvre d'avaloir EP - branchement sur réseau EP
2.15 PREPARATION

2.15.1 PRATEFORME BATIMENT

2.15.1.1 Réglage et compactage du fond de forme

Réglage et compactage du fond de forme.

Comprenant :

- Le réglage suivant les pentes uniformes et réguliéres définies au plan des travaux, aux profils en long et
aux profils en travers, le compactage pour obtention d'une densité égale a quatre vingt quinze pour cent
(95%) de I'Optimum Proctor Normal.

Toutes fournitures et sujétions nécessaires a une parfaite exécution des travaux.

Epaisseur 30 cm

2.15.1.2 Hérisson de pierres cassées

Remblais calcaires ou dioritiques en pierres de carriéres parfaitement roulées et compactées, granulométrie 0/315
sur 20 cm d'épaisseur.

2.15.2 PLATEFORME VOIRIE
2.15.2.1 Réglage et compactage du fond de forme

Réglage et compactage du fond de forme.

Comprenant :

- Le réglage suivant les pentes uniformes et régulieres définies au plan des travaux, aux profils en long et
aux profils en travers, le compactage pour obtention d'une densité égale a quatre vingt quinze pour cent
(95%) de I'Optimum Proctor Normal.

Toutes fournitures et sujétions nécessaires a une parfaite exécution des travaux.

Epaisseur 30 cm

2.15.3 ESSAI A LA PLAQUE
L'entreprise devra exécuter des essais a la plaque en nombre suffisant pour I'ensemble des plates-formes du batiment (aussi bien sur les
zones de
déblais que sur les zones de remblais)
On se basera sur un module de Westergaard K supérieur ou égal a 50MPa en réception

2.16 VOIRIES

2.16.1 Voirie

Apres reprofilage du terrain, selon pentes futures et naturelles, I'entrepreneur du présent lot devra la réalisation de I'ensemble de la voirie
lourde, finition en enrobé.

- imprégnation a I'émulsion bituminée, compris cylindrage

- finition par béton bitumineux (enrobé), épaisseur 6 cm, compris cylindrage.

Compris ensemble des formes de pente et fil d'eau pour cheminement des eaux de pluie et de ruissellement (selon cotes de niveaux du
plan de masse).

Sous couche géotextile

- Mise en place d'une sous couche géotextille antocontaminante sera réalisée en géotextile de type Bidim ou équivalent

- Ces matériaux seront de classe 4 selon la recommandation pour I'emploi de géotextiles par le comité francais des géotextile de février
1981

- Couche de fondation de matériaux concassé 0/315 compacté

- Exécuté conformément aux prescriptions du fascicule n° 25 du CCTG, l'approvisionnement pouvant étre effectué directement sur le
chantier

- Il devra étre obtenu en tout point une compacité égale a 95 % de l'optimum Proctor Modifié

- Epaisseur: 10 cm

Couche de réglage

- Couche de matériaux concassé 0/20 compacté

- Exécuté conformément aux prescriptions du fascicule n° 25 du CCTG, l'approvisionnement pouvant étre effectué directement sur le
chantier

- Epaisseur: 10 cm

2.16.2 Bordure P1
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Les bordures seront de type normalisé préfabriquée, conformes au fascicule n°31 du CCTG et aux plans fournis
Les éléments préfabriqués appartiendront a la classe U
Les éléments seront de 1 meétre et de 33 cm dans les courbes

Des essais prévus a l'article 6 du fascicule 3 du CPC seront effectués sur les éléments ne provenant pas d'usines titulaires du label de
qualité

Les bordures seront posées sur une semelle en béton B1 sur une épaisseur de 10 cm et sur une largeur égale a celle de la bordure
augmenté de 4 cm minimum

Les bordures seront posées dans joints
Les bordures posées a des endroits pouvant subir des chocs de véhicules seront posées dans un bain de mortier M1 ou M2
Les extrémités de trottoirs pourront étre constituées par des dalles coulées en place apres accord du maitre d'ceuvre

Bordure P1 classe U

2.17 MASSIF DRAINANT ENTERRE

Le mode constructif du bassin d’infiltration est enterré de fagon a libérer un maximum d’espace tout en évitant les risques d’intrusion ou
de chute dans les ouvrages.

Les volumes a stocker seront atteint par la mise en place d'empierrement présentant un indice de vide de 50%
Les débordements du bassin se feront par une grille implantée en un point bas afin de pouvoir constater immédiatement le défaut de
fonctionnement

Réalisation d'un massif drainant comprenant :

- Terrassement et évacuation des terres

- Réalisation d'une structure granulaire en 20/40
- Pose d'un géotextile classe 5 sur les 4 faces

- Drain et drainage en partie basse pour infiltration

2.18  REGARD DE SURVERSE
Pose d'un regard de surverse entre les massifs drainants

Regard de 40x40 profondeur suivant localisation massif drainant
2.19 FINITION

2.19.1 FINITION PIED DE BATIMENT

Finition en gravillons ton ocre/sable, type mignonette ou autres, granulométrie 10/14, épaisseur 3 cm, largeur de
I'allée 80 cm, parfaitement roulés et compactés en fin de chantier, compris mise en place d'un géo-textile, type
Bidim ou équivalent. Livraison de la voirie : -0,02 par rapport au niveau +0,00 des logements.

2.20 AMENAGEMENT ESPACES VERTS ET CLOTURES

2.20.1 REMISE EN PLACE DE LA TERRE VEGETALE
Remise en place de la terre végétale apres travaux

- Reprise de la terre végétale mis en dépbt lors des travaux du présent lot

- Reprise de la terre végétale mis en dépdt lors des travaux des travaux de batiment
- Répandage en épaisseur réguliere sur les zones a revétir

- Réglage aux niveaux fixés apres compactage

- Apport supplémentaire si nécessaire

2.20.2 ENGAZONNEMENT
Décompactage par labour du terrain sur 30 cm de profondeur

Empierrage avec mis en tas des pierres et racines
Régalage superficiel et évacuation des déchets et excédents de terre par roulage a raison de 1,5 a 2 kg par cm2 au rouleau non vibrant

Gazon fin : Engazonnements en ray grass dont la hauteur ne dépasse pas 4 cm comprenant le roulage, I'arrosage et la premiére tonte

Les engazonnements seront réalisés avec des semis a raison de 3,5 kg a I'are avec réalisation des filets et contre filets.
L'enfouissement des semences par griffage croisé
Le traitement éventuel a I'aide d'un désherbant sélectif pour jeunes gazons a base d'ioxynil ou de mécropop

Apres la premiere tonte, I'apport d'engrais type Nitrophosika a raison de 5kg/are
La composition de la semence

- 40% de fétuque rouge tragante "Dawson ou équivalent"

- 40% de fétuque rouge gazonnante " Enjoy ou équivalent"

- 20% d'agrostide fine "Higland ou équivalent”
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Cet engazonnement fin nécessite un désherbage total préalable, un amendement du sol en sable et un terreautage de surface aprés
semis a l'aide d'un produit organique répondant a la norme NFU 44 551

2.20.3 PLANTATION DE VEGETAUX
2.20.3.1 PLANTATION ARBRE A HAUTE TIGE

Fourniture de tuteurs en bois pour les arbres tiges, comprenant deux perches en chataignier, de longueur minimale 3métres, reliés par
une planchette dotée de colliers type ceinture a clouer, équipés d'un manchon de protection pour l'arbre. Il est prévu deux colliers par
sujet.

Fourniture et plantation d'arbre

Comprenant :

- La réalisation de la fosse de plantation de 3 m3 minimum, le chargement et le transport des terres extraites en décharge, compris frais
de transport et taxes de mise en décharge

- Le remplissage en terre végétale, elle comprend les opérations suivantes :

- le prélevement de 10 échantillons de terre végétale choisi avec le paysagiste, par un laboratoire agréé

- le décapage et I'évacuation du pelons herbeux recouvrant les dépbts de terre

- le décompactage, épierrage et élimination des gros déchets végétaux (racines, souches,....) résiduels

- le chargement et I'acheminement de la terre végétale a pied d'oeuvre sur les lieux de la plantation

- la fourniture et la plantation des végétaux qui devront répondre aux spécification de I'article , la réalisation de la cunette d'arrosage,
conformément au fascicule 35 du C.C.T.G applicables aux plantations

- L'entretien des végétaux pour les espaces communs la premiére année a compter du constat de reprise qui sera effectué au premier
mois de septembre qui suit la plantation, A compter de ce jour prend effet la garantie de reprise et le plan d'entretien pendant un an
Toutes fournitures et sujétions nécessaires a une parfaite exécution des travaux.

Fourniture et plantation d'Erable champétre - Acer campestre - Arbre tige de force 12/14 en Racines Nues

221 DOE
L'entreprise devra la remise des Dossiers des Ouvrages Exécutés.

Ce dossier devra comporter les piéces suivantes :

- Note de calcul

- schémas des ouvrages, plans...

- Proces verbaux d'essais et d'analyse

- Liste des matériels posés

- Fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien

- Certificat de garantie et de conformité

- Tous documents permettant I'obtention d'une subvention, label...

Les DOE sont a fournir en 1 exemplaire numérique et 1 exemplaire papier

FIN DU LOT
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