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Voir prescriptions communes a tous les corps d'état.
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A.

OBJET

REF DOSSIER : 40.24.126

Le présent document a pour objet la description et la définition des travaux d'électricité relatifs
d la construction d'un bétiment de stockage a POITIERS, pour le compte de DIS SUD-OUEST

Référence du dossier : 40.24. 126

Indice et date du document : Septembre 2024
Descripteur : R. SAVIN

Plan(s) correspondant(s): ELOT

La derniere page comporte la mention « FIN DE LOT ».

B.

CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.

N N N N N U N N N N N NN

N

A NN

FONT PARTIE DES TRAVAUX

Installation provisoire de chantier

Protection dans tableau existant

Armoire extension

Alimentation générale depuis batiment existant
Fourreaux

Réseau de terre

Equipement des locaux en éclairage et prises de courant
Appareils d'éclairage intérieurs et extérieurs
Alimentations diverses pour équipement hors lot
Eclairage de sécurité

Divers

Controle et essais réglementaires

Dossier de récolement.

SONT EXCLUS DES TRAVAUX

Installation de ventilation mécanique controlée
Vidéo-protection
Vidéo-projection

Réseau informatique
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v
v
v
v
v

C.

Borne WIFI

Eléments actifs

Tranchées, regards, chambres de tirage
Eléments actifs

Frais de raccordement concessionnaires

NORMES ET REGLEMENTS

Les installations seront réalisées dans les regles de I'art et dans le respect des normes et
reglements en vigueur au moment de la soumission. Il sera fait notamment référence aux textes
non limitatifs suivants :

v

v

N NN N U U N N NN

Norme C14-100 relative aux branchements électriques de premiére catégorie

Norme C15-100 relative & la distribution électrique basse tension derniere édition et
annexes

Norme C12-100 relative & la protection des travailleurs dans les établissements mettant en
ceuvre des courants électriques

Norme C12-201 relative & la protection contre les risques d'incendie et de panique dans
les établissements recevant du public

Normes de la série 71800 concernant les appareils d'éclairage de sécurité
Normes EN 60529 concernant les indices de protection

Normes de la série C 63 concernant les canalisations et conduits

Norme L121 France Télécom concernant les cébles téléphones

Prescriptions et agréments de France Télécom

Norme de la série C98 concernant les matériels de téléphone et de télématique
Prescriptions particuliéres de I'organisme distributeur public d'énergie électrique
Recommandations PROMOTELEC

Décret n°72-1120 concernant I'attestation de conformité

Procés-verbaux d'essais établis suivant les documents COPREC contréles techniques de
type AetB

Les réglements de sécurité confre l'incendie concernant les ERP du 25 Juin 1980
remplacant celui du 23 Mars 1965, complété par les arrétés modificatifs du 10/07/87,
18/11/87,07/03/88, 30/07/88 et 02/02/93.

Code du travail
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v/ Réglementation RT2012

Cette liste n’est pas exhaustive, mais un rappel des principaux textes officiels applicables d ce
projet.

D.  MATERIELS

Les matériels employés seront neufs, de bonne qualité et agréés aux normes francaises, ils
seront au minimum équivalents en qualité et aptitude a I'emploi, aux marques et références
énoncées dans le présent document.

Dans le cas de choix de présentation ou de teinte, des échantillons seront soumis & I'accord
de I'architecte ou du Maitre d’'Ouvrage.

E. ORGANISME DE CONTROLE

Le bureau de contréle retenu est & la charge du présent lot.

II devra lui adresser ses plans et schémas d'exécution pour validation avant le début des
fravaux.

L'entreprise aura & sa charge le contréle de ses installations électriques pour I'obtention du
CONSUEL.

F. RECEPTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur livrera une installation en parfait état de fonctionnement et de propreté.

La réception ne sera prononcée qu'aprés la levée des éventuelles réserves et mises en
conformité.

La réception sera également subordonnée & la fourniture de tous les plans et schémas de
récolement des installations réellement exécutées ainsi que les documentations des matériels
et notices techniques de fonctionnement et d'entretien.

Ces documents seront fournis sous forme de classeur en frois exemplaires et sous format
informatique reproductible type CD en deux exemplaires.

G. ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE

Les plans et pieces écrites ont pour objet de renseigner les entrepreneurs sur la nature et la
consistance des ouvrages a exécuter, mais ces prescriptions n'ont pas de caractére limitatif.
Afin d'assurer un achévement complet des travaux dans les régles de I'art et le respect des
normes, I'entrepreneur devra prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer
dans le prix d'une construction & forfait pour les travaux de son lot.

L'entreprise devra prendre connaissance du plan général de « Coordination — Santé -
Sécurité » du chantier et tenir compte de toutes les sujétions en découlant.
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H.  DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est d'un an d compter de la date d’'effet de la réception. Pendant ce

délai, I'entrepreneur est tenu a une obligation de parfait achévement au titre de laquelle il

doit :

v Remédier & tous les désordres signalés par le Maitre d’Ouvrage ou le Maitre d’ CEuvre.

v’ Effectuer les travaux confortatifs et rectificatifs dont la nécessité serait apparue & I'issue des
épreuves et essais

v/ Remettre au Maitre d’CEuvre les plans des ouvrages exécutés.

OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE

1. LIAISON AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

Pour le parfait accomplissement de ces travaux, I'entreprise devra prendre connaissance de
tous les documents joints au présent DCE aux documents modificatifs venant en cours de
chantier et en particulier :

des plans et descriptif du présent lot

du PGC du coordonnateur de sécurité

des CCAP, CCAG, reglement de consultation

des plans et descriptifs des autres corps d'état

de la nature des locaux, structure des parois, sol, etc.

NN NEN

Elle devra prendre contact avec les lots nécessitant une alimentation électrique, pour
connaitre la nature, la puissance et la position des lignes & mettre a la disposition de ces lofs.
Elle devra en outre, et plus particulierement en ce qui concerne ses rapports avec I'entreprise
de gros ceuvre, se conformer aux prescriptions suivantes :

1.1. PERCEMENTS ET RESERVATIONS

Les passages et les emplacements a réserver dans la maconnerie sont d la charge de
I'entreprise de gros ceuvre a la condition expresse que I'entreprise du présent lot ait fourni &
celle-ci en temps utile toutes les indications et les plans précis des réservations & exécuter.
L'entreprise du présent lot aura la responsabilité de la bonne exécution de ces réservations, &
défaut de quoi, les démolitions et réfections qui en résulteraient lui incomberaient.

En aucun cas les percements ne devront affaiblir la résistance mécanique de la structure du
batiment.

1.2. FOURREAUX

La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires au passage des réseaux sont dues au présent
lot.

1.3. BOUCHAGE DES TROUS

Les bouchages des trous et raccords soignés sont a la charge du présent lot.

1.4. SCELLEMENT

Tous les scellements de matériels et supports de toutes natures sont d la charge du présent lot.
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1.5. FIXATIONS

Sauf dispositions spécifiques, les équipements du présent lot seront fixés indépendamment des
équipements des autres corps d'état. En aucun cas les fixations et scellements ne devront
affaiblir la résistance mécanique de la structure du béatiment.

1.6. COUPE-FEU

Le degré coupe-feu des parois (planchers, murs, cloisons) traversées par les équipements du
présent lot devra étre conservé et reconstitué au passage des canalisations par mousse
coupe-feu agréée ou équivalent.

1.7. SOCLES

Les socles susceptibles de supporter les appareillages de toutes natures sont dus au présent lot.

2. PRESTATIONS GLOBALES

L'énumération des matériels et fournitures nécessaires d la bonne exécution des fravaux n'est
pas limitative.

L'entreprise devra répondre aux besoins exprimés pour assurer un bon fonctionnement des
installations sans qu’elle puisse se prévaloir d'une omission dans les présents documents.

L'entreprise soumissionnaire devra signaler toutes omissions ou prestations qui feraient double
emploi et devra harmoniser en conséquence le bordereau quantitatif inclus & titre indicatif
dans le présent dossier et établira une offre en toute connaissance de cause sans pouvoir
prétendre ultérieurement a tous fravaux supplémentaires.

3. CONTACTS AVEC LES SERVICES PUBLICS ET PRIVES

L'entreprise sera chargée d'établir a ses frais tous les contacts avec les Services Publics ou
Privés afin d'assurer une parfaite réalisation des installations.

Ces démarches s'effectueront sous le contrdle et en accord avec le Maitre d'Ouvrage et le
Maitre d'CEuvre.

4. PIECES A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE DU PRESENT LOT

L'entreprise est tenue de fournir toutes les notes de calculs justificatives du dimensionnement
des équipements a réaliser et en particulier :

Les sections des cébles en fonction des chutes de tension et intensités admissibles.

Les réglages des courbes des disjoncteurs en fonction des courants de court-circuit.

Les niveaux d'éclairement avec coefficient d'uniformité et point UGR.

L'entreprise devra également fournir les plans de distribution avec positionnement des
chemins de cébles et boites de dérivation, les synoptiques courants forts et courants faibles,
les schémas de détail, les schémas des armoires, etc.

ANENENEN

Il est rappelé que l'entreprise est tenue a une obligation de résultat et qu'elle restera seule
responsable de ses études et prestations.

Les plans d'exécution avec implantation de tous les matériels et réseaux, les plans de
réservation, les nofices techniques des matériels seront transmis par l'entreprise pour
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approbation du Maitre d'CEuvre, du bureau d'étude et du bureau de contréle au cours de la
phase préparation et avant toute exécution des ouvrages. Ces documents seront diffusés en
quatre exemplaires pendant la phase préparation.

Apres validation des dossiers d'exécution, l'entreprise devra éventuellement remédier aux
modifications et diffuser les documents & jour.

L'entreprise sera tenue de fournir tous les échantillons et avis techniques qui lui seront
demandés et devra se conformer aux choix réalisés par le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre
d'CEuvre.

Avant la réception des travaux, I'entreprise devra fournir :
v 2 supports informatiques type clé USB avec plans et schémas au format DWG et PDF,
documentation matériel au format PDF
v' 1 schéma dans chaque tableau électrique sur support rigide
v' Les dossiers DOE en frois exemplaires sous forme de classeur comprenant :
» 1 jeude plans et schémas des fravaux exécutés
* La documentation technique et notice de fonctionnement des matériels
» Les cerfificats d'essai COPREC
= Les fiches d'autocontréle
» Le rapport fin de travaux du bureau de conftréle
= Le dossier DIUO en trois exemplaires

5. AVERTISSEMENT AUX ENTREPRISES

Le titulaire du présent lot devra la protection des appareils, des canalisations dont il ala charge
pendant la durée du chantier, et ce jusqu’d la réception des installations.

L'entrepreneur fera son affaire du levage et de la mise en place des matériels lourds et
encombrants et tiendra compte dans son offre des accessibilités au chantier.

L'entrepreneur reconnait également avoir pris connaissance des devis descriptifs des autres
corps d'état et prévu tous les travaux afférents a sa spécialité ainsi que les documents et plans
généraux établis par I'architecte.

De ce fait, il devra se rapprocher des autres corps d'état ou de leurs représentants sur le
chantier et effectuer toutes mises au point nécessaires.

Il est rappelé que I'entreprise ne saurait se prévaloir postérieurement & la remise de son offre &
prix global et forfaitaire d’une connaissance insuffisante des lieux.

Les propositions se rapportant & I'exécution des travaux d'installations électriques, courants
forts et faibles, remises par I'entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes
et réglements en vigueur, étant entendu que I'entrepreneur s'est informé de I'ensemble des
fravaux, de leurs importances, de leurs natures et qu'il aura suppléé par ses connaissances
techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans et devis
descriptif.

L'entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la main d'ceuvre qudalifiée et
tout I'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais prescrits au planning
général.

D'une facon générale, I'entrepreneur ne pourra invoquer une omission non signalée, ni
aucune mauvaise interprétation des documents pour refuser de fournir ou de monter un
dispositif mettant en cause le bon fonctionnement de I'installation. Toute anomalie constatée
devra étre aussitdt signalée au Maitre d'ceuvre.

Bureau d'Etudes ACE




Construction d’un batiment de stockage — 86 000 POITIERS
LOT N° 5 : ELECTRICITE REF DOSSIER : 40.24.126

Nota :

Afin d'estimer les travaux de dépose et les modifications nécessaires a la nouvelle distribution
des locaux, I'entreprise est invitée a effectuer une visite sur place apres en avoir fait la
demande auprés du Maitre d’ceuvre.

6. SYNTHESE

La réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le
respect des dispositions architecturales, techniques, d’exploitation et de maintenance du
projet et se traduisant par les plans de synthese qui représentent au niveau des détails
d’exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments d’ouvrages, des équipements
et des installatfions.

Les plans de synthése sont des plans de coordination des installations des différents lots
techniques, c'est-a-dire principalement des tuyauteries, gaines, cables des lots chauffage,
plomberie, fluides, électricité, protection incendie, détection incendie, cloisons, plafonds,
menuiseries...

Ces plans comprennent au minimum :

Des vues en plan intégrant I'ensemble des prestations de tous les intervenants

Toute coupe ou détail particulier d la demande du maitre d‘ceuvre

Un rendu 3D BIM au format IFC permettant d'apprécier et de visuadliser I'ensemble des
éventuelles collisions.

Ces plans de synthése sont & établis par le présent lot sur le site, en coordination avec les autres
entreprises et devront étre mis & jour régulierement en tenant compte des modifications
éventuelles en cours de fravaux.

A cet effet, il sera créé une cellule de synthése dont I'entreprise du présent lot assure la
direction et [I'animation. Des réunions hebdomadaires devront étre provoquées
systématiquement par le présent lot afin d'obtenir les informations nécessaires et les traiter
(demande aux entreprises d'une remise & jour des plans d'exécution aprés fraitement des
problémes).

Les études de synthése permettront le rapprochement de I'ensemble des réseaux et
équipements positionnés notamment en plafonds et locaux techniques. Le maitre d'ceuvre
veille ainsi & donner aux entreprises les moyens d'assurer une cohérence dans leurs ouvrages
respectifs et il contréle cette cohérence lors de son traitement des documents & fournir par le
présent lot.

De ce fait, I'entreprise proposera la synthése de cette étude apres mises au point avec les
autres lots concernés.

Il est précisé que les entreprises sont chargées des études d'exécution des ouvrages, de leurs
notes de calcul, et de I'établissement des études et plans de synthése.

L'entreprise titulaire du présent lot prendra & sa charge I'animation des réunions de synthése
liges aux cheminements des réseaux « PB — CVC - Electricité CF/Cf » et leurs répercussions sur
les faux-plafonds, liste non limitative, I'établissement et la diffusion des plans correspondants.

Le titulaire a parfaitement prix connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la base
desquelles il a élaboré son offre.

I admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des
fravaux, procede des études d'exécution d sa charge.
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Il constate que les documents qui lui ont été remis lui permettent de procéder aux études
d'exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelcongue réclamation relative a la
qualité ou au caracteére suffisant de ces documents,
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J. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES
1. ORIGINE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

L'origine des installations sera le tableau électrique existant situé a proximité de la production.
Régime de neutre : TN

Puissance : 50kVA (dimensionnée pour une future installation de panneau photovoltadique
d’'une puissance de 50KVA)

2, CHUTES DE TENSION

Les chutes de tension admissibles depuis I'origine des installations ne devront pas excéder les
valeurs suivantes :

v 3% pour les circuits d’éclairage

v 5% pour les circuits prises de courant.

3. SECTION DES CONDUCTEURS

Les canalisations seront sélectionnées en respectant les chutes de tension précédente, les
confraintes thermiques admissibles dans les conducteurs et la protection des personnes contre
les contacts indirects et courts-circuits.

D'une maniére générale, les sections minimales suivantes seront respectées pour les circuits
d'utilisation :

1,5 mm2 pour I'éclairage

2,5 mm2 pour les prises et circuits 10/16 A

4 mm?2 pour les prises 20 A

6 mm?2 pour les prises 32 A.

ANANENEN

4. NATURE DES CANALISATIONS

Sauf contre-indication, toutes les canalisations seront réalisées en cdbles de la série U 1000 R2V
ou en fils de cuivre de la série HO7V sous conduits encastrés ou goulottes, avec conducteur de
protection incorporé.

Dans les faux plafonds, les canalisations seront posées sur chemin de cdbles a prévoir au
présent lot.

Les cables courants faibles, dont les caractéristiques techniques sont décrites dans le chapitre
"descriptions des travaux' seront posés sur chemin de cdbles distinct du chemin de cébles
courants forts.

Les canalisations seront sélectionnées pour supporter une augmentation de puissance de 30%.

10
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5. PROTECTION DES CIRCUITS

Sauf indication contraire, tous les circuits seront protégés par disjoncteurs magnétothermiques
calibrés en fonction du courant nominal d'utilisation des canalisations ou récepteurs, ils
devront assurer la limitation des tensions de contacts conventionnelles suivant les risques des
locaux desservis.

Les circuits seront subdivisés par nature d'utilisation : éclairage, prises de courant, force et
protégés distinctement.

6. MODE DE POSE

Les canalisations seront suivant le cas :

v posées sur chemin de cébles dans les faux plafonds, en combles (au-deld de quatre
cables, il sera posé systématiquement un chemin de cébles).

Cdables U1000 R2V fixés par colliers noirs protégés UV avec embase a cheville

posées sous conduits ICD ou ICT pour les parties encastrées (dalles béton)

posées sous gaine pour les parties encastrées en doublage et saignées éventuelles
(saignées et rebouchages & la charge du présent lot).

posées sous moulure ou goulotte PVC dans locaux existants, quand I'encastrement s’avere
impossible

posées sous tube IRL ou tube acier suivant IP.

en tranchée sous fourreaux pour les réseaux extérieurs (tranchées hors lot)

Il ne sera accepté :

v' de saignées en diagonale.

v la distribution en pieuvre et gaines préfilées

v des cables non attachés

2NN N NENEN

7. ECLAIRAGE

L'éclairage des locaux sera calculé pour obtenir le niveau d'éclairement mentionné dans la
description des installations. Les calculs tiendront compte des parameétres suivants :

v Facteurs de réflexion des parois :
v plafond : 50%
V' murs : 30%
v plan utile : 10%

Facteur d'affaiblissement d0 d I'empoussierement : 30%
Niveaux d'éclairement mesurés a 0,80 m du sol.

Les appareils d'éclairage auront les caractéristiques techniques réglementaires pour le local
dans lequel ils seront installés (tenue au fil incandescent, IP, résistance aux chocs).

Tous les luminaires devront avoir une durée de vie minimale de 50 000 heures. Le groupe photo-
biologique des luminaires LED ne devra pas excéder la valeur de 1.

Les appareils d'éclairage seront toujours fixés a la structure du bdatiment. Si pour des raisons
techniques la fixation au plafond n'était pas possible, le titulaire du présent lot devra en relation
avec l'entreprise du lot faux plafond prévoir tous les accessoires et renforts nécessaires en
accord avec le bureau de conftréle.
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L'entreprise devra prévoir dans son offre toutes les découpes (faux plafond et autres)
nécessaires d I'encastrement de ses appareils (éclairages ou autres) ainsi que les renforts
éventuels nécessaires suivant les structures des faux plafonds.

Tous les appareils d'éclairage encastrés devront avoir un volume libre de 7 cm autour de
I'appareil pour supprimer tout risque d'échauffement, de disfonctionnement, ou vieillissement
prématuré.

L'entreprise devra prévoir les accessoires nécessaires, par pot ou grillage, pour respecter le
volume libre disponible suivant prescriptions des fabricants.

8. ECLAIRAGE DE SECURITE

L'établissement est classé type ERT (Etablissement recevant des travailleurs).

Selon la réglementation en vigueur, I'éclairage de sécurité répondra aux objectifs suivants :
v’ éclairer les circulations

v" permettre la reconnaissance des obstacles

V' signaler les issues et cheminements pour procéder & I’évacuation des lieux

v' permettre I'intervention du personnel de sécurité.

Il'y aura un groupe électrogéne sur le site donc :

L'éclairage de sécurité sera réalisé par blocs autonomes SATI type BAES conformes aux normes
de la série NF C 71-800 et NF EN 60598 les concernant. Blocs autonomes 45 lumens, non
permanents avec télécommande de mise au repos d distance depuis un point central.

Balisage des issues et dégagement par blocs autonomes installés en imposte ou plafond avec
affichette signalétique réglementaire "NF', positionnée a 2,25ml du sol minimum, distance
maximum de 15 ml entre 2 blocs.

Les appareils auront un degré de protection IP et IK conforme aux risques des locaux équipés.

9. PETITS APPAREILLAGES

Voir nomenclature des appareillages sur plans et chapitre description des tfravaux.

Les locaux borgnes et circulations seront équipés de commande d'éclairage avec voyant de
signalisation.

Tous les appareillages auront un degré de protection IP correspondant aux risques des locaux
d équiper.

Toutes les boites d'encastrement seront pourvues de vis de fixation des appareillages, les griffes
sont interdites.

Les prises de courant seront équipées d'éclipses de protection.

Les appareillages (interrupteurs, prises de courant, etc...) seront regroupés en fonction de leur
localisation dans des boitiers multipostes, la pose en individuel sera refusée.

10. ARMOIRES ELECTRIQUES

10.1. ENVELOPPE

Les armoires seront métalliques permettant de recevoir 'appareillage modulaire, équipées de
plastrons obturateurs en face avant et porte fermant & clé.
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Les armoires auront un degré de protection "IP" conforme aux risques du local ou elles seront
installées.

Les armoires renfermeront tout I'appareillage nécessaire, en particulier interrupteur général,
disjoncteurs, contacteurs, télérupteurs, accessoires divers...

L’ensemble sera congu pour recevoir des matériels agréés et normalisés.

Tous les départs principaux auront pour origine un jeu de barres plates ou répartiteur, aucun
autre procédé ne sera admis.

Les dérivations seront impérativement exécutées par cosses avec plage de raccordement de
méme nature que le jeu de barres et fixées par vis.

Les disjoncteurs secondaires seront cdblés via des peignes d'alimentation horizontaux ou
verticaux.

Tous les circuits principaux et secondaires devront étre repérés suivant les indications portées
sur les schémas d'exécution.

L'armoire et les masses métalliques seront obligatoirement mises & la terre, ainsi que leur porte
qui sera reliée électriquement & la télerie d I'aide d'une tresse de cuivre. En aucun cas, un
élément métallique ne devra pouvaoir, lorsqu'il est mis en place, se trouver isolé de la partie fixe
sur laquelle se tfrouve la mise a la terre. |l sera donc fait & cet effet usage de tresse de cuivre
souple autant que de besoin.

Les interrupteurs différentiels ne seront pas acceptés.
L'armoire sera dimensionnée pour permettre une extension d'un minimum de 30% des

équipements initialement prévus. Les modules non utilisés seront équipés de plastrons avec
obturateurs

10.2. PROTECTION DES CIRCUITS

D'une maniére générale les circuits seront protégés par disjoncteurs conformes aux normes NF
EN 61009, NF EN 60898, NF EN 60947, calibrés en fonction du courant nominal d'utilisation des
canalisations et récepteurs.

Les circuits d'éclairage, les prises de courant et force seront protégés par des disjoncteurs
différentiels de calibre approprié, quel que soit le régime de neutre

Les courbes des disjoncteurs seront sélectionnées en fonction des circuits & protéger.

Des différentiels 30mA seront obligatoirement installés sur les circuits prises de courant et les
circuits éclairage des locaux humides.

Les calibrages des déclencheurs et différentiels devront assurer une bonne sélectivité en cas
de défaut d'un circuit pour permettre la continuité d'exploitation des installations non
incriminées.

10.3. DIVISION DES CIRCUITS

Les circuits seront divisés par nature de courant et d'utilisation (Eclairage, prises, force motrice,
postes informatiques, etc.) et protégés distinctement.
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Les circuits desservant les locaux publics seront séparés des locaux privatifs et protégés
distinctement.

Les circuits prises de courant dédiés a I'entretien seront protégés séparément.

Les circuits éclairage des locaux ayant une superficie supérieure a 50 m? seront alimentés au
minimum par deux circuits protégés par disjoncteur différentiel distincts afin d'éviter une
coupure totale en cas de défaut.

Les circuits "éclairage extérieur' seront protégés indépendamment des autfres circuits
d'éclairage.

Organisation générale des circuits :

1 interrupteur général.

1 répartiteur ou jeu de barres.

Les disjoncteurs généraux éclairage avec blocs différentiels appropriés aux circuits.
Les disjoncteurs divisionnaires éclairage.

Les auxiliaires de commande (Télérupteur, minuterie, contacteur, horloge, etc.).
Les disjoncteurs généraux prises de courant avec blocs différentiels 30mA.

Les disjoncteurs divisionnaires prises de courant.

Les disjoncteurs généraux équipements divers (force, chauffage, ventilation, etc.) avec
blocs différentiels appropriés aux risques.

Les disjoncteurs divisionnaires équipement divers.

Les borniers repérés.

NN N N N S S N

10.4. REPERAGE - SIGNALISATION

Tous les appareils seront repérés par étiquettes rigides, gravées indiquant leur fonction, le circuit
ou l'appareil desservi.

Tous les commutateurs, boutons poussoirs, voyants seront munis d'étiquettes de repérage
indiquant leur fonction en position.

L'ensemble du cablage sera ramené sur un bornier compris repérage des fils et bornes par
numéros. Systéme CAB3 LEGRAND ou équivalent.

Les cébles seront repérés par bracelets identifiant leur section, leur longueur, et le circuit
desservi.

Un schéma de céblage et repérage sera placé dans une pochette rigide prévue a cet effet
et fixée d demeure dans I'armoire ou la gaine technique.

La porte de I'armoire ou de la gaine technique sera équipée d'un triangle de repérage sigle
électrique normalisé.

11. ESSAIS ET CONTROLE

Tous les essais et controles seront d la charge de |'entreprise

L'entreprise adjudicataire du présent lot devra procéder aux essais, vérifications et
fonctionnement des installations conformément aux dispositions figurant dans le document
technique COPREC N° 1.

Les résultats seront transcrits sur les procés-verbaux établis suivant les regles figurant dans le
document technique COPREC N° 2,
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Les essais seront effectués en présence de I'entrepreneur par un organisme agréé, les frais du
bureau de controle seront d la charge du Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur avisera le Madaitre d’'Oeuvre au moins quinze jours avant la date du
commencement des essais. Celui-ci supportera les frais de son personnel assistant aux essais.

Les suppléments éventuels d’honoraires de |'organisme de contréle entrainés par un
allongement ou une répétition des essais en raison d'une insuffisance de la fourniture ou
simplement d'une mauvaise préparation par I'entrepreneur seront mis & la charge de ce
dernier.

Les essais auront pour but de s’assurer du fonctionnement correct des installations et de leur
réalisation conformément aux prescriptions des normes et publications UTE et aux conditions
imposées par le cahier des clauses particuliéres.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux qui
seront diffusés par le bureau de contréle aux entreprises concernées.

12. INSTRUCTION D’EXPLOITATION ET D’ENTRETIEN

L'entreprise devra fournir, dans la langue francaise, tous les documents techniques des
matériels employés ainsi que les notices d'entretien et d'utilisation

L'entreprise devra l'instruction et la formation, sur I'ensemble des produits installés, du personnel
qui aura a utiliser et entretenir I'installation.

13. CONTRAT D'ENTRETIEN

L'installation sera garantie un an (conformément a la loi du 04/01/1978) & partir de la réception
des fravaux pieéces et mains d'ceuvre contre tout vice de construction ou d'installation.

Par ailleurs, lI'entreprise doit proposer un contrat pour I'entretien normal et régulier pendant la
période de garantie d'un an.

Cet entretien ne prendra effet qu'a partir de la fin de la période de garantie.
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K.  DESCRIPTION DES TRAVAUX
PREAMBULE

L' offre de I'entreprise sera produite a partir de la décomposition du prix global et forfaitaire qui
détaille chaque quantité et chaque prix unitaire.

L'entreprise pourra utiliser son logiciel interne dans la mesure ou I'ordre des chapitres, les sous
totaux, et les différentes t&ches seront respectés.

L'entreprise soumissionnaire du présent lot devra inclure dans son offre, toutes les sujétions
nécessaires au parfait achévement de ses prestations, qui permettent un fonctionnement
correct des installations. De fait, il ne sera pas accordé de travaux supplémentaires pour
foute erreur ou omission qu’elle que soit son origine.

Le contenu du D.P.G.F (prestations et quantités) sera vérifié et validé par le soumissionnaire du
présent lot au stade de I'établissement de son offre. Toute réclamation intervenant apres
la signature des marchés sera non recevable.

Le soumissionnaire du présent lot atteste avoir pris connaissance des cahiers des charges de
I'ensemble des corps d'état définissant la présente opération, en vertu de quoi elle a établila
présente proposition.

La présente proposition chiffrée est basée sur un respect des matériels et matériaux préconisés.
Cependant, le soumissionnaire du présent lot pourra proposer en variante d'autres matériels
et matériaux a condition qu'ils soient de qualité, performances et caractéristiques techniques
équivalentes a celles décrites dans le cahier des charges et présentant une
garantie constructrice au moins égale.

1. INSTALLATION PROVISOIRE DE CHANTIER

L'entreprise devra une installation provisoire de chantier pour les travaux par la mise en place
de coffrets de chantier et de compteurs d'énergie répondant :

V' au décret du 14 novembre 1988

v aux recommandations de I'OPPBTP

v auPGC

Afin de déterminer les besoins des autres corps d'état pour installation provisoire, le présent lot
interrogera les entreprises pour connaitre leur besoin.

L'alimentation électrique de linstallation provisoire sera reprise depuis un comptage provisoire
triphasé 400 V & la charge du présent lot (tarif jaune ou bleu selon besoin)

Aprés le comptage provisoire, le présent lot alimentera un coffret général de chantier
conforme & la réglementation.

Depuis le coffret général de chantier, le titulaire du présent lot devra assurer I'installation
d'éclairage de chantier, I'alimentation des bungalows, et I'installation de coffrets de
distribution.

Ces coffrets, indice de protection IP 44, IK 09, puissance 40 A seront équipés de 4 prises de
courant 2 P+T 10/16 A+T et une prise 3 P+T — 32 A, protection différentielle, 30 mA, réf. 058953
de chez LEGRAND ou équivalent avec bouton poussoir arrét d'urgence. Il sera prévu un
minimum de 8 coffrets corps de métier par niveau.

La conception de l'installation provisoire devra saftisfaire aux prescriptions en vigueur reprises
dans les fiches de sécurité éditées par I'OPPBTP.
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L'alimentation des équipements de chantier sera réalisée par des cébles U 1000 R2V sous
fourreaux Janolene

L'éclairage du chantier sera assuré soit par des projecteurs sur des mats, soit par des
projecteurs sur les murs ou par des hublots dans les circulations.
Le niveau d'éclairement devra étre de 150 lux moyens dans les zones de travaux.

Un poste de téléphone avec branchement pour acces direct aux secours sera a prévoir dans
le bureau de chantier.

Le titulaire du présent lot sera chargé d’effectuer les démarches nécessaires avec les services
concernés afin d'assurer une parfaite réalisation de I'installation provisoire.

L'entreprise devra faire contréler linstallation de chantier par un organisme agréé suivant la
réglementation. Le certificat de conformité devra étre fourni au coordinateur de sécurité. Le
controle sera renouvelé annuellement et & chaque modification des équipements et du
céblage. Les frais du bureau de contréle sont d la charge de I'entreprise.

Le titulaire du présent lot devra la dépose de I'installation de chantier en fin de travaux.

Nota :
La continuité du conducteur de terre devra étre constamment conftrolée.

L'entreprise produira un plan général du réseau d'alimentation depuis la ou les origines, celui-
ci devra obtenir 'accord du coordonnateur SPS.

2, RESEAUX DE TERRE

2.1. PRISE DE TERRE

La prise de terre de seraréalisée par un ceinturage en fond de fouilles et en coordination avec
le lot gros ceuvre.
La section du cuivre nu ne sera pas inférieure d 25 mm? et reposera en fond de fouille.

Cette derniére sera raccordée a la prise de terre existante du site
Les raccordements sur les masses métalliques se feront par soudures moléculaires.
Il sera vérifié la valeur de la prise de terre.

La valeur de la résistance de la prise de terre doit étre déterminée en tenant compte de la
limite conventionnelle du courant de fuite fixé & 50 Volts maximum, soit pour un dispositif
différentiel de 1 A une résistance au plus égale a 25 Ohmes.

Sila valeur de la prise de terre n'est pas suffisante, le titulaire du présent lot devra la pose d'un
piquet de terre afin d’'obtenir une valeur correcte.

En aucun cas le conducteur principal de protection ne devra étre coupé, les dérivations vers
les armoires se feront d I'aide de bornes anticisaillantes.

2.2. RACCORDEMENT DU RESEAU DE TERRE

La barrette de terre générale sera du type COSGA et située a proximité du TGBT. Sur cette
barrette seront raccordés :

v’ toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension

v’ toutes les huisseries métalliques suivant norme NFC 15-100
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v’ les coffrets électriques de distribution, y compris les faces avant formant porte

v la broche de terre de toutes les prises de courant

v’ les carcasses métalliques de tous les organes électriques

v les appareils d'éclairage

v la borne de terre & disposition des autres corps d'état

V" la structure métallique du batiment

v l'ossature métallique du batiment

Cette liste n'est pas limitative, le but & atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel
au réseau général de terre.

2.3. CONNEXIONS EQUIPOTENTIELLES

L'entreprise devra assurer les licisons équipotentielles entre les canalisations d'eau chaude,
d'eau froide, les vidanges de chaque sanitaire et les éléments métalliques accessibles a la
construction (a I'exception des équipements propres au corps d’état a I'intérieur des locaux
techniques spécifiques).

En outre, I'entreprise installera la licison équipotentielle principale en accord avec I'article 413-
1-6 de la NFC 15-100.

3. ALIMENTATION GENERALE

Le titulaire du présent lot devra I'alimentation depuis le batiment existant situé & proximité.
L'alimentation sera dimensionnée pour une puissance de 50KW (Future installation
photovoltaique)

L'entreprise devra :

v La fourniture et la pose d’un disjoncteur 4x100A dans le tableau existant y compris coffret
complémentaire si besoin (distance inférieure a 3m), bretelles, goulottes et toutes sujétions
de pose et de raccordements.

v Un cdable U1000 R2V 5G35mm? sous fourreau @110 entre le tableau existant et le nouveau
tableau extension y compris raccordement et toutes sujétions.

4. TABLEAUX ELECTRIQUES

4.1. TGBT

Le tableau sera de marque SCHNEIDER ou équivalent et de type PRISMASET G avec gaine &
cables

IP 40, IKO8

Dénomination : TD extension

LOCALISATION : Stockage

Puissance : 50KW (Future installation photovoltaique)

Les prestations de I'entreprise comprendront la fourniture, pose, raccordement et mise en
service des protections différentielles et divisionnaires) pour I'ensemble des circuits.

L'entreprise devra également la fourniture et la pose d'un triangle jaune normalisé sur la porte
du placard technigque.

L'armoire intégrera de série :

v Sur la partie supérieure du tableau un indicateur de présence de tension et une alerte
perte d'alimentation par nofification smartphone ou mail au travers de l'application
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EcoStruxure Facility Expert dans le respect de IlEC62443-3-3 niveau SL1 relatif a la cyber
sécurité.

v Intégre de série une passerelle radio qui permet de connecter un ensemble d' loT
(compteurs, contacts OF/SD, capteurs d'échauffement) qui offrent aux utilisateurs un
ensemble de services sur la prévention des incendies, la disponibilité de I'énergie, le suivi
énergétique, la maintenance prédictive...

v

L'armoire de distribution devra avoir la capacité de répondre aux fréquentes évolutions. A ce

titre, il est demandé les réserves suivantes :

v' Réserve de place : 50%

v Réserve d’intensité : 30%

La réserve sera non équipée, la conception modulaire du tableau autorisant une évolution

facile hors tension.

4.1.1.PARAFOUDRE

L'installation devra étre protégée contre les coups de foudre indirects par un parafoudre de
type 2 conforme & la norme NF EN 61 643-11 (type 2). Ce parafoudre sera & cartouches
débrochabiles, de type monobloc combinant la fonction protection contre les surtensions et
la fonction déconnexion par disjoncteur, d’'une capacité d'écoulement nominale In= 20kA
correspondant & un niveau de protection Up<2,5kV. Ces parafoudres seront de type Schneider
Electric iQuickPRD40r ou équivalent.

5. CHEMINS DE CABLES

Les chemins de cdébles seront de type & dalle perforée et seront utilisés dés lors que
chemineront ensemble quatre cébles de méme nature de courant.

lls devront étre capotés dés que le cheminement sera vertical afin d'assurer une protection
mécanique des cdbles.

Marqgue : ZEDTOL ou équivalent
Type : P31
Les chemins de cdbles seront d éclissage automatique

Les dimensions internes des chemins de cdbles seront les suivantes :
v Hauteurs utiles : 25mm, 50mm, 100mm.
v Largeurs utiles :
=  Pourlahauteur 25mm : 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm
= Pourla hauteur 50mm : 50mm, 75mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm,
600mm
= Pourles hauteurs 100 mm : T00mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm

lls seront dimensionnés pour afin d’'avoir 30% de place disponible aprés finalisation du chantier.

Les accessoires de dérivation seront équipés d'un systeme d'emboitage ajustable afin de
faciliter le montage et la mise en ceuvre avec les longueurs de chemins de cébles.

Les changements de plan verticaux réversibles permettront de fixer contre les murs les fonds
de chemins de cdables.

Les éclisses universelles permettront de réaliser des coudes ou des descentes sur mesure.

II sera utilisé exclusivement des supports de type consoles ou pendards, congus, testés
mécaniquement et fournis par le fabricant de chemins de cébles. Les capacités de charges
des consoles et les couples des pendards seront testés suivant la norme CEl 61537.
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5.1. CHEMINS DE CABLES COURANTS FORTS

lls seront prévus avec 30 % de réserve et seront fixés & |'aide de consoles adaptées a la
structure du batiment avec une fixaftion au maximum tous les 1,50 m.
Dimensions & adapter selon densité de cdables

v" 100 x 50
v" 200 x 50
6. DISTRIBUTION SECONDAIRE

6.1. APPAREILLAGE ETANCHE

Depuis le TGBT la distribution sera réalisée en apparent posée sur chemins de cébles, sous tube

IRL ou tube acier suivant degré de protection. Les dérivations se feront a I'aide de boites type

PLEXO avec étiquettes de repérage pour identification des circuits et de connexion sans vis

type NYLBLOC AUTO ou équivalent.

Appareillage de marque LEGRAND, type PLEXO ou équivalent, saillie ou encastré avec fixation

a vis, les prises de courant étant équipées d'éclipses de protection et ayant les

caractéristiques suivantes :

v IP55,1K08

v' L'entrée des gaines électriques ou des conduits (souples ou rigides) se fera
sans outil, par traversée d'une membrane souple. La membrane, une fois
fraversée, devra assurer I'étanchéité en collant & la gaine électrique ou au

conduit.
v L'arriére de la boite sera en bi-matiére afin de garantir un bon maintien de
I'appareillage sur n'importe quelle surface (parpaing nu, crépi, béton, ...) et un bon

ajustement et alignement du boitier sur le mur.

v' La gamme d’appareillages disposera d'un adaptateur & capot transparent type 45x45
pour accueillir des fonctions autres si besoin (prise RJ45, prise USB...).

v" La gamme d’appareillages présentera une fiche PEP Ecopassport (Product Environmental
Profile).

La distribution apparente sera réalisée sous tube IRL fixé avec embase adapté au support et
collier de serrage.
Caractéristiques techniques :

V' Résistance & la compression de 750N 74
v Tenue aux impacts mécaniques externes : IKO7 (2 joules & -5°C) > /
v Température minimale d’installation et d’utilisation : -5°C N {
v' Température maximale d'installation et d’utilisation : +60°C PP~

Interrupteur va et vient étanche avec voyant
LOCALISATION : Stockage

Détecteur de mouvement 200°

Marque : BEG ou équivalent
Type : LC click N 200

Avec une zone de détection horizontale de 200° et 180° en verticale
Seuil de luminosité : 2 & 2000lux ._
Temporisation : 4 s & 20min 3

Distance de détection de 12 m pour une hauteur d'installation de 2,50m.
IP54, Classe |l

1 canal

LOCALISATION : Extérieur

AN N N NN

Cdblage des circuits éclairage en cable de la série U1000 R2V de section 1,5 mm? y compris
toutes sujétions.
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Prise de courant étanche 2P+T 10/16A

LOCALISATION : Stockage

Cdéblage des circuits prises de courant en cdble de la série UT000 R2V de section 2,5 mm? y
compris toutes prestations.

7. LUSTRERIE

Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations de I' AFE

Rat, LT : 200 lux

Circulations, sanitaires : 150 & 200 lux

Bureaux : 425 |ux

APPAREIL N°1

Armature industrielle LED gradable 140W avec opfique 120° &
Marqgue : EPSILON ou équivalent

Type : LUNARIS 4

Réaction au feu 850°C, classe I, IP 65, IK 10, rendement 160 Im/W
LOCALISATION : Stockage

APPAREIL N°2

Projecteur LED asymétrique 73W

Marqgue : EPSILON ou équivalent

Type : NOA 2

Réaction au feu 650°C, classe |, IP 66, IK 09, rendement 130 Im/W
LOCALISATION : Au-dessus de la porte sectionnelle

8. ECLAIRAGE DE SECURITE

L'entreprise du présent lot aura & sa charge I'ensemble du réseau Eclairage de Sécurité suivant
description ci-dessous.
Margue : EATON ou équivalent

L'éclairage sera de type SATI ou équivalent, blocs autonomes de sécurité seront conformes &
la norme NFC 71-800 homologués NF AEAS testables secteur présent, et équipés d'un bloc
batterie interchangeable sans nécessité de dépose du bloc ou de coupure secteur degré de
protection suivant localisation.

Bloc autonome étanche 45 lumens — 1 h saillie équipé pictogramme, classe I, IP 66,
K 08 =
Consommation : 1.2W @ SE ,

Type : ULTRALED
LOCALISATION : Stockage

Bloc phares orientables 2000 lumens — 1 h, classe |, IP 65, IK 07 @)
Consommation : 6W Q B
Type : ULTRALED 2000 ES

LOCALISATION : Stockage
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Télécommande de mise au repos multifonctions installée dans I'armoire générale TGBT
Type : TLU

Cdéblage des blocs depuis les réseaux d'éclairage concernés et la télécommande par céble
U 1000 R2V - 5G 1.5 mm?,

Mise en service, essais.

9. ALIMENTATIONS DIVERSES

L'entreprise titulaire du présent lot devra se faire confirmer les puissances des appareils &
alimenter par ses soins et de la nature des tensions nécessaires.

Les alimentations force et autres usages, prévues au titre du présent lot comprennent toutes
les lignes nécessaires aux équipements électriques de tous les corps d'état ainsi que toutes les
prestations de support, protection mécanique, et raccordement.

Les cAbles chemineront en chemins de cébles, sous tube ou en encastré suivant les locaux.

Chaque alimentation sera issue de I'armoire générale.

Alimentation des équipements des autres corps d’état :
LOCALISATION : Selon plan.

Désignation Nbre de | Puissance | Cable Section Prestation
poles en KW en mm? complémentaire
Porte sectionnelle 3Ph+N+T | 1.5 UTO00R2V | 5G2,5 Cable lové + prise
Hypra male

10. ECLAIRAGE EXTERIEUR

Le niveau d'éclairement de la zone accessible aux handicapés devra étre de 20 lux en tout
point du cheminement.

Par conséguent le titulaire du présent lot devra disposer des luminaires afin de satisfaire d cette
réglementation.

10.1. AU-DESSUS DES PORTES SETIONNELLES

v' 2 appareils N° 2 commandés par 1 détecteur de mouvement y compris contacteur de
puissance et toutes sujétions (x2).

Cdablage des circuits éclairage extérieur en cdble de la série UT000 R2V de section 1,5mm?,
2,5mm?, 4mm? ou 6mm? selon chute de tension y compris toutes sujétions y compris fourreaux
263.
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11. DIVERS

11.1. PRESTATIONS DIVERSES

L'entreprise devra intégrer dans son offre I'ensemble des prestations nécessaires d la parfaite
exécution de ses ouvrages :

Accessoires de fixations.

Accessoires de raccordement.

Percements, rebouchages, coupe-feu.

Moulures, goulottes, tfubes, gaines.

Toutes autres prestations & détailler.

AN N NN

11.2. CONTROLE DES INSTALLATIONS

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareillages et
canalisations. Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera
systématiquement refusé.

11.3. ESSAIS ET RECEPTION

Les essais seront réalisés conformément a la partie é de la norme NFC 15-100. L'entrepreneur
doit a cet effet fournir le personnel et le matériel pour procéder d ces essais. Il assistera aux
vérifications faites par I'organisme de contréle. Toutes défectuosités constatées seront
immédiatement réparées par I'entreprenedur.

Les résultats des vérifications feront I'objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre
d’'ceuvre et I'entrepreneur.

Apres accord des deux parties et celui du controleur, la réception sera prononcée.

11.4. MISE EN SERVICE

L'entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des
installations ; il assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la
bonne marche de I'installation.

L'entreprise devra fournir au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’'ceuvre les notices d’exploitation
et d'entretien du matériel ainsi que les plans et schémas de récolement en trois exemplaires.
L'entreprise devra le nettoyage des locaux dont elle a la charge, ceux-ci devront étre livrés en
parfait état de propreté.

11.5. HYGIENE ET SECURITE

11.5.1. SECURITE

Suivant indications du Plan Général de Coordination, I'entreprise devra prévoir toutes les
dispositions de protection en matiere de sécurité, santé et de lutte contre I'incendie
incombant & sa charge.

11.5.2. D.LU.O

L'entrepreneur devra remettre au Coordonnateur, a la réception des travaux, le dossier

d'intervention ultérieure sur I'ouvrage comprenant notamment :

v les documents, plans et notes techniques de nature & faciliter les interventions ultérieures
sur I'ouvrage

V' les dispositions & prendre pour I'entretien des ouvrages.

Ce dossier sera remis en trois exemplaires, dont un reproductible.
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11.6. ECO CONSTRUCTION

Conformément & I'arrété DEEE paru au Journal Officiel du 29 Aot 2006, I'entrepreneur du
présent lot devra la prise en charges des coUts de recyclage des sources lumineuses et autres
équipements.

11.7. DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE])

A la réception du chantier I'entreprise devra fournir trois classeurs "DOE" comprenant les
documents suivants:

PV d'essai au feu des matériels installés

PV d'essai COPREC

Fiches d'auto contréle

Notice d'entretien et d'utilisation, en francais, des matériels

Schémas électriques de c@blage et repérage des armoires

Plans de récolement d'implantation des matériels, réseaux, boites de dérivation

Notices, en francais, de paramétrage et réglage des équipements

un document synthétique et intuitif permettant a n'importe quel néophyte de comprendre
le fonctionnement des installations et de la GTC, et leur prise en mains (interventions
basiques).

AN N N NN N Y

L'entreprise devra également la fourniture en deux exemplaires des plans et schémas du
dossier DOE sur support informatique type CD au format DXF - DWG.

La réception sera subordonnée d la remise des dossiers DOE.

« FIN DE LOT »
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