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Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est

A42 — Réparation du pont de Croix Luizet sur le canal de Jonage — Phase 2

Cadre du détail quantitatif estimatif des travaux

N° DESIGNATION Unité | Quantité | Prix unitaire H Total
TRANCHE FERME : Travaux 2025 — Tablier amont
100 |PRIX GENERAUX
101|Installation et repliement du chantier F 1 0,00 €
102|Constat d’huissier F 1 0,00 €
103|Etudes d'exécution et des méthodes F 1 0,00 €
104|Etablissement et gestion du PAQ F 1 0,00 €
105|Etablissement et gestion du PPSPS F 1 0,00 €
106|Etablissement et gestion du PRE et du SOGED F 1 0,00 €
107|Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F 1 0,00 €
108|Echafaudages et moyens d'accés F 1 0,00 €
109|Signalisation de chantier F 1 0,00 €
110|Eclairage général des différents postes de chantier F 1 0,00 €]
111|Protection et dévoiement des réseaux F 1 0,00 €
TOTAL SERIE 100 0,00 €
200 |SIGNALISATION DE CHANTIER
201|Pose et dépose de balisage lourd ML 450 0,00 €
202|Ripage et dépose de SMV ML 150 0,00 €]
203|Location d'atténuateurs de chocs uJ 21 0,00 €
204|Mise en place et dépose d'atténuateurs de chocs u 1 0,00 €
205|Coupure et réouverture de la rue du canal u 3 0,00 €
206|Coupure et réouverture de la future RD6 U 3 0,00 €
207|Neutralisation de la via rhéna passant sous I'ouvrage U 2 0,00 €
TOTAL SERIE 200 0,00 €
300 |REPARATION EXTRADOS TABLIER AMONT
301|Sciage et évacuation des corniches existantes ML 160 0,00 €
302|Fourniture et mise en ceuvre de corniches métalliques ML 160 0,00 €
303|Fourniture et mise en ceuvre de GBA ML 170 0,00 €
304|Fourniture et mise en ceuvre de capots normaux de dilatation u 3 0,00 €
305|Changement des garde-corps ML 160 0,00 €
306|Démontage des pieds des anciens mats d’éclairage U 5 0,00 €
TOTAL SERIE 300 0,00 €
400 |REPRISE DE L’INTRADOS TABLIER AMONT
401|Ragréages des éclats et débuts d’éclats M2 25 0,00 €
402|Injection des fissures d’ouverture =2 0.3mm ML 10 0,00 €
403|Réfection des cachetages de précontrainte transversale u 65 0,00 €
404|Mise en place de larmier ML 180 0,00 €
TOTAL SERIE 400 0,00 €
500 |JOINT DE CHAUSSEE TYPE SOUS-REVETEMENT ETANCHE
501|Démontage/remontage des capots de dilatation normaux en rive F 1 0,00 €
502|Sciage des GBA en TPC pour créer le joint semi-lourd F 1 0,00 €
503|Sciage et démolition d’enrobés M2 30 0,00 €
504|Préparation de surface du tablier M2 30 0,00 €
505|Fourniture et pose d’un joint de chaussée type sous-revétement étanche ML 15 0,00 €
506|Fourniture et mise en ceuvre d'un joint de trottoir au niveau de la pile-culée F 1 0,00 €
507|Mise en ceuvre d’enrobé de chaussée T 5 0,00 €
508|Reconstitution de la GBA en TPC F 1 0,00 €|
509|Fourniture et mise en ceuvre de capots simplifiés en TPC U 1 0,00 €
510|Marquage F 1 0,00 €
TOTAL SERIE 500 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 1 : Travaux 2026 — Tablier aval
600 |PRIX GENERAUX
601|Installation et repliement du chantier F 1 0,00 €
602|Constat d’huissier F 1 0,00 €
603|Etudes d'exécution et des méthodes F 1 0,00 €]
604|Etablissement et gestion du PAQ F 1 0,00 €
605|Etablissement et gestion du PPSPS F 1 0,00 €
606|Etablissement et gestion du PRE et du SOGED F 1 0,00 €
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607|Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F 1 0,00 €
608|Echafaudages et moyens d'accés F 1 0,00 €
609|Signalisation de chantier F 1 0,00 €
610|Eclairage général des différents postes de chantier F 1 0,00 €
611|Protection et dévoiement des réseaux F 1 0,00 €]
TOTAL SERIE 600 0,00 €
700 |SIGNALISATION DE CHANTIER
701|Pose et dépose de balisage lourd ML 500 0,00 €
702|Location d'atténuateurs de chocs uJ 21 0,00 €
703|Mise en place et dépose d'atténuateurs de chocs U 1 0,00 €
704|Coupure et réouverture de la rue du canal U 3 0,00 €
705|Coupure et réouverture de la future RD6 u 3 0,00 €
706|Neutralisation de la via rhéna passant sous I'ouvrage U 2 0,00 €
707|Fourniture et mise en ceuvre de portails U 3 0,00 €
708|Fourniture et mise en ceuvre de grilles métalliques rigides ML 20 0,00 €
709|Fourniture et mise en ceuvre de panneaux type C13A U 5 0,00 €
710|Fourniture et mise en ceuvre de panneaux type Dv43b U 10 0,00 €
TOTAL SERIE 700 0,00 €
800 |REPARATION TABLIER AVAL
801|Démolition et évacuation de GBA ML 170 0,00 €
802|Démolition de la partie supérieure du trottoir (~12/13cm) M2 450 0,00 €
803|Reprise de la bordure de trottoir F 1 0,00 €
804|Sciage et évacuation des corniches existantes ML 160 0,00 €
805|Fourniture et mise en ceuvre de corniches métalliques ML 160 0,00 €
806|Fourniture et mise en ceuvre de GBA ML 170 0,00 €
807|Fourniture et mise en ceuvre de capots normaux de dilatation u 3 0,00 €
808|Reprise locale de I'étanchéité au droit du sondage de 2023 F 1 0,00 €
809|Changement des garde-corps ML 160 0,00 €
810/Démontage des pieds des anciens mats d’éclairage U 5 0,00 €
TOTAL SERIE 800 0,00 €
900 |REPRISE DE L’INTRADOS DU TABLIER AVAL
901|Ragréages des éclats et débuts d’éclats M2 25 0,00 €
902|Injection des fissures d’ouverture = 0.3mm ML 10 0,00 €
903|Réfection des cachetages de précontrainte transversale u 65 0,00 €
904|Mise en place de larmier ML 180 0,00 €
TOTAL SERIE 900 0,00 €
1000 |JOINT DE CHAUSSEE TYPE SOUS-REVETEMENT ETANCHE
1001|Démontage/remontage des capots de dilatation normaux en rive F 1 0,00 €
1002|Sciage des GBA en TPC pour créer le joint semi-lourd F 1 0,00 €
1003|Sciage et démolition d’enrobé M2 30 0,00 €
1004 |Préparation de surface du tablier M2 30 0,00 €
1005|Fourniture et pose d’un joint de chaussée type sous-revétement étanche ML 15 0,00 €
1006|Fourniture et mise en ceuvre d’un joint de trottoir au niveau de la pile-culée F 1 0,00 €
1007|Mise en ceuvre d’enrobé de chaussée T 5 0,00 €]
1008|Reconstitution de la GBA en TPC F 1 0,00 €]
1009|Fourniture et mise en ceuvre de capots simplifiés en TPC U 1 0,00 €
1010|Marquage F 1 0,00 €
TOTAL SERIE 1000 0,00 €
1100 |CHANGEMENT DES LIGNES DE JOINTS RCA DU TABLIER AVAL
1101|Dépose de joints de chaussée ML 30 0,00 €
1102|Fourniture et mise en ceuvre d’'un joint de chaussée ML 30 0,00 €
1103|Fourniture et mise en ceuvre de joints de trottoir au niveau des culées F 1 0,00 €
1104|Rabotage de chaussée M2 310 0,00 €
1105[Mise en ceuvre d’enrobé de chaussée T 40 0,00 €
1106|Démontage/remontage des capots de dilatation en rive et en TPC F 1 0,00 €
1107|Marquage F 1 0,00 €
TOTAL SERIE 1100 0,00 €
TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Coupure et réouverture de 'A42
1200 |COUPURE ET REOUVERTURE DE L’A42 POUR UN WEEK-END
1201|Coupure et Réouverture du sens Lyon-Genéve de 'A42 au PRO u 1 0,00 €
1202|Coupure et Réouverture du sens Genéve-Lyon de I’A42 du PR4+300 au PRO u 2 0,00 €
TOTAL SERIE 1200 0,00 €
1300 |COUPURE ET REOUVERTURE DE L’A42 POUR UNE NUIT
1301|Coupure et Réouverture du sens Lyon-Genéve de 'A42 au PRO u 2 0,00 €
1302|Coupure et Réouverture du sens Genéve-Lyon de I'’A42 du PR4+300 au PRO u 2 0,00€
TOTAL SERIE 1300 0,00 €
TOTAL
Total travaux Tranche ferme (HT) 0,00 €|
Total travaux Tranche optionnelle 1 (HT) 0,00 €
Total travaux Tranche optionnelle 2 (HT) 0,00 €|
Total marché (HT) 0,00 €
TVA (20%) 0,00 €
Total TTC 0,00 €
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