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AVERTISSEMENT

Les prix définis dans le présent bordereau des prix tiennent compte des stipulations de l'ensemble des
piéces du marché et notamment des plans et du CCTP. lls incluent les prestations du ou des organismes
associés au contréle intérieur et tiennent compte des sujétions du contréle extérieur. Ils tiennent comptent
aussi des fortes contraintes pour les acces a l'ouvrage.

Les prix sont réputés prendre en compte I'ensemble des mesures sanitaires a mettre en oceuvre en lien avec
la pandémie COVID-19 tant que cela le nécessitera.

Ils incluent également toutes les fournitures et mise en ceuvre notamment en ce qui concerne la protection
de l'environnement contre toute pollution par les produits de réparation et toutes les dispositions
réglementaires de protection et mise en sécurité de I'hygiene et la santé des personnels réalisant
l'opération.

Toutes les prestations nécessaires a la réalisation du marché sont réputées rémunérées par les prix du BPU.

En aucun cas l'entreprise ne pourra se prévaloir du fait qu’une prestation prévue par le contrat ne fait pas
I'objet d’un prix la décrivant spécifiquement.
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TRANCHE FERME : Travaux 2025 — Tablier Amont
o -
= qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres P"x.HT en
prix chiffres
100 |PRIX GENERAUX
101  |INSTALLATION ET REPLIEMENT DU CHANTIER

Ce prix rémunére, au forfait, les prestations de signalisation, d’installation et de repliement du chantier
définies a l'article 35 et a 'annexe D du fascicule 65 du CCTG comme prescrit au sous-article 4.1.1 du
CCTP. Il comprend notamment :

» I'établissement du projet des installations de chantier ;

* l'aménagement de la zone (terrassement et autre) permettant l'installation de la base vie ;

* ladépose d'obstacle a I'accés de la zone d’installation qui aura été retenue ;

* Tlinstallation des bureaux et locaux pour le personnel, y compris les frais d’occupation des
terrains nécessaires ;

* les équipements et toutes les installations prévues par le plan d’hygiéne et de sécurité, ayant
regu I'accord du coordonnateur de santé et de sécurité, et des organismes habilités ;

* Les frais matériels spécifiques (installations, nettoyage, protections individuelles, ...) liés au
COVID-19 ou toute autre situation de crise sanitaire

. les démarches et frais de branchement aux réseaux divers ;

* les démarches et frais liés a 'ensemble des démarches administratives, y compris obtention des
arrétés de circulation si nécessaire ;

* les dépenses liées a I'occupation temporaire des terrains pendant les travaux ;

» les frais de cl6ture des emprises des installations de chantier et de gardiennage ;

* les frais du contréle intérieur a I'entreprise (prévu au Plan Qualité) ;

» les frais de fourniture et de mise en place des dispositifs de confinement du chantier pour la
protection de I'environnement ;

» les frais de mise en place de I'astreinte pour la maintenance et les interventions d’urgence sur la
signalisation en cas de géne a la circulation ou de dangers immédiat en dehors des horaires de
chantier,

» les frais pour I'ensemble des dispositions pour la protection de I'environnement et le respect des
préconisations indiquées dans le CCTP et la CCAP,

» les frais d’assurance de I'entreprise contre les préjudices causés aux personnes et aux usagers
des voies publiques du fait des travaux ;

* le maintien en parfait état de propreté des abords du chantier ;

* le repliement de toutes les installations en fin de chantier et la remise en état des lieux.

Aprés réalisation des installations, amenée a pied d’ceuvre des matériels et aprés acceptation par le
maitre d’ceuvre des éléments du Plan Qualité a fournir pendant la période de préparation des travaux,
une fraction égale a 60 % du prix est réglée.

Aprés repli de tous les matériels et installations, enlevement des matériaux en excédent, remise en état
des lieux, une fraction égale a 20 % du prix est réglée.

Le solde est versé aprés fourniture et acceptation par le maitre d’ceuvre du Dossier des Ouvrages
Exécutés.

LE FORFAIT :
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A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet — Phase 2 BPU-V0.2
N° g e . . . Prix HT en
qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres the
prix chiffres
102 |CONSTAT D’HUISSIER

Ce prix rémunére forfaitairement, la réalisation et I'établissement, par un huissier de justice, d’'un constat
de I'état des lieux avant travaux et d’'un constat de I'état de lieux apres travaux (aprés remise en état
finale) sur 'ensemble de I'emprise du chantier, des voiries d’accés et de tous les biens publics et privés
(infrastructures et batiments) a proximité des zones de travail et susceptibles d'étre affectées par
I'exécution des travaux.

Il portera notamment sur les voiries ainsi que sur les espaces verts a proximité des travaux.

Chaque constat sera synthétisé dans un rapport écrit avec a l'appui des photos qui sera fourni en 1
exemplaire papier et 1 exemplaire informatique.

LE FORFAIT :

103 |[ETUDES D’EXECUTION ET DES METHODES
Ce prix rémunére, au forfait, les prestations définies au chapitre 4 du fascicule 65 du CCTG.
Il rémunere tous les frais de personnel, d’assistance technique, de fourniture et de reprographie
permettant la production des documents nécessaires et préalables a I'exécution des travaux, et leur mise
a jour en cours de travaux. Il porte notamment sur :
* le programme d’exécution des études et des travaux ;
* le plan d’assurance qualité ;
¢ les essais liés au controle intérieur demandé au CCTP ;
. I'établissement et la fourniture des plans, dessins et notes de calculs d’exécution, et les
spécifications techniques détaillées des matériaux et produits employés ;
* laréalisation de 'ensemble des notes de calcul justifiant les opérations de vérinage des tabliers ;
* les études et justifications des ouvrages provisoires ;
* la fourniture des documents établis dans le cadre de ces études, en une version sur support
numeérique et en autant d’exemplaires papier que prévu au CCAP.
Ce forfait est réglé en deux fractions :
80 % aprés remise de I'ensemble des documents préalables aux travaux concernés et aprés
visa des plans d’exécution par le maitre d’ceuvre ;
* 20 % aprés remise du dossier de récolement complet.
LE FORFAIT :
104 |ETABLISSEMENT ET GESTION DU PAQ

Ce prix rémuneére, au forfait, I'élaboration, le suivi et la mise a jour pendant toute la durée du marché d’'un
Plan Qualité, conforme a l'article 2.6 du CCTP, présentant les dispositions de moyens et d’organisation
générale proposées par le titulaire pour atteindre la qualité requise pour les travaux réalisés dans le cadre
du présent marché.

Le Plan Qualité traite notamment des facteurs contribuant a I'obtention de la qualité et du contrle
intérieur.

Les documents de suivi d’exécution qui sont remplis par le titulaire au titre du contréle intérieur sont
fournis dans le cadre du dossier de récolement.

Le Plan Qualité est mis a jour et complété autant que de besoin.

Ce forfait est réglé en deux fractions : 60 % a la remise du document et le solde aprés fourniture du Plan
Qualité conforme a I'exécution, aprés remise de I'ensemble des procédures (Plan Qualité de récolement).

LE FORFAIT :
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BPU-V0.2

Ce prix rémunére, au forfait :

» L'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), tenant
compte des recommandations du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS), conformément aux articles du CCAP ;

» Les frais résultant de la réglementation relative aux régles de sécurité, a la législation du travail,
ainsi qu’a I'hygiene et a la sécurité des personnes.

Ce prix comprend notamment :
» Létablissement des documents spécifiant les différentes phases de travaux avec les dispositions
retenues avec affichage des consignes et informations de tous les intervenants ;
. La consultation des organismes concernés ;
* Latenue a jour des documents.

Ce forfait est réglé en deux fractions : 60 % a la remise du document et le solde aprés fourniture du
PPSPS définitif de récolement.

LE FORFAIT :

N° des i e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
105 |ETABLISSEMENT ET GESTION DU PPSPS

106

ETABLISSEMENT ET GESTION DU PRE ET DU SOGED

Ce prix rémunére, au forfait, I'établissement, le suivi et la mise a jour pendant toute la durée du marché
d'un Schéma de Protection et de Respect de I'Environnement (PRE) et d'un Schéma d’Organisation et de
Gestion de I'Elimination des Déchets (SOGED) conforment au CCTP et commun a I'ensemble des
travaux.

Ce forfait est réglé en deux fractions :

®* 60 % alaremise des documents ;
* le solde aprés fourniture des PRE et SOPRE de récolement du DOE.

LE FORFAIT :

107

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Ce prix rémunére, au forfait, la fourniture du dossier de récolement tel qu’il est défini au chapitre 2 du
CCTP.

Le forfait est payé apres remise du dossier complet validé par le maitre d’oeuvre.

Ce dossier, remis en 2 exemplaires (1 exemplaire sur support informatique compatible Word Excel et
Autocad et 1 exemplaire sur support papier) dont un original reproductible.

Ce forfait est réglé en deux fractions :
* 60 % ala remise du dossier complet ;
* le solde apres acceptation par le maitre d’ceuvre.

LE FORFAIT :
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BPU-V0.2

Ce prix rémuneére, au forfait, tous les frais des moyens nécessaires pour procéder a I'exécution du
chantier dans le respect des réglements de sécurité applicables. Il s’agit en particulier :

. des moyens d’accés aux corniches ;

* des moyens d’accés aux intrados des ouvrages ;

» des moyens d’accés aux culées,

» des moyens d’accés a la pile culée.

Il tient compte des sujétions énoncées a l'article 4.2 « Moyens d’accés » du CCTP. Ce prix comprend :
. les fournitures des notes de calculs et la constitution des plans éventuels ;
* la mise a disposition ou la fourniture, 'amenée et l'installation de tous moyens d’accés adaptés
et nécessaires a 'exécution des travaux ;
* le montage et le démontage ;
* les opérations de réemploi, les dépliements et repliements successifs ;
* laréception par le COP avant toute utilisation ;
* le contréle par un bureau agréé, extérieur a I'entreprise ;
*  limmobilisation éventuelle du ou des moyens ;
* les dispositifs de protection du personnel pendant toute la durée des travaux associés,
* lerepliement et la remise en état des lieux spécifiques.

Ce forfait est réglé en deux fractions :
* 80 % ala compléte mise en place, réception par le COP et contréle par le bureau agréé ;
* 20 % aprés démontage et repli complet.

LE FORFAIT :

N° des i e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
108 |ECHAFAUDAGES ET MOYENS D’ACCES

109

SIGNALISATION DE CHANTIER

Ce prix rémunére, au forfait, les frais de signalisation du chantier. Ce prix concerne la signalisation de
proximité réglementaire de chantier, pour les usagers, et les dispositifs de sécurité. Il comprend :

» lafourniture, le transport sur le chantier, la mise en place, I'entretien, I'adaptation aux différentes
phases de chantier, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, le
démontage et le repli en fin de chantier de tous les matériels nécessaires a la signalisation du
chantier (notamment signalisation verticale d’approche et signalisation des déviations) pendant
toute la durée des travaux et quelle que soit la voie concernée ;

* lafourniture, mise en place et dépose en fin de chantier de 2 panneaux d’information (format 4 m
x 3 m) dont le modéle sera fourni par le MOE en période de préparation.

Il ne comprend pas la pose-dépose de balisage lourd, la signalisation horizontale temporaire qui sont
rémunérés dans des prix spécifiques.

Il ne comprend pas non plus la réalisation des coupures de circulation de ’A42 qui sont rémunérés dans
des prix spécifiques.

Ce prix comprend toutes les sujétions relatives au respect du phasage de travaux défini dans le CCTP.
Ce forfait est réglé en deux fractions :
— 80 % aprés aménagement,

— 20 % aprés remise en état des lieux.

LE FORFAIT :
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BPU-V0.2

Ce prix rémunere forfaitairement tous les dispositifs d’éclairage pris par I'entreprise pour la réalisation des
prestations.

Il comprend la fourniture, 'amenée a pied d’ceuvre, I'entretien et la maintenance
de tous les dispositifs au cours des travaux.

Ce forfait est réglé a 'avancement des travaux.

LE FORFAIT :

N° des i e . . ., Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
110 |ECLAIRAGE GENERAL DES DIFFERENTS POSTES DE CHANTIER

111

PROTECTION ET DEVOIEMENT DES RESEAUX

Ce prix rémunere forfaitairement la protection et le dévoiement provisoire éventuel de tous les réseaux
concessionnaires devant étre maintenus en fonctionnement en cours de travaux.

LE FORFAIT :
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A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet — Phase 2 BPU-V0.2
N° des i e . . ., Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
200 |SIGNALISATION DE CHANTIER
201 |POSE ET DEPOSE DE BALISAGE LOURD
Ce prix rémunére, au meétre linéaire, 'amenée, la mise en place, le déplacement entre chaque phase, la
maintenance et le repli en fin de chantier de séparateurs modulaires en béton de voies, fournis par la DIR
Centre-Est (SMV de type DB65S), entre les voies maintenues en circulation et I'emprise des travaux.
I comprend, notamment :
* l'approvisionnement des séparateurs modulaires de voies sur chantier depuis le dépét de la DIR-
CE a Flévieux le long de I'A7 ;
. la mise en ceuvre des séparateurs modulaires de voies liés entre eux, afin de délimiter les zones
de chantier et de circulation ;
* le remplacement d’éléments si nécessaire ;
. les frais de reprise sur stocks ;
* le déplacement des séparateurs lors des différentes phase de travaux ;
* le repli des séparateurs en fin de chantier jusqu’'au dépét de la DIR-CE a Flévieux le long de
IA7.
LE METRE LINEAIRE :
202 |RIPAGE ET DEPOSE DE SMV
Ce prix rémunére, au métre linéaire, le déplacement des SMV présents sur I'ouvrage, la maintenance et
le repli en fin de chantier de séparateurs modulaires en béton de voies conformes aux prescriptions du
CCTP entre les voies maintenues en circulation et I'emprise des travaux.
I comprend, notamment :
* le déplacement des SMV (type DB65S) présent sur I'ouvrage et leur mise en ceuvre liés entre
eux, afin de délimiter les zones de chantier et de circulation ;
. le remplacement d’éléments si nécessaire ;
. les frais de reprise sur stocks ;
* le déplacement des séparateurs lors des différentes phase de travaux ;
* le repli des séparateurs en fin de chantier jusqu’au dépét de la DIR-CE a Flévieux le long de
IA7.
LE METRE LINEAIRE :
203 |LOCATION D’ATTENUATEURS DE CHOCS

Ce prix rémunére a l'unité x jour, la location d’atténuateurs de choc compatibles avec les SMV fournis par
la DIR-CE (DB65S) pour la protection des files de SMV et isoler le chantier de la circulation maintenue,
conformément aux prescriptions du CCTP et du PGC.

Ce prix comprend notamment la maintenance et le remplacement d’éléments si nécessaire, pendant toute
la durée du chantier des atténuateurs de chocs.

L’UNITE X JOUR :
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A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet — Phase 2 BPU-V0.2
N° g e . . . Prix HT en
qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres the
prix chiffres
204 |MISE EN PLACE ET DEPOSE D’ATTENUATEURS DE CHOCS

Ce prix rémunére a l'unité la mise en place, le déplacement selon le phasage des travaux et la dépose
d'atténuateurs de chocs.

Il comprend, notamment :
*  l'approvisionnement des atténuateurs de chocs sur chantier ;
¢ la mise en ceuvre des atténuateurs de chocs liés avec les SMV, afin de délimiter les zones de
chantier et de circulation ;
. le remplacement d’éléments si nécessaire ;
. les frais de reprise sur stocks ;
* le déplacement des éléments lors des différentes phase de travaux ;
* lerepli des séparateurs en fin de chantier ;
. les frais liés aux interventions de nuit.

L’UNITE :

205

COUPURE ET REOUVERTURE DE LA RUE DU CANAL

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit ou de jour le week-end, liées a la
coupure de la rue du canal y comprit la piste cyclable, et a la mise en place de toute la protection de
chantier nécessaire a la réalisation des travaux.

La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec I'exploitant.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition de 'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des coupures,
tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,

* I'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage (telle que protection par des
FLR,mise en place du balisage de coupure ...)

* la mise a disposition et 'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires (cones, feux, panneaux, SMV en plastique lestées...,)

* la mise en place des balisages nécessaires (fourgons FLR, barriéres, ...), sur toutes les zones a
neutraliser,

* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,

* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,

* les feux d’alerte (y compris rampes de feux de défilement),

* la pose/dépose des déviations,

* lastreinte et la maintenance de la signalisation.

L’UNITE :
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N° g e . . . Prix HT en
qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres the
prix chiffres
206 |COUPURE ET REOUVERTURE DE LA FUTURE RD6

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit ou de jour le week-end, liées a la
coupure de la future RD6, et a la mise en place de toute la protection de chantier nécessaire a la
réalisation des travaux.

La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec I'exploitant.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition de 'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des coupures,
tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,

* I'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage (telle que protection par des
FLR,mise en place du balisage de coupure ...)

* la mise a disposition et 'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires (cones, feux, panneaux, SMV en plastique lestées...,)

* la mise en place des balisages nécessaires (fourgons FLR, barriéres, ...), sur toutes les zones a
neutraliser,

* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,

* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,

» les feux d’alerte (y compris rampes de feux de défilement),

* la pose/dépose des déviations,

* lastreinte et la maintenance de la signalisation.

L’UNITE :

207

NEUTRALISATION DE LA VIA RHONA PASSANT SOUS L’'OUVRAGE

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit ou de jour le week-end, liées a la
neutralisation de la moitié de la via rhdna et a la mise en place de toute la protection de chantier
nécessaire a la réalisation des travaux.

La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec I'exploitant.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition de I'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des
neutralisations, tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,

* I'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage

* la mise a disposition et 'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires,

. la mise en place des balisages nécessaires, sur toutes les zones a neutraliser,

* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,

* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,

* lastreinte et la maintenance de la signalisation.

L’UNITE :
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Ce prix rémuneére, au meétre linéaire, la fourniture, la pose et toutes les sujétions liées a la fixation des
corniches en aluminium thermolaqué (RAL a définir) en rive des tabliers, conformément aux plans du
marché et aux prescriptions du CCTP. Il s'applique aux éléments courants comme aux éléments spéciaux
d'extrémité.

Il comprend notamment :

* La fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs de support des corniches,

* La protection contre la corrosion pour les éléments qui ne sont pas en aluminium telle que
définie au CCTP,

»  Toutes les dispositions pour éviter tout couple galvanique entre les différents matériaux,

* Les sujétions de manutention, de livraison et de déchargement a pied d’ceuvre,

* Leréglage, les maintiens provisoires et les boulonnages de I'ensemble des éléments,

» Toutes les sujétions d’exécution, dispositions et protections liées a la réalisation des travaux a
proximité et au-dessus de voies maintenues sous circulation publique,

* Les retouches ponctuelles de protection anticorrosion sur chantier a 'aide d’'une peinture riche
en zinc,

» La protection des corniches jusqu’a la réception,

» Toutes les sujétions liées au phasage des travaux (par phases et non continus).

*  L'exécution et la livraison sur le chantier (au minimum 2 mois avant le lancement de la série)
d’'un élément prototype de longueur 3.00m mini nécessaire a la mise au point de la corniche,
ainsi que la reprise de ce prototype autant de fois que nécessaire jusqu’'a son acceptation par le
Maitre d'Oeuvre avant le démarrage de la fabrication.

*  La fourniture au Maitre d’Ouvrage de 3 éléments supplémentaires de corniche, jusqu’au lieu de
dépbt défini par le Maitre d’ceuvre.

LE METRE LINEAIRE :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
300 |REPARATION EXTRADOS TABLIER AMONT
301 |SCIAGE ET EVACUATION DES CORNICHES EXISTANTES
Ce prix rémunére, au métre linéaire, la démolition et I'évacuation de la corniche en béton armé en rive
d’ouvrage.
Il comprend :
*  L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,
* Lerepérage de la précontrainte, en particulier transversale avant toute opération de sciage,
» Laréalisation d’'un systéme provisoire de maintien et de manutention des éléments de corniches,
* Le sciage horizontal (quel que soit le nombre de traie de scie),
. La dépose des corniches,
« Le rescindement éventuel en vue de I'évacuation,
* Le sciage des armatures et la passivation des aciers coupés, quel que soit le ferraillage, par
résine ou autres, soumis a la validation du Maitre d’OEuvre,
* Le chargement et I'évacuation de 'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’OEuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,
» Lutilisation de matériels de levage et manutention adaptés,
» Toutes les sujétions liées au phasage des travaux (par phases et non continus),
LE METRE LINEAIRE :
302 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE CORNICHES METALLIQUES
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N° g e . . L Prix HT en
qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres nhe
prix chiffres
303 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GBA

Ce prix rémunere, au métre linéaire, la réalisation d'un séparateur béton de type GBA, rectiligne ou en
courbe, conformément aux plans du marché, aux prescriptions du CCTP et a la réglementation en vigueur

Il comprend notamment :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

*  Loutil coffrant glissant pour la mise en ceuvre du béton extrudé,

. Le transport, le montage, les déplacements successifs, le démontage et I'évacuation de cet outil,

. L'adaptation du moule si besoin en fonction des contraintes rencontrées sur site,

» La fourniture de tous les matériaux (béton, ferraillage., ...) nécessaires a la fabrication du
séparateur, tel que défini au CCTP,

» Laréalisation de la glissiére en béton extrudé ou coulé en place,

* Les opérations diverses de calage et d’adaptation liées a la présence de caniveaux, de regards
et descentes d’eau a proximité du séparateur,

* Les opérations diverses de calage et d’adaptation aux droits des joints de dilatation des
ouvrages,

* La création de passages d’eaux tous les 5m de dimensions normalisées comprenant le coffrage
perdu métal,

» La réalisation du raccordement sur la GBA existante coté est de I'ouvrage, y compris scellement
d’aciers pour assurer la continuité du ferraillage,

» Laréalisation du raccordement sur la glissiére de sécurité existante coté ouest de I'ouvrage,

» Leréglage des parties non coffrées,

»  Toutes les sujétions de bétonnage par temps froid dans les conditions prévues par le CCTP,

* Le traitement nécessaire pour éviter la dessiccation du béton durant la phase de durcissement,

 La prise en compte des frais et sujétions particulieres de la protection du revétement de
chaussée existante contre tous dépots et traces de béton dus a cette opération,

. La confection d’éprouvettes dans le cadre du contrble extérieur,

* Le nettoyage du chantier.

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

LE METRE LINEAIRE :

304

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE CAPOTS NORMAUX DE DILATATION

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la mise en ceuvre de capots métalliques normalisés au droit
des joints de dilatation des ouvrages, sur séparateur béton de type GBA, conformément aux prescriptions
du CCTP et a la réglementation en vigueur.

Il comprend notamment :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

*  La fourniture du capot normalisé,

* Les percements, la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en place des chevilles a expansion, des
rondelles et des vis de fixation,

»  La protection anticorrosion des éléments métalliques assurée par galvanisation a chaud telle que
définie au CCTP,

* La pose du capot toutes fournitures comprises,

» Toutes sujétions d’adaptation sur le profil du dispositif de protection,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

L’UNITE :
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Ce prix rémunére, au metre linéaire, le changement des gardes-corps en rive d’'ouvrage.

Ce prix comprend :

L'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

La réalisation d’un systeme provisoire de maintien et de manutention des éléments de garde-
corps,

La dépose des garde-corps, y compris utilisation de matériels de levage et manutention adaptés,
Le piquage de la longrine sur une profondeur minimale de 3 cm autour des ancrages des garde-
corps,

Le sciage en profondeur (min 3 cm) des ancrages des garde-corps avec les précautions
nécessaires ;

La passivation des ancrages mis a nu,

Le rebouchage au dessus des ancrages avec un mortier de ragréage conforme au CCTP,

Le chargement et I'évacuation de I'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’OEuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

La fourniture et la mise en ceuvre des garde-corps, y compris utilisation de matériels de levage
et manutention adaptés,

La protection contre la corrosion telle que définie au CCTP,

Les sujétions de manutention, de livraison et de déchargement a pied d’ceuvre,

Le réglage, les maintiens provisoires et les boulonnages de I'ensemble des éléments,

Toutes les sujétions d’exécution, dispositions et protections liées a la réalisation des travaux a
proximité et au-dessus de voies maintenues sous circulation publique,

Les retouches ponctuelles de protection anticorrosion sur chantier a I'aide d’'une peinture riche
en zinc,

La protection des garde-corps jusqu’a la réception,

toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre notamment en ce qui concerne la protection
de I'environnement contre toute pollution ;

toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en sécurité de I'hygiéne et de la
santé des personnels réalisant le sciage ;

Toutes les sujétions liées au phasage des travaux et a la présence de plomb dans la peinture
(notamment pour le démontage, le recyclage et la mise en décharge),

LE METRE LINEAIRE :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
305 |CHANGEMENT DES GARDES-CORPS

306

DEMONTAGE DES PIEDS DES ANCIENS MATS D’ECLAIRAGE

Ce prix rémunere, l'unité, la dépose des pieds des anciens mats d’éclairage entre les éléments de garde-

corps.

Ce prix comprend :

I'amenée et l'installation compléte du matériel nécessaire au démontage ;

le démontage du pied de mats avec les précautions nécessaires, y compris la plaque d’ancrage
sous I'encorbellement ;

le rebouchage des cavités et ancrages traversants au moyen d’'un mortier de ragréage conforme
au CCTP,

le tri des déchets, la mise en dépot provisoire puis I'acheminement vers les centres de stockage
ou centres de regroupement ou unités de recyclage et leur prise en charge selon les modalités
arrétées dans le SOGED ;

toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre notamment en ce qui concerne la protection
de I'environnement contre toute pollution ;

toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en sécurité de I'hygiéne et de la
santé des personnels réalisant le sciage ;

Toutes les sujétions liées au phasage des travaux et a la présence de plomb dans la peinture
(notamment pour le démontage, le recyclage et la mise en décharge),

le démontage, le repli et I'évacuation du matériel et des dispositifs accessoires utilisés .

L’UNITE :
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° .
= qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres P"x.HT en
prix chiffres

400 |REPRISE INTRADOS TABLIER AMONT

401

RAGREAGES DES ECLATS ET DEBUTS D’ECLATS

Ce prix rémunére, au métre carré, la protection par ragréages d’armatures et le rebouchage d’éclats de
béton des parties repiquées, sur une épaisseur moyenne de 3 cm. Les parties a ragréer sont définies
exactement aprés un relevé contradictoire effectué en présence du maitre d’ceuvre ou de I'un de ses
représentants.

Il comprend :

* la mise a disposition ou la fourniture, 'amenée et linstallation compléte des matériels et
matériaux nécessaires aux ragréages ;

* le dégagement total par piquage de la périphérie des armatures apparentes ou mises a nu
jusqu’a ce qu’une partie saine soit visible a chaque extrémité ;

* la délimitation propre et franche de la zone piquée, I'épaisseur minimale dégagée étant fonction
de la fiche technique du produit de réparation utilisé ;

* le dégagement des armatures apparentes ou mises a nu ;

* le décapage des éventuels aciers mis a nu ;

* le nettoyage, le dépoussiérage et le dégraissage du support aprés décapage ;

. la fourniture et la mise en ceuvre des armatures de béton armé, en remplacement des armatures
trop corrodées existantes,

* la réalisation d’éventuels forages pour scellements d’armatures (y compris la fourniture et la
mise en ceuvre d’'un produit de scellement conforme au paragraphe correspondant de l'article
« Produits pour les ragréages » du chapitre 3 du CCTP) ;

* le ragréage a l'aide d’'un produit conforme aux prescriptions de l'article « Produits pour les
ragréages » du chapitre 3 du CCTP, y compris la fourniture et la mise en ceuvre d’'une éventuelle
couche d’accrochage liée au procédé ;

. la mise en ceuvre d’une cure par humidification ;

» toutes sujétions de fourniture et de main d’ceuvre ;

* la protection de I'environnement contre toute pollution par les produits de repiquage ;

* I'évacuation et le transport des déchets issus du repiquage dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris, conformément aux
prescriptions du SOGED.

Les surfaces prises en compte sont mesurées en référence aux parements adjacents, aux coffrages ou
aux piges prévues a cet effet.

LE METRE CARRE
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N° g e . . L Prix HT en
qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres nhe
prix chiffres
402 |INJECTION DES FISSURES D’OUVERTURE 2 0,3MM

Ce prix rémuneére au metre linéaire le traitement des fissures d'épaisseur supérieure ou égale a 0,3 mm
présentes sur les tabliers de I'ouvrage. Il tient compte des sujétions énoncées a I'article "Traitement de
fissures du béton" du chapitre 4 du CCTP.

Il comprend :

la mise a disposition ou la fourniture, I'amenée et linstallation compléte des matériels et
matériaux nécessaires a l'opération de mise en état de recette des fissures a injecter ;

le cachetage des fissures ;

la fourniture et la mise en place des injecteurs ;

la mise en place du matériel d’injection (malaxeur-pompe) ;

la protection de I'environnement contre toute pollution par les résidus issus de I'ouverture et du
dépoussiérage ;

I’évacuation et le transport des déchets issus de la préparation dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris, conformément aux
prescriptions du SOGED ;

la mise a disposition, 'amenée et le repliement des matériels pour la réalisation de l'injection ;

la fourniture sur le chantier des produits d’injection définis dans le CCTP, en tenant compte des
sujétions énoncées a l'article "Produits de traitement de fissures du béton" du chapitre 3 du
CCTP;

l'injection des fissures a I'aide d’'un produit conforme aux prescriptions de I'article "Produits de
traitement de fissures du béton" du chapitre 3 du CCTP ;

la plus-value due a la constitution d’'un cordon d’étanchéité par injection quasi ponctuelle de
produits appropriés dans le cas ou la fissure n’est pas accessible sur I'une de ses faces ;
I'évacuation et le transport des déchets issus de linjection dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris, conformément aux
prescriptions du SOGED ;

les frais relatifs a I'épreuve de convenance ;

la mise a disposition ou la fourniture, I'amenée et linstallation complete des matériels et
matériaux nécessaires aux opérations de finition apreés injection ;

le retrait des injecteurs et des évents ;

le nettoyage des parements souillés du fait des travaux ;

I'évacuation et le transport des déchets issus des finitions dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris, conformément aux
prescriptions du SOGED ;

toutes sujétions de fourniture et de main d’ceuvre.

LE METRE LINEAIRE :
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Ce prix rémunére, a l'unité, la réfection des cachetages de précontrainte transversale corrodés ou
absents suivant les prescriptions du CCTP.

Il comprend :

* la mise a disposition ou la fourniture, I'amenée et linstallation compléte des matériels et
matériaux nécessaires a cette opération,

* le bouchardage sur 5 mm de profondeur sur toutes les parties qui seront en contact avec le
nouveau béton coulé,

* I'enlévement des parties non adhérentes ou dégradées de béton des cachetages défectueux des
ancrages de précontrainte,

* le sablage des surfaces avec décapage des aciers ou ancrages mis a nu,

* le lavage a haute pression aprés décapage,

* le ragréage a l'aide d’'un produit conforme aux prescriptions de l'article « Produits pour les
ragréages » du chapitre 3 du CCTP, y compris la fourniture et la mise en ceuvre d’'une éventuelle
couche d’accrochage liée au procédé ;

* la mise en ceuvre d'un revétement de protection du béton au niveau des ancrages,
conformément aux prescriptions des chapitres 3 et 4 du CCTP ;

* la protection de I'environnement contre toute pollution provenant du bouchardage et lavage,

* I'évacuation et le transport des déchets issus du décapage dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage,

» toutes sujétions d'accés.

La quantité rémunérée sera définie contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

L’UNITE :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
403 |REFECTION DES CACHETAGES DE PRECONTRAINTE TRANSVERSALE

404

MISE EN PLACE DE LARMIER

Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture, 'amenée et la mise en ceuvre d’un larmier sous forme
d’'une corniere métallique, en bords d’encorbellements.

LE METRE LINEAIRE :
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N° des
prix

Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres

Prix HT en
chiffres

500

JOINT DE CHAUSSEE TYPE SOUS REVETEMENT ETANCHE

501

DEMONTAGE/REMONTAGE DES CAPOTS DE DILATATION NORMAUX EN RIVE

Ce prix rémunére, au forfait, le démontage des équipements de dilatation mis en ceuvre sur les GBA du
tablier amont, leur stockage ainsi que le remontage en fin d’opération.

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.

LE FORFAIT :

502

SCIAGE DES GBA EN TPC POUR CREER LE JOINT SEMI-LOURD

Ce prix rémunére, au forfait, le sciage de la GBA en TPC sur une largeur suffisante pour permettre la
pose du joint semi-lourd jusqu’au bord de I'ouvrage.

Il comprend :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

. La réalisation d’'un systéme de manutention des éléments des éléments sciés,

»  Le sciage vertical (quel que soit le nombre de traie de scie),

. La dépose des éléments de GBA,

. Le rescindement éventuel en vue de 'évacuation,

* Le sciage des armatures et la passivation des aciers coupés, quel que soit le ferraillage, par
résine ou autres, soumis a la validation du Maitre d’OEuvre,

* Le chargement et I'évacuation de 'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’OEuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

» Lutilisation de matériels de levage et manutention adaptés,

» Toutes les sujétions liées au phasage des travaux (par phases et non continus),

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.

LE FORFAIT :

503

SCIAGE ET DEMOLITION D’ENROBES

Ce prix rémunére, au métre carré, le sciage et la démolition d’enrobé au droit du future joints semi-lourd.
La largeur est compatible avec les joint & mettre en ceuvre et suffisante pour permettre la pose du joint.

Il comprend :

* l'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

* le sciage soigné de I'enrobé nécessaire au raccordement avec la chaussée laissée en place aux
abouts de I'ouvrage ;

* la démolition de I'enrobé sur une largeur d’1 m minimum par moyen mécanique ;

» le chargement et I'évacuation de I'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’ceuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.

LE METRE CARRE :
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Ce prix rémunére, au métre carré, la préparation des surfaces du tablier pour permettre 'obtention d’un
état de support compatible avec la pose du joint de chaussée semi-lourd.

Il comprend :

* l'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

* la préparation du support par grenaillage ;

* en cas irrégularité importante du support, le pongage du support ou reprofilage ;

» toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre

» le chargement et I'évacuation de I'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’ceuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

» toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.

LE METRE CARRE :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
504 |PREPARATION DE SURFACE DU TABLIER

505 |FOURNITURE ET POSE D’UN JOINT DE CHAUSSEE TYPE SOUS-REVETEMENT ETANCHE
Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture et la mise en ceuvre des joints de chaussée
conformément aux articles « Joints de dilatation » des chapitres 3 et 4 du CCTP.
Il comprend :

* le repiquage des surfaces (enrobé, mortier) avec soin sans endommager I'étanchéité ;

* le sciage fin de I'étanchéité existante en maintenant intacte une bande de 10 cm minimum pour
réalisation d’'un pontage entre ancienne et nouvelle étanchéité, par une méthode ne dégradant
pas le béton du tablier. En cas d'impossibilit¢ de maintenir cette bande de 10 cm, il sera
nécessaire de prévoir un produit adapté pour cette liaison, qui sera soumis a agrément du
maitre d’ceuvre ;

* le transport et I'évacuation des produits enlevés a la décharge publique conformément au
SOGED, droit de décharge compris, ou a tout autre endroit proposé par I'entreprise et soumis a
'accord du maitre d’oeuvre ;

» la préparation et la réalisation de la liaison des deux étanchéités ;

. la fourniture et la mise en ceuvre de I'étanchéité dans les conditions prévues au CCTP ;

» lafourniture et la pose des joints ;

* e nettoyage complet des zones ;

* la reprise de la continuité de I'étanchéité de I'ouvrage y compris dans les zones de relevés de
trottoir ;

» toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.
LE METRE LINEAIRE :
506 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE JOINTS DE TROTTOIR AU NIVEAU DE LA PILE-CULEE

Ce prix rémunére, au forfait, la fourniture et la pose de joints de trottoirs (y compris relevés) adaptés aux
joints de chaussée mis en ceuvre Les joints seront posés en rive jusqu’au bord extérieur des corniches
conformément aux prescriptions du CCTP, toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre devra étre
conforme a l'avis technique du SETRA.

LE FORFAIT :
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Ce prix rémunére, a la tonne et sur présentation des bons de pesées, la fourniture et la mise en ceuvre du
béton bitumineux BBSG, anti-orniérage de classe 3 pour la couche de roulement de I'ouvrage au dessus
du joint de chaussée semi lourd, sur une épaisseur permettant de rattraper le niveau fini de la chaussée
et conformément aux prescriptions correspondantes au CCTP, y compris les raccordements a la
chaussée existante aux abouts de I'ouvrage.

Réalisée le week-end, de nuit ou de jour.

LA TONNE :

N° des e . . ., Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
507 |MISE EN CEUVRE D’ENROBE DE CHAUSSEE

508 |RECONSTITUTION DE GBAEN TPC
Ce prix rémunére, au forfait, la reconstitution d'un séparateur béton de type GBA en TPC pour permettre
la pose du capot de dilation, conformément aux prescriptions du CCTP et a la réglementation en vigueur
I comprend notamment :
* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,
* La fourniture de tous les matériaux (béton, ferraillage, ...) nécessaires a la fabrication du
séparateur, tel que défini au CCTP,
»  Laréalisation de la glissiere en béton,
» Les opérations diverses de calage et d’adaptation liées a la présence de caniveaux, de regards
et descentes d’eau a proximité du séparateur,
* Les opérations diverses de calage et d’adaptation au droit du joint de chaussées,
. La réalisation du raccordement sur la GBA existante,
» Leréglage des parties non coffrées,
» Toutes les sujétions de bétonnage par temps froid dans les conditions prévues par le CCTP,
» Le traitement nécessaire pour éviter la dessiccation du béton durant la phase de durcissement,
 La prise en compte des frais et sujétions particulieres de la protection du revétement de
chaussée existante contre tous dépdts et traces de béton dus a cette opération,
* Le nettoyage du chantier.
»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.
Réalisée le week-end, de nuit ou de jour.
LE FORFAIT :
509 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE CAPOTS SIMPLIFIES EN TPC

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et la mise en ceuvre de capots métalliques simplifiés au droit des
joints de dilatation des ouvrages, sur séparateur béton de type GBA, conformément aux prescriptions du
CCTP et a la réglementation en vigueur.

I comprend notamment :

*  L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

*  La fourniture du capot simplifié,

* Les percements, la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en place des chevilles a expansion, des
rondelles et des vis de fixation,

»  La protection anticorrosion des éléments métalliques assurée par galvanisation a chaud telle que
définie au CCTP,

* Lapose et le réglage du capot toutes fournitures comprises,

»  Toutes sujétions d’adaptation sur le profil du dispositif de protection,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

L’UNITE :
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Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation a I'identique de la signalisation horizontale définitive sur les
enrobés neufs au droit du joint semi-lourd, conformément aux prescriptions du CCTP.

Il comprend notamment :

I'amenée et le repli du matériel et du personnel ;

le nettoyage préalable de la chaussée, au minimum par balayage et a I'eau sous pression en cas
de besoin ;

'implantation et le pré-marquage des lignes (rives et médiane) et des surfaces a marquer ;

la fourniture de tous les composants nécessaires aprés agrement du maitre d’ceuvre ;

la mise en ceuvre de ces mémes composants dont les techniques et méthodes d’application
auront recu 'agrément du maitre d’ceuvre ;

toutes autres sujétions de mise en ceuvre ;

I'évacuation des déchets conformément au SOGED.

LE FORFAIT :

= qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres P"x.HT en
prix chiffres
510 |MARQUAGE
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o -
= qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres P"x.HT en
prix chiffres

600 |PRIX GENERAUX
601 |INSTALLATION ET REPLIEMENT DU CHANTIER

Ce prix rémunére, au forfait, les prestations de signalisation, d’installation et de repliement du chantier
définies a l'article 35 et a I'annexe D du fascicule 65 du CCTG comme prescrit au sous-article 4.1.1 du
CCTP. Il comprend notamment :

» I'établissement du projet des installations de chantier ;

* l'aménagement de la zone (terrassement et autre) permettant l'installation de la base vie ;

* ladépose d'obstacle a I'accés de la zone d’installation qui aura été retenue ;

* Tlinstallation des bureaux et locaux pour le personnel, y compris les frais d’occupation des
terrains nécessaires ;

* les équipements et toutes les installations prévues par le plan d’hygiéne et de sécurité, ayant
regu I'accord du coordonnateur de santé et de sécurité, et des organismes habilités ;

* Les frais matériels spécifiques (installations, nettoyage, protections individuelles, ...) liés au
COVID-19 ou toute autre situation de crise sanitaire

. les démarches et frais de branchement aux réseaux divers ;

* les démarches et frais liés a 'ensemble des démarches administratives, y compris obtention des
arrétés de circulation si nécessaire ;

* les dépenses liées a I'occupation temporaire des terrains pendant les travaux ;

» les frais de cl6ture des emprises des installations de chantier et de gardiennage ;

* les frais du contréle intérieur a I'entreprise (prévu au Plan Qualité) ;

» les frais de fourniture et de mise en place des dispositifs de confinement du chantier pour la
protection de I'environnement ;

» les frais de mise en place de I'astreinte pour la maintenance et les interventions d’urgence sur la
signalisation en cas de géne a la circulation ou de dangers immédiat en dehors des horaires de
chantier,

» les frais pour I'ensemble des dispositions pour la protection de I'environnement et le respect des
préconisations indiquées dans le CCTP et la CCAP,

» les frais d’assurance de I'entreprise contre les préjudices causés aux personnes et aux usagers
des voies publiques du fait des travaux ;

* le maintien en parfait état de propreté des abords du chantier ;

* le repliement de toutes les installations en fin de chantier et la remise en état des lieux.

Aprés réalisation des installations, amenée a pied d’ceuvre des matériels et aprés acceptation par le
maitre d’ceuvre des éléments du Plan Qualité a fournir pendant la période de préparation des travaux,
une fraction égale a 60 % du prix est réglée.

Aprés repli de tous les matériels et installations, enlevement des matériaux en excédent, remise en état
des lieux, une fraction égale a 20 % du prix est réglée.

Le solde est versé aprés fourniture et acceptation par le maitre d’ceuvre du Dossier des Ouvrages
Exécutés.

LE FORFAIT :
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Ce prix rémunére forfaitairement, la réalisation et I'établissement, par un huissier de justice, d’'un constat
de I'état des lieux avant travaux et d’'un constat de I'état de lieux apres travaux (aprés remise en état
finale) sur 'ensemble de I'emprise du chantier, des voiries d’accés et de tous les biens publics et privés
(infrastructures et batiments) a proximité des zones de travail et susceptibles d'étre affectées par
I'exécution des travaux.

Il portera notamment sur les voiries ainsi que sur les espaces verts a proximité des travaux.

Chaque constat sera synthétisé dans un rapport écrit avec a I'appui des photos qui sera fourni en 1
exemplaire papier et 1 exemplaire informatique.

LE FORFAIT :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
602 |CONSTAT D’HUISSIER

603 |ETUDES D’EXECUTION ET DES METHODES
Ce prix rémunére, au forfait, les prestations définies au chapitre 4 du fascicule 65 du CCTG.
Il rémunere tous les frais de personnel, d’assistance technique, de fourniture et de reprographie
permettant la production des documents nécessaires et préalables a I'exécution des travaux, et leur mise
a jour en cours de travaux. Il porte notamment sur :
* le programme d’exécution des études et des travaux ;
* le plan d’assurance qualité ;
¢ les essais liés au controle intérieur demandé au CCTP ;
. I'établissement et la fourniture des plans, dessins et notes de calculs d’exécution, et les
spécifications techniques détaillées des matériaux et produits employés ;
* laréalisation de 'ensemble des notes de calcul justifiant les opérations de vérinage des tabliers ;
* les études et justifications des ouvrages provisoires ;
* la fourniture des documents établis dans le cadre de ces études, en une version sur support
numeérique et en autant d’exemplaires papier que prévu au CCAP.
Ce forfait est réglé en deux fractions :
80 % aprés remise de I'ensemble des documents préalables aux travaux concernés et aprés
visa des plans d’exécution par le maitre d’ceuvre ;
* 20 % aprés remise du dossier de récolement complet.
LE FORFAIT :
604 |ETABLISSEMENT ET GESTION DU PAQ

Ce prix rémuneére, au forfait, I'élaboration, le suivi et la mise a jour pendant toute la durée du marché d’'un
Plan Qualité, conforme a l'article 2.6 du CCTP, présentant les dispositions de moyens et d’organisation
générale proposées par le titulaire pour atteindre la qualité requise pour les travaux réalisés dans le cadre
du présent marché.

Le Plan Qualité traite notamment des facteurs contribuant a I'obtention de la qualité et du contrle
intérieur.

Les documents de suivi d’exécution qui sont remplis par le titulaire au titre du contréle intérieur sont
fournis dans le cadre du dossier de récolement.

Le Plan Qualité est mis a jour et complété autant que de besoin.

Ce forfait est réglé en deux fractions : 60 % a la remise du document et le solde aprés fourniture du Plan
Qualité conforme a I'exécution, aprés remise de I'ensemble des procédures (Plan Qualité de récolement).

LE FORFAIT :
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Ce prix rémunére, au forfait :

» L'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), tenant
compte des recommandations du Plan Général de Coordination de Sécurité et de Protection de
la Santé (PGCSPS), conformément aux articles du CCAP ;

» Les frais résultant de la réglementation relative aux régles de sécurité, a la législation du travail,
ainsi qu’a I'hygiene et a la sécurité des personnes.

Ce prix comprend notamment :
» Létablissement des documents spécifiant les différentes phases de travaux avec les dispositions
retenues avec affichage des consignes et informations de tous les intervenants ;
. La consultation des organismes concernés ;
* Latenue a jour des documents.

Ce forfait est réglé en deux fractions : 60 % a la remise du document et le solde aprés fourniture du
PPSPS définitif de récolement.

LE FORFAIT :

N° des g e . . ., Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
605 |ETABLISSEMENT ET GESTION DU PPSPS

606

ETABLISSEMENT ET GESTION DU PRE ET DU SOGED

Ce prix rémunére, au forfait, I'établissement, le suivi et la mise a jour pendant toute la durée du marché
d'un Schéma de Protection et de Respect de I'Environnement (PRE) et d'un Schéma d’Organisation et de
Gestion de I'Elimination des Déchets (SOGED) conforment au CCTP et commun a I'ensemble des
travaux.

Ce forfait est réglé en deux fractions :

®* 60 % alaremise des documents ;
* le solde aprés fourniture des PRE et SOPRE de récolement du DOE.

LE FORFAIT :

607

DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Ce prix rémunére, au forfait, la fourniture du dossier de récolement tel qu’il est défini au chapitre 2 du
CCTP.

Le forfait est payé apres remise du dossier complet validé par le maitre d’oeuvre.

Ce dossier, remis en 2 exemplaires (1 exemplaire sur support informatique compatible Word Excel et
Autocad et 1 exemplaire sur support papier) dont un original reproductible.

Ce forfait est réglé en deux fractions :
* 60 % ala remise du dossier complet ;
* le solde apres acceptation par le maitre d’ceuvre.

LE FORFAIT :
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Ce prix rémuneére, au forfait, tous les frais des moyens nécessaires pour procéder a I'exécution du
chantier dans le respect des réglements de sécurité applicables. Il s’agit en particulier :

. des moyens d’accés aux corniches ;

* des moyens d’accés aux intrados des ouvrages ;

» des moyens d’accés aux culées,

» des moyens d’accés a la pile culée.

Il tient compte des sujétions énoncées a l'article 4.2 « Moyens d’accés » du CCTP. Ce prix comprend :
. les fournitures des notes de calculs et la constitution des plans éventuels ;
* la mise a disposition ou la fourniture, 'amenée et l'installation de tous moyens d’accés adaptés
et nécessaires a 'exécution des travaux ;
* le montage et le démontage ;
* les opérations de réemploi, les dépliements et repliements successifs ;
* laréception par le COP avant toute utilisation ;
* le contréle par un bureau agréé, extérieur a I'entreprise ;
*  limmobilisation éventuelle du ou des moyens ;
* les dispositifs de protection du personnel pendant toute la durée des travaux associés,
* lerepliement et la remise en état des lieux spécifiques.

Ce forfait est réglé en deux fractions :
* 80 % ala compléte mise en place, réception par le COP et contréle par le bureau agréé ;
* 20 % aprés démontage et repli complet.

LE FORFAIT :

N° des e . . ., Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
608 |ECHAFAUDAGES ET MOYENS D’ACCES

609

SIGNALISATION DE CHANTIER

Ce prix rémunére, au forfait, les frais de signalisation du chantier. Ce prix concerne la signalisation de
proximité réglementaire de chantier, pour les usagers, et les dispositifs de sécurité. Il comprend :

» lafourniture, le transport sur le chantier, la mise en place, I'entretien, I'adaptation aux différentes
phases de chantier, la surveillance, le remplacement s'il y a lieu de jour comme de nuit, le
démontage et le repli en fin de chantier de tous les matériels nécessaires a la signalisation du
chantier (notamment signalisation verticale d’approche et signalisation des déviations) pendant
toute la durée des travaux et quelle que soit la voie concerée ;

* la mise en place, I'entretien et la dépose des déviations pour la rue du Canal (y compris piste
cyclable), la RD6 et la bretelle de sortie du boulevard Laurent Bonnevay ;

» lafourniture, mise en place et dépose en fin de chantier de 2 panneaux d’information (format 4 m
x 3 m) dont le modéle sera fourni par le MOE en période de préparation.

Il ne comprend pas la pose-dépose de balisage lourd, la signalisation horizontale temporaire qui sont
rémunérés dans des prix spécifiques.

Il ne comprend pas non plus la réalisation des coupures de circulation de ’A42 qui sont rémunérés dans
des prix spécifiques.

Ce prix comprend toutes les sujétions relatives au respect du phasage de travaux défini dans le CCTP.
Ce forfait est réglé en deux fractions :
— 80 % aprés aménagement,

— 20 % apres remise en état des lieux.

LE FORFAIT :
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Ce prix rémunere forfaitairement tous les dispositifs d’éclairage pris par I'entreprise pour la réalisation des
prestations.

Il comprend la fourniture, 'amenée a pied d’ceuvre, I'entretien et la maintenance
de tous les dispositifs au cours des travaux.

Ce forfait est réglé a 'avancement des travaux.

LE FORFAIT :

N° des e . . ., Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
610 | ECLAIRAGE GENERAL DES DIFFERENTS POSTES DE CHANTIER

611

PROTECTION ET DEVOIEMENT DES RESEAUX

Ce prix rémunere forfaitairement la protection et le dévoiement provisoire éventuel de tous les réseaux
concessionnaires devant étre maintenus en fonctionnement en cours de travaux.

LE FORFAIT :
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N° des e . . ., Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
700 |SIGNALISATION DE CHANTIER
701 |POSE ET DEPOSE DE BALISAGE LOURD
Ce prix rémunére, au meétre linéaire, 'amenée, la mise en place, le déplacement entre chaque phase, la
maintenance et le repli en fin de chantier de séparateurs modulaires en béton de voies, fournis par la DIR
Centre-Est (SMV de type DB65S), entre les voies maintenues en circulation et I'emprise des travaux.
I comprend, notamment :
* l'approvisionnement des séparateurs modulaires de voies sur chantier depuis le dépét de la DIR-
CE a Flévieux le long de I'A7 ;
. la mise en ceuvre des séparateurs modulaires de voies liés entre eux, afin de délimiter les zones
de chantier et de circulation ;
* le remplacement d’éléments si nécessaire ;
. les frais de reprise sur stocks ;
* le déplacement des séparateurs lors des différentes phase de travaux ;
* le repli des séparateurs en fin de chantier jusqu’'au dépét de la DIR-CE a Flévieux le long de
IA7.
LE METRE LINEAIRE :
702 |LOCATION D’ATTENUATEURS DE CHOCS
Ce prix rémunére a l'unité x jour, la location d’atténuateurs de choc compatibles avec les SMV fournis par
la DIR-CE (DB65S) pour la protection des files de SMV et isoler le chantier de la circulation maintenue,
conformément aux prescriptions du CCTP et du PGC.
Ce prix comprend notamment la maintenance et le remplacement d’éléments si nécessaire, pendant toute
la durée du chantier des atténuateurs de chocs.
L'UNITE X JOUR :
703 |MISE EN PLACE ET DEPOSE D’ATTENUATEURS DE CHOCS

Ce prix rémunére a l'unité la mise en place, le déplacement selon le phasage des travaux et la dépose
d'atténuateurs de chocs.

I comprend, notamment :
*  lapprovisionnement des atténuateurs de chocs sur chantier ;
. la mise en ceuvre des atténuateurs de chocs liés avec les SMV, afin de délimiter les zones de
chantier et de circulation ;
* le remplacement d’éléments si nécessaire ;
. les frais de reprise sur stocks ;
* le déplacement des éléments lors des différentes phase de travaux ;
* le repli des séparateurs en fin de chantier ;
. les frais liés aux interventions de nuit.

L’UNITE :
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N° g e . . L Prix HT en
qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres nhe
prix chiffres
704 | COUPURE ET REOUVERTURE DE LA RUE DU CANAL

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit ou de jour le week-end, liées a la
coupure de la rue du canal y comprit la piste cyclable, et a la mise en place de toute la protection de
chantier nécessaire a la réalisation des travaux.

La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec I'exploitant.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition de 'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des coupures,
tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,

* I'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage (telle que protection par des
FLR,mise en place du balisage de coupure ...)

* la mise a disposition et I'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires (cbnes, feux, panneaux, SMV en plastique lestées...,)

* la mise en place des balisages nécessaires (fourgons FLR, barriéres, ...), sur toutes les zones a
neutraliser,

* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,

* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,

* les feux d’alerte (y compris rampes de feux de défilement),

* la pose/dépose des déviations,

* lastreinte et la maintenance de la signalisation.

L’UNITE :

705

COUPURE ET REOUVERTURE DE LA FUTURE RD6

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit ou de jour le week-end, liées a la
coupure de la future RDG6, et a la mise en place de toute la protection de chantier nécessaire a la
réalisation des travaux.

La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec I'exploitant.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition de 'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des coupures,
tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,

* I'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage (telle que protection par des
FLR,mise en place du balisage de coupure ...)

* la mise a disposition et 'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires (cbnes, feux, panneaux, SMV en plastique lestées...,)

* la mise en place des balisages nécessaires (fourgons FLR, barriéres, ...), sur toutes les zones a
neutraliser,

* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,

* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,

* les feux d’alerte (y compris rampes de feux de défilement),

* la pose/dépose des déviations,

* lastreinte et la maintenance de la signalisation.

L’UNITE :
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N° g e . . L Prix HT en
qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres nhe
prix chiffres
706 | NEUTRALISATION DE LA VIA RHONA PASSANT SOUS L’'OUVRAGE

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit ou de jour le week-end, liées a la
neutralisation de la moitié de la via rhdona et a la mise en place de toute la protection de chantier
nécessaire a la réalisation des travaux.

La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec I'exploitant.

Ce prix comprend notamment :

* la mise a disposition de I'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des
neutralisations, tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,

* I'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage

* la mise a disposition et 'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires,

. la mise en place des balisages nécessaires, sur toutes les zones a neutraliser,

* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,

* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,

* lastreinte et la maintenance de la signalisation.

L’UNITE :

707

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE PORTAILS

Ce prix rémuneére, a l'unité, la fourniture, la pose et toutes les sujétions liées a la fixation des portails
métalliques rigides fermant a clef au droit des acces a la piste cyclable sur I'ouvrage, conformément aux
plans du marché et aux prescriptions du CCTP.

Il comprend notamment :

»  La fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de support,

» La protection contre la corrosion pour les éléments qui ne sont pas en aluminium telle que
définie au CCTP,

* Les sujétions de manutention, de livraison et de déchargement a pied d’ceuvre,

* Leréglage, les maintiens provisoires et les boulonnages de I'ensemble des éléments,

» Toutes les sujétions d’exécution, dispositions et protections liées a la réalisation des travaux a
proximité et au-dessus de voies maintenues sous circulation publique,

* Les retouches ponctuelles de protection anticorrosion sur chantier a I'aide d’'une peinture riche
en zinc,

» La protection des portails jusqu’a la réception,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

*  La fourniture au Maitre d’Ouvrage des clefs.

L’UNITE :
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Ce prix rémunere, au metre linéaire, la fourniture, la pose et toutes les sujétions liées a la fixation des
grilles métalliques rigides au droit des accés a la piste cyclable sur I'ouvrage, conformément aux plans du
marché et aux prescriptions du CCTP.

Il comprend notamment :

*  La fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de support,

* La protection contre la corrosion pour les éléments qui ne sont pas en aluminium telle que
définie au CCTP,

* Les sujétions de manutention, de livraison et de déchargement a pied d’ceuvre,

* Leréglage, les maintiens provisoires et les boulonnages de I'ensemble des éléments,

» Toutes les sujétions d’exécution, dispositions et protections liées a la réalisation des travaux a
proximité et au-dessus de voies maintenues sous circulation publique,

* Les retouches ponctuelles de protection anticorrosion sur chantier a 'aide d’'une peinture riche
en zinc,

»  La protection jusqu’a la réception,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

LE METRE LINEAIRE :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
708 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GRILLES METALLIQUES RIGIDES

709 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE PANNEAUX DE TYPE C13A
Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture, la pose et toutes les sujétions liées a la mise en ceuvre de
panneau C13A conformément aux plans du marché et aux prescriptions du CCTP.
I comprend notamment :
»  La fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de support,
*  Les sujétions de manutention, de livraison et de déchargement a pied d’'ceuvre,
* Leréglage, les maintiens provisoires et les boulonnages de I'ensemble des éléments,
» Toutes les sujétions d’exécution, dispositions et protections liées a la réalisation des travaux a
proximité et au-dessus de voies maintenues sous circulation publique,
»  La protection jusqu’a la réception,
» Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.
L'UNITE :
710 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE PANNEAUX DE TYPE Dv43b

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture, la pose et toutes les sujétions liées a la mise en ceuvre de
panneau Dv43b conformément aux plans du marché et aux prescriptions du CCTP.

Il comprend notamment :
»  La fourniture et la mise en ceuvre des dispositifs de support,
* Les sujétions de manutention, de livraison et de déchargement a pied d’ceuvre,
* Leréglage, les maintiens provisoires et les boulonnages de I'ensemble des éléments,
» Toutes les sujétions d’exécution, dispositions et protections liées a la réalisation des travaux a
proximité et au-dessus de voies maintenues sous circulation publique,
*  La protection jusqu’a la réception,
»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

L’UNITE :

30/47




A42 — Réparation du pont de Croix-Luizet — Phase 2

BPU-V0.2

Ce prix rémunere, au forfait, la reprise des bordures de trottoirs endommagées lors du rabotage de
I'enrobé ou la démolition du gros béton de la piste cyclable.

Il comprend :
* leragréage des défauts localisés,
» lafourniture et la mise en ceuvre de bordures de trottoir préfabriquées le cas échéant ;
* lafourniture et la mise en ceuvre de bordures de trottoir coulées en place le cas échant.

LE FORFAIT :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
800 |REPARATION EXTRADOS TABLIER AVAL
801 |DEMOLITION ET EVACUATION DE GBA
Ce prix rémunére, au metre linéaire, la démolition et I'évacuation de la GBA séparant la chaussée de la
piste cyclable sur le tablier aval. Y comprit la dépose des capots existants.
Il comprend :

*  L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

» Laréalisation d’'un systéme provisoire de maintien et de manutention des éléments de GBA,

 Le sciage vertical (quel que soit le nombre de traie de scie) de la GBA en éléments
transportables,

* Ladépose des GBA et capots de dilatation existants,

. Le rescindement éventuel en vue de I'évacuation,

* Le sciage des armatures et la passivation des aciers coupés, quel que soit le ferraillage, par
résine ou autres, soumis a la validation du Maftre d’ceuvre,

* Le chargement et I'évacuation de 'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’ceuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

» Lutilisation de matériels de levage et manutention adaptés,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

LE METRE LINEAIRE :
802 |DEMOLITION DE LA PARTIE SUPERIEURE DU TROTTOIR (~12/13cm)
Ce prix rémunére, au métre carré, la démolition et I'évacuation de I'enrobé et du gros béton de la piste
cyclable pour retrouver le niveau de la chaussée.
Il comprend :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

* La démolition du gros béton jusqu’a retrouver la couche d’enrobé sous-jacente, le mode de
démolition devra permettre de ne pas endommager le béton bitumineux sous le gros béton ;

* Le chargement et I'évacuation de 'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’ceuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

» Lutilisation de matériels de levage et manutention adaptés,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

LE METRE CARRE :
803 |REPRISE DE LA BORDURE DE TROTTOIR
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Ce prix rémunére, au métre linéaire, la démolition et I'évacuation de la corniche en béton armé en rive
d’ouvrage.

Il comprend :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

» Lerepérage de la précontrainte, en particulier transversale avant toute opération de sciage,

* Laréalisation d’'un systéme provisoire de maintien et de manutention des éléments de corniches,

* Le sciage horizontal (quel que soit le nombre de traie de scie),

. La dépose des corniches,

. Le rescindement éventuel en vue de I'évacuation,

* Le sciage des armatures et la passivation des aciers coupés, quel que soit le ferraillage, par
résine ou autres, soumis a la validation du Maitre d’OEuvre,

* Le chargement et I'évacuation de 'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’OEuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

» Lutilisation de matériels de levage et manutention adaptés,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

LE METRE LINEAIRE :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
804 |SCIAGE ET EVACUATION DES CORNICHES EXISTANTES

805

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE CORNICHES METALLIQUES

Ce prix rémunere, au metre linéaire, la fourniture, la pose et toutes les sujétions liées a la fixation des
corniches en aluminium thermolaqué (RAL a définir) en rive des tabliers, conformément aux plans du
marché et aux prescriptions du CCTP. Il s'applique aux éléments courants comme aux éléments spéciaux
d'extrémité.

Il comprend notamment :

* La fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs de support des corniches,

* La protection contre la corrosion pour les éléments qui ne sont pas en aluminium telle que
définie au CCTP,

» Toutes les dispositions pour éviter tout couple galvanique entre les différents matériaux,

*  Les sujétions de manutention, de livraison et de déchargement a pied d’'ceuvre,

» Leréglage, les maintiens provisoires et les boulonnages de I'ensemble des éléments,

» Toutes les sujétions d’exécution, dispositions et protections liées a la réalisation des travaux a
proximité et au-dessus de voies maintenues sous circulation publique,

* Les retouches ponctuelles de protection anticorrosion sur chantier a 'aide d’'une peinture riche
en zinc,

»  La protection des corniches jusqu’a la réception,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

*  L'exécution et la livraison sur le chantier (au minimum 2 mois avant le lancement de la série)
d’'un élément prototype de longueur 3.00m mini nécessaire a la mise au point de la corniche,
ainsi que la reprise de ce prototype autant de fois que nécessaire jusqu’a son acceptation par le
Maitre d'Oeuvre avant le démarrage de la fabrication.

* La fourniture au Maitre d’'Ouvrage de 3 éléments supplémentaires de corniche, jusqu’au lieu de
dépdt défini par le Maitre d’ceuvre.

LE METRE LINEAIRE :
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qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres nhe
prix chiffres
806 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE GBA

Ce prix rémunere, au métre linéaire, la réalisation d'un séparateur béton de type GBA, rectiligne ou en
courbe, conformément aux plans du marché, aux prescriptions du CCTP et a la réglementation en vigueur

Il comprend notamment :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

*  Loutil coffrant glissant pour la mise en ceuvre du béton extrudé,

. Le transport, le montage, les déplacements successifs, le démontage et I'évacuation de cet outil,

. L'adaptation du moule si besoin en fonction des contraintes rencontrées sur site,

» La fourniture de tous les matériaux (béton, ferraillage., ...) nécessaires a la fabrication du
séparateur, tel que défini au CCTP,

» Laréalisation de la glissiére en béton extrudé ou coulé en place,

* Les opérations diverses de calage et d’adaptation liées a la présence de caniveaux, de regards
et descentes d’eau a proximité du séparateur,

* Les opérations diverses de calage et d’adaptation aux droits des joints de dilatation des
ouvrages,

* La création de passages d’eaux tous les 5m de dimensions normalisées comprenant le coffrage
perdu métal,

» La réalisation du raccordement sur la GBA existante coté est de I'ouvrage, y compris scellement
d’aciers pour assurer la continuité du ferraillage,

» Laréalisation du raccordement sur la glissiére de sécurité existante coté ouest de I'ouvrage,

» Leréglage des parties non coffrées,

»  Toutes les sujétions de bétonnage par temps froid dans les conditions prévues par le CCTP,

* Le traitement nécessaire pour éviter la dessiccation du béton durant la phase de durcissement,

 La prise en compte des frais et sujétions particulieres de la protection du revétement de
chaussée existante contre tous dépots et traces de béton dus a cette opération,

. La confection d’éprouvettes dans le cadre du contrble extérieur,

* Le nettoyage du chantier.

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

LE METRE LINEAIRE :

807

FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE CAPOTS NORMAUX DE DILATATION

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la mise en ceuvre de capots métalliques normalisés au droit
des joints de dilatation des ouvrages, sur séparateur béton de type GBA, conformément aux prescriptions
du CCTP et a la réglementation en vigueur.

Il comprend notamment :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

*  La fourniture du capot normalisé,

* Les percements, la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en place des chevilles a expansion, des
rondelles et des vis de fixation,

»  La protection anticorrosion des éléments métalliques assurée par galvanisation a chaud telle que
définie au CCTP,

* La pose du capot toutes fournitures comprises,

» Toutes sujétions d’adaptation sur le profil du dispositif de protection,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

L’UNITE :
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qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres nhe
prix chiffres
808 | REPRISE LOCALE DE L’ETANCHEITE AU DROIT DU SONDAGE DE 2023

Ce prix rémunére, au forfait la reprise locale de I'étanchéité au droit du sondage réalisé lors des travaux
de la phase 1 en 2023 sur une surface d’environ 4 m2.

L’étanchéité est de bicouche asphalte conformément au CCTP.

Le prix comprend :
« lafourniture et la mise en ceuvre de la chape d’étanchéité de type bicouche asphalte,
¢ le raccordement a I'étanchéité existante,
« toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre concernant la préparation du support y
compris le grenaillage si necessaire ;
* laréalisation des différentes couches constitutives de la chape ;
. les différents raccords aux saignées, gargouilles, drains, etc. éventuels.

LE FORFAIT :

809

CHANGEMENT DES GARDES-CORPS
Ce prix rémunére, au métre linéaire, le changement des gardes-corps en rive d’'ouvrage.

Ce prix comprend :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

» La réalisation d’'un systéme provisoire de maintien et de manutention des éléments de garde-
corps,

* Ladépose des garde-corps, y compris utilisation de matériels de levage et manutention adaptés,

»  Le piquage de la longrine sur une profondeur de 5 cm autour des ancrages des garde-corps,

* Le sciage en profondeur (min 5 cm) des ancrages des garde-corps avec les précautions
nécessaires ;

» La passivation des ancrages mis a nu,

* Lerebouchage au dessus des ancrages avec un mortier de ragréage conforme au CCTP,

» Le chargement et I'évacuation de 'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’OEuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

» La fourniture et la mise en ceuvre des garde-corps, y compris utilisation de matériels de levage
et manutention adaptés,

* La protection contre la corrosion telle que définie au CCTP,

* Les sujétions de manutention, de livraison et de déchargement a pied d’ceuvre,

* Leréglage, les maintiens provisoires et les boulonnages de I'ensemble des éléments,

» Toutes les sujétions d’exécution, dispositions et protections liées a la réalisation des travaux a
proximité et au-dessus de voies maintenues sous circulation publique,

* Les retouches ponctuelles de protection anticorrosion sur chantier a 'aide d’'une peinture riche
en zinc,

» La protection des garde-corps jusqu’a la réception,

» toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre notamment en ce qui concerne la protection
de I'environnement contre toute pollution ;

» toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en sécurité de I'hygiene et de la
santé des personnels réalisant le sciage ;

» Toutes les sujétions liées au phasage des travaux et a la présence de plomb dans la peinture
(notamment pour le démontage, le recyclage et la mise en décharge),

LE METRE LINEAIRE :
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Ce prix rémunere, l'unité, la dépose des pieds des anciens mats d’éclairage entre les éléments de garde-

corps.

Ce prix comprend :

I'amenée et l'installation compléte du matériel nécessaire au démontage ;

le démontage du pied de mats avec les précautions nécessaires, y compris la plaque d’ancrage
sous I'encorbellement ;

le rebouchage des cavités et ancrages traversant au moyen d’un mortier de ragréage conforme
au CCTP,

le tri des déchets, la mise en dépbt provisoire puis 'acheminement vers les centres de stockage
ou centres de regroupement ou unités de recyclage et leur prise en charge selon les modalités
arrétées dans le SOGED ;

toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre notamment en ce qui concerne la protection
de I'environnement contre toute pollution ;

Toutes les sujétions liées au phasage des travaux et a la présence de plomb dans la peinture
(notamment pour le démontage, le recyclage et la mise en décharge),

toutes les dispositions réglementaires de protection et mise en sécurité de I'hygiéne et de la
santé des personnels réalisant le sciage ;

le démontage, le repli et 'évacuation du matériel et des dispositifs accessoires utilisés .

L’UNITE :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
810 |DEMONTAGE DES PIEDS DES ANCIENS MATS D’ECLAIRAGE
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° .
= qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres P"x.HT en
prix chiffres

900 |REPRISE INTRADOS TABLIER AVAL

901

RAGREAGES DES ECLATS ET DEBUTS D’ECLATS

Ce prix rémunére, au métre carré, la protection par ragréages d’armatures et le rebouchage d’éclats de
béton des parties repiquées, sur une épaisseur moyenne de 3 cm. Les parties a ragréer sont définies
exactement aprés un relevé contradictoire effectué en présence du maitre d’ceuvre ou de I'un de ses
représentants.

Il comprend :

* la mise a disposition ou la fourniture, 'amenée et linstallation compléte des matériels et
matériaux nécessaires aux ragréages ;

* le dégagement total par piquage de la périphérie des armatures apparentes ou mises a nu
jusqu’a ce qu’une partie saine soit visible a chaque extrémité ;

* la délimitation propre et franche de la zone piquée, I'épaisseur minimale dégagée étant fonction
de la fiche technique du produit de réparation utilisé ;

* le dégagement des armatures apparentes ou mises a nu ;

* le décapage des éventuels aciers mis a nu ;

* le nettoyage, le dépoussiérage et le dégraissage du support aprés décapage ;

. la fourniture et la mise en ceuvre des armatures de béton armé, en remplacement des armatures
trop corrodées existantes,

* la réalisation d’éventuels forages pour scellements d’armatures (y compris la fourniture et la
mise en ceuvre d’'un produit de scellement conforme au paragraphe correspondant de l'article
« Produits pour les ragréages » du chapitre 3 du CCTP) ;

* le ragréage a l'aide d’'un produit conforme aux prescriptions de l'article « Produits pour les
ragréages » du chapitre 3 du CCTP, y compris la fourniture et la mise en ceuvre d’'une éventuelle
couche d’accrochage liée au procédé ;

. la mise en ceuvre d’une cure par humidification ;

» toutes sujétions de fourniture et de main d’ceuvre ;

* la protection de I'environnement contre toute pollution par les produits de repiquage ;

* I'évacuation et le transport des déchets issus du repiquage dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris, conformément aux
prescriptions du SOGED.

Les surfaces prises en compte sont mesurées en référence aux parements adjacents, aux coffrages ou
aux piges prévues a cet effet.

LE METRE CARRE
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qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres nhe
prix chiffres
902 |INJECTION DES FISSURES D’OUVERTURE 2 0,3MM

Ce prix rémuneére au metre linéaire le traitement des fissures d'épaisseur supérieure ou égale a 0,3 mm
présentes sur les tabliers de I'ouvrage. Il tient compte des sujétions énoncées a I'article "Traitement de
fissures du béton" du chapitre 4 du CCTP.

Il comprend :

la mise a disposition ou la fourniture, I'amenée et linstallation compléte des matériels et
matériaux nécessaires a l'opération de mise en état de recette des fissures a injecter ;

le cachetage des fissures ;

la fourniture et la mise en place des injecteurs ;

la mise en place du matériel d’injection (malaxeur-pompe) ;

la protection de I'environnement contre toute pollution par les résidus issus de I'ouverture et du
dépoussiérage ;

I’évacuation et le transport des déchets issus de la préparation dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris, conformément aux
prescriptions du SOGED ;

la mise a disposition, 'amenée et le repliement des matériels pour la réalisation de l'injection ;

la fourniture sur le chantier des produits d’injection définis dans le CCTP, en tenant compte des
sujétions énoncées a l'article "Produits de traitement de fissures du béton" du chapitre 3 du
CCTP;

l'injection des fissures a I'aide d’'un produit conforme aux prescriptions de I'article "Produits de
traitement de fissures du béton" du chapitre 3 du CCTP ;

la plus-value due a la constitution d’'un cordon d’étanchéité par injection quasi ponctuelle de
produits appropriés dans le cas ou la fissure n’est pas accessible sur I'une de ses faces ;
I'évacuation et le transport des déchets issus de linjection dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris, conformément aux
prescriptions du SOGED ;

les frais relatifs a I'épreuve de convenance ;

la mise a disposition ou la fourniture, I'amenée et linstallation complete des matériels et
matériaux nécessaires aux opérations de finition apreés injection ;

le retrait des injecteurs et des évents ;

le nettoyage des parements souillés du fait des travaux ;

I'évacuation et le transport des déchets issus des finitions dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage, tous droits compris, conformément aux
prescriptions du SOGED ;

toutes sujétions de fourniture et de main d’ceuvre.

LE METRE LINEAIRE :
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Ce prix rémunére, a l'unité, la réfection des cachetages de précontrainte transversale corrodés ou
absents suivant les prescriptions du CCTP.

Il comprend :

* la mise a disposition ou la fourniture, I'amenée et linstallation compléte des matériels et
matériaux nécessaires a cette opération,

* le bouchardage sur 5 mm de profondeur sur toutes les parties qui seront en contact avec le
nouveau béton coulé,

* I'enlévement des parties non adhérentes ou dégradées de béton des cachetages défectueux des
ancrages de précontrainte,

* le sablage des surfaces avec décapage des aciers ou ancrages mis a nu,

* le lavage a haute pression aprés décapage,

* le ragréage a l'aide d’'un produit conforme aux prescriptions de l'article « Produits pour les
ragréages » du chapitre 3 du CCTP, y compris la fourniture et la mise en ceuvre d’'une éventuelle
couche d’accrochage liée au procédé ;

* la mise en ceuvre d'un revétement de protection du béton au niveau des ancrages,
conformément aux prescriptions des chapitres 3 et 4 du CCTP ;

* la protection de I'environnement contre toute pollution provenant du bouchardage et lavage,

* I'évacuation et le transport des déchets issus du décapage dans un lieu de stockage ou de
regroupement, ou vers des unités de recyclage,

» toutes sujétions d'accés.

La quantité rémunérée sera définie contradictoirement avec le maitre d’ceuvre.

L’UNITE :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
903 |REFECTION DES CACHETAGES DE PRECONTRAINTE TRANSVERSALE

904

MISE EN PLACE DE LARMIER

Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture, 'amenée et la mise en ceuvre d’un larmier sous forme
d’'une corniere métallique, en bords d’encorbellements.

LE METRE LINEAIRE :
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N° des
prix

Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres

Prix HT en
chiffres

1000

JOINT DE CHAUSSEE TYPE SOUS REVETEMENT ETANCHE

1001

DEMONTAGE/REMONTAGE DES CAPOTS DE DILATATION NORMAUX EN RIVE

Ce prix rémunére, au forfait, le démontage des équipements de dilatation mis en ceuvre sur les GBA du
tablier amont, leur stockage ainsi que le remontage en fin d’opération.

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.

LE FORFAIT :

1002

SCIAGE DES GBA EN TPC POUR CREER LE JOINT SEMI-LOURD

Ce prix rémunére, au forfait, le sciage de la GBA en TPC sur une largeur suffisante pour permettre la
pose du joint semi-lourd jusqu’au bord de I'ouvrage.

Il comprend :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

. La réalisation d’'un systéme de manutention des éléments des éléments sciés,

» Le sciage vertical (quel que soit le nombre de traie de scie),

. La dépose des éléments de GBA,

. Le rescindement éventuel en vue de I'’évacuation,

* Le sciage des armatures et la passivation des aciers coupés, quel que soit le ferraillage, par
résine ou autres, soumis a la validation du Maitre d’OEuvre,

* Le chargement et I'évacuation de 'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’OEuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

» Lutilisation de matériels de levage et manutention adaptés,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.

LE FORFAIT :

1003

SCIAGE ET DEMOLITION D’ENROBES

Ce prix rémunére, au métre carré, le sciage et la démolition d’enrobé au droit du future joints semi-lourd.
La largeur est compatible avec les joint a mettre en ceuvre et suffisante pour permettre la pose du joint.

Il comprend :

* l'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

* le sciage soigné de I'enrobé nécessaire au raccordement avec la chaussée laissée en place aux
abouts de I'ouvrage ;

* la démolition de I'enrobé sur une largeur d’1 m minimum par moyen mécanique ;

» le chargement et I'évacuation de I'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’ceuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.

LE METRE CARRE :
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Ce prix rémunére, au métre carré, la préparation des surfaces du tablier pour permettre I'obtention d’un
état de support compatible avec la pose du joint de chaussée semi-lourd.

Il comprend :

* l'amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

* la préparation du support par grenaillage ;

* en cas irrégularité importante du support, le pongage du support ou reprofilage ;

» toutes les sujétions de fourniture et de mise en ceuvre concernant la

* le chargement et I'évacuation de I'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’ceuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

» toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.

LE METRE CARRE :

N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
1004 |PREPARATION DE SURFACE DU TABLIER

1005 |FOURNITURE ET POSE D’UN JOINT DE CHAUSSEE TYPE SOUS-REVETEMENT ETANCHE
Ce prix rémunére, au metre linéaire, la fourniture et la mise en ceuvre des joints de chaussée
conformément aux articles « Joints de dilatation » des chapitres 3 et 4 du CCTP.
Il comprend :

* le repiquage des surfaces (enrobé, mortier) avec soin sans endommager I'étanchéité ;

* le sciage fin de I'étanchéité existante en maintenant intacte une bande de 10 cm minimum pour
réalisation d’'un pontage entre ancienne et nouvelle étanchéité, par une méthode ne dégradant
pas le béton du tablier. En cas d'impossibilit¢ de maintenir cette bande de 10 cm, il sera
nécessaire de prévoir un produit adapté pour cette liaison, qui sera soumis a agrément du
maitre d’ceuvre ;

* le transport et I'évacuation des produits enlevés a la décharge publique conformément au
SOGED, droit de décharge compris, ou a tout autre endroit proposé par I'entreprise et soumis a
'accord du maitre d’oeuvre ;

* la préparation et la réalisation de la liaison des deux étanchéités ;

. la fourniture et la mise en ceuvre de I'étanchéité dans les conditions prévues au CCTP ;

» lafourniture et la pose des joints ;

* e nettoyage complet des zones ;

* la reprise de la continuité de I'étanchéité de I'ouvrage y compris dans les zones de relevés de
trottoir ;

»  toutes les sujétions liées au phasage des travaux,

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.
LE METRE LINEAIRE :
1006 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE JOINTS DE TROTTOIR AU NIVEAU DE LA PILE-CULEE

Ce prix rémunére, au forfait, la fourniture et la pose de joints de trottoirs (y compris relevés) adaptés aux
joints de chaussée mis en ceuvre Les joints seront posés en rive jusqu’au bord extérieur des corniches
conformément aux prescriptions du CCTP, toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre devra étre
conforme a l'avis technique du SETRA.

LE FORFAIT :
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Ce prix rémunére, a la tonne et sur présentation des bons de pesées, la fourniture et la mise en ceuvre du
béton bitumineux BBSG, anti-orniérage de classe 3 pour la couche de roulement de I'ouvrage au dessus
du joint de chaussée semi lourd, sur une épaisseur permettant de rattraper le niveau fini de la chaussée
et conformément aux prescriptions correspondantes au CCTP, y compris les raccordements a la
chaussée existante aux abouts de I'ouvrage.

Réalisée le week-end, de nuit ou de jour.

LA TONNE :

N° des e . . ., Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .
prix chiffres
1007 |MISE EN CEUVRE D’ENROBE DE CHAUSSEE

1008 |RECONSTITUTION DE GBA EN TPC
Ce prix rémunére, au forfait, la reconstitution d'un séparateur béton de type GBA en TPC pour permettre
la pose du capot de dilation, conformément aux prescriptions du CCTP et a la réglementation en vigueur
Il comprend notamment :
*  L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,
* La fourniture de tous les matériaux (béton, ferraillage, ...) nécessaires a la fabrication du
séparateur, tel que défini au CCTP,
» Laréalisation de la glissiere en béton,
» Les opérations diverses de calage et d’adaptation liées a la présence de caniveaux, de regards
et descentes d’eau a proximité du séparateur,
* Les opérations diverses de calage et d’adaptation au droit du joint de chaussées,
. La réalisation du raccordement sur la GBA existante,
» Leréglage des parties non coffrées,
+ Toutes les sujétions de bétonnage par temps froid dans les conditions prévues par le CCTP,
» Le traitement nécessaire pour éviter la dessiccation du béton durant la phase de durcissement,
 La prise en compte des frais et sujétions particulieres de la protection du revétement de
chaussée existante contre tous dépdts et traces de béton dus a cette opération,
* Le nettoyage du chantier.
»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.
Réalisée le week-end, de nuit ou de jour.
LE FORFAIT :
1009 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE CAPOTS SIMPLIFIES EN TPC

Ce prix rémunere, a l'unité, la fourniture et la mise en ceuvre de capots métalliques simplifiés au droit des
joints de dilatation des ouvrages, sur séparateur béton de type GBA, conformément aux prescriptions du
CCTP et a la réglementation en vigueur.

Il comprend notamment :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

*  La fourniture du capot simplifié,

* Les percements, la fourniture a pied d’ceuvre et la mise en place des chevilles a expansion, des
rondelles et des vis de fixation,

»  La protection anticorrosion des éléments métalliques assurée par galvanisation a chaud telle que
définie au CCTP,

* Lapose et le réglage du capot toutes fournitures comprises,

»  Toutes sujétions d’adaptation sur le profil du dispositif de protection,

»  Toutes les sujétions liées au phasage des travaux.

L’UNITE :
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Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation a I'identique de la signalisation horizontale définitive sur les
enrobés neufs au droit du joint semi-lourd, conformément aux prescriptions du CCTP.

Il comprend notamment :

I'amenée et le repli du matériel et du personnel ;

le nettoyage préalable de la chaussée, au minimum par balayage et a I'eau sous pression en cas
de besoin ;

'implantation et le pré-marquage des lignes (rives et médiane) et des surfaces a marquer ;

la fourniture de tous les composants nécessaires aprés agrement du maitre d’ceuvre ;

la mise en ceuvre de ces mémes composants dont les techniques et méthodes d’application
auront recu 'agrément du maitre d’ceuvre ;

toutes autres sujétions de mise en ceuvre ;

I'évacuation des déchets conformément au SOGED.

LE FORFAIT :

= qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres P"x.HT en
prix chiffres
1010 |MARQUAGE
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N° des e . . . Prix HT en
. Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres .

prix chiffres

1100 |CHANGEMENT DES LIGNES DE JOINT RCA DU TABLIER AVAL

1101 |DEPOSE DE JOINTS DE CHAUSSEE
Ce prix rémunére, au métre linéaire, la dépose des joints de dilatation du tablier aval.
Réalisée le week-end, de nuit ou de jour.
I comprend notamment :

* L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

* La démolition des solins en béton armé si nécessaire avec des moyens adaptés,

* Ladépose de I'ensemble des éléments constituants les joints de chaussée,

» Ladépose de I'ensemble des dispositifs de recueil des eaux le cas échéant,

* Le chargement et I'évacuation de 'ensemble des éléments, transport et déchargement jusqu’au
lieu de décharge proposé par I'Entrepreneur conformément au SOGED et agréé par le Maitre
d’ceuvre, droits de décharge y compris, quelle que soit la distance de transport,

LE METRE LINEAIRE :

1102 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE D’UN JOINT DE CHAUSSEE
Ce prix rémunere, au metre linéaire, la fourniture, la pose et le réglage des joints de dilatation du tablier
aval au droit de la chaussée, conformément aux plans du marché et aux prescriptions du CCTP. Le
produit mis en ceuvre sera titulaire d’'un avis technique du CEREMA en cours de validité.
Réalisés le week-end, de nuit ou de jour.
Il comprend notamment :

*  L’amenée et le repli du matériel nécessaire a I'opération,

* Le sciage des enrobés et leur évacuation,

* Lareprise ou la confection d’un solin en béton avec 'ensemble des moyens adaptés,

» La fourniture et la mise en place des ancrages, des compléments de ferraillage et de toutes les
autres fournitures nécessaires,

* La mise en place de la protection et le remplissage provisoire de la zone d'ancrage avant
exécution de I'étanchéité et de la couche de roulement

» Laréalisation des relevés en extrémités des joints,

. La fourniture et la pose des drains,

* Lareprise de la continuité de I'étanchéité de I'ouvrage,

* Le réglage de l'ouverture des joints en fonction des conditions climatiques selon la note de
calculs,

» Le remplissage du solin entre le trait de scie et le joint selon la technique spécifique au modéle
de joint,

* Le talochage soigné du solin,

»  La protection du solin aprés bétonnage pour éviter la dessiccation,

» Lélimination du coffrage sous joint aprés réalisation,

LE METRE LINEAIRE :
1103 |FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE JOINTS DE TROTTOIR AU NIVEAU DES CULEES

Ce prix rémunére, au forfait, la fourniture et la pose de joints de trottoirs (y compris relevés) adaptés aux
joints de chaussée mis en ceuvre Les joints seront posés en rive jusqu’au bord extérieur des corniches
conformément aux prescriptions du CCTP, toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre devra étre
conforme a l'avis technique du SETRA.

LE FORFAIT :
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1104 |RABOTAGE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunére, au métre carré, le rabotage de la chaussée pour enlévement de la couche de
roulement sur une épaisseur de 5 cm conformément a l'article 4.4 « Rabotage de la couche de roulement
» du CCTP.

Réalisé le week-end, de nuit ou de jour.

Ce prix comprend :

* le sciage de la chaussée nécessaire au raccordement avec la chaussée laissée en place aux
abouts de I'ouvrage,

. le rabotage,

* le balayage aprés rabotage,

* le transport et I'évacuation des produits enlevés a la décharge publique, droit de décharge
compris, ou a tout autre endroit proposé par I'entreprise et soumis a I'accord du maitre d’ceuvre,

» toutes sujétions de fourniture et de mise en ouvre notamment en ce qui concerne la protection
de I'environnement contre toute pollution par les produits de démolition,

» toutes les sujétions nécessaires au raccordement avec la chaussée laissée en place aux abouts
de 'ouvrage

LE METRE CARRE :

1105 |MISE EN CEUVRE D’ENROBE DE CHAUSSEE

Ce prix rémunére, a la tonne et sur présentation des bons de pesées, la fourniture et la mise en ceuvre du
béton bitumineux BBSG, anti-orniérage de classe 3 pour la couche de roulement de I'ouvrage sur une
épaisseur de 5 cm conforme aux prescriptions correspondantes au CCTP, y compris les raccordements a
la chaussée existante aux abouts de I'ouvrage.

Réalisée le week-end, de nuit ou de jour.

LA TONNE :

1106 |DEMONTAGE/REMONTAGE DES CAPOTS DE DILATATION EN RIVES ET EN TPC

Ce prix rémunére, au forfait, le démontage des équipements de dilatation mis en ceuvre sur les GBA du
tablier aval. Ainsi que le remontage en fin d’opération.

Réalisées le week-end, de nuit ou de jour.

LE FORFAIT :

1107 |MARQUAGE

Ce prix rémunére, au forfait, la réalisation a I'identique de la signalisation horizontale définitive sur les
enrobés neufs au droit des joints de chaussé (5 m de part et d'autre du joint), conformément aux
prescriptions du CCTP.

I comprend notamment :

*  l'amenée et le repli du matériel et du personnel ;

* le nettoyage préalable de la chaussée, au minimum par balayage et a I'eau sous pression en cas
de besoin ;

» limplantation et le pré-marquage des lignes (rives et médiane) et des surfaces a marquer ;

» lafourniture de tous les composants nécessaires aprés agrément du maitre d’ceuvre ;

* la mise en ceuvre de ces mémes composants dont les techniques et méthodes d’application
auront recu 'agrément du maitre d’ceuvre ;

»  toutes autres sujétions de mise en ceuvre ;

*  [I'évacuation des déchets conformément au SOGED.

LE FORFAIT :
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TRANCHE OPTIONNELLE N°2: Coupure et réouverture de I’A42

BPU-V0.2

b c_|es Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres P"x.HT en
prix chiffres
1200 |COUPURE ET REOUVERTURE DE L’42 POUR UN WEEK-END
1201 |COUPURE ET REOUVERTURE DU SENS LYON — GENEVE DE L’A42 AU PRO

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit ou de jour le week-end, liées a la
coupure du sens Lyon Genéve de I'A42 au PRO, et a la mise en place de toute la protection de chantier
nécessaire a la réalisation des travaux de changement de joints de chaussée du pont de Croix-Luizet.
La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec le service d’exploitation
de la DIR CE.
Ce prix comprend notamment :
* la mise a disposition de 'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des coupures,
tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,
* I'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage (telle que protection par des
FLR,mise en place du balisage de coupure ...)
* la mise a disposition et 'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires (cones, feux, panneaux, SMV...,)
* la mise en place des balisages nécessaires (fourgons FLR, barriéres, ...), sur toutes les zones a
neutraliser (bretelles 1 et 3 du boulevard Laurent Bonnevay vers 'A42),
* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,
* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,
* les feux d’alerte (y compris rampes de feux de défilement),
* la pose/dépose des déviations,
* lastreinte et la maintenance de la signalisation.
L'UNITE :
1202 |COUPURE ET REOUVERTURE DU SENS GENEVE — LYON DE L’A42 DU PR4+300 AU PRO

Ce prix rémunére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit ou de jour le week-end, liées a la
coupure du sens Genéve Lyon de I'A42 entre le PR4+300 et le PRO, et a la mise en place de toute la
protection de chantier nécessaire a la réalisation des travaux de changement ou de création de joints de
chaussée du pont de Croix-Luizet.

La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec le service d’exploitation
de la DIR CE.

* la mise a disposition de 'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des coupures,
tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,

* Il'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage (telle que protection par des
FLR,mise en place du balisage de coupure ...)

* la mise a disposition et 'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires (cones, feux, panneaux, SMV...,)

* la mise en place des balisages nécessaires (fourgons FLR, barriéres, ...), sur toutes les zones a
neutraliser (bretelles de la RN346 vers 'A42 sens N/S et S/N, A42, bretelles d’entrée 1 et 3 dites
Gimenez),

* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,

* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,

» les feux d’alerte (y compris rampes de feux de défilement),

* la pose/dépose des déviations,

* lastreinte et la maintenance de la signalisation.

L’UNITE :
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] Qes Définition des prix et prix hors taxes en euros exprimés en toutes lettres P”x.HT en
prix chiffres
1300 |COUPURE ET REOUVERTURE DE L’42 POUR UNE NUIT
1301 |COUPURE ET REOUVERTURE DU SENS LYON - GENEVE DE L’A42 AU PRO
Ce prix rémuneére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit en semaine liées a la coupure du sens
Lyon Genéve de 'A42 au PRO, et a la mise en place de toute la protection de chantier nécessaire au
travaux de mise en place ou de retrait des SMV.
La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec le service
d’exploitation de la DIR CE.
Ce prix comprend notamment :
* la mise a disposition de I'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des
coupures, tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,
* I'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage (telle que protection par des
FLR,mise en place du balisage de coupure ...)
* la mise a disposition et 'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires (cones, feux, panneaux, SMV...,)
* la mise en place des balisages nécessaires (fourgons FLR, barriéres, ...), sur toutes les zones a
neutraliser (bretelles 1 et 3 du boulevard Laurent Bonnevay vers 'A42),
* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,
* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,
* les feux d’alerte (y compris rampes de feux de défilement),
* la pose/dépose des déviations,
* lastreinte et la maintenance de la signalisation.
L'UNITE :
1302 |COUPURE ET REOUVERTURE DU SENS GENEVE - LYON DE L’A42 DU PR4+300 AU PRO

Ce prix rémuneére forfaitairement les prestations, réalisées de nuit, liées a la coupure du sens Genéve
Lyon de I'A42 entre le PR4+300 et le PRO, et a la mise en place de toute la protection de chantier
nécessaire au travaux de mise en place ou de retrait des SMV.

La nature de cette prestation est explicitée au CCTP et dans le DESC.
Le plan de balisage définitif sera validé en période de préparation, en accord avec le service
d’exploitation de la DIR CE.

* la mise a disposition de I'ensemble des moyens nécessaires a la bonne exécution des
coupures, tels que : personnels, matériel, véhicules, moyens de communication,

* I'ensemble de la procédure de pose et dépose du balisage (telle que protection par des
FLR,mise en place du balisage de coupure ...)

* la mise a disposition et 'amenée sur le(s) site(s) de I'ensemble des matériaux et matériels
nécessaires (cones, feux, panneaux, SMV...,)

* la mise en place des balisages nécessaires (fourgons FLR, barriéres, ...), sur toutes les zones a
neutraliser (bretelles de la RN346 vers 'A42 sens N/S et S/N, A42, bretelles d’entrée 1 et 3
dites Gimenez),

* la pose/dépose de la signalisation verticale d’approche,

* la mise en ceuvre des dispositifs automatiques éventuels,

* les feux d’alerte (y compris rampes de feux de défilement),

* la pose/dépose des déviations,

* lastreinte et la maintenance de la signalisation.

L’UNITE :
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