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Cadre du détail quantitatif estimatif des travaux

N° DESIGNATION Unité Quantité Prix unitaire Total 

100 PRIX GENERAUX

101 Installation et repliement du chantier F 1 0,00 €

102 Constat d’huissier F 1 0,00 €

103 Études d'exécution et des méthodes F 1 0,00 €

104 Établissement et gestion du PAQ F 1 0,00 €

105 Établissement et gestion du PPSPS F 1 0,00 €

106 Établissement et gestion du PRE et du SOGED F 1 0,00 €

107 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F 1 0,00 €

108 Échafaudages et moyens d'accès F 1 0,00 €

109 Signalisation de chantier F 1 0,00 €

110 Éclairage général des différents postes de chantier F 1 0,00 €

111 Protection et dévoiement des réseaux F 1 0,00 €

TOTAL SERIE 100 0,00 €

200 SIGNALISATION DE CHANTIER

201 Pose et dépose de balisage lourd ML 450 0,00 €

202 Ripage et dépose  de SMV ML 150 0,00 €

203 Location d'atténuateurs de chocs U.J 21 0,00 €

204 Mise en place et dépose d'atténuateurs de chocs U 1 0,00 €

205 Coupure et réouverture de la rue du canal U 3 0,00 €

206 Coupure et réouverture de la future RD6 U 3 0,00 €

207 Neutralisation de la via rhôna passant sous l’ouvrage U 2 0,00 €

TOTAL SERIE 200 0,00 €

300 RÉPARATION EXTRADOS TABLIER AMONT

301 Sciage et évacuation des corniches existantes ML 160 0,00 €

302 Fourniture et mise en œuvre de corniches métalliques ML 160 0,00 €

303 Fourniture et mise en œuvre de GBA ML 170 0,00 €

304 Fourniture et mise en œuvre de capots normaux de dilatation U 3 0,00 €

305 Changement des garde-corps ML 160 0,00 €

306 Démontage des pieds des anciens mats d’éclairage U 5 0,00 €

TOTAL SERIE 300 0,00 €

400 REPRISE DE L’INTRADOS TABLIER AMONT

401 Ragréages des éclats et débuts d’éclats M² 25 0,00 €

402 Injection des fissures d’ouverture ≥ 0.3mm ML 10 0,00 €

403 Réfection des cachetages de précontrainte transversale U 65 0,00 €

404 Mise en place de larmier ML 180 0,00 €

TOTAL SERIE 400 0,00 €

500 JOINT DE CHAUSSÉE TYPE SOUS-REVÊTEMENT ÉTANCHE

501 Démontage/remontage des capots de dilatation normaux en rive F 1 0,00 €

502 Sciage des GBA en TPC pour créer le joint semi-lourd F 1 0,00 €

503 Sciage et démolition d’enrobés M² 30 0,00 €

504 Préparation de surface du tablier M² 30 0,00 €

505 Fourniture et pose d’un joint de chaussée type sous-revêtement étanche ML 15 0,00 €

506 Fourniture et mise en œuvre d’un joint de trottoir au niveau de la pile-culée F 1 0,00 €

507 Mise en œuvre d’enrobé de chaussée T 5 0,00 €

508 Reconstitution de la GBA en TPC F 1 0,00 €

509 Fourniture et mise en œuvre de capots simplifiés en TPC U 1 0,00 €

510 Marquage F 1 0,00 €

TOTAL SERIE 500 0,00 €

600 PRIX GÉNÉRAUX

601 Installation et repliement du chantier F 1 0,00 €

602 Constat d’huissier F 1 0,00 €

603 Études d'exécution et des méthodes F 1 0,00 €

604 Établissement et gestion du PAQ F 1 0,00 €

605 Établissement et gestion du PPSPS F 1 0,00 €

606 Établissement et gestion du PRE et du SOGED F 1 0,00 €
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607 Dossier des ouvrages exécutés (DOE) F 1 0,00 €

608 Échafaudages et moyens d'accès F 1 0,00 €

609 Signalisation de chantier F 1 0,00 €

610 Éclairage général des différents postes de chantier F 1 0,00 €

611 Protection et dévoiement des réseaux F 1 0,00 €

TOTAL SÉRIE 600 0,00 €

700 SIGNALISATION DE CHANTIER

701 Pose et dépose de balisage lourd ML 500 0,00 €

702 Location d'atténuateurs de chocs U.J 21 0,00 €

703 Mise en place et dépose d'atténuateurs de chocs U 1 0,00 €

704 Coupure et réouverture de la rue du canal U 3 0,00 €

705 Coupure et réouverture de la future RD6 U 3 0,00 €

706 Neutralisation de la via rhôna passant sous l’ouvrage U 2 0,00 €

707 Fourniture et mise en œuvre de portails U 3 0,00 €

708 Fourniture et mise en œuvre de grilles métalliques rigides ML 20 0,00 €

709 Fourniture et mise en œuvre de panneaux type C13A U 5 0,00 €

710 Fourniture et mise en œuvre de panneaux type Dv43b U 10 0,00 €

TOTAL SÉRIE 700 0,00 €

800 RÉPARATION TABLIER AVAL

801 Démolition et évacuation de GBA ML 170 0,00 €

802 Démolition de la partie supérieure du trottoir (~12/13cm) M² 450 0,00 €

803 Reprise de la bordure de trottoir F 1 0,00 €

804 Sciage et évacuation des corniches existantes ML 160 0,00 €

805 Fourniture et mise en œuvre de corniches métalliques ML 160 0,00 €

806 Fourniture et mise en œuvre de GBA ML 170 0,00 €

807 Fourniture et mise en œuvre de capots normaux de dilatation U 3 0,00 €

808 Reprise locale de l’étanchéité au droit du sondage de 2023 F 1 0,00 €

809 Changement des garde-corps ML 160 0,00 €

810 Démontage des pieds des anciens mats d’éclairage U 5 0,00 €

TOTAL SÉRIE 800 0,00 €

900 REPRISE DE L’INTRADOS DU TABLIER AVAL

901 Ragréages des éclats et débuts d’éclats M² 25 0,00 €

902 Injection des fissures d’ouverture ≥ 0.3mm ML 10 0,00 €

903 Réfection des cachetages de précontrainte transversale U 65 0,00 €

904 Mise en place de larmier ML 180 0,00 €

TOTAL SÉRIE 900 0,00 €

1000 JOINT DE CHAUSSÉE TYPE SOUS-REVÊTEMENT ÉTANCHE

1001 Démontage/remontage des capots de dilatation normaux en rive F 1 0,00 €

1002 Sciage des GBA en TPC pour créer le joint semi-lourd F 1 0,00 €

1003 Sciage et démolition d’enrobé M² 30 0,00 €

1004 Préparation de surface du tablier M² 30 0,00 €

1005 Fourniture et pose d’un joint de chaussée type sous-revêtement étanche ML 15 0,00 €

1006 Fourniture et mise en œuvre d’un joint de trottoir au niveau de la pile-culée F 1 0,00 €

1007 Mise en œuvre d’enrobé de chaussée T 5 0,00 €

1008 Reconstitution de la GBA en TPC F 1 0,00 €

1009 Fourniture et mise en œuvre de capots simplifiés en TPC U 1 0,00 €

1010 Marquage F 1 0,00 €

TOTAL SÉRIE 1000 0,00 €

1100 CHANGEMENT DES LIGNES DE JOINTS RCA DU TABLIER AVAL

1101 Dépose de joints de chaussée ML 30 0,00 €

1102 Fourniture et mise en œuvre d’un joint de chaussée ML 30 0,00 €

1103 Fourniture et mise en œuvre de joints de trottoir au niveau des culées F 1 0,00 €

1104 Rabotage de chaussée M² 310 0,00 €

1105 Mise en œuvre d’enrobé de chaussée T 40 0,00 €

1106 Démontage/remontage des capots de dilatation en rive et en TPC F 1 0,00 €

1107 Marquage F 1 0,00 €

TOTAL SÉRIE 1100 0,00 €

1200 COUPURE ET RÉOUVERTURE DE L’A42 POUR UN WEEK-END

1201 Coupure et Réouverture du sens Lyon-Genève de l’A42 au PR0 U 1 0,00 €

1202 Coupure et Réouverture du sens Genève-Lyon de l’A42 du PR4+300 au PR0 U 2 0,00 €

TOTAL SÉRIE 1200 0,00 €

1300 COUPURE ET RÉOUVERTURE DE L’A42 POUR UNE NUIT

1301 Coupure et Réouverture du sens Lyon-Genève de l’A42 au PR0 U 2 0,00 €

1302 Coupure et Réouverture du sens Genève-Lyon de l’A42 du PR4+300 au PR0 U 2 0,00 €

TOTAL SÉRIE 1300 0,00 €

TOTAL

Total travaux Tranche ferme (HT) 0,00 €

Total travaux Tranche optionnelle 1 (HT) 0,00 €

Total travaux Tranche optionnelle 2 (HT) 0,00 €

Total marché (HT) 0,00 €

TVA (20%) 0,00 €

Total TTC 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE 2 : Coupure et réouverture de l’A42
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