
 

Ministère de l’Intérieur et des outre-mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

PRO - Octobre 2024

CAMPUS MAXWELL 

PROGRAMME UNIVERSEINE 
Descriptif technique – Chapitre 18 - GTB 



 

Informations qualité 

 

 

UNIVERSEINE - Descriptif technique – Chapitre 18 - GTB 

1 

 

Informations qualité 

Titre du projet UNIVERSEINE 

Titre du document Descriptif technique – Chapitre 18 - GTB 

Date 18/10/2024 

Auteur (s) BERIM 

N° d’affaire BM42240003 

 

Contrôle qualité 

Version Date Rédigé par Vérifié par Approuvé par 

V0 11/10/2024 Gabriel Fernandes Florent DIVANACH  

     

 

Destinataires 

Nom Organisme Date d’envoi 

 DEPAFI 18/10/2024 

 PARELLA 18/10/2024 

 SWAN 18/10/2024 

 

Groupement de Maitrise-d’Œuvre 

Nom Organisme 

Florent DIVANACH BERIM 

Joachim BELLEMIN SWAN 

Emeric WILMART BATISS 

Sylvain MARTIN AVEL 

Marie-Anne LEBRIS-CARDIEC AGI2D 

Clovis LECUIROT ATRAIT 

Caroline AMAR Atmé.studio 

Caroline PAUCHANT L’atelier de k.ro.line 

Lucille BUREAU 
LUCILLE BUREAU / designer 

d'espace(s) 

Stéphane GOURIN KERMA 

 



 

Table des matières 

 

 

UNIVERSEINE - Descriptif technique – Chapitre 18 - GTB 

1 

Table des matières 

1 Présentation ___________________________________________________________________________ 1 

1.1 Présentation de l’opération ___________________________________________________________ 1 

1.2 Démarche de réemploi _______________________________________________________________ 1 

1.3 Objet de la notice ___________________________________________________________________ 1 

2 Généralités ____________________________________________________________________________ 2 

2.1 Référentiel, règlements et normes ______________________________________________________ 2 

3 Description des ouvrages GTB du bâtiment Halle Maxwell ______________________________________ 3 

3.1 Consistance des travaux ______________________________________________________________ 3 

3.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux ______________________________ 4 

3.3 Intégration d’équipements complémentaires _____________________________________________ 4 

4 Description des ouvrages courants faibles du bâtiment B1A ____________________________________ 5 

4.1 Consistance des travaux ______________________________________________________________ 5 

4.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux ______________________________ 5 

4.3 Intégration d’équipements complémentaires _____________________________________________ 6 

5 Description des ouvrages courants faibles du bâtiment B1B ____________________________________ 8 

5.1 Consistance des travaux ______________________________________________________________ 8 

5.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux ______________________________ 8 

5.3 Intégration d’équipements complémentaires _____________________________________________ 9 

6 Description des ouvrages courants faibles du bâtiment Copernic _______________________________ 10 

6.1 Consistance des travaux _____________________________________________________________ 10 

6.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux _____________________________ 10 

6.3 Intégration d’équipements complémentaires ____________________________________________ 10 

7 Limites de prestations___________________________________________________________________ 12 

7.1 Avec le corps d’état Chauffage Ventilation Climatisation ___________________________________ 12 

7.2 Avec le corps d’état Faux-Plafonds _____________________________________________________ 12 

7.3 Avec le corps d’état Cfo-Cfa __________________________________________________________ 12 

7.4 Avec tous les corps d'état ____________________________________________________________ 12 
 

 



 

Présentation 

 

 

UNIVERSEINE - Descriptif technique – Chapitre 18 - GTB 

1 

1 Présentation 

1.1 Présentation de l’opération 

Le Campus Maxwell comptabilisera environ 46 000 m2 de surface de plancher répartis dans 4 bâtiments. 

 

La Halle Maxwell accueillera les principaux services communs du Campus dont les halls d’accès principaux et le 

restaurant en RDC; des plateaux de bureaux dans les étages ; et en infrastructure, la cuisine, les archives et des 

locaux techniques (environ 13 000 m2 réhabilités répartis sur 3 niveaux de superstructure, y compris rez-de-

chaussée et 1 niveau d’infrastructure.) 

Les bâtiments neufs B1A (ou Volta) et B1B (ou Ampère) accueilleront des plateaux de bureaux, avec des halls 

d’accès secondaires. Les plateaux sont reliés à ceux de la Halle Maxwell via des passerelles en R+1 et directement 

par les plateaux des 4 « connecteurs » en R+2 (environ 32 000 m2 neufs répartis sur 9 niveaux de superstructures 

(y compris rez-de-chaussée et mezzanine du R+7), et 2 niveaux d’infrastructure. Les Bâtiments Neufs 

accueilleront également une zone de livraison en RDC ; et en infrastructure, un parc de stationnement, véhicules 

légers, deux-roues motorisés et vélos, des locaux techniques, archives et autres locaux supports. 

Le pavillon Copernic pourra accueillir un espace de services en RdC, il est prévu des salles de réunion dans les 

étages et des locaux techniques en infrastructure (environ 820 m2 réhabilités répartis sur 3 niveaux de 

superstructure, y compris rez-de-chaussée) 

1.2 Démarche de réemploi 

Le projet Universeine, situé à Saint-Denis, s’inscrit dans le réaménagement et le réemploi des locaux du Village 

Olympique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en un site qui accueillera environ 63 000 m²SDP 

logements, 51 000 m²SDP bureaux et services. Dans cette même dynamique, il est question d’intégrer des 

matériaux de réemploi, déjà présents dans les bureaux existants et issus de plateformes extérieures locales, au 

projet architectural et d’aménagement intérieur des espaces de bureaux destinés au ministère de l’Intérieur et 

des Outre-mer, afin de décliner cette démarche de réemploi dans l’aménagement de l’opération. 

1.3 Objet de la notice 

Le présent document a pour objet de présenter les prestations pour les travaux sur le système de Gestion 
Technique du Bâtiment (GTB) existant. 

Le site est équipé d’une GTB de marque Distech dont les fonctions et les matériels sont décrit dans le 
document suivant « Analyse_Fonctionnelle_Gestion_Technique_Du_Batiment_Universeine_Ensem » annexé 
au présent dossier. 

Les prestations sont détaillées par bâtiment, puis par espace et locaux. 
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2 Généralités 

2.1 Référentiel, règlements et normes 

D'une manière générale, les installations devront être conformes aux : 

• Textes officiels, lois, décrets, arrêtés, circulaires et leurs additifs, ainsi qu'aux fiches, notes et 

commentaires techniques qui les précisent. 

• Code du travail 

• Normes françaises, NFC. 

• Code de la construction et de l’habitation 

• Publications de l'Union Technique de l'électricité, y compris commentaires, guides pratiques, 

prescriptions provisoires et notes d'interprétation permanente. 

• Publications du C.S.T.B., Notices et documents techniques unifiés (DTU). 

• Conseil PROMOTELEC. 

• Prescriptions et notices FRANCE TELECOM pour la réalisation des installations téléphoniques reliées 

au réseau général. 

• Notices C.C.T.G. y compris pour les marchés privés. 

• Avis techniques et accord de la Commission Technique de l'Assurance pour les travaux ou procédés 

non traditionnels couramment. 

• Projets de décrets ou règles, faisant état de pratiques courantes de la profession, proposés à 

l'homologation. 

• Règles interprofessionnelles pour couverture des garanties résultant des obligations d'assurance. 

• L'ensemble des prescriptions et recommandations sera interprété comme faisant partie des "Règles 

de l'Art" et à ce titre devra être respecté scrupuleusement. 

• La réglementation thermique incluant les textes sur les économies d’énergie, isolation, aération, 

températures intérieures, la régulation. 

Les normes françaises homologuées sont applicables dans leur totalité. 

UTE ET AFNOR : 

• NFC 11.1 00 : Textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 

distributions d'énergie électrique. 

• NFC 12.100 : Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui 

mettent en œuvre des courants électriques. 

• NFC 13.100 Poste de livraison établis à l’intérieur d’un bâtiment et alimentés par un réseau de 

distribution publique HTA. 

• NFC 15.100 Installations électriques BT et additifs parus à ce jour. 

• Guide UTE C 15103 : Choix des matériels électriques en fonction des influences externes 

• Guide UTE C 15105 : Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de 

protection 

• Guide UTE C 15106 : Section de conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des 

conducteurs de liaison équipotentielle. 

• Norme NFC 15.400 relatif aux documents SMLT (schémas de mise à la terre) 

• Guide UTE C 15411 : Installation de système d'alarme Sécurité Electrique 

• Guide UTE C 15476 : Sectionnement, commande, coupure 

• Guide UTE C 15520 : Canalisations modes de pose et connexions 

• Guide UTE C 15559 : Installation d'éclairage en très basse tension. 

• NFC 04-445 Identification des bornes et appareils 

• NFC 20.010 Règles communes aux matériels électriques (degrés de protection procurés par les 

enveloppes) 
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• Normes et directives CE 65 - CEI 800.2a4 

• N C 32112 : Conducteurs et câbles isolés en caoutchouc de tension nominale Uo/U inférieures ou 

égales à 450/750V. 

• NFC 32310 : Conducteurs et câbles résistants au feu 

• Norme NF EN 55.014. et NF EN 60 555.2 

• Normes CEI 1000.1.1. à CEI 1000.5.3. Afférentes aux perturbations d’origine magnétiques 

(environnement, limites, essais et mesures, recommandations d’installations) 

• Norme: C 98020 : Compatibilité électromagnétique, 

• NFS 61-930 à 61-940: Normes SSI. 

• NFS 61.962 : Matériel de détection incendie – Tableau de signalisation à localisation d’adresse de 

zone 

• NFS.32.001 : Signal sonore d'évacuation d'urgence. 

• les articles MS des documents précités et notamment les articles MS 58 (obligations de l’installateur 

et de l’exploitant d’utiliser les matériels de détection faisant l’objet d’une certification de qualité telle 

que la Marque NF Matériel de Détection Incendie), MS 59 et MS 60 (constitution des Systèmes de 

Mise en Sécurité Incendie). 

Décrets et arrêtés 

• Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité – Code du Travail 

• Au décret n° 92332 du 31 mars 1992 : Code du Travail 

• Articles R4215-1 à R4215-17, R4216-21 et R4227-1 : Obligations du maitre d’ouvrage pour la 

conception des lieux de travail – Code du Travail 

• Au décret n° 72.1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité 

des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. 

• Arrêté du 10 Novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité. 

Règles diverses 

• Recommandation UTE 86 10 : Repérage des conducteurs de protection et mise à la terre dans les 

installations fixes. 

En l'absence de normes françaises homologuées, les normes CENELEC et CEI seront applicables ainsi que 
les directives de la Commission Européenne concernant la compatibilité électromagnétique. 

Les spécifications détaillées peuvent de plus, se référer à des normes précises, appartenant ou non aux 
rubriques ci-dessus. 

D'une manière générale l'entreprise devra respecter l'ensemble des textes réglementaires - lois, décrets, 
arrêtés, circulaires - et para-réglementaires - normes, DTU, avis techniques, solutions techniques. 

• Aux rapports du bureau de contrôle. 

• Conformité au RICT. 

Si en cours de travaux, de nouveaux règlements paraissaient, l'entreprise préviendra par écrit le Maître 
d'OEuvre. 

Pour le Maître d'OEuvre, l'ensemble des prescriptions et recommandations sera interprété comme faisant 
partie des "règles de l'art" et, à ce titre, devra être respecté scrupuleusement. 

3 Description des ouvrages GTB du bâtiment Halle Maxwell 

3.1 Consistance des travaux 

Les travaux à réaliser s’applique particulièrement à : 
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• Programmation des nouveaux espaces cloisonnés avec fourniture de télécommande 

• Intégration d’équipements complémentaires : 

 Eclairages complémentaires décoration 

 Intégration des défauts onduleurs 

• Mise à jour du synoptique GTB 

3.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux 

Les surfaces de bureaux, les circulations des bureaux, les paliers ascenseurs, le hall et tisanerie sont gérer 

à partir d’un système de gestion de confort dans la GTB de marque DISTECH. 

Le site étant livré en aménagement de type open space, l’entreprise en charge du présent corps d’état GTB 
devra une programmation de la GTB pour intégrer les nouveaux espaces cloisonnés et équipements via le 
logiciel Space Dynamix intégré dans la GTB et qui permettra une mise à jour des plans de supervision PC 
VUE V16. Cette reprogrammation des espaces, permettra de gérer localement via la télécommande la 
gestion de : 

 L’éclairage 

 Climatisation 

 Stores 

Pour chaque espace cloisonné, il sera prévu : 

• La fourniture et pose d’une télécommande EC-REMOTE UNIWAVE par espace cloisonné, permettant 

de gérer localement l’éclairage, les stores et la climatisation de la zone concernée. Ces 

télécommandes viendront en complément des télécommandes fournis en phase HERITAGE : 

 Nombre télécommande mis à disposition en phase HERITAGE : 24 HMX / 64 B1A / 64 B1B 

/ 4 Copernic 

 

Télécommande 

3.3 Intégration d’équipements complémentaires 

A la charge du présent corps d’état, il sera prévu : 



 

Description des ouvrages courants faibles du bâtiment B1A 

 

 

UNIVERSEINE - Descriptif technique – Chapitre 18 - GTB 

5 

• L’intégration sur la GTB des nouveaux éclairage décoration suivant plans joint au dossier (câblage 

réalisé par le corps d’état CFO-CFA) y compris fourniture, pose et raccordement de modules Ecx Light 

4D complémentaires 

• Ces éclairages complémentaires devront pouvoir être commandés de façon indépendante des 

autres luminaires encastré du plateau de bureau (exemple : dans les salles de réunion, les 

suspensions pourront être pilotées depuis la télécommande EC-REMOTE UNIWAVE 

indépendamment des luminaires encastrés) 

• Pour chaque salle de réunion, l’entreprise en charge du lot CFO-CFA réalisera l’adaptation du 

câblage des luminaires existants piloter depuis l’Ecx Light 4D en regroupant les luminaires 

plafonnier encastré sur une seule sortie, de façon à libérer une sortie pour le pilotage et 

l’alimentation des suspension décorative 

• L’intégration sur la GTB des défauts onduleur FED1 et FED2 (câblage réalisé par le corps d’état CFO-

CFA) 

4 Description des ouvrages courants faibles du bâtiment B1A 

4.1 Consistance des travaux 

Les travaux à réaliser s’applique particulièrement à : 

• Programmation des nouveaux espaces cloisonnés avec fourniture de télécommande 

• Intégration d’équipements complémentaires : 

 Eclairages complémentaires décoration 

 Gestion de la zone Salle Tiré du Sac niveau S01 (TD, éclairage, CVC) 

 Gestion de l’espace Lobby niveau RDC (espace d’attente salle de commission) 

 Intégration des défauts rideau d’air chaud salle de commission 

• Mise à jour du synoptique GTB 

4.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux 

Les surfaces de bureaux, les circulations des bureaux, les paliers ascenseurs, le hall et tisanerie sont gérer 
à partir d’un système de gestion de confort dans la GTB de marque DISTECH. 

Le site étant livré en aménagement de type open space, l’entreprise en charge du présent corps d’état GTB 
devra une programmation de la GTB pour intégrer les nouveaux espaces cloisonnés et équipements via le 
logiciel Space Dynamix intégré dans la GTB et qui permettra une mise à jour des plans de supervision PC 
VUE V16. Cette reprogrammation des espaces, permettra de gérer localement via la télécommande la 
gestion de : 

 L’éclairage 

 Climatisation 

 Stores 

Pour chaque espace cloisonné, il sera prévu : 

• La fourniture et pose d’une télécommande EC-REMOTE UNIWAVE par espace cloisonné, permettant 

de gérer localement l’éclairage, les stores et la climatisation de la zone concernée. Ces 

télécommandes viendront en complément des télécommandes fournis en phase HERITAGE : 

 Nombre télécommande mis à disposition en phase HERITAGE : 24 HMX / 64 B1A / 64 B1B 

/ 4 Copernic 
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Télécommande 

4.3 Intégration d’équipements complémentaires 

A la charge du présent corps d’état, il sera prévu : 

• L’intégration sur la GTB des nouveaux éclairages décorations suivant plans joint au dossier (câblage 

réalisé par le corps d’état CFO-CFA) y compris pose, raccordement de modules Ecx Light 4D 

complémentaires 

• Ces éclairages complémentaires devront pouvoir être commandés de façon indépendante des 

autres luminaires encastrés du plateau de bureau (exemple : dans les salles de réunion, les 

suspensions pourront être pilotées depuis la télécommande EC-REMOTE UNIWAVE 

indépendamment des luminaires encastrés) 

• Pour chaque salle de réunion, l’entreprise en charge du lot CFO-CFA réalisera l’adaptation du 

câblage des luminaires existants pilotés depuis l’Ecx Light 4D en regroupant les luminaires 

plafonniers encastrés sur une seule sortie, de façon à libérer une sortie pour le pilotage et 

l’alimentation des suspensions décoratives 

• Création de nouveaux espaces : Salle tiré du sac (niveau S01) et Lobby (niveau RDC) 

 Intégration sur la GTB de la gestion de la zone Salle tiré du sac / salle de sieste / TD salle 

tiré du sac 

 Fourniture et pose des équipements GTB 
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Des équipements complémentaires GTB seront prévu par le présent corps d’état pour la zone Salle tiré du 
Sac et LOBBY: 

• Pour les éclairage complémentaire DALI : l’ajout de module ECx-Light4D avec 4 sorties bus Dali, 

chaque sortie peut être équipée de 4 luminaires, ils sont gradables via le bus DALI  

 

ECx-Light4D 

• Pour les équipements de climatisation supplémentaire, l’ajout de module ECY-PTU-208 permettant 

la prise en charge des ventilo-convecteur / BDV  

 

ECY-PTU-208 

• Multicapteur EC-MULTI-Sensor-BLE, avec fonction détecteur de mouvement, capteur de lumière, 

sonde de température, émetteur-récepteur Bluetooth Low Energy 

 
Multicapteur EC MULTI SENSOR BLE 
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5 Description des ouvrages courants faibles du bâtiment B1B 

5.1 Consistance des travaux 

Les travaux à réaliser s’applique particulièrement à : 

• Programmation des nouveaux espaces cloisonnés avec fourniture de télécommande 

• Intégration d’équipements complémentaires : 

 Eclairages complémentaires décoration 

• Mise à jour du synoptique GTB 

5.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux 

Les surfaces de bureaux, les circulations des bureaux, les paliers ascenseurs, le hall et tisanerie sont gérer 
à partir d’un système de gestion de confort dans la GTB de marque DISTECH. 

Le site étant livré en aménagement de type open space, l’entreprise en charge du présent corps d’état GTB 
devra une programmation de la GTB pour intégrer les nouveaux espaces cloisonnés et équipements via le 
logiciel Space Dynamix intégré dans la GTB et qui permettra une mise à jour des plans de supervision PC 
VUE V16. Cette reprogrammation des espaces, permettra de gérer localement via la télécommande la 
gestion de : 

 L’éclairage 

 Climatisation 

 Stores 

Pour chaque espace cloisonné, il sera prévu : 

• La fourniture et pose d’une télécommande EC-REMOTE UNIWAVE par espace cloisonné, permettant 

de gérer localement l’éclairage, les stores et la climatisation de la zone concernée. Ces 

télécommandes viendront en complément des télécommandes fournis en phase HERITAGE : 

 Nombre télécommande mis à disposition en phase HERITAGE : 24 HMX / 64 B1A / 64 B1B 

/ 4 Copernic 

 

Télécommande 
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5.3 Intégration d’équipements complémentaires 

A la charge du présent corps d’état, il sera prévu : 

• L’intégration sur la GTB des nouveaux éclairages décorations suivant plans joint au dossier (câblage 

réalisé par le corps d’état CFO-CFA) y compris pose, raccordement de modules Ecx Light 4D 

complémentaires 

• Ces éclairages complémentaires devront pouvoir être commandés de façon indépendante des 

autres luminaires encastré du plateau de bureau (exemple : dans les salles de réunion, les 

suspensions pourront être pilotées depuis la télécommande EC-REMOTE UNIWAVE 

indépendamment des luminaires encastrés) 

• Pour chaque salle de réunion, l’entreprise en charge du lot CFO-CFA réalisera l’adaptation du 

câblage des luminaires existants pilotés depuis l’Ecx Light 4D en regroupant les luminaires 

plafonniers encastrés sur une seule sortie, de façon à libérer une sortie pour le pilotage et 

l’alimentation des suspensions décoratives 
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6 Description des ouvrages courants faibles du bâtiment 

Copernic 

6.1 Consistance des travaux 

Les travaux à réaliser s’applique particulièrement à : 

• Programmation des nouveaux espaces cloisonnés avec fourniture de télécommande 

• Mise à jour du synoptique GTB 

6.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux 

Les surfaces de bureaux, les circulations des bureaux, les paliers ascenseurs, le hall et tisanerie sont gérer 
à partir d’un système de gestion de confort dans la GTB de marque DISTECH. 

Le site étant livré en aménagement de type open space, l’entreprise en charge du présent corps d’état GTB 
devra une programmation de la GTB pour intégrer les nouveaux espaces cloisonnés et équipements via le 
logiciel Space Dynamix intégré dans la GTB et qui permettra une mise à jour des plans de supervision PC 
VUE V16. Cette reprogrammation des espaces, permettra de gérer localement via la télécommande la 
gestion de : 

 L’éclairage 

 Climatisation 

 Stores 

Pour chaque espace cloisonné, il sera prévu : 

• La fourniture et pose d’une télécommande EC-REMOTE UNIWAVE par espace cloisonné, permettant 

de gérer localement l’éclairage, les stores et la climatisation de la zone concernée. Ces 

télécommandes viendront en complément des télécommandes fournis en phase HERITAGE : 

 Nombre télécommande mis à disposition en phase HERITAGE : 24 HMX / 64 B1A / 64 B1B 

/ 4 Copernic 

 

Télécommande 

6.3 Intégration d’équipements complémentaires 

A la charge du présent corps d’état, il sera prévu : 
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• L’intégration sur la GTB des nouveaux éclairages décorations suivant plans joint au dossier (câblage 

réalisé par le corps d’état CFO-CFA) y compris pose, raccordement de modules Ecx Light 4D 

complémentaires 

• Ces éclairages complémentaires devront pouvoir être commandés de façon indépendante des 

autres luminaires encastré du plateau de bureau (exemple : dans les salles de réunion, les 

suspensions pourront être pilotées depuis la télécommande EC-REMOTE UNIWAVE 

indépendamment des luminaires encastrés) 

• Pour chaque salle de réunion, l’entreprise en charge du lot CFO-CFA réalisera l’adaptation du 

câblage des luminaires existants pilotés depuis l’Ecx Light 4D en regroupant les luminaires 

plafonniers encastrés sur une seule sortie, de façon à libérer une sortie pour le pilotage et 

l’alimentation des suspension décorative 
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7 Limites de prestations 

7.1 Avec le corps d’état Chauffage Ventilation Climatisation 

Travaux à la charge du corps d’état Chauffage Ventilation Travaux à la charge du corps d’état GTB 

 • Raccordement et paramétrage 

  

  

  

7.2 Avec le corps d’état Faux-Plafonds 

Travaux à la charge du corps d’état Faux-plafonds 

 

Travaux à la charge du corps d’état GTB 

  

  

7.3 Avec le corps d’état Cfo-Cfa 

Travaux à la charge du corps d’état CFO-Cfa 

 

Travaux à la charge du corps d’état GTB 

• Fourniture et pose du câblage GTB (alimentation 

et bus) 

• Pour chaque salle de réunion, l’entreprise en 

charge du lot CFO-CFA réalisera l’adaptation du 

câblage des luminaires existants pilotés depuis 

l’Ecx Light 4D en regroupant les luminaires 

plafonniers encastrés sur une seule sortie, de 

façon à libérer une sortie pour le pilotage et 

l’alimentation des suspensions décoratives 

 

• Raccordement et paramétrage 

 

7.4 Avec tous les corps d'état 

Travaux à la charge du corps d’état Courants Forts  

Participation autant que nécessaire aux réunions de 

coordination pour la réalisation du présent projet. 

 

 


