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CCTP-0 : PRESENTATION

Nomenclatures des batiments pouvant apparaitre dans les différents documents:
*  Maxwell = Halle Maxwell
*  Copernic = Copernic
«  B1A=Volta
« B1B = Ampére

PRESENTATION DU PROJET

Le projet concerne 'aménagement pour les besoins de I'acquéreur et futur utilisateur de I'ensemble immaobilier

« Campus Maxwell » qui fait partie du projet Universeine réalisé par Vinci Immobilier au sein de la ZAC du

Village Olympique.

Il s’agit d’'un ensemble immobilier composé de 5 entités, dont 2 batiments réhabilités :

= |es flots B1a et B1b — immeuble a usage professionnel R+7 H > 8 métres ;

= |e parc de stationnement — 2 niveaux en sous-sol, reléve de la circulaire du 3 mars 1975 mais congu en
s’inspirant du réglement ERP type PS ;

= |a halle Maxwell — immeuble a usage professionnel R+2 avec H < 8 metres ;

= |e batiment Copernic —immeuble & usage professionnel R+2 avec H < 8 métres.

Ces batiments ont fait 'objet de permis de construire a deux états — JO et héritage, en tant qu’ouvrages faisant
partie du village olympique.

1.3 SYNTHESE CLASSEMENTS ILOT B1 PHASES JOP ET DEFINITIVE

Allbe'de Selne . HALLE MAXWELL
Hall Maell |1 & phase JOP : ERP 3™ catégorie
p types W, X < Bm
Place + 2 ERP 5 au RDC
Qlympigue
Phase definitive : COT < Bm
+ 2 ERP 5 au RDC
l,"'r "". Rue des frénes Lumbeos—
1 -
COPERNIC Blaet B1b
Phase JOP : ERP 3" catégorie Phase JOP : Logements-foyers 3™ famille A et ERP au RDC
types W, N
Phase définitive ; COT < 8m Phase définitive : CDT = 8m

L'ensemble immobilier, en tant qu’'établissement, sera dédié a des activités de bureaux ne recevant pas de
public.
Cet établissement relévera donc pour la conception des dispositions constructives en matiére de sécurité des
personnes contre I'incendie des dispositions :
- Code du Travail et notamment et notamment des articles R 4211-1 et suivants, et de l'arrété du 22
septembre 1995 modifiant I'arrété du 5 ao(t 1992
- Décret 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif a I'évacuation des personnes handicapées des lieux de
travail en cas d’incendie
- Code de la Construction et de 'habitation
Le Parc de Stationnement sera réservé aux usagers des bureaux: bien que ne recevant pas de public, il
s’inspirera des prescriptions de I'arrété du 9 mai 2006 modifié (Articles PS) pour la conception des dispositions
constructives en matiére de sécurité des personnes contre I'incendie.
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PROGRAMME DE TRAVAUX

Les travaux a la charge du présent lot sont :

le regroupement des SSI en un seul, en conservant I'organisation des zones de mise en sécurité ;
I'équipement des locaux considérés sensibles par le preneur de détection automatique d’incendie ;

la mise en oeuvre de de diffuseurs sonores et/ou lumineux complémentaires en fonction des nouveaux
aménagements ;

la réalisation des arréts techniques liés a la fonction évacuation : arrét sonorisation et remise en lumiéere
de lauditorium, arrét des divers dispositifs de sonorisation, libération des portes automatiques
(Copernic) ;

la télécommande des nouvelles portes a fermeture automatique (RdC B1a et B1b) ;

la mise en oeuvre d’'une UGCIS pour gérer les issues périmétriques qui seront dotées de dispositifs de
verrouillage pour issue de secours (les dispositifs de verrouillage sont hors lot) ;

'adaptation des équipements existants aux nouveaux aménagement (dépose, repose, déplacement).
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CCTP-1A : PREPARATION

REPERAGE DES EXISTANTS, ETAT DES LIEUX ET COMPTE-RENDU
Avant travaux, il sera réalisé un état des lieux des ouvrages existants et des zones de travaux.
L'Entreprise aura a charge, sans frais supplémentaires :
«  d’établir un compte-rendu d’état des lieux comprenant un reportage photographique des dégradations
existantes. Les photos témoins seront numérotées et repérées sur un jeu de plans.
« de faire constater au Maitre d’ceuvre les points relevés afin de rendre le constat d’état des lieux
contradictoire. Si, aprés intervention, des ouvrages sont endommagés, tachés, etc. I'entreprise devra
les remplacer a ses frais.

DossiErR D’EXECUTION
Pendant la période de préparation, et sur la base de ses études d’exécution, I'entreprise diffusera un dossier
complet comprenant :
* lanomenclature des équipements et matériaux sous la forme d’un tableau comportant a minima le
fabricant, le modele précis et la quantité
e pour tous les équipements et matériaux :
o lafiche technique et commerciale du fabricant
o les notices de mise en ceuvre, de pose, de raccordement, d’utilisation, de maintenance
o les certificats d’admission aux normes, rapports d’essai, rapport d’associativité
* les plans et schémas suivants :
o les plans de zone de détection et de mise en sécurité
o les plans d’'implantation des équipements
o les plans de percement, de réservations, etc provoqués par les modes de mise en ceuvre propres a
I'Entreprise
o les plans de cheminement de toutes les canalisations mentionnant leur nature, leur altimétrie, etc
o les schémas synoptiques unifilaires comportant tous les équipements et leurs liaisons
« les notes de calcul justifiant le dimensionnement des installations :puissance des alimentations
secourues, capacité des batteries de secours, puissance consommeée par ligne d’alimentation, etc.
« le planning des études et des travaux, détaillé par phase, par niveau ou par ouvrage

Tous les documents seront transmis au format PDF.
Les plans et schémas seront fournis au format PDF et dwg.
Tous les documents d’'un format d’'impression supérieur a A3 seront fournis également en format papier.

0000000000000000000000000000000
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CCTP-1B : SSI

Le présent chapitre a pour objet de décrire les équipements a mettre en ceuvre pour réaliser les modifications a
apporter au SSI.

L’entreprise se conformera aux exigences fonctionnelles décrites dans le cahier des charges fonctionnel du SSI
et en cas de contradiction, c’est le cahier des charges fonctionnel qui primera.

Les caractéristiques minimales des équipements et les prestations attendues sont décrites ci-apres.

RecrouPeEMENT DEs 4 SSI
L’état existant de 'ensemble immobilier en matiére de SSI a partir duquel le titulaire va envisager ses travaux est
le suivant :

* le batiment Maxwell est doté d’'un SSI de catégorie A composé d’'un ECS/CMSI modéle SS12020 de
marque Siemens dont les équipements centraux sont implantés dans le PC de sécurité au rez-de-
chaussée du batiment Maxwell ;

* les batiments Copernic, B1A et B1B sont chacun dotés d’'un SSI de catégorie B composé d’'un CMSI
modéle STT20B de marque Siemens implanté dans un VTP au sein de chaque béatiment, et trois TRE
(un pour chaque CMSI) sont implantés dans le PC de sécurité au rez-de-chaussée du batiment

Maxwell.
[ Hall Maxwel [ Pcs Hal Maxwell
—=g
-
[wenzo —weazo l l%’
[ N e
= =i =
e - E—
\
Liaison 1p0,8 CR1 bus report FT2011
Batiment Copernic Batiment B1A Batiment B1B
STT20B STT20B STT20B
- | — - R s s = =
[ — [ I L LB
l Il : MEA20 - ] — 25
. — N~

SSI - état existant

Les 4 batiments Maxwell, Copernic, B1a et B1b étant acquis et destinés a étre occupés en totalité par divers
services dépendant du Ministére de I'Intérieur, il sera géré comme un ensemble immobilier unifié dans sa gestion
et son exploitation.

En particulier il sera aménagé un PC de sécurité incendie (PCI) et un PC de sécurité malveillance, ou sireté
(PCS) au rez-de-chaussée du batiment Maxwell.

Afin d’en rationaliser I'exploitation, les 4 SSI seront regroupés en un seul dont les matériels centraux seront
localisés dans le PCI.
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De plus, les SSI des batiments Copernic, B1a et B1b seront transformés en SSI| de catégorie A afin de pouvoir
équiper les batiments de détection automatique d’incendie.
Ainsi le titulaire a a sa charge la réalisation des prestations suivantes :

«  pour chacun des batiments Copernic, B1a, et B1b le remplacement du STT20b par un ECS FC2040 afin
de reprendre les lignes de déclencheurs manuels existantes et de déployer les nouveaux circuits de
détection, et d’'un matériel déporté de classe AC1 de type MD30 afin de reprendre les circuits de
matériels déportés existants type MEAX ;

* la mise en oeuvre dans le PCI du batiment Maxwell d’'un ECS de type FT2040 permettant d’exploiter les
ECS des trois autres batiments ;

* [l'extension du SSI2020 implanté dans le PCI du batiment Maxwell afin de reprendre toutes les fonctions
de mise en sécurité des CMSI STT20B qui auront été déposés dans les trois autres batiments ;

* lamise en réseau de tous ces équipements afin de fonctionner comme un seul SSI.

[ Hall Maxwell | Pcs Hall Maxwel

el |

MEA20 — mEa20 — U |
| i | Lol
R

FT2040
permettant la
visualisation de :

Copernic

B1B

==

Liaison 2 x 1p0,8 CR1 bus FD-Net du SDI

Liaison 2 x 1p0,8 CR1 bus FD-Net du SDI
Liaison 2 x 1p0,8 CR1 pour le B-Bus du CMSI|

Liaison 2 x 1p0,8 CR1 bus FD-Net du SDI
Liaison 2 x 1p0,8 CR1 pour le B-Bus du CMSI

Liaison 2 x 1p0,8 CR1 bus FD-Net du SDI
Liaison 2 x 1p0,8 CR1 pour le B-Bus du CMSI|

Batiment Copernic Batiment B1A Batiment B1B

m NOTA général pour les 3 batiments
[Fe2040 + mbao] [EC2040 + Mb3q] Reprise en léat des lgnes de délection incendie

Reprise en I'état des voies de transmission Asservissement
Réutilisation de I'alimentation 230Vac pour alimenter la FC2040
’ -

7 =i
i MEAZ20 if MEA20
| erzo e
! En
by o

Les FC2040 et MD30 devront étre localisé dans un VTP ou local
technique dédié (CF1H)

Pas d'exploitation depuis la FC2040 qui devra étre désactivé et ne
servira que ponctuellement pour des de

= Remplacement des 3 AES par des AES 56V
-

SSI - état projeté

Campus MAxweLL
ProGRAMME UNIVERSEINE
10 rRuE AmPERE — 93200 SainT-DeNis



Campus Maxwell
Programme Universeine - CCTP lot - Systéme de sécurité incendie

CCTP-1B : SSI ° page 6
24-3390-T — Ind. 2 Batiss le 20 décembre 2024

DETECTEURS AUTOMATIQUES D’INCENDIE
Le titulaire devra la mise en oeuvre de détecteurs automatiques d’incendie, de type FDO221 de chez Siemens
ou équivalent, dans les locaux que le maitre d’ouvrage souhaite surveiller.
Les détecteurs seront munis de leur socle standard et de repére de socle FDBZ291, ainsi que de I'adaptateur de
socle FDB 291 s’il s’avére nécessaire.
Les nouveaux détecteurs seront raccordés sur des nouveaux circuits de détection, indépendant des existants,
en respectant & minima le principe suivant :
«  batiment Copernic : 1 circuit de détection
«  batiment Maxwell : 1 circuit pour le sous -sol, 1 circuit pour le reste des niveaux
«  batiment B1a : 1 circuit pour le premier sous-sol, 1 circuit pour le deuxiéme sous-sol, 1 circuit pour les
autres niveaux
«  béatiment B1b : 1 circuit pour le premier sous-sol, 1 circuit pour le deuxiéme sous-sol, 1 circuit pour les
autres niveaux
Ainsi chaque circuit aura une charge maximale de 75 % soit 80 détecteurs environ.
emplacement : selon CCF et plans

Suivant les principes données dans le CCF pour déterminer la quantité minimale de détecteurs automatiques par
local, avec un coefficient K de 0.6 et une hauteur inférieure a 6m :
«  tout local de superficie inférieure a 48m? sera équipé d’'un minimum d’un détecteur de fumée ;
* tout local de superficie comprise entre 48 et 80m? sera équipé d’un minimum de deux détecteurs de
fumée ;
* les locaux de superficie supérieure a 80m? seront dotés d’un détecteur automatique par 36m?, arrondi
au supérieur.

Ainsi, a titre d’illustration :
Note de calcul de pré-dimensionnement de la détection incendie

Batiment Niveau Local Type DAI Surface Hauteur |  Amax K An N.b. D N,b
mini prévu
B1a RdC Local métier Fumée 50.5m? | <=80m? | <6m <20° 80m? 0.6  48m? 2 6.7m | 2
Maxwell | S1 Local sous-station Fumée 95m?  >80m? |<6m <20° 60m? 0.6  36m? 3 58m |3
Maxwell | S1 Local archives Fumée 97m?  >80m? |<6m <20° 60m? 0.6  36m? 3 5.8m 4
Maxwell | S1 Hall de cuisson Thermique ' 39m? | >40m? | <4m <20° ' 18m? 06 10m* 4 44m 4
B1a S1 Local archives Fumée 223m?  >80m? | <6m <20° 60m? 0.6  36m? 7 58m |8
B1a S1 Parc de stationnement | Fumée 654m? | >80m? | <6m <20° ' 60m? 0.6 36m? 18 15.8m 18
B1b S1 Parc de stationnement | Fumée 1539m? | >80m? | <6m <20° ' 60m? 0.6 36m? 43 58m 47
B1b S1 Local a vélo Fumée 233m?  >80m? | <6m <20° 60m? 0.6  36m? 7 58m |7
B1a S2 Parc de stationnement ' Fumée 1920m?  >80m? | <6m <20° '60m?> 0.6  36m? 54 1 5.8m 61
B1b S2 Parc de stationnement ' Fumée 2110m?  >80m? | <6m <20° '60m?> 0.6  36m? 58 5.8m 68
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DIFFUSEURS SONORES
Le titulaire devra la mise en oeuvre de diffuseurs sonores non autonomes de classe B modéle SY de chez
Siemens ou équivalent. lls seront intégrés dans les lignes de diffuseurs d’évacuation dans la limite des
exigences réglementaires et techniques. Si cela s’avére nécessaire, les lignes de commande seront réalisées
depuis des des nouveaux matériels déportés type MEA, a charge du titulaire.
emplacement : selon CCF et plans

DIFFUSEURS SONORES A MESSAGE
Le titulaire devra la mise en oeuvre dans I'auditorium de diffuseurs sonores a message pré-enregistrés
prescrivant en clair I'ordre d’évacuer modéle SYV de chez Siemens ou équivalent. lls seront raccordés a une
ligne de matériel déporté dédiée depuis un nouveau matériel déporté.
emplacement : selon CCF et plans

DIFFUSEURS VISUELS
Le titulaire devra la mise en oeuvre de diffuseurs visuels modéle SOLISTA LX WALL de chez Siemens ou
équivalent. lls seront intégrés dans les lignes de diffuseurs d’évacuations existantes dans la limite des exigences
réglementaires et techniques. Si cela s’avére nécessaire, les lignes de commande seront réalisées depuis des
des nouveaux matériels déportés type MEA, a charge du titulaire.
emplacement : selon CCF et plans

ARRETS TECHNIQUES EVACUATION

Le titulaire devra la réalisation des arréts techniques liés a I'évacuation suivants :

« arrét de la sonorisation et de la projection de I'auditorium ;

¢ remise en lumiére de I'auditorium ;

. arrét de la sonorisation des salles de commission ;

* libération des portes automatiques d’accés a 'ascenseur du batiment Copernic aux niveaux RdC, R+1

et R+2.

Ces commandes d’arrét techniques seront réalisées par la délivrance de contacts sec NF aux équipements
techniques concernés.
Les lignes de télécommandes seront réalisées depuis des des nouveaux matériels déportés type MEA, a charge
du titulaire.
Le contact sec sera mis a disposition du prestataire en charge de I'équipement technique concernée par l'arrét
technique sur un bornier dans une boiter de raccordement électrique diment repérée.
Le titulaire du présent lot devra assurer la mise en service des commandes d’arréts techniques en collaboration
avec les autres lots impliqués, en leur apportant I'assistance nécessaire au parfait fonctionnement de
'ensemble.
Le titulaire ne pourra en aucun cas limiter son intervention a la mise en oeuvre des contacts secs aux bornes, il
devra s’assurer par des essais conjoints avec les autres lots impliqués que le bon fonctionnement de I'ensemble
de la chaine de commande soit fonctionnelle, de I'activation de I'équipement d’alarme jusqu’a 'arrét effectif (ou
la remise en lumiére) de I'équipement concerné.
emplacement : selon CCF et plans

RACCORDEMENT DES PORTES A FERMETURE AUTOMATIQUE
Les portes a fermeture automatique mises en oeuvre dans le cadre du projet seront raccordées au nouveau SSI.
Emplacement : suivant plans
Les modalités de télécommande de ces dispositifs sont définies dans le cahier des charges fonctionnel du SSI
joint au dossier.

UGCIS

Le titulaire devra la mise en oeuvre d'une UGCIS afin de gérer I'ensemble des portes constituant le périmetre
extérieur de I'ensemble immobilier a I'exception de celle des 2 coques commerciales, soit 12 portes.
L’'UGCIS sera un modéle BUAYA 64 de marque ALLIGATOR ou équivalent et aura comme caractéristiques
minimales :

. gestion de 7 zones d’alarmes ;

¢ 4 voies de transmission ;

« gestion de 64 DAS, 16 par voie de transmission ;

¢ mise en oeuvre en baie 19” ;
Le titulaire structurera l'installation en 4 voies de transmission, une pour chaque batiment.
Il prévoiera les alimentations secourues nécessaires pour alimenter 'ensemble de I'installation (matériel central,
DDO, dispositifs de verrouillage), de modéle AES de chez SLAT ou équivalent.
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Chaque porte sera équipée par un dispositif de demande d’ouverture de type CLEV-3 de chez ALLIGATOR ou
équivalent.

Les alimentations électriques BT seront a la charge du lot électricité.

emplacement : selon CCF et plans

ADAPTATIONS DIVERSES
Le titulaire devra I'adaptation du SSI aux nouveaux aménagements, ce qui comprend la dépose d’équipements,
pour consignation, afin de permettre aux autre lots techniques de réaliser leurs ouvrages, puis la repose a
I'issue, cette repose pouvant impliquer de déplacer I'équipement concerné de sa position initiale afin de tenir
compte des nouveaux aménagements.
Les équipements concernés sont principalement les terminaux tels que : détecteurs automatiques, déclencheurs
manuels, diffuseurs sonores et lumineux.

0000000000000000000000000000000
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CCTP-1C : CABLAGE SSI

L'entreprise a a sa charge la réalisation de la totalité du cablage nécessaire pour la mise en ceuvre des ouvrages
décrits. Le cablage de l'installation d’'un systéme de sécurité incendie doit étre distinct du cablage utilisé a
d’autres fins et aisément identifiable. Le cheminement des cables doit étre différent de celui utilisé par les
courants forts.

Des mesures de protection spéciales doivent étre prises pour éviter que des interférences d’ordre électrostatique
ou électromagnétique ne perturbent I'installation (proximité des tubes fluorescents, ballasts, transformateurs,
etc.).

Le cablage doit étre réalisé de fagon a réduire au minimum le risque de dommage mécanique et a éliminer
autant que possible un courant de fuite, un court-circuit ou une coupure de circuit.

Tous les cables seront ainsi munis d’'une protection mécanique.

Pour la pose sur chemin de cable, la capacité du chemin de cable doit étre scrupuleusement respectée. Sila

capacité du chemin de cable ne permet pas la pose de la totalité des cables SSI, un nouveau chemin de cable
doit étre réalisé par le titulaire.

Les cables du SSI chemineront selon la configuration des volumes traversés :

Typologie du volume traversé Cheminement des cébles autorisés

Volume doté d’un faux-plafond accessible ' Cheminement dans le faux-plafond :
*  pose sur chemin de céble dédié
*  pose sur chemin de cable courant faible, avec corniére de
séparation pour dédier un compartiment aux cables SSI
*  pose sous conduits ICT

Volume courant dépourvu de faux-plafond Cheminement sous moulure plastique blanche dédiée et peinte
accessible aux couleurs de l'environnement selon accord de la maitrise
d’oeuvre.

Volume technique dépourvu de faux- Cheminement en apparent:
plafond *  pose sur chemin de cable dédié
*  pose sur chemin de cable courant faible, avec corniére de
séparation pour dédier un compartiment aux cables SSI
*  pose sous conduit IRL

Aucun autre cheminement ne sera accepté.

Tous les cheminements seront fixés a un élément stable de la construction, ils ne devront en aucun cas étre
fixés sur les supports d’autres ouvrages (support de faux-plafond par exemple).

Le titulaire devra repérer tous les cables.
Le repérage des cables doit faciliter les interventions dans un cadre de maintenance (préventive et/ou corrective)
et/ou de modification d’installation lors d’'une adaptation de celle-ci. En conséquence les cables du SMSI doivent
étre repérés sur le cable au niveau des bornes :

« de chaque matériel central, dispositif de commande, tableau répétiteur, face avant déportée ou matériel

déporté;

* des équipements d’alimentation électrique (AES/EAES/EAE et alimentation secourue) ;

* des boites de jonctions et/ou de dérivation.
Le repérage doit résister dans le temps.
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CCTP 1D — MISE EN SERVICE ET RECEPTION

MISE EN SERVICE, AUTOCONTROLES, ESSAIS OPR/RECEPTION, ASSISTANCE A COMMISSION

Les modalités de réception des ouvrages sont décrites dans les pieces administratives jointes au présent
dossier.
En ce qui concerne les équipements techniques, il est précisé que la réception se limite aux constats quantitatifs
de terminaison des ouvrages et qualificatif de leur exécution, sans préjuger de leur bon fonctionnement qui reste
soumis aux essais a effectuer pendant la période de garantie.
Les conditions de la mise en service seront fixées en fonction du planning particulier de réalisation des travaux.
Pendant cette période, 'Entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel d’exploitation
des modalités de la mise en route, de conduite ou d’arrét des installations, en liaison avec les documents
d’exploitation.
La réception décrite ci-dessus aura donc lieu a la livraison des travaux. Elle se déroulera avec le maitre d’ceuvre
et le représentant du maitre d’ouvrage.
Tous les documents d’exécution & jour devront é&tre remis. A défaut, toute réception sera reportée.
A la réception, il sera procédé & une minutieuse inspection de la pose des appareillages et canalisations.
Tout ouvrage qui serait négligé, ou dont la fixation serait insuffisante, sera systématiquement refusé.
La réception ne pourra étre effectuée qu’aprés engagement formel de I'Entreprise que les essais, mesures,
contrbles ont bien été réalisés par elle auparavant.
L'Entreprise aura a sa charge tous les essais, mesures et fournira les appareils de mesures, avec justification de
leur précision.
Les vérifications porteront sur :

« la conformité des équipements avec les plans, schémas, notices techniques a ce jour,

. la bonne réalisation de I'installation portant notamment sur la qualité des raccordements, les fixations, le

montage des ensembles, les peintures, etc.,

* les repérages (appareils, appareillages, cables, conducteurs, etc.),

* la conformité en égard aux réglements en vigueur,

¢« les mises a la terre,

* le cas échéant la mesure des vitesses de passage d’air et débit aux bouches de désenfumage.
Alissue des travaux de dépose des anciennes installations, une vérification finale de I'état des finitions sera
également réalisée avec le Maitre d’Ouvrage et le Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre doit étre informé des dates d’exécution des autocontréles afin de pouvoir éventuellement y
assister.

Dispositions complémentaires pour le SSI

Tests — Essais
Ces essais seront réalisés par I'entreprise. lls devront étre conformes aux modalités d’essais définies par les
normes NFS 61-932 et NFS 61-970. lls devront par ailleurs permettre de valider la conformité des scénarios
définis par le cahier des charges fonctionnel du SSI.
I'Entreprise doit effectuer tous les tests nécessaires pour valider le bon fonctionnement de ses installations,
avant sa réception. Elle prendra a sa charge toutes les opérations nécessaires a la bonne exécution des essais,
et en particulier :

« le démontage et remontage d’éléments indispensables aux vérifications (faux-plafonds, etc.),

* la mise a disposition du personnel qualifié¢ nécessaire a ces essais.

« La mise a disposition des moyens permettant la réalisation des foyers types.

« La mise a disposition des consommables nécessaires (cartouches CO? par exemple)
Pendant ces essais, I'entreprise signalera par écrit au Maitre d’ceuvre tous les dysfonctionnements ou défauts
constatés et qui lui semblent non imputables a sa prestation, et prendra les dispositions pour corriger les
problémes qui lui sont dus avant la réception de I'installation.
Alissue de ses propres essais, fourniture au Maitre d’ceuvre des comptes-rendu d’auto-contréles exhaustifs
attestant du bon fonctionnement des installations.
Lorsque les essais seront satisfaisants, il sera réalisé une vérification en présence du bureau de contrdle et du
coordinateur SSI.
Ces vérifications donneront lieu a I'établissement d’'un rapport de réception technique de la part du coordinateur
SSI.
L'entreprise devra étre présente lors des essais préalables au passage de la commission de sécurité.
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Elle devra également étre présente lors du passage de celle-ci.

Initialisation des systémes
Les systémes seront livrés clés en mains. L’entreprise devra prévoir les collectes des données nécessaires a la
mise en route des systémes et a la déclaration des utilisateurs.

Réception
Voir également exigences définies dans les documents de BATISS :
— EXIGENCES DOCUMENTAIRES.
— EXIGENCES CONCERNANT LA RECEPTION TECHNIQUE.
Lorsque I'entreprise estimera avoir fini ses travaux, y compris les essais de fonctionnement, elle informera le
Maitre d’ceuvre par écrit et demandera la réception de son ouvrage.
L'entreprise devra fournir au Maitre d’Ouvrage et Maitre d’ceuvre un document de recette rapportant tous les
résultats des essais réalisés conformément au descriptif.
La réception portera sur la bonne exécution des travaux telle que définie ci-apres :

* le respect des quantités,

. le respect des matériels définis,

« la qualité de la mise en place de ces matériels conformément aux régles de I'Art,

* la qualité des finitions.
Le Maitre d’Ouvrage procédera a une recette par échantillonnage. L'entreprise mettra a disposition les moyens
techniques et humains nécessaires pour reconduire les tests préalablement effectués, sur 'ensemble des points
constituant I’échantillon.
Le Maitre d’'Ouvrage procédera également a une recette quantitative des matériels installés et se réserve le droit
de refuser les matériels ou les prestations reconnus non conformes au descriptif.
Un procés verbal établi par le Maitre d’ceuvre concrétisera les résultats obtenus. Il sera signé par I'entreprise et
par le Maitre d’ceuvre puis soumis au Maitre d’'Ouvrage. Celui-ci disposera d’'une période de 7 jours pour établir
une liste de réserves complémentaires éventuelles.
L'entreprise disposera alors d’une période maximale de 30 jours pour corriger les défauts constatés lors de la
réception et annexés au proces verbal.
Dans le cas d’un passage de la commission de sécurité, la levée des réserves devra étre réalisée avant le
passage et attestée par écrit par I'Entreprise.

DosSIER DES OUVRAGES EXECUTES

En fin de chantier et avant que soit prononcée la réception technique, I'entreprise devra remettre un dossier
technique avec :

« I'ensemble des documents techniques transmis pendant la phase de réalisation (homenclature du

matériel mis en ceuvre, documentation technique des produits, notes de calcul, plans et schémas)

* le recueil des parameétres de l'installation (listings de paramétrage, etc.)

. les comptes-rendu d’essais, autocontréles

* les attestations de formation des utilisateurs
Cette liste n’est pas limitative, le détail des documents attendus étant précisé par le Maitre d’ceuvre.
En outre, 'Entreprise devra la fourniture de 'ensemble des piéces constitutives du dossier d’'identité du SSI
selon les dispositions de la norme NF S 61 932, article 14, tous les documents devront étre classé par ordre et
référence avec les rubriques de l'article 14 de la norme NF S 61 932.
Ces documents devront étre remis sous forme de classeur en 3 exemplaires avec pour chaque classeur 1 clé
USB comprenant l'intégralité des documents.

FoRrmATION
L’entreprise inclura dans son offre la formation du personnel du site chargé de I'exploitation du SSI. Cette
formation prendra la forme de 4 sessions au maximum pour 5 personnes a chaque session et sera complétée
par un support papier résumant les fonctionnalités et les procédures de base, concernant les systémes de
sécurité incendie.
Cette session devra inclure des manipulations des matériels par les personnels pour leur assurer une parfaite
aisance d’exploitation (durée approximative d’'une %z journée par groupe).

0000000000000000000000000000000

Campus MAxweLL
ProGrAMME UNIVERSEINE
10 rRuE AmPERE — 93200 SainT-DeNis



Campus Maxwell
Programme Universeine - CCTP lot - Systéme de sécurité incendie

CCTP 1E - DIVERS . page 12
24-3390-T — Ind. 2 Batiss le 20 décembre 2024

CCTP 1E - DIVERS

DEPOSE, REBOUCHAGE
L’entreprise titulaire du présent lot devra la dépose totale des installations courants forts (liées au SSI) et faibles
non utilisées : DM, diffuseurs sonores, I'Equipement d'Alarme existant, le cablage existant ainsi que les supports
de cable, tableaux de report d'alarme, etc.

Les travaux de finition aprés dépose (rebouchage, retouches de peinture...) sont a la charge du présent lot. lls
devront faire I'objet d'un accord préalable du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d’ceuvre et tenir compte de l'aspect
décoratif des supports.
De maniére générale, toutes les trous et fissures consécutifs aux opérations de dépose seront traités de la fagon
suivante:

*  rebouchage par enduit adapté au matériau de I'ouvrage, lissage, pongage

« application d'un enduit de finition, lissage, pongage.

«  application d'une retouche de peinture de forme réguliére (bande d'une largeur donnée, appliquée du

sol au plafond.

Pour chaque zone la teinte de peinture a appliquer sera proposée au Maitre d'Oeuvre pour validation.
Le maitre d'ouvrage indiquera, avant le début des travaux, les matériels qu'il se propose de récupérer, afin qu'ils
soient déposés proprement.
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