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1 Introduction

Le projet Universeine inclut un éclairage de mise en valeur architecturale de la facade Est du batiment
Maxwell.

Cet éclairage implique des sujétions en particulier dans les domaines de I'électricité (luminaires,
alimentation électrique, gestion CFA), de la charpente (pré-perforation pour passages de cables ; fixation des
luminaires), sans que cette liste soit exhaustive.

Le présent document décrit dans un premier temps les principes de I'éclairage de mise en valeur a des fins
de compréhension, tout en fixant les objectifs mesurables attendus du projet et que I’entreprise devra
respecter. Il décrit ensuite les dispositifs prévus pour atteindre ces objectifs. Il doit étre lu en paralléle avec
les plans d’implantation, le Cadre de Bordereaux de Prix, les fiches techniques et les différents documents
produits ainsi que I'ensemble des éléments fournis dans les CCTP.

L’entreprise devra s’assurer de la faisabilité technique de réalisation des dispositifs décrits dans ce
document, et effectuer un chiffrage sur cette base au minimum. Elle pourra proposer des adaptations en
variante ; toute proposition de variante devra permettre d’atteindre les objectifs fixés en amont et devra étre
justifiée par des documents techniques permettant d’évaluer le respect des performances.

L’entreprise devra se référer aux dossiers électricité CFO-CFA, et aux DOE facade, charpente et structure a
minima pour identifier les mesures d’accompagnement du projet d’éclairage de mise en valeur qui y sont
intégrés (alimentation électrique, armoires, engravures, etc.)

Les fiches techniques présentées constituent une base a chiffrer a minima, avant de proposer d’éventuelles
variantes.

L’entreprise devra prévoir tout dispositif qui n’aurait pas été décrit dans le DCE et qu’il lui semblerait
nécessaire d’ajouter pour assurer le bon fonctionnement et la bonne installation du dispositif d’éclairage de
mise en valeur dans le cadre du projet Universeine. L’entreprise devra alors identifier et justifier les éventuels
éléments qu’elle aura ajouté au dossier a ces fins.

L’entreprise devra également indiquer les prestations qu’elle considére nécessaires a la réalisation du projet
et qui ne seraient pas dues a son corps d’'état.

2 Descriptif generale de la mise en valeur lumineuse
L’éclairage de mise en valeur du projet Universeine s’articule autour d’un dispositif distinct.

Sauf indication contraire dans les fiches techniques, I’'ensemble des luminaires de mise en valeur seront a
changement de couleur de type RGBW (3 couleurs +blanc chaud 3000K), programmables et adressables
individuellement pour permettre la création de différents scénarios.

Le batiment Maxwell est mis en valeur de nuit par I'éclairage de sa facade Est.

2.1 Solution d’éclairage

Le choix s'est porté sur des projecteurs discrets et performants. lls seront installés au plus prés du retour de
toit, afin de minimiser leur visibilité en journée, de simplifier I'installation ainsi que l'alimentation électrique.
Cela permettra une diffusion lumineuse verticale, assurant ainsi un éclairage uniforme de I’ensemble de la
facade tout en préservant l'intégrité architecturale du batiment.
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Intégration des luminaires (retour de toit), faisceaux lumineux dirigés vers le parvis.

En complément de la mise en lumiére architecturale permanente, le dispositif d’éclairage permettra
également de créer des scénarios lumineux spécifiques a certaines occasions (couleurs du drapeau francais,
drapeau LGBT, couleur unie (droits des femmes, journée de l'autisme, ...)), ces couleurs symboliques
apporteront une dimension a la fois artistique et engagée a I'éclairage. Ces scénarios permettent de
transformer la fagcade en un support dynamique et évolutif, reflétant des moments importants de la vie
sociale et culturelle, tout en conservant une esthétique cohérente et respectueuse de I'environnement urbain
et patrimonial.

A gauche : scénario couleur drapeau frangais ; a droite : scénario de couleurs différentes
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Scénario couleur unie (journée de I'autisme : couleur bleue)

3 Généralités

3.1 Etendue du Marché

Le présent CCTP présente I'approche technique liée aux travaux de mise en valeur de la Facade Est du
batiment Maxwell.

Les postes généraux sont les suivants :

*  Travaux préparatoires
+  Eclairage

3.2 Prise de connaissance du projet

Le présent marché est situé sur la commune de Saint-Denis.

Le présent marché de travaux concerne la mise en valeur de la Facade Est du Projet Universeine

Le programme comprend la réalisation :
* Des installations de chantier spécifique au présent corps d’état,
*  De I'éclairage extérieur.

Sans objet

Sans objet
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Généralités

3.3 Consistance des travaux

Les travaux décrits au présent CCTP sont nécessaires en vue de la réalisation de 'ensemble des travaux de
la présente opération.

lls comprennent :

Phase de préparation

YV VYV

\4

Les constats préalables (constats d’huissier)

La reconnaissance des réseaux existants

L’élaboration des plannings, qui portera sur deux aspects :

Les taches a exécuter dans la semaine (de précision journaliére) - ce planning sera remis
a jour par chaque corps d’état de facon hebdomadaire au maitre d’ceuvre

Les taches a exécuter dans le délais GLOBAL (de précision hebdomadaire) - ce planning
sera remis a jour par chaque corps d’état de facon mensuelle et comprendra les délais
contractuels et les délais réels afin de pouvoir en mesurer les avances & retards. Les
plannings de I'ensemble des corps d’états seront remis a jour de facon mensuelle 1
semaine avant chaque réunion de chantier pour transmission ainsi qu’a la maitrise d’ceuvre
qui en assurera la synthése dans le cadre de son role de coordonnateur du marché. Pour
assurer une cohérence dans cette synthése, les documents devront étre fournis
impérativement sous le méme logiciel de planification (et a défaut sous WINDOWS
PROJECT)

L’élaboration du document Plan d’Assurance Qualité adapté au chantier

Les études d’exécution

Seront ainsi réclamés au minimum les documents suivants :

» Plan d’éclairage, de cablage, passage de cables et détail du contenu des armoires
» Etudes d’éclairement et infographies
Phase travaux

» L'installation de chantier

» L’ensemble des installations nécessaires au phasage.

» La signalisation de chantier (au droit des travaux, alternats, déviations locales) avec
I’élaboration de plans de déviation et de circulation -

» L’élaboration de phasage de précision journaliére

» Le suivi du document Plan d’Assurance Qualité adapté au chantier

» Les mesures de protection préventives vis-a-vis des réseaux souterrains et aériens existants
dans l'emprise des travaux en phase des terrassements généraux (circulations d'engin
limitées, terrassements manuels au droit des réseaux peu profonds, plague de protection
temporaire ou enrobage béton préventif, etc....) avec communication aux concessionnaires
des réseaux concernés par ces protections pour validation avant travaux et surveillance
durant les opérations. A ce titre, I'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter
la détérioration, méme mineure, des réseaux de concessionnaires.

» Le nettoyage et entretien pendant les travaux et aprés les travaux.

» Les contrdles et essais

» L’établissement du dossier d’exécution

» L’amenée et le repli du chantier entre chaque phase de travaux
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Il est clairement entendu que les prix du marché sont réputés tenir compte des sujétions engendrées par les
contraintes suivantes :

e Lacirculation et les accés des batiments devront étre maintenus pendant toute la durée du chantier
de jour comme de nuit, grace a la mise en place passerelles pour les piétons, cyclistes et de
passerelles pour VL. Le balisage de jour sera doublé d'un éclairage de nuit si les conditions de
sécurité I'imposent.

e Lasignalisation au droit des travaux est réalisée par I'entreprise.

e Le gardiennage des matériels et installations de chantier sera réalisé par I'entrepreneur.

e L'entrepreneur est informé de I'exécution simultanée de travaux extérieurs au présent marché et
prendra donc les mesures nécessaires pour ne pas interférer avec les autres entreprises présentes
dans la zone de travaux.

e L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter la détérioration, méme mineure, des
réseaux de concessionnaires.

e La livraison d'énergie électrique et d'eau pendant l'exécution des travaux est a la charge de
I'entreprise.

¢ Toutes les mesures particuliéres pour assurer la sécurité et la Protection de la Santé seront mises
en ceuvre et adaptées en toutes circonstances par I'entrepreneur.

e Toutes les mesures particuliéres destinées a la mise en place et au suivi d'une démarche qualité
adaptée au chantier seront prises par l'entrepreneur.

¢ Les amenées et repliements des matériels et installations de chantier nécessités par le
fractionnement éventuel des délais d'exécution.

Toutes ces sujétions a ces contraintes particuliéres d'exécution ou aux ouvrages provisoires sont aux frais
de l'entrepreneur et seront considérées étre incluses dans le poste d'installation de chantier rémunéré au
bordereau des prix.

Sans objet

Sans objet

Sans objet

La position approximative des réseaux existants a été définie lors de I'étude du présent marché.

Nota : La solution technique proposée dans le cadre du présent marché pourra étre adaptée par I’entreprise,
pour tenir compte des contraintes propres au site (localisation précise des réseaux des concessionnaires,
adaptions Iégéeres du plan masse en phase travauy, ...)

UNIVERSEINE - Descriptif technique — Chapitre 17 - Mise en lumiéere de fagade



Généralités

Société d'ingénierie

3.4 Prise de possession du terrain

L’entrepreneur est réputé avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére des lieux
et de leurs abords et avoir, s’il le jugeait utile sollicité le maitre d’ceuvre pour tout renseignement
complémentaire. Il est donc réputé avoir pu apprécier 'ensemble des contraintes liées au site et en avoir
tenu compte lors de la remise de son offre.

Sans objet

Sans objet

Sans objet

La signalisation, a la charge de I'entrepreneur est conforme aux textes en vigueur.

Les demandes d’arrétés de circulation sont a la charge de I'entrepreneur.

Les schémas de signalisation sont établis conformément au document édité par le SETRA (édition 1994).
« Signalisation temporaire - Manuel du chef de chantier - Routes bidirectionnelles »

Il est rappelé que les travaux de la présente opération sont réalisés dans le centre-ville nécessitant une
signalisation de chantier adaptée (feux provisoires, marquage au sol, barriéres, ...) selon réglementation en
vigueur et sous contréle la ville.

En vue de maintenir l'accés des riverains et commerces lors du chantier, il est prévu :

e Un balisage et la mise en ceuvre d'une cléture amovible.
¢ La mise en place d’un acces piéton
e Un planning précis hebdomadaire fourni par I'entreprise pour communication au public.

La signalisation, a la charge de I’entrepreneur, est conforme aux textes en vigueur.

Les demandes d’arrétés de circulation sont a la charge de I'’entrepreneur et seront a produire aupres de la
ville.

Cet arrété devra étre produit 15 jours avant le début des travaux et devra comprendre des plans A3
d'implantation de chantier en couleur.

Ces plans devront retranscrire clairement :

* Les emprises de chantier et les voies de circulation,

* Le stationnement maintenu,

e Lalocalisation des barriéres de chantier,

¢ Le positionnement des acces riverains et commerces a maintenir (position des passerelles),

UNIVERSEINE - Descriptif technique — Chapitre 17 - Mise en lumiére de fagcade
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Ces plans seront déclinés autant de fois que le phasage les modifiant.

L'ensemble des dispositions décrites dans ce paragraphe est réputé inclus au poste signalisation de chantier.

Les travaux se dérouleront dans le respect des régles d’hygiéne de sécurité et de santé définis dans les
divers textes réglementaires en vigueur a la signature du marché.

L'entrepreneur accepte les sujétions qui pourraient résulter de la présence d'entreprises avoisinantes. Il ne
pourra présenter de réclamation pour le préjudice ainsi causé ou demander, de ce fait, une prolongation de
délai contractuel.

3.5 Préparation de chantier

L'entrepreneur est tenu de fournir avant le commencement des travaux les documents, précisions et
engagements suivants :

e Déclarations d'intention de commencement travaux (D.I.C.T.) ;

* Plans des concessionnaires ;

e Besoin en arrétés de circulation ;

e Plans d'hygiéne et de sécurité ;

e Un plan d'assurance qualité.

*  Plans schématiques des baraques de chantier avec leurs positions et éventuellement les aires de
stockage ; il est précisé qu'un lieu de réunion est obligatoire dans le cadre des travaux ;

e Planning prévisionnel des travaux, 'entreprise fournira dans son P.A.Q. un planning prévisionnel des
travaux sur lequel elle indiquera les dates de contréle de compactage et d'étanchéité.

3.6 Documents a fournir par I’entreprise avant les travaux

D’aprés les documents techniques fournis par la maitrise d’ceuvre, (le CCTP, les schémas et plans de
définition des ouvrages), I'entreprise doit établir les plans de réalisations, dits plans d’atelier et de
construction (P.A.C.) tels que spécifiés dans le numéro a I'usage des constructeurs, établi par la « Table ronde
de la Construction ». Ces plans de réalisation résultent des choix technologiques définitifs, au moment de la
signature des marchés et avenants, ainsi que des méthodes propres a I'entreprise.

3.7 Prestations préalables - Plan d’Assurance Qualité (P.a.Q.)

La phase de préparation est une phase fondamentale pour assurer la qualité des chantiers. Elle est réalisée
en concertation avec le maitre d'ceuvre. Sa formalisation se traduit dans un Plan d'Assurance Qualité soumis
au visa du maitre d'ceuvre a la fin de la période de préparation du chantier, avec le programme d'exécution
proprement dit prévu au C.C.A.G.

Le P.A.Q. tel qu’il est prévu dans le fascicule 65A du CCTG décrira notamment :

* L'organisation et le fonctionnement de I'entreprise et de ses sous-traitants ;
* La coordination de I'entreprise avec ses sous-traitants, ses fournisseurs ;

* Le plan des installations de chantier de I'entreprise ;

e La description des matériels ;

UNIVERSEINE - Descriptif technique — Chapitre 17 - Mise en lumiére de fagcade
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e Fiche d'entretien du matériel de compactage datant de moins de 6 mois ;

e La définition des différentes fiches de contrdle, les fiches de conformité ;

e Les mesures d'hygiéne et de sécurité ;

e Les documents relatifs aux contraintes de mise en ceuvre des différents matériels édictés par les
différents fournisseurs ;

¢ Un plan d'exécution des travaux.

Ce document est complété par :

¢ Une note de présentation des missions d’assistances a la pose ou la mise en ceuvre des matériaux
assurée par les fournisseurs,

e Le calendrier d’exécution des travaux,

* Le plan de piguetage.

Le P.A.Q. indiquera notamment les dispositions de I'entrepreneur vis-a-vis de :

e L'approvisionnement des matériaux (réception, certificats, nomenclature, stockage...);

e Procédures d'exécution ;

e Lasurveillance et I'entretien des matériels ;

*  Les comptes-rendus et attestations de bonne exécution des travaux ;

e L'auto-controle effectué aprés réalisation d'un trongon ou d'un élément d'ouvrage (compactage,
étanchéité) devra étre réalisé en présence du Maitre d'CEuvre ;

Les résultats de ces essais et vérifications seront fournis et présentés au maitre d’ceuvre aux réunions
hebdomadaires.

Le controle externe éventuel sera réalisé par un bureau de controle agréé par le Maitre d'CEuvre.
Il a pour but de compléter l'auto-contrdle réalisé au niveau du contrdle interne.
Sa mission consiste principalement a :

e Transmettre au conducteur de travaux les consignes d'exécution,
e Vérifier la réalisation de I'auto-controle.
e Controler les points particuliers nécessitant des essais spécifiques.

Il aura fait I'objet dés la préparation de I'offre d'une étude spécifique dont les résultats sont intégrés au P.A.Q.
Cette étude portera sur :

e La nature des controles a réaliser ;
e Leur fréquence;
e Les mesures envisagées en cas de résultats non conformes.

Sans objet

UNIVERSEINE - Descriptif technique — Chapitre 17 - Mise en lumiéere de fagade
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Par ailleurs, un contrdle extérieur, pendant les travaux, est assuré par le Maitre d'CEuvre.
Il consiste principalement a :

e Exercer lu-méme des contrdles par sondage,

e Procéder aux controles de réception des ouvrages,

*  Détecter les non-conformités, examiner les propositions d'actions qualité,

e Examiner les faits nouveaux ou difficultés apparaissant au cours des travaux.

A la fin des travaux, un controle extérieur sera réalisé par un organisme de contréle mandaté par le Maitre
d’ouvrage. Cet organisme interviendra lors des opérations préalables a la réception des travaux.

3.8 \Visas des plans

L’ensemble des plans sera impérativement visé par le maitre d’ceuvre et le contrdleur technique.

L’entrepreneur devra fournir les calculs justificatifs et dessins d’exécution de chaque partie d’ouvrage au
moins 3 semaines avant la date prévue pour le début de la construction.

La diffusion des documents d’exécution comprend au minimum 3 exemplaires (2 pour la maitrise d’ceuvre,
1 pour la maitrise d’ouvrage)

Le Maitre d’ceuvre et le contrdleur technique disposeront de 2 semaines pour I'examen des documents. lls
devront dans ces délais les retourner a I'entrepreneur avec son visa ou ses observations.

En cas d’erreur ou d’insuffisance, I’entrepreneur sera tenu d’y remédier et de présenter a I'approbation, les
documents en cause dans les mémes conditions que celles décrites ci-dessus.

Les plans non munis du visa du Maitre d’ceuvre ne pourront en aucun cas justifier une réclamation de la part
de I'entrepreneur. Les réalisations sur plans non visés ne seront pas prises en compte.

Si I’entreprise est amenée a établir des plans modificatifs pendant ces travaux, chaque plan modifié sera
indicé et daté, il fera I'objet d’une diffusion pour avis. En face de I'indice, seront indiquées clairement les
raisons de la modification.

Une liste récapitulative de tous les plans émis comportera la date de chaque plan origine ainsi que les indices
et dates de toutes les modifications.

3.9 Controle - mise en service des réseaux concedes

Toute installation réalisée dans le cadre du projet, et qui sera mise a disposition, ou rétrocédée partiellement
ou en totalité aux services concédés quels qu’ils soient, devra faire I'objet par I’entrepreneur de I'’envoi des
dossiers administratifs auprés des services concernés avant tout démarrage des travaux.

L'entrepreneur devra obtenir I'accord du dit service avant la réalisation des travaux et faire procéder aux
contrbles des travaux en cours d’exécution.

Il devra faire réceptionner les ouvrages lorsqu’ils seront achevés.

3.10 Maintien du chantier et des abords en état de propreté

Toutes dispositions seront prises afin que le chantier soit maintenu en parfait état de propreté, a la fois
pendant les travaux, et jusqu’a la livraison des ouvrages.
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L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre toute contravention ou recours qui pourrait s’exercer
contre lui résultant des transports de terres.

L’entrepreneur est tenu de ramasser ses propres gravois, et ceci au fur et a mesure de I'avancement des
travaux.

Il doit en outre procéder au nettoyage, ou a la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées.

En fin de travaux, et juste avant la réception, I'entrepreneur procédera a un nettoyage général de 'ensemble
du chantier. Il procédera a I’évacuation de 'ensemble des installations de chantier et ouvrages provisoires.

En particulier :

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de la viabilité des voies ouvertes a la circulation et
empruntées par ses engins, ceux-ci conforment aux prescriptions du Code de la Route. |l aura a sa charge
tous les nettoyages et ébouages.

L'entrepreneur sera totalement responsable des dégats ou désordre qui pourraient survenir aux réseaux
divers, aux immeubles ou aux tiers, du fait de ces transports.

3.11 Prescriptions particuliéres

L'écoulement des eaux devra étre maintenu lors de la réalisation du chantier.

L'entrepreneur devra assurer, en cas de coupures ou incident lors des travaux, I'énergie, les fluides, le
téléphone, des occupants actuels.

Au moment de la remise de sa soumission.

Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut étre défini d’'une maniére précise sans
faire référence a un matériel ou produit d’'une marque.

Les marques et modéles indiqués ci-aprés dans le CCTP avec la mention « ou équivalent », ne sont donnés
qu’a titre de référence et a titre strictement indicatif.

Dans le cadre de normes francaises non issues de normes européennes, la conformité des produits a ces
normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d'autres normes en vigueur dans d'autres Etats
membres de I'Espace économique européen si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaise (marque NF ou autre), le titulaire du marché
pourra proposer a la personne publique des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans
d'autres Etats membres de I'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par
des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits "E.A." ou a défaut fournissant la
preuve de leur conformité a I'EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter a la personne publique
les éléments de preuve qui sont nécessaires a l'appréciation de I'équivalence.
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En complément a l'article 23 du Cahier des Clauses Administratives Générales Travaux, toute demande
formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre présentée a la personne
publique avec tous les documents justificatifs, au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un
début d'approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause serait invoquée sans respecter le
délai précité, est réputé avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

La personne publique dispose d’un délai de 30 jours calendaire pour accepter ou refuser le produit proposé.

3.12 Vérification du projet

Pour sa remise de I'offre, I'entreprise s’engage sur les quantités.

Elle devra vérifier toutes les cotes et dimensions portées sur les plans, vérifier notamment et se faire
confirmer auprés du Maitre d'ceuvre des travaux, avant le tout début des travaux, et signaler au Maitre
d’ceuvre toutes les erreurs ou omissions qui pourraient étre relevées ainsi que les changements qu’elle
estime utile d’apporter.

Ainsi, l'entrepreneur reconnait avoir procédé a une visite détaillée du terrain et avoir pris parfaite
connaissance de toutes les conditions physiques et toutes sujétions relatives aux lieux de travaux (couche
superficielle, obstacles, etc.) a I'exécution des travaux a pied d’'ceuvre ainsi qu'a Il'organisation et au
fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux de
chantier, décharges publiques ou privées) ;

Faute de se conformer a ces prescriptions elle devient responsable de toutes erreurs ou omissions qui
pourraient étre relevées au cours de I'exécution ainsi que les conséquences qui en résulteraient.

4 Epreuves - Essais - Réception

4.1 Essais et controles

L'entreprise titulaire du présent marché prendra a sa charge le controle interne et externe des ouvrages a
réaliser.

En cours d’exécution des travaux, il est procédé aux différents essais et contrbles des matériaux et
fournitures entrant dans l'installation, tels qu’ils sont définis aux fascicules du CCTG

Un organisme de contrle validé par le Maitre d’Ouvrage interviendra lors des opérations préalables a la
réception des travaux (controle externe du compactage des remblais),
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5 Installations de chantier

5.1 Installations de chantier

Conformément a la législation en vigueur, I’entrepreneur procédera avant tout début de travaux a la mise en
ceuvre des installations de chantier. Il fournira en fonction de la nature ou de I'importance de celui-ci soit un
plan de ces installations, soit une note précisant les mesures qu’il compte prendre.

L'ensemble des installations de chantier tiendra compte des contraintes liées au phasage des travaux, au
maintien de I'exploitation du site et se fera en coordination avec I'ensemble des entreprises intervenant sur
le site.

Localisation
Ensemble des installations nécessaires pour la réalisation des travaux.

Le balisage du chantier est a la charge du titulaire

5.2 Clotures de chantier

Les travaux seront réalisés par phases et devront permettre de conserver les accés des riverains et la
circulation automobile.

Pour des interventions ponctuelles ou lors des travaux préparatoires, une cléture auto stable sera implantée
et reposera sur le sol par I'intermédiaire de sabots en béton ou métalliques de facon a éviter tout scellement.

Elle sera déplacée a chaque fois que cela sera rendu nécessaire, a la fois pour les besoins propres du
chantier, et pour I'accessibilité des usagers.

Les éléments de clbtures utilisés (type « HERAS ») seront ligaturés entre eux et fixés sur des poteaux
provisoires scellés en acier galvanisé régulierement espacés afin d’assurer une rigidité d’ensemble face au
vandalisme. Des panneaux d’interdiction et de danger seront également fixés sur ces clétures.

Localisation

¢ Fermeture du périmétre des travaux
¢ En fonction de I'avancée des travaux

5.3 Echafaudages

Si I'installation d’échafaudages sur la voie publique s’avére nécessaire, ces derniers devront étre équipés
d’un systéme de détection sur leurs trois premiers niveaux. Les sapines d’escaliers devront bénéficier de la
méme détection. Une surveillance vidéo des niveaux sous détection devra également étre installée pour
permettre la levée de doute ou le cas échéant le suivi d’un intrus. Cette surveillance vidéo devra également
couvrir les sapines d’escalier pour les mémes raisons. Les accés aux échafaudages devront étre équipés de
portes maintenues verrouillées pendant les heures d’inoccupation du chantier.

Les échafaudages intérieurs, s’ils n’offrent aucune communication avec I'extérieur du site, devront
seulement voir leurs acces verrouillés durant les heures d’inoccupation du chantier. Une surveillance vidéo
pourra étre installée afin d’avoir un visuel général sur I'ensemble de I'’échafaudage et ainsi détecter toutes
les anomalies.
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6 Eclairage

6.1 Spécifications techniqgues générales

Les essais seront effectués par I'entreprise en présence des représentants du maitre d'ouvrage et du maitre
d’ceuvre.

Les essais seront réalisés en présence du représentant de I'entreprise chargée de I'entretien courant du
réseau d’éclairage public de la ville.

L’entreprise fournira, en trois exemplaires, les fiches des essais réalisés.

6.1.1.1 Nature des essais

* Essais d’isolement entre phase et terre

*  Essais d’isolement entre les conducteurs actifs
*  Mesure de tensions

e Mesure de résistance de terre

*  Mesure de chutes de tension

¢ Essais des commandes des différents départs
e Contréle des luminances

6.1.1.2 Définition des essais et mise en service

Les essais seront effectués par I'entreprise a ses frais et I'équipe de maitrise d'ceuvre doit étre informée des
dates de leur exécution afin de pouvoir y assister.

6.1.1.3 Consuel

Pour obtenir auprés du distributeur la mise sous tension de I'ouvrage, I'entrepreneur devra faire les
démarches nécessaires pour I'obtention du « CONSUEL » et ce en accord avec I'organisme de controle
désigné et pris en charge par le maitre d’ouvrage.

6.1.1.4 Mise en service

Sauf modalités particuliéres décrites au CCAP, la mise en service intervient normalement aprés réception.

Pendant cette période, I'entreprise doit procéder aux réglages définitifs et informer le personnel
d’exploitation des modalités de mise en route, de conduite et d’arrét des installations, en liaison avec les
documents d’exploitation fournis a la réception.

6.1.2.1 Reglements

L’ensemble des travaux, ainsi que les fournitures de matériels et leur mise en ceuvre, devront respecter les
dispositions préconisées par :

* Les textes officiels, lois décrets, circulaires et additifs, ainsi qu’aux fiches, notes et commentaires
se rapportant aux ouvrages et équipements mis en ceuvre
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e Les normes NF et européennes en cours d’élaboration, relatives aux matériels concernés par le
marché, devront étre appliqués a partir de leur homologation

e Les documents EDF, guides techniques de la distribution et normes des séries HN

e Lesreglements d’exploitation de 'EDF en particulier en ce qui concerne les supports des collectivités
locales et EDF

¢ Les recommandations de la Commission Electrotechnique Internationale (CEI)

e Les publications de I'union technique de I'électricité, NFC, UTEC, C, guides pratiques et prescriptions
provisoires, notamment des NFC 11-200, NFC 14-100 et leurs additifs

¢ Lanorme NFC 18-510 (habilitations et sécurité électrique)

e Lanorme NFC 17-200, relative aux installations d'éclairage public (régles)

e Le guide UTE C 17-205, relatif aux installations d’éclairage public, détermination des sections des
conducteurs et choix des dispositifs de protection

¢« Lanorme NFC 15-100 et ses additifs, relative aux régles d'exécution et d'entretien des installations
électriques basse tension

e Lanorme NFC 20-010 relative aux degrés de protection procurés par les enveloppes

¢ Les normes NFC 10-100 et 102 relatives a la coordination de I'isolement

e Les normes de la série NFC 91 concernant la compatibilité électromagnétique

¢ Les normes et publications auxquelles il est fait référence dans tous les textes précités

e Les réglements de police, d’urbanisme et de voirie

e L’ensemble des textes résultant du code du travail, hygiéne et sécurité, suivant recueil 1078 du
journal officiel et notamment du décret n°® 88.1056 du 14 novembre 1988 relatif a la protection
des travailleurs

e Les projets de décrets ou régles faisant état de pratiques courantes de la profession, proposés a
I’'homologation

e L’ensemble des normes et régles relatives aux perturbations pouvant étre créées dans les réseaux
et installations des différents concessionnaires, usagers publics, usagers privés

o - les prescriptions de sécurité se rapportant plus particulierement a I'éclairage public, aux
travaux hors et sous tension, aux travaux au voisinage de canalisations sous tension

e Les projets de décrets ou régles faisant état de pratiques courantes de la profession et proposés a
I'homologation

e Les régles interprofessionnelles pour couverture des garanties biennales et décennales par les
Compagnies d'Assurances

Le maitre d'ouvrage insiste sur le fait que les recommandations ou les prescriptions devront étre interprétées
comme faisant office de régles de I'art et a ce titre, elles devront étre respectées scrupuleusement.

6.1.2.2 Normes et recommandations

Réseau basse tension
Les normes en vigueur concernant :

¢ Les installations électriques a basse tension
e Les installations d’éclairage public

e Les installations de lampes a décharge

e Les matériels

e Les sources d’éclairage

¢ La qualité des lampes

Recommandations
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¢ € 12.101 relative a la protection des travailleurs
e UTEC 18.510 instructions générales de sécurité d’ordre électrique

Et d’'une maniére générale tous les textes normatifs et réglementaires parus a la date de la signature du
marché.

6.1.2.3 Classement des installations

L’installation de I'éclairage public sera de la classe 2. Le degré de protection minimum des différents
matériels est le suivant :

e Armoire de commande : IP 44 et IK 10
e Luminaires : IP 66 et IKO8

6.1.2.4 Sources lumineuses

L’entrepreneur devra communiquer les renseignements relatifs a :

e La durée de vie garantie

e Les marques et type de sources utilisées

* Latension d’alimentation ainsi que les variations de tension admises

e Le flux lumineux nominal

e La courbe de variation de flux et de la puissance en fonction de la tension
e La courbe de vieillissement

e La répartition spectrale de la lumiére émise-

6.2 Description des ouvrages

Tous les matériels électriques doivent pouvoir fonctionner pour toute température ambiante comprise entre
-25°Cet +40°C.

Les matériels électriques autres que les luminaires doivent posséder, par construction ou par installation,
au moins le degré de protection IP 44 pour les matériels installés a I'extérieur des batiments

Les conditions d’environnement sont les suivantes :

e Altitude:<a2000m
e Vent:zone 2.

6.2.2.1 Armoire de commande

La commande de I'éclairage de mise en valeur sera installée au rez-de-chaussée. L’emplacement reste a
définir.

La commande d’éclairage sera de type RADIOLITE Série400 de chez BH Technologies ou équivalent
permettant une coupure sur une plage horaire a définir.

Une réservation sera a prévoir pour I'installation d’une platine de gestion éclairages 1 univers DMX préte a
poser comprenant :
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1 automate DMX 1 univers

1 sélecteur manuel 4 positions / 4 scenarios

1 disjoncteur 6A / 30mA, 1 filtre RFI, 1 prise de courant de service, 1 alimentation
Raccordements en partie inférieure

Ensemble testé en ateliers et livré avec 1 programme de test

Prévoir une alimentation permanente.

Et prévu pour étre installé dans une armoire électrique existante, dans un environnement protégé contre le

gel et la condensation - T° d'utilisation 0 a 40 °C - Condensation 10 a 50%.

Les matériels devront étre agrées par les services techniques de I'établissement en fonction des critéres
techniques tels que I'étanchéité du bloc optique, de la partie appareillage électrique et de la photométrie.

L’éclairage sera réalisé par I'installation de projecteur type CHAMELEON C165 RGBW E-SERIE orientable a

6.2.3.1 Eclairage de facade

360°, 3 LED puissance a définir ou similaire.

280

Corps en aluminium injecté sous pression

Indice de protection IP66, IKO8

Revétement poudre polyester, couleur : RAL 9010 Blanc pur fine structure

Classe électrique |

Driver interne

Puissance : 23,10 W, Flux lumineux : 1580 Im, Efficacité lumineuse : 68,50 Im/W
Charniére latérale pour C165 intégral

Aluminium, revétement poudre polyester, couleur : RAL 9010 Blanc pur fine structure
Chameleon Driverblock #10

Courant LED 250 mA

Tension d’alimentation 220-240 VAC, 50/60 Hz

DMX, 4 canaux

Protection 10 kV contre les surtensions intégrée
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e Classe électrique |

e L’adressage du driver doit étre défini a la réception de la commande.
e Efficacité du driver = 87%

e (C165_7_RGBW_EGM/X01_RGB 4000K-CR80

*  Type RGBW, Blanc = 4.000 K - CRI = 80

* Lentille EGX01-15°

*  Optigue spot 15°

Pour RGBW/TW
*  Seule lentille, en PMMA
Color-matched HS pour C165

e Revétement poudre polyester
e Couleur: RAL 9010 Blanc pur fine structure

e Cable - 10m pour Cint DMX LOOP IN SKI
*  Hybridkabel Sommer; SC-Monolith 2; Power: 3 x 1,50 mm?2; DMX: 2 x 2 x 0,24 mm?; PVC @ 12,30
mm; noir pour Chameleon DMX LOOP IN intégral SKI

6.2.4.1 Boite de jonction

e Aluminium, revétement poudre polyester, couleur : RAL 9010 Blanc pur fine structure

En option

Kit Splitter 4 départs : Permet de créer des branches supplémentaires du réseau DMX, d’étendre le nombre
de luminaires ou d’appareils contrélés et d’assurer un fonctionnement fluide de I'installation d’éclairage.
Livré avec 4 résistances de terminaisons de ligne
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Kit point d’accés Wi-Fi avec alimentation POE - Paramétrage inclus : En complément, prévoir une liaison
Ethernet RJ45 avec I'automate de gestion (longueur < 100m). Si besoin de connecter plusieurs points
d’accés Wi-Fi a une méme installation, une consultation avec I'entreprise est nécessaire.

6.2.4.2 Raccordement luminaire

Les luminaires devront étre raccordées par des connecteurs débrochables étanches pour un remplacement
simplifié.

Les cables et les fixations seront impérativement de la méme couleur que la fagcade qu’elle soit en pierre,
brique, peinte etc... et posés d’une maniére la plus discréte possible. Le passage et les fixations devront étre
validés par le maitre d’ceuvre avant toutes interventions.

L’entreprise réalisera le nombre de réglages et essais de nuit nécessaire a I’'option d’un résultat parfait validé
par la maitrise d’ouvrage. La présence du fournisseur est obligatoire lors de la mise en service et la
programmation.
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