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DONNEES D’ENTREE
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Dossier PCM2 d’avril 2023

Non regu

Autorisations

= PCM2 accordé avec attendus
= Tout PCM ou avis ultérieur.

Sireté

Principe de verrouillage des issues périmétriques | = Fiches techniques des équipements prévus pour le

verrouillage des issues périphériques

= Plan des portes intérieures dotées de verrouillage
électromagnétique (sous contréle d’acces ou non)
avec implantation des équipements d’alimentation

= Schéma synoptique du contréle d’acces

= Fiches techniques des équipements prévus pour le
verrouillage

Dossiers techniques SSI - phase Héritage

SSI Batiment B1a

= Plan des zones SMSI

= Plan des faces avant

= Synoptique DI

= Synoptique CMSI

= Schéma de principe du désenfumage
= Plans d’implantation SSI tous niveaux
= CCF SSl ind4 juin 2022

SSI Batiment B1b
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= Schéma de principe du désenfumage
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SSI Batiment Maxwell

= Plan des zones SMSI

= Synoptique DI

= Synoptique CMSI

= Schéma de principe du désenfumage
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SSI Batiment B1a

= Listings de paramétrage

= Plans et schémas en dwg

= Plans et schémas version DOE

SSI Batiment B1b

= Plan des faces avant

= Listings de paramétrage

= Plans et schémas en dwg

= Plans et schémas version DOE

SSI Batiment Maxwell

= Plan des faces avant

= Listings de paramétrage

= Plans et schémas en dwg

= Plans et schémas version DOE

Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE



BCIﬁSS Page 4

Regu Non recu
SSI Batiment Copernic SSI Batiment Copernic
= Plan des zones SMSI = Plan des faces avant
= Synoptique DI = Listings de paramétrage
= Synoptique CMSI/ = Plans et schémas en dwg
= Schéma de principe du désenfumage = Plans et schémas version DOE

= Plans d’implantation SSI tous niveaux
= CCF SSlind.2 de mars 2023

Campus Maxwell - Programme Universeine Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE



Butiss Page 5

CaHIEr DES CHARGES FONCTIONNEL DU
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

ConceprT b Mise EN SECURITE

Campus Maxwell - Programme Universeine
10 rue Ampere
93200 Saint-Denis

Campus Maxwell - Programme Universeine Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE



Butiss Page 6

PRESENTATION DU PROJET|

Le projet concerne 'aménagement pour les besoins de I'acquéreur et futur utilisateur de 'ensemble immobilier

« Campus Maxwell » qui fait partie du projet Universeine réalisé par Vinci Immobilier au sein de la ZAC du Village

Olympique.

Il s’agit d’'un ensemble immobilier composé de 5 entités, dont 2 batiments réhabilités :

= les ilots B1a et B1b — immeuble a usage professionnel R+7 H > 8 métres ;

= le parc de stationnement — 2 niveaux en sous-sol, reléve de la circulaire du 3 mars 1975 mais congu en
s'inspirant du réglement ERP type PS ;

= la halle Maxwell — immeuble a usage professionnel R+2 avec H < 8 métres ;

= le batiment Copernic — immeuble a usage professionnel R+2 avec H < 8 metres.

Ces béatiments ont fait I'objet de permis de construire a deux états — JO et héritage, en tant qu'ouvrages faisant
partie du village olympique.

1.3 SYNTHESE CLASSEMENTS ILOT B1 PHASES JOP ET DEFINITIVE

Aigede Seine . HALLE MAXWELL
Hall Maswell | & phase JOP : ERP 3™ catégorie
types W, X < Bm
Place + 2 ERP5 au RDC
Clymipique
Phase definitive : COT < Bm
+ 2 ERP 5 au RDC
/‘ .4\ Rue des frines Lumitge-—
'.\ LE OFs I'lf'li-fll_:f,
COPERMIC Bla et B1b
Phase JOP : ERP 3" catégorie Phase JOP : Logements-foyers 3™ famille A et ERP au RDC
types W, N
Phase définitive : COT < &m Phase definitive : CDT = &m

En phase héritage, ils seront acquis par le Ministére de I'Intérieur en tant quimmeuble a usage professionnel,
soumis aux exigences du Code du Travail en matiére de sécurité incendie des usagers.

De maniére générale, les batiments Maxwell et Copernic ont été congus dans un référentiel ERP, plus
contraignant que le référentiel du code du travail applicable au projet.

Campus Maxwell - Programme Universeine Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE
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PRESENTATION DU PROGRAMME DE TRAVAU

Le programme de travaux est le suivant :
+ aménagement des espaces de bureau, salles de réunion, PC de sécurité ;
+  aménagement de locaux pour le personnel au 1% sous-sol ;
+ aménagement de l'auditorium de la halle Maxwell ;
+ sécurisation des issues périmétriques et mise en oeuvre d’'un systéme de contrble d’acces pour les
portes intérieures ;
- regroupement des SSI en un seul, en conservant I'organisation des zones de mise en sécurité ;
+  doter les locaux considérés sensibles par le preneur de détection automatique d'incendie.

INCIDENCE DES TRAVAUX SUR LE SSI

Catégorie de SSI

Les SSI de catégorie B (Copernic, B1A, B1B) seront transformés en SSI de catégorie A.

Architecture des SSI/ surveillance des équipements centraux

Afin d'assurer la surveillance du SSI des 4 batiments depuis le PC situé dans le batiment Maxwell, il faut
supprimer les tableaux répétiteurs et les remplacer par des baies miroirs comportant pour chaque batiment les
les terminaux d'exploitation (ou faces avant) de 'ECS et du CMSI. Les baies mises en ceuvre dans chaque
batiment, a partir desquelles les différents circuits partiront pour distribuer les équipements de terrain,
constitueront des baies déportées. Les liaisons entre les différentes baies déportées et le PCI n'auront pas a étre
placées sous CTP, I'ensemble du site étant sous direction unique et géré en totalité depuis le PCI.

Organisation des zones de mise en sécurité

L'organisation des zones de mise en sécurité étant conservée, les zones du SSI seront éventuellement
renommées pour permettre une exploitation claire depuis le PCI.

Détection automatique d’incendie

La détection automatique sera mise en oeuvre dans les locaux techniques, les locaux d’archives, les espaces de
stockage et le parc de stationnement.

Fonction évacuation

Les diffuseurs sonores et les diffuseurs lumineux seront complétés en fonction des besoins.

Il sera mis en oeuvre une UGCIS pour gérer les issues périphériques.

Les issues intérieures verrouillées en sortie seront déverrouillées depuis le SSI.

Un arrét des dispositifs de sonorisation et/ou de projection de I'auditorium sera associé a I'alarme générale.
Fonction compartimentage

3 portes seront remplacées par des modéles a fermeture automatique au rez-de-chaussée B1A et B1B afin de
faciliter la circulation dans certaines zones logistiques.

Fonction désenfumage

A ce stade des études, aucune incidence n'est identifiée.
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REcLEMENTATION APPLICABLE — CLASSEMENT DE L’ETABLISSEMENT

Cet établissement sera dédié a des activités de bureaux ne recevant pas de public.
Cet établissement relévera donc pour la conception des dispositions constructives en matiere de sécurité des
personnes contre l'incendie des dispositions :
« Code du Travail et notamment et notamment des articles R 4211-1 et suivants, et de larrété du 22
septembre 1995 modifiant I'arrété du 5 aodt 1992
«  Décret 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif a I'évacuation des personnes handicapées des lieux de
travail en cas d'incendie
+  Code de la Construction et de I'habitation
Le Parc de Stationnement sera réservé aux usagers des bureaux : bien que ne recevant pas de public, il
s'inspirera des prescriptions de l'arrété du 9 mai 2006 modifié (Articles PS) pour la conception des dispositions
constructives en matiére de sécurité des personnes contre l'incendie.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Le présent Cahier des Charges Fonctionnel du SSI a été établi sur la base des documents cités en page 3 du
présent document.

Dossier p’ExecuTtion SSI

Le dossier d’exécution de I'entreprise et plus particuliérement les plans et les synoptiques SSI ne se limiteront
pas aux équipements ajoutés dans le cadre du programme de travaux mais seront une mise & jour des plans qui
représenteront 'ensemble des équipements sur les niveaux impactés par les travaux.

Pour les synoptiques SSI, il s'agira d’'une mise a jour du synoptique global de I'ensemble immobilier et pour les
plans SSI, il s’agira d’'une mise a jour des plans des niveaux concernés par les travaux.

Campus Maxwell - Programme Universeine Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE
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DEeriNiTioN bu SysTEME DE SECURITE INCENDIE

Dans le cadre des présents travaux, les SSI de catégorie B équipant les batiments Copernic, B1a et B1b seront
transformés en SSI de catégorie A et seront regroupés avec le SSI du batiment Maxwell pour ne former qu’un
seul SSI. L'exploitation de ce SSI sera réalisé depuis le PCl implanté au sein du batiment Maxwell.

Etat existant
HALLE MAXWELL
PCI
MAX ~ COP  Bla B1b
ECS ‘ TRE ‘ ‘ TRE ‘ ’ TRE ‘
CcMs!

COPERNIC B1a B1b
cop Bla B1b
CcMs! cMs! CcMs|

Etat projeté
HALLE MAXWELL
PCI
MAX ~ COP  Bia Bib
S ECs '
E= cmsl l
5 uccis
COPERNIC B1a B1b
cop Bla Bib
£ | ecs £ | Ecs £ | Ecs
g cMmsI i: cwms! ;32_ cwms!
g g g

Campus Maxwell - Programme Universeine
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Besoins EN DEcLENCHEURS MIANUELS

Les Déclencheurs Manuels d’Alarme seront installés :
- Aproximité de I'accés palier & chaque escalier.
«  Arez-de-chaussée, a proximité des sorties sur extérieur.
lls seront positionnés a une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m et installés de maniére a ne pas étre
dissimulés par un vantail de porte.
lls ne devront pas présenter de saillie supérieure a 10 cm.

Dans le cadre du projet limplantation des déclencheurs manuels existants sera adaptée aux nouveaux
aménagements si nécessaire.

Besoins N DetecTion AuTtomATIQUE D’INCENDIE

Le niveau de surveillance en détection automatique d'incendie sera « partiel » au sens de la NF S 61 970.
En complément des détecteurs automatiques d'incendie existants, il est prévu d’en installer conformément aux
souhaits de la maitrise d’ouvrage dans :
« dans tous les locaux techniques ;
+ dans tous les locaux a usage de stockage, rangement, archives ;
« dans I'emprise des parcs de stationnement.
Les préconisations de la norme NF S 61-970 seront respectées.
Il appartient a I'entreprise de prévoir implantation et la nature des équipements de fagon a respecter cette
norme.
Les détecteurs automatiques d'incendie devront notamment étre installés & plus de 50 cm de tout obstacle.
Une note de calcul relative a I'implantation de la détection incendie selon la norme NFS 61-970 est a fournir par
I'entreprise.
Les coefficients K seront ceux indiqués au §11.5.2.1 :
«  Pour les circulations horizontales et bureaux ou assimilés, la valeur du coefficient K est de 1 ;
«  Pour les locaux @ sommeil, la valeur du coefficient K est de 0,3, et,
+  pour les autres types de locaux, la valeur du coefficient K est de 0,6.

Campus Maxwell - Programme Universeine Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE
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PrinciPES D’EVACUATION

ZoNe D’ALArRME : DEFINITION DES ZA

L'organisation des zones d’alarmes ne sera pas modifiée (extrait des CCF de PCSI transmis en novembre 2024).

ZA HMX Halle Maxwell

ZA COP Batiment Copernic

ZA1 B1A Batiment B1a — Parc de stationnement S1 et S2
ZA2 B1A Batiment B1a — Bureaux et locaux S1

ZA3 B1A Batiment B1a - RdC au R7/Mezz

ZA1 B1B Batiment B1b - infrastructure S1 et S2

ZA2 B1B Batiment B1b — RdC au R7/Mezz

FoncTion « EvacuaTion »
Déclenchement de la Fonction « Evacuation »

Pour chaque ZA, la fonction « Evacuation » sera déclenchée par :
+  La Détection Automatique d'Incendie implantée dans la zone d’alarme concernée
« Action sur les Déclencheurs Manuels, de la zone d’'alarme concernée, implantés a proximité des accés
aux escaliers et des sorties sur extérieur
+  Action directe sur I'Unité de Gestion d’Alarme (UGA) du matériel central

Equipement d’Alarme

L'établissement sera doté d’un équipement d’alarme de type 1.

Le signal d’évacuation sera du type « Alarme Générale ».

En application de l'article R. 4227-36, 'Alarme Générale sera diffusée, aprés temporisation, par des Diffuseurs
Sonores Non Autonomes conformes a la norme NFS 32 001, alimentés par cables CR 1 depuis le CMSI.

Les Diffuseurs Sonores de l'alarme, indépendants des dispositifs de sonorisation de I'établissement, seront
répartis en nombre suffisant pour assurer la parfaite audibilité du signal sonore d’évacuation en tout point de
I'établissement (y compris en terrasse accessible).

L'entreprise est assujettie @ une obligation de résultat, limplantation des diffuseurs sonores devra donc tenir
compte des caractéristiques du batiment, mais également des particularités de la distribution intérieure qui
parfois peut présenter des exigences importantes relatives a l'isolation acoustique.

En application de l'article R. 4225-8, I'alarme de type « Générale » sera complétée par une diffusion lumineuse.

L'implantation des diffuseurs lumineux non autonomes est réalisée a I'existant dans les conditions suivantes :

« dans 'ensemble des sanitaires, douches et vestiaires du batiment ;

+ dans les locaux bruyants ;

+ dans le parc de stationnement.
Ce principe sera conservé et 'implantation des diffuseurs visuels sera adaptée aux nouveaux aménagements si
nécessaire.

Campus Maxwell - Programme Universeine Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE
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Dispositifs de Verrouillage Electromagnétiques pour Issues de Secours

A ce stade des études, il n'est pas prévu la mise en ceuvre de portes munies d'un dispositif de verrouillage
électromagnétique pour issue de secours : portes équipées d'un contréle d’accés ne permettant pas une sortie
libre R4227-6.

Ainsi il n'est prévu aucune disposition pour déverrouiller des portes depuis le SSI, a 'exception notable des
portes qui seront gérées depuis I'UGCIS, comme décrit dans le paragraphe ci-aprés.

Unité de Gestion Centralisée des Issues de secours

Le présent programme de travaux prévoit la mise en oeuvre de dispositifs de verrouillage électromagnétique pour
issue de secours raccordés a une Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours.

Les issues concernées sont les issues périphériques, qui donnent sur I'extérieur de 'ensemble immobilier.

Le matériel central sera positionné dans le PC de sécurité.

Le déverrouillage de ces dispositifs est déclenché :

+ instantanément par action directe de la commande de déverrouillage située sur la face avant de
'UGCIS ;

«  par le passage de I'UGA a I'état d' "Alarme Générale" suite au déroulement du processus d'alarme par
action directe sur 'UGA ;

« aprées temporisation T1 = 8s suite a l'action sur le Dispositif de Demande d’Ouverture (couleur verte)
situé a proximité des issues équipées. Durant cette temporisation T1, le personnel du poste de sécurité
pourra maintenir le verrouillage pour une durée correspondant a une deuxiéme temporisation T2 = 3
min.

Le maitre d’ouvrage fait le choix, sous sa responsabilité, de ne pas déverrouiller les issues
automatiquement en cas de détection incendie ou d’action sur un déclencheur manuel, compte tenu des
enjeux de sireté de I'établissement et des moyens humains qui y sont associés. Il s’agit en particulier de
la présence permanente de personnel dédié a la siireté en nombre suffisant pour assurer aussi bien la
surveillance des équipements au PCS que les interventions sur site qui s’avéreraient nécessaires.

Campus Maxwell - Programme Universeine Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE
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ARRETS TECHNIQUES DE LA FoNncTION « EvAacuaTioN »
Remise en lumiére normale — Arrét du programme en cours

Dans le cadre du projet, il est prévu d’'aménager I'auditorium pour des réunions et des projections destinées au
personnel de I'établissement.

Ce local sera équipé de dispositifs de sonorisation et/ou de projection et poura étre plongé dans le noir dans le
cadre de son exploitation.

Par analogie a l'article L 16, les fonctions associées a la fonction « Evacuation » seront mises en ceuvre & savoir :

+  Remise en lumiére normale de la salle

+  Arrét du programme en cours (coupure sonorisation et coupure vidéo-projection)

«  Diffusion du signal d’alarme générale interrompue par un message pré-enregistré prescrivant en clair
I'ordre d’évacuation au moyen de diffuseurs sonores choisis d'un modéle présentant cette option et
associatifs avec le matériel central.

La « remise en lumiere normale de la salle » et « 'arrét du programme en cours » seront obtenus dans tous les
cas avec I'état d'alarme générale.

Le dispositif sera de type « Auto-maintenu » de fagon a éviter tout réarmement intempestif en fin du cycle
d'alarme.

AT Remise en lumiére normale (RLN)
RLN / APC | Arrét du programme en cours (APC)

Arrét de la sonorisation d’ambiance

Le programme de travaux prévoit la mise en ceuvre de systémes de sonorisation des espaces suivants :
= salles de commission

Ces sonorisations seront coupées par le SSI en cas d’alarme générale.
L'information de télécommande sera donnée par le contact libre de tout potentiel de I'équipement d’alarme.
Le dispositif sera de type « Auto-maintenu » de fagon a éviter tout réarmement intempestif en fin du cycle
d'alarme.

AT SONO

Arrét des dispositifs de sonorisation des salles de commission
COMMISSIONS

Libération des portes automatiques

Les portes concemées dans le cadre du projet sont les suivantes :
2 3 portes au RdC, R+1 et R+2 du batiment Copernic donnant accés au palier d’ascenseur

Il s’agit de portes battantes munies d’opérateurs motorisés destinés a les ouvrir automatiquement sur appui d’'une
commande ou sur simple détecteur de présence.

La libération de ces dispositifs sera associée & la fonction « Evacuation » et sera déclenchée, pour la zone

d’alarme concernée :

- Par le passage de I'UGA a I'état d' « Alarme Générale » suite au déroulement du processus d'alarme aprés
action sur un DM, sollicitation d’'un détecteur automatique ou par action directe sur 'UGA (I'information de
télécommande sera donnée par le contact libre de tout potentiel de I'équipement d'alarme).

- Par action sur le DM local (couleur verte) situé a proximité des issues équipées, ayant fonction d'interrupteur
sur la ligne d’alimentation de 'automatisme.

Campus Maxwell - Programme Universeine Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE
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Ces dispositifs ne devront pas se réarmer de fagon intempestive ou automatiquement apres diffusion du signal
sonore d’évacuation.

AT P.Auto Libération des portes automatiques

Campus Maxwell - Programme Universeine Indice 03 du 20 décembre 2024 / Phase DCE
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PriNcIPES DE COMPARTIMENTAGE

ZoNE DE ComPARTIMENTAGE : DEFINITION DES ZC

L'organisation des zones de compartimentage ne sera pas modifiée (extrait des CCF de PCSI transmis en
novembre 2024) :

ZC HMX Halle Maxwell

ZC COP Batiment Copernic

ZC1 B1A Batiment B1a — Parc de stationnement S1 et S2
ZC2 B1A Batiment B1a — Bureaux et locaux S1

ZC3 B1A Batiment B1a - RdC au R7/Mezz

ZC1B1B Batiment B1b — infrastructure S1 et S2

ZC2 B1B Béatiment B1b — RdC au R7/Mezz

FoncTion « COMPARTIMENTAGE »
Déclenchement de la Fonction « Compartimentage »

La fonction « Compartimentage » sera déclenchée sans temporisation par :
+ La Détection Automatique d'Incendie implanté dans la zone de compartimentage concernée.
«  Action directe sur I'Unité de Commande Manuelle Centralisée (UCMC) du matériel central de la zone
concernée.

Portes a Fermeture Automatique

Dans le cadre du projet d'aménagement il est prévu de mettre en oeuvre trois portes a fermeture automatique :
« au RdC du batiment B1a : porte d’accés a la circulation cuisine depuis la circulation principale ;
« au RdC du batiment B1b : porte du local logistique/dépalettisation ;
+ auRdC du batimant B1b : porte de recoupement de circulation entre le hall et le local logistique /
dépalettisation.
Ces portes a Fermeture Automatique télécommandées par la fonction « Compartimentage » seront conformes
aux normes NFS 61.937-1 et NFS 61.937-2-3-4 en fonction du type de portes et certifiées NF Mode 2.

Clapets Coupe-Feu

Les clapets coupe-feu seront marqués CE et conformes a la norme NFS 61-937-1 et 5.

Les clapets coupe-feu positionnés sur les réseaux aérauliques seront de type « Autocommandés », le passage
en position de sécurité de ces équipements sera donc assuré par le fusible thermique dont ils sont équipés.
Seuls les clapets coupe-feu positionnés en limite de zone de compartimentage sont de type « Télécommandés ».
Leur position de sécurité est surveillée depuis le CMSI.
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PrincIPES DE DESENFUMAGE

Halle Maxwell
Les dispositions existantes sont conservées, a savoir :
+ le désenfumage du restaurant en double hauteur, recoupé en deux cantons ;
 le désenfumage des plateaux de bureaux traités en compartiments ;
+ le désenfumage des escaliers encloisonnés, hors SSI.
Copernic
I n'est prévu de désenfumer que les escaliers encloisonnés, existant hors SSI non modifié.
Bétiment B1a et B1b

Les dispositions existantes sont conservées, a savoir :

+ le désenfumage des plateaux de bureaux traités en compartiments ;

+ le désenfumage des escaliers encloisonnés, hors SSI.
Seul le compartiment 1 au rez-de-chaussée du béatiment A est distribué selon les principes du cloisonnement
traditionnel, a ce titre il ne sera plus désenfumé.
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ZoNE e DesenFumaGe : DEriNiTioN Des ZF

Les principes de désenfumage existants seront modifiés de la fagon suivante (suivant les informations
concernant I'existant extraites du dossier d'exécution de Phibor transmis en avril 2024) :

ZF 01 C1 HMX

ZF 01 C2 HMX

ZF 02 HMX

ZF 1.1 HMX

ZF 1.3 HMX

ZF 2.1 HMX

ZF 2.2 HMX

ZF 2.3 HMX

ZF 2.4 HMX

ZF 2.5 HMX

ZF 0.1 B1A

ZF 0.2 B1A

ZF 1.1 B1A

ZF 1.2 B1A

ZF 2.1 B1A

ZF 2.2 B1A

ZF 2.3 B1A

ZF 2.4 B1A

ZF 3.1 B1A

ZF 3.2 B1A

ZF 41 B1A

ZF 4.2 B1A

ZF 5.1 B1A

ZF 5.2 B1A

ZF 6.1 B1A

ZF 6.2 B1A

Canton 1 halle Maxwell RdC/+1
Canton 2 halle Maxwell RdC/+1

Hall principal halle Maxwell RdC
Compartiment 1.1 Halle Maxwell R+1
Compartiment 1.2 Halle Maxwell R+1
Compartiment 2.1 Halle Maxwell R+2
Compartiment 2.2 Halle Maxwell R+2
Compartiment 2.3 Halle Maxwell R+2
Compartiment 2.4 Halle Maxwell R+2
Compartiment 2.5 Halle Maxwell R+2
Compartiment 0.1 B1ARdC
Compartiment 0.2 B1ARdC
Compartiment 1.1 B1AR+1
Compartiment 1.2 B1AR+1
Compartiment 2.1 B1AR+2
Compartiment 2.2 B1AR+2
Compartiment 2.3 B1IAR+2
Compartiment 2.4 B1AR+2
Compartiment 3.1 BIAR+3
Compartiment 3.2 B1AR+3
Compartiment 4.1 B1AR+4
Compartiment 4.2 B1AR+4
Compartiment 5.1 BIAR+5
Compartiment 5.2 BIAR+5
Compartiment 6.1 B1AR+6

Compartiment 6.2 B1AR+6

Campus Maxwell - Programme Universeine

Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Supprimée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée

Non modifiée
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ZF 71 B1A
ZF 7.2 B1A
ZF 0.1 B1B
ZF 1.1 B1B
ZF1.2B1B
ZF 2.1 B1B
ZF 2.2 B1B
ZF 2.3 B1B
ZF 2.4B1B
ZF 3.1 B1B
ZF 3.2B1B
ZF 41 B1B
ZF 4.2 B1B
ZF 5.1 B1B
ZF 5.2 B1B
ZF 6.1 B1B
ZF 6.2 B1B
ZF 7.1 B1B

ZF7.2B1B

Compartiment 7.1 B1IAR+7
Compartiment 7.2 B1IAR+7
Compartiment 0.1 B1B RdC
Compartiment 1.1 B1B R+1
Compartiment 1.2 B1B R+1
Compartiment 2.1 B1B R+2
Compartiment 2.2 B1B R+2
Compartiment 2.3 B1B R+2
Compartiment 2.4 B1B R+2
Compartiment 3.1 B1B R+3
Compartiment 3.2 B1B R+3
Compartiment 4.1 B1B R+4
Compartiment 4.2 B1B R+4
Compartiment 5.1 B1B R+5
Compartiment 5.2 B1B R+5
Compartiment 6.1 B1B R+6
Compartiment 6.2 B1B R+6
Compartiment 7.1 B1B R+7

Compartiment 7.2 B1B R+7
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Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée
Non modifiée

Non modifiée
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FoncTion « DESENFUMAGE »
Déclenchement de la Fonction « Désenfumage »

Pour Chaque « ZF » la fonction « Désenfumage » sera déclenchée sans temporisation par :
Action directe sur I'Unité de Commande Manuelle Centralisée (UCMC) du matériel central de la zone

concernée.
Les dispositions techniques existantes relatives au désenfumage ne sont pas modifiées dans le cadre du projet.
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CowmposiTion bu SSI

L'établissement sera équipé d'un Systeme de Sécurité Incendie de catégorie A avec équipement d’alarme de
type 1.

Le matériel central est prévu implanté dans un local « PCS » au RdC du batiment Maxwell qui est surveillé en
permanence.

Le Systéme de Sécurité Incendie (S.S.1.) sera composé de :
=2 Un Systéme de détection incendie.
=2 Un Systéme de mise en sécurité incendie.
> Le Systéme de Détection Incendie sera composé :
- D'un Equipement de Controle et de Signalisation.
+  De Déclencheurs Manuels d’Alarme.
+  De Détecteurs Automatiques d'Incendie.
> Le Systéme de Mise en Sécurité Incendie sera composé :
> D'un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie, capable d’assurer la gestion :
« D'une Unité de Commande Manuelle Centralisée permettant la commande manuelle des
différentes Zones de Mise en Sécurité.
+ D'une Unité de Signalisation pour chaque Zone de Mise en Sécurité.
+  D'une Unité de Gestion d’Alarme de type 1.
= Des Dispositifs Commandés Terminaux, soient :
+ Les Diffuseurs Sonores Non Autonomes et les Diffuseurs lumineux permettant la diffusion de
I'Alarme Générale
+ Des Dispositifs Actionnés de Sécurité télécommandés par le CMSI, situés dans les Zones de
Mise en Sécurité et assurant les Fonctions de Mise en Sécurité.

Les matériels déportés du SSI devront étre implantés dans les zones de mise en sécurité des DAS qu'ils
desservent. Dans le cas contraire, les matériels déportés du SSI devront étre implantés dans des VTP dédiés
uniquement au SSI.

Les différents matériels proposés pour constituer le SSI seront compatibles entre eux.

Les matériels mis en ceuvre dans le cadre des travaux et constitutifs du SSI seront conformes aux normes qui les
concernent en fonction de leur nature (CMSI, UGA, DAS, etc.)

L'ensemble de linstallation devra étre réalisé en respectant les principes généraux fixés par les normes NF S 61-
970, NF S 61-930, NF S 61-931 et NF S 61-932 pour ce qui concerne la conception et la réalisation de
Iinstallation.

Les matériels constitutifs du SSI seront indépendants des autres fonctions liées a la gestion du batiment, tels que
la sonorisation ou les dispositifs d’anti-intrusion.
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SOURCE DE SECURITE

AvumenTaTion pu SSI

En aggravation des dispositions visées par la NF S 61-970 :
«  LEAE du matériel central du SDI sera alimenté par cable CR1 issu directement du TGS depuis une
dérivation sélectivement protégée.
En aggravation des dispositions visées par la NF S 61-932 :
«  L'AES du matériel central du CMSI sera alimentée par cable CR1 issu directement du TGS depuis une
dérivation sélectivement protégée.

BatTeERIE D’ AccuMuLATEUR DU MATERIEL CENTRAL

L'énergie nécessaire au fonctionnement du SDI sera fournie par un Equipement d’Alimentation Electrique
conforme a la NF EN 54-4, conformément aux prescriptions de la NF S 61-970.
L'Eae sera dimensionné pour assurer les fonctions du SDI simultanément pendant :
« 12 heures en état de Veille.
+ 10 minutes en état d’Alarme Feu.
. Lénergie nécessaire au fonctionnement du CMSI sera fournie par une Alimentation Electrique de
Sécurité conforme a la NF S 61-940, conformément aux prescriptions de la NF S 61-934.
L'Aes sera dimensionnée pour assurer les fonctions du CMSI simultanément pendant :
+ 12 heures en état de Veille.
+ 1 heure en état d’Alarme Feu.
« Il conviendra de pouvoir assurer durant cette heure toutes les fonctions de la Zone de Mise en Sécurité
pour laquelle la puissance installée est la plus grande.

DeEsenFumace MEcANIQUE

L'alimentation électrique des ventilateurs de désenfumage est existante non modifiée.
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CaHiEr DES CHARGES FONCTIONNEL DU
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

TABLEAUX ET SCENARIOS

Campus MaxweLL - PRoGRAMME UNIVERSEINE
10 rRUE AMPERE

93200 SainT-DEenis
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DEFINITION DES ZONES

La liste des zones de détection (Zda et Zdm) sera complétée a réception des éléments permettant de lister les zones de détection existantes (par ex. dossier d’identité du SSI).

L Zones de Mise en Sécurité
Zones de Détection
Zone de Désenfumage Zone de Compartimentage Zone d’Alarme Arréts Techniques N°
o Obs
Zﬂa Eozrzﬁn Localisation N° de ZF Localisation N° de ZC Localisation N° de ZA Localisation AT Nature
ZF 01 Canton 1 halle Maxwell ol Remise en lumiére et arrét
ZC HMX | Halle Maxwell ZA HMX Halle Maxwell RLN/
C1 HMX | RdC/+1 APC du programme en cours
ZF 01 Canton 2 halle Maxwell At . A . AT SONO | Arrét sono.salles de
C2 HMX | RdC/+1 ZC COP | Bétiment Copemic ZA COP Batiment Copernic coMmIssioNs | commiission
ZF 02 Hall principal halle Maxwell 7C1 B1A Batiment B1a - Parc de ZA1 B1A Batiment B1a - Parc de AT P.wto | Libération des portes auto.
HMX RdC stationnement S1 et S2 stationnement S1 et S2 cop du batiment Copernic
ZF 1.1 Compartiment 1.1 Halle Batiment B1a — Bureaux et Batiment B1a — Bureaux et
HMX Maxwell R+1 A locaux S1 AR locaux S1
ZF 1.3 Compartiment 1.2 Halle Bétiment B1a - RdC au Batiment B1a - RdC au
HMX Maxwell R+1 AT R7/Mezz 2L R7/Mezz
ZF 21 Compartiment 2.1 Halle Batiment B1b - Batiment B1b —
HMX Maxwell R+2 AL infrastructure S1 et S2 ZA1B1B infrastructure S1 et S2
ZF 2.2 Compartiment 2.2 Halle Batiment B1b — RdC au Batiment B1b — RdC au
HMX Maxwell R+2 gezige R7/Mezz 2azpie R7/Mezz
ZF 2.3 Compartiment 2.3 Halle
HMX Maxwell R+2
ZF 2.4 Compartiment 2.4 Halle
HMX Maxwell R+2
ZF 2.5 Compartiment 2.5 Halle
HMX Maxwell R+2
ZF 0.1 Compartiment 0.1 B1A
B1A RdC
ZF 0.2 Compartiment 0.2 B1A
B1A RdC
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. Zones de Mise en Sécurité
Zones de Détection
Zone de Désenfumage Zone de Compartimentage Zone d’Alarme Arréts Techniques N°
P Obs
2da _;%‘:n Localisation N° de ZF Localisation N° de ZC Localisation N° de ZA Localisation AT Nature
ZF 1.1 Compartiment 1.1 B1A
B1A R+1
ZF 1.2 Compartiment 1.2 B1A
B1A R+1
ZF 21 Compartiment 2.1 B1A
B1A R+2
ZF 2.2 Compartiment 2.2 B1A
B1A R+2
ZF 2.3 Compartiment 2.3 B1A
B1A R+2
ZF 2.4 Compartiment 2.4 B1A
B1A R+2
ZF 3.1 Compartiment 3.1 B1A
B1A R+3
ZF 3.2 Compartiment 3.2 B1A
B1A R+3
ZF 41 Compartiment 4.1 B1A
B1A R+4
ZF 4.2 Compartiment 4.2 B1A
B1A R+4
ZF 5.1 Compartiment 5.1 B1A
B1A R+5
ZF 5.2 Compartiment 5.2 B1A
B1A R+5
ZF 6.1 Compartiment 6.1 B1A
B1A R+6
ZF 6.2 Compartiment 6.2 B1A
B1A R+6
ZF 71 Compartiment 7.1 B1A
B1A R+7
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. Zones de Mise en Sécurité
Zones de Détection
Zone de Désenfumage Zone de Compartimentage Zone d’Alarme Arréts Techniques N°
P Obs
2da _;%‘:n Localisation N° de ZF Localisation N° de ZC Localisation N° de ZA Localisation AT Nature
ZF 7.2 Compartiment 7.2 B1A
B1A R+7
ZF 0.1 Compartiment 0.1 B1B
B1B RdC
ZF 11 Compartiment 1.1 B1B
B1B R+1
ZF 1.2 Compartiment 1.2 B1B
B1B R+1
ZF 21 Compartiment 2.1 B1B
B1B R+2
ZF 2.2 Compartiment 2.2 B1B
B1B R+2
ZF 2.3 Compartiment 2.3 B1B
B1B R+2
ZF 2.4 Compartiment 2.4 B1B
B1B R+2
ZF 3.1 Compartiment 3.1 B1B
B1B R+3
ZF 3.2 Compartiment 3.2 B1B
B1B R+3
ZF 41 Compartiment 4.1 B1B
B1B R+4
ZF 4.2 Compartiment 4.2 B1B
B1B R+4
ZF 5.1 Compartiment 5.1 B1B
B1B R+5
ZF 5.2 Compartiment 5.2 B1B
B1B R+5
ZF 6.1 Compartiment 6.1 B1B
B1B R+6
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. Zones de Mise en Sécurité
Zones de Détection
Zone de Désenfumage Zone de Compartimentage Zone d’Alarme Arréts Techniques N°
P Obs
2da _;%‘:n Localisation N° de ZF Localisation N° de ZC Localisation N° de ZA Localisation AT Nature

ZF 6.2 Compartiment 6.2 B1B

B1B R+6
ZF 71 Compartiment 7.1 B1B
B1B R+7
ZF 7.2 Compartiment 7.2 B1B
B1B R+7

Observations :
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CORRELATION ENTRE ZONES

Le tableau de corrélation sera complété a réception du dossier d’identité du SSI.

Zones de Détection Zones de Désenfumage Zones de Compartimentage Zones d'Alarme
Exutoires ou Arréts Portesa | _Améts Signal Gestion Arréts N°
Zda N° de Vg::rt‘z:;r Ouvgnts Ouvrants g:lgr:tse C.CF. | Techniques Inhibitions N°de | CCF |portefccf| FA | Techniques | no 4o | Sonore desl.S. | Techniques Ob
Zdm Localisation ZF DENFC yag Associés 7 Limite de Associés ZA Associés S
Zones 61.937-2 &
6193710 | 619378 | 619377 | 619379 | 619375 61.937-5 4 TG-S X
Observations :
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Exicences FoncTionneLLEs CMSI

) (s Elément Déporté Liaisons
ucmc | us. | 9l ZF -2C - (AT) Mode de Télécommande du CMS| DAS / DCT Prescriptions Particuliéres | N° Obs
Rupture | Emission | Tension VT MD (vtp) L.Com L. Ctr
X X |ZF 01 C1 HMX | Canton 1 halle Maxwell RdC/+1 Existant non modifié
X X |ZF 01 C2 HMX | Canton 2 halle Maxwell RdC/+1 Existant non modifié
X X | ZF 02 HMX Hall principal halle Maxwell RdC Existant non modifié
X X |ZF 1.1 HMX Compartiment 1.1 Halle Maxwell R+1 Existant non modifié
X X |ZF 1.3 HMX Compartiment 1.2 Halle Maxwell R+1 Existant non modifié
X X |ZF 2.1 HMX Compartiment 2.1 Halle Maxwell R+2 Existant non modifié
X X |ZF 2.2 HMX Compartiment 2.2 Halle Maxwell R+2 Existant non modifié
X X |ZF 2.3 HMX Compartiment 2.3 Halle Maxwell R+2 Existant non modifié
X X |ZF 2.4 HMX Compartiment 2.4 Halle Maxwell R+2 Existant non modifié
X X |ZF 2.5 HMX Compartiment 2.5 Halle Maxwell R+2 Existant non modifié
X X |ZF 0.1 B1A Compartiment 0.1 BIARdC Existant non modifié
X X |ZF 0.2B1A Compartiment 0.2 B1A RdC Existant non modifié
X X |ZF1.1B1A Compartiment 1.1 B1AR+1 Existant non modifié
X X |ZF1.2B1A Compartiment 1.2 B1AR+1 Existant non modifié
X X |ZF 2.1 B1A Compartiment 2.1 BIAR+2 Existant non modifié
X X |ZF 2.2B1A Compartiment 2.2 B1AR+2 Existant non modifié
X X |ZF 2.3 B1A Compartiment 2.3 B1AR+2 Existant non modifié
X X |ZF 24 B1A Compartiment 2.4 B1AR+2 Existant non modifié
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ueme | us Ligne (s) ZF - 70 Mode de Télécommande Elén:jin::air;orté Dl;-{giT)Dn(?T L L .
S. Commande -ZC - (AT) Prescriptions Particuliéres N° Obs
Rupture | Emission | Tension VT MD (vtp) L.Com L. Ctr
X X |ZF 3.1 B1A Compartiment 3.1 BIAR+3 Existant non modifié
X X |ZF 3.2B1A Compartiment 3.2 B1AR+3 Existant non modifié
X X |ZF 41 B1A Compartiment 4.1 BIAR+4 Existant non modifié
X X |ZF 4.2B1A Compartiment 4.2 B1AR+4 Existant non modifié
X X |ZF 5.1 B1A Compartiment 5.1 B1AR+5 Existant non modifié
X X |ZF5.2B1A Compartiment 5.2 BIAR+5 Existant non modifié
X X |ZF 6.1 B1A Compartiment 6.1 B1A R+6 Existant non modifié
X X |ZF 6.2 B1A Compartiment 6.2 B1A R+6 Existant non modifié
X X |ZF71B1A Compartiment 7.1 BIAR+7 Existant non modifié
X X |ZF7.2B1A Compartiment 7.2 BIAR+7 Existant non modifié
X X |ZF 0.1 B1B Compartiment 0.1 B1B RdC Existant non modifié
X X |ZF 1.1 B1B Compartiment 1.1 B1B R+1 Existant non modifié
X X |ZF1.2B1B Compartiment 1.2 B1B R+1 Existant non modifié
X X |ZF 2.1 B1B Compartiment 2.1 B1B R+2 Existant non modifié
X X |ZF 2.2B1B Compartiment 2.2 B1B R+2 Existant non modifié
X X |ZF 2.3B1B Compartiment 2.3 B1B R+2 Existant non modifié
X X |ZF 2.4B1B Compartiment 2.4 B1B R+2 Existant non modifié
X X |ZF 3.1 B1B Compartiment 3.1 B1B R+3 Existant non modifié
X X |ZF 3.2B1B Compartiment 3.2 B1B R+3 Existant non modifié
X X |ZF 4.1 B1B Compartiment 4.1 B1B R+4 Existant non modifié
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ueme | us Ligne (s) ZF - 70 Mode de Télécommande Elén:jen::air;orté Dl;-{giT)Dn(?T L L .
S. Commande -ZC - (AT) u Prescriptions Particuliéres N° Obs
Rupture | Emission | Tension VT MD (vtp) L.Com L. Ctr
X X |ZF 4.2B1B Compartiment 4.2 B1B R+4 Existant non modifié
X X |ZF 5.1 B1B Compartiment 5.1 B1B R+5 Existant non modifié
X X |ZF 5.2B1B Compartiment 5.2 B1B R+5 Existant non modifié
X X |ZF 6.1 B1B Compartiment 6.1 B1B R+6 Existant non modifié
X X |ZF 6.2B1B Compartiment 6.2 B1B R+6 Existant non modifié
X X |ZF 7.1 B1B Compartiment 7.1 B1B R+7 Existant non modifié
X X |ZF7.2B1B Compartiment 7.2 B1B R+7 Existant non modifié
X X |ZC HMX Halle Maxwell Existant non modifié
X X |ZC COP Batiment Copernic Existant non modifié
X X |ZC1B1A Batiment B1a - Parc de stationnement S1 et S2 Existant non modifié
X X |ZC2B1A Batiment B1a — Bureaux et locaux S1 Existant non modifié
X X |ZC3B1A Batiment B1a - RdC au R7/Mezz Existant non modifié
X X |zZC1B1B Batiment B1b - infrastructure S1 et S2 Existant non modifié
X X |ZC2B1B Batiment B1b — RdC au R7/Mezz Existant non modifié
) ) Q-II:N | APC CR;:rr]Sise en lumiére et arrét du programme en X Cosnet(?m CR1 E‘II'ELIJSE co SO
- - gﬂzgs:i?s Arrét sono.salles de commission X COST;?Ct CR1 ETESSS Cc2 SO
) - | AT Pasro COP I(.:igs;argi%n des portes automatiques batiment X Cc;netsct CR1 ff;gg co SO

Observations :
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L Mode de Télécommande Elément Déporté Liaisons
UCcMC | US. COE'rfa(;)le ZF - 2C - (AT) du CMSI DAS / DCT Prescriptions Particuliéres N° Obs
Rupture ‘ Emission ‘ Tension VT MD (vtp) L.Com L. Ctr
- Elément Déporté Liaisons
Mode de Télécommande
UGA. ZA du CMSI DAS/DCT Prescriptions Particuliéres N° Obs
Rupture | Emission | Tension VT MD (vtp) L.Com L. Ctr
ZA HMX Halle Maxwell X Selon CR1 | Selonétude | CR1(s) | Sansobjet
existant
ZA COP Batiment Copemic X eig't‘;’:n CR1 | Selonétude | CR1(s) | Sansobjet
ZA1 B1A Batiment B1a — Parc de stationnement S1 et S2 X eiii lt%?]t CR1 Selon étude | CR1(s) | Sans objet
ZA2 B1A Batiment B1a — Bureaux et locaux S1 X eiii lt%?]t CR1 Selon étude | CR1(s) | Sans objet
ZA3 B1A Batiment B1a — RdC au R7/Mezz X e CR1 | Selonétude | CR1(s) | Sansobjet
ZA1 B1B Batiment B1b — infrastructure S1 et S2 X eiii lg:]t CR1 Selon étude | CR1(s) | Sans objet
ZA2 B1B Batiment B1b — RdC au R7/Mezz X eig't‘;’:n CR1 | Selonétude | CR1(s) | Sansobjet
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Exicences FoncTionneLLes DAS / DAC

La liste des DAS/DAC sera complétée a réception du dossier d’identité du SSI.

D.AS./D.A.C. Télécommande Caractéristiques de I’Entrée Contréle Prescriptions particuliéres
DAS Désignation T sur sur sur sur Electrique ‘ Pneumatique Position o
DAC Type Zdm Zda ucme DCM E/R ‘ Tension ‘ Puissance ’ Mécanique Att. Séc.
UGIS
DVIS D|spo§|t|fde verrouillage pour NF S 61-937 i ) UGCIS DDO R 24148V i i S0 S0
issue de secours -13
ZC 3 B1a : compartimentage batiment B1a RdC au R+7/mezz

PFA NFS Selon orte d'acces a la circulation cuisine depuis la circulation
ZC3B1a | Porte & Fermeture automatique | 61-937-1et-| - X X - R . <3,5Kw - - - | P on P

RCO1 2 existant principale

ZC 2 B1b : compartimentage batiment B1b RdC au R+7/mezz

PFA NFS Selon

ZC2B1b Porte & Fermeture automatique | 61-937-1 et - - X X - R ) <3,5Kw - - - porte du local logistique/dépalettisation
existant

RCO01 2

PFA NFS - -
ZC2B1b Porte & Fermeture automatique | 61-937-1 et - i X X i R S_elon <3,5Kw i i ) porte de recoupemgnF de C|rc’u|at|onl en?re le hall et le local

existant logistique / dépalettisation
RC02 2
Observations :
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CaHiEr DES CHARGES FONCTIONNEL DU
SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

.
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Exicences DOCUMENTAIRES

Les entreprises intervenant pour la mise en ceuvre des éléments constitutifs du S.S.I. se devront de fournir
I'ensemble des documents afférents a leur prestation et nécessaires a la constitution du Dossier d’ldentité, tel
que défini a l'article 12 des normes NFS 61-932 et NFS 61-970.

Notamment en rappel sommaire de la référence précitée, outre 'ensemble des plans, notices et documentations
techniques et de maintenance, tous les équipements posés devront étre justifiés quant a leur conformité aux
normes ; soit :

NFS61-970  Ragles dinstallation du S.0.1
EN54.x  Ecran de Controle et de Signalisation et composants du SDI

NFS 61-934

NFS 61-935 Le Materiel central du CMSI
(CMSI-US.-UGA)
NFS 61-936

NFS 61-937  |es Dispositifs Actionnés de Sécurité

NFS 61-938  Les Dispositifs 8 Commande Manuels
Les Dispositifs Adaptateurs de Commande

NFS61-939 | es Alimentations Pneumatiques de Sécurité

NFS61-940 | es Alimentations Electriques de Sécurité

La qualité de chacun des constituants du SSI doit permettre d’assurer la cohérence technique et fonctionnelle
entre le CMSI et les DAS participant aux différentes fonctions de Mise en Sécurité.

Les Equipements du S.D.l.(Les Déclencheurs manuels, les Détecteurs Automatiques d’Incendie avec 'ECS), le
CMSI avec 'ECS, les diffuseurs sonores avec le CMSI, doivent étre associatifs.

Le Procés Verbal justificatif de cette associativité devra étre fourni a I'appui des propositions techniques de
matériel.
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ExiGENCES CONCERNANT LA REcePTION TECHNIQUE

Il est rappelé aux entreprises participant a la mise en ceuvre du SSI, qu’elles doivent au titre de leur marché et
dans des délais compatibles avec le planning du Maitre d'ceuvre :

«  L'auto-contréle de leurs installations suivant les procédures visées par le réglement de sécurité, le § 13
de la norme NFS 61-932, et pour le SDI, les § 4.3 et 4.4 de la norme NFS 61-970.

« La fourniture de leurs auto-contrbles avec mention exhaustive des essais réalisés et des résultats
obtenus.

La Réception Technique du SSI ne peut étre organisée par le Coordonnateur SSI que lorsque :

« I'ensemble des documents de conception et d’exécution a jour (schémas, synoptiques, plans de cablage
et d'implantation, etc.), avec justificatifs de la conformité aux normes des composants, ont été remis par
les entreprises concernées (§ 12 de la norme NFS 61 932, et lorsque le systéme comporte un SDI,
I'ensemble des documents de conception et d’exécution visés par le § 12 et I'annexe B de la norme
NFS 61-970)

+ l'ensemble des autocontroles des entreprises attestant de 'achévement et du bon fonctionnement des
installations ont été fournis (§13 de la norme NFS 61-932, et s'il y a un SDI, §4.4 de la norme NFS 61-
970)

Lors de la réalisation de la Réception Technique du SSI par le Coordonnateur, les entreprises sont tenues dans le
cadre de leur marché aux obligations suivantes :

- Se faire représenter valablement par une personne ayant la connaissance du chantier.

. Assister le Coordonnateur SSI par des Equipes Techniques capables d’intervenir sur les installations.

- Mettre & disposition des Equipes Techniques, I'ensemble des matériels et consommables nécessaires a
la réalisation des essais de Réception Technique.

Enfin, il est rappelé aux entreprises qu'elles sont tenues de terminer leurs installations, de fournir 'ensemble des
dossiers d'exécution a jour accompagnés de I'ensemble des piéces exigées au §12 des normes NFS 61-932, et
NFS 61-970 s'il y a un SDI, et d’effectuer leurs autocontréles dans un délai compatible avec les exigences liées :

«  Aux opérations de Réception Technique.

. ATélaboration du PV de Réception Technique.

«  Ala transmission du dossier d'identité au Controleur Technique pour approbation par ses soins dans le
cadre de son rapport final, lui-méme destiné a la Commission de Sécurité.
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GLOSSAIRE DES SIGLES

Sigle

ADA.
AE.S.
APS.
B.AAS.
B.T.
C.M.S..
C.T.P.
D.A.C.
D.AG.S.
D.ALL
D.AS.
D.C.M.

D.C.M.R.

D.C.S.
D.C.T.
D.L.

D.M.
D.S.
D.S.AF.

D.VAF.
E.A.

E.A.x.

E.A.E.
E.C.S.

E.CS.A.V.

FTR.
F.TS.

Définition
Aire Distincte Acoustiquement
Alimentation Electrique de Sécurité
Alimentations Pneumatiques de Sécurité
Blocs Autonomes d'Alarme Sonore
Basse Tension
Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie
Cheminement Technique protégé
Dispositif Adaptateur de Commande
Diffuseur d’Alarme Générale Sélective
Détecteur Automatique d’Incendie
Dispositif Actionné de Sécurité

Dispositif de Commande Manuelle

Dispositif de Commandes Manuelles
Regroupées

Dispositif de Commande avec Signalisation
Dispositifs Commandés Terminaux

Diffuseurs Lumineux
Déclencheurs Manuels
Diffuseurs Sonores

Diffuseur Sonore d’Alarme Feu

Diffuseur Visuel d’Alarme Feu

Equipement d'Alarme

Equipement o Alarme du type x (exemples
E.A1,E.A2a, E.AIGH, etc.)

Equipement o Alimentation Electrique
Equipement de Contrdle et de Signalisation

Equipement de Contrdle et de Signalisation
d'Alarme Vocale

Foyer-Type de Référence

Foyer-Type de Site

Campus Maxwell - Programme Universeine

Sigle

G.E.S.
G.T.B.

G.T.C.
110
S.D.lL
S.M.S.L
S.S.l.
S.8.8.
TB.T.
TB.T.P.
TB.T.S.
TCR.

TR.

TR.C.
TR.E.
UAE.

U.C.M.C.
U.GA.
U.G.C.I.S.

u.s.
V.TP.

ZA.

ZD.
ZDA.

ZD.M.

ZF.
ZS.

Définition
Groupe Electrogéne de Sécurité
Gestion Technique du Batiment
Gestion Technique Centralisée
Interface d’entrée sortie
Systéme de Détection Incendie
Systéme de Mise en Sécurité Incendie
Systéme de Sécurité Incendie
Systéme de Sonorisation de Sécurité
Trés Basse Tension
Trés Basse Tension de Protection
Trés Basse Tension de Sécurité

Tableau Répétiteur de Confort
Tableau Répétiteur

Tableau Répétiteur de Confort
Tableaux Répétiteurs d’Exploitation
Unités d’Aide a I'Exploitation

Unité de Commandes Manuelles
Centralisées

Unité de Gestion d’Alarme

Unité de Gestion Centralisée des Issues de
Secours

Unité de Signalisation

Volume Technique Protégé
Zone de diffusion d’Alarme

Zone de Détection

Zone de Détection Automatique
Zone de Détection Manuelle

Zone de Désenfumage

Zones de mise en Sécurité
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