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Présentation
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1 Présentation

1.1 Présentation de |'opération

Le Campus Maxwell comptabilisera environ 46 000 m2 de surface de plancher répartis dans 4 batiments.

La Halle Maxwell accueillera les principaux services communs du Campus dont les halls d’acces principaux et le
restaurant en RDC; des plateaux de bureaux dans les étages ; et en infrastructure, la cuisine, les archives et des
locaux techniques (environ 13 000 m2 réhabilités répartis sur 3 niveaux de superstructure, y compris rez-de-
chaussée et 1 niveau d’infrastructure.)

Les batiments neufs B1A (ou Volta) et B1B (ou Ampeére) accueilleront des plateaux de bureaux, avec des halls
d’acces secondaires. Les plateaux sont reliés a ceux de la Halle Maxwell via des passerelles en R+1 et directement
par les plateaux des 4 « connecteurs » en R+2 (environ 32 000 m2 neufs répartis sur 9 niveaux de superstructures
(y compris rez-de-chaussée et mezzanine du R+7), et 2 niveaux d’infrastructure. Les Batiments Neufs
accueilleront également une zone de livraison en RDC ; et en infrastructure, un parc de stationnement, véhicules
légers, deux-roues motorisés et vélos, des locaux techniques, archives et autres locaux supports.

Le pavillon Copernic pourra accueillir un espace de services en RdC, il est prévu des salles de réunion dans les
étages et des locaux techniques en infrastructure (environ 820 m2 réhabilités répartis sur 3 niveaux de
superstructure, y compris rez-de-chaussée)

1.2 Démarche de réemploi

Le projet Universeine, situé a Saint-Denis, s’inscrit dans le r€aménagement et le réemploi des locaux du Village
Olympique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en un site qui accueillera environ 63 000 mSDP
logements, 51 000 m2SDP bureaux et services. Dans cette méme dynamique, il est question d’intégrer des
matériaux de réemploi, déja présents dans les bureaux existants et issus de plateformes extérieures locales, au
projet architectural et d’aménagement intérieur des espaces de bureaux destinés au ministére de I'Intérieur et
des Outre-mer, afin de décliner cette démarche de réemploi dans I'aménagement de |'opération.

1.3 Objet de la notice

Le présent document a pour objet de présenter les prestations pour les travaux sur le systéme de Gestion
Technique du Batiment (GTB) existant.

Le site est équipé d’une GTB de marque Distech dont les fonctions et les matériels sont décrit dans le
document suivant « Analyse_Fonctionnelle_Gestion_Technique_Du_Batiment_Universeine_Ensem » annexé
au présent dossier.

Les prestations sont détaillées par batiment, puis par espace et locaux.
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2 Géneralités

2.1 Référentiel, réglements et normes

D'une maniére générale, les installations devront étre conformes aux :

e Textes officiels, lois, décrets, arrétés, circulaires et leurs additifs, ainsi qu'aux fiches, notes et
commentaires techniques qui les précisent.

e Code du travail

e Normes francaises, NFC.

e Code de la construction et de I’'habitation

e Publications de I'Union Technique de I'électricité, y compris commentaires, guides pratiques,
prescriptions provisoires et notes d'interprétation permanente.

e Publications du C.S.T.B., Notices et documents techniques unifiés (DTU).

e Conseil PROMOTELEC.

e  Prescriptions et notices FRANCE TELECOM pour la réalisation des installations téléphoniques reliées
au réseau général.

e Notices C.C.T.G. y compris pour les marchés privés.

e Avis techniques et accord de la Commission Technique de I'Assurance pour les travaux ou procédés
non traditionnels couramment.

e Projets de décrets ou régles, faisant état de pratiques courantes de la profession, proposés a
I'homologation.

e Régles interprofessionnelles pour couverture des garanties résultant des obligations d'assurance.

e L'ensemble des prescriptions et recommandations sera interprété comme faisant partie des "Régles
de I'Art" et a ce titre devra étre respecté scrupuleusement.

e La réglementation thermique incluant les textes sur les économies d’énergie, isolation, aération,
températures intérieures, la régulation.

Les normes francaises homologuées sont applicables dans leur totalité.

UTE ET AFNOR :

e NFC 11.1 00 : Textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique.

e NFC 12.100 : Textes officiels relatifs a la protection des travailleurs dans les établissements qui
mettent en ceuvre des courants électriques.

e NFC 13.100 Poste de livraison établis a l'intérieur d’'un batiment et alimentés par un réseau de
distribution publique HTA.

e NFC 15.100 Installations électriques BT et additifs parus a ce jour.

e Guide UTE C 15103 : Choix des matériels électriques en fonction des influences externes

e Guide UTE C 15105 : Détermination des sections de conducteurs et choix des dispositifs de
protection

e Guide UTE C 15106 : Section de conducteurs de protection, des conducteurs de terre et des
conducteurs de liaison équipotentielle.

e Norme NFC 15.400 relatif aux documents SMLT (schémas de mise a la terre)

e Guide UTE C 15411 : Installation de systéme d'alarme Sécurité Electrique

e Guide UTE C 15476 : Sectionnement, commande, coupure

e Guide UTE C 15520 : Canalisations modes de pose et connexions

e Guide UTE C 15559 : Installation d'éclairage en trés basse tension.

e NFC 04-445 |dentification des bornes et appareils

e NFC 20.010 Régles communes aux matériels électriques (degrés de protection procurés par les
enveloppes)
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Normes et directives CE 65 - CEI 800.2a4

N C 32112 : Conducteurs et cables isolés en caoutchouc de tension nominale Uo/U inférieures ou
égales a 450/750V.

NFC 32310 : Conducteurs et cables résistants au feu

Norme NF EN 55.014. et NF EN 60 555.2

Normes CEl 1000.1.1. a CEl 1000.5.3. Afférentes aux perturbations d’origine magnétiques
(environnement, limites, essais et mesures, recommandations d’installations)

Norme: C 98020 : Compatibilité électromagnétique,

NFS 61-930 a 61-940: Normes SSI.

NFS 61.962 : Matériel de détection incendie - Tableau de signalisation a localisation d’adresse de
zone

NFS.32.001 : Signal sonore d'évacuation d'urgence.

les articles MS des documents précités et notamment les articles MS 58 (obligations de I'installateur
et de I'exploitant d’utiliser les matériels de détection faisant I'objet d’une certification de qualité telle
que la Marque NF Matériel de Détection Incendie), MS 59 et MS 60 (constitution des Systémes de
Mise en Sécurité Incendie).

Décrets et arrétés

Arrété du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité - Code du Travail

Au décret n® 92332 du 31 mars 1992 : Code du Travail

Articles R4215-1 a R4215-17, R4216-21 et R4227-1 : Obligations du maitre d’ouvrage pour la
conception des lieux de travail - Code du Travail

Au décret n°® 72.1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrdle et a 'attestation de la conformité
des installations électriques intérieures aux réglements et normes de sécurité en vigueur.

Arrété du 10 Novembre 1976 relatif aux circuits et installations de sécurité.

Régles diverses

Recommandation UTE 86 10 : Repérage des conducteurs de protection et mise a la terre dans les
installations fixes.

En I'absence de normes francaises homologuées, les normes CENELEC et CEIl seront applicables ainsi que
les directives de la Commission Européenne concernant la compatibilité électromagnétique.

Les spécifications détaillées peuvent de plus, se référer a des normes précises, appartenant ou non aux
rubriques ci-dessus.

D'une maniere générale l'entreprise devra respecter I'ensemble des textes réglementaires - lois, décrets,
arrétés, circulaires - et para-réglementaires - normes, DTU, avis techniques, solutions techniques.

Aux rapports du bureau de contréle.
Conformité au RICT.

Si en cours de travaux, de nouveaux réglements paraissaient, I'entreprise préviendra par écrit le Maitre
d'OEuvre.

Pour le Maitre d'OEuvre, I'ensemble des prescriptions et recommandations sera interprété comme faisant
partie des "régles de l'art" et, a ce titre, devra étre respecté scrupuleusement.

3 Description des ouvrages GTB du batiment Halle Maxwell

3.1 Consistance des travaux

Les travaux a réaliser s’applique particulierement a :
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e  Programmation des nouveaux espaces cloisonnés avec fourniture de télécommande
e Intégration d’équipements complémentaires :

» Eclairages complémentaires décoration
» Intégration des défauts onduleurs

e Mise a jour du synoptique GTB

3.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux

Les surfaces de bureaux, les circulations des bureaux, les paliers ascenseurs, le hall et tisanerie sont gérer
a partir d’'un systéme de gestion de confort dans la GTB de marque DISTECH.

Le site étant livré en aménagement de type open space, I'entreprise en charge du présent corps d’état GTB
devra une programmation de la GTB pour intégrer les nouveaux espaces cloisonnés et équipements via le
logiciel Space Dynamix intégré dans la GTB et qui permettra une mise a jour des plans de supervision PC
VUE V16. Cette reprogrammation des espaces, permettra de gérer localement via la télécommande la

gestion de :
» L’éclairage
» Climatisation
» Stores
Pour chaque espace cloisonné, il sera prévu :

e Lafourniture et pose d’une télécommande EC-REMOTE UNIWAVE par espace cloisonné, permettant
de gérer localement I'éclairage, les stores et la climatisation de la zone concernée. Ces
télécommandes viendront en complément des télécommandes fournis en phase HERITAGE :

» Nombre télécommande mis a disposition en phase HERITAGE : 24 HMX / 64 B1A / 64 B1B
/ 4 Copernic

Télécommande

3.3 Intégration d’équipements complémentaires

A la charge du présent corps d’état, il sera prévu :
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L'intégration sur la GTB des nouveaux éclairage décoration suivant plans joint au dossier (cablage
réalisé par le corps d’état CFO-CFA) y compris fourniture, pose et raccordement de modules Ecx Light
4D complémentaires

Ces éclairages complémentaires devront pouvoir étre commandés de facon indépendante des
autres luminaires encastré du plateau de bureau (exemple: dans les salles de réunion, les
suspensions pourront étre pilotées depuis la télécommande EC-REMOTE UNIWAVE
indépendamment des luminaires encastrés)

Pour chaque salle de réunion, I'entreprise en charge du lot CFO-CFA réalisera I'adaptation du
cablage des luminaires existants piloter depuis I'Ecx Light 4D en regroupant les luminaires
plafonnier encastré sur une seule sortie, de facon a libérer une sortie pour le pilotage et
I’alimentation des suspension décorative

L’intégration sur la GTB des défauts onduleur FED1 et FED2 (cablage réalisé par le corps d’état CFO-
CFA)

4 Description des ouvrages courants faibles du batiment B1A

4.1 Consistance des travaux

Les travaux a réaliser s’applique particulierement a :

Programmation des nouveaux espaces cloisonnés avec fourniture de télécommande
Intégration d’équipements complémentaires :

Eclairages complémentaires décoration

Gestion de la zone Salle Tiré du Sac niveau SO1 (TD, éclairage, CVC)

Gestion de I'espace Lobby niveau RDC (espace d’attente salle de commission)
Intégration des défauts rideau d’air chaud salle de commission

YV VYV

Mise a jour du synoptique GTB

4.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux

Les surfaces de bureaux, les circulations des bureaux, les paliers ascenseurs, le hall et tisanerie sont gérer
a partir d’'un systéme de gestion de confort dans la GTB de marque DISTECH.

Le site étant livré en aménagement de type open space, I'entreprise en charge du présent corps d’état GTB
devra une programmation de la GTB pour intégrer les nouveaux espaces cloisonnés et équipements via le
logiciel Space Dynamix intégré dans la GTB et qui permettra une mise a jour des plans de supervision PC
VUE V16. Cette reprogrammation des espaces, permettra de gérer localement via la télécommande la
gestion de :

» L’éclairage

» Climatisation

» Stores

Pour chaque espace cloisonné, il sera prévu :

La fourniture et pose d’une télécommande EC-REMOTE UNIWAVE par espace cloisonné, permettant
de gérer localement I'éclairage, les stores et la climatisation de la zone concernée. Ces
télécommandes viendront en complément des télécommandes fournis en phase HERITAGE :

» Nombre télécommande mis a disposition en phase HERITAGE : 24 HMX / 64 B1A / 64 B1B
/ 4 Copernic
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Télécommande

4.3 Intégration d’équipements complémentaires

A la charge du présent corps d’état, il sera prévu :

L'intégration sur la GTB des nouveaux éclairages décorations suivant plans joint au dossier (cablage
réalisé par le corps d’état CFO-CFA) y compris pose, raccordement de modules Ecx Light 4D
complémentaires

Ces éclairages complémentaires devront pouvoir étre commandés de fagon indépendante des
autres luminaires encastrés du plateau de bureau (exemple: dans les salles de réunion, les
suspensions pourront étre pilotées depuis la télécommande EC-REMOTE UNIWAVE
indépendamment des luminaires encastrés)

Pour chaque salle de réunion, I'entreprise en charge du lot CFO-CFA réalisera I'adaptation du
cablage des luminaires existants pilotés depuis I'Ecx Light 4D en regroupant les luminaires
plafonniers encastrés sur une seule sortie, de facon a libérer une sortie pour le pilotage et
I'alimentation des suspensions décoratives

Création de nouveaux espaces : Salle tiré du sac (niveau SO1) et Lobby (niveau RDC)

> Intégration sur la GTB de la gestion de la zone Salle tiré du sac / salle de sieste / TD salle
tiré du sac
» Fourniture et pose des équipements GTB

UNIVERSEINE - Descriptif technique — Chapitre 18 - GTB



[ 3K ]
Description des ouvrages courants faibles du batiment B1A

Société d'ingénierie

Des équipements complémentaires GTB seront prévu par le présent corps d’état pour la zone Salle tiré du
Sac et LOBBY:

e Pour les éclairage complémentaire DALI : I'ajout de module ECx-Light4D avec 4 sorties bus Dali,
chaque sortie peut étre équipée de 4 luminaires, ils sont gradables via le bus DALI

__ 0000000000

ECx-Light4D

e Pour les équipements de climatisation supplémentaire, I'ajout de module ECY-PTU-208 permettant
la prise en charge des ventilo-convecteur / BDV

ECY-PTU-208

e  Multicapteur EC-MULTI-Sensor-BLE, avec fonction détecteur de mouvement, capteur de lumiére,
sonde de température, émetteur-récepteur Bluetooth Low Energy

O

Multicapteur EC MULTI SENSOR BLE
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5 Description des ouvrages courants faibles du batiment B1B

5.1 Consistance des travaux

Les travaux a réaliser s’applique particulierement a :

*  Programmation des nouveaux espaces cloisonnés avec fourniture de télécommande
e Intégration d’équipements complémentaires :

» Eclairages complémentaires décoration

e  Mise a jour du synoptique GTB

5.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux

Les surfaces de bureaux, les circulations des bureaux, les paliers ascenseurs, le hall et tisanerie sont gérer
a partir d’'un systéme de gestion de confort dans la GTB de marque DISTECH.

Le site étant livré en aménagement de type open space, I'entreprise en charge du présent corps d’état GTB
devra une programmation de la GTB pour intégrer les nouveaux espaces cloisonnés et équipements via le
logiciel Space Dynamix intégré dans la GTB et qui permettra une mise a jour des plans de supervision PC
VUE V16. Cette reprogrammation des espaces, permettra de gérer localement via la télécommande la

gestion de :
> L'éclairage
» Climatisation
» Stores
Pour chaque espace cloisonné, il sera prévu :

e Lafourniture et pose d’une télécommande EC-REMOTE UNIWAVE par espace cloisonné, permettant
de gérer localement I'éclairage, les stores et la climatisation de la zone concernée. Ces
télécommandes viendront en complément des télécommandes fournis en phase HERITAGE :

» Nombre télécommande mis a disposition en phase HERITAGE : 24 HMX / 64 B1A / 64 B1B
/ 4 Copernic

Télécommande
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5.3 Intégration d’équipements complémentaires

A la charge du présent corps d’état, il sera prévu :

L'intégration sur la GTB des nouveaux éclairages décorations suivant plans joint au dossier (cablage
réalisé par le corps d’état CFO-CFA) y compris pose, raccordement de modules Ecx Light 4D
complémentaires

Ces éclairages complémentaires devront pouvoir étre commandés de fagon indépendante des
autres luminaires encastré du plateau de bureau (exemple: dans les salles de réunion, les
suspensions pourront étre pilotées depuis la télécommande EC-REMOTE UNIWAVE
indépendamment des luminaires encastrés)

Pour chaque salle de réunion, I'entreprise en charge du lot CFO-CFA réalisera I'adaptation du
cablage des luminaires existants pilotés depuis I'Ecx Light 4D en regroupant les luminaires
plafonniers encastrés sur une seule sortie, de facon a libérer une sortie pour le pilotage et
I’alimentation des suspensions décoratives
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6 Description des ouvrages courants faibles du batiment
Copernic

6.1 Consistance des travaux

Les travaux a réaliser s’applique particulierement a :

e  Programmation des nouveaux espaces cloisonnés avec fourniture de télécommande
e Mise a jour du synoptique GTB

6.2 Programmation des espaces cloisonnés en plateaux de bureaux

Les surfaces de bureaux, les circulations des bureaux, les paliers ascenseurs, le hall et tisanerie sont gérer
a partir d’'un systéme de gestion de confort dans la GTB de marque DISTECH.

Le site étant livré en aménagement de type open space, I'entreprise en charge du présent corps d’état GTB
devra une programmation de la GTB pour intégrer les nouveaux espaces cloisonnés et équipements via le
logiciel Space Dynamix intégré dans la GTB et qui permettra une mise a jour des plans de supervision PC
VUE V16. Cette reprogrammation des espaces, permettra de gérer localement via la télécommande la
gestion de :

> L'éclairage
» Climatisation
» Stores
Pour chaque espace cloisonné, il sera prévu :

e Lafourniture et pose d’une télécommande EC-REMOTE UNIWAVE par espace cloisonné, permettant
de gérer localement I'éclairage, les stores et la climatisation de la zone concernée. Ces
télécommandes viendront en complément des télécommandes fournis en phase HERITAGE :

» Nombre télécommande mis a disposition en phase HERITAGE : 24 HMX / 64 B1A / 64 B1B
/ 4 Copernic

Télécommande

6.3 Intégration d’équipements complémentaires

A la charge du présent corps d’état, il sera prévu :
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e L’intégration sur la GTB des nouveaux éclairages décorations suivant plans joint au dossier (cablage
réalisé par le corps d’état CFO-CFA) y compris pose, raccordement de modules Ecx Light 4D
complémentaires

e Ces éclairages complémentaires devront pouvoir étre commandés de facon indépendante des
autres luminaires encastré du plateau de bureau (exemple: dans les salles de réunion, les
suspensions pourront étre pilotées depuis la télécommande EC-REMOTE UNIWAVE
indépendamment des luminaires encastrés)

e Pour chaque salle de réunion, I’entreprise en charge du lot CFO-CFA réalisera I'adaptation du
cablage des luminaires existants pilotés depuis I'Ecx Light 4D en regroupant les luminaires
plafonniers encastrés sur une seule sortie, de facon a libérer une sortie pour le pilotage et
I’alimentation des suspension décorative
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7 Limites de prestations

7.1 Avec le corps d’état Chauffage Ventilation Climatisation

Travaux a la charge du corps d’état Chauffage Ventilation | Travaux a la charge du corps d'état GTB

e Raccordement et paramétrage

7.2 Avec le corps d’état Faux-Plafonds

Travaux a la charge du corps d’état Faux-plafonds Travaux a la charge du corps d’état GTB

7.3 Avec le corps d’état Cfo-Cfa

Travaux a la charge du corps d’état CFO-Cfa Travaux a la charge du corps d’état GTB
e Fourniture et pose du cablage GTB (alimentation e Raccordement et paramétrage
et bus)

e Pour chaque salle de réunion, I'entreprise en
charge du lot CFO-CFA réalisera I'adaptation du
cablage des luminaires existants pilotés depuis
I'Ecx Light 4D en regroupant les luminaires
plafonniers encastrés sur une seule sortie, de
facon a libérer une sortie pour le pilotage et
I’alimentation des suspensions décoratives

7.4 Avec tous les corps d'état

Travaux a la charge du corps d’état Courants Forts

Participation autant que nécessaire aux réunions de
coordination pour la réalisation du présent projet.

12
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