Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

RELOCALISATION DU SPIP ET DU POLE DE FORMATION DE L'INDRE

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES

Les quantités fournies par le maitre d'oeuvre le sont a titre indicatif.
Il appartient a l'entreprise soumissionnaire de proposer ses propres quantités, sur lesquelles elle engage sa proposition financiére.

Lot 01 — GROS CEUVRE - PLATRERIE- MENUISERIES INTERIEURES - PLAFONDS SUSPENDUS

U Quantité Quantitcé P.U.en€ | Montant HT
MOE Entreprise
01.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX - PREPARATION DE CHANTIER ET
PETITS TRAVAUX DE STRUCTURE
01.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER
01.2.11 Généralités PM
01212 Plan de l'installation de chantier ENS 1
01.213 Formalités administratives d'ouverture de chantier et autres ENS 1
01.2.14 Panneau de chantier U 1
01215 Cléture de chantier en panneaux treillis ENS 1
01.216 Bennes a gravois ENS 1
01.217 Constat d’état des lieux U 1
01.2.2 BRANCHEMENTS DE CHANTIER
01.2.21 Branchement électrique de chantier ENS 1
01.222 Branchement eau de chantier ENS 1
01223 Téléphone de chantier ENS o)
01.2.3 CANTONNEMENTS
01.2.31 Bungalow bureau de chantier - frais entretien courant Fft 1
01232 Bungalow sanitaire - frais entretien courant Eft 1
01233 Bungalow vestiaires - frais entretien courant Fft 1
01234 Bungalow réfectoire - frais entretien courant Eft 1
Total INSTALLATION DE CHANTIER
01.2.4 TRAVAUX PREPARATOIRES
01.2.41 Plans d'exécution ENS 1
01242 Implantations ENS 1
Total TRAVAUX PREPARATOIRES
01.25 TRAVAUX SUR PAROIS EXISTANTES
01.25.1 Démolitions ENS 1
01.25.2 Modification ouverture existante dans magonnerie - 1,20m x 2,10m ht U 1
01.2.5.3 Création d'ouvertures dans cloisons existantes U 4
01.254 Modification d'ouvertures dans cloisons existantes U 2
01.25.5 Assainissement mur existant M2 58,00
01256 Dépose doublage existant bat K mur c6té bvd de la Vrille M2 40,00
Total MODIFICATION
01.2.6 MACONNERIE pour cellules de formations
01.261 Magonnerie en béton cellulaire de 10 M2 33,20
01.26 2 Chainages verticaux dans agglos pleins ML 15,00
01263 Chainages horizontaux ML 13,00
01264 Créations d'ouvertures
01.264.1 Fenétres 960x1385mm ht u 2,00
01.264.2 Portes aciers SEP-RIEP 840x2054mm ht U 2,00
01.264.3 Porte bois 800x2100mm ht u 1,00
01.265 Enduit de finition M2 53,00
Total MACONNERIE




U Quantité Quantitcé P.U.en€ | Montant HT
MOE Entreprise
01.2.7 TRAVAUX POUR VENTILATION DE CONFORT MECANIQUE
01.2.7.1 Dépose des gaines existantes ENS 1
01.27.2 Carottages pour murs couloir et pieces ENS 1
01.2.7.3 Création de trémie pour mise en ceuvre extraction VMC U 2
01.2.74 Reprise charpente et couverture pour mise en ceuvre extraction VMC et désenfumage |ENS 1
des cellules
Total TRAVAUX POUR VENTILATION DE CONFORT MECANIQUE
01.2.8 TRAVAUX SUR RESEAUX
01.2.8.1 Tranchées intérieures ML 11,00
01.2.8.2 Canalisations EU intérieures ML 22,00
01.2.83 Percements parois et carrotages U 4,00
01.2.8.4 Tranchées EU ML 10,00
01.2.85 Canalisations extérieures ML 10,00
01.2.8.6 Raccordement sur réseau EU existant U 3,00
01.2.9 DALLETTES POUR CLIMATISATION
01.2.9.1 Dallettes pour climatisation ENS 1,00
Total TRAVAUX SUR RESEAUX ET CLIMATISATION
Total TRAVAUX PREPARATION DE CHANTIER ET PETITS
TRAVAUX DE STRUCTURE
01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLATRERIE
01.3.1 DOUBLAGES
01.3.11 Doublage avec isolant de 120 mm M2 75,00
01.3.12 Doublage avec isolant de 120 mm laine de roche et lame d'air ventilée M2 76,00
01.3.13 Doublage avec isolant 45mm M2 47,00
01.3.14 Plus value pour plaques hydrofuge M2 23,00
01.3.15 Plus value pour plaques spéciale haute dureté M2 14,00
Total DOUBLAGES
01.3.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION
01.3.21 Cloisons sur ossature métallique de 72/48 M2 17,00
01.3.22 Cloisons sur ossature métallique de 98/48 M2 100,00
01.3.23 Cloisons sur ossature métallique SAD 150 M2 153,00
01.3.24 Plus value pour plaques hydrofuge M2 76,00
01.3.25 Bouchement portes existantes U 9,00
Total CLOISONS D DISTRIBUTION
01.33 OUVRAGES DIVERS
01.3.31 Habillage en plaques de platre collées
Poteaux béton et divers ENS 1,00
Fenétres bat K Est U 10,00
01.3.32 Rebouchage de grilles d'entrée d'air dans les plafonds placo rampants ENS 1,00
01.3.33 Raccords platrerie ouvertures existantes ENS 1,00
01.3.34 Raccords platrerie divers ENS 1,00
Total OUVRAGES DIVERS
Total TRAVAUX-PLATRERIE
01.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX - MENUISERIES INTERIEURES
01.4.1 BLOCS PORTES
01.4.1.1 Dépose blocs portes existants U SO
01.4.1.2 Blocs-portes 1 vantail CF1H avec cylindre et FP
*Bloc-porte PP 93x204 U 1,00
01.4.1.3 Blocs-portes 1 vantail avec cylindre
*Bloc-porte PP 93x204 U 6,00
*Bloc-porte PP 83x204 U 8,00
01.4.14 Blocs-portes 1 vantail a condamnation
*Bloc-porte PP 73x204 U 1,00




V) Quantité Quantitcé P.U.en€ Montant HT
MOE Entreprise
*Bloc-porte PP 83x204 U 3,00
*Bloc-porte PP 93x204 U 1,00
01.4.15 Blocs-portes 2 vantaux tiercés avec cylindre et FP
*Bloc-porte PV 133x204 U 1,00
01.4.1.6 Blocs-portes 1 vantail semi-vitré avec cylindre et FP
*Bloc-porte PV 93x204 U 1,00
01.4.1.7 Blocs-portes 2 vantaux semi-vitré avec cylindre et FP
*Bloc-porte PV 133x204 U 2,00
01.4.1.8 Blocs-portes acoustiques 2 vantaux tiercés avec oculus
*Bloc-porte PV 133x204 avec oculus U 1,00
01.4.1.9 Porte de placard coulissant U 1,00
Total BLOC PORTE
01.4.2 EQUIPEMENTS PORTES
01.4.2.1 Barre de tirage sur porte U 1,00
01.4.2.2 Butoirs de porte alu
portes neuves U 33,00
portes existantes U 40,00
01.4.2.3 Garnitures portes existantes ] 49,00
014.24 Cylindres
portes neuves U 33,00
portes existantes U 40,00
coffre fort U 1,00
01.4.25 Organigramme ENS 1,00
01.4.2.6 Détalonnage portes existantes U 42,00
01.4.2.7 Pose de porte dans magonnerie U 2,00
Total EQUIPEMENTS PORTES
01.4.3 CLOISONS MODULAIRES
01.4.3.1 Cloisons de distribution préfabriquée modulaire remplissage opaque acoustique M2 159,00
01.4.32 F&P porte vitrée acoustique 1vil 90x205 avec vitrophanie U 8,00
Total CLOISONS MODULAIRES
0144 CLOISONS EN PANNEAUX STRATIFIES
01.4.41 Cloisons en panneaux stratifiés HPL M2 16,00
01.4.42 F&P portillon battant 0,70x1,20m ht U 1,00
Total CLOISONS EN PANNEAUX STRATIFIES
0145 OUVRAGES DIVERS
01.4.5.1 F&P Fenétres intérieures aluminium U 2,00
01.45.2 Chassis vitré fixe PF 1/2h - 3,35x1,10m ht U 2,00
014523 Tablette PMR et passe document ENS 1,00
01454 Cimaises ML 10,20
01455 Habillages courants ENS 1,00
01.45.6 Tablette médium pour appuis de fenétres bat K Est U 10,00
01.457 Plan de travail ENS 2,00
01.4.5.8 Vérification fonctionnement chassis de désenfumage escalier ENS 1,00
Total OUVRAGES DIVERS
01.4.6 EQUIPEMENTS
01.4.6.1 Stores intérieurs U 55,00
01.4.6.2 Signalétique personnalisable U 70,00
01.4.6.3 Signalétique fixe U 15,00

Total EQUIPEMENTS

Total TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES




U Quantité Quantitcé P.U.en€ Montant HT
MOE Entreprise
015 DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLAFONDS SUSPENDUS
01.5.2 PLAFONDS SUSPENDUS
01.5.21 Dépose et repose plafonds dalles existants ENS 1
01522 Plafond en dalles 600x600 standard
PPSMJ M2 31,00
SPIP M2 43,00
P6le Formation M2 13,00
0523 Plafond en dalles 600x600 acoustique
PPSMJ M2 154,00
SPIP M2 148,00
P6le Formation M2 30,00
01.5.24 Plafond en dalles 600x600 Hygiéne performance M2 43,00
01525 Facon de décaissé au droit des fenétres existantes ENS 1,00
01526 Reprises ENS 1,00
Total PLAFONDS SUSPENDUS
Total DESCRIPTION DES TRAVAUX
Montant HT du Lot N°01 GROS (EUVRE - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS
TVA 20%
Montant TTC
Faita Le,

L'entreprise (cachet et signature)




