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Lot 00 - Prescriptions communes

00 LOT PRESCRIPTIONS COMMUNES ATOUS LES
LOTS

00.1 PREAMBULE

00.1.1 OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Ce cahier est un document qui compléte les descriptifs des différents lots, et ne peut, en tout état de cause, étre
dissocié de ces documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les descriptifs
particuliers a chaque corps d'état ont priorité sur ce cahier.

00.1.2 LISTE DES LOTS

00.1.2.1 Décomposition des lots

Le présent C.C.T.P. a pour objet de définir les travaux de toutes les natures nécessaires a la livraison en état
d'utilisation de I'ensemble de I'opération.

L'ensemble des travaux est décomposé en lots, a savoir :

Lot n°00 : PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

Lot n°01 : GROS (EUVRE - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - PLAFONDS
SUSPENDUS

Lot n°02 : ELECTRICITE — COURANTS FORTS COURANTS FAIBLES - CONTROLE D’ACCES
VIDEOSURVEILLANCE

Lot n°03 : PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

Lot n°04 : REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE - REVETEMENTS MURAUX — PEINTURE

Travaux pris en charge par le SGCD 36 dans le cadre de France Relance (hors projet) :
- Enduits extérieurs
- Remplacement des menuiseries extérieures et gestion des contrdles d’accés sur les portes principales
- Désamiantage
- Dépose des éléments comportant du plomb
- Dépose partielle des plafonds suspendus
- Dépose partielle des sols souples
- Relamping
- Création d’'un accés depuis le Boulevard de la Vrille

00.1.2.2 Lot Principal

Le lot principal a qui incombera toutes les démarches administratives, les constats, les installations de chantiers y
compris leur entretien et leur démontage est :
- le lot n°01 GROS CEUVRE - PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - PLAFONDS SUSPENDUS

00.1.3 GENERALITES

Le présent C.C.T.P. fixe les modalités techniques de fournitures et d’exécution de 'ensemble des travaux concernant
LA RELOCALISATION DU SPIP ET DU POLE DE FORMATION DE L’'INDRE, Cité administrative Bertrand, Bat KLM
, 36000 CHATEAUROUX, pour la DISP de Dijon.

La Maitrise d’'CEuvre est assurée par :

Atelier 1+1 Architecture

Parc Comitec — Bat A 8 rue Jules Ferry - 18000 Bourges
Tél: 02 48 24 04 49
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Lot 00 - Prescriptions communes

E-mail : agence@atelierlplus.fr

Bureau d’études Lots Fluides
COMBIOSOL

2 bis Rue de la Vallée — 36200 CHAVIN
Tél: 0254 07 18 52

E-mail eric.paolazzi@combiosol.com

Bureau de controle

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION - Mme Céline THEVENOT
Agence Centre-Val de Loire

Tél: 067498 77 42

e-mail : celine.thevenot@bureauveritas.com

Coordinateur SPS

SPS Cabinet VERLIAT - M. Jérome JOLY

1 Rue du Champ de Foire - 18290 MAREUIL/ARNON
Tél : 06 23 49 56 58

e-mail : cabinet.verliat@orange.fr

00.1.4 ETUDE ET INTERPRETATION DU C.C.T.P. :

00141 Etude et lecture du CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas un
caractere limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit I'intégralité des travaux impératifs liés
a l'achevement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve, sont
également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme sile CCTP ne les
décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour
atteindre ce résultat, présenter des modifications. Le CCTP et les documents graphiques se complétent
réciproguement.

L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables a I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre
d'Oeuvre. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d'oeuvre, de toutes difficultés d'interprétation ou
toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces
mémes documents et les prescriptions des réglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part
(discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des
divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la
Maitrise d'oeuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux
documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement di et vice-versa. L'entrepreneur a pour
obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents du dossier.

00.1.4.2 Notion d'équivalence

Les références a des marques de matériel ou d'équipement dans le présent cahier des charges sont données a titre
indicatif. Elles ont été sélectionnées en raison de divers critéres (encombrement, esthétique, débit, niveau sonore,
qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et d'entretien, etc.)

Le matériel installé pourra provenir d'une autre marque, sous réserve de la reconnaissance de I'équivalence des
prestations par le Bureau d'Etudes la Maitrise d'Oeuvre et le Maitre de I'Ouvrage. Le cas échéant, et en tout état de
cause, le choix sera prépondérant en termes de maintenance et d'entretien.

Cette notion d'équivalence s'exercera durant I'appel d'offre et deviendra obsolete a la signature des marchés. Le choix
des matériels étant alors définis.

00.1.5 Cotes des documents graphiques

00.1.5.1 Vérification des cotes

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant tout
début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer de leurs
concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes
données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation
ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou
rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les
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Lot 00 - Prescriptions communes

dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans I'accord de la Maitrise d'ceuvre
que cette modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par
une variante proposée par l'entrepreneur.

00.1.6 Ouvrages explicitement décrits

Le CCTP définit lI'essentiel des ouvrages a exécuter par l'entrepreneur. Méme non décrits, tous les détails de
construction et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font
partie intégrale du prix global.

00.1.7 Ouvrages implicitement compris

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par l'entrepreneur dans le cadre du lot
considéré. La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d( au titre du présent lot" seront implicitement
sous-entendue en |'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages
et prestations nécessaires au complet achévement de I'ouvrage.

00.1.8 Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

00.1.8.1 Lecture et étude cadre de bordereau.

Un cadre de bordereau sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs.
Ce cadre de bordereau énumeére les diverses unités d'oeuvre employées dans la construction. L'entreprise est tenue
de mettre ses propres quantités en suivant scrupuleusement ce cadre.

00.2 OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

00.2.1 Définition du projet

00.2.1.1 Objet du présent CCTP :

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations li€es a la réalisation des travaux. L'Entrepreneur
par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de leur nature
ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux
détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise
en décharge.

00.2.2 Prise de connaissance du projet

00.2.2.1 Vérification des documents :

Vérification des pieces écrites.

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement il doit
connaitre les piéces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les documents ayant une
incidence sur son propre lot. Les CCTP qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout moment étre
consultés au bureau de la Maitrise d'oeuvre.

Apres examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d'oeuvre tout élément susceptible d'avoir une influence
sur l'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son
domaine d'activité, obligatoires a la perfection de I'achévement de I'oeuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement
décrites ou dessinées. Il doit proposer également, en temps utile, a la Maitrise d'oeuvre toutes modifications aux
dispositions du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de l'ensemble du
batiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une augmentation.

Dans le cas ou le CCTP différerait aux plans, notamment dans la spécification des dimensions, I'entrepreneur sera
nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse. L'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucun supplément
en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts,
incomplets ou contradictoires aprés la remise de son offre.
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00.2.3 Connaissance des lieux

00.2.3.1 Relevés et état des lieux.

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les renseignements
(état du terrain, moyens d'acces, état des existants et des mitoyens, etc) qui lui sont nécessaires pour établir son prix
forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'accés, d'organisation de
chantier ou tout autre contrainte due au terrain.

00.2.4 Reconnaissance du site

00.2.4.1 Reconnaissance pour implantations

Pour I'exécution des travaux, l'entrepreneur est réputé avoir, au préalable avoir :

- Pris connaissance de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que du site,
des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux,

- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs
particularités,

- Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de
toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux accés
et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied d'oeuvre, ainsi qu'a l'organisation et
au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports, lieux extraction de
matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'oeuvre, énergie électrique, eau, installation
de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, voisinages, etc),

- Contrdlé toutes les indications des documents lui sont remis (pieces écrites, documents graphiques),
recueilli tous renseignements complémentaires éventuels aupres de la Maitrise d'oeuvre et pris toutes
indications utiles auprés des Services Publics ou de caractére public (Services municipaux, Services
des eaux, ENEDIS, GRDF, Orange, La Poste, etc) et concessionnaires divers. Aucun supplément ne
sera accordé pour travaux supplémentaires dus a une connaissance imparfaite des ouvrages
existants.

00.2.5 Prise de possession du site

00.2.5.1 Démarches auprés des services publics.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services concessionnaires, services
communaux, voirie, police, etc..) en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou
détournement de réseaux, etc.). Il aura a sa charge tous les frais en résultant.

L’entreprise devra vérifier I'état des réseaux, les sections, les capacités, la compatibilité des raccordements et d’'une
facon générale, toutes les sujétions et fagons a prendre en considération pour la réalisation des ouvrages prévus dans
le cadre de son marché.

En conséquence, il n’est jamais alloué de suppléments quelconques pour sujétions inhérentes a la prise de possession
du chantier et a I'état existant qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents contractuels,
s’avéreraient nécessaires.

Lors de I'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises et les protections nécessaires réalisées pour

qu’au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages créés soient laissés dans un parfait état de propreté sans
gravois, détritus, matériaux, etc. et parfaitement remis en état.

00.2.6 Solidité des ouvrages existants

00.2.6.1 Appréciation de la solidité des ouvrages existants

L'entrepreneur de Gros-Oeuvre devra tout sondage définissant le ferraillage et les sections des éléments des
ouvrages:

- Changeant de destination avec une augmentation de la charge d'exploitation ou la présence de
nouvelles cloisons lourdes.

- Supportant éventuellement des ouvrages neufs (cas de la surélévation). Les notes justificatives de la
solidité de la structure existante avec les travaux neufs envisagés seront transmises pour avis
technique (planchers, poutres, poteaux, fondations, etc.). Un phasage de démolition des cloisons
existantes.
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La note justificative devra préciser I'état des contraintes du sol pour les fondations avant et aprés cette surélévation,
ainsi que les efforts avec la nouvelle descente de charge, il est rappelé que la reconnaissance des éléments porteurs
est a la charge du lot Gros-Oeuvre.

00.2.7 Servitudes de chantier

00.2.7.1 Contraintes particuliéres

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux servitudes du
site, de l'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a préserver et feront en sortes de
limiter les nuisances du chantier. Sont a considérer notamment :

00.2.7.1.1 Protection des existants suivant SPS

La protection de I'immeuble pendant les travaux. Se conformer aux prescriptions du plan général de coordination du
SPS.

00.2.7.1.2 Nuisances sonores et poussiéres.

La limitation des nuisances du chantier vis-a-vis des immeubles mitoyens ou voisins. Cela concerne les nuisances
sonores, les poussiéres et I'encombrement du trottoir et de la voirie. Les entreprises devront notamment réaliser les
travaux bruyants dans des plages horaires a définir en concertation avec le Maitre d'Ouvrage

00.2.7.1.3 Acces et circulation.

Les acces et la circulation des piétons sur le trottoir de la rue devra rester normalement libre et praticable. Toutes
précautions seront prises tant en facade avant qu'en fagade arriere pour assurer la sécurité des personnes. Les
entreprises feront leur affaire de toute injonction éventuelle émanant des pouvoirs publics.

00.2.8 Réalisation des ouvrages

00.2.8.1 Engagement pour la réalisation de I'ouvrage

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec l'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-apres. L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particuliéres" et "Description des ouvrages" du
présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait
des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en oeuvre par I'Entrepreneur dans le respect
des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux,
en complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle
I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géomeétriques, formes et dimensions, continuités et alignements,
aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions
techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des
ouvrages" ne sont gu'indicatives.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux documents
particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

00.3 ETUDES PREPARATOIRES

00.3.1 Documents technigues a observer

00.3.1.1 Vérification et calculs dans existants

Les bases de calcul ci-aprés concernent les ouvrages et installations a réaliser a neuf, le renforcement des ouvrages
existants ainsi que les ouvrages existants non modifiés pour lesquels il faudra s'assurer par des sondages, des
relevés, des contréles visuels et des essais de chargement direct si nécessaire qu'ils sont compatibles avec leurs
fonctions. Les sondages, relevés, contrles et essais sont compris dans les marchés et seront systématiquement
réalisés par les entreprises des corps d'état concernés, principalement I'entreprise du lot prncipal pour les murs,
poteaux, poutres, planchers, balcons, escaliers.
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En revanche, dans le cas ou ils décéleraient la nécessité d'un renforcement généralisé, voire la réfection, d'un ouvrage
ou ensemble d'ouvrages existants qui manifestement ne serait pas prévu dans les prestations contractuelles,
I'entreprise devra en informer le maitre d'oeuvre et proposer s'il y a lieu un devis des prestations complémentaires. La
conservation d'un ouvrage en l'état, des lors qu'il présenterait une insuffisance ou un danger ou un état douteux est
exclue et impliquerait la responsabilité de I'entreprise qui ne l'aurait pas signalé.

00.3.1.2 Approbation des documents technique.

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise d'oeuvre et au Bureau de controle
technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et les communiquer, aprés
approbation, s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme
ouvrage, chacune desdites entreprises serait tenue de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur
leur communauté pour |'établissement de plans a soumettre a la Maitrise d'oeuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'oeuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin de permettre
de les contrdler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans approbation de la Maitrise
d'oeuvre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise d'oeuvre des l'ouverture du
chantier. Apres acceptation de la Maitrise d'oeuvre, I'entrepreneur doit tous les exemplaires suffisants des documents
pour transmission aux différentes entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilité.

L'entrepreneur de Gros-Oeuvre doit fournir, a tous les corps d'état concernés, des contre-calques pour reports des
réservations, trous, taguets, percements, etc...

00.3.2 Documents a fournir par I'entrepreneur

00.3.2.1 A LA REMISE DE L'OFFRE :

Documentations et fiches techniques
L'Entrepreneur joint a son offre la documentation compléte et les fiches techniques détaillées des matériaux et
fabrications proposés répondant aux spécifications du présent document.

00.3.2.2 A LA MISE AU POINT DU MARCHE :

Documents complémentaires

Les documents complémentaires, éventuellement demandés par le Maitre d'oeuvre ou le Maitre d'Ouvrage, sont
fournis par I'Entrepreneur en nombre suffisant et sous la forme requise, avec toutes précisions nécessaires,
conformément aux prescriptions du SPS.

00.3.2.3 PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION :

Remise de documents de I'entreprise

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents établis par
I'Entrepreneur est soumis a l'avis du Maitre d'oeuvre. Le visa du Maitre d'oeuvre n'enléve pas a I'Entrepreneur la
responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché. Le plan particulier de sécurité et de protection de
la santé ( PPSPS) doit étre soumis a l'avis du coordonnateur SPS apres la visite d'inspection commune préalable a
toute intervention sur le site.

00.3.2.4 ETABLISSEMENT DE PLANS D'EXECUTIONS :

00.3.2.4.1 Obtention des documents.

L'entrepreneur pourra obtenir, contre remboursement, toutes les séries de documents du dossier de la maitrise
d'oeuvre nécessaire a ses études et a la conduite de son chantier. Il devra constamment se préoccuper d'avoir a sa
disposition et a celle de son personnel, les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera également a
annuler les exemplaires périmés

00.3.2.4.2 Etablissement de plans d'exécutions.

La Maitrise d'oeuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge de
I'entrepreneur. L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et de
chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les détails et épures,
les caractéristiques des matériels proposés, tous documents indispensables a la parfaite définition et exécution des
ouvrages et a la mise en oeuvre coordonnée de I'ensemble des ouvrages impliqués.

Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement des travaux et les soumettra a
I'approbation de la Maitrise d'oeuvre et du Bureau de contréle auxquels il les diffusera gratuitement. La Maitrise
d'oeuvre se réserve le droit de demander a I'entreprise toutes les justifications complémentaires. Il se réserve
également le droit de lui faire supporter toutes rectifications ou modifications sur le dossier d'exécution soumis a
I'acceptation dans le cas de non conformité au projet architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans I'exécution des
ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la Maitrise d'oeuvre et le Bureau de contréle jugeront
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utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans I'exécution des ouvrages. La vérification des plans par la Maitrise
d'oeuvre et le Bureau de contrble ne saurait en rien diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

00.3.2.5 AVANT LA RECEPTION :

Remise de documents avant réception

Les plans et autres documents conformes a l'exécution, ainsi que les notices d'exploitation et les contrats de
maintenance, sont remis au Maitre d'oeuvre par I'Entrepreneur, il est joint la nomenclature des piéces du dossier.
Modifications en cours de travaux

00.3.2.6 MODIFICATIONS EN COURS DE TRAVAUX :

Modifications diverses

Les différences plus ou moins Iégéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant des besoins
de mise en oeuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit a demande de supplément.
Si avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de canalisations, sont jugées
nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des besoins de mise en oeuvre ne pourront, également,
prétendre a supplément. L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents
d'exécution approuvés.

00.4 INSTALLATIONS

00.4.1 Installation de chantier

00.4.1.1 BASE VIE DE CHANTIER

Se reporter au Plan d'installation de chantier réalisé par I'Entreprise du lot principal en tenant compte des besoins des
divers intervenants. L'entrepreneur doit présenter a la Maitrise d'Ouvrage, la Maitrise d'oeuvre et au Coordonnateur
Sécurité et Protection de la Santé, dans un délai de dix jours suivant la notification du marché, le projet de ses
installations de chantier. Ce projet doit tenir compte des échelonnements des travaux, des surfaces a réserver
éventuellement aux stockages, du nombre d'intervenants. L'entrepreneur du lot principal est chargé de l'installation
générale du chantier comportant tous les ouvrages nécessaires a l'ouverture du chantier. Les branchements
provisoires de chantier, mis hors gel, en eau et en électricité pour les autres lots. L'installation de Sanitaires de
chantier. L’entretien et I'équipement d'un local de chantier, comportant une piéce destinée aux réunions de chantier,
et occasionnellement au CSPS. Ces locaux sont convenablement chauffés, ventilés et éclairés.

00.4.1.1.1 Installation et entretien d'une base vie.

L'entrepreneur du lot principal doit la location, l'installation et I'entretien des baraques de chantier pour I'ensemble des
autres entreprises (local de réunion, sanitaires de chantier ; vestiaires et réfectoire a la charge de chaque entreprise
pour son propre personnel) pendant toute la durée du chantier. Les consommations et entretien des locaux de chantier
sont gérés par le compte des dépenses interentreprises, le gestionnaire du compte des dépenses interentreprises
étant le titulaire du lot principal. Compris tout démontage des installations ci-dessus suivant planning et remise en état
des abords et chaussées.

Dans le cadre du projet, la base vie pourra étre installée dans les locaux existants.
00.4.1.2 PANNEAUX DE CHANTIER :

00.4.1.2.1 Emplacements des panneaux de chantier

Le (s) Panneaux de chantier suivant emplacement & fixer en accord avec la Maitrise d'Oeuvre, exécutés suivant
informations définies par le Maitre d'Ouvrage.
Fourniture et pose par le lot principal.

00.4.1.3 CLOTURE :

00.4.1.3.1 Cloture de chantier.

L'attention de I'Entrepreneur du lot principal est attirée sur le fait qu'il doit réaliser les cldtures de chantier et prendre
toutes mesures de protection a I'égard du public. Conformément aux prescriptions portées dans le PGC du
coordonnateur SPS. Cette cldture sera constamment révisée pour son maintien en bon état.
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00.4.1.4 NETTOYAGE :

00.4.1.4.1 Entretien et nettoyage des locaux communs de chantier

L'entrepreneur du lot principal doit entretenir les locaux communs du chantier et les voiries d'acces. Le coordonnateur
SPS peut commander directement une entreprise en cas de besoin ou de manquement aux obligations de nettoyage
courant. Toutes sujétions de nettoyage dans les 48 heures, des graffitis et affiches, sont aux frais de I'Entrepreneur
du lot principal.

00.4.2 Abonnements concessionnaires

00.4.2.1 FRAIS DE RACCORDEMENTS ET DE CONSOMMATIONS :

00.4.2.1.1 Frais de concessionnaires.

Les entreprises ont pour obligation de se rapprocher de tous les services intéressés et d'obtenir tous les
renseignements nécessaires a l'exécution de ses travaux, de s'astreindre a toutes vérifications et visites de ces
services ou des organisations désignées par eux, de présenter tous documents et toutes piéces justificatives
réclamées.

D'obtenir tout accord utile pour les installations faisant partie de la concession ainsi que les installations intérieures,
de communiquer a la maitrise d'oeuvre toutes informations recueillies au cours de contacts et concernant soit la
construction, soit I'exécution de travaux qui ne sont pas a sa charge, soit I'exploitation des installations, d'obtenir tout
certificat de conformité, de contréle ou de vérification.

D'indiquer aux services intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de terminaison
de chacune de ses interventions, d'exécuter toutes démarches nécessaires aupres des services compétents pour
I'obtention dans les délais impartis de la mise en service des installations, de se procurer et compléter tout imprimé
utile revétu de la signature du Maitre d'Ouvrage et ensuite remis aux services concernés. L'entrepreneur du lot
principal fera son affaire des demandes, installations, déposes, etc, de tous les branchements de chantier qui seraient
nécessités par I'exécution de son contrat et celui des autres corps d'état.

00.5 SECURITE ET CONTRAINTES SUR SITE

00.5.1 Sécurité des personnes

00.5.1.1 EQUIPEMENTS INDIVIDUELS ET COMMUNS :

Casques et garde-corps de chantier.

L'entrepreneur du lot principal est tenu d'assurer la sécurité des personnes en visite sur le chantier. |l devra fournir en
guantité suffisante les casques de chantier, bottes de sécurité, et prévoir toutes les protections nécessaires pour éviter
tout accident sur ces personnes lors de leurs déplacements sur le chantier.

00.5.2 Sécurité collective

00.5.2.1 Responsabilité collective.

Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléturage complet du chantier),
toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la réalisation du chantier
(passants, visiteurs, etc) ainsi que toutes personnes participant aux travaux devront étre prévues a la charge de
I'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la Maitrise d'oeuvre ne puisse en aucun étre mise en cause a ce titre,
I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées
insuffisantes.

00.5.3 Circulation sur le chantier

00.5.3.1 CHEMINEMENT :

L'entrepreneur du lot principal devra prévoir toutes les passerelles, escaliers provisoires, échafaudages, ascenseurs
de chantier pour assurer une libre circulation sur le chantier. Tous ces équipements auront nécessairement des
protections et garde-corps. L'entretien et le déplacement de ces ouvrages seront a la charge et sous la responsabilité
du lot principal.
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00.6 TEXTES REGLEMENTAIRES ET NORMES

00.6.1 Les Codes et Réglements

00.6.1.1 CRITERES TECHNIQUES POUR TRAVAUX TRADITIONNELS :

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes ci-dessous. Toutes dérogations devront
faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'oeuvre. La valeur de ces textes sera la date de
délivrance du permis de construire a I'approbation de I'offre de I'entreprise par le Maitre d'Ouvrage.

00.6.1.1.1 Les Régles de I'Art.

Il s'agit de pratiques éprouvées de longue date, parfois méme non codifiées, qui régissent le savoir-faire d'une
profession .

00.6.1.1.2 Les Normes.

Editées par 'AFNOR, elles définissent les performances des produits et matériaux. Parallelement a ces normes
"produits", il existe des normes de conception, des normes d'essais et des normes d'exécution.

00.6.1.1.3 Les DTU.

Documents Techniques Unifiés (ou NF DTU : normes francaises homologuées, dans un contexte européen), ils traitent
des conditions de mise en oeuvre des produits traditionnels. lls codifient les regles de l'art, et peuvent étre révisés en
fonction des évolutions des techniques. lls sont gérés par la Commission générale de normalisation du batiment.
L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés
francais.

00.6.1.1.4 Les Régles Professionnelles.

Les regles professionnelles sont rédigées par les organisations professionnelles représentatives et constituent,
parfois, le stade préparatoire a I'élaboration ou a la révision d'un DTU.

00.6.1.1.5 Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG).

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au moment
de la délivrance du permis de construire.

00.6.1.2 CRITERES TECHNIQUES POUR TRAVAUX NON TRADITIONNELS :

Tous les travaux dérogeant aux régles normatives du "domaine traditionnel" doivent étre considérés comme "non
traditionnels”, méme s'il existe, dans ce domaine, certaines procédures d'appréciation.

00.6.1.2.1 Les ATEC (avis techniques).

lls constituent un document officiel d'aptitude d'un procédé nouveau établi par un " groupe spécialisé " au vu d'un
dossier de travail établi par le fabricant demandeur. Chaque avis technique est constitué par ce dossier de travail
complété par un cahier des prescriptions techniques. Les avis techniques sont délivrés pour une période déterminée
au terme de laquelle ils doivent étre renouvelés et sont publiés par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du
Batiment).

00.6.1.2.2 Les ATEx (Appréciation Technique d'EXpérimentation).

Pour accompagner l'innovation architecturale. Créée a l'initiative du CSTB, I'ATEx est une procédure rapide
d'évaluation technique formulée par un groupe d'experts sur tout produit, procédé ou équipement ne faisant pas encore
I'objet d'un Avis Technique. Soucieux de recueillir une opinion éclairée sur les techniques qu'ils créent, constructeurs
et concepteurs recourent de plus en plus a cette procédure qui facilite I'exécution de premiéres réalisations dans les
meilleures conditions. Elle peut étre favorable, réservée ou défavorable.

00.6.1.2.3 Les ETN (Enquétes de Technique Nouvelle).
Elles sont effectuées par un bureau de contrdle agréé, sur la base d'un cahier des charges établi par le fabricant.

00.6.1.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES REGLEMENTAIRES :
00.6.1.3.1 Prescriptions techniques réglementaires.

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives. Sauf
disposition particuliere indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine,
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I'exécution sur chantier, la mise en oeuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection
de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux normes,
reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

00.6.1.4 MATERIAUX :

00.6.1.4.1 Qualité des matériaux.

Sauf dérogations apportées par le CCTP, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en oeuvre suivant les regles
de 'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'oeuvre, toutes justifications sur la provenance et la
qualité des matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a des Brevets
et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage,
I'entrepreneur est tenu de transmettre au coordonnateur SPS toutes les documentations et fiches techniques des
produits et matériaux mis en oeuvre dans la construction de l'ouvrage. Ces documents doivent comporter les
garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et d'intervention.

00.6.1.5 Les Normes

00.6.1.5.1 LES NORMES FRANCAISES :

Normes estampillées NF.
L'entrepreneur devra respecter les normes francaises pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau faisant
référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

00.6.1.5.2 LES NORMES EUROPEENNES :

Normes estampillées CE.
L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages et chaque
matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.

Normes Européennes EN.
Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des normes francaises,
avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

00.6.1.5.3 LES NORMES INTERNATIONALES :

Normes ISO.
Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront appréciées par le Maitre d'Ouvrage pour des
productions avec ce label.

00.6.1.6 Documents techniques contractuels du projet

00.6.1.6.1 CODES ET REGLEMENTS PROPRES AU PROJET :

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la profession
et plus particulierement :

Reglement, codes, lois, cahiers et avis.
Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la profession
et plus particulierement :
- code de l'environnement,
- Le code de I'Urbanisme,
- Le code de la construction et de I'habitation,
- Les Regles de I'Art,
- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées,
- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés par
le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes,
- Eurocodes,
- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU,Les régles des D.T.U.,
- Les fascicules
- Les Regles Professionnelles,
- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN,
- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Controle technique des ouvrages" publiés au
supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur,
- Leslois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction,
- Le code du travail,
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- Lesreglements de sécurité,

- Les réglementations incendie,

- Lanote de sécurité,

- Les prescriptions de la santé publique,

- Lereglement sanitaire duquel reléve la ville du présent projet,

- Les avis des Batiments De France,

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics,
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés,
- Les remarques du permis de démolir,

- Les attendus du permis de construire,

- Les avis du coordonnateur de sécurité,

- Les avis et observations du contr6leur technique.

Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites du
marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'oeuvre toute contradiction entre les documents
cités ci-dessus et le projet (plans, Devis Descriptifs, etc...).

Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis
Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

00.7 IMPLANTATIONS

00.7.1 Implantation générale

L'entrepreneur du lot principal a, a sa charge, les tracés d'implantation des ouvrages qui seront dressés par un
géomeétre. L'implantation générale sera matérialisée par des piquets indiquant les alignements et les niveaux. A partir
de cette implantation, I'entrepreneur du lot principal lot principal effectuera les implantations de détail matérialisées
par des chaises et des piquets. Il procurera aux autres corps d'état ou a la demande de la Maitrise d'oeuvre les traits,
axes et repéres d'implantation nécessaires. Tous ces repéeres doivent étre protégés durant I'exécution des travaux.
Les repéres principaux en alignement et en niveau seront matérialisés par des dallettes en béton portant I'indication
de repérage a la peinture. Apres controle et approbation de la Maitrise d'oeuvre, ceux-ci seront a détruire.
L'entrepreneur du lot principal supportera les frais résultants de cette implantation (y compris honoraires du géometre).
Toutes divergences apparaissant durant I'implantation devront étre signalées a la Maitrise d'oeuvre.

L'entrepreneur du lot principal assumera la responsabilité ainsi que les conséquences de toutes erreurs d'implantation
ou de nivellement, quelle gu'en soit la nature.

00.7.2 Implantation de détails

Le tracé de cloisons pour l'implantations des huisseries est a la charge du lot menuiserie intérieure, en accord avec
les entrepreneurs ayant des cloisons a édifier. Les entrepreneurs sont solidairement responsables d'erreurs
éventuelles. L'implantation des ouvrages des entreprises devra se faire en parfaite coordination.

00.7.3 Traits de niveau

00.7.3.1 Trait de niveau (1,00 métre).

Le trait de niveau servant a tous les corps d'état n'est tracé sur les murs, poteaux, cloisons et enduits que par
I'entreprise du lot principal qui en assure la responsabilité. Si ce trait venait a étre effacé prématurément, I'entrepreneur
du lot principal le tracera de nouveau et ce, autant de fois que nécessaire, a ses frais ; il sera également responsable
de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant.

NOTA : le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc) sera battu uniquement
sur les huisseries ou sur des piges bois destinées a servir de repére. L'entrepreneur du lot principal se mettra en
rapport avec les entreprises concernées, afin de réserver dans les planchers les épaisseurs nécessaires a la mise en
oeuvre des revétements de sols.

00.7.3.2 Trait de niveau au laser.

Le trait de niveau servant a l'implantation de faux-plafonds sera établi par les lots concernés et situés au niveau bas
des ouvrages. Ce trait sera permanent et lisible par laser soit en continu, soit point par point.
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00.7.4 Tracé de distributions intérieures

00.7.4.1 Tracé de cloisons.

Le tracé de l'implantation des cloisons intérieures sera a la charge de I'entrepreneur titulaire de la réalisation de celles-
ci.

00.7.5 Calepinage
00.7.5.1 Calepinages.

Les entreprises ayant des ouvrages composés d'éléments avec joints visibles tels que carrelages, plafonds
suspendus, facades agrafées ou collées, etc. seront tenues de présenter a la Maitrise d'Oeuvre les calepins
harmonisés avec les largeurs de locaux, I'implantation d'ouvertures, etc. L'entreprise ne pourra commencer sa mise
en oeuvre tant que la Maitrise d'Oeuvre n'aura pas donné son accord.

00.8 COORDINATION TECHNIQUE

00.8.1 Renseignements a fournir

00.8.1.1 Précisions des surcharges d'ouvrages.

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives & ses ouvrages, en particulier :
a) niveaux d'arases et nus bruts,
b) emplacements et définitions de surcharges spéciales,
¢) emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

00.8.2 Plan d'organisation de chantier

00.8.2.1 Plan de chantier.

L'entrepreneur du lot principal a, a sa charge, I'établissement du plan d'organisation du chantier. Ce plan est établi en
accord avec les différentes entreprises et comportera :
- les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc.
- les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de ferraillage, dépbts de
matériaux, de gravois,
- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiéne,
- les emplacements de stockage de terre.

Ce plan est soumis a lI'agrément du Maitre d'Oeuvre et sera envoyé a toutes les entreprises.

00.8.3 Livraison et stockage

00.8.3.1 Approvisionnement et livraisons

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'oeuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a pied d'oeuvre inclus manutentions,
appareils de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en cours de transport, de
chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier Le stockage sur
chantier (conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires, protections en cours du chantier,
nettoyages des magasins de chantier avec enlevement des emballages et déchets aux décharges. L'entrepreneur
reste responsable de toutes dégradations et détournements de ses approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par I'entrepreneur sur simple
injonction de la Maitrise d'oeuvre.

En cas de non respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant la mise en demeure,
procéder a I'enlevement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites, réclamations ou contestations
de la part de l'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée a l'entreprise pour les
déménagements.
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00.8.4 Vérification des travaux

00.8.4.1 Essais COPREC.

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le bureau de
contrdle éventuel ou l'architecte seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais
complémentaires que la Maitrise d'oeuvre lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme apres. D'autre part,
les entrepreneurs devront effectuer les essais COPREC N°1 avant la réception des travaux et le résultat devra faire
I'objet d'un procés-verbal rédigé selon I'annexe COPREC N°2.

00.8.5 Visites en ateliers

00.8.5.1 Vérification des matiéres premiéres et controle de fabrications

Dans le but de procéder a la vérification et a I'essai des matiéres premiéres avant usinage, au contrle de la fabrication
et de I'expédition des fournitures destinées aux travaux de marché, la Maitrise d'oeuvre pourra se faire représenter
dans usines, magasins, ateliers ou carrieres de I'entrepreneur et de ses fournisseurs. Les diligences nécessaires
aupres des fournisseurs pour ces contrdles incombent a I'entrepreneur.

00.8.6 Conditions d'exécution

00.8.6.1 Coordination propre a I'entreprise.

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a I'harmonisation et
a la perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a I'adaptation de ses ouvrages et
fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les conditions imposées a l'entrepreneur devront
étre respectées, notamment les prévisions d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en oeuvre. Toute
insuffisance a ces dispositions sera supportée financiérement par I'entrepreneur.

00.8.7 Bureau de contrdle

00.8.7.1 Nom du bureau de controle

Il est porté & la connaissance des entreprises que le Maitre d'Ouvrage nomme un bureau de contréle technique ayant
pour mission de contribuer a la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'étre rencontrés

dans la réalisation des ouvrages. Les entrepreneurs sont tenus de se soumettre a toutes vérifications, examens et
essais que le bureau de controle jugera nécessaire.

00.9 MISE EN OEUVRE DES MATERIAUX

00.9.1 Responsabilités

00.9.1.1 Responsabilité de I'entrepreneur

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession d'Entrepreneur, ce dernier
en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, et est seul tenu responsable des désordres pouvant résulter
de l'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre d'Ouvrage de tout ou
partie de cette responsabilité.

Si la Maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi d'articles ou
objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et motivées, la
responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a l'exclusion des conséquences directes ou
indirectes de I'emploi dont il s'agit.

00.9.1.2 Responsabilité des dégats

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par
I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non
ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties
(également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de
peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre préalablement
soumis a l'agrément de la Maitrise d'oeuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration
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a I'exécution de la peinture définitive, ou de non conformité, la Maitrise d'oeuvre pourra sans supplément de prix,
imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront
retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

00.9.2 Transport a pied d'oeuvre.

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le transport a pied
d'ceuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,

- tous emballages, protections et autres,

- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les matériaux refusés
par la Maitrise d'ceuvre doivent étre mis de coté et signalés de fagon apparente en attendant leur enlévement du
chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniquement suivant les plages horaires a définir avec la Maitrise
d'ceuvre pour la sécurité du public.

00.9.3 Matériaux traditionnels

00.9.3.1 Respect des normes.

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux regles de I'Art en respectant les prescriptions
des normes AFNOR, cahiers et regles de calcul DTU.

00.9.4 Matériaux nouveaux

00.9.4.1 Avis techniques.

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel & des techniques ou matériaux nouveaux, proposes par
les entrepreneurs, devront faire I'objet d'un avis technique de la commission spécialisée ou avoir bénéficié d'une
enquéte particuliere d'un organisme agréé.

La fourniture et la mise en oeuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou réserves
formulées par la commission. Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique, les entrepreneurs
doivent fournir, a la Maitrise d'oeuvre, une documentation technique compléte et détaillée, un accord du bureau de
contrdle confirmé par une attestation de prise en charge par les assurances. Dans les deux cas, la Maitrise d'oeuvre
se réserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposeés.

00.9.5 Matériaux de substitution

00.9.5.1 Liste des matériaux de substitution

Les entrepreneurs ont la possibilité de proposer a la Maitrise d'oeuvre des matériaux d'aspect, de dimensions et de
gualités au moins équivalentes a ceux énoncés dans le CCTP. Une liste de matériaux proposés doit étre jointe a la
proposition du soumissionnaire. Tout entrepreneur s'engage auprées de la Maitrise d'oeuvre, a proposer, en cas de
nécessité, le remplacement des matériaux prévus, soit aux différentes pieces constituant ses engagements, soit aux
ordres donnés par la Maitrise d'oeuvre et & faire son affaire personnelle de la fourniture de ces matériaux de
remplacement.

00.9.6 Matériaux défectueux

00.9.6.1 Démolition d'ouvrages défectueux

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en oeuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés par la Maitrise
d'oeuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais prescrits. Si ces délais ne
sont pas respectés, l'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de l'entrepreneur. La
Maitrise d'oeuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera seul juge de la moins-
value a effectuer sur ceux-ci.

00.9.7 Echantillons et maguettes

00.9.7.1 Présentation des échantillons.

Des l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur doit présenter a la Maitrise d'oeuvre, un échantillon ou une maquette des
différents matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les devis descriptifs dont il prévoit I'emploi
dans un délai de deux semaines maximum apres I'ouverture du chantier. Ces échantillons doivent, a la demande du
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Maitre d'oeuvre, étre conservés dans le bureau de chantier durant I'exécution des travaux, de maniére a servir de
référence. La présentation de ces différents échantillons est faite en accord avec le Maitre d'oeuvre.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire. L'Entrepreneur reste
propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise apres la réception des travaux

00.9.8 Révision et entretien des ouvrages

00.9.8.1 Entretien des ouvrages avant réception.

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur
donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois
gue cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise
en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris durant
la période de garantie contractuelle.

00.9.9 Dimensionnement des matériaux

00.9.9.1 Conformité des dimensions.

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des pieces du
marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous ouvrages exécutés sans ordre
et ne répondant pas aux-dites stipulations. Il assume seul la responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de
la non vérifications des plans (notamment cotes).

00.9.10 Controle

00.9.10.1 Essais et épreuves.

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges du CSTB
ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du Devis Descriptif, les contrdles et essais demandés par la
Maitrise d'oeuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, ainsi
que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés & étre soumis aux essais.

L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'oeuvre, lui demanderait durant ou aprés
I'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont & la charge du Maitre d'Ouvrage si les
essais sont satisfaisants, et a la charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.

D'autre part, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer les essais et contrdles concernant les
installations précisées dans le document technigue COPREC n° 1, controle technique de type A, a ses frais. Toutes
les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais est effectuée jusqu'a compléte
satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire I'objet d'un proceés verbal rédigé selon I'annexe COPREC n° 2. Il
est adressé par I'Entrepreneur en deux exemplaires a la Maitrise d'oeuvre.

00.10FRAIS INTER-ENTREPRISES

00.10.1 Compte prorata

Une convention inter-entreprise sera mise en place pour les dépenses communes a la vie du chantier telles que,
électricité, dispositifs a la sécurité des ouvriers, installations sanitaires, dépenses de treuil, etc. La convention sera de
type AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A & B. Le controle des dépenses sera assuré par le Maitre d'Oeuvre, et
les entrepreneurs prendront en considération le co(t du compte.

00.10.2 Gardiennage de chantier

00.10.2.1.1Gardiennage individuel

Les entrepreneurs sont avisés qu'aucun gardiennage de chantier n'est prévu.

En conséquence, chaque entreprise est responsable de ses matériaux et matériels situés sur le chantier et que leur
responsabilité est engagée en cas de vol, sinistre ou détérioration dus a une mauvaise surveillance du chantier.
Egalement a toutes malversations et oublis de fermeture du site en fin de journée.
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00.10.3 Engins de chantier

00.10.3.1 Normes, Décrets, arrétés et ordonnances pour utilisation d’engins

Les entrepreneurs qui feront utilisation d'engins de chantier bruyants devront prendre toutes précautions
indispensables afin de ne pas dépasser les limites réglementaires déterminées, notamment par :
- Décret du 18 Avril 1969 (insonorisation des engins de chantier),
- Ordonnance du 8 Décembre 1969 (marteaux piqueurs),
- Arrété du 11 Avril 1972 (moteurs a explosion ou a combustion interne et groupes moto-compresseurs)
modifié 1975 et 1977,
- Arrété du 5 Novembre 1975 (brise-béton et marteaux piqueurs),
- Arrété du 26 Novembre 1975 (groupe électrogénes de puissance) modifié en Octobre et en Décembre
1977,
- Arrété du 7 Novembre 1977 (mesures du niveau sonore),
- Arrété du 3 Juillet 1979 (code général de mesure des bruits aériens),
- Etc.

00.10.4 Echafaudage

00.10.4.1 Coordination inter-entreprises pour utilisation d’échafaudages.

Chaque entreprise doit les matériels de levage et de manutention, ainsi que les échafaudages qui sont nécessaire a
I'exécution de ses travaux (matériels non imputables au compte prorata). L'entrepreneur est tenu pour responsable et
devra étre assuré en cas d'accident.

00.10.5 Nettoyage de chantier

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravois et ceci au fur et a mesure de I'avancement, il doit
procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées. Les nettoyages intérieurs
avant la réception seront exécutés par le lot Peinture. Les nettoyages extérieurs avant la réception seront imputés au
lot principal, le lot Peinture.

Si I'état de propreté est jugé insuffisant, la Maitrise d'Oeuvre pourra faire procéder aux enléevements et nettoyages par
un tiers. Les frais engagés seront supportés par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte
prorata.

00.10.5.1 Gros gravois et éléments déposés.

Toute entreprise d'un Corps d'Etat qui a en charge la démolition ou la dépose d'un ouvrage ou d'un équipement
existant, générant un volume important, doit en assurer I'évacuation compléte aux décharges publiques ou a la
ferraille.

00.10.5.2 Gravois courants de chantier.

L'entreprise de PEINTURE a a sa charge la mise en place des moyens nécessaires a I'évacuation des gravois
(goulottes, lits de chantier) et leur évacuation périodique aux décharges publiques.

Tous ces moyens sont mis a la disposition des entreprises des Corps d'Etat qui doivent, pour ce qui les concerne,
évacuer leurs gravois a la benne.

00.10.5.3 Nettoyages en cours de chantier.

L'entreprise de PEINTURE a a sa charge les nettoyages généraux du chantier (circulations, escaliers, acces et abords)
qui doivent s'exécuter chaque jour.

Les entreprises des autres Corps d'Etat ont a leur charge tous les nettoyages des lieux ou elles interviennent, y
compris évacuation des gravois comme indiqué ci-dessus. Elles doivent également nettoyer leurs ouvrages au fur et
a mesure de leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles qu'elles devront ensuite déposer et évacuer
en fin de travaux.

En cas de carence de certaines entreprises, le maitre d'oeuvre peut décider, par simple mention sur le compte rendu
de chantier, de faire exécuter les nettoyages par une autre entreprise du chantier, voire une entreprise extérieure et
de l'imputer par quotes-parts aux entreprises en cause.

00.10.5.4 Nettoyages avant la réception.

En fin du chantier, les entreprises procéderont aux nettoyages usuels de mise a disposition. La "mise a disposition"
est celle qui sera faite pour I'ensemble du batiment (ou éventuellement par secteur complet), avant le début de mise
en place des équipements du Maitre d'Ouvrage.
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En général, sous réserve des cas particuliers ci-dessous, les nettoyages intérieurs de mise en service seront réalisés
par I'entreprise de Peinture, mais avant la pose des moquettes, le nettoyage final des sols en moquette sera effectué
ensuite par I'entreprise de Sols Souples

00.10.6 Cas particuliers :

Les nettoyages seront coordonnés compte tenu des diverses interventions de finition et raccords en période de pré-
réception et, dans tous les cas, les nettoyages seront répétés autant que de besoin pour présenter des ouvrages finis
et propres lors de la réception.

00.10.6.1 Le nettoyage des installations techniques

Le nettoyage des installations techniques et l'intérieur des locaux techniques sera assuré par les entreprises
principalement concernées par ces installations et leurs locaux.

00.10.6.2 L'entreprise d'électricité.

L'entreprise d'électricité nettoiera les appareils d'éclairage qui le nécessitent.

00.10.7 Préchauffage

00.10.7.1 Préchauffage en saison de chauffe.

Le batiment KLM est actuellement pourvu d’'un systéme de chauffage par circulation d’eau chaude, avec chaufferie
centrale extérieure au batiment, gérée par la Cité Administrative.

Lorsque le batiment sera hors d'eau et hors d'air pendant les périodes de chauffe normales et que le dit batiment sera
équipé en génie climatique, il pourra étre procédé a un préchauffage, celui-ci étant mis gratuitement a disposition des
entreprises par la Cité Administrative pendant la période des travaux.

Si des consommations excessives devaient étre mises en évidence (chauffage excessif, en période nocturne,
ouverture des fenétres...), la Cité Administrative pourrait cependant répercuter les frais de consommation en énergie
a la charge exclusive des entreprises encore présentes sur le chantier.

Toutes détériorations ou usures prématurées des équipements de chauffe devront étre remplacés a la demande de
la Maitrise d'oeuvre.

00.10.7.2 Chauffage pour séchage.

Lorsqu'une entreprise doit utiliser un systéme de chauffage quelconque ou le systéme de chauffage du batiment pour
une utilisation personnelle telle que le séchage de platres, de chapes ou autres, les conséquences d'utilisation et les
frais de consommation en énergie seront & la charge exclusive des entreprises dont les ouvrages nécessitent un tel
mode de séchage.

00.11TROUS et SCELLEMENTS

00.11.1 Reégle générale

00.11.1.1 Les travaux de I'entreprise de GROS-OEUVRE

Les travaux de I'entreprise de Gros Oeuvre comprennent:
- Lesréservations et incorporation dans les ouvrages a construire.
- Les gros percements dans les murs et planchers existants.
- L'ouverture et le rebouchement des trémies de gaines.
- Larévision des parois des gaines techniques.
- La préparation des feuillures pour les remplacements des menuiseries extérieures.
- Les scellements et calfeutrements des huisseries des blocs portes intérieurs.
- Lesraccords sur les saignées et encastrements divers.
- Larévision des gaines techniques.

00.11.1.2 Les travaux des CORPS D'ETAT

Les travaux des CORPS D'ETAT comprennent pour leurs ouvrages :
- Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires. Les fourreaux et piéces a noyer dans la
maconnerie.
- Les petits percements dans les existants et dans les cloisons Les saignées pour les encastrements
et leurs rebouchements.
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- Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et
calfeutrements de leurs ouvrages
- Lesraccords de finition.

00.11.2 Percements dans les existants

00.11.2.1 Gros percements dans les existants
L'entreprise de GROS OEUVRE réalise les ouvertures de trémies et des baies dans les existants ainsi que les gros
percements de murs et planchers de plus de 100 mm.

Les entreprises des CORPS D'ETAT ont a leur charge la fourniture et pose des fourreaux, les scellements et
rebouchements ainsi que les percements de 0 inférieur & 100 mm.

00.11.3 Trémies

00.11.3.1 Fourreaux et calfeutrements CF

Les entreprises des Corps d'état secondaires ont a leur charge les fourreaux ou bandes isolantes autour des
canalisations et conduits, ainsi que les calfeutrements a l'intérieur des réservations circulaires ou rectangulaires afin
d'assurer le méme degré coupe feu que le plancher.

00114 Trous et réservations

00.11.4.1 Obligation de chacun

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite réalisation
des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans leurs ouvrages concernant les autres
prestations. Ils leur appartiennent de se soucier en temps utile des plans de réservations des autres corps d'état dits
"techniques".

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les scellements et
calfeutrements, recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés par un matériau reconstituant
le degré de résistance au feu du support. Les percements a réaliser dans I'existant sont a la charge des lots techniques
concernés. Compris rebouchages et calfeutrements par du matériau résistance au feu suffisante.

00.11.4.2 Réservations dans porteurs.

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les entrepreneurs des lots
intéressés seront dans I'obligation de confirmer ou d'indiquer de la Maitrise d'oeuvre, dans les délais impartis par le
calendrier d'exécution, les réservations a pratiquer dans les ouvrages. L'entrepreneur n'‘ayant pas répondu a ces
instructions subira les frais des ouvrages complémentaires aux réservations exécutés alors par le lot Gros-oeuvre. En
cas de détérioration des ouvrages, les réfections seront effectuées par I'entrepreneur correspondant, aux frais de
I'entreprise en faute. Un mémoire spécial sera remis a la Maitrise d'oeuvre. La réservation des trous sera a la charge
du lot Gros-oeuvre. Les taquets, pieces de fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournis par les
entreprises intéressées et mis en place par I'entrepreneur Gros-oeuvre. Les entreprises vérifieront sur place avant
coulage du béton limplantation des trous et trémies. Les entrepreneurs concernés resteront solidairement
responsables avec le lot Gros-oeuvre en cas de mauvaise implantation.

NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la stabilité au
feu seront réalisés par le titulaire du lot Gros oeuvre. Tous les autres bouchements, scellements et calfeutrements
seront exécutés par les entreprises des lots concernés, avec faculté de sous traiter ces travaux au lot Gros-oeuvre.

00.11.4.3 Réservations dans non porteurs.

Suivant la norme NF P 03-001, chaque entrepreneur exécutera trous, scellements et bouchements propres a leurs
ouvrages. lls doivent étre livrés en matériaux de méme nature (ou compatibles) que le subjectile. Les raccords
éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non utilisés seront exécutés par les entreprises
adjudicataires des lots concernés, aux frais de I'entrepreneur fautif.

00.11.5 Trous non réservés

00.11.5.1 Trous et réservations oubliés.

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont exécutés par
le lot Gros-oeuvre, mais a la charge des entreprises défaillantes. Tous percements aprés coup jugés dangereux pour
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l'ouvrage pourront étre refusés par la Maitrise d'oeuvre. L'entreprise défaillante prendra toutes dispositions
nécessaires et supportera toutes conséquences de refus a I'aboutissement d'une solution acceptée par la Maitrise
d'oeuvre.

00.11.6 Fixations, trous, scellements et calfeutrements

00.11.6.1 Principe :

Sous réserve des prestations incluses au lot Gros-Oeuvre, sont a la charge des autres Corps d'Etat :
- Les fixations de toutes natures,
- Tous les trous n'ayant pu étre réserveés,
- Les petits percements,
- L'ouverture des saignées pour les encastrements Les scellements,
- Les rebouchements de trous et saignées,
- Les calfeutrements et raccords divers.

00.11.6.2 Prescriptions

Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :
- Auciment a prise normale dans le béton et la maconnerie (le ciment a prise rapide sera exclu, sauf
cas particulier),
- Au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.
L'exécution des scellements sera particulierement soignée, y compris nus réservés ou parements impeccables, pour
parachévement des travaux de finition, par le corps d'état concerné.

00.11.6.3 Bouchement des saignées et raccords dans les ouvrages en platre.

Les bouchements de saignées et raccords sur les ouvrages en platre ou en plaques de platre seront réalisé par les
entreprises des Corps d'Etat concernés compris I'enduit de finition superficiel.

00.11.7 Fourreaux

Dans la mesure ou les schémas d'implantation lui ont été remis en temps opportun par les entrepreneurs du second
oeuvre, le lot Gros-oeuvre a, a sa charge, l'incorporation dans les bétons et macgonneries, de tous les éléments tels
que fourreaux, taquets, tasseaux, fourrures, etc., pouvant étre exécutés lors de ses ouvrages. Cette pose sera
effectuée sous le contréle des entreprises de second oeuvre. Tous ces éléments sont fournis au lot Gros-oeuvre par
le second oeuvre auquel ils sont nécessaires, sauf dérogations.

00.11.71 Mise en place des fourreaux.

Les fourreaux continus sont noyés dans le béton (pieuvres et tubes électriques notamment) :
a) Fourniture par I'entreprise du Corps d'Etat concerné,
b) Pose par cette méme entreprise qui intervient au moment du Gros-Oeuvre.

Les fourreaux ponctuels sont noyés dans le béton :
a) Fourniture par I'entreprise du Corps d'Etat concerné,
b) Pose par I'entreprise de Gros-Oeuvre.

Les fourreaux ponctuels sont posés apres coup dans les murs et planchers :
a) Réservation du passage par l'entreprise de Gros-Oeuvre,
b) Ou percement apres coup par le Corps d'Etat concerné dans la magonnerie,
c) Pose et scellement du fourreau par le Corps d'Etat concerné.

Les fourreaux sont posés dans les trémies de gaines.

00.11.8 Scellements et raccords divers

00.11.8.1 Scellements et calfeutrements des huisseries et batis intérieurs.

L'entreprise de Gros-Oeuvre prépare les ouvertures ou adaptations de baies dans les murs existants et réserve les
baies dans les voiles en béton armé ou maconnés. Elle exécute les scellements et calfeutrements des huisseries et
batis dans tous les cas : gros murs, cloisons magonnerie, cloisons platre, plaques de platre, etc. Les scellements et
calfeutrements sont réalisés au ciment dans le béton et la macgonnerie et au platre dans les ouvrages en platre ou
plaques de platre.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des volets de
désenfumage, etc. sont précisés sur les plans d'exécution des Corps d'Etat concernés pour les différents cas, ils sont
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soumis a l'avis du bureau de contrdle et sont réalisés en conformité avec le PV de classement coupe feu ou pare
flamme de l'ouvrage.

00.11.8.2 Raccords de revétements

Les entreprises des Corps d'Etat concernés qui réalisent les revétements tiendront compte de la présence des
points de fixations, de traversées de canalisations ou d'encastrements de petit appareillage posés avant la mise en
oeuvre de leurs revétements. Les raccords des revétements de finition sols, murs, plafonds (marbre, carrelage,
faience, staff, moquette, tentures, peinture, faux plafonds, plinthes, etc.) seront exécutés par ces entreprises et a leurs
frais, dans la mesure ou ces raccords résultent du processus normal d'exécution.

Toutefois, Si ces travaux de finition n'entrent pas dans le processus (dégats importants, intervention tardive, etc.), la
maitrise d'oeuvre prendra la décision d'imputer a I'entreprise en cause les frais occasionnés par ces travaux.

00.12LIVRAISON DES OUVRAGES

00.12.1 Protection des ouvrages

00.12.1.1 Protection par chaque entreprise

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou
détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant Tous les éléments utilisés pour la
construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés
sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées,
cachées ou inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera
une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre préalablement
soumis a l'agrément de la Maitrise d'oeuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration
a l'exécution de la peinture définitive, ou de non conformité, la Malitrise d'oeuvre pourra sans supplément de prix,
imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront
retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

00.12.2 Réception des supports

00.12.2.1 Réception des supports par chaque entreprise.

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc, des différents ouvrages. Lorsque ces
ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur lesquels il
intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents contractuels, il lui appartient de
le signaler, par écrit a la Maitrise d'oeuvre, qui décide des mesures a prendre. Les travaux supplémentaires qui
résulteraient de la mauvaise exécution des supports seront déduits du compte de I'entreprise défaillante. Par le fait de
soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'oeuvre. L'exécution des travaux
sans réserve écrite implique, ipso facto, I'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a
ce titre par la suite.

00.12.3 Réception des ouvrages

00.12.3.1 Entretien des ouvrages.

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur
donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois
que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise
en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris durant
la période de garantie contractuelle.
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00.12.4 Principe des réceptions de travaux.

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un proces verbal
sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a l'entrepreneur de
I'exécution de ses ouvrages.

00.12.5 Controles, vérifications, réceptions

00.12.5.1 Contrdole des DTU

Les contréles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU publiés
de I'Association Francaise de Normalisation. A la livraison, le contréle porte sur l'origine, le classement, I'épaisseur et
les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent Devis Descriptif et aux échantillons
agréés. A la mise en oeuvre des matériaux, les contréles permettent de s'assurer que les regles d'exécution de DTU
ont été observées.

00.12.6 Nettoyage du chantier et enlévement des gravois

00.12.6.1 Nettoyage du chantier.

Chaque Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser, manutentionner et enlever ses propres gravois et ceci au fur
et a mesure de leur production et doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations
qu'il aura salies ou détériorées.

Dans le cas ou des rappels verbaux resteraient sans effet, la Maitrise d'oeuvre pourra faire exécuter, trois jours aprés
une mise en demeure avec accusé de réception, un nettoyage sur I'emprise considérée, par une entreprise de son
choix aux frais de I'Entrepreneur concerné, qui s'engage par le présent document a les régler, ou a défaut qui viendrait
en déduction de son décompte travaux et réglé directement par la Maitrise d'oeuvre.

L'enlévement des gravois se fera avec les protections nécessaires vis-a-vis du public. Les nettoyages, avant réception,
sont exécutés par l'entrepreneur du lot gros-oeuvre dans le cadre du compte prorata. Les nettoyages, durant le cours
des travaux, sont exécutés par chaque entrepreneur concerné, autant de fois qu'il est nécessaire ou sur simple
demande de la Maitrise d'oeuvre.

Tous matériaux ou matériels abandonnés par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des périodes
d'utilisation sont considérés comme des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune plainte, ni ne
demander aucune indemnité du fait de I'enlevement de ces matériels et matériaux abandonnés et enlevés par des
équipes de nettoyage.

00.12.6.2 Nettoyage des abords.

L'Entrepreneur du lot Gros-oeuvre doit prendre toutes les précautions pour éviter de salir les voiries et abords du
chantier. Il doit exécuter le nettoyage journalier de ces voiries et abords ainsi que les réparations de toutes les
dégradations causées aux ouvrages de la voie publique pendant la durée du chantier. Les frais en résultant sont a sa
charge.

00.12.6.3 Nettoyage des ouvrages.

Apres exécution de ses travaux, I'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enlevement de toutes les
projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de maniére a ne
pas altérer les ouvrages. Chaque entrepreneur a a sa charge la démolition et I'enlévement de ses protections
provisoires, et ce a une date la plus proche possible de la réception. L'entrepreneur du lot Gros-oeuvre doit déposer
les installations de chantier sur simple demande de la Maitrise d'oeuvre.

00.12.7 Dossier des ouvrages exécutés
Les documents nécessaires seront remis en deux exemplaires dont un reproductible en ce qui concerne les plans.

Ces documents comprennent :

- note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a I'exécution, et particulierement les plans
des installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris réseaux
d'évacuation (plans EXE en format DXF ou DWG, fiches techniques et notes de calculs en pdf),

- bordereaux d'approbation du Bureau de Contréle,

- procés-verbaux d'essais et d'analyse,

- listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs,

- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue
francaise,

- certificats de conformité,
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certificats de garantie,
- attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux,
- documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance
et I'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les
travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les documents écrits
ou graphiques suivants :

00.12.7.1 D.O.E. (Dossier des Ouvrages exécutés)

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront été mis a jour
en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir. Résumé de calculs, plans
d'exécution mis a jour, schémas de principe. Ces documents seront complétés par la nomenclature des matériels
installés, les notices techniques des matériels installés, les certificats de conformité des installations exécutées.

Le DOE sera conforme a l'annexe 1 de l'arrété du 21/12/1993 sur la loi MOP. Les DOE seront a fournir en 2
exemplaires papier et 2 formats numériques.

00.12.7.2 D.L.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages)

- La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service
de fonctionnement et de mise a l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux,
la fonction et I'action des organes de régulation, de sécurité, etc.

- Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les
notices des constructeurs étant habituellement trop généralistes).

- La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des
installations ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un
document unique sous forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents
équipements, méme regroupés, étant généralement trop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiére de sécurité lors des travaux
d'entretien.

Le DIUO sera conforme a I'annexe 1 de l'arrété du 21/12/1993 sur la loi MOP.
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01 LOT GROS CEUVRE - PLATRERIE - MENUISERIES
INTERIEURES — PLAFONDS SUSPENDUS

01.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

01.1.1 Généralités

01.1.1.1 Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux
et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en oeuvre suivant les régles de l'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

01.1.1.2 Description succincte des travaux

Le présent C.C.T.P. a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation de I'ensemble des travaux
concernant LA RELOCALISATION DU SPIP ET DU POLE DE FORMATION DE L’INDRE, Cité administrative Bertrand,
Bat KLM , 36000 CHATEAUROUX, pour la DISP de Dijon.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer,
de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa
spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux
sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

01.1.2 Obligation de I'entrepreneur

01.1.2.1 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achevement des
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec lI'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-apres. L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a
I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en oeuvre par I'Entrepreneur
dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent
graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. lIs
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer
: paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans
sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent
et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

01.1.2.1 Lot Principal
Le présent lot sera considéré comme le LOT PRINCIPAL.

01.1.3 Documents technigues contractuels

01.1.3.1 DOCUMENTS TECHNIQUES - TEXTES REGLEMENTAIRES

Les matériaux et matériels, ainsi que leur mise en oeuvre devront satisfaire aux prescriptions des textes et
réglementation en vigueur et en particulier :
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Réglementation générale :

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires normatifs cités dans
I'énumération des pieces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés dans le descriptif.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'Entrepreneur :

* sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa vigilance,

* sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte figurant
dans des documents réputés connus de I'Entreprise.

Réglementation particuliere :
+ Cahiers des Charges et notices des fabricants

Les travaux ne relevant pas des DTU, faisant partie des techniques non traditionnelles seront exécutés conformément
aux Cahiers des Charges des fabricants et avis techniques du C.S.T.B.

01.1.3.2 CERTIFICAT :

Les isolants doivent faire I'objet d'un CERTIFICAT DE QUALIFICATION ACERMI, concrétisé par une étiquette
informative réglementaire.

01.1.4 Documents fournis par I'entreprise

01.1.4.1 Dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :

- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de l'ouvrage,

- Les plans d'exécution,

- Les plans d'atelier et de chantier,

- Les notes de calculs,

- Les procédures de fabrication, de montage,

- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Lesfiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,

- Les fiches techniques définissant les revétements de surface des métaux et leurs procédures
d'application,

- La description des techniques particulieres, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier
des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement a I'exécution. Apres la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est
compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels aller-retour.

01.1.4.2 Plans d'exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes
leurs pieces et leurs assemblages. lIs comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces dessinées
a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en oeuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir
du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de
calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux régles de l'art, et
comprennent notamment les indications suivantes :

- Lanomenclature et le repérage complets des éléments représentés,

- Toutes les dimensions des éléments,

- Lanature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture,

- etc.),

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état,

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations

des autres corps d'état.

01.1.4.3 Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces justificatives correspondants.

01.1.4.4 Notes de calculs.

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses ouvrages,
sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises. L'Entrepreneur effectue
la justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment,

- Le dimensionnement de tous éléments de structure, couverture et facade,
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- Le dimensionnement de tous assemblages et détails.

La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments finis. Le
dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et dimensions
représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des piéces doit respecter les normes et
spécifications décrites dans le présent document.

L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, a sa
charge, les points de la note de calculs qui font I'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre (objection
d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale.

01.1.4.5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de facon a étre
rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour,

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages,

- Lesfiches de contréles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

01.1.5 Préliminaires

01.1.5.1 Démarches auprés des services publics.

L'entrepreneur doit effectuer toutes les démarches auprés des services publics (services concessionnaires, services
communaux, voirie, police, etc..) en vue de I'exécution de ses travaux (occupation de voie publique, coupure ou
détournement de réseaux, etc.). Il a & sa charge tous les frais en résultant.

01.1.5.2 Prise de possession du site.

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats contradictoires en présence
d'un huissier seront effectués sur les ouvrages existants, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de l'opération que ceux
mitoyens ou riverains, publics ou privés. Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et aprés leur
achevement. Les frais relatifs aux honoraires de I'huissier, a la reproduction et & la diffusion des constats sont a la
charge de I'Entreprise. Toute circulation risquant de provoquer des déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur
devra la préparation et I'aménagement de I'emprise du chantier.

01.1.5.3 Connaissance des lieux.

En complément des renseignements qui lui sont fournis dans les pieéces du dossier de consultation, I'entrepreneur doit
relever sur place tous les renseignements qui lui sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. En aucun cas,
I'entrepreneur ne peut prétendre a un supplément pour insuffisance de description, ou de difficultés d'accés ou
d'organisation de chantier dues aux terrains ou aux constructions existantes.

01.1.5.4 Tenue des ouvrages.

Le fait que les ouvrages soient exécutés sous la surveillance éventuelle d'un maitre d'oeuvre et d'un organisme de
contrdle, ne dégage en rien la responsabilité de I'entrepreneur qui est tenu de garantir la bonne tenue de ses ouvrages
en fonction de I'état des sols existants et des charges imposées, conformément a la Iégislation en vigueur.
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01.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX — PREPARATION DE CHANTIER
ET PETITS TRAVAUX DE STRUCTURE

01.2.1 Installations de chantier

01.2.1.1 Généralités

L’Entreprise devra l'installation de chantier en conformité avec le Plan Général de Coordination.

Tenue du compte prorata a la charge du présent lot.

Répartition des dépenses communes au compte prorata suivant convention AFNOR : norme NF P 03-001, annexes A
& B.

01.2.1.2 Plan de l'installation de chantier

Il sera établi un plan d'installation de chantier par le présent lot avec recensement des besoins de chaque entreprise
sur la base du plan général de coordination établi par le Coordonnateur SPS.
Son objectif est de :
* prévoir le matériel nécessaire a lI'exécution du chantier, et vérifier que les prévisions permettent d'exécuter
les travaux en respectant le planning prévu,
« prévoir I'aménagement des lieux, afin que ceux-ci puissent recevoir ce matériel dans de bonnes conditions,
« attribuer a chaque entreprise des surfaces ou elles pourront stocker des matériaux ou du matériel, ou
préparer leur travail,
* permettre d'avoir la vision globale de la future organisation du chantier,
* prévoir les dispositifs de sécurité du Coordonnateur Sécurité,
* permettre d'obtenir des autorités compétentes les éventuelles autorisations de voirie et montage de grues
sur la voie publique si cela est nécessaire,
« obtenir toutes autorisations pour survol de la grue,
* etc.

01.2.1.3 Formalités administratives d'ouverture de chantier et autres

A l'exception de la demande d'autorisation de construire, I'entrepreneur devra faire personnellement toutes les
démarches et demandes, fournir tous les papiers timbrés et remplir les formalités nécessaires, afin d'exécuter ses
travaux conformément a tous les reglements en vigueur :

* occupation de la voie publique (taxes de voirie),

* palissade,

» demande de branchements provisoires,

« déclaration d’intention de commencement de travaux,

* etc.

01.2.1.4 Panneau de chantier

L'entrepreneur fournira la maquette sous format EXCEL et devra la réalisation, la mise en oeuvre et la maintenance
durant tout le chantier, du panneau publicitaire d'opération listant :

» La nature de l'opération, ses principales caractéristiques (surface, hauteur, etc.), conformément a la

réglementation en vigueur.

* Le Maitre d'Ouvrage avec logo couleur

* Les Concepteurs (totalité des intervenants)

* Les Bureaux de contrdle

* Le Coordonnateur SPS

* Les Entrepreneurs titulaires des marchés

Dimensions du panneau : 2.00 x 3.00 m ht
Ce panneau sera établi en conformité avec les articles A 421-7 du Code de I'Urbanisme et R 324-1 du Code du Travail.
Déplacement chaque fois que nécessaire.

01.2.1.5 Cloture de chantier

Cloture de chantier type VITE CLOS en panneaux de treillis soudé sur poteaux tubulaires métalliques, finition
galvanisées maintenus en sols par des plots béton antidéversement compris portail d’accés.

L'entreprise du présent lot en doit le déplacement suivant nécessité, et la modification suivant contraintes des éventuels
phasages.

Prévoir toutes dispositions pour la signalisation routiere conformément a la réglementation en vigueur et aux
préconisations du PGC.

Toutes dispositions seront prises pour permettre aux services de secours d’accéder au chantier. Exécution conforme
au plan d'organisation de chantier.

Panneaux « chantier interdit au public » et « port du casque obligatoire ».

Toutes taxes de voiries éventuelles seront a la charge du présent lot.

Dépose de la cléture en fin de travaux.
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01.2.1.6 Bennes a gravois

Mise en place de bennes a gravois pour évacuation des déchets avec tri sélectif, frais a la charge du compte prorata.
Gestion des déchets de chantier conformément a la charte "CHANTIER VERT" consultation sur le site :
www.chantiervert.fr

Le Schéma d’Organisation et de GEstion des Déchets (SOGED) sera respecté. L'Entreprise devra la fourniture des
bordereaux de suivi des déchets au Maitre d'Ouvrage.

01.2.1.7 Constat d’état des lieux

L’entreprise du présent lot mandera a son initiative et a ses frais un huissier de justice aux fins d’établissement d’un
proces verbal de constat de I'état des existants avant démarrage des travaux. A ce procés verbal seront obligatoirement
annexés des photographies de tous les mitoyens, cotés mitoyens, cbté riverains et coté propriéteé.

Le proces verbal sera rédigé de telle maniére que toutes les fissures, crevasses, décollement, faux-aplomb, etc. de
toutes ou parties des murs, cloisons, planchers, terrasses, couvertures, etc. ; traces d'infiltrations, moisissures, etc.
soient repérés.

Il sera également précisé I'état de tous les ouvrages neufs conserveés, tels que les portes, les fenétres, lEPMR, les
enduits, les encadrements de baies ....

Le présent constat comportera le relevé des indexs des compteurs eau et électricité dédiés au batiment KLM au
démarrage du chantier.

De la méme maniére, les plantations d’arbres, arbustes, massifs, plantes grimpantes, seront notés.

L’Entrepreneur prendra a sa charge les frais de constat ainsi que son expédition au Maitre d’ouvrage en triple
exemplaire. Il préviendra les riverains de son passage accompagné de l'huissier par lettres recommandées dans les
délais réglementaires.

Quitus
Apres I'exécution des travaux tous corps d’état et I'évacuation des gravois aux décharges publiques, I'Entreprise fera
constater, a sa diligence, I'état de bonne terminaison des travaux au Maitre d’ceuvre.

A compter de ce jour, porté au proces verbal de chantier, 'Entreprise dispose d’'un délai de quinze jours francs pour
se faire délivrer les quitus de la part des riverains concernés.

En cas de refus de délivrer un quitus de la part d’'un ou plusieurs riverains, 'Entreprise en avisera sans délai par pli
recommandé le Maitre d’oeuvre pour information, en méme temps il indiquera a quel jour et heure I'Huissier qu'il
mandatera a nouveau, I'accompagnera pour dresser un nouveau constat des existants litigieux.

Dans I'éventualité d’'une différence entre les deux constatations de I'Huissier, I'Entreprise tenue responsable des
dégradations causées sera mise en demeure d’effectuer la remise en état par tous les moyens appropriés.

Dans le cas d'impossibilité de définir le responsable des dégradations, les travaux de remise en état seront réalisés
par le présent lot, et le montant des réparations sera réparti au compte prorata.

01.2.2 Branchements de chantier

01.2.2.1 Branchement électrique de chantier

L’électricité est disponible dans le batiment. Elle sera mise a disposition des entreprises gratuitement par la Cité
Administrative.

Fourniture et mise en place de coffrets de distribution suivant préconisations du PGC au frais du présent lot, a partir
du branchement existant (placard TGBT sous escalier).

Distribution pour l'installation commune du chantier par armoires de distribution avec prises en monophasé 230 V et
triphasé en 400 V conformes a la réglementation en vigueur.

Installation d'éclairage en trés basse tension ou basse tension avec hublots de classe Il 1P44 IKO8 protégés par
disjoncteur différentiel 30 mA pour éclairage des circulations collectives et éclairage de sécurité, hors postes de travail.
Réception des installations par un organisme spécialisé.

Le relevé des indexs du compteur du batiment KLM sera effectué au démarrage du chantier, et inscrit dans le constat
préalable aux travaux.

A la fin du chantier un nouveau relevé des indexs sera effectué, et dans le cas ot des consommations excessives
seraient mises en évidence, la Cité Administrative sera en droit de facturer les consommations relevées. Cette
facturation sera prise en charge par I'entreprise du présent lot avant répartition au compte prorata.

01.2.2.1 Branchement eau de chantier

L’'eau est disponible dans le batiment. Elle sera mise a disposition des entreprises gratuitement par la Cité
Administrative.

Le relevé des indexs du compteur du batiment KLM sera effectué au démarrage du chantier, et inscrit dans le constat
préalable aux travaux.
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A la fin du chantier un nouveau relevé des indexs sera effectué, et dans le cas ot des consommations excessives
seraient mises en évidence, la Cité Administrative sera en droit de facturer les consommations relevées. Cette
facturation sera prise en charge par I'entreprise du présent lot avant répartition au compte prorata.

01.2.2.2 Téléphone de chantier

Pas de téléphone de chantier.
Utilisation des portables des entreprises si nécessaire.

01.2.3 Cantonnements

Les travaux étant réalisés en site existant, les cantonnements seront installés dans des locaux vides existants, en
accord avec la Maitrise d’ouvrage, la Maitrise d’ceuvre, le Bureau de controle et le SPS.

Ces locaux seront amenés a étre relocalisés en cours de chantier suivant 'avancement des travaux. Compris toutes
sujétions de repliement, nettoyage et redéploiement des installations.

01.2.3.1 Bungalow bureau de chantier

Equipement d'un local existant en bureau de chantier a un emplacement a déterminer en accord avec la Maitrise
d'Oeuvre.

Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail. Ces locaux seront nettoyés journellement par
I'entrepreneur. Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures,
consommables et autres seront pris en charge par I'entrepreneur du présent lot (avec répartition au compte prorata).
Le local sera de dimension suffisante pour recevoir tous les intervenants avec un équipement a soumettre a l'accord
du Maitre d'Oeuvre avec notamment des chaises, tables, une armoire.

Dans ce local, il est prévu en permanence, a la charge du présent lot, la tenue a jour d'un dossier de chantier.

01.2.3.2 Bungalow sanitaire

Utilisation des locaux sanitaires existants en accord avec la Maitrise d'ceuvre, le Bureau de controle et le SPS.
Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail. Tous les frais d'entretien compris nettoyages
journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures et autres seront pris en charge par I'entrepreneur du présent
lot (avec répartition au compte prorata).

01.2.3.3 Bungalow vestiaires

Equipement d'un local existant en vestiaires de chantier a un emplacement a déterminer en accord avec la Maitrise
d'Oeuvre.

Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail. Ces locaux seront nettoyés journellement par
I'entrepreneur. Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures,
consommables et autres seront pris en charge par I'entrepreneur du présent lot (avec répartition au compte prorata).

01.2.3.4 Bungalow réfectoire

Equipement d'un local existant en réfectoire de chantier a un emplacement a déterminer en accord avec la Maitrise
d'Oeuvre.

Conformité aux normes en vigueur prescrites par le Code du travail.

Equipement : un réchaud, un réfrigérateur, table et chaises en nombre suffisant, etc. suivant prescriptions du
coordonnateur SPS.

Tous les frais d'entretien compris nettoyages journaliers, consommation en eau, électricité, fournitures et autres seront
pris en charge par I'entrepreneur du présent lot (avec répartition au compte prorata).

01.2.4 Travaux préparatoires

01.2.4.1 Plans d’exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes
leurs pieces et leurs assemblages. lIs comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces dessinées
a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en oeuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis a partir
du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de
calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux régles de l'art, et
comprennent notamment les indications suivantes :

— Lanomenclature et le repérage complets des éléments représentés,

—  Toutes les dimensions des éléments,

— Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones,

— Lanature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de rupture,

- etc),
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— Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état,
— Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations des autres
corps d'état.

01.2.4.2 Implantation

01.2.4.2.1 Implantations Gros Oeuvre

L'entrepreneur devra l'implantation des ouvrages, le respect des huisseries en place, la pose de renforts nécessaires
pour la mise en place d'éléments techniques lourds. Toutes sujétions de raccords et de mise en oeuvre suivant les
indications des fabricants.

Le niveau de référence sera matérialisé par un point situé en dehors des batiments et établi en accord avec le Maitre
d’ceuvre. Le niveau 0.00 sera rattaché au niveau NGF suivant = niveau sol fini de I'entrée principale.

Au fur et a mesure de lI'avancement du chantier, I'entrepreneur du présent lot établira sur tous les murs et cloisons, un
trait de niveau situé a 1.00m du sol fini. Il restera responsable de son maintien pendant toute la durée du chantier.

01.2.4.2.2 Implantations Second Oeuvre

L'adjudicataire du présent lot a a sa charge et sous sa seule responsabilité, les tracés d'implantation de ses ouvrages
d'aprés les plans et les instructions du Maitre d'CEuvre. Ainsi, le trait de niveau servira a tous les corps d'état (de 1 m
au-dessus du sol fini de chacun des différents niveaux) est tracé par battage au bleu sur les murs, poteaux, cloisons
et enduits, uniquement par I'adjudicataire du lot gros ceuvre qui en assure la responsabilité, pendant toute la durée du
chantier. Le trait de niveau ainsi repéré suivant la cote NGF est fortement marqué sur les huisseries et batis. Il devra
également étre effacé aprés usage sur les magonneries pouvant rester apparentes. Si pour une raison quelconque, ce
trait vient a étre effacé prématurément, I'adjudicataire du lot gros ceuvre a le tracer spontanément de nouveau, a ses
frais, autant de fois qu'il est nécessaire afin de le rétablir exactement au niveau initial. Le tracé des cloisons de
distribution, implantation d'huisseries, chéssis et autres est réalisé par l'adjudicataire du présent lot en parfaite
coordination entre I'entrepreneur du lot gros ceuvre d'une part, et les adjudicataires de Second CEuvre intéressés d'autre
part.

Avant mise en ceuvre, I'implantation des ouvrages doit étre matérialisée sur les ouvrages verticaux auxquels ils se
raccordent. Les implantation et tracage des autres ouvrages verticaux (cloisons, habillage, etc.) doivent également étre
matérialisés. Les incorporations dans le plénum des plafonds doivent aussi étre réalisées avant pose des plaques de
platre.

01.2.5 Travaux sur existants

01.2.5.1 Démolitions

Démolitions de cloisons existantes en carreaux de platre ou tout autre matériau, et de mobilier fixe.
Compris protection des ouvrages adjacents, et reprises selon nécessités.
Evacuation des gravats.

Localisation :
BAT K aile Ouest : placard fixe dans bureau 22 / placards bureau 15 et cloisons LT

01.2.5.2 Modification d’ouverture existante dans magonnerie

Modification ouverture existante, compris étaiement, jambages, linteaux.
Réalisation soignée des jambages et linteau pour rester apparents.
Evacuation des gravats.

Localisation :
BAT K entre aile Est et aile Ouest. Dimensions ouverture finie 1,20 x 2,10m ht

01.2.5.3 Création d’ouvertures dans cloisons existantes

Découpe soignée de cloisons existantes en carreaux de platre ou tout autre matériau pour création d’ouverture
destinée a recevoir un bloc-porte.
Evacuation des gravats.

Localisation :
BAT K aile Ouest Bureaux 5/12/ 13.
BAT K aile Quest baie libre pour Local repro.

01.2.5.4 Modification d’ouvertures dans cloisons existantes

Découpe soignée de cloisons existantes en carreaux de platre ou tout autre matériau pour agrandissement
d’ouvertures existantes destinée a recevoir un bloc-porte 83/204.
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Evacuation des gravats.

Localisation :
BAT K aile Ouest Bureaux 7/ 11.

01.2.5.5 Assainissement mur existant

Sur mur de refend existant présentant des probléemes d’humidité, piquetage de I'enduit et du ciment existants sur toute
la hauteur de la paroi. Compris reprise si nécessaire des joints de magonnerie.
Evacuation des gravats.
Mise en ceuvre d’un enduit a la chaux aérienne destiné a rester apparent.
- Gobetis
- Corps d’enduit
- Enduit de finition teinté

Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :
BAT K mur entre aile Est et aile Ouest, toute la longueur sur les 2 faces.

01.2.5.6 Dépose doublages existants

Dépose des doublages restants aprés démolitions par le SGCD36, pour mise a nu des parois avant travaux.
Evacuation des gravats.

Localisation :
BAT K Est mur c6té boulevard de la Vrille.

01.2.6 Maconnerie

Localisation :
Parois des cellules de formation.

01.2.6.1 Maconnerie en béton cellulaire de 10
Elévation de cloisons en magonnerie de béton cellulaire hourdés au mortier-colle, compris échafaudage.
Compris toutes sujétions de pose conformément au NF DTU 20.13.
Compris chainages horizontaux et verticaux.
Compris création d’ouvertures, jambages, linteaux.

01.2.6.2 Chainages verticaux

Béton coulé dans blocs spéciaux, armatures en aciers HA.
Lorsque les ouvrages ne pourront étre réalisés dans les éléments préfabriqués ils seront coffrés dans la magonnerie,
la finition de parement sera soignée pour les magonneries restant apparentes.

01.2.6.3 Chainages horizontaux

Béton, armatures en aciers HA coulé dans agglos en U hourdés au mortier de ciment.
Lorsque les ouvrages ne pourront étre réalisés dans les éléments préfabriqués ils seront coffrés dans la magonnerie,
la finition de parement sera soignée pour les magonneries restant apparentes.

01.2.6.4 Création d’ouvertures
Création de jambages, linteaux et appuis pour mise en ceuvre de 2 fenétres intérieures entre les cellules et la salle de
formation contigué.
— Dimensions réservations (a confirmer lors du chantier) 960 x 1385mm ht

Création de jambages, et linteaux pour mise en ceuvre de 3 portes.
— Portes acier SEP-RIEP : Dimensions réservations (a confirmer lors du chantier) 840 x 2054mm ht
— Porte bois : Dimensions réservations (& confirmer lors du chantier) 800 x 2100mm ht

01.2.6.5 Enduit de finition sur béton cellulaire

Sur les parois en agglomérés de béton cellulaire, exécution d'un enduit d’égalisage garnissant a base de platre et
résines. Application manuelle ou a la machine a projeter, y compris toutes sujétions de finitions.

DISP - Relocalisation du SPIP et du Pdle de formation de I'lndre 34/63



Lot 01 — GROS CEUVRE - PLATRERIE—- MENUISERIES INTERIEURES - PLAFONDS SUSPENDUS

01.2.7 Travaux pour ventilation de confort mécanique

01.2.7.1 Dépose des gaines existantes

Dépose et évacuation a la décharge des gaines de soufflages existantes en plafond, gaines rectangulaires en galva.
Compris évacuation des gravats a la décharge.

01.2.7.2 Carottages pour murs couloir et piéces

Pour passage des réseaux de VMC créée dans le batiment K :
- @300 dans le couloir pour traversée des murs de refends par la gaine principale d’extraction

Compris toutes sujétions de rebouchage soigné, et évacuation des gravats.

Localisation :
Bat K selon plan CVCP.

01.2.7.3 Création de trémie pour mise en ceuvre extraction VMC

Selon nécessité :
- Création de trémies dans charpente existante des plafonds platre, compris réalisation d’'un chevétre
selon dimensions données par le lot CVCP
- Compris toutes sujétions pour reprise des charges et maintien des degré CF des parois
Evacuation des gravats a la décharge.

Localisation :
Bat K et L Selon plan CVCP = 2 trémies.

01.2.7.4 Reprise charpente et couverture pour mise en ceuvre extraction VMC et
désenfumage des cellules
Selon nécessité :
- Création de trémies dans charpente existante des plafonds platre et de la couverture
- Découverture des tuiles terre cuite et dépose du littonage
- Mise en ceuvre des raccords type solin
- Evacuation des gravats a la décharge.

Bat L dans plafond cellule de formation.

01.2.8 Travaux sur réseaux

01.2.8.1 Tranchées intérieures

Réalisation de tranchées en sol pour passage des canalisations EU, par tout moyen comprenant :
- Protection des ouvrages existants
- sciage du dallage au disque diamant,
- fouille en tranchée mécanique ou manuelle
- évacuation des gravois en décharge,

Lit de pose :
Les canalisations seront posées sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur minimum aprés tassement avec pente.

Remblai d’apport :
Aprés leur pose, les canalisations seront entourées de remblai d’apport (sable).

Bouchement de tranchée comprenant :
- facon de coffrage perdu par tout moyen,
- liaison avec la structure existante par HA scellés a la résine,
- armatures HA et TS suivant prescription du BET de I'Entreprise,
- dalle en béton finition taloché fin.

Sanitaires PPSMJ
Douches Vestiaires
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01.2.8.2 Canalisations EU intérieures

Chaque attente EU sera composée de 2 coudes a 45° pour la remontée hors sol, le tube dépassera de 50 cm au-
dessus du dallage et sera bouchonné.

La section des tuyaux PVC de @ 100 minimum sera déterminée suivant les calculs de I'entreprise. Les canalisations
seront laissées en attente & 1.00 ml & I'extérieur.

Installation conforme au DTU 60.11.

Localisation :

Sanitaires PPSMJ : depuis sanitaires jusqu’en sortie batiment dans piece Accueil

Douches Vestiaires : aprés traversée du plancher RDC, cheminement en plafond sous-sol jusqu’en
facade sous local Psychologue

01.2.8.3 Percements parois et carrotages

Percement de trous et carottages dans murs et sols existants par tout moyen comprenant :

- percement de la paroi en magonnerie ou de la dalle,

- évacuation des gravois en décharge,

- calfeutrement en périphérie de la canalisation, raccords d'enduit & l'identique de I'existant.
Dimensions suivant plan BET Fluide.
Renforcement structure suivant prescription du BET Structure de I'entreprise.

Localisation :

Dans Accueil pour Sanitaires PPSMJ

Local serveur pour climatisation

En sous-sol du Bureau Psychologue pour Douches Vestiaires
Local Ménage Pdle Formation

01.2.8.4 Tranchées EU

Selon Plan de masse

Terrassement en déblais pour tranchées
L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation de fouilles en tranchée en terrain de toute nature pour pose de
canalisations, de profondeur variable suivant niveau fils d’eau.
Les largeurs conventionnelles seront conformes au Fascicule 70.
Aux endroits ou les terrassements et remblaiements ne peuvent se faire mécaniquement, ils se feront manuellement.

Blindage :
La protection contre les éboulements s’effectuera par blindage des fouilles, par panneaux métalliques, compris toutes

sujétions de mise en ceuvre suivant la profondeur des canalisations.

Lit de pose :
Les canalisations seront posées sur un lit de sable de 0,10 m d’épaisseur minimum apres tassement. Si le fond de

fouille s’avere trop humide, le sable est remplacé par du gravillon de granulométrie 5/15.

Remblai d’apport :
Aprés leur pose, les canalisations seront entourées de remblai d’apport (sable) jusqu’a une hauteur de 0,30 m au-
dessus de la génératrice supérieure.

Remblai :
Depuis le remblai d’apport et jusqu’au niveau du terrain existant, la tranchée sera remblayée en grave 0/30 insensible
a l'eau compactée par couches de 0.20 m maximum compris toutes sujétions de mise en oeuvre.

Compactage des remblais et apports :
Les remblais seront compactés par couche successive de 0,30 m d’épaisseur afin d’éviter tout tassement ultérieur.

Evacuation des déblais :
Les déblais excédentaires non utilisés en qualité de remblai devront étre évacués et acheminés vers un site agréé par
le maitre d’'ouvrage.

01.2.8.5 Canalisations extérieures

L’évacuation des eaux usées s’effectuera au moyen de canalisations en PVC série assainissement CR8. et en BA
série E135 Ce poste comprend la pose de canalisations en tranchées préalablement exécutées y compris calage,
facon des joints a la colle, coudes, culottes, branchements et accessoires divers. L’entreprise devra fournir et poser :

- Canalisations PVC DN 100
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En pied de batiment fourniture et pose de regard PVC DN 300
Leur fermeture sera assurée par un tampon fonte de classe C250. Cette prestation comprend le raccordement aux
canalisations et toutes sujétions de mise en ceuvre.

01.2.8.6 Raccordement sur réseau EU existant

Raccordement des regards sur existant, comprenant :

Recherche et terrassements pour dégagement du regard, déblais évacués
Percement du regard et raccordement étanche, y compris piéces de raccord
Maintien des écoulements pendant les travaux

Remblai en matériaux d’apport type GNT 0/60et 0/31.5

Remise en état des lieux.

Localisation :
Selon Plan de masse

01.2.9 Dallettes pour climatisation

01.2.9.1 Dallettes pour climatisation

Réalisation de socles magonnés pour la mise en place de groupes extérieurs de climatisation.
Compris terrassements et coffrages.

Localisation :
Péle de formation : salle informatique, salle de formation petit et grande (3 salles au total)
SPIP : salle de réunion batiment L, salle de réunions/activité batiment K (2 salles)
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01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLATRERIE

01.3.1 Doublages

Doublage des murs extérieurs ou intérieurs par systeme OPTIMA de chez Isover ou équivalent.
Plaque de platre cartonnées ép. 13 mm vissées sur rails métalliques.

Finition des joints par bande et enduit spécial.
Bande armée dans tous les angles saillants.

Renforts incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires selon détails fournis par le
plombier.

Calfeutrement en pied doublage de I'espace restant par mousse de polyuréthane. Film polyane en pied de cloison.
Les doublages seront montés jusque sous plafonds platre existants.

Mise en oeuvre conforme au DTU 25.41 et avis techniques n°20/05-81 et n°9/05-806.

01.3.1.1 Doublages avec isolant 120mm

Isolation des murs extérieurs par panneaux de laine minérale type GR32 revétu kraft suivant systéme OPTIMA de chez
Isover ou équivalent.

Isolant ép 120 mm pour R = 3,75m2.K/W

Réaction au feu (Euroclasse) : F

Compris mise en place d’'une membrane pare-vapeur.

Localisation :
Bat K aile Est Doublage isolant sur ossature pour murs extérieurs coté cour

01.3.1.2 Doublages avec isolant 120mm et lame d’air ventilée

Isolation des murs extérieurs par panneaux de laine de roche semi-rigide type Rockmur revétu kraft de chez Rockwool
ou équivalent.

Isolant ép 120 mm pour R = 3,40m2.K/W

Réaction au feu (Euroclasse) : Al

Compris mise en place de tasseaux en vois traité entre le mur existant et le panneau isolant pour ménager une lame
d’'airde 2 a 4cm.

Compris mise en place d'une membrane pare-vapeur étanche a I'eau entre le panneau d’isolant et la plaque de finition
en platre.

Mise en place de grilles de ventilation inox hautes et basses pour assurer une circulation de I'air dans la lame d’air, 2
grilles par piece minimum. Dimensions 100x200mm.

Localisation :
Bat K aile Est Doublage isolant sur ossature pour murs extérieurs coté rue

01.3.1.3 Doublages avec isolant 45mm

Doublage de mur intérieur par panneaux de laine minérale type GR32 revétu kraft suivant systeme OPTIMA de chez
Isover ou équivalent.

Isolant ép 45 mm

Réaction au feu (Euroclasse) : F

Compris mise en place d’'une membrane pare-vapeur.

Localisation :

Béat L Doublage contre cloison modulaire et mur de fagade dans douche

Bat M Doublage paroi béton cellulaire entre salle de formation et cellules — Doublage de la paroi
entre cellule et Dégt 1

01.3.1.4 Plus-value pour plaques hydrofuge
Plaques hydrofuges dans les locaux humides.

01.3.1.5 Plus-value pour plaques spéciales haute dureté
Plaques spéciales a haute résistance mécanique, type Habito 13 de chez Placo ou similaire.
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Résistance au feu : A2-s1, dO

Localisation :
Bat M Doublage de la paroi existante entre cellule de formation et Dégt 1

01.3.2 Cloisons de distribution a ossature

Cloison de distribution sur ossature composée d'une ou plusieurs plagues de platre cartonnée de 13 mm d'épaisseur
par face.

Ces plaques seront vissées sur des rails métalliques en acier galvanisé horizontaux et sur des montants verticaux.
Fixation par vis invisibles autoforeuses téte trompette.

Largeur de l'ossature et entraxe montants suivant hauteur de cloison.

Traitement des joints entre panneaux, angles, cueillies par bande et enduit spécial.

Bandes armées sur les angles saillants.

Renforts incorporés dans les panneaux lors du montage au droit des appareils sanitaires selon détails fourni par le
plombier.

Interposition d'un film polyéthyléne (100 microns minimum) et de largeur suffisante pour dépasser d'au moins 2 cm le
sol fini + 2 cordons de joint de mastic paralléles sur les bords du rail ou 1 joint central en mousse imprégnée disposée
entre le rail et le sol ou entre le film polyéthyléne et le sol.

Mise en ceuvre suivant le DTU 25.41 et aux recommandations du fabricant.

01.3.2.1 Cloison 72/48

Cloison de 72 mm d'épaisseur composeée d'une plaque de platre cartonnée de 13 mm d'épaisseur par face.
Largeur de l'ossature 48 mm, entraxe montants suivant hauteur de cloison.
Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides ép. 45mm.

Classement feu des plaques de platre : M1
Classement feu de l'isolant : M1

Caractéristique acoustique : Rw (C ; Ctr: 42 (-3 ; -9)
Caractéristiques feu : CF 1/2h

Localisation :
Bat K Cloisons de distribution des sanitaires PPSMJ

01.3.2.2 Cloison 98/48

Cloison de 98 mm d'épaisseur composée de 2 plaques de platre cartonnée de 13 mm d'épaisseur par face.
Largeur de l'ossature 48 mm, entraxe montants suivant hauteur de cloison.
Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides ép. 45mm.

Classement feu des plaques de platre : M1
Classement feu de l'isolant : M1

Caractéristique acoustique : Rw (C ; Ctr: 42 (-3 ; -9)
Caractéristiques feu : CF 1/2h

Localisation :

Cloisons de distribution entre piéces selon plans :

Bat K Ouest = entre bureaux 5 et 7 / entre bureaux 10 et 12 / entre Bureau 17 et circulation et placard
Bat L = entre Vest H et Vest F SPIP RDC / entre bureaux Assistante sociale et Psychologue

Bat M = gaine technique cellules de formation

01.3.2.3 Cloison SAD 150

Cloison de 150 mm d'épaisseur composée de 2 plaques de platre cartonnée de 13 mm d'épaisseur par face.
Largeur de l'ossature 98 mm, entraxe montants suivant hauteur de cloison.

Incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides ép. 85mm.

Cloison montée jusque sous plafond platre existant.

Classement feu des plaques de platre : M1
Classement feu de l'isolant : M1

Caractéristique acoustique : Rw (C ; Ctr: 42 (-2 ; -8)
Caractéristiques feu : CF 1/2h

Localisation :

Cloisons de distribution entre piéces selon plans :

Bat K Est = entre PPSMJ et SPIP / entre bureau 15 et Repro / entre bureau 15 et Accueil — entre
Accueil et Attente / périphérie sanitaires PPSMJ / entre Salle de réunions et autres locaux

Bat L = entre salle de réunions et Dégt
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01.3.2.4 Plus-value pour plaques hydrofuge
Plaques hydrofuges dans les locaux humides.

01.3.2.5 Bouchement portes existantes

Bouchement de portes existantes par mise en ceuvre de cloison sur ossature, épaisseur selon épaisseur de la cloison
existante.

Compris incorporation de feutre isolant en panneaux semi-rigides.

Compris toutes sujétions de finition.

Localisation :
Selon plans

01.3.3 Ouvrages Divers

01.3.3.1 Habillage plaque de platre collée

Plaques de platre cartonnées type BA 13 collées sur murs type Habito de chez BPB PLACO ou équivalent. Collage
par plots, au moyen de mortier adhésif.
Finition des joints par bandes et enduits spéciaux.

Mise en oeuvre et gachage suivant conseils du fabricant et avis techniques du C.S.T.B.

Localisation :
Ensemble du batiment : selon nécessité
PPSMJ : poteaux béton existants

PPSMJ : tableaux et voussures de 4 fenétres coté cour et 6 fenétres coté rue

01.3.3.2 Rebouchage de grilles d'entrée d'air dans les plafonds placo rampants

Dépose des grilles d’entrée d’air en plafond et rebouchage au platre.
Compris mise en ceuvre de complément de plaque de platre, toutes sujétions de finitions, enduisage.
Compris toutes mesures nécessaires pour maintien du degré CF existant.

Bat M

01.3.3.3 Raccords platrerie ouvertures existantes

Certaines portes et huisseries ont été déposées dans le cadre de I'opération du SGCD36.
Prévoir la reprise au platre des ébrasures, et bouchements éventuels pour mise a dimension avant la pose des
nouvelles menuiseries.

Localisation :
Bat K SPIP : bureaux 10/ 14/ 15/ 16 / Grande Salle de formation

01.3.3.4 Raccords platrerie divers

Reprise de cloisons ou doublages existants, plafonds platre selon nécessité apreés remplacement des menuiseries
extérieures, remplacement des menuiseries intérieures, dépose de portes existantes, dépose de cloisons existantes.
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01.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX — MENUISERIES INTERIEURES

01.4.1 Blocs portes

01.4.1.1 Dépose blocs portes existant

Sans objet.
Travaux pris en charge par SGCD 36.

01.4.1.2 Blocs-portes CF 1h 1 vantail avec cylindre + ferme-porte

Fourniture et pose de blocs portes avec huisserie enveloppante en bois feuillu, finition prét a peindre avec simple
feuillure.
Ferrage par 4 paumelles

Vantail &me pleine 350 kg/m2 avec cadre en bois feuillu, isophonique finition prépeinte.

Serrures a mortaiser avec péne dormant et demi-tour type D453 de chez Vachette ou équivalent.

Cylindre raccordé sur I'organigramme de I'établissement.

Béquille double sur plague en nylon avec noyau acier, type Arcolor 232 HR de chez Bezault ou équivalent, teinte au
choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Ferme porte Série 620 125 CE Bricard, bras a glissiere anti-vandalisme, force 3.
Compris toutes sujétions de pose et raccords de platrerie dans ouvertures existantes ou créées.

e Bloc-porte PP 93x204 + ferme-porte

. Localisation :
e BatK est = entre Dégt SPIP 4 et SAS PPSMJ

01.4.1.3 Blocs-portes 1 vantail avec cylindre

Fourniture et pose de blocs portes avec huisserie enveloppante en bois feuillu, finition prét a peindre avec simple
feuillure.
Ferrage par 4 paumelles

Vantail ame pleine 350 kg/m?2 avec cadre en bois feuillu, isophonique finition prépeinte.

Serrures a mortaiser avec péne dormant et demi-tour type D453 de chez Vachette ou équivalent.

Cylindre raccordé sur I'organigramme de I'établissement.

Béquille double sur plague en nylon avec noyau acier, type Arcolor 232 HR de chez Bezault ou équivalent, teinte au
choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Porte acoustique 28 dB dans les bureaux.
Compris toutes sujétions de pose et raccords de platrerie dans ouvertures existantes ou créées.

e Bloc-porte PP 93x204

. Localisation :
e Bat K Est = entrée sanitaires PPSMJ
e BatKOuest=Bureaux 10/12/14/16/17

e Bloc-porte PP 83x204

. Localisation :
e BatKEst=bureaux 13/15(x2)/11/09/07 /05
e Bat M = Salle Formation grande

01.4.1.4 Blocs-portes 1 vantail a condamnation

Fourniture et pose de blocs portes avec huisserie enveloppante en bois feuillu, finition prét a peindre avec simple
feuillure.
Ferrage par 4 paumelles

Vantail &me pleine 350 kg/m? avec cadre en bois feuillu, isophonique finition prépeinte.
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Serrures a mortaiser avec péne dormant et demi-tour type D453 de chez Vachette ou équivalent.
Béquille double sur plaque en nylon avec noyau acier, type Arcolor 232 HR de chez Bezault ou équivalent avec voyant
d’occupation des lieux, teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

e Bloc-porte PP 73x204

Localisation :
Gaine technique cellules de formation

e Bloc-porte PP 83x204

Localisation :
Douches Formation x2
Sanitaires PPSMJ = WC non PMR

e Bloc-porte PP 93x204

Localisation :
Sanitaires PPSMJ = WC PMR

01.4.1.5 Blocs-portes 2 vantaux tiercés avec cylindre

Fourniture et pose de blocs portes avec huisserie enveloppante en bois feuillu, finition prét a peindre avec simple
feuillure.
Ferrage par 4 paumelles

Vantail &me pleine 350 kg/m2 avec cadre en bois feuillu, isophonique finition prépeinte.

Serrures a mortaiser avec péne dormant et demi-tour type D455 de chez Vachette ou équivalent.

Cylindre raccordé sur I'organigramme de I'établissement.

Béquille double sur plague en nylon avec noyau acier, type Arcolor 232 HR de chez Bezault ou équivalent, teinte au
choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Crémone sur vantail semi-fixe.

e Bloc-porte PV 133x204

Réunions SPIP

01.4.1.6 Blocs-portes 1 vantail semi-vitré avec cylindre

Fourniture et pose de blocs portes avec huisserie enveloppante en bois feuillu, finition prét & peindre avec simple
feuillure.
Ferrage par 4 paumelles

Vantail &me pleine 350 kg/m? avec cadre en bois feuillu, isophonique finition prépeinte.

Cadre bois européen/exotique 123x56, contrefeuillure 3 cétés, finition & peindre ou vernir. Vitrage feuilleté résistant
aux chocs et acoustique : STADIP ® SILENCE 44.2.

Serrures a mortaiser avec péne dormant et demi-tour type D455 de chez Vachette ou équivalent.

Cylindre raccordé sur I'organigramme de I'établissement.

Béquille double sur plague en nylon avec noyau acier, type Arcolor 232 HR de chez Bezault ou équivalent, teinte au
choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Ferme porte Série 620 125 CE Bricard, bras a glissieére anti-vandalisme, force 3.

e Bloc-porte PV 83x204

Localisation :
Bat L = Entrée Pole de formation depuis hall bat L

01.4.1.7 Blocs-portes 2 vantaux semi-vitrés avec cylindre

Fourniture et pose de blocs portes avec huisserie enveloppante en bois feuillu, finition prét a peindre avec simple
feuillure.
Ferrage par 4 paumelles

Vantail &me pleine 350 kg/m? avec cadre en bois feuillu, isophonique finition prépeinte.
Cadre bois européen/exotique 123x56, contrefeuillure 3 cotés, finition a peindre ou vernir. Vitrage feuilleté résistant

aux chocs et acoustique : STADIP ® SILENCE 44.2.
Vantail tiercé plein équipé d’'une crémone pompier a poignée rotative.
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Serrures a mortaiser avec péne dormant et demi-tour type D455 de chez Vachette ou équivalent.

Cylindre raccordé sur I'organigramme de I'établissement.

Béquille double sur plaque en nylon avec noyau acier, type Arcolor 232 HR de chez Bezault ou équivalent, teinte au
choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Ferme porte Série 620 125 CE Bricard, bras a glissiere anti-vandalisme, force 3.

e Bloc-porte PV 133x204

Localisation :
Bat K Est = Attente PPSMJ
Bat L = Entrée SPIP depuis hall bat L

01.4.1.8 Blocs-portes acoustique 2 vantaux tiercés avec oculus

Fourniture et pose de bloc-porte avec huisserie enveloppante en bois feuillu, finition prét a peindre avec simple feuillure.
Ferrage par 4 paumelles

Vantail &me pleine 350 kg/m2 avec cadre en bois feuillu, isophonique finition prépeinte.

Cadre bois européen/exotique 123x56, contrefeuillure 3 cbtés, finition a peindre ou vernir. Oculus en vitrage feuilleté
résistant aux chocs et acoustique : STADIP ® SILENCE 44.2.

Serrures a mortaiser avec péne dormant et demi-tour type D455 de chez Vachette ou équivalent.

Cylindre raccordé sur I'organigramme de I'établissement.

Béquille double sur plague en nylon avec noyau acier, type Arcolor 232 HR de chez Bezault ou équivalent, teinte au
choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

e Bloc-porte PV 133x204 avec oculus

Localisation :
PPSMJ : salle de réunions

01.4.1.9 Porte de placard coulissant

Facades a portes coulissantes, gamme CLASSIC de chez SOGAL ou équivalent compris profil de rattrapage de plinthe
sur toute la hauteur.
Profils laqués blanc & panneaux décors au choix du Maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.

Localisation :
Selon plans

01.4.2 Equipements portes

01.4.2.1 Barre de tirage sur porte

Barre de tirage @ 32, finition a l'identique des béquilles compris fixations.
Longueur : 600 mm

Localisation :
Bat K Est = WC PMR PPSMJ

01.4.2.2 Butoirs de porte alu.

Butoir de porte type ARAMIS de chez BRICARD finition argent ou équivalent. Fixation par vis et cheville.
Compris dépose des butoirs de portes existants.

Localisation :
Ensemble des portes intérieures existantes et neuves, compris portes dans cloisons modulaires.
A I'exception des portes des sanitaires existants

01.4.2.3 Garnitures pour portes existantes

Dépose des garnitures existantes, compris évacuation en décharge.

Fourniture et pose de garnitures neuves, béquille double sur plaque en nylon avec noyau acier, type Arcolor 232 HR
de chez Bezault ou équivalent, teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

Compris toutes sujétions de pose.

Ensemble des portes de bureaux conservées SPIP et Formation.
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01.4.2.4 Cylindres

Les portes des différents locaux seront équipées de serrures a cylindres profilés européen de sireté.
Toutes les serrures seront livrées avec 3 clés étiquetées sur tableaux avec localisation.
Compris dépose des cylindres existants sur les portes conservées.

Localisation :
Ensemble des locaux
Serrure du coffre fort

01.4.2.5 Organigramme

Fourniture d’'un organigramme en concertation avec le maitre d’ouvrage pour I'ensemble des portes.

01.4.2.6 Détalonnage des portes existantes
Selon nécessité aprés mise en ceuvre des sols.

01.4.2.7 Pose de porte

Pose seule de blocs-portes acier fournis par le maitre d’ouvrage.
Blocs-portes huisserie métallique 20/10%™ a cheviller dans magonnerie de béton cellulaire.
Type bloc-porte a cheviller SEP-RIEP.

Pdle de formation : portes des cellules

01.4.3 Cloisons de distribution modulaire

Cloisons de distribution préfabriquée de type modulaire, comprenant une ossature aluminium laqué RAL et un
remplissage par panneau opaque acoustique (dme isolante laine de verre ou laine de roche) et finition stratifié)
Parcloses et couvre-joints clipsés (visserie cachée).

Compris fourniture et pose de porte battante avec cadre aluminium laqué RAL. Remplissage double vitrage acoustique,
feuilleté type Stadip clair. Compris mise en place d’une vitrophanie pour discrétion.

Les cloisons modulaires seront posées sur le sol (carrelage neuf) et traverseront les plafond en dalles amovibles pour
une bonne acoustique des locaux. Compris toutes sujétions d’étanchéité au niveau du revétement de sol.

01.4.3.1 Cloisons de distribution préfabriquée modulaire remplissage opaque
Localisation :
PPSMJ : boxs pour entretiens

01.4.3.2 Porte vitrée acoustique 1 vantail 90x205

Localisation :
PPSMJ : boxs pour entretiens

01.4.4 Cloisons en panneaux stratifiés

Localisation :
Po6le formation : sanitaires des cellules

Cloisons préfabriquées en panneaux stratifiés compact HPL, épaisseur 10 mm minimum.

Pieds vérins assurant un vide au sol de 100mm. Réglage de 50 a 130 mm, résistant aux agents chimiques et de
conception évitant toute pénétration de salissures par le dessus. Bandeau aluminium de forte section, diameétre 55
mm, aluminium, classe 15, de forme et de conception assurant la parfaite rigidité de I'ensemble et évitant toute retenue
de salissures (parfaitement fermé). Embouts sur extrémités. Visserie et pieces de liaison Inoxydable 18/10 ou
aluminium, classe 15. Toutes les fixations sont assurées par vis et douilles traversantes. Meneaux, jonction, abouts et
toutes sujétions.

Teinte des panneaux, des pieds, etc. au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Réaction au feu (Euroclasse) : M3, C-s1, dO
01.4.4.1 Cloisons en panneaux stratifiés

01.4.4.2 F&P Portillon battant type western

Portillon en panneau stratifi¢ compact HPL, épaisseur 10 mm minimum.
Dimensions 0,70m x 1,20m ht
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01.4.5 Ouvrages divers

01.4.5.1 Fenétres intérieures aluminium

Fourniture et pose de chassis vitrés aluminium a rupture de pont thermique.

Réalisés en profils d’alliage d’aluminium AGs-T5, laqué teinte au choix de I'architecte, type SCHOCO ou équivalent
techniquement.

Les profilés seront a rupture de pot thermique. Le dormant sera d’épaisseur 50mm.

Les assemblages des cadres dormants sera a coupe d'onglet.

Double vitrage ép 28mm = 44.2 Planitherm / 12 Argon / 44.2 Planilux
Parcloses vissées.

Manceuvre par poignée intérieure.
Compris toutes sujétions de pose et mise en ceuvre.

Dimensions 960mm x 1380mm ht — 1 vantail ouvrant a la frangaise

Localisation :
Poéle de formation : entre cellules et salle de formation

01.4.5.2 Chassis vitré fixe PF 1/2h

Cadre en bois dur ecocertifié compris parcloses. Vitrage clair 33.2, stabilité au feu PF1/2h.
Finition de I'ensemble prét a peindre. Dimension 3,35 x 1,10 m ht. Division en 3 éléments égaux.

PPSMJ : Accueil sur SAS et Accueil sur attente

01.4.5.3 Tablette et Passe-document

Fourniture et pose d’une tablette en médium ép. 20 mm conforme & la réglementation handicapée.
Dimensions 1,15m largeur x 0,30 profondeur - Vide sous tablette 0,70 m x ,30m mini.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre, ajustage et de fixation dans cloison.

Finition a peindre.

Compris mise en place d’un passe-document accessible PMR.

Localisation :
PPSMJ : Accueil sur SAS

01.4.5.4 Cimaises

Fourniture et pose de cimaises en médium a peindre, hauteur 20 cm, hauteur de fixation a déterminer avec utilisateurs,
pour protection des parois.

Attente PPSMJ

01.4.5.5 Habillages courants

Champlat Sapin a peindre, section 50/10, a arétes vives, ajustés d’onglet, pour :
» Toutes les menuiseries bois selon besoins.

Baguettes d'habillage diverses, Y2 rond, ¥ rond, corniére, congés, etc..., pour :
» A la demande du Maitre d'ceuvre, partout ol cela sera rendu nécessaire.

01.4.5.6 Tablettes medium

Fourniture et pose de tablette d’habillage des appuis de fenétres intérieurs en médium ép. 20 mm compris toutes
sujétions de mise en oeuvre. Appuis en débord d'environ 2 cm du nu du mur coté intérieur.
Compris fixation, finition a peindre.

Bat K Est : 4 fenétres c6té cour et 6 fenétres coté rue.

01.4.5.7 Plan de travail

Fourniture et pose d’un plan de travail en stratifi€¢ HPL comprenant jambages, découpe de I'évier et crédence de mémes
matériaux.
Compris toutes sujétions d’habillage des chants, et autres accessoires de mise en ceuvre.

Localisation :
Bat L : convivialité SPIP
Bat M : convivialité pdle formation.
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01.4.5.8 Vérification fonctionnement chassis de désenfumage escalier

01.4.6 Equipements

01.4.6.1 Stores intérieurs

Fourniture et pose de stores de type Screen ou équivalant en toile a enroulement.
Manceuvre manuelle par chainette inox.

Tissu anti-chaleur, occultant, classé M1.

Type et coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Pose c6té intérieur.

Compris toutes sujétions de fixations et renforts.

Localisation :
Ensemble des locaux sauf WC

01.4.6.2 Signalétique personnalisable

Fourniture et pose de plaque de portes personnalisables :
- Profilé en aluminium anodisé
- Plaque de protection transparente avec ressort de maintien.
- Fixation par vissage
- Dimensions : 105 x 105 mm, minimum
- Conforme ala norme PMR
- Teinte au choix de I'architecte

NOTA : prestation sans fourniture de la signalétique

Prévoir une plaque par porte intérieure.

01.4.6.3 Signalétique fixe

Fourniture et pose de plaque de portes en aluminium :
- Fixation par adhésif
- Dimensions : 105 x 105 mm, minimum
- Pictogramme et texte noir, conforme a la norme PMR
- Teinte au choix de I'architecte

Localisation :
Sanitaires.
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01.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX — PLAFONDS SUSPENDUS

01.5.1 Note préalable

Les plafonds suspendus existants nécessitant d’étre changés auront été déposés lors des travaux réalisés par le SGCD
36.

01.5.2 Plafonds suspendus

01.5.2.1 Dépose et repose de plafonds dalles existants

Dépose soignée et stockage sur site des plafonds dalles amovibles existante pour réemploi apres intervention des lots
CVCP.

Localisation :
Bat L et K Ouest — pour modification réseau VMC en plenum du faux-plafond.

01.5.2.2 Plafond en dalles 60x60 standard

Plafond en dalles de fibre minérale en laine de roche haute densité a forte absorption acoustique revétu d'un voile
décoratif sur la face apparente et renforcé par un voile de verre naturel sur la contreface, comme suit :

FORMAT : 600x600x22 mm

MARQUE : EUROCOUSTIC ou équivalent
REFERENCE : TONGA A22 ou équivalent
TEINTE : Blanc

OSSATURE : T24 apparent
CALEPINAGE : En damier
ACOUSTIQUE : aw= 1,00 classe A+
FEU: Al

Sujétions particulieres :
- prévoir profil F pour habillage des trémies et chassis divers,
- prévoir clips de fixation pour pose en incliné,
- le systéme sera monté conformément aux préconisations du Fabricant et du DTU 58.1.

Localisation :
e PPSMJ:
Sas et Accueil
e SPIPRDC:
Dégt 1/ Dégt 4
Réunions / local Serveur / Local Technique / Repro
Reprise sur plafonds existants selon nécessité

01.5.2.3 Plafond en dalles 60x60 acoustiques

Plafond en dalles de fibre minérale en laine de roche haute densité a forte absorption acoustique revétu d'un voile
décoratif sur la face apparente et renforcé par une membrane acoustique en fibre de verre sur la contreface, comme
suit :

FORMAT : 600x600x38 mm

MARQUE : EUROCOUSTIC ou équivalent
REFERENCE : TONGA dB 41A ou équivalent
TEINTE : Blanc

OSSATURE : T24 apparent

CALEPINAGE : En damier

ACOUSTIQUE : ow= 0,90 classe A+ - isolation acoustique Rw = 22 dB selon norme 1ISO 10140-2
FEU: A1l

Sujétions particulieres :
- prévoir profil F pour habillage des trémies et chassis divers,
- prévoir renforts pour pose des cloisons modulaires des boxs PPSMJ
- prévoir clips de fixation pour pose en incliné,
- le systéme sera monté conformément aux préconisations du Fabricant et du DTU 58.1.

Localisation :
e PPSMJ:
Attente / boxs / Réunions / Dégt — Prévoir si nécessaire ossature secondaire porteuse en rails
galvanisés.
e SPIPRDC:
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Réunions / Bureaux 05-07-10-12-13 -14-15-16-17
e Pdle Formation :

Assistante sociale / Psychologue

Reprise sur plafonds existants selon nécessité

01.5.2.4 Plafonds en dalles 600 x 600 Hygiéne

Panneaux en laine de verre de haute densité qui combine l'utilisation de plus de 70% de verre recyclé et d’'un liant
végétal, et réduit les émissions polluantes. La surface exposée sera traitée avec un revétement lisse et homogene
Akutex™ FT : une peinture nano poreuse a I'eau, et la face cachée du panneau sera revétue d'un voile de verre. Les
bords seront peints

Entretien : épousseté ou dépoussiéré a I'aspirateur quotidiennement, nettoyé au chiffon humide sur toute la surface
une fois par semaine. Nettoyage a la vapeur, quatre fois par an. Résistant aux désinfectants chimiques usuels et
lorsque les panneaux seront montés sur une ossature de niveau de protection anticorrosion C3 ou C4, type Connect,
ils supporteront un nettoyage au jet haute pression (2 fois par an). Le systéme répondra aux

exigences du bio-nettoyage.

Rendement lumineux : Blanc 010, 84% de réflexion lumineuse

Résistance a I'humidité : Le panneau supportera en permanence jusqu’a 95% d’humidité relative a 30°C sans fléche,
ni déformation, ni dégradation (ISO 4611). Des conditions d’humidité ou de chaleur supérieures seront possibles durant
le lavage. Le développement microbiologique sera de classe 0 selon ASTM G21-96. Les ossatures et accessoires
recommandés par le fournisseur supporteront une ambiance de corrosion niveau C1, C3 ou C4 selon la norme EN ISO
12944-2,

Environnement intérieur : Le panneau bénéficiera du niveau d’émission de substances volatiles dans l'air intérieur
(Arrété du 19 avril 2011) de classe A+.

Sécurité incendie : La laine de verre qui compose les panneaux sera classée non combustible selon la norme EN ISO
1182.

FORMAT : 600x600x20 mm

MARQUE : ECOPHON ou équivalent
REFERENCE : HYGIENE PERFORMANCE

TEINTE : Blanc 010, réflexion a la lumiere 84%

OSSATURE : T24 apparent

CALEPINAGE : En damier

ACOUSTIQUE : Absorption acoustique A - Alpha w = 0,95
FEU: Réaction au feu A2-S1 d0

Sujétions particuliéres :

- ossature laquée en finition Epoxy Connect C3

- clips de fixation,

- prévoir profils avec peinture époxy dans les douches,

- prévoir ossature primaire porteuse pour mise en oeuvre sous plafond platre existant,

- prévoir profil F pour habillage des retombées verticales de plafonds,

- Les panneaux se poseront sur ossature apparente en acier galvanisé de niveau de protection
anticorrosion, type Connect, selon les schémas de montage M253 (classification anticorrosion C1),
M254 (classification anticorrosion C3), ou M266 (classification anticorrosion C4), conformément aux
prescriptions de la norme NFP 68-203 / DTU 58.1. Les conditions d'isolation et de ventilation en plénum
seront étudiées pour éviter les risques de condensation et de développement de micro-organismes.
Les zones fréquemment démontées seront accessibles par les trappes étanches type Hygiene
Inspection.

Localisation :
PPSMJ : Sanitaires PPSMJ
SPIP : Vestiaires H et F

01.5.2.5 Décaissés au droit des fenétres existantes.

Habillage des rives de plafonds en plaques de platre BA13 sur ossature métallique type profilé F 530. Profils F dans
plafonds suspendus a la charge du lot Plafonds suspendus.
Traitement des joints de plaque par bandes et enduit spécial.

Localisation :
Ensemble des locaux avec plafond suspendu neuf.

01.5.2.6 Reprises.

Reprise sur plafonds existants en dalles conservés ou neuves selon nécessité du chantier, modification vmc et
éclairage.
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Lot 02 - 03

02 LOT ELECTRICITE — COURANTS FORTS
COURANTS FAIBLES -CONTROLE D’ACCES
VIDEOSURVEILLANCE

VOIR DOCUMENTS BE COMBIOSOL

03 LOT PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

VOIR DOCUMENTS BE COMBIOSOL
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04 LOT REVETEMENTS DE SOLS — FAIENCE -
REVETEMENTS MURAUX — PEINTURE

04.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

04.1.1 Généralités

04.1.1.1 Connaissance du projet

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, I'entrepreneur doit prendre connaissance des plans, des lieux
et des cahiers des charges des autres lots, notamment les dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des
exigences des clauses exposées dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en oeuvre suivant les régles de l'art, et la réglementation
applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

04.1.1.2 Description succincte des travaux

Le présent C.C.T.P. a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées a la réalisation de I'ensemble des travaux
concernant LA RELOCALISATION DU SPIP ET DU POLE DE FORMATION DE L’INDRE, Cité administrative Bertrand,
Bat KLM , 36000 CHATEAUROUX, pour la DISP de Dijon.

L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer,
de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances professionnelles de sa
spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier. Tous les travaux
sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

04.1.2 Obligation de I'entrepreneur

04.1.2.1 Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achevement des
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages

viennent en interface avec les ouvrages décrits ci-aprés. L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a
I'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en oeuvre par I'Entrepreneur
dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché représentent
graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en complément au présent document. lls
constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer
: paramétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans
sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent
et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont qu'indicatives.

L'Entrepreneur du présent lot doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses annexes et aux
documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

04.1.3 Documents technigues contractuels

04.1.3.1 DOCUMENTS TECHNIQUES - TEXTES REGLEMENTAIRES

Les matériaux et matériels, ainsi que leur mise en oeuvre devront satisfaire aux prescriptions des textes et
réglementation en vigueur et en particulier :

Réglementation générale :

Les travaux du présent lot seront exécutés conformément aux documents réglementaires normatifs cités dans
I'énumération des pieces contractuelles du marché, ils ne sont donc pas rappelés dans le descriptif.

Lorsque des références figurent, elles sont destinées a attirer I'attention de I'Entrepreneur :

* sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa vigilance,
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* sur un détail technique particulier, pour lequel le descripteur n'a pas voulu recopier intégralement un texte figurant
dans des documents réputés connus de I'Entreprise.

Réglementation particuliére :
+ Cahiers des Charges et notices des fabricants

Les travaux ne relevant pas des DTU, faisant partie des techniques non traditionnelles seront exécutés conformément
aux Cahiers des Charges des fabricants et avis techniques du C.S.T.B.

04.1.4 Documents fournis par l'entreprise

04.1.4.1 Dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit établir le dossier d'exécution, qui comprend les documents suivants :
- Les plans de repérage et d'implantation des éléments de I'ouvrage,
- Les procédures de fabrication, de montage des échafaudages,
- Les proces-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
- Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
- Ladescription des techniques particulieres, hors normes, mises en oeuvre pour respecter le Cahier
des Charges.

Ce dossier est accompagné des échantillons requis. Les documents d'exécution doivent étre établis et avoir été visés,
préalablement a I'exécution. Aprées la signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d'Oeuvre, pour
approbation, la liste des documents d'exécution et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est
compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des éventuels allers-retours.

04.1.4.2 Plans d'exécution

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de toutes
leurs piéces et leurs assemblages. IIs comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les plans de
détails, chacun d'eux étant établi a une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces dessinées
a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en oeuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont établis & partir
du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé géométrique, la note de
calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés conformément aux régles de l'art, et
comprennent notamment les indications suivantes :

- Lanomenclature et le repérage complets des éléments représentés,

- Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état,

- Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations

des autres corps d'état.

04.1.4.3 Visa du dossier d'exécution.

L'Entrepreneur doit remettre le dossier d'exécution a la Maitrise d'Oeuvre. Ce dossier peut étre remis par étapes,
suivant un calendrier approuvé au préalable par la Maitrise d'Oeuvre a la condition qu'a chaque étape, les plans
présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et piéces justificatives correspondants.

04.1.4.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES :

A lissue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou refaits de facon a étre
rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour,

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages,

- Les fiches de contrbles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé conformément aux spécifications des pieces générales du marché.

04.1.5 Préliminaires

04.1.5.1 Réception des supports

Il appartient a I'entreprise de réceptionner, avant exécution de ses ouvrages, les différents supports livrés par les
différents corps d'état. Si ceux-ci ne sont pas conformes aux DTU, il lui appartient d'en informer le maitre d'oeuvre
avant le début de ses travaux. Les travaux de mise aux normes étant a la charge du corps d'état ayant livré le subjectile.
Mais le fait d'entreprendre ses travaux sans réserve implique l'acceptation des supports par le présent lot et celui-ci ne
pourrait arguer d'une méconnaissance des documents et ne pourrait demander une quelconque modification de son
prix.
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04.1.5.2 Répartition des teintes

La Maitrise d'Oeuvre se réserve le choix des teintes et n'entrainant pas de supplément sur le prix quelles que soient
les teintes choisies, avec ou sans polychromie. L'entreprise a, a sa charge tous les rechampissages en découlant.

04.1.5.3 Surfaces témoins

La maitrise d'oeuvre se réserve le droit de faire exécuter des essais suivant les différents types de subjectiles, dans
chaque local si nécessaire, et suivant les teintes de son choix. Sans toutefois que les surfaces de ces essais n'excedent
2 m2, D'autre part des échantillonnages seront conservés, comme référence, jusqu'a I'achévement des travaux. lls
seront en nombre suffisant pour permettre de fixer le choix du Maitre d'oeuvre. lls pourront étre réalisés sous forme de
panneaux et étre entreposés en salle de réunion.

04.1.5.4 Travaux avant mise en peinture
Si nécessaire, fourniture d'appareils de chauffage en période hivernale a la charge du présent lot.

Les travaux avant mise en peinture rendent le subjectile apte a I'application des produits de peinture. lls sont déterminés
suivant la nature et I'état de surface du subjectile, en fonction des prescriptions de I'état de finition et de la nature des
produits de peinture. Parmi les travaux avant peinture, on distingue :

- les travaux préparatoires ;

- les travaux d'appréts.

04.1.5.4.1 Travaux préparatoires

Ces travaux ne peuvent en aucun cas se substituer aux opérations de remise en état des subjectiles non conformes
aux définitions de la norme. lls comprennent notamment selon la nature du subjectile :

- les dégraissages ;

- le décapage des métaux oxydés ;

- le dépolissage ;

- I'enlévement de la rouille ;

- I'élimination de la calamine (sur la métallerie de batiment, elle ne peut s'effectuer qu'en atelier) ;

- I'égrenage;

- le poncage a sec;

- le brossage ;

- I'époussetage ;

- le décapage pour repeindre ;

- le lavage a I'eau sous pression ou a la vapeur ;

- le détapissage ;

- le grattage ;

- leslessivages ;

- I'élimination de détrempe (colles) et de cires, etc. ;

- la décontamination des subjectiles.

04.1.5.4.2 Couches primaires
Leur fonction est anticorrosive sur métaux et/ou d'accrochage pour la couche suivante.

04.1.5.4.3 Couches d'impressions

Elles ont des rbles différents mais toutes ont la fonction d'accrochage. Il existe plusieurs types d'impressions :
a) isolante. Elle constitue a la surface du subjectile une pellicule continue s'opposant au transfert de matiéres
et a I'apparition de taches telles que : bistre, crayons gras, bitume, etc., ou constitue un obstacle inerte entre
un subjectile et un produit incompatible.
b) hydrofuge. Elle apporte un complément de résistance a la pénétration de I'eau de ruissellement.
c¢) neutralisante. Elle s'oppose a l'action d'agents chimiques incompatibles avec les produits de finition, sans
étre isolante.
d) fixante (durcissante et pénétrante). Elle s'applique sur des fonds superficiellement pulvérulents et/ou
sensibles a la détrempe a I'eau. Elle pénétre dans le matériau en durcissant sa surface de fagon a permettre
un état de finition satisfaisant.
e) régulatrice d'absorption ou régulatrice de fonds. Elle facilite la régularité d'application du film de peinture.
f) impressions spéciales. Elles tendent a satisfaire a certaines conditions d'application particulieres.

04.1.5.4.4 Rebouchages
Opération discontinue destinée a faire disparaitre les petites cavités des subjectiles (bois, platre, plaques de pléatre).

04.1.5.4.5 Enduisages

lls peuvent s'exécuter sur tous les subjectiles. Les opérations d'enduisage ont pour but, en dehors des opérations de
rebouchage et de dégrossissage, de corriger les défauts de surface de fagon compléte et continue pour que,
I'enduisage terminé, le subjectile présente une surface uniforme, compatible avec I'état de finition recherché.
L'enduisage en travaux extérieurs ne s'exécute que sur prescription spéciale.
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04.1.5.5 Préparation des subjectiles neufs

04.1.5.5.1 Subjectiles platre et plaques a épiderme cartonné

Enduits en platre, plaques de platre, carreaux et tout produit a parement platre et plaques a épiderme cartonné. Les
travaux préparatoires sont :

- Egrenage.

- Epoussetage.

- Impression fixante et pénétrante sur enduits de platre poreux et carreaux de platre a parement lisse.
- Impression des plaques de platre a parement cartonné.

- Rebouchage.

Les enduits de rebouchage doivent étre completement secs et durcis en profondeur avant la poursuite des
travaux. Le rebouchage sec et dur est toujours suivi d'un pongage complété par un époussetage. Ce
rebouchage est limité par les possibilités de rechargement de I'enduit de peinture. La correction des
imperfections plus importantes reléve des travaux de platrerie.
- Enduisage. Il ne s'exécute qu'en travaux intérieurs.
- Enduisage de ratissage. Il ne s'exécute que sur platre coupé.
- Enduisage non repassé. Il s'exécute en une seule passe sur platre coupé ou platre lissé imprimé ou
non.
- Enduisage repassé. Il s'exécute sur platre coupé et lissé imprimé ou non en deux passes avec
pongage et époussetage entre passes.
- Enduisage structuré. Il s'exécute sur platre coupé ou lissé imprimé ou non. Les produits a utiliser
sont ceux décrits dans la norme. Aucun désaffleurement supérieur 2 1 mm ne doit apparaitre au droit
des joints de deux plaques de platre adjacentes.

04.1.5.5.2 Subjectiles a base de liants hydrauliques
- Brossage.
- Epoussetage.
- Egrenage.

- Dégrossissage du bullage.
Pour obtenir une amélioration de l'aspect du support, des travaux d'apprét complémentaires sont nécessaires tels que:
rebouchage partiel, enduit de lissage en plein. Ces travaux ne sont exécutés que sur prescription spéciale et
nécessitent I'exécution d'une surface de référence.
L'adhérence des ragréages ou enduits doit étre au moins égale a 0,3 MPa (3 bar).

- Dégrossissage des balévres.

- Impressions.
Les subjectiles maconnerie doivent recevoir avant l'application de certaines peintures ou enduits, une couche
d'impression appropriée pour améliorer I'adhérence, pour la préservation contre les taches, etc., sauf dans le cas de
supports non imprimés revétus d'un enduit garnissant, d'un enduit enrichi en liant organique insaponifiable : "enduit de
résine".
Une impression fixante et pénétrante doit étre appliquée avant exécution des travaux d'enduisage et de rebouchage
sur les enduits de liants hydrauliques ou de chaux, tendres ou pulvérulents en surface.

- Enduisages.
Les enduisages de préparation extérieurs ne s'exécutent que selon la norme NF P 84-404 (Référence DTU 42.1). En
travaux intérieurs, les enduits a utiliser sont définis au paragraphe 3.2.2 de la norme.

04.1.5.5.3 Subjectiles bois et dérivés de bois

- Brossage.
- Pongage.
- Epoussetage.
- Impression.
L'impression a pour but de s'opposer a la pénétration de I'eau en phase liquide tout en laissant passer la vapeur d'eau.
L'impression doit étre exécutée sur les six faces (sauf pour les chants supérieur et inférieur des portes intérieures des
piéces séches), en atelier ou, a défaut, sur chantier, avant pose, & l'abri des intempéries, conformément aux normes
NF P 23-201 et NF P 21-204.
a) Impression isolante. Elle constitue un écran de protection du revétement de peinture contre les migrations
d'huiles et résines contenues dans le bois.
b) Lasure. L'impression peut étre faite avec une lasure.
c¢) Impression pour bois a vernir.
- Rebouchage au mastic.
- Enduisage.
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04.1.5.5.4 Travaux préparatoires sur métaux non ferreux
- Dégraissage
- Essuyage soigné
- Décapage sur cuivre poli ou oxydé
- Primaire adapté

04.1.5.6 Travaux préparatoires sur métaux ferreux

Menuiseries et métallerie (serrurerie) de batiment et structures métalliques. Ces ouvrages sont livrés au peintre
exempts de rouille et de calamine au degré de soin 21/2 et revétus d'une couche de primaire antirouille.

Subjectiles ferreux galvanisés ou métallisés.

Les subjectiles galvanisés neufs doivent étre dégraissés et éventuellement dérochés.

Les subjectiles métallisés neufs seront ponctuellement nettoyés en fonction du type de salissure ; le dégraissage se
fera sur des parties localisées. Le dérochage est interdit. Les subjectiles accidentellement oxydés sont décapés a la
brosse métallique ou par projection d'abrasif sous faible pression.

Avant peinture sur subjectile métallisé, il est recommandé d'appliquer une couche de peinture primaire adaptée, afin
d'améliorer I'accrochage de la couche d'aspect ou anticorrosive a accrochage direct spécialement prévu a cet effet.

04.1.5.7 Travaux d'apprét sur subjectiles métalliques

La couche primaire doit contenir des pigments inhibiteurs de corrosion et étre compatible avec la couche de
recouvrement (famille chimique et délai de recouvrement). Peintures primaires adaptées. La peinture primaire réactive
doit contenir des pigments, un liant et des éléments entrant en combinaison avec le support métallique pour assurer
I'accrochage du systéme de peinture. Un masticage éventuel sera exécuté préalablement sur les chants, trous de vis,
etc.
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04.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX REVETEMENTS DE SOLS -
FAIENCE

04.2.1 DEPOSE REVETEMENTS DE SOL EXISTANT

Dépose et évacuation sans soin des revétements PVC existants, dalles ou lés collés.
Les travaux comprennent :
— sujétion de décollage, si nécessaire,
— évacuation en décharge contr6lée, suivant normes en vigueur,
— nettoyage éventuel des résidus de colle, dépose des ouvrages annexes (nez de marche, barres de seuils,
couvre joint, etc..)

La dépose des sols PVC sera réalisée préalablement a la pose des sols neufs.

Localisation :
Bat K Ouest = Bureaux 5/7/9/10/11/12/14/16 / LT
Bat L R+1 = Palier / sas / sanitaires / Dégt G / Repro / Dégt D

04.2.2 PREPARATION DES SUPPORTS

04.2.2.1 Travaux préparatoires.

Enlevement de I'ancien ragréage existant par moyens adaptés type rabotage, grenaillage, pongage au plateau de
fraisage. Mise a nu de la dalle support existante. Elimination complete des anciens produits, et laitance du béton.
Evacuation des résidus.

04.2.2.2 Ragréage sur sols recevant un revétement neuf.

Apres vérification des supports et notamment la planéité des dalles et les formes de pente, préparation des supports
comportant le grattage, dépoussiérage, I'arasement des défauts de niveaux et toutes sujétions.

Pose d’un apprét au rouleau en deux couches croisées et mise en place d’'un ragréage de lissage, classement P3/P4
suivant spécification du fabricant.

Toute compensation de différence d'arase de sol existant a la charge du présent lot.
Toutes sujétions de reprise éventuelle du support existant a la charge du présent lot, visite des lieux obligatoire.

Localisation :
Ensemble des locaux recevant un revétement de sol neuf carrelage
Ensemble des locaux recevant un revétement de sol neuf stratifié

04.2.3 CARRELAGE

04.2.3.1 Carrelage en grés cérame 30x30 collé U3 P3 E2 C1

Fourniture et pose de revétement de sol carrelage en gres cérame 30 x 30, ép. 8 mm, R9, de teinte au choix de
I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Pose collée au mortier colle, mise en ceuvre suivant NF DTU 52.2. Compris calepinage et toutes découpes nécessaires.
Joints de retrait type DILEX-MP + MPV de chez Schliiter ou équivalent, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme
du fabricant.

Joints : Mortier fin hydrofuge type WEBER.JOINT FIN de chez Weber et Broutin ou équivalent, frottage au chiffon sec,
puis a la sciure de bois blanc.

Prévoir étanchéité classe EB+ collectif sous carrelage dans les locaux humides.

L'Entreprise prévoira toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité au droit des canalisations.

Dimensions : 30x30cm
Finition : Lisse
Classement : U3 P3 E2 C1 (Classement UPEC)

M1/ Bfl-s1 (Classement feu.)
Glissance R9
Teinte : Au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant
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04.2.3.1.1 Carrelage en grés cérame 30x30 collé U3 P3 E2 C1

Localisation :
Bat L = Vestiaires Het F
Bat L R+1 = Palier / sas / Sanitaires

04.2.3.1.2 Plinthes 7x30 carrelage en grés cérame
Plinthes assorties au carrelage 30x30 U3 P3 E2 C1.

04.2.3.2 Carrelage en grés cérame 30x30 collé U3S P3 E2 C1

Fourniture et pose de revétement de sol carrelage en grés cérame 30 x 30, ép. 8 mm, R9, de teinte au choix de
I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Pose collée au mortier colle, mise en ceuvre suivant NF DTU 52.2. Compris calepinage et toutes découpes nécessaires.
Joints de retrait type DILEX-MP + MPV de chez Schliiter ou équivalent, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme
du fabricant.

Joints : Mortier fin hydrofuge type WEBER.JOINT FIN de chez Weber et Broutin ou équivalent, frottage au chiffon sec,
puis a la sciure de bois blanc.

Prévoir étanchéité classe EB+ collectif sous carrelage dans les locaux humides.

L'Entreprise prévoira toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité au droit des canalisations.

Marque : NOVOCERAM ou équivalent

Type : Standard Evolution

Finition : Lisse

Classement : U3S P3 E2 C1 (Classement UPEC)

M1 / Bfl-s1 (Classement feu.)
Glissance R9
Teinte : Au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant

04.2.3.2.1 Carrelage en grés cérame 30x30 collé U3S P3 E2 C1

Béat K Est = Sas entrée c6té rue /Attente / Dégt PPSMJ / Sanitaires PPSMJ
Bat K Est = compris mise en ceuvre de carrelage sur contremarches de I'escalier, coloris contrasté.

04.2.3.2.2 Plinthes 7x30 carrelage en grés cérame
Plinthes assorties au carrelage 30x30 U3S P3 E2 C1.

04.2.3.2.3 Nez de marches

Fourniture et pose d’éléments spéciaux avec nez de marche arrondi et bande antidérapante intégrée, dans la gamme
du fabricant.

Localisation :
Bat K Est = sur marches de I'escalier du Sas entrée co6té rue

04.2.3.2.4 Bande d’éveil a la vigilance

Fourniture et pose d’éléments spéciaux avec éléments en relief podotactile pour réaliser la bande d’éveil a la vigilance
reglementaire, dans la gamme du fabricant.

Bat K Est = palier en haut de I'escalier du Sas entrée c6té rue

04.2.3.3 Carrelage en grés cérame 30x30 U4P4

Carrelage en grés cérame 30 x 30, ép. 8 mm, R9, de teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.
Classement UPEC : U4 P4 E2 C2 minimum.

Pose collée au mortier colle, mise en ceuvre suivant NF DTU 52.2. Compris calepinage et toutes découpes nécessaires.
Joints de retrait type DILEX-MP + MPV de chez Schliiter ou équivalent, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme
du fabricant.

Joints : Mortier fin hydrofuge type WEBER.JOINT FIN de chez Weber et Broutin ou équivalent, frottage au chiffon sec,
puis a la sciure de bois blanc.

Prévoir étanchéité classe EB+ collectif sous carrelage dans les locaux humides.

L'Entreprise prévoira toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité au droit des canalisations.

Marque : NOVOCERAM ou équivalent
Type : Standard Evolution

Finition : Lisse

Classement : U4 P4 E2 C2 (Classement UPEC)

M1 / Bfl-s1 (Classement feu.)
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Teinte : Au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant

04.2.3.3.1 Carrelage en grés cérame 30x30 U4P4

Localisation :
Bat M = Cellules de formation et sas.

04.2.3.3.2 Plinthes 7x30 carrelage en grés cérame
Plinthes assorties au carrelage 30x30 U4P4.

04.2.4 SOLS STRATIFIES

04.2.4.1 Sous-couche acoustique

Apreés réception des supports par I'entreprise, en fonction de leur hygrométrie, de leur planéité et de leur état, mise en
ceuvre d’'une sous-couche acoustique en rouleaux avec pare-vapeur évitant toute remontée d’humidité.

Réduction du bruit de transmission et protection contre le bruit de réflexion.

Composé de plusieurs couches superposées : mousse isolante + feuille composite aluminium + film pare-vapeur.

Mise en ceuvre :
Lés posés sur le support et reliés entre eux par des bandes d’adhésifs spécifiques. Compris remontée en plinthes.

Protection acoustique : 19dB
Pare-vapeur : vapeur sd>100m
Résistance a la compression :  60kPa selon EN 1606

Compris toutes sujétions pour mise a niveau entre sols de natures différentes (entre carrelage et sol stratifié
pour box PPSMJ).

04.2.4.2 Sols stratifiés en lames U3P3E1CO

Fourniture et pose d’un revétement de sol stratifié conforme a la norme NF EN 13329+A1, composé d'un parement,
d’'une ame et d’'un contreparement.
— Parement constitué d’'une couche supérieure décorative (en papier décor) protégée par un overlay transparent
résistant a l'usure.
— Ame support en panneau de fibres haute densité (HDF)
—  Contrebalancement pour stabiliser et protéger le noyau HDF.

Eléments usinés avec rainures et languettes pour permettre leur 'assemblage a la pose.
Pose flottante a coupe perdue selon DTU 51-11.

Compris toutes sujétions pour réalisation d’'un espace de désolidarisation périphérique de 8mm minimum en pourtour
des pieces, huisseries et tous éléments traversants les sols concernés.

L'Entreprise prévoira toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité au droit des canalisations.

Marque : BERRY ALLOC ou équivalent
Type : Loft Pro
Classement : U3 P3 E1 C2 (Classement UPEC)

M2 / Cfl-s1 (Classement feu.)
Classe d'utilisation AC4 (ou classe 32)

ALw : 19dB
Teinte : Au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant
Pose : Flottante par encliquetage.

Localisation :

Ensemble des locaux sauf :
- Locaux recevant un revétement de sols carrelage
- Locaux avec sol souple pvc conservé (Pole Formation)
- Locaux avec sol carrelage conservé (entrée bat L / sanitaires existants / Rangt R+1 bét L)

04.2.4.3 Barres de seuil pour sol stratifié

Fourniture et pose de barre de seuils avec profils de dilatation au niveau des portes.
Coloris assortis au revétement de sol stratifié.

04.2.4.4 Plinthes

Fourniture et pose de plinthes assorties dans la gamme du fabricant de revétement de sol stratifié.
Eléments plinthes fixés au mur par collage.
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04.2.5 DIVERS

04.2.5.1 Barres de seuil.

Barres de seuils en laiton ou aluminium, fixation par vis et cheville.
A la jonction entre revétements de sols de nature différentes.

04.2.5.2 Habillage de nez de marche

Fourniture de pose de nez de marches antidérapants en aluminium.
Pose vissée.

Localisation :
Sur derniére marche haute de I'escalier SPIP aprés mise en ceuvre de revétement carrelage sur le
palier.

04.2.5.3 Bandes podotactiles d’appel a la vigilance

Fourniture et pose de bandes podotactiles d’éveil a la vigilance en caoutchouc.

Clous de 35 mm de diameétre en Inox gaufré anti dérapant.

Dispositif permettant le repérage de la descente de I'escalier d’'acces a l'issue de secours. La disposition des plots
devra étre conforme a la norme NFP 98-35.

Mise en ceuvre par collage.

Classement au feu M4.

Localisation :
En haut de I'escalier existant, suivant plan de localisation des sols

04.2.5.4 Nettoyage des sols pvc conservés

Traitement des taches au détergent synthétique adapté, ringage a l'eau et au chiffon.

L'entretien pourra se faire avec une mono-brosse (450 tr/mn. avec disque rouge ou brosse nylon) ou machine auto-
laveuse plus détergent neutre ou alcalin.

L'eau de javel, les cristaux de soude, le savon noir, I'alcali, I'alcool a briler, les vernis et vitrificateurs sont strictement
prohibés.

Localisation :
Sols conservés Pdle Formation

04.2.6 FAIENCE

04.2.6.1 Protection a I’eau sous faiences

Réalisation de protection a I'eau de type SPEC, étanchéité classe EB+ collectif sous faience, constituée de :
— 1 primaire d’accrochage,
— Traitement des points singuliers par application de bande d’armature, angle, fissures, passage de
canalisations, angle avec les sols par application en deux couches d’étanchéité au rouleau.
— Consommation minimum : 0,800 kg/m2

04.2.6.2 Faience murale 20x20

Faience type ARQUITECTOS 20*40 ou 20*20, série 1 et 2 de chez Cinca ou équivalent posée en damier sans
combinaison, facon de bande décorative a hauteur composée de 2 carreaux posés en quinconce et de couleur
différente.

Finition mat ou brillant au choix de I'Architecte

Pose par collage a I'adhésif type WEBER.COL flex de Weber et Broutin ou équivalent.
Traitement des joints par WEBER.JOINT HR ou équivalent, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation :

Béat K Est = WC PPSMJ, hauteur 1m20 (sauf sas)

Bat L et M = Convivialités 1,20m x Om60 au-dessus évier

Bat L = Vestiaires H et F = douche toute hauteur, 1m80ht x1m sur mur derriére lavabo

04.2.6.3 Baguettes d’habillage

Mise en ceuvre de baguettes d’habillage, teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabricant.
— alajonction faience/carrelage.
— dans les angles saillants et pour arrét de faience.
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04.2.7 OPTION N°1 — SOLS SOUPLES EN LES POSE COLLEE

04.2.7.1 Moins-value Sol Stratifié
04.2.7.1.1 Sous-couche acoustique
04.2.7.1.2 Sols stratifié¢ U3P3E2C1
04.2.7.1.3 Accessoires Plinthes et barres de seuils
04.2.7.2 Plus-value sols souples en lés U3P3E1C0

04.2.7.2.1 Sols souples en lés U3P3E1CO

Revétement de sol PVC sur mousse en Iés de 2 m avec en complément une sous-couche armée d'un voile de verre,
une couche calandrée en PVC, sur semelle alvéolaire & mousse PVC.

Ce revétement aura une couche d'usure non chargée groupe d'abrasion T et sera renforcé par un traitement facilitant
I'entretien.

Excellente résistance au poingonnement 0,08mm.

Il disposera également d'un traitement fongistatique et bactériostatique.

Mise en ceuvre conformément a la NF P 62-203 de mai 1993 (DTU 53.12) Cordon de soudure a chaud.
Joint acrylique a la pompe entre sol et plinthes.

L'Entreprise prévoira toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité au droit des canalisations.

Marque : FORBO ou équivalent
Type : SARLON TRAFIC 19dB 33/43
Classement : U3 P3 E1 CO (Classement UPEC)
M3/ Bfl-s1 (Classement feu.)
Alw : 19dB
Teinte : Au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant (Wood / Material)
Pose : Collage en plein a la colle émulsion acrylique.

04.2.7.2.2 Plinthes MDF

Fourniture et mise en oeuvre de plinthes MDF 10x100mm, finition prét a peindre, fixation par clouage et collage,
compris toutes sujétions de trainées.

04.2.7.2.3 Peinture satinée sur plinthes

Apres préparation des supports bruts ou prépeints, exécution de 2 couches peinture type ONDIKYD SATIN de chez
Zolpan ou équivalent.

- Qualité du travail : soigné,

- Couleur : au choix de L'Architecte

Ensemble des plinthes des locaux en sols souples neufs

04.2.8 OPTION N°2 — SOLS SOUPLES EN LES POSE PLOMBANTE

04.2.8.1 Moins-value Sol Stratifié
04.2.8.1.1 Sous-couche acoustique
04.2.8.1.2 Sols stratifié U3P3E2C1
04.2.8.1.3 Accessoires Plinthes et barres de seuils
04.2.8.2 Plus-value sols souples en lés U3P3E1C0
04.2.8.2.1 Sols souples en lés U3P3E1C0
Revétement de sol PVC sur mousse en Iés de 2 m avec en complément une sous-couche armée d'un voile de verre,
une couche calandrée en PVC, sur semelle alvéolaire a mousse PVC.

Ce revétement aura une couche d'usure non chargée groupe d'abrasion T et sera renforcé par un traitement facilitant
I'entretien.

DISP - Relocalisation du SPIP et du Pdle de formation de I'lndre 59/63



Lot 04 REVETEMENTS DE SOLS — FAIENCE - REVETEMENTS MURAUX

Excellente résistance au poingonnement 0,08mm.
Il disposera également d'un traitement fongistatique et bactériostatique.

Mise en ceuvre conformément a la NF P 62-203 de mai 1993 (DTU 53.12) Cordon de soudure a chaud.
Joint acrylique a la pompe entre sol et plinthes.

L'Entreprise prévoira toutes sujétions pour garantir une parfaite étanchéité au droit des canalisations.

Marque : FORBO ou équivalent
Type : SARLON TRAFIC 19dB 33/43
Classement : U3 P3 E1 CO (Classement UPEC)
M3 / Bfl-s1 (Classement feu.)
AlLw : 19dB
Teinte : Au choix de I'Architecte dans la gamme du Fabricant (Wood / Material)
Pose : Collage en plein a la colle émulsion acrylique.

04.2.8.2.2 Plinthes MDF
Fourniture et mise en oeuvre de plinthes MDF 10x100mm, finition prét a peindre, fixation par clouage et collage,
compris toutes sujétions de trainées.

04.2.8.2.3 Peinture satinée sur boiserie (portes existantes et neuves, habillages, plinthes...)

Apres préparation des supports bruts ou prépeints, exécution de 2 couches peinture type ONDIKYD SATIN de chez
Zolpan ou équivalent.

- Qualité du travail : soigné,

- Couleur : au choix de L'Architecte

Localisation :
Ensemble des plinthes des locaux en sols souples neufs
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04.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX - REVETEMENTS MURAUX

04.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRE

04.3.1.1 Préparation des supports

L'entreprise doit assurer la préparation de tous supports, fonds et subjectiles concernés par les applications de
peintures et revétements muraux. La prestation comprend toutes les opérations nécessaires pour rendre le support
apte a recevoir les applications décoratives de peinture ou de revétement dans le type de finition de I'application.

Les travaux préparatoires seront réalisés conformément aux DTU 59 et adaptés, chaque fois que de besoin, aux
nécessaires préparations exigées par lI'application du produit suivant les prescriptions des fournisseurs.

Seront également prévus toutes les applications de primaires et traitements physico-chimiques adaptés au type de
subjectile et au type d'application décorative prévu, en particulier pour le traitement des parois et ouvrages métalliques
ferreux et non ferreux.

Travaux comprenant entre autre ( non exhaustif):

e Peinture sur murs plaques de platre neufs :
— Ratissage sur les joints,
— Révision de rebouchage,
— Pongage,

e Peinture sur murs existants :
— Grattage des résidus de papiers peints ou toile de verre
— Lessivage
— Révision de rebouchage,
— Pongage

e Peinture sur boiseries neuves :
— Nettoyage
— Pongage

e Peinture sur boiseries existantes :
— Nettoyage
— Pongage
— Epoussetage
— Réparations selon nécessité
— - Impression,

e Peinture sur métaux ferreux et non ferreux :
— Brossage du support
— 1 couche d’accrochage

04.3.1.1.1 Supports existants

04.3.1.1.2 Supports neufs

04.3.2 PEINTURE

Les peintures seront conformes a la réglementation COV 2010 - Directive européenne 2004/42/CE L'Entreprise devra
privilégier I'emploi de produits NF Environnement ou avec ECO LABEL
La résistance a |'abrasion des peintures sera de classe 1 ou 2 suivant la NF EN 13.300

Les travaux comprennent les préparations des supports existants et neufs.

04.3.2.1 Peinture satinée sur plafonds existants plaques de platre

Sur plafonds droits et rampants, aprés préparation des supports suivant articles ci-avant, exécution de 2 couches de
peinture type COFABRILL EVOLUTOIN de chez Zolpan ou équivalent.

- Support : plaques de platre

- Qualité du travail : soigné,

- Couleur : au choix de L'Architecte
Plusieurs teintes pourront étre retenues, suivant le choix de l'architecte et du Maitre d'Ouvrage

Localisation :
Ensemble des plafonds plaques de platre
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04.3.2.2 Peinture satinée sur murs agglos

Aprés préparation des supports, exécution de 2 couches de peinture type COFABRILL SATINE de chez ZOLPAN
- Support : agglos ciment neufs et existants
- Qualité du travail : soigné,
- Couleur : au choix de L'Architecte

Plusieurs teintes pourront étre retenues, suivant le choix de l'architecte et du Maitre d'Ouvrage.

Localisation :
Parois cellules de formation

04.3.2.3 Peinture satinée sur murs

Aprés préparation des supports compris impression, exécution de 2 couches de peinture type COFABRILL SATINE
de chez ZOLPAN ou équivalent.

- Support : béton, plaques de platre

- Qualité du travail : soigné,

- Couleur : au choix de L'Architecte
Plusieurs teintes pourront étre retenues, suivant le choix de I'architecte et du Maitre d'Ouvrage.

Localisation :
Ensemble des locaux

04.3.2.4 Peinture satinée sur boiserie (portes existantes et neuves, habillages,
plinthes...)

Aprés préparation des supports bruts ou prépeints, exécution de 2 couches peinture type ONDIKYD SATIN de chez
Zolpan ou équivalent.

- Qualité du travail : soigné,

- Couleur : au choix de L'Architecte

Localisation :
Ensemble des locaux pour plinthes bois, habillages, huisseries et portes a peindre, tablettes, appuis
de fenétres...

04.3.2.5 Peinture sur métaux

Aprés préparation des supports, application d'un primaire ou raccord de peinture antirouille, exécution de 2 couches
peinture type Z SATIN de chez Zolpan ou équivalent.

- Qualité du travail : soigné,

- Couleur : au choix de L'Architecte.

Prévoir la mise en peinture de I'ensemble des radiateurs existants et neufs, compris distribution.

04.3.2.6 Peinture sur PVC

Aprés préparation des supports et primaire d'accrochage, exécution de 2 couches peinture type Z SATIN de chez
Zolpan ou équivalent.

- Qualité du travail : soigné,

- Couleur : au choix de L'Architecte.

Ensemble des locaux

04.3.3 Nettoyage des locaux en fin de chantier.

L'entrepreneur du présent lot devra prévoir un nettoyage de mise en service, avant réception des locaux.

En fin de chantier, I'entrepreneur du présent lot exécutera les nettoyages par tous les moyens appropriés apres avoir
Oté toutes les protections.

Il ne sera pas fait usage de produits acide pour les sols carrelés.

Le peintre sera tenu pour responsable des accidents et taches occasionnés sur les menuiseries, appareils ou autres,
dus a I'emploi de produits tachants ou agressifs.

Les verres et menuiseries PVC seront lavés sur les 2 faces. Les verres rayés seront remplacés.

Ces nettoyages intéressent toutes les parties des batiments :
- Nettoyage de tous les appareils sanitaires et robinetteries
- Lavage des sols plastiques, carrelages
- Lessivage éventuel des murs, huisseries ou boiseries
- Lavage des faiences et carrelages muraux
- Nettoyage des menuiseries extérieures et de leurs vitrages
- Nettoyage des volets roulants aux 2 faces
- Nettoyage de tous les miroirs
- Quincaillerie (boutons de porte, béquilles, etc.)
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- Appareillage électrique (interrupteur, etc.)
- dépose de toutes les protections de chantier sur les menuiseries, escaliers, poteaux métalliques, etc.

Sont compris dans les nettoyages, le balayage, et I'évacuation des déchets résultants des nettoyages eux-mémes.
Les nettoyages doivent faire disparaitre les taches de peinture ou d’huile, les taches de platre, ciment, etc. les traces
des films de mortier.

Les produits employés, (solvants, décapants, etc...) les procédés mis en oeuvre (grattage, pongcage) doivent étre
appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matiéres elles-mémes ou de leur état de surface (poli, brillant,
etc...).

Le pongage au gres est formellement interdit sur les revétements émaillés ou les appareils sanitaires.

Dans les cas de revétements (sol ou verticaux) non traditionnels, il y aura éventuellement lieu de se référer pour les
nettoyages aux indications données par les fabricants

Ce nettoyage est a prévoir dans toutes les pieces mais ne dispense pas tous les corps d'état de I'évacuation de leurs
déchets et gravois.

En cas de litige, le Maitre d'oeuvre désignera le gestionnaire du compte prorata pour évacuer les déchets et gravois a
la charge du compte prorata.
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