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01.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX - PREPARATION DE CHANTIER ET 

PETITS TRAVAUX DE STRUCTURE

01.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

01.2.1 1 Généralités PM   

01.2.1 2 Plan de l'installation de chantier ENS   1

01.2.1 3 Formalités administratives d'ouverture de chantier et autres ENS   1

01.2.1 4 Panneau de chantier U     1

01.2.1 5 Clôture de chantier en panneaux treillis ENS   1

01.2.1 6 Bennes à gravois ENS   1

01.2.1 7 Constat d’état des lieux U     1

01.2.2 BRANCHEMENTS DE CHANTIER

01.2.2 1 Branchement électrique de chantier ENS   1

01.2.2 2 Branchement eau de chantier ENS   1

01.2.2 3 Téléphone de chantier ENS  SO

01.2.3 CANTONNEMENTS

01.2.3 1 Bungalow bureau de chantier - frais entretien courant Fft  1

01.2.3 2 Bungalow sanitaire - frais entretien courant Fft  1

01.2.3 3 Bungalow vestiaires - frais entretien courant Fft  1

01.2.3 4 Bungalow réfectoire - frais entretien courant Fft  1

Total INSTALLATION DE CHANTIER

01.2.4 TRAVAUX PREPARATOIRES

01.2.4 1 Plans d'exécution ENS   1

01.2.4 2 Implantations ENS   1

Total TRAVAUX PREPARATOIRES

01.2.5 TRAVAUX SUR PAROIS EXISTANTES

01.2.5.1  Démolitions ENS  1

01.2.5.2 Modification ouverture existante dans maçonnerie - 1,20m x 2,10m ht U     1

01.2.5.3 Création d'ouvertures  dans cloisons existantes U     4

01.2.5.4 Modification d'ouvertures dans cloisons existantes U     2

01.2.5.5 Assainissement mur existant M2 58,00

01.2.5.6 Dépose doublage existant bât K mur côté bvd de la Vrille M2 40,00

Total MODIFICATION

01.2.6 MACONNERIE pour cellules de formations

01.2.6 1 Maçonnerie en béton cellulaire de 10 M2   33,20

01.2.6 2 Chaînages verticaux dans agglos pleins ML   15,00

01.2.6 3 Chaînages horizontaux ML   13,00

01.2.6 4 Créations d'ouvertures

01.2.6 4.1 Fenêtres 960x1385mm ht U 2,00

01.2.6 4.2 Portes aciers SEP-RIEP 840x2054mm ht U 2,00

01.2.6 4.3 Porte bois 800x2100mm ht U 1,00

01.2.6 5 Enduit de finition M2   53,00

Total MACONNERIE

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

RELOCALISATION DU SPIP ET DU POLE DE FORMATION DE L’INDRE

DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES

Lot 01 – GROS ŒUVRE - PLATRERIE– MENUISERIES INTERIEURES - PLAFONDS SUSPENDUS

Les quantités fournies par le maître d'oeuvre le sont à titre indicatif.

Il appartient à l'entreprise soumissionnaire de proposer ses propres quantités, sur lesquelles elle engage sa proposition financière.
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01.2.7 TRAVAUX POUR VENTILATION DE CONFORT MECANIQUE

01.2.7.1 Dépose des gaines existantes ENS 1

01.2.7.2 Carottages pour murs couloir et pièces ENS 1

01.2.7.3  Création de trémie pour mise en œuvre extraction VMC U 2

01.2.7.4  Reprise charpente et couverture pour mise en œuvre extraction VMC et désenfumage 

des cellules
ENS 1

Total TRAVAUX POUR VENTILATION DE CONFORT MECANIQUE

01.2.8 TRAVAUX SUR RESEAUX

01.2.8.1  Tranchées intérieures ML 11,00 

01.2.8.2  Canalisations EU intérieures ML 22,00

01.2.8.3 Percements parois et carrotages U 4,00

01.2.8.4 Tranchées EU ML 10,00

01.2.8.5 Canalisations extérieures ML 10,00

01.2.8.6  Raccordement sur réseau EU existant U 3,00

01.2.9 DALLETTES POUR CLIMATISATION

01.2.9.1 Dallettes pour climatisation ENS 1,00

Total TRAVAUX SUR RESEAUX ET CLIMATISATION

Total TRAVAUX PREPARATION DE CHANTIER ET PETITS 

TRAVAUX DE STRUCTURE

01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLATRERIE

01.3.1 DOUBLAGES

01.3.1 1 Doublage avec isolant de 120 mm M2   75,00

01.3.1 2 Doublage avec isolant de 120 mm laine de roche et lame d'air ventilée M2   76,00

01.3.1 3 Doublage avec isolant 45mm M2   47,00

01.3.1 4 Plus value pour plaques hydrofuge M2   23,00

01.3.1 5 Plus value pour plaques spéciale haute dureté M2   14,00

Total DOUBLAGES

01.3.2 CLOISONS DE DISTRIBUTION

01.3.2 1 Cloisons sur ossature métallique de 72/48 M2   17,00

01.3.2 2 Cloisons sur ossature métallique de 98/48 M2   100,00

01.3.2 3 Cloisons sur ossature métallique SAD 150 M2   153,00

01.3.2 4 Plus value pour plaques hydrofuge M2   76,00

01.3.2 5 Bouchement portes existantes U 9,00

Total CLOISONS D DISTRIBUTION

01.3.3 OUVRAGES DIVERS

01.3.3 1 Habillage en plaques de plâtre collées

Poteaux béton et divers ENS  1,00

Fenêtres bât K Est U 10,00

01.3.3 2  Rebouchage de grilles d'entrée d'air dans les plafonds placo rampants ENS  1,00

01.3.3 3  Raccords plâtrerie ouvertures existantes ENS  1,00

01.3.3 4  Raccords plâtrerie divers ENS  1,00

Total OUVRAGES DIVERS

Total TRAVAUX-PLATRERIE

01.4 DESCRIPTION DES TRAVAUX - MENUISERIES INTERIEURES

01.4.1 BLOCS PORTES

01.4.1.1 Dépose blocs portes existants U    SO

01.4.1.2 Blocs-portes 1 vantail CF1H avec cylindre et FP

 •Bloc-porte PP 93x204 U    1,00

01.4.1.3 Blocs-portes 1 vantail avec cylindre

 •Bloc-porte PP 93x204 U    6,00

 •Bloc-porte PP 83x204 U    8,00

01.4.1.4 Blocs-portes 1 vantail à condamnation

 •Bloc-porte PP 73x204 U    1,00
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 •Bloc-porte PP 83x204 U    3,00

 •Bloc-porte PP 93x204 U    1,00

01.4.1.5 Blocs-portes 2 vantaux  tiercés avec cylindre et FP

 •Bloc-porte PV 133x204 U    1,00

01.4.1.6 Blocs-portes 1 vantail semi-vitré avec cylindre et FP

 •Bloc-porte PV 93x204 U    1,00

01.4.1.7 Blocs-portes 2 vantaux semi-vitré avec cylindre et FP

 •Bloc-porte PV 133x204 U    2,00

01.4.1.8 Blocs-portes acoustiques 2 vantaux tiercés avec oculus

 •Bloc-porte PV 133x204 avec oculus U    1,00

01.4.1.9 Porte de placard coulissant U    1,00

Total BLOC PORTE

01.4.2 EQUIPEMENTS PORTES

01.4.2.1 Barre de tirage sur porte U    1,00

01.4.2.2 Butoirs de porte alu

portes neuves U    33,00

portes existantes U    40,00

01.4.2.3 Garnitures portes existantes U    49,00

01.4.2.4 Cylindres

portes neuves U    33,00

portes existantes U    40,00

coffre fort U    1,00

01.4.2.5 Organigramme ENS 1,00

01.4.2.6 Détalonnage portes existantes U    42,00

01.4.2.7 Pose de porte dans maçonnerie U    2,00

Total EQUIPEMENTS PORTES

01.4.3 CLOISONS MODULAIRES

01.4.3.1 Cloisons de distribution préfabriquée modulaire remplissage opaque acoustique M2   159,00

01.4.3.2 F&P porte vitrée acoustique 1vtl 90x205 avec vitrophanie U 8,00

Total CLOISONS MODULAIRES

01.4.4 CLOISONS EN PANNEAUX STRATIFIES

01.4.4 1 Cloisons en panneaux stratifiés HPL M2   16,00

01.4.4 2 F&P portillon battant 0,70x1,20m ht U 1,00

Total CLOISONS EN PANNEAUX STRATIFIES

01.4.5 OUVRAGES DIVERS

01.4.5.1 F&P Fenêtres intérieures aluminium U    2,00

01.4.5.2 Châssis vitré fixe PF 1/2h - 3,35x1,10m ht U    2,00

01.4.5.3 Tablette PMR et passe document ENS 1,00

01.4.5.4 Cimaises ML   10,20

01.4.5.5 Habillages courants ENS 1,00

01.4.5.6 Tablette médium pour appuis de fenêtres bât K Est U    10,00

01.4.5.7 Plan de travail ENS 2,00

01.4.5.8 Vérification fonctionnement châssis de désenfumage escalier ENS 1,00

Total OUVRAGES DIVERS

01.4.6 EQUIPEMENTS

01.4.6.1 Stores intérieurs U    55,00

01.4.6.2 Signalétique personnalisable U    70,00

01.4.6.3 Signalétique fixe U    15,00

Total EQUIPEMENTS

Total TRAVAUX MENUISERIES INTERIEURES
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01.5 DESCRIPTION DES TRAVAUX - PLAFONDS SUSPENDUS

01.5.2 PLAFONDS SUSPENDUS

01.5.2 1 Dépose et repose plafonds dalles existants ENS 1

01.5.2 2 Plafond en dalles 600x600  standard

PPSMJ M2   31,00

SPIP M2   43,00

Pôle Formation M2   13,00

0.5.2 3 Plafond en dalles 600x600  acoustique

PPSMJ M2   154,00

SPIP M2   148,00

Pôle Formation M2   30,00

01.5.2 4 Plafond en dalles 600x600 Hygiène performance M2   43,00

01.5.2 5 Façon de décaissé au droit des fenêtres existantes ENS 1,00

01.5.2 6 Reprises ENS 1,00

Total PLAFONDS SUSPENDUS

Total DESCRIPTION DES TRAVAUX

TVA 20%

Montant TTC

Fait à                                    Le,

L'entreprise (cachet et signature)

Montant HT du Lot N°01 GROS ŒUVRE -  PLATRERIE - MENUISERIES INTERIEURES - FAUX PLAFONDS


