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1. GENERALITES

1.1. Consistance des travaux
Le présent document définit les travaux de relocalisation de I'ALIP DE LURE.

1.2. Caractére complet du prix global

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables dans l'ordre général et, par analogie, étant entendu
qu’il doit assurer le complet et le parfait achévement des travaux prévus dans son lot. Et, ce, sans qu'il puisse pré-
tendre a aucune majoration du prix global forfaitaire pour raison d’omission aux plans ou au CCTP. L’entrepreneur
s’étant rendu compte des travaux a effectuer et de leur importance et nature, et ayant suppléé par ses connais-
sances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans ou les cahiers de charges.

Ce document n’a pour objet que de définir le programme des ouvrages a réaliser, et ne doit pas étre considéré
comme limitatif.

Toutes les dispositions précisées au présent document et sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui
concerne le choix des matériaux que les dispositions d’ensemble et d’architecture des dessins.

Aucun supplément a son offre forfaitaire ne pourra étre envisagé quand bien méme les demandes du maitre
d'ceuvre, du bureau de contréle, du maitre de chantier apporteraient des modifications dans les dimensions ini-
tiales prévues par l'entreprise.

Aucun supplément de prix ne sera payé pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de modification au pro-
gramme, et qui serait notifi€ée par un ordre de service spécial.

1.3. Reconnaissance des lieux et vérifications

L’entrepreneur devra obligatoirement effectuer une visite sur place pour examiner les lieux et juger, en toute con-
naissance de cause, de tous les travaux a effectuer.

Il devra vérifier des cotes des plans et cotes d’altitude et sera tenu responsable des manques de concordance qu'il
n'aura pas signalés en temps utile.

Il demeure convenu que, compte tenu du prix forfaitaire indiqué a sa soumission, I'entrepreneur devra l'intégralité
des travaux nécessaires au complet et parfait achevement de I'ouvrage.

Aucune plus-value ou réclamation ne sera admise aprés passation du marché, méme en cas d’erreur, d’'omission
ou de fausses interprétations des plans ou devis descriptif.

L’entreprise prendra possession des lieux dans leur état, sans aucune réserve, ni restriction.

1.4. Implantation et tracé

L’implantation des divers ouvrages sera effectuée par I'entrepreneur du présent lot. Les tracés des traits de niveau
sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

A cet effet, I'entrepreneur précité fera battre en bleu les traits de niveau a un metre du sol fini, tant sur la magonne-
rie brute qu’aprés exécution des enduits et cela pour la bonne marche des travaux.

1.5. Plans et détails d’exécution

L’entrepreneur du présent lot établira les plans et détails d’exécution nécessaires aux travaux de menuiseries exté-
rieures ou en relation avec ceux-ci et les soumettra a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du bureau de contréle au
moins quinze jours avant la mise en fabrication.

Les plans d’exécution seront a diffuser en 4 exemplaires.

Il établira les plans, les calepinages ou nomenclatures quantitatives de repérage des ouvrages et précisera s'ily a
lieu les dimensions afin d'assurer une bonne coordination avec les autres corps d'état et de prévoir en temps utile
les approvisionnements.

1.6. Trous - Percements - Scellements - Calfeutrements

L’entrepreneur du lot "Gros CEuvre" exécute, a ses frais, dans les ouvrages en béton, en magonnerie et dans les
cloisons, toutes les réservations, tous les trous, scellements, raccords et calfeutrements nécessaires a la fixation
et/ou au passage des ouvrages de son lot.

Dans les mémes conditions, I'entrepreneur du lot "Gros CEuvre" doit les percements et travaux nécessaires a la
fixation et au passage de certains ouvrages fournis par les autres lots dans les ouvrages de structure porteuse,
avec les scellements, calfeutrements, bouchements et raccords en résultant, ces derniers reconstituant le degré
CF de la paroi ou du plancher concerné. Un soin tout particulier est apporté a I'exécution des fagons a réaliser sur
les ouvrages devant rester apparents.

En dehors des cas particuliers énumérés ci-dessus, les entrepreneurs des corps d’état secondaires et techniques
doivent d’'une maniére générale, dans tous les matériaux, les percements et travaux nécessaires a la fixation et au
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passage de leurs propres ouvrages avec les scellements, calfeutrements, bouchements et raccords en résultant,
ces derniers reconstituant le degré CF de la paroi ou du plancher concerné.

1.7. Gravois et nettoyage

L’entrepreneur du présent lot devra I'enlévement des gravois et le nettoyage du chantier au fur et a mesure de
'avancement des travaux.

Toutes dispositions seront prises pour éviter les poussieres

En fin des travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de toutes les surfaces qu’il aura traitées, et 'enlévement des
matériels utilisés pour la mise en ceuvre de ses ouvrages.

1.8. Essais

Les essais sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

lls sont effectués sur demande du Maftre d’ceuvre.

Si les essais font apparaitre des malfagons ou une mauvaise qualité, I'entrepreneur devra les démolitions des par-
ties sujettes a caution et la reconstruction a ses frais.

1.9. NORMES ET REGLEMENTS APPLICABLES

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications techniques respectives.
Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la conception, les calculs, la fabrication en usine,
I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le réglage de I'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la pro-
tection de l'ouvrage, la réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes
aux normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.

Les études de conception et les travaux d'exécution des ouvrages du présent titre sont a réaliser selon les régles
de I'Art et les textes en vigueur au jour de la soumission et notamment le recueil des D.T.U. pour les numéros :
DTU 34.1 - Ouvrages de fermetures pour baie libres (NF P25-201-1, NF P25-201-1A/1 et NF P25-201-2)

DTU 34.2 - Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au vent,

DTU 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures (NF DTU 36.5 P1-1, NF DTU 36.5 P1-2, NF DTU 36.5
P2 et NF DTU 36.5 P3)

DTU 39 - Travaux de vitrerie - Miroiterie - Vitrerie (NF DTU 39 P1 a P5) et cahiers des clauses spéciales et errata y
afférent.

Les normes européennes et normes frangaises en vigueur dont les prescriptions sont compatibles avec les D.T.U
ci-dessus énonceés.

Régles Tecmaver pour la mise en oeuvre des matériaux verriers,

Reégles C.C.B.A concernant la liaison avec le B.A.,

Label confort acoustique Acotherm,

Spécifications européennes E.W.A.A Euras,

Directives UEAtc diverses.

Les avis techniques.

Le code du travail

Les documents INRS

Les textes réglementaires et notamment :

Réglementations thermiques en vigueur

Les arrétés et décrets du 13.12.63 relatifs aux mesures de sécurité concernant les échafaudages,

Les arrétés et décrets N 65/48 du 8.1.65, modifiés et complétés par les décrets N 81-989 du 30.09.81 & N 93-41
du 11.01.93 portant réglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre 1l du code du
travail en ce qui concerne les mesures particulieres de protection et de salubrité applicables aux établissements
dont le personnel exécute des travaux du batiment, des Travaux Publics ou tous autres travaux.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX MENUISERIES ALUMINIUM

PROFILES :

Les profilés utilisés seront adaptés aux différents types d'ouvrants, dormants, raidisseurs et pare closes, de section
tubulaire réalisés par extrusion en alliage 6060 AGS T5 selon norme en vigueur

Les profils seront a rupture de pont thermique et seront laqués. Ce laquage devra étre effectué dans un atelier
industriel bénéficiant du label 'QUALICOAT".

Le calcul de dimensionnement des ouvrages est a la charge du titulaire du présent lot. Il tient compte, notamment
des dimensions des baies dans lesquelles ces chéssis s'inscrivent, du site et des expositions particulieres qui y
sont liées, de méme que de l'altitude et donc des niveaux ou sont posées les ouvrages.

L'entrepreneur devra intégrer les raidisseurs éventuels découlant de ces calculs si les profils utilisés s'avérent trop
faibles en résistance mécanique. De méme il faudra tenir compte de la dilatation de I'aluminium, la composition des
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ouvrages prévoira le, ou les, joint de dilatation aux points de liaison au mouvement relatif, dans les axes verticaux
et horizontaux.

JOINTS - ETANCHEITE :

Tous les joints seront en E.P.D.M. - Ethylene Propyléne Diéme Monomére — conformes aux normes en vigueur.
Les angles de joints de vitrages seront assemblés a l'aide d'une colle cyanoacrylate. Les joints d'étanchéité cen-
traux entre dormant et vantail seront quant a eux assemblés et collés avec des angles de joints préformés.

ASSEMBLAGES - QUINCAILLERIE - VISSERIE - FIXATIONS :
Les assemblages se feront au moyen d'équerres a pions, qui permettent le rapprochement des coupes d'onglet,
soit par vissage ou sertissage, et obligatoirement collés avec colle structurable bi composants selon les préconisa-
tions du gammiste.
- Tous les assemblages seront réalisés par coupe d'onglet a lI'exception des pare closes et tapées
- Toute la visserie, clips, rivets, qui seront employés par I'entrepreneur seront exclusivement en acier inoxy-
dable
- Les quincailleries seront obligatoirement celles préconisées par le gammiste et adaptées au type d'ouvrant
et aux dimensions des vantaux, traitées dans le méme ton que les profils, les paumelles seront aussi en
aluminium avec axe en acier inoxydable et rondelle en polyamide graphite, toutes les pieces complémen-
taires seront aussi en aluminium ou en zamak. Elles seront estampillées NF.

DORMANTS :

Les cadres dormants type rénovation seront constitués par les profilés tubulaires assemblés avec couvre-joint in-
corporé, recevront en outre, un joint de forme tubulaire EPDM a leur périphérie dans une rainure appropriée.

Il sera rajouté un joint a lévre, dans la rainure périphérique, qui aura pour but de former chambre de décompres-
sion et d'assurer une double barriére a I'air et a I'eau.

Ce dormant comportera sur toute sa largeur, une piéce d'appui rejetant les eaux de pluie vers I'extérieur au moyen
de trous oblongs, obturés par un déflecteur a clapet anti-refoulement, conforme a la NF P24.301.

La piece d'appui aura vers l'intérieur, une gorge assurant sa récupération pour I'eau de condensation.

Ces dormants seront réalisés de fagon a s’adapter sur les précadres ou dormants existants.

OUVRANTS :

La partie ouvrante sera un contre-profil tubulaire, simple ou composé, suivant le type d'ouvrant qui est déterminé
conformément aux articles descriptifs qui suivent.

Les traverses basses des vantaux ouvrants comporteront sur leur longueur un rejet d'eau saillant évitant toute pé-
nétration d'eau. La feuillure basse sera drainée en conformité avec la norme NF P 24.301. L'assemblage de I'ou-
vrant sera réalisé au moyen des mémes équerres que celles prévues au dormant.

Les dispositifs de commande devront étre implantés a une hauteur comprise entre 0.90 et 1.30 m du sol.

VITRAGES :

La mise en ceuvre de ces vitrages isolants sera conforme au D.T.U 39.

lls devront correspondre aux normes Tecmaver et Acotherm et posséder le label CEKA, le certificat ACERMI ou un
avis technique CSTB indiquant les performances thermique.

Un cordon double périphérique a base de liants élastiques assure I'étanchéité et sert d'intercalaire entre les deux
glaces.

NIVEAU DE PERFORMANCE THERMO ACOUSTIQUE :

Ces performances sont exigées pour lI'ensemble menuiseries extérieures.
Le niveau de performance exigé sera au moins égal a :

Classement d'étanchéité : A*2 - E*4 - V*A2

Performances thermiques:

Vitrage Ug < 1.1 W/m2.K TL > 80% Facteur solaire > 70%
Uw = 1.70 W/m? k suivant RT par éléments.

Marquage NF et certification ACOTHERM obligatoire.

1.10. TRAITEMENT DE L’ETANCHEITE A L’AIR:

Un soin particulier sera opéré au niveau des calfeutrements et scellement des menuiseries extérieures pour éviter
des entrées d’air parasites néfastes au bon fonctionnement du systéme de ventilation mis en place et préjudiciable
en termes de consommation d’énergie.

Le traitement des liaisons entre dormant et parois devra absolument éviter la stagnation d’humidité.

Les éléments de calfeutrement et d’étanchéité devront donc étre perméables a la vapeur d’eau pour favoriser les
échanges intérieurs / extérieurs en fonction des différences de pression et permettre I'évacuation de 'humidité
résiduelle présente dans les éléments constituant les parois.
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Pour cette raison, la barriére d’étanchéité a I'eau cété extérieur devra présenter une valeur SD la plus proche pos-

sible de 0,18 métres et la barriére d’étanchéité a 'air coté intérieur devra présenter une valeur SD maximum de 18
métres.

En tout état de cause, la pose devra étre conforme au DTU 36.5.
Le traitement de chaque liaison devra répondre aux critéres suivants :

- Assurer la continuité de I'étanchéité a l'air et a I'eau, malgré les dilatations différentielles des différents
éléments.

- Eviter la présence d’humidité dans la liaison.
- Assurer la continuité de lisolation thermique et acoustique.
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2. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1 Chassis d’entrée

2.1.1 Dépose porte existante
L’entreprise déposera et évacuera le chassis d’entrée principal, en bois. La dépose sera réalisée lors de la méme
intervention que la pose du chassis neuf, afin de conserver une fermeture du batiment.
L’entreprise prévoira un cylindre pour la durée du chantier, et 15 clés a fournir aux différents intervenants.

Localisation : Entrée RDC

2.1.2 Fourniture et pose d’un chéassis en aluminium
L’entreprise réalisera un chassis en aluminium, avec rupture de pont thermique. Chéassis vitré, anti-effraction, et se
raccordera sur les éléments structurels existants. Les bandes de vitrophanie réglementaire est a prévoir dans le
poste concerné. Porte tiercée, conforme PMR. Passage de 2 UP.

Généralités :
L'ensemble des chassis sera réalisé en profilés aluminium laqué comprenant :

- Profilées gamme TECHNAL, WICONA, SCHUCCO ou équivalent.

- Coloris des profils : au choix de I'Architecte dans la gamme RAL.

- Profilés avec rupture de pont thermique.

- Bande d’étanchéité a I'air périphérique type Compriband, Acrylband ou équivalent.

- Quincaillerie en aluminium et acier inoxydable.

- Visserie en acier inox.

- Joints de pose de vitrage EPDM.

- Baton de maréchal intérieur et extérieur

Ensemble des chéssis comprenant :

- Fixation dans ossature bois ou ossature béton.

- Les profils apparents seront prévus avec finition laquée au four.

- Les profils visibles seront prévus avec finition dito profils de fenétres.

- Ensemble en profilés alu laqué, avec feuillure auto-drainante, montants, traverses, traverses intermé-
diaires, ensemble des joints d'étanchéité (en périphérie, contre occultations, ...); parcloses alu laqué ; tra-
verse basse formant jet d'eau.

- Coloris : ensemble des profils coloris au choix du Maitre d'ceuvre dans la gamme du fabricant.

- Habillage par couvre-joints alu laqué de largeur 25 mm sur les 4 cétés.

- Les menuiseries a rupture de pont thermique devront justifier d’un avis technique ou DTA validant le pro-
cédé dans les conditions de pose du chantier.

- Compris corniere de finition pour recevoir le revétement de sol et le doublage.

Vitrage :

- Tous les chassis seront a profils a rupture de pont thermique avec un double vitrage peu émissif a lame
d’'air4 /16 /4

- Vitrage anti-effraction Stadip 44.2

- Ensemble du vitrage respectant le DTU 39.

Résistance thermique des vitrages :
- Chaéssis:
o Uw=1.40W/m2K.
o Transmission lumineuse = 60 %
o Sw hiver =0.38
Contréle d’acces :
- Le chassis sera équipé d’'un bandeau ventouse électromagnétique 2x300 kg, a rupture

Localisation : SAS entrée RDC

2.2 Volets roulants + occultations
Tablier :
- Lames en profilés extrudés d'aluminium laqué 3/100éme minimum, laqué double paroi, a encombrement
normal, sans ajours en fin de course et ajours laissant passer I'air et la lumiére en position intermédiaire,
- Coulisses en aluminium laqué, avec joints isophoniques,
- Axe d'enroulement en téle d'acier galvanisé solidaire d'un treuil débrayable en fin de course,
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- Manceuvre manuelle par tringle oscillant avec bloqueur ; les manceuvres par sangles sont proscrites.
Coffre :

- Coffre en PVC, (isolation thermique renforcée par doublage intérieur en polystyréne et joints calfeutrés),

- Coffres de volets roulants démontables et éléments remplagables individuellement.
Caractéristiques techniques :

- Isolation thermique du volet roulant : DR = 0,19 W/m2.°C,

- Isolation thermique du coffre de volet roulant : U = 1,65 W/m2.°C,

- Affaiblissement acoustique du coffre : RAtr supérieur a 41 dB,

2.2.1 Dépose des VR existants
L’entreprise doit la dépose soignée des VR existants, ainsi que tous les accessoires. Prestation comprenant
I'évacuation et le traitement des déchets. Cette intervention sera réalisée en prenant toutes les précautions néces-
saires pour conserver en I'état les ouvrages périphériques des caissons existants.

Localisation : Sur 'ensemble des locaux, sur les chassis comportant actuellement des volets roulants.

2.2.2 Fourniture et pose de VR motorisés électriques
L’entreprise mettra en ceuvre des VR motorisés électriques, et se raccordera sur les attentes réalisées par le lot
électricité. VR BLOC PVC intérieur avec coulisses aluminium, lames aluminium isolées, couleur a définir.

La finition périphérique des coffres est a la charge du présent lot. Poste comprenant toute sujétions de finition (ha-
billage PVC, joints acryliques, etc...)

Localisation : Sur 'ensemble des locaux, sur les chassis comportant actuellement des volets roulants.

2.2.3 Dépose des stores intérieurs
L’entreprise doit la dépose soignée des stores intérieurs existants. Prestation comprenant I'évacuation et le traite-
ment des déchets. Cette intervention sera réalisée en prenant toutes les précautions nécessaires pour conserver
en |'état les menuiseries existantes.

Localisation : Sur 'ensemble des locaux, sur les chassis comportant actuellement des stores.

2.3 Divers

2.3.1 Dépose porte futur local CFO
L’entreprise déposera la porte existante du local sous escalier. Prestation comprenant I'évacuation et le traitement
des déchets.

Localisation : Chassis existant sous escalier accés secondaire.

2.3.2 Equipement contrdle d’acceés, portes existantes
Les portes ci-dessous seront équipées d’un bandeau ventouse 2x300 kg, a rupture, pour contrdle d’accés :
- Porte accés secondaire RDC donnant sur rue

Localisation : Porte accés secondaire.

2.3.3 Porte local Chaufferie
L’entreprise fournira et posera une porte en acier, équipée d’'une béquille, cylindre (bouton moleté cbté intérieur),
thermolaquée, RAL a définir.
La porte sera CF1h, et sera mise en ceuvre dans un mur en agglos de 10cm.

Huisserie :

Huisserie métallique en profils a ailettes, section suivant dimensions et poids de la porte.

Huisserie livrée avec carters de protection, amortisseurs caoutchouc de porte posés apres coup, entaille pour re-
cevoir serrure, barre de maintien de I'écartement enlevée aprés pose.

Rupteur de pont thermique suivant nécessité.

Pose des portes avec précadre dans I'épaisseur du bardage ou pour pose en applique intérieur avec corniére de
fixation.

Porte :
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Porte en téle d'acier de 20/10e d'épaisseur, 2 faces, mise en ceuvre sur profil d'encadrement en tube a ailettes ou
pliage de la tdle. Raidisseurs intérieurs.

Incorporation d’un isolant thermique entre les deux parements de téle, performance thermique selon étude.
Paumelles :

Paumelles soudées de 140 mm.

- 3 par vantail de porte tolée 2 faces.

Serrures :

Serrure de sdreté a canon européen sur organigramme + Bouton moleté intérieur.

Ferme-Porte :

Ferme Porte Automatique a freins hydrauliques "FORCE 3" type encastrable ou en applique selon le cas, vis de
réglage de vitesse de fermeture, réglage de l'angle d'arrét.

Pour les portes a 2 vantaux, bandeau avec Sélecteur de vantail Linéaire, intégrant 2 fermes portes (dito précé-
dent), avec capotage aluminium.

Garniture :

Ensemble comprenant béquilles doubles sur plaques d'habillage en aluminium anodisé, modéle de plaque suivant
serrure.

Butée de portes :

Butées de portes cylindriques, tout caoutchouc, fixation invisible diametre 37 mm, compris fixation par chevilles et
vis.

Particularités :

Mise en place de joint coupe-feu pour les blocs portes coupe-feu ou par flamme.

Les blocs portes coupe-feu ou pare flamme seront réalisés conformément a la fiche technique du procés-verbal du
C.S.T.B. Le procés-verbal sera remis au Maitre d'CEuvre lors de I'exécution des travaux.

Les blocs portes a deux vantaux seront équipés sur le vantail semi fixe de crémone en applique carénée monobloc
en aluminium anodisé a levier rotatif avec capot toute hauteur.

Certaines portes seront équipées de grilles de ventilation. La prestation comprendra la réservation et la pose d’'un
cadre corniére périphérique et d’'un remplissage par vantelle. L'ensemble thermo laqué dito finition porte.
L’ensemble des sections des grilles selon BET.

Finition :

Ensemble livré galvanisé thermolaqué, teinte RAL au choix du maitre d'ceuvre

Localisation : RDC, porte local chaufferie

2.3.4 Mains courantes extérieures
Fourniture et pose de main-courante d'escalier comprenant :
- Tube filant rond @ 50 mm soudée en téte des raidisseurs précédents compris débillardage, coupes d'onglets,
traitement d'extrémités libres par embout soudé.
- soudures, assemblages, meulage soigné des soudures.
- fixations par platines et écuyers sur murs
- toutes sujétions d'exécutions, mise a niveau et adaptations éventuelles.
- Finition : Thermolaquage teinte RAL teinte au choix maitre d’ouvrage.

NOTA: La largeur minimale entre mains courantes et les débords de main courante sur paliers de départ et
d'arrivée devront étre conformes aux normes en cours. Les mains courantes seront filantes sans interrup-
tion

Localisation : De chaque c6té de I'escalier de I'entrée principal

2.3.5 Rampe PMR
L’entreprise fournira a la maftrise d’ouvrage une rampe PMR amo-
vible (enroulable), respectant les normes en vigueur, longueur de
3mO00 pour respecter une pente maxi de 15% pour accéder aux
locaux. Rampe de marque Rampe ROLL-A-RAMP ou équivalent.

Localisation : Pour accés secondaire au RDC
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24 Prescriptions Supplémentaires Eventuelles

2.4.1 Vitrophanie
De la vitrophanie sera a réaliser sur les fenétres donnant sur la cour d’école. Vitrophanie sur la totalité des vi-
trages, opacifiante. Pose en fin de chantier, prestation comprenant le nettoyage des vitrages.
Localisation : Fagade Nord, donnant sur la cour de I'école.

2.4.2 Store vénitien
Fourniture et pose de stores a lames horizontales 25 mm, type vénitien Business de chez SOLISO ou équivalent,
en aluminium laqué au choix du maitre d’ouvrage, avec lame de chalnage laqué. Manceuvre manuelle par tige et
cordon ou mono-commande chainette. Levage par drisse avec frein permettant I'arrét en toute position.
Localisation : L'ensemble des fenétres hors Chaufferie, Sanitaires, Local info.

2.4.3 Mise en jeu des chéassis existants
L’entreprise réalisera la mise en jeu et ajustages de tous les chassis existants, et chiffrera en option le prix unitaire
des accessoires devant éventuellement étre remplacés.
Localisation : La totalité des chassis

2.4.4 Mise en place de systéme anti effraction et intrusion

Remplacement des grilles de protection actuel par un systéme anti effraction extérieur, fixé en tableau.

Localisation : Chassis du futur local chaufferie et attente
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