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1. GENERALITES

1.1. Consistance des travaux
Le présent document définit les travaux de relocalisation de I'ALIP DE LURE.

1.2. Caractére complet du prix global

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables dans I'ordre général et, par analogie, étant entendu
qu’il doit assurer le complet et le parfait achévement des travaux prévus dans son lot. Et, ce, sans qu'il puisse pré-
tendre a aucune majoration du prix global forfaitaire pour raison d’'omission aux plans ou au CCTP. L’entrepreneur
s’étant rendu compte des travaux a effectuer et de leur importance et nature, et ayant suppléé par ses connais-
sances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans ou les cahiers de charges.

Ce document n’a pour objet que de définir le programme des ouvrages a réaliser, et ne doit pas étre considéré
comme limitatif.

Toutes les dispositions précisées au présent document et sur les plans devront étre respectées, tant en ce qui
concerne le choix des matériaux que les dispositions d’ensemble et d’architecture des dessins.

Aucun supplément a son offre forfaitaire ne pourra étre envisagé quand bien méme les demandes du maitre
d'ceuvre, du bureau de contrdle, du maitre de chantier apporteraient des modifications dans les dimensions ini-
tiales prévues par l'entreprise.

Aucun supplément de prix ne sera payé pour quelque cause que ce soit, sauf en cas de modification au pro-
gramme, et qui serait notifi€ée par un ordre de service spécial.

1.3. Reconnaissance des lieux et vérifications

L’entrepreneur devra obligatoirement effectuer une visite sur place pour examiner les lieux et juger, en toute con-
naissance de cause, de tous les travaux a effectuer.

Il devra vérifier des cotes des plans et cotes d’altitude et sera tenu responsable des manques de concordance qu'il
n'aura pas signalés en temps utile.

Il demeure convenu que, compte tenu du prix forfaitaire indiqué a sa soumission, I'entrepreneur devra l'intégralité
des travaux nécessaires au complet et parfait achévement de I'ouvrage.

Aucune plus-value ou réclamation ne sera admise aprés passation du marché, méme en cas d’erreur, d’'omission
ou de fausses interprétations des plans ou devis descriptif.

L’entreprise prendra possession des lieux dans leur état, sans aucune réserve, ni restriction.

1.4. Implantation et tracé

L’implantation des divers ouvrages sera effectuée par I'entrepreneur du présent lot. Les tracés des traits de niveau
sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

A cet effet, 'entrepreneur précité fera battre en bleu les traits de niveau a un métre du sol fini, tant sur la magonne-
rie brute qu’aprés exécution des enduits et cela pour la bonne marche des travaux.

1.5. Plans et détails d’exécution

L’entrepreneur du présent lot établira les plans et détails d’exécution nécessaires aux travaux de gros ceuvre et de
magonnerie ou en relation avec ceux-ci et les soumettra a I'approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de con-
tr6le au moins quinze jours avant la mise en fabrication.

Les plans d’exécution seront a diffuser en 4 exemplaires.

Il établira les plans, les calepinages ou nomenclatures quantitatives de repérage des ouvrages et précisera s'il y a
lieu les dimensions afin d'assurer une bonne coordination avec les autres corps d'état et de prévoir en temps utile
les approvisionnements.

1.6. Trous - Percements - Scellements - Calfeutrements

L’entrepreneur du lot "Gros CEuvre" exécute, a ses frais, dans les ouvrages en béton, en magonnerie et dans les
cloisons, toutes les réservations, tous les trous, scellements, raccords et calfeutrements nécessaires a la fixation
et/ou au passage des ouvrages de son lot.

Dans les mémes conditions, I'entrepreneur du lot "Gros CEuvre" doit les percements et travaux nécessaires a la
fixation et au passage de certains ouvrages fournis par les autres lots dans les ouvrages de structure porteuse,
avec les scellements, calfeutrements, bouchements et raccords en résultant, ces derniers reconstituant le degré
CF de la paroi ou du plancher concerné. Un soin tout particulier est apporté a I'exécution des fagons a réaliser sur
les ouvrages devant rester apparents.

En dehors des cas particuliers énumérés ci-dessus, les entrepreneurs des corps d’état secondaires et techniques
doivent d’'une maniére générale, dans tous les matériaux, les percements et travaux nécessaires a la fixation et au

BILD O KOBATEX 2

—_ Coordinations




SPIP LURE - Relocalisation de I’ALIP DE LURE - LURE 70
LOT 01 GROS CEUVRE & DEMOLITION DCE - Indice 0 — Octobre 2024

passage de leurs propres ouvrages avec les scellements, calfeutrements, bouchements et raccords en résultant,
ces derniers reconstituant le degré CF de la paroi ou du plancher concerné.

1.7. Gravois et nettoyage

L’entrepreneur du présent lot devra I'enlévement des gravois et le nettoyage du chantier au fur et a mesure de
'avancement des travaux.

Toutes dispositions seront prises pour éviter les poussieres

En fin des travaux, I'entrepreneur devra le nettoyage de toutes les surfaces qu'il aura traitées, et I'enlevement des
matériels utilisés pour la mise en ceuvre de ses ouvrages.

1.8. Essais

Les essais sont a la charge de I'entrepreneur du présent lot.

lls sont effectués sur demande du Maftre d’ceuvre.

Si les essais font apparaitre des malfagons ou une mauvaise qualité, 'entrepreneur devra les démolitions des par-
ties sujettes a caution et la reconstruction a ses frais.
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2. DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

2.1. Installation de chantier

2.1.1 Installation de chantier
L’entreprise titulaire du présent lot prévoira linstallation de chantier, incluant la base vie, les raccordements en
énergies, son entretien durant toute la durée des travaux. La base vie sera composé a minima d’un vestiaire, un
réfectoire faisant également office de salle de réunion, et des sanitaires.

L’entreprise prévoira la mise en place de bennes a déchets, leurs rotations, ainsi qu'un balisage des zones, délimi-
tées par barriere HERAS. Les bennes seront repérées par affichage clair et visible afin de trier.

L’entreprise prévoira a minima :

- Le maintien, I'entretien et le remaniement de ces barriéres durant la totalité de la durée du chantier.

- Ouverture et la fermeture journaliére des acceés.

- La pose de panneaux de signalisation suivants les prescriptions du coordonnateur S.P.S.

- Le panneau de l'opération, suivant instructions et demandes de la Maitrise d'Ouvrage et de la Maitrise
d'CEuvre.

- Laffichage du permis de construire, avec les renseignements nécessaires.

- Toutes sujétions complémentaires, a la demande du Maitre d'Ouvrage, de la Maitrise d'CEuvre ou du coor-
donnateur S.P.S.

- Aires de circulation et de stationnement de véhicules (V.L. et P.L.).

- Aires de stockage matériaux et matériels.

- Frais de permission de voirie.

- Installation de baraques de chantier suivant les prescriptions du coordonnateur S.P.S., y compris leur rac-

cordement.

- Clbture de chantier, y compris le maintien, I'entretien et le remaniement durant la totalité de la durée du
chantier.

- Alimentation du chantier en eau potable, téléphone, électricité avec armoire en limite et coffret de distribu-
tion.

- L’entrepreneur devra prendre a sa charge toutes les autorisations nécessaires a I'ouverture du chantier et
de voiries liées a l'installation du chantier.

Le détail de linstallation de chantier et le plan d’installation de chantier envisagé devra faire partie du mémoire
technique.

Localisation : Pour 'ensemble des travaux de la présente opération

2.2. Chéneaux et descentes d’eaux pluviales

2.2.1 Nettoyage des chéneaux
L’entreprise prévoira un curage, nettoyage complet des chéneaux de chaque pan de toiture.

Prestation comprenant échafaudage ou nacelle élévatrice, avec provision pour location de voirie public durant
l'intervention. Balisage des zones de travail a prévoir, et a maintenir durant 'intervention.

Localisation : Facade Sud, au niveau de I'entrée, fagade Nord dans la cour de 'école

2.2.2 Nettoyage de toiture
Nettoyage chimique ou a haute pression, a définir par I'entreprise. Prestation comprenant échafaudage ou nacelle
élévatrice, avec provision pour location de voirie public durant I'intervention. Balisage des zones de travail a pré-
voir, et @ maintenir durant l'intervention.
Prestation comprenant le ramassage et I'évacuation de la totalité des dépéts.

Localisation : Totalité de la toiture
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2.2.3 Remplacement des descentes d’eaux pluviales
L’entreprise réalisera le remplacement des descentes d’eaux pluviales coté rue, a l'identique : descentes en zinc,
de méme diamétre. Remise en peinture des dauphins en fonte a réaliser.
Localisation : Facade Sud, donnant sur la place

2.3. Déposes diverses
L’entreprise prévoira les déposes et évacuation des points énoncés ci-dessous. Détails visibles dans les plans de
repérages également.
Ce poste comprend I'évacuation de I'ensemble des gravats, éléments déposés, et un nettoyage de chantier une
fois la phase de dépose terminée.

2.3.1 Dépose parquets stratifiés, y compris les plinthes RDC

2.3.2 Dépose estrade

2.3.3 Dépose faux plafond placo

2.3.4 Dépose crédence

2.3.5 Dépose cloisons

2.3.6 Dépose portes

2.3.7 Dépose local poubelles

2.3.8 Dépose faux plafond bois

2.3.9 Dépose plinthes carrelage RDC

2.3.10 Dépose plinthes carrelage R+1

2.3.11 Dépose grille entrée SAS

2.3.12 Dépose stratifiés R+1 y compris plinthes

2.4. Dépose réseaux et équipements, y compris rebouchages

241 Dépose réseaux et équipements
L’entreprise prévoir la dépose de I'ensemble des réseaux et équipements, préalablement consignés par les lots
électricité et plomberie. La totalité des réseaux sera déposée (cables, canalisations, cuivres, fourreaux, etc...) ainsi
que I'ensemble des équipements (bacs a douche, WC, lavabo, etc...).

Ce poste comprend I'évacuation de I'ensemble des gravats, éléments déposés, et un nettoyage de chantier une
fois la phase de dépose terminée.

Localisation : sur 'ensemble des bureaux

242 Rebouchages
L’entreprise réalisera les rebouchages de 'ensemble des réservations des réseaux, aprés dépose. Le degré CF de
chaque rebouchage devra étre respecté (1h entre niveaux, 1h entre locaux a risque, etc...).
Le matériau de rebouchage et le mode opératoire devront étre validés par le bureau de contrdle avant intervention.

Localisation : sur 'ensemble des équipements déposés

2.5. Ouvertures et carottages
Création d’ouvertures intérieures dans les murs existants comprenant :
e Protection des ouvrages environnants, y compris mise en place d'un sas en polyane, destiné a empécher
la propagation de la poussiére.
e FEtaiement
e Percement d'ouverture dans le mur en magonnerie existant - création d'un linteau (préfa BA ou IPN) et de
jambages BA
¢ Reconstitution de sol et raccordement au sol existant
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251 Création ouvertures salle d’attente
Création de I'ouverture pour accés a la salle d’attente, découpe du voile, et reprise de linteau et poteaux a réaliser
si nécessaire. Dimensions selon plan.
Localisation : Hall RDC

25.2 Création ouverture local info
Création de l'ouverture pour accés au local info, découpe du voile, et reprise de linteau et poteaux a réaliser si
nécessaire. Dimensions selon plan.

Localisation : Palier du R+1

253 Création ouverture accés secondaire (PMR)
Création de I'ouverture pour accés secondaire, découpe du voile, et reprise de linteau et poteaux a réaliser si né-
cessaire. Dimensions selon plan.

Localisation : Accés secondaire RDC

254 Création ouverture passe document
Création d’une ouverture dans le voile entre hall et accueil, pour intégration d’'un passe document et d’'un chassis
vitré. Reprise de linteau et poteaux a réaliser si nécessaire. Dimensions : 0,60 m x 1,20 mht, alléege 0,90m.

Localisation : Hall RDC

255 Elargissement largeur porte sanitaires RDC
L’entreprise réalisera la découpe du mur du sanitaire du RDC, pour mise en place d’un bloc porte bois, dimensions
1,03 m x 2,10 mht. Reprise de linteau et poteaux a réaliser si nécessaire.

Localisation : Sanitaires RDC

Nota : Les ouvertures doivent étre dimensionnées par un bureau d’études béton armé, et les plans validés
par bureau de contréle avant intervention. Les frais de bureau d’études sont a prendre en compte par
I’entreprise titulaire du présent lot.

2.5.6 Elargissement ouverture en toiture
L’entreprise réalisera la découpe en toiture, pour mise en place d’un vélux de désenfumage de minimum 1m?2 (voir
ci-dessous). Reprise périphérique si nécessaire.

Localisation : Escalier EST

257 Création ouverture en toiture
Création d’'une ouverture dans la toiture, pour intégration un vélux de désenfumage + Elargissement de I'ouverture
actuel dans la seconde cage d’escalier, y compris dépose soignée du chassis existant et évacuation des déchets.
Dimensions selon plan.

Localisation : Escalier principal

2.5.8 Lanterneau de désenfumage
Fourniture et pose d'un velux de désenfumage avec dispositif D.A.S de type dispositif d’évacuation de fumées et
de chaleur intégrant ses propres mécanismes dans les feuillures des profilés menuisés. L’ensemble sera constitué
de profilés aluminium a rupture de pont thermique, finition et teinte au choix du maitre d’ouvrage.
- Fenétre de désenfumage de type SKO06 de Velux ou équivalent.
- La fenétre de toit est une fenétre a rotation GGL de la gamme Confort, modifiée pour assurer la fonction d'exu-
toire de désenfumage DENFC.
- Equipée d'un systéme d'ouverture mécanique, elle permet I'évacuation des fumées en cas d'incendie.
- Elle est destinée a une intégration aux toitures dont la pente est comprise entre 15° et 60°.
- Uw £ 2.50 W/m2.K.
- Joint d’étanchéité sur la périphérie de la costiere.
- Vitrage feuilleté de sécurité.
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- Verrou de blocage pour la maintenance extérieure.

- Esthétique : profilés fins et vérins dissimulés.

- Confort été/hiver.

- Performance acoustique certifiée AC1.

- Elle est fournie avec son mécanisme d'ouverture pneumatique ZZZ 231 P, composé de deux vérins paralléles a
la fenétre, d'étriers, de pivots, de jeux de biellette, de tubes en cuivre entre vérins et d'un kit 1200 Joules.

- Manceuvre par commande du type a cartouche CO2 pour I'ouverture et la fermeture.

- Les raccords et les canalisations seront judicieusement disposés afin que ceux-ci soient invisibles du public.

- Boitiers munis de cartouches.

- Profils d’adaptation spécifiques, accessoires nécessaires a la mise en place.

- Contact de position ouvert/fermé.

- Coffret CO2 compris capot, support mural, percuteur pour cartouche, cartouches d'essais, de réception et de
fonctionnement, marteau et tous accessoires pour une parfaite finition et utilisation (a poser au RDC).

- Treuil de fermeture positionné dans circulation a désenfumer.

- Commande d’ouverture sous coffret bris de glace a poser a proximité de la circulation.

- Prévoir raccordement avec la centrale SSI existante du projet.

- Le systéme d’ouverture comportera tous les accessoires nécessaires a sa pose et a son fonctionnement, adapta-
tions, vérins, etc...

- Teinte a définir.

- Les lanterneaux devront étre équipés de cables anti chutes conformément au Code du Travail.

- Prévoir test d’étanchéité a 'air (pour mémoire).

- PV a fournir.

Localisation : Remplacement du chéssis existant escalier Facade EST, Création d’ouverture escalier principal.

2.6. Divers

261 Création mur agglos
L’entreprise réalisera une cloison séparant la salle d’attente et le local ménage/chaufferie en agglos plein,
d’épaisseur 10 cm, assurant un degré coupe-feu de la cloison CF1h30. Agglos recouverts d’'un enduit fin, préts a
recevoir un enduit GS et une peinture.

Généralités pour réalisation magonnerie en blocs agglomérés de béton creux :

- Blocs agglomérés de granulométrie 0/5.

- Montage au mortier au dosage de 300 a 350 kg de ciment pour 1 m3 de sable.

- Fourniture et pose des blocs agglomérés, y compris tous blocs spéciaux pour angles, blocs U pour les lin-
teaux, planelles, coffres de volets roulants.

- Joints de 10 a 15 mm d'épaisseur, arasés au nu du mur ou Iégérement en creux, en aucun cas en saillie.

- Raidisseurs horizontaux et verticaux, chainages verticaux et horizontaux, y compris armatures.

- Ouvrages spéciaux en BA : linteaux, raidisseurs coffrés et harpés... y compris armatures.

- Toutes sujétions et renforts nécessaires pour la mise en ceuvre en zone sismique.

- Serrage en téte et de part et d'autre de I'élément monté contre les éléments de structure adjacents. Res-
pect des normes acoustique, sismique et feu.

- Happes a scellement pour liaisonnement sur les cotés.

- Réglage de rectitude et aplomb.

- Reéservations et incorporations (réseaux, portes...).

- Nettoyage aprées coup de toutes coulures de laitance de part et d'autre de la paroi et au sol.

- Toutes sujétions de mise en ceuvre.

Localisation : Salle d’attente RDC, pour création local Ménage/Chaufferie

2.6.2 Isolation plafond porche d’entrée
L’entreprise prévoira la fourniture et pose d’un isolant en sous face du porche d’entrée, comprenant toutes sujé-
tions de finition. Fixations non visibles en sous face.
Isolant de type Fibraroc lisse A2 35 Clarté ou équivalent, R > 2,65 m?.K/W.

Localisation : porche d’entrée principale
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2.7. Prescription Supplémentaire Eventuelle

271 Prix unitaire de carottage en voile et en dalle
L’entreprise indiquera dans son offre, un prix unitaire de carottage en dalle et en voile en diamétre 100mm,
160mm, 200mm et 240mm qui seront a réaliser pour les lots techniques.
Prévoir validation par un bureau d’études en fonction des localisations des carottages.

BILD O KOBATEX s

—_ Coordinations



