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1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - OBJET DU DOCUMENT

Les prestations décrites dans le présent CCTP ont pour objet de décrire les travaux de curage, de déposes et
de travaux de gros-ceuvre a réaliser dans le cadre du projet d'aménagement d'un plateau Gastro-entérologie
et centralisation de la désinfection des endoscopes au Centre Hospitalier d'Avignon (84).

1.2 - LOCALISATION ET DESCRIPTION DU PROJET
Le Centre Hospitalier se situe au :
305 Rue Raoul Follereau 84902 AVIGNON CEDEX 9.

Les zones concernées par les travaux de cette phase :

1.3 - REFERENCES NORMATIVES

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités de marquage,
d'essais, de contrble et de réception des matériels et matériaux doivent étre conformes aux normes et DTU
homologués ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché, ainsi qu'aux regles
techniques en vigueur.

L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et régles techniques. Les travaux seront exécutés
conformément aux documents suivants :

- NF DTU 13.3 - Dallages - Conception, calcul et exécution (indice de classement P 11-213)

- NF DTU 20.12 - Maconnerie des toitures et d'étanchéité - Gros ceuvre en maconnerie des toitures
destinées a recevoir un revétement d'étanchéité (indice de classement P 10-203)

- NF DTU 21 - Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses techniques
(indice de classement P 18-201)

- NF DTU 26.2 P1-2 - Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie 1-2 :
Critéres généraux de choix des matériaux (indice de classement P 14-201-1-2)

- NF DTU 26.2 P1-2/A1 - Travaux de batiment - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques - Partie
1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (indice de classement P 14-201-1-2/A1)

- NF DTU 26.2 P2 - Travaux de batiment - Marchés privés - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques
- Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement P 14-201-2)

- NF DTU 26.2 P2/A1 - Travaux de batiment - Marchés privés - Chapes et dalles a base de liants
hydrauliques - Partie 2 : Cahier des clauses administratives spéciales types (indice de classement P 14-
201-2/A1)
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- NF DTU 52.10 - Travaux de batiment - Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage scellé (indice de classement P 61-203)

- NF DTU 43.6 - Travaux de batiment - Etanchéité des planchers intérieurs en maconnerie par produits
hydrocarbonés (indice de classement P 84-210)

- NF DTU 52.1 - Travaux de batiment - Revétements de sol scellés (indice de classement P 61-202)

- NF DTU 65.14 - Travaux de batiment - Exécution de planchers chauffants a eau chaude (indice de
classement P 52-307)

- NF EN 13813 - Matériau de chape et chape - Matériaux de chapes - Propriétés et exigences (indice de
classement P 14-203)

- e-cahier du CSTB n°® 3509 - Notice sur le classement UPEC et classement UPEC des locaux
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2 - HYPOTHESES DE CONCEPTION — BASE DES CALCULS

Les structures sont congues dans le cadre des textes réglementaires cités en partie 5 et des conditions
particuliéres suivantes :

Les Catégories et Classes définissants le projet se réferent aux exigences des Eurocodes 0, 1 et 2 et de leurs
Annexes Nationales :

m NF EN 1990 : Eurocodes structuraux - Bases de calcul des structures et de son Annexe Nationale.

m NFEN 1991-1-1: Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : Actions générales - Poids volumiques,
poids propres, charges d'exploitation des batiments

W NF EN 1992-1-1: Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Régles générales et regles pour
les batiments

CATEGORIE DE DUREE D'UTILISATION : cf : Eurocode 0 Tableau 2.1 Chapitre 2.3 (NF EN 1990)

Catégorie 1: 10 ans. Structures Provisoires.
Catégorie 2 : 10 & 25 ans. Eléments structuraux remplacables.
Catégorie 3 : 15 a 30 ans. Structures agricoles et similaires.

Catégorie 4 : 50 ans. Structures de batiments et autres structures courantes.

Catégorie 5 : 100 ans. Structures monumentales de batiments, ponts, et autres ouvrages de génie civil.
La classe du batiment intervient dans le choix de la classe structurale.

(Ces durées entrainent la mise en ceuvre de bétons respectant la norme NF EN 206-1 et notamment les tableaux
N.A.F.1 ou N.AF.2).

Suivant le document de I'annexe nationale a la NF EN1990/A1 :

Durée d'utilisation Durée indicative d'utilisation attendue du produit pour les éléments structuraux
de projetde l'ouvrage remplagables (appareils dappuis) et équipement
(années) (barriéres de sécurité ou chapes d'étanchéité)
Guetcionare | Eénacoesle | Moot
réparable ou rempiacable avec difficultés méme avec difficultés
100 10 25 100

Tableau 1 NF EN 1990/A1/NA (décembre 2007)

CLASSE STRUCTURALE DE S1 A S6 :

Les batiments courants (durée d'utilisation 50 ans) sont de classe structurale recommandée S4 (NF EN 1992-
1-1 note 4.4.1.1).

Modification de la classe structurale suivant le Tableau 4.3N tiré de la norme NF EN 1992-1-1-4.

Classe Structurale :
CLASSE DE CONSEQUENCE : NF EN 1990 annexe B.3.1 Tableau B.1

W CC3 : Conséquence élevée en termes de vie humaine ou conséquences économiques, sociales ou
d’environnements trés importantes.
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m CC2 : Conséquence moyenne en termes de vie humaine ou conséquences économiques, sociales ou
d’'environnements considérables.

W CC1 : Conséquence faible en termes de vie humaine ou conséquences économiques, sociales ou
d’'environnements faibles ou négligeables.

CLASSE DE FIABILITE : RC3 4 RC1 d'aprés NF EN 1990 annexe B.3.2 Tableau B.2 et B.3.3 Tableau B.3

La classe de fiabilité est directement liée a la classe de conséquence, elle permet de déterminer le coefficient
B et le coefficient partiel Kfi.

m CC3 => RC3.
m CC2 => RC2.
m CC1=>RC1.

DIFFERENTIATION DE LA SUPERVISION DU PROJET : NF EN 1990 annexe B.4 Tableau B.4

La supervision du projet est directement liée a la classe de fiabilité, elle permet de déterminer des mesures de
gestion et de qualité appropriées.

m RC3 =>DSL3.
m RC2 =>DSL2.
m RC1 =>DSL1.

CONTROLE PENDANT L'EXECUTION : NF EN 1990 annexe B.5 Tableau B.5

Le degré de controle pendant I'exécution est directement lié a la classe de fiabilité, elle permet de déterminer
des mesures de gestion et de qualité appropriées.

W RC3 =>IL3.
m RC2 =>IL2.
m RCT =>IL1.

SITUATION DE PROJET : d'aprés NF EN 1990 3.2

Utile a la définition des cas de charges et des états-limites employés.
M Situation durable (utilisation normale).

W Situation transitoire (temporaire, exécution).

m Situation accidentelle (incident, choc, défaillance localisé).

|

Situation sismique.
CLASSE D'EXECUTION :

Conformément a la Norme NF EN 13670 et son complément National NF EN 13670/CN.

m Classe d'exécution : 1, 2 ou 3.
CLASSE DE TOLERANCE D’EXECUTION :

Conformément a la Norme NF EN 13670 (chapitre 10 et Annexe G) et son complément national NF EN
13670/CN (chapitre 10 et Annexe G)

m Classe 1: Tolérance normale. Voir NF EN 13670 CN, article 10 Note 1
m Classe 2 : Voir NF EN 13670 CN, article 10 Note 2

9/53 DCE MS3 CCTP LOT 02 Curage Gros Oeuvre_C.docx 30/10/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTP LOT 02 — CURAGE / GROS OEUVRE

Suivant le tableau 4.1 de I'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1) en conformité avec la norme NF EN206-1, la classe
d’'exposition des bétons sera :

Classe d'exposition pour absence de risque de corrosion ou d'attaque : X0,

Classe d'exposition pour le risque de corrosion par carbonatation : XC,

Classe d'exposition pour le risque de corrosion par les chlorures autres que ceux de I'eau de mer : XD,
Classe d'exposition pour le risque de la corrosion par les chlorures de I'eau de mer : XS,

Classe d'exposition pour |'attaque par le gel-dégel : XF,

Classe d'exposition pour les attaques d'origines chimiques : XA.

Par la suite les caractéristiques du béton suivront le tableau 3.1 de I'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1) qui donne
les valeurs a utiliser lors des justifications.

BETON AUTO-PLACANT :

Norme NF EN 206-9 Regles complémentaires pour le béton auto-placant.

Classe de consistance du béton SF:S1 a S5.
Classe de viscosité VS et VF :
Classe d'aptitude a I'écoulement PL et PJ :

Classe de résistance a la ségrégation SR :

CLASSE DE RESISTANCE DES CIMENTS :

Conformément a I'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1-3.1.2).

Classe R : CEM 42.5R, CEM 52.5N, CEM 52.5R.
Classe N : CEM 32.5R, CEM 42.5N.
Classe S : CEM 32.5N.

CLASSE D’ARMATURE (BARRES ET TREILLIS SOUDES) :

Conformément a L'annexe C de I'Eurocode 2 (NF EN 1992-1-1 Annexe C tableaux Clet C2N)

A, BouC.

2.3.1 - Charges permanentes

Les charges permanentes a prendre en compte, en plus des éléments structuraux, sont :

Charges horizontales :

Cloisons tres Iégéres (poids linéique < 100 kg/ml) : 40 daN/m?,
Cloisons légéres (100 kg/ml < poids linéique < 250 kg/ml): 100 daN/m?,

Cloisons lourdes : poids réel suivant plans,

Les cloisons sont traitées conformément aux articles 5.2.2 et 6.3.1.2 de I'Eurocode 1 NF EN 1991-1

Carrelage scellé ép. 7cm : 150 daN/m?,
Recharge béton allégé : 1T/m3,
Faux plafond + éclairage + réseaux : 50 daN/m?,
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m Existants: Selon plans DOE.

2.3.2 - Charges d’exploitations
Catégorie d'usage du Batiment : (de A a E)

D’une maniere générale les charges d'exploitation sont conformes a la Norme NF EN 1991-1-1-6 complétée
par les informations ci-aprés :

W local déchets: 400 daN/m?,
M Local lave bassins : 400 daN/m?,
m Stockages : 500 daN/m?,

Nota : Certaines charges peuvent étre supérieures a la Norme conformément au programme
de l'opération.

2.3.3 - Actions climatiques

2.3.3.1 - Vent

Suivant NF EN 1991-1-4 et son Annexe Nationale NF EN 1991-1-4 /NA.
2.3.3.2 - Neige

Suivant NF EN 1991-1-3 et son Annexe Nationale NF EN 1991-1-3 /NA.

Les limites d'ouverture de fissures sont imposées a I'ELS par I'article 7.3 de I'Eurocode 2 en fonction de la classe
d’exposition et du type de béton (armé ou non).

NF EN 1992-1-1: Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1 : Régles générales et regles pour les
batiments.

NF EN 1992_3 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 3 silo et réservoirs

Pour les éléments recevant un cuvelage, application des dispositions définies dans le DTU 14.1 (NF P 11-221-
1 et NF P -221-2).

Les différentes stabilités ci-dessous sont obtenues par I'application des normes NF EN 1991-1-2 et NF EN 1992-
1-2 (enrobage des aciers) et leurs Annexes Nationales : la stabilité générale de la structure est, R 90

En outre les degrés de stabilité des locaux a risques sont :

M Locaux a risques importants : R 120 et REI 120
B locaux a risques moyens : R 60 et REI 60

Nota : Il sera retenu R 90 pour le local CTA au sous-sol.

La déformation de tous les ouvrages en béton doit étre limitée suivant les criteres définis au paragraphe
5.11.8.2 (NF EN 1992-1-1 et notamment aux paragraphes 7.3 et 7.4, ainsi que les Recommandations
Professionnelles).

La portée de calcul est prise selon I'Eurocode 2 NF EN 1992-1-1/5.3.2.2.

Pour les ouvrages de reprise en réhabilitation, les limites de déformations doivent s'appliquer a la fleche totale
a long terme et sont les suivantes :
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L'accroissement des charges n'étant pas significatifs, aucun travaux n'est a prévoir au niveau des fondations.

Nuance des aciers : S235 ou S275 ou S355 ou 5420

Les caractéristiques sont les suivantes :

Module d’élasticité longitudinale E:210 000 N/mm?
Module d’élasticité transversale G : 81000 N/mm?2
Masse volumique p:7 850 kg/m?3
Coefficient de dilatation thermique A:12*10-6 °C-1
Résilience suivant NF EN 1993 partie 1-10 Cable en acier inoxydable
Les caractéristiques sont les suivantes :
Module d’élasticité longitudinale E : 140 000 N/mm?
Masse volumique p 18 000 kg/m?
Coefficient de dilatation thermique A:19%10-6 °C-1

En fonction des catégories de construction au nombre de 3 mentionnées ci-dessous :

1. Catégorie (3) : élément ou sous-ensemble de la structure dont la défaillance risque d'entrainer la ruine
totale de I'ouvrage ; acier E24/3 ou E36/B

2. Catégorie (2) : élément ou sous-ensemble de la structure dont la défaillance, tout en ne risquant pas
d'entrainer la ruine totale de I'ouvrage mais seulement partielle, peut conduire a sa mise hors service
partielle ou totale ne serait-ce que pour réparation ; acier E24/2

3. Catégorie (1) : élément dont la défaillance ne risque pas d’entrainer ni la ruine de I'ouvrage, ni la mise
hors service, ne serait-ce que partielle et dont la réparation pourra étre exécutée sans arrét de
I'exploitation. D’'une facon pratique, entrent dans cette catégorie, tous les éléments qui n'entrent pas
dans les deux précédentes ; acier E24/2

Classification des éléments de charpente :

4. CLASSE 3 : poteaux - fermes - fermes treillis, contreventements, stabilités, passerelles techniques
5. CLASSE 2 : pannes, lisses, chevétres, liens - encadrements d'ouvertures
CLASSE 1 : serrureries diverses

2.8.1 - Déformations admissibles

La portée de calcul est prise entre point d’épure. Pour les porte-a-faux, la portée de calcul est prise égale au
double de la portée.

Suivant les recommandations du §1-1-7.2 de 'Eurocode 3, la NF EN 1993-1-1 d’octobre 2005 et son Annexe
Nationale (mai 2007) :

Déformation Verticale :

Les valeurs limites recommandées de fleches verticales pour les poutres de batiments sont données au Tableau
1, ou Lest la portée de la poutre.

Pour les poutres en porte a faux, la longueur L a considérer est égale a deux fois la longueur du porte-a-faux.
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|
A
= ———— |»
2
Wtot
W3
)
Limites
Conditions
Wmax w3
Toitures en général a) L/200 L/250
Toitures supportant fréquemment du personnel autre que le personnel d'entretien L/ 200 L /300
Planchers en général ©) L /200 L/300
Planchers et toitures supportant des cloisons en platre ou en autres matériaux fragiles ou rigides L/ 250 L /350
Planchers supportant des poteaux (a moins que la fleche ait été incluse dans I'analyse globale
de I'état limite ultime) © L/ 400 L7500
Cas ol W,y peut nuire a l'aspect du batiment L7250
TABLEAU 1 DE LA NF EN 1993-1-1/NA (MAI 2007)
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3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les installations de chantier sont a la charge du présent lot.
Elles sont décrites dans le CCTC du présent DCE.

MODE DE METRES : L'ensemble — Ens

Les travaux de désamiantage du batiment seront réalisés préalablement aux travaux du présent lot.
Les travaux du présent lot comprennent :

- Curages des éléments non conservés (voir plan) des éléments de second ceuvre et des corps
architecturaux tels que :
o Cloisons, doublages, faux-plafonds

o lsolation intérieure
o Mezzanine du local RGT BP-0-1270

Le curage des éléments des corps d'états techniques non conservés sont a la charge des lots techniques (Lot
n°08 — Electricité CFO/ CFA et Lot n°09 — CVC / Plomberie).
De plus, I'entreprise doit prévoir de :
- Les travaux ne pourront intervenir qu’une fois les consignations réalisées par les lots techniques et les
services techniques du CH d'Avignon
- Les travaux de curage a la charge du présent lot doivent étre menés conjointement avec ceux des lots
techniques et des services techniques du CH d'Avignon :

o Pour cela I'entreprise doit prévoir un repérage et une identification conjoints avec I'ensemble
de ces parties avant tout démarrage des travaux et étre a l'initiative de réunions préalables au
curage

o Dans le cas ou certaines parties d'ouvrages devraient étre conservées pour assurer le maintien
de réseaux desservant d'autres zones que celles de I'emprise du chantier, qui engagerait la
tenue de certains ouvrages prévus comme conservés, I'entrepreneur devra prendre toutes les
dispositions nécessaires pour assurer

- Mettre en place tous les dispositifs assurant la sécurité du chantier

- Mettre en place les protections nécessaires a la bonne conservation des ouvrages identifiés comme
sensibles.

- Mettre en place les dispositions nécessaires pour limiter les nuisances (bruit, poussiere...)

Les interventions et travaux devront étre coordonnés avec le Centre hospitalier et le maitre d'ceuvre.

L'ensemble des travaux de curage se feront en zone partiellement occupés, I'entrepreneur du présent lot doit
se rendre sur place pour apprécier I'importance de ces travaux et les contraintes associées avant la remise de
son offre.

Les travaux de curage comprennent I'évacuation complete et le tri des gravats, équipements divers,
encombrants et tous déchets présents dans I'emprise des travaux.

Curage des ouvrages :

Le titulaire doit la purge compléte de tous les composants de la construction présents et qui ne sont pas
réutilisés a l'intérieur de la zone de travaux (Corps d'états architecturaux, corps d'états secondaires). Pour cela
il devra prendre attache auprées de tous les autres lots et réaliser le marquage des éléments éventuels a
conserver.
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A l'issu des travaux de curage, il est nécessaire de vérifier que tout le plateau est débarrassé des déchets. Les
seuls constituants pouvant rester en place sont a I'issue du curage sont :
- Le béton, Les agglomérés de béton,
- Les éventuels éléments métalliques jouant un réle porteur (poutres, poteaux),
- Les conduits d'évacuation des réseaux en provenance des autres zones et étages du batiment,
- Tous les équipements, matériels et ouvrages reconnus comme a conserver apres syntheses tous lots
et avec le Maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre.

Le titulaire devra procéder a la dépose et a I'évacuation de tous les éléments non structurels et/ou non
intégrés a la structure.

Lors de cette phase de curage le titulaire doit la vidange, la décontamination et I'évacuation des tous les
produits chimiques et composés dangereux pour I'environnement présent dans le batiment.

L'ensemble des frais d’évacuation et de mise en décharge sont compris dans le marché du présent lot dans
les conditions fixées a la Note d'Organisation de Chantier.

Un nettoyage global de fin de travaux sera a réaliser par le présent lot.

3.2.1 - Liste des éléments a déposer

Le curage comprend une purge compléete du batiment par dépose des éléments du second-ceuvre
architectural, avec notamment les éléments suivants (liste non-exhaustive et non limitative) :

3.2.1.1 - Curage des éléments de second-ceuvre et des éléments corps d’états architecturaux
Cette prestation de curage comprend la dépose :

e Des mobiliers fixes ou mobiles,

e Des cloisons, faux-plafonds, doublages, habillages et isolants divers,

e Des placards techniques,

e Des éléments de serrurerie éventuels

Ce prix comprend également toutes les sujétions, de découpe, maintien, étaiements nécessaires.

MODE DE METRES : Au métre carré — m2

LOCALISATION : Dans I'emprise totale des zones réhabilitées au RDC et R+1.

3.2.1.2 - Dépose mezzanine

Cette prestation de curage comprend la dépose de la mezzanine du local du local RGT BP-0-1270 :
Ce prix comprend également toutes les sujétions, de découpe, maintien, étaiements nécessaires.

MODE DE METRES : L'ensemble — Ens

LOCALISATION : local RGT BP-0-1270.
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3.3.1 - Renforts par poutres métalliques
Le présent chapitre décrit I'ensemble des travaux de charpentes métalliques a prévoir en toiture.
Les prestations comprennent :

e Poutres,

e La connexion de la structure d'acier sur les ouvrages en béton armé.

e Protection contre la corrosion par galvanisation a chaud.

e Le nettoyage général de toute salissure due a I'exécution des travaux.

L'ensemble des prestations a réaliser dans ce cadre sont selon toutes sujétions de mise en ceuvre coupes,
découpes, assemblages, accessoires divers, manutention, montage et ajustage, reprise des peintures sur site le
cas échéant, etc...

3.3.1.1 - Poutres en acier

Les poutres principales support des machines de CVC sont en profilé du commerce en S235 galvanisés.

3.3.1.2 - Assemblages

La charpente doit étre entierement démontable, tous les éléments seront donc boulonnés. Les assemblages
boulonnés sont réalisés avec des congés et arrondis, afin de minimiser les concentrations de contraintes.

Les éléments complémentaires, sont mis en ceuvre par I'entreprise (goussets, bracons, contreventements ...).

Dans le cas ou I'entreprise mettrait en ceuvre d’autre acier, elle justifiera la non-augmentation du poids des
assemblages et justifiera la protection contre la corrosion.

Suivant les spécifications techniques détaillées
e Pour les connecteurs mécaniques : La totalité de la boulonnerie sera galvanisée
e Les assemblages seront de préférence équipés de boulons HR et d'écrous frein, ou écrou
contre écrou.

e Les axes mis en ceuvre seront de préférence et a défaut en acier carbone type par exemple
X42CrMo4.

3.3.1.3 - Protection au feu

Les éléments de charpente seront protégés contre le feu, conformément aux spécifications techniques
détaillées (STD 6), comme suit :

Peinture intumescente ou Flocage afin d'atteindre la résistance au feu demandé.

MODE DE METRES : Kg.

LOCALISATION : Autour des ouvertures pour passage des gaines et plan de repérage GO.

3.3.2 - Renforts par plats carbone (option)

Une alternative aux renforts par poutre métalliques en plats carbone est permise, sous réserve de justification
par note de calcul.

3.3.2.1 - Plats carbone

Les travaux comprendront le renfort par plats carbone au droit des trémies a créer nécessitant un renfort.
Renfort de dalles en béton armé par encollage a la résine de tissu ou de lamelles en fibre carbone.
Procédé de type Sika® Carbodur®, Sika® Wrap® ou techniquement équivalent.

Le procédé devra bénéficier d'un Avis Technique du CSTB en cours de validité.

16/53 DCE MS3 CCTP LOT 02 Curage Gros Oeuvre_C.docx 30/10/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTP LOT 02 — CURAGE / GROS OEUVRE

Les PV de résistance au feu des traitements des renforts carbone pour atteindre le degré de stabilité au feu
attendu au §2.5 - devront étre remis au bureau de controdle et a la maitrise d'ceuvre.

La mise en ceuvre du matériau devra respecter strictement les spécifications et recommandations techniques
du fabricant.

La prestation comprend :

- La préparation du support ;

- L'élimination des parties dégradées ;

- Lareprise de la planéité du support ;
Caractéristiques géométriques indicatives :

- Nombre de lamelles : suivant calcul d’exécution a la charge de I'entreprise
- Epaisseur des lamelles : suivant calcul d'exécution a la charge de I'entreprise
- Largeur des lamelles : suivant calcul d'exécution a la charge de I'entreprise

Les renforcements par TFC sont protégés au feu (type laine minérale ou plaques de platre). La protection au
feu doit étre compatible avec le procédé renforcement utilisé.

La surface support en béton devra posséder une résistance a la traction minimum de 1,5 N/mm?

La surface support en béton devra étre seche, propre, ferme, rugueuse et sans huiles, graisses, peintures,
dissolvants ou poussieére.

Les travaux seront suspendus lorsque la température ambiante sera inférieure a 5°C ou supérieure a 30°C.

Comepris fourniture d'une note de calcul pour visa du MOE et du Controleur Technique.

3.3.2.2 - Protection au feu des plats carbone

Les travaux comprendront la protection au feu au droit des plats en carbone neufs.
Les travaux comprennent :

- Amenée et repli du matériel nécessaire a pied d'ceuvre ;

- Définition de la température recherchée au niveau du point de collage ;

- Fourniture et pose de plaques coupe-feu PROMATECT-L500 de chez PROMAT ou équivalent
d'épaisseur 40 a 60mm ;

- Implantation et tracage ;

- Fourniture et pose en plusieurs couches ;

- Fixations par vis et cheville métallique M6 ou goujon d’ancrage a téte plate dans dalle béton ;

- Fixation des plaques entre elles par vis a panneaux VBA ;

- Débord conforme prescription fabricant ;

- Traitement de la bande périphérique autour du plat carbone par colle PROMACOL S de chez PROMAT
ou équivalent ;

- Sujétions liées aux découpes de tous types ;

- Nettoyage a pied d'ceuvre.

MODE DE METRES : Au métre carré — m2

LOCALISATION : Autour des ouvertures pour passage des gaines et plan de repérage GO.

3.3.3 - Création ouverture dans éléments porteur

Création/agrandissement des trémies/ouvertures dans les voiles en largeur et en hauteur, travaux comprenant

- Etampage des maconneries conservées,

- Brochage dans mur existant,

- Démolition des linteaux/alleges existants, si besoin

- Saignées verticales a plein mur pour jambages verticaux,
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- Exécution de jambages BA si besoin, y compris coffrage, ferraillage et bétonnage,

- Exécution de linteaux BA si besoin, y compris coffrage, ferraillage et bétonnage,

- Exécution des alléges BA si besoin, y compris coffrage, ferraillage et bétonnage,

- Démolition en sous ceuvre et par petites parties sur I'emprise de I'ouverture a créer chargement et
enlévement des déblais,

- Exécution d'un enduit des tableaux, y compris dressement des arétes, et raccord sur les deux
parements,

- Reprise de sol au droit du mur démoli en réserve pour raccord de sol,

- Epaisseur du mur : suivant plans architecte.

- Dimensions ouverture finie : suivant plans architecte.

MODE DE METRES : Au forfait — Ft.

LOCALISATION : Suivant plans architectes et plans de repérage GO.

3.3.4 - Travaux de sciages/percements/carottages

L'Entrepreneur du présent corps d'état aura la charge de la réalisation des différentes réservations dans les
dalles de planchers, poutres et murs pour permettre les passages des gaines, chemins de cables ou autres
ouvrages des corps d'états techniques.

Dans le cadre des travaux et sans que cette liste ne soit limitative, les travaux a la charge du présent corps
d'état comprendront les réservations dans les ouvrages en béton armé (horizontaux et verticaux), dans les murs
en maconneries, en moellons pierres, en briques ou autres.

1) Dans les ouvrages en béton, ces travaux comprendront :

- Lafourniture et la mise en place des protections et baches de rétention d'eau.

Le rejet des eaux en provenance de ces carottages vers |'extérieur.

- Lafourniture et la mise en place des installations compris repli en fin de travaux.

Le tracage des percements et la réalisation des différents carottages des dalles et murs existants.

- L'évacuation des gravois en provenance de ces travaux aux décharges publiques.

La réalisation des dégarnissages complémentaires pour piochages avec recherche des armatures et la
réalisation des chevétres en périphérie de la réservation ou de la trémie (linteaux et jambages) en
béton armé, avec mise en place de tous les bétons, coffrages et armatures nécessaires.

Prévoir également toutes les sujétions d’exécution telles que :

- Scellement des armatures aux résines.
- Mise en place des armatures et de la résine d'accrochage.
- Mise en place du béton avec bourrage a refus.

2) Dans les murs en maconneries, en _moellons pierres, en briques ou autres existants, ces travaux
comprendront :
- Letracage des percements et la réalisation des réservations et trémies par piochage, sciage, percages
ou tous autres moyens.
- L'évacuation des gravois en provenance de ces travaux aux décharges publiques.
- La réalisation des chevétres en périphérie de la réservation ou de la trémie (linteaux et jambages) en
béton armé, avec mise en place de tous les bétons, coffrages et armatures nécessaires dans les murs
maconnés.

Prévoir toutes les sujétions de mise en place des armatures compris scellement ou ancrages dans les existants.

L'Entrepreneur du présent corps d'état aura la charge de la réalisation des travaux de calfeutrement des
différentes trémies et réservations en béton ou platre qui devront assurer les mémes degrés coupe-feu que les
ouvrages existants.

L'Entrepreneur du présent corps d'état devra également la réalisation de tous les raccords soignés permettant
I'application des enduits de peintre.
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Ces différentes trémies et réservations, y compris calfeutrements, sont a effectuer pour les besoins des corps
d'état techniques dans les différents niveaux du batiment, dans les ouvrages existants conservés (verticaux et
horizontaux), et pour les besoins de pénétrations des réseaux concessionnaires en limites de propriétés.

A noter que I'Entrepreneur du présent corps d’état devra au stade de la consultation prendre impérativement
connaissance du dossier des corps d'états techniques pour connaitre la nature et I'emplacement des
réservations a effectuer dans les ouvrages existants conservés.

Ces ouvrages feront I'objet en cours d'exécution de plans spécifiques par niveau qui seront approuvés par le
Maitre d'CEuvre au fur et a mesure de la demande des corps d'état intéressés et de leur exécution.

MODE DE METRES : Au forfait — Ft.

LOCALISATION : Percements suivant indications des corps d'états techniques

3.3.5 - Bouchements et calfeutrements

Bouchement des ouvertures de tous types non conservés dans les planchers et dans les murs, travaux
comprenant :

- Fourniture et mise en ceuvre d'acier HA pour raidisseurs, chainage et linteaux,
Dressement de tableaux d'ouvertures avec retour pour pose en applique des menuiseries,
- Enduit sur murs au mortier de ciment — 1 face. Y compris dégrossissage et arétes.

- Compris toutes sujétions d'exécution.

Les travaux comprendront la réalisation des calfeutrements des différentes trémies et réservations en béton ou
platre qui devront assurer les mémes degrés coupe-feu que les ouvrages existants.

Travaux comprenant :

- Calfeutrement au moyen d'un mortier sans retrait.

- Passivation des aciers apparents

- Reprise ponctuelle en béton fibré sans retrait au droit des épaufrures

- Comblement au moyen d'un mortier sans retrait - Mise en ceuvre d'un additif a base de résine
synthétique de type TECHNIPACT H ou techniquement équivalent.

MODE DE METRES : Au forfait — Ft.

LOCALISATION : Bouchements et calfeutrements des réservations pour les corps d'états techniques.

3.3.6 - Poutres voile
Poutres en béton armé type B4, intérieures ou en fagades.

Epaisseur suivant plans.
Parements type soigné fin.

Compris incorporations diverses et réservations, compris armatures en attente.

MODE DE METRES : Au m2

LOCALISATION : Suivant plans architectes et plans de repérage GO.
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4 - ATTENDUS DU PRESENT LOT

Le présent chapitre définit les spécifications techniques détaillées s'appliquant aux matériaux, ouvrages et
équipements objets du présent corps d'état.

Les prestations et travaux prévus au présent lot comprennent :

e Les installations de chantier suivant le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)

e L'implantation in situ des ouvrages,

e Les calculs et plans, DOE, fourniture, fabrication et mise en ceuvre de tous les ouvrages concernés,

e Les travaux préparatoires,

e Les réservations, mise en place des incorporations et liaisons avec les autres corps d'état définis dans
le CCTC (vérifier existence du CCTC),

e la protection des existants,

e Les essais et contréles,

En outre, sont dues par I'Entrepreneur, sans que cette liste soit limitative, les dispositions suivantes, avant, en
cours, et apres exécution des travaux :

e Toute sujétion d'échafaudage et plate-forme permettant l'accés nécessaire a l'installation des
ouvrages, ainsi que la sécurité des lieux d'installation (voir PGC SPS),

e Le nettoyage général des salissures dues a I'exécution des travaux,

e Les réparations des dommages éventuels causés aux installations enfouies dans le sol, ou encourus
par celles qui n'auraient pu étre décelées avant le commencement des travaux ou qui auraient été
décelées avec une précision insuffisante.

L'Entrepreneur est chargé d'assurer la réalisation compléte des ouvrages du présent lot, et ses prestations
comprennent les travaux accessoires nécessaires découlant des études détaillées, méme si ces travaux ne
figurent pas sur les plans et documents.

PRINCIPE DE REPARTITION ENTRE LA MOE ET L’ENTREPRISE

Le dossier de consultation comprend I'ensemble des plans de coffrage des ouvrages et les spécifications
techniques établies par le concepteur dans le cadre de leur mission PRO-EXE.

Dans le dossier de consultation sont fournis :
W Les plans de coffrage permettant I'implantation et le coffrage des éléments d'ouvrages,
B Les métrés des ouvrages décrits dans le présent CCTP avec ratio de ferraillage.

W Les plans d'implantation (lignes d'épure) des pieces principales dont dépend la structure de I'ouvrage et
leur dimensionnement,

Toutes les demandes complémentaires ou modifications demandées par I'Entreprise seront a la charge
financiere de I'Entreprise aussi bien en plan de coffrage que ferraillage.

L'Entrepreneur doit fournir a I'approbation du Maitre d'CEuvre les documents suivants (hors mission MOE) :

e Plans d’études complémentaires liés aux ouvrages non structuraux : suivant répartition indiquée dans le
tableau ci-apres.

» Plans d’atelier et de chantier — PAC structure : suivant répartition indiquée dans le tableau ci-aprés
¢ DOE - suivant description réalisée ci-aprés

DESCRIPTION DE LA MISSION D’ETUDE EXE DES OUVRAGES NON STRUCTURAUX

20/53 DCE MS3 CCTP LOT 02 Curage Gros Oeuvre_C.docx 30/10/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTP LOT 02 — CURAGE / GROS OEUVRE

L’Entreprise doit la réalisation des études (calculs et dessins) des ouvrages non structuraux inclus dans son

lot suivant tableau,

DESCRIPTION DE LA MISSION PAC STRUCTURE A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE

Les plans de principes de conception sont fournis par la MOE dans le cadre du DCE.

Au démarrage du chantier, la MOE poursuit sa mission EXE en fournissant les plans de coffrages et plans de
principes généraux de ferraillage des ouvrages béton. Ces éléments ne comprennent pas la mission PAC :
les carnets de détails de ferraillage, les nomenclatures, les réservations dans les ouvrages, les plans
d’ouvrages spécifiques a la méthodologie de I'entreprise (modes constructifs, ouvrages provisoires), etc.)

L’Entreprise a donc a sa charge la réalisation de la mission PAC suivant tableau,

LIMITE DE PRESTATIONS ENTRE PEO MOE / PAC DE L’ENTREPRISE / EXE ENTREPRISE

PEO PAC EXEALA
CHARGE PAR

DUS PAR LA DUS PAR L’ENTREPRISE
MAITRISE L’ENTREPRISE
D’CEUVRE

Plans d’'implantation des axes, trames, joints de batiment X

Plans de fondations, implantation, coffrage et armatures, X

semelles, radiers, dallages, longrines, tétes de pieux

Plans de coffrage des éléments porteurs bétons ou X

maconneries tous niveaux.

Plans d’armature de ferraillage de tous les éléments porteurs X

béton ou maconneries porteuses tous niveaux

Ouvrages préfabriqués béton armé résultant de la conception X

Mise a jour du modéle sismique global MOE avec prise en X

compte modifications de I'entreprise du présent lot

Intégration des raideurs, des charpentes

Prise en compte méthodologie Entreprise en phase chantier : X

prédalle foraine, fagade préfabriquée, etc...

Massif de grue, Ouvrages bétons liés a l'installation de chantier, X

Ouvrages structurels liés aux prototypes, bases vies, etc.

Plans spécifigue de magonnerie non porteuse X

Détails de ferraillage des ouvrages porteurs béton et X

maconnerie

Nomenclature de ferraillage de tous les éléments porteurs X

béton ou maconneries tous niveaux

Nomenclature récapitulative des ouvrages bétons armé X
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PEO PAC EXEALA
CHARGE PAR
DUS PAR LA DUS PAR L’ENTREPRISE
MAITRISE L’ENTREPRISE
D’CEUVRE
Etudes (calculs et dessin) des ouvrages provisoires (base vie, X
grue, etc)
Etudes liées a la méthodologie propre de I'Entreprise (prédalle, X
prémurs, facade préfabriqués, etc)
Plans de phasages, d’étaiement et de reprise en sous-ceuvre, X
Magonnerie non porteuse X
Repérage Isolation, X
Repérage Fiches produits X
Fiches techniques des matériaux et agrément, X
Echantillons représentatifs nécessaires aux prises de décision X
du Maitre d’CEuvre,
Plans de la structure métallique X
Détails des assemblages des ouvrages porteurs acier X

DESCRIPTION DE LA MISSION DOE

Avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit fournir au Maitre d’CEuvre 'ensemble des documents, fiches
techniques, plans (autres que les documents réalisés par Egis) réellement exécutés avec la mention DOE. Le

DOE comprendra I'ensemble des documents relatifs au présent lot.

Si I'Entreprise propose des modifications, celles-ci doivent recevoir I'accord du Maitre d'Guvre et du contréleur
technique. Cette solution variante inclut le coGt des incidences éventuelles sur les autres corps d'état ainsi que

tous les frais d'études consécutifs.

En tout état de cause, elles ne doivent pas remettre en cause la définition architecturale tant au niveau de

I'aspect fini que des fonctionnalités. Ni le planning

Les variantes doivent se limiter aux choix des méthodes de réalisation, sans incidence sur les autres corps d’
états (ex : éléments préfabriqués au lieu de coulé en place, ou inversement, parpaings enduit au lieu de béton

banché, etc.).
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5 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES RELATIVES AU BETON

L’article de la norme NF EN 13670 s’applique.

5.1.1 - Exigences de base

Les échafaudages et étais doivent étre calculés pour résister sans déformation aux charges qui leur sont
transmises par les coffrages et leur contenant, ainsi qu'aux effets du vent. lls doivent pouvoir étre réglables a
tout moment pour conserver aux coffrages supportés leur altitude et leur rectitude.

Les coffrages doivent présenter une rigidité suffisante pour résister, sans déformation sensible, aux charges et

pressions auxquelles ils sont soumis ainsi qu'aux chocs accidentels pendant I'exécution des travaux.

5.1.2 - Matériaux

Tous les moules et coffrages doivent recevoir sur leur parement, au contact du béton, un produit destiné a
éviter toute adhérence du béton au coffrage. Ce produit ne doit pas tacher ni étre incompatible avec les
revétements scellés, peints ou teintés, ni attaquer le béton : il doit faire I'objet d'essais aux frais de I'Entreprise
et requérir I'avis du Maitre d'CEuvre et du Bureau de Contréle.

L'application devra se faire soigneusement et réguliérement.

5.1.3 - Conception et mise en place des étaiements
Pour ouvrage courant :

lIs doivent étre disposés de telle sorte qu'ils ne donnent sur les surfaces d'appui que des efforts compatibles
avec leur résistance et qu'ils ne provoquent aucun tassement du sol ou déformation du plancher, qui
entraineraient, par voie de conséquence, la déformation des coffrages.

Le systéme de réglage doit permettre la dépose des étais sans provoquer d'efforts sur les ouvrages réalisés.
Pour ouvrages spéciaux :

L'ensemble de ces ouvrages provisoires, y compris leur incidence sur I'ouvrage définitif, doit étre étudié et mis
en ceuvre, conformément aux dispositions du fascicule 65 pour les ouvrages de premiére catégorie. (Chapitre
V).

Conformément a ce chapitre, I'Entrepreneur désigne un responsable "chargé des ouvrages provisoires" et
soumet un projet détaillé conforme.

La déformation maximale au niveau du coffrage, lors du bétonnage, doit rester inférieure en toute direction a
20 mm

Les justifications seront conduites suivant les dispositions prévues par I'Annexe 43 du fascicule 65.
L'Entreprise devra désigner la personne chargée de contrdler les étaiements et ouvrages provisoires avant mise

en charge.

5.1.4 - Conception et mise en place du coffrage
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Exigences sur les parements : parements soignés

5.1.5 - Coffrages spéciaux
Sans objet.
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5.1.6 - Dispositifs provisoires et inserts permanents noyés dans le béton

L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

5.1.7 - Démontage des coffrages et des étaiements
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

5.2.1 - Spécification du béton
Ajout :

N° DE

SUSSEL o ouveaGe  piexpo.  CLASSEDE - aAsSEDE Ut o Shant
BETON SITION AUTORISE DTU 21
BO Béton de propreté | X0 C16/20 cl1.0 CEM Il /C Néant
Epaisseur 0,05 325
B1 Béton non armé en | X0 C20/25 cl1.0 CEM Il /C Atténué
contact avec la XC.. 325
terre XD..
Gros béton sous XS,
fondation XE.
XA..
B1bis  |Béton non armé en |X0 C20/25 cl1.0 CEM Il /C Atténué
contact avec la XC.. PM 325
terre et avec l'eau | yp_
Gros béton sous XS..
fondation dans la XF.
nappe XA..
B2 Béton non armé X0 C20/25 Cl1.0 CEM II/A
pour forme et XC.. 325
recharge non en XD..
contact avec la XS,
terre
XF..
Forme de pente,
recharge XA.
B3 Béton armé en X0 C25/30 Cl 0.65 CEM Il /C Hydrof. Et Strict
contact avec la XC.. C30/37 PM 325 Plastifiant
terre ou l'eau XD.. C35/45
agressive XS.. C40/50
Semelles XE.
superficielles ou sur
pieux, XA..
Longrines, radiers,
poteaux, voiles,
Dallages, béches,
Fosses, regards,
puisard
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N° DE

CLASSE CLASSE DE CONTROLE
ci'}‘?gﬂﬁ')'u TYPE D'OUVRAGE D’EXPO- R(:EI-S?SS'I?:I\? cEE C(I:-:-If\cflsuE.l:EES CIMENT ADJUVANTS  SUIVANT
: SITION AUTORISE DTU 21
BETON
B4 Béton armé en X0 C25/30 Cl0.40 CEM 1/32.5 |Plastifiant Strict
élévation XC.. C30/37
Poteaux, voiles, XD.. C35/45
dalles, poutres, XS. C40/50
(,es,callers XE.
EIe,menjcs , YA
préfabriqués
B5 Béton armé X0 C25/30 Cl0.40 CEM 1/42.5 |Fluidifiant Strict
autoplacant en XC.. C30/37
élévation pour XD..
facades XS,
Béton architectural XF
de parement brut. i
XA..
B6 Béton clair de X0 C25/30 Cl0.40 CEM 1/42.5 Strict
ciment blanc XC.. C30/37

Béton architectural |xp.
de parement brut. | yg
XF..
XA..
B50 Béton a hautes X0 C50/60 Cl0.40 Fluidifiant Strict
performances XC..
XD..
XS..
XF..
XA..
B60 Béton a hautes X0 C60/75 Cl0.40 Fluidifiant Strict
performances XC..
XD..
XS..
XF..
XA..
B8O Béton a hautes X0 C80/95 Cl0.40 Fluidifiant Strict
performances XC..
XD..
XS..
XF..
XA..

Les adjuvants utilisés doivent porter la certification NF.

En cas d'utilisation de béton prét a I'emploi, les bétons sont obligatoirement a caractéres normalisés (type
B.P.S. de la norme NF EN206).
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L'Entreprise prévoit les dispositions nécessaires pour effectuer les essais et contrdles prescrits aux chapitres 8,
9 et 10 de la norme NF EN 206.

Les essais sont effectués dans un laboratoire agréé.

Les prélevements de controOle sont effectués par I'Entreprise a la demande du Maitre d'CEuvre. Les essais sont
réalisés par un laboratoire agréé. Un prélévement est composé de trois éprouvettes. La fréquence de ces
prélevements, dans le cas de contrdle strict, est la suivante :

V <1000 m3 100 m3 5
1000 a 5000 m? 200 m? 10
V > 5000 m? 300 m3 20

Dans le cas d'un contréle atténué, un prélévement est effectué pour 300 m3, avec un minimum d'un
prélevement.

Sur demande du Maitre d'CEuvre ou du bureau de controle, des essais complémentaires, seront effectués par
le méme laboratoire. Les essais complémentaires seront a la charge du Maitre d'Ouvrage exclusivement dans
le cas ou les résultats seraient conformes aux spécifications. En particulier, ils devront permettre de s'assurer
que pour chaque livraison de béton, les performances prévues dans la norme NF EN 197-1 soient bien atteintes.

5.2.2 - Opérations préliminaires au bétonnage
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

5.2.3 - Livraison, réception et transport sur le chantier du béton frais
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout :

Le béton peut étre fabriqué dans une centrale extérieure, qui doit étre agréée par le Maitre d'CEuvre pour les
classes de béton demandées. Le transport doit alors étre obligatoirement effectué dans des camions toupies.
Il sera conforme a la norme NF EN 206 Béton - Spécification, performances, production et conformité.

Délais de mise en ceuvre conformes a la NF EN 13670/C Annexe F.
[l peut également étre installé des centrales sur le chantier.

Tout ajout d'eau postérieur a la fabrication est interdit.

5.2.4 - Mise en place et serrage

L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout :

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 3,00 m, et 80 cm dans le cas des éléments
horizontaux de grande surface (dalles, radiers) ; il doit étre mis en ceuvre par couche horizontale de faible
épaisseur (20 a 30 cm au maximum). Le laps de temps entre le bétonnage de deux couches successives doit

étre au plus égal a 15 minutes. Le temps de vibration doit étre limité pour éviter la ségrégation. La vibration
par l'intermédiaire des armatures est interdite.

L'Entrepreneur est tenu d'établir des fiches de coulage indiquant la date, I'heure, les conditions atmosphériques
et de température, la provenance du béton et la partie d'ouvrage coulée correspondante et les prélevements
de béton pour essais. Ces fiches sont tenues a la disposition du Maitre d'Guvre ainsi que les proces-verbaux
des résultats d'essais.

REPRISES DE BETONNAGE :
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L'Entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre pour approbation, au plus tard un mois avant coulage, les plans
proposant la localisation des arréts de coulage et le détail des joints correspondants.

Lorsqu'il est prévu un arrét de coulage, le béton est maintenu par un métal déployé a mailles fines fixé aux
armatures. Avant la reprise de bétonnage, la surface de reprise est nettoyée énergiquement et humidifiée a
saturation avant coulage du béton frais.

En bordure de mer, les reprises de bétonnage seront traitées afin d'éviter les pénétrations par pression de vent.
Pour les parements peints ou enduits, un pontage par entoilage sera réalisé

Pour les parements bruts de décoffrage, les dispositions suivantes seront prises :

Joint de reprise repiqués et traité par clefs.

Double nappe d'armature (intérieur extérieur) et mise en place d'un joint hydrogonflant type RX de chez
SOLVAY ou équivalent.

Les reprises se feront au droit de joints creux.
BETONNAGE PAR TEMPS FROID :

Lorsque la température mesurée sur le chantier est inférieure a - 5°C, la mise en place du béton n'est pas
autorisée.

Lorsque cette température est comprise entre + 5°C et - 5°C, la mise en place du béton n'est autorisée que
sous réserve de I'emploi de moyens efficaces pour prévenir les effets dommageables du froid. Le programme
de bétonnage précise alors les dispositions a prendre.

Apreés interruption de bétonnage due au froid, le béton éventuellement endommagé est démoli, et il est opéré
comme dans le cas de reprises accidentelles.

BETONNAGE PAR TEMPS CHAUD :

Pour les périodes ou la température mesurée sur le chantier est supérieure a 25°C, I'Entrepreneur soumet au
Maitre d'CEuvre, dans le cadre du programme de bétonnage, les dispositions qu'il propose de prendre en
complément de celles indiquées ci-dessus.

5.2.5 - Cure et protection
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout :

La cure du béton est exigée pour toutes les surfaces soumises aux effets atmosphériques susceptibles d'affecter
la qualité du béton. Elle consiste a protéger ces surfaces par les procédés suivants qui peuvent étre combinés

B Protection temporaire imperméable, notamment par maintien prolongé des coffrages et par création d'une
barriére étanche en surface du béton,

m Humidification.
Mise en ceuvre de la cure :

L'application de la protection est effectuée dés que possible. Elle est prolongée aussi longtemps que
I'évaporation de I'eau du béton risque d'affecter la qualité requise pour celui-ci. L'Entrepreneur propose au
Maitre d'CEuvre dans le cadre du programme de bétonnage, la durée d'application de la cure.

La protection intéresse toute la surface du béton de maniére continue et homogene ; elle est permanente
pendant la durée du traitement et son arrét simultané sur I'ensemble de chaque zone d'application.

Les produits de cure ne peuvent étre employés que s'ils sont agréés par la commission compétente. Des essais
de convenance peuvent étre nécessaires pour vérifier la facilité d'élimination du produit et sa compatibilité
avec les revétements définitifs (éventuels) prévus pour le béton.
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5.2.6 - Opération apres bétonnage
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

5.2.7 - Bétonnage des structures mixtes
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

5.2.8 - Parements
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Ajout :
PAREMENT DES SURFACES COFFREES

Conformément a I'article 9.2.1 du DTU 21, il est distingué quatre types de parements :
M parement élémentaire,

B parement ordinaire,

B parement courant,

B parement soigné.

Dont les caractéristiques, de planéité et de texture sont définis dans le DTU 21 en correspondance avec le
fascicule FD P18-503 .

De plus, le parement soigné est lui-méme subdivisé en trois classes conformément a l'article 5.4 du fascicule
65 :

M parement simple,
M parement fin,
B parement ouvragé.

Dont les caractéristiques de planéité, de texture et de teinte, sont définies dans le Fascicule 65 en
correspondance avec le fascicule FD P18-503 .

Conformément au DTU 21 P1-1, au fascicule 65 et a la norme NF P18-503, les critéres de réception des
différentes parements sont définis ci-apres :

parement élémentaire : P(0), E(0.0.0)
parement ordinaire : P(1), E(1.1.0), T(0)
parement courant : P(2), E(1.1.1), T(1)
parement soigné : P(2), E(2.2.2), T(2)
parement soigné fin : P(3), E(3.3.3), T(3)

Dans le cadre du projet, les parements des surfaces coffrées destinés a rester apparents devront respecter les
criteres de réception définis ci-apres :
B Parement trés soigné : P(4), E(4.4.4), T(4) :

Planéité : 3 mm sous la régle de 2 m.

Texture :

» Bullage moyen (X) : niveau de bullage 1, surface maximale par bulle 0,1 cm?/m?, profondeur 1 mm, surface de
bullage 0,5 %,

» Zone de bullage concentré (Y) : 2 %,
» Défauts localisés (Z):2cm?a 1 m.
Teinte T (4) :

» Zones adjacentes : 1

» Zones éloignées : 1
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Le choix de la teinte sera fait sur la base de I'échantillon retenu, aucune variation de teinte par rapport a celle
de I'échantillon ne sera tolérée sur les ouvrages réalisés, apres acceptation de I'échantillon.

Les parements restants apparents doivent étre exempts de tout produit risquant de faire apparaitre des taches.

Tous les ragréages, poncages et enduits pelliculaires qui s'averent nécessaires pour obtenir un fini acceptable
sont dus. Il en est de méme pour le redressement des arétes, notamment celles des poteaux, poutres, tableaux,
voussures.

Dans le cas de bétons laissés « brut de décoffrage » ou lasurés, et afin de s'assurer que I'aspect des éléments
présentant une fonction esthétique est bien celui demandé par I'Architecte, une planche d'essais de dimensions
3,00 m x 3,00 m environ, devra étre réalisée des le début du chantier. Ce voile témoin d'épaisseur similaire aux
ouvrages définitifs sera un voile devant étre revétu ; il comportera obligatoirement un joint de reprise
horizontal et un joint de reprise vertical et toute modénature pouvant faire partie des éléments définitifs. Il sera
réalisé autant d'échantillons que nécessaire pour obtenir I'agrément de I'Architecte. En cas de non-acceptation,
les essais devront étre prolongés.

L'échantillon accepté servira de référence pour les ouvrages définitifs et sera conservé et protégé jusqu’a la fin
du chantier. Le ciment adopté (nature, teinte, provenance, dosage) sera celui pour tous les bétons des ouvrages
similaires avec parements apparents.

Il sera établi un procés-verbal de réception.

Les parements soignés fin étant destinés a rester apparents, ils ne recevront aucun ragréage ou reprise
(parements bruts de décoffrage).

Afin d'assurer une qualité de finition correcte, les voiles de faible épaisseur bénéficieront d'une vibration
externe.

Les aspects de moirage seront évités par les phasages de coulage adaptés, par la mise en place de méthodes
de bétonnage trés strictes, et par des compositions de béton strictement suivies.

Tout élément ne répondant pas aux critéres esthétiques de la Maitrise d'CEuvre sera repris intégralement sur
I'emprise de I'ouvrage que la Maitrise d’CEuvre jugera nécessaire afin que la qualité de I'ouvrage ne soit pas
altérée esthétiquement.

TRAITEMENT DES PAREMENTS DESTINES A RECEVOIR UN REVETEMENT

L'Entrepreneur du présent lot est tenu de prendre connaissance des revétements qui seront appliqués sur les
ouvrages en béton.

Les parements doivent étre exempts de tout produit nuisant a l'adhérence des enduits, des peintures,
revétements hydrofuges, etc., ou risquant de faire apparaitre des traces.

Les parements des bétons doivent étre conformes aux prescriptions des DTU spécifiques aux revétements qui
viennent les recouvrir, en particulier :

DTU 26-1 : pour les enduits de liants hydrauliques
DTU 25-1 : pour les enduits intérieurs en platre
DTU 55.2 : pour les revétements attachés en pierre mince

DTU 59-1 : pour les revétements de peinture en feuil mince, semi-épais ou épais.

DTU 59-4 : pour les papiers peints

Pour les revétements épais tels qu'enduits aux liants hydrauliques, carreaux céramiques, pierres scellées, etc,
I'Entrepreneur du présent lot doit prévoir systématiquement un bouchardage du parement sur le béton encore
frais des le décoffrage, soit bouchardage mécanique, soit a I'aide d'un retardateur de prise de surface passé au
préalable a I'intérieur du coffrage (lavage au jet d'eau des le décoffrage faisant apparaitre les granulats).

Pour les enduits au platre, revétements de peinture, enduits plastiques, prévoir le parement minimum "soigné”,
sans traces d'huile de décoffrage ou autre produit susceptible de nuire a I'adhérence du revétement.
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De plus, et afin d'éviter toute contestation entre I'Entreprise de gros ceuvre et I'Entreprise de peinture au sujet
de la qualité des parements, au fur et a mesure de la terminaison des travaux de gros ceuvre, ce dernier
demande au peintre de controler les subjectiles en présence du Maitre d'CEuvre.

Les travaux éventuellement nécessaires pour les améliorer sont a exécuter par I'Entreprise de gros ceuvre ou,
a ses frais, par I'Entreprise de peinture.

Dans ce dernier cas, les travaux en cause sont réglés directement par I'Entreprise de gros ceuvre. Le Maitre
d'CEuvre n'intervient en la matiére qu'en tant qu'arbitre et constate la matérialité des travaux exécutés.

PAREMENTS SUPERIEURS DES DALLES

La classification définie ci-dessous est une classification définie dans le cadre du présent marché en
complément du DTU 21.

On distingue 4 types de parements, dont les caractéristiques de I'état de surfaces sont définies comme suit :
D1 - Surface brute

Destiné a recevoir un revétement épais tel que chapes, dallages, carrelages épais scellés sur lit de sable,
nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 5 cm et plus.

Aucune exigence particuliére n'est requise pour I'état de surface.

D2 - Surface courante

Réguliére obtenue par un surfagage a la regle.

Destiné a recevoir les types de revétements tels que :

Carrelages scellés directement sur dalle, nécessitant une réserve d'épaisseur de 'ordre de 2,5 cm.

Parquets flottants :

En lames épaisses, clouées sur lambourdes calées nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 6 a 7 cm.

En panneaux composites, non traditionnels, assemblés sur feutre d'étanchéité et lit de sable mince de calage
nécessitant une réserve d'épaisseur de I'ordre de 4 cm.

D3 - Surface soignée

Idem parement D2, mais destiné a recevoir, en collage direct, des revétements de sol minces déformables sous
réserve d'un lissage (a la charge de I'applicateur) avec un produit agréé en consommation limitée a 2,5 kg/m?
maximum ; au-dessus de cette valeur, un pongage sera exigé.

Aucun surfacage mécanique serré ne sera accepté. (finition talochée).
D4 - Surface trés soignée (par poncage si nécessaire).

Destiné a recevoir une peinture de sol, un revétement résine.
TOLERANCES SUR L'ETAT DE SURFACE DES DALLES

Elles sont définies par les critéres ci-apres :
Horizontalité

L'instrument de mesure est une regle de 2,00 m de longueur, équipée d'un niveau a bulle d'air. Une extrémité
de laregle est tenue en contact avec un point du plancher; la regle étant horizontale, on mesure la dénivellation
du plancher a l'autre extrémité de la régle. On mesure de la méme facon la dénivellation cumulée a l'intérieur
d'une piece.

Planéité

On distingue trois types de mesures complémentaires les unes aux autres et caractérisant chacune la planéité
a une échelle différente :

B on mesure la fleche de la dalle sous une régle de 2,00 m de longueur,

B méme opération que ci-dessus avec une régle de 0,20 m de longueur,
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B on mesure la hauteur des saillies locales des grains et des conglomérats de grains.

/]
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HORIZONTALITE PLANEITE
DENIVELLATIO
EES'\IC:\LIII;LII;?;:g N CUMULEE A SOUS REGLE DE SOUS REGLE DE HAUTEUR DES
DE2 M L'INT.D'UNE 2M 0,20 M SAILLIES
PIECE

D1 10 mm 15 mm 10 mm

D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm T mm

D3 5mm 7.5 mm 7 mm 2 mm T mm

D4 4 mm 6 mm 5mm T mm

L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

5.3.1 - Généralités

L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Toute partie bétonnée laissant apparaitre les armatures sera soit démolie, soit repiquée et reconstituée avec
du béton sur ordre du Maitre d'Cuvre.

5.3.2 - Matériaux

L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Les armatures utilisées doivent étre conformes a leur fiche d’homologation et a l'article 3.2 et Annexe C de
I'Eurocode 2 partie 1-1.

5.3.3 - Fagonnage, coupe, transport et stockage des armatures
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Les nomenclatures de coupe et de faconnage des aciers doivent étre fournies par I'Entreprise.

Le faconnage des armatures est interdit a température inférieure a -5 °C (sauf dispositions particuliéres
a fournir par I'Entreprise).

Le faconnage a chaud est interdit.
Diameétres des mandrins pour le fagonnage : voir paragraphe 8.3 de I'Eurocode 2.
Le redressage d'armatures pliées est interdit (sauf justification particuliére de I'Entreprise).

Le faconnage des armatures est conforme aux articles 4 et 5 de la norme NF A35-027.

5.3.4 - Soudage
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.
Les recouvrements, liaisons et assemblages par soudure sont interdits. Toute armature présentant une soudure

sera refusée. Les soudures des aciers de montage sont seules autorisées.

5.3.5 - Jonctions
L'article de la norme NF EN 13670 s'applique.

Les spécifications d'exécution doivent figurer sur les plans d'exécution, et respecter les dispositions de
I'Eurocode 2. Le recouvrement par barre filante est interdit.
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Les exigences de la NF EN 13670 sont suivies.
En complément des tolérances indiquées dans la NF EN 13670, les tolérances suivantes sont exigibles dans le
cas ou elles sont plus contraignantes (variable en fonction de la classe de tolérance).

5.4.1 - Généralités

Les tolérances dimensionnelles indiquées ci-aprés sont celles admises au moment des mesures de controles
opérées entre corps d'état différents et des mises en service. En conséquence, toutes les imprécisions
d'implantation, de déformation de coffrages, les variations de dimensions résultant de la température et du
retrait considérés comme jeu de comportement sont cumulables. Ces valeurs cumulées doivent entrer
nécessairement dans les limites définies ci-apres.

5.4.2 - Situation de la construction dans son ensemble
L'Entrepreneur du présent corps d’état fait établir, par un géomeétre agréé, I'implantation générale de I'ouvrage.

Les axes principaux de référence et le niveau de référence sont matérialisés par des bornes, qui doivent étre
protégées pour demeurer en parfait état pendant toute la durée du chantier.

L'écart ponctuel admissible sur les points caractéristiques est limité a + 2 centimetres. Par exemple :
Axes principaux,
Intersection avec le sol des principales arétes verticales et la superstructure.

Cet écart est ramené a = 0, - 2 cm pour les parties de construction situées en limite de propriété.

5.4.3 - Tolérances sur le positionnement du tramage

A chaque étage, I'Entrepreneur doit réimplanter le tramage de I'ouvrage et les cotes de niveau. Les tolérances
de positionnement de ces éléments sont les suivantes :

5.4.4 - Niveaux
Distance verticale entre deux reperes quelconques de niveau : la plus grande des deux valeurs :

0,5cm,

0,05 % de la distance verticale entre ces deux éléments.

5.4.5 - Tramage en plan
Distance entre deux points d'intersection du maillage de la trame : la plus grande de deux valeurs :

0,5cm,

0,05 % de la distance horizontale entre ces deux points.

5.4.6 - Verticalité

Ecart de verticalité entre deux points quelconques correspondants du maillage de la trame située & des niveaux
différents : la plus grande des deux valeurs :

0,5cm,

0,05 % de la distance verticale entre ces deux points.

33/53 DCE MS3 CCTP LOT 02 Curage Gros Oeuvre_C.docx 30/10/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTP LOT 02 — CURAGE / GROS OEUVRE

5.4.7 - Tolérance des éléments de structure

Les éléments de structure ou incorporés a la structure (poteaux, voiles, poutres, trémies, baies, etc.) sont
positionnés par rapport aux éléments réels de tramage définis au paragraphe précédent, suivant les cotes
indiquées sur les plans.

Les tolérances dans les trois directions X, Y, Z :
Sur l'implantation réelle d'un élément par rapport aux trames,

Sur les cotes entre deux points quelconques de I'ouvrage construit et la cote théorique résultant des
plans.

*_/
Sont données par la formule suivante : 0.07*vd avec un minimum de 1 ¢cm ; d est la distance ou la dimension
en centimetres des éléments comparés ou mesurés.

Siles controles, par des dérivements différents conduisent, pour un méme point ou élément, a plusieurs valeurs,
c'est celle qui est la plus restrictive qui s'impose.

Les chiffres indiqués ci-dessus concernant par exemple :
Le positionnement en plan de tout point par rapport au tramage le plus proche,
La verticalité,
La section des poteaux et des poutres,
La distance entre éléments,
Les épaisseurs des éléments,
Le niveau d'un plancher par rapport a des niveaux de référence,

La dimension et l'implantation de baies ou trémies.

5.5.1 - Chapes

5.5.1.1 - Matériaux
Les matériaux sont choisis parmi ceux répondant aux prescriptions de la norme NF DTU 26.2 P1-2 (CGM)

5.5.1.2 - Mode d’exécution
5.5.1.2.1 - Etat du support

L'entrepreneur doit la préparation du support avant mise en ceuvre. D'une fagcon générale, le support doit
présenter les qualités requises par la norme DTU ou le CPT de mise en ceuvre le concernant. Les points suivants
sont, de plus, a vérifier :

- Planéité et état de surface : ils doivent étre conformes aux prescriptions du paragraphe 6.2 du DTU
26.2 P1-1 (avril 2008). Dans le cas ou le support ne présente pas la planéité attendue par rapport a
I'ouvrage prévu, un ouvrage intermédiaire doit étre réalisé.

- Propreté : le support doit avoir été préalablement débarrassé de tous dépdts, déchets, traces de
peinture, pellicules de platre ou laitance
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5.5.1.2.2 - Chapes et dalles rapportés adhérentes

551221 Préparation du support

L'entrepreneur doit la préparation du support avant mise en ceuvre. Apres nettoyage, la surface doit étre
rendue rugueuse si nécessaire par des moyens manuels ou mécaniques et a nouveau soigneusement aspirée.

Si un produit de cure a été utilisé, celui-ci doit étre systématiquement éliminé par grenaillage.

Le support doit ensuite étre humidifié ou traité avec une barbotine pure ou adjuvantée d'une résine
d‘adhérence.
551222 Epaisseur

L'épaisseur minimale des chapes de ces ouvrages est de 3cm. L'épaisseur sera fixée par I'entrepreneur de fagcon
qu'il n'y ait aucun ressaut entre le revétement fini du projet et les revétements existants adjacents.

5.5.1.2.3 - Exécution

Le mortier ou le béton est étalé sur la surface du support ou sur la couche de désolidarisation ou sur la sous-
couche isolante, damé puis réglé et taloché et éventuellement lissé suivant I'état de surface désiré.

5.5.1.3 - Joints
5.5.1.3.1 - Joints de dilatation du gros ceuvre

Ces joints doivent étre respectés dans toute |'épaisseur de la chape et du revétement le cas échéant. Leur
largeur doit étre approximativement celle du joint du support.

Des corniéres métalliques sont fixées sur les supports. Un décaissé du support est indispensable pour fixer
mécaniquement les corniéres. La hauteur de l'aile perpendiculaire a la fixation au sol doit étre calculée pour
gu'une fois la chape ou la dalle réalisée et le carrelage posé, celui-ci affleure le haut de 'aile.

La nature des matériaux de remplissage est indiquée dans la norme NF DTU 26.2 P1-2 (CGM)
5.5.1.3.2 - Joints périphériques

La chape doit étre impérativement désolidarisées de toutes les parois verticales, y compris en pieds
d'huisserie et seuil, et de toute émergence (fourreaux de canalisations, poteaux, murets, etc.). Pour cela une
bande compressible, de 3 mm minimum telle que décrite dans la NF DTU 26.2 P1-2 (CGM), doit étre mise en
place en périphérie.

Cette bande périphérique doit partir du support et dépasser d'au moins 2 cm la surface finie, avant d'étre
arasée.

Dans le cas ou la chape ou la dalle est réalisée sur sous-couche isolante, le traitement des points particuliers
doivent étre conformes a la norme NF DTU 52.70.

5.5.1.3.3 - Joint de fractionnement de la chape

55.1.33.1 Cas général
Les joints de fractionnement sont exécutés en fonction de la nature du revétement de sol :
- Asec,

- Par sciage mécanique,
- Par profilé plastique.

Les joints de fractionnement sont réalisés au moins sur les 2/3 de la hauteur de la chape.

Dans tous les cas, des joints de fractionnement sont ménagés aux reprises de coulage et/ou en fonction de la
configuration géométrique des ouvrages.
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Les joints aux reprises de coulage sont des joints secs.
Les joints exécutés par sciage mécanique sont laissés vides.
Lors du fractionnement, il faut se rapprocher le plus possible de la forme carrée.

Lorsque la chape ou la dalle se poursuit d'une piece a 'autre, placer un joint de fractionnement a mi-feuillure
du seuil.

551332 Chapes ou dalles rapportées

Outre les joints de retrait et de construction du support, des joints de fractionnement supplémentaires sont a
exécuter :

- Tous les 25 m® et au plus tous les 8 m linéaire si la surface est destinée a rester nue ou a recevoir un
film de peinture,
- Tous les 60 m? et au plus tous les 8 m linéaire dans les autres cas

5.5.1.4 - Etat de surface et tolérances
5.5.1.4.1 - Etat de surface

L'état de surface des chapes ou dalles, obtenu aprés dressage a la régle, talochage manuel ou mécanique et
lissage doit étre fin et régulier.

5.5.1.5 - Tolérance
5.5.1.5.1 - Cas général

Les tolérances maximales admissibles correspondent a une fleche maximale mesurée sous la régle de 2 m ou
la regle de 0,20 m posée librement sur la chape ou la dalle ou a une mesure observée au moyen d'un
appareil de mesure électronique sur une distance de 2 m :

- 5mm sous laregle de 2 m,
- 2mm sous le réglet de 0,20 m.

5.5.1.5.2 - Niveau (ou planimétrie générale)

L'écart de niveau se mesure par la différence existante entre la position de la surface finie par rapport au
niveau prévu matérialisé par un trait ou des points de référence existants.

« d » étant la distance en métres au point de référence le plus proche, la tolérance admissible est de :

-+ (0,005 + 0,001 x d) (en metres)

5.5.1.6 - Délai de livraison aux autres corps d’état
Une interdiction de circulation sur la chape mise en ceuvre sera observée pendant une durée de 5 jours.

L'entrepreneur sera tenu responsable des éventuelles dégradations constatées dans le cas ou des défaillances
de signalisation et de barrage seraient constatés.
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5.5.2 - Mortiers

5.5.2.1 - Composition des mortiers

Le sable doit avoir des caractéristiques géométriques, physiques et chimiques conformes a la norme NF NF EN
13139 : Granulats pour mortiers Granulométrie 0,08/3 mm. En particulier, le sable doit étre propre et ne pas
contenir des matieres pouvant provoquer des effervescences. L'emploi du sable de mer est interdit.

Voir le chapitre 10 de la norme NF P18-545 : Granulats - Eléments de définition, conformité et codification

L'eau employée pour le gachage doit répondre aux prescriptions de la norme NF EN 1008.

DESIGNATION DosAGE EN LIANT DESTINATION
M1 350 kg de CM 250 Liants a maconner
M2 400 kg de CEM | 32.5 ou de liants Enduits ciment
spéciaux pour enduit
M3 200 kg de chaux XHN ou XHA Enduits batards
200 kg de ciment CEM 1 32.5
M4 350 kg de CEM | 32.5 Chapes
ou CEM Il 42.5

Le poids du liant est donné pour 1 m3 de sable sec. L'attention est attirée sur le terme sec. Par exemple, du
sable de Seine, pour une teneur en eau de 5 a 8 %, a un foisonnement de 30 a 40 %. S'il est mesuré tel quel, il
y aura un surdosage important en liant, qui aménera des désordres par fissuration du retrait.

5.5.3 - Curages — Démolition

5.5.3.1 - Mode d’exécution des travaux
L'Entrepreneur est seul responsable du mode d'exécution prévu par lui pour ses travaux.
Il doit se conformer a la réglementation de sécurité et notamment I'article GN13.

Il doit, avec son offre, fournir au Maitre d'CEuvre une note technique précisant le mode opératoire proposé
avec les différents phasages des travaux. Ces notes et croquis seront d'autant plus détaillés qu'il s'agit de
travaux de réhabilitation.

Tous les échafaudages et étais seront dus par le présent corps d'état, notamment ceux nécessaires pour les
percements des structures avec reprises en sous-oeuvre.

Les travaux par sape, abattage, renversement, démolition a I'aide de marteaux pneumatiques, etc. se feront
pendant les heures prévues selon les reglements de la lutte contre le bruit en vigueur.

Les moteurs d'engins seront équipés conformément aux arrétés interministériels du 11 Avril 1992.
Afin d'éviter la pollution par les poussieres, I'Entreprise devra :

- Utiliser des goulottes d'évacuation,

- Arroser et utiliser des baches de protection,

- Obturer les communications entre les parties a démolir et les parties a conserver par des baches ou
toiles plastiques,

- Maintenir toujours propres les abords du chantier

5.5.3.2 - Etaiements

[l appartient a I'Entrepreneur dans le cadre de son forfait de prévoir tous les étaiements nécessaires pour
assurer la stabilité a la fois des ouvrages conservés dans les zones de démolition et des ouvrages adjacents.

Les étaiements sont réalisés a 'aide de tours d'étaiement, de chevalements métalliques, de mannequins en
charpente métallique ou bois, etc.

lIs sont dimensionnés en fonction des descentes de charges calculées par I'Entrepreneur du présent corps
d'état.

lIs sont mis au droit des ouvertures a créer suivant description des ouvrages définis dans la 3eme partie.
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Les ouvertures dans les voiles conservés seront étrésillonnées.

L'ensemble de ces ouvrages provisoires spéciaux, y compris leur incidence sur I'ouvrage définitif, doit étre
étudié, mis en ceuvre, conformément aux dispositions du fascicule 65A pour les ouvrages de premiére catégorie
(chapitre 4).

NF EN 12812: Etaiements - Exigences de performance et méthodes de conception et calculs. Il existe 3 classes
de calcul d'étaiement (A, B1 et B2) définit au chapitre 4 de la norme précédemment citée.

La conception de I'étaiement des ouvrages sera telle que les étais pourront rester en place jusqu'a ce que les
ouvrages définitifs assurent la stabilité de la construction et sans qu'il soit nécessaire de les modifier.

Si nécessaire, il sera mis en place des palées d'étayage afin d'éviter tous mouvements mettant en cause la
stabilité des éléments conservés. Leur construction sera réalisée conformément a une note de calcul et a un
plan de montage qui devront étre conservés sur le chantier. L'emplacement des batteries d'étais est au
préalable soumis au visa du Maitre d'CEuvre. Conformément a ce chapitre, I'Entrepreneur désigne un
responsable « chargé des ouvrages provisoires » et soumet un projet détaillé conforme.

L'Entrepreneur du présent lot est responsable des étaiements et des ouvrages concernés par les démolitions,
tant que ceux-ci ne sont pas pris en charge (avec procés-verbal) par I'Entrepreneur du corps d'état intervenant
directement apres travaux de démolition. Si les travaux postérieurs aux démolitions ne sont pas poursuivis
immédiatement, I'Entrepreneur du présent corps d'état demeure responsable pendant une durée de un an
aprés l'achévement de ses travaux diment constaté.

5.5.3.3 - Travaux sur existants conservés

L'Entrepreneur du présent lot est responsable de la stabilité, de la bonne tenue et de la remise en état des
existants conservés.

[l devra étre tenu compte de ne pas créer sur les planchers conservés des surcharges intempestives.

5.5.3.4 - Démolition d’ouvrages porteurs - reprise en sous-ceuvre

Les travaux de démolition sont effectués a I'aide de méthodes traditionnelles ou par sciage ou BRH et carottage
dans les zones sensibles tout en recherchant au maximum a minimiser le bruit et la poussiere par tous les
moyens appropriés. Toutes les protections seront mises en ceuvre afin d'éviter les chutes de matériaux, les
étaiements provisoires seront réguliérement examinés et renforcés s'il y a lieu.

Méthode d'exécutions pour démolitions pour reprises en sous ceuvre :

38/53 DCE MS3 CCTP LOT 02 Curage Gros Oeuvre_C.docx 30/10/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE

PHASE DCE — CCTP LOT 02 — CURAGE / GROS OEUVRE

TYPE MATURE DE PORTEE EPAISSEUR METHODE D EXECUTION
L'OUVRAGE

A Baie =3im = 40 cm Ouverture sur toute hauteur et toute épaisseur par
petites passes et étaiement immédiat. Réalisation du
linteau

B Baie =3im Comprise Ouverture par demi épaisseur sur toute la portée et

entre 40 cm et | toute hauteur, étaiement immeédiat. Réalisation du
1m linteau.

C Baie <3im =1m Ouverture toute hauteur par épaisseurs successives,
sur toute la portée, étaiement immeédiat.

D Baie =3m < 40 cm Ouverture toute épaisseur, par petites passes sur la
hauteur du futur linteau. Pose de tabourets pour
étaiement provisoire. Réalisation du linteau définitif
puis démolition sous linteau

E Baie =3m Comprise Ouverture par demi-eépaisseur et par petites passes

entre 40 cm et | sur la hauteur du futur linteaw. Pose de tabourets ou
1m autre étaiement provisoire. Achévement par linteau
definitif et démolition sous linteau

F Baie =3m =1m Etude spéciale.

G Filier ou / ! Chevalement par insertion de tubes ou profilés

poteau métalliques a travers le pilier ou le poteau existant.
Etaiement provisoire. Démalition. Réalisation de
poutres de reprise en tubes ou profilés métalliques
noyes dans du béton armé. Dépose des étaiements.

5.5.3.5 - Matériaux provenant des curages/démolitions

Tous les travaux de curage et démolition comprennent I'enlévement et le transport des gravois aux décharges
publiques a la charge du présent corps d'état. Tous les matériaux et déblais sont soit récupérés, soit enlevés
aux décharges publiques suivant une procédure de tri.

En fin de travaux, I'Entrepreneur doit laisser I'emprise de chantier libre de tous gravois. L'Entrepreneur aura la
propriété de tous les produits provenant des démolitions, a I'exception des différents matériels qui pourraient
éventuellement étre récupérés par le Maitre de I'Ouvrage.

39/53 DCE MS3 CCTP LOT 02 Curage Gros Oeuvre_C.docx 30/10/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTP LOT 02 — CURAGE / GROS OEUVRE

6 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES DES ELEMENTS EN ACIER

Le présent chapitre définit les spécifications techniques détaillées s’appliquant aux matériaux, ouvrages et
équipements objets du présent corps d'état.

INTRODUCTION
La structure métallique de I'ouvrage est exécutée conformément a la norme NF EN 1090-2 : Exécution des
structures en acier et des structures en aluminium complété par son complément national NF P 22-101-2/CN.

Les prescriptions ci-dessous compléetent celles de ces normes, afin de les adapter au projet en suivant la trame
du document de base.

Les termes ci-dessous sont utilisés

Ajout : signifie que le texte s’applique en plus de l'article ou du paragraphe correspondant a la norme NF EN
1090-2 sans aucun amendement au texte.

Modification : signifie que le texte modifie le texte de la norme NF EN 1090-2 le cas échéant.
L’article de la norme NF EN 1090-2 s’applique.

Ajout :

L'ensemble des ouvrages prévus au présent corps d'état doit étre conforme aux normes francaises et textes
réglementaires concernant la construction, dans leur édition la plus récente. Les matériaux ou ensembles non
traditionnels doivent faire I'objet d’'un Avis Technique Européen ou accepté par I’AFAC ou d’un avis favorable
de la part du Bureau de Contréle agréé.

Les ouvrages doivent étre calculés et exécutés conformément aux réglements, normes et recommandations
francaises en vigueur, pris dans leur derniére édition (dates non précisés dans le présent document), et
notamment en référence aux documents ci-apres.

Normes ou projets de normes AFNOR applicables aux travaux de batiment en ce qu’elles ne sont pas contraires
au Cahier des Charges ci-dessous :

m Cahier des Charges des constructions métalliques DTU 32-1 ou DTU P22-201, en complément des normes
NF EN 1090-2 et NF P 22-101-2/CN auxquels il se réfere,

m L’ensemble des Eurocodes structuraux et leur Annexes Nationales notamment :
Eurocode 0 NF EN 1990 : Base de calcul des structures ;
Eurocode 1 NF EN 1991 : Action sur les structures
Eurocode 3 NF EN 1993 : Calcul des structures en acier
Eurocode 4 NF EN 1994 : Calcul des structures mixtes acier-béton
Eurocode 8 NF EN 1998 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes
Eurocode 9 NF EN 1999 : Calcul des structures en aluminium

B Regles pour le calcul des appareils de levage (Regles FEM 1.001 édition 87 rev. 98),

m Guides de dimensionnement du CIDECT (Comité International pour le Développement et I'Etude de la
Construction Tubulaire), distribués par le CTICM :

assemblages de sections creuses circulaires (CHS) sous chargement statique prédominant,
stabilité des structures en profils creux,

assemblages de sections creuses rectangulaires (RHS) sous chargement statique prédominant,
fabrication, assemblage et montage des structures en profils creux.,

poteaux en profils creux soumis a I'incendie.
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L’article de la norme NF EN 1090-2 s’applique.

CONFORMEMENT AUX TERMES DE LA NF EN 1090-2, LA CLASSE D’EXECUTION DE L’OUVRAGE EST :
PRODUITS CONSTITUTIFS

6.4.1 - Généralités

Ajout : L'Entreprise doit employer impérativement des aciers ayant des caractéristiques chimiques et physiques,
au moins équivalentes a celles qui sont imposées ; les origines de ces aciers et leurs caractéristiques sont a
préciser clairement dans la proposition.

Tous les produits de construction mis en ceuvre doivent étre conformes aux normes EN en vigueur. Les sections
utilisées pour le calcul doivent étre celles réellement mises en ceuvre compte tenu des tolérances admissibles.

Chaque composant structurel de la construction classé et mis sur le marché au sein de I'Europe devra avoir
une attestation de conformité, selon la directive communautaire sur les produits de la construction (DPC n°89-
106), et qui sera matérialisée par le marquage CE

6.4.2 - Identification, documents de controle et tracabilité
L’article de la norme NF EN 1090-2 s’applique.

6.4.3 - Aciers de construction
Ajout :
Les qualités des aciers seront déterminées par I'application de la norme NF.EN.1993. Partie 1.10.

Les poutrelles laminées et les téles seront de qualité minimale JO. Les tubes seront réalisés sans soudure
hélicoidale par profils creux de qualité minimale JO.

Les aciers susceptibles de décollements lamellaires et sollicités dans le sens travers a leur direction principale
de laminage méme partiellement, présenteront une classe de qualité Z conforme aux exigences de la norme
NF.EN.1993. Partie 1.10.

La définition des aciers retenus pour les structures, lors de I'établissement du projet, est précisée explicitement
au chapitre décrivant les matériaux.

Dans I'hypothése ou I'Entreprise envisage I'emploi d'acier de nuances et qualités différentes de celles qui sont
proposées dans le projet, cette derniére doit justifier dans sa proposition les raisons de son choix et obtenir
I'accord du Maitre d'CEuvre, étant entendu que, dans I'hypothése d'un accord favorable, la remise a jour du
projet dans son ensemble est a sa charge.

Ajout : En complément de l'article 4.2.2 de NF P 22-101-2/CN, dans le cas ou la protection par galvanisation

par immersion a chaud est prévue, les aciers doivent étre aptes a la galvanisation selon les prescriptions du
paragraphe Galvanisation.

6.4.4 - Produits consommables pour le soudage

Ajout : Le métal d’apport de soudure présente des propriétés mécaniques, dans sa condition apres traitement
thermique/recuit de détente, égales ou supérieures aux minima spécifiés pour I’élément a souder dans sa
condition finale.

6.4.5 - Eléments de fixation mécanique

(1) Ajout : Sauf disposition particuliere, toute boulonnerie autre que la boulonnerie inoxydable est galvanisée,
shérardisée, ou soumise a un autre traitement de surface agréé par le Maitre d'CEuvre et le Controleur
technique. Pour toute boulonnerie galvanisée ou shérardisée de qualité supérieure a 8.8, la méthodologie de
shérardisation, y compris détails de tout traitement chimique et thermique qu'elle aura subi, doit étre soumise
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au Maitre d'CEuvre pour approbation avant acceptation (cf. §F.2.2 de 'EN 1090-2, un décapage mécanique
et/ou l'utilisation de boulonnerie label NF permet de se prémunir des risques de fragilisation par I'hydrogéne).

(2) Ajout : Les boulons de qualité 5.8 et 6.8 sont a éviter (allongement a la rupture trop faible) sauf dispositions
spéciales suivantes :

M Le percage des trous est ramenéad + 1 mm.
B La majoration du nombre des boulons.

(3) Ajout : Les boulons non précontraints devront comporter le marquage « SB CE » conformément a la norme
NF EN 15048.

(4) Ajout : Boulonnerie a serrage controlé : la boulonnerie est de qualité 8,8 au minimum, label NF. Les boulons
doivent étre conformes a la norme NF EN 14399 et de type HR. Les boulons HV en usage précontraint sont
proscrits.

(5) Ajout : Assemblages par boulons a sertir (genre rivelons), I'emploi de ces boulons doit étre préalablement
soumis a l'accord du Maitre d'CEuvre. En régle générale, leur utilisation est réservée aux éléments secondaires
en treillis exécutés en atelier. Deux catégories de boulons peuvent étre utilisées, d'une part les boulons en acier
a 60 kg/mm? de limite élastique travaillant au cisaillement, d'autre part, les boulons en acier a 80 kg/mm? de
limite élastique (dits HR), faisant intervenir dans la résistance des assemblages le frottement des piéces en
contact. Les boulons doivent étre protégés contre la corrosion (cadmiage ou zingage). Par ailleurs, le
dimensionnement, la pose et le controle de ces boulons doivent étre effectués conformément aux
spécifications du Cahier des Charges de mise en ceuvre du fabricant.

(8) Ajout :

Tous les assemblages qui pourront étre assujettis a la vibration ou I'inversion des contraintes sont bloqués
pour empécher le desserrage. Le blocage est assuré par serrage, ou autre moyen agréé par le Maitre d'CEuvre.

(1) Ajout : Pour les opérations sur site, en extérieur, la géométrie de fabrication est constamment adaptée, pour
chaque partie d’ouvrage, en fonction des températures ambiante de travail.

(3) Ajout : L'oxycoupage est proscrit, .

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de la charpente sont a exécuter
avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Les éléments sont stockés de maniére a ne subir aucune déformation.

Pendant le stockage, on prend soin d’éviter tout contact avec le sol, s. L’entreprise doit assurer la protection
des éléments de structure ou d’ossature durant la phase chantier si ceux-ci comportent des matériaux isolants.

Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'Entreprise a l'obligation d'effectuer a sa charge les réparations nécessaires avant montage ; ces interventions
en atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments
considérés.

L'Entreprise est tenue de régler les problémes des aires de stockage sur chantier I'utilisation des engins de
levage et le programme de montage dans le cadre du planning d'‘ensemble avec les autres intervenants.

6.5.1 - Assemblages soudes
Mise en ceuvre des matériaux, contrdle tolérance d’exécution.
La fabrication de I'ouvrage sera réalisée par application de la Norme NF P 22.471 : construction métallique,

assemblages soudés, fabrication, complétée par les spécifications suivantes :

Qualification des soudeurs et des opérateurs :
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Il sera fait application de la NF 88110 : « Qualification des soudeurs et des opérateurs ». La qualification des
soudeurs sera de Niveau 1.

Qualification d’'un mode opératoire de soudage :
La qualification des modes opératoires de soudage sera faite en conformité avec le document de I'lS N° 319.10.

Classes de soudures :
En fonction des catégories de construction, les classes de soudures telles que définies dans la Norme NF P
22471 seront appliquées suivant le tableau ci-dessous :

Contréles non destructifs :
On distinguera les soudures exécutées en atelier de celles sur chantier. Des contréles non destructifs pourront
étre réalisés si le Maitre d'ceuvre le juge nécessaire.

6.5.2 - Assemblages boulonnes

L'ensemble des encastrements sera réalisé par boulons haute résistance employés avec précontrainte (les
surfaces en contact non peintes).

En fonction du classement des éléments établis au paragraphe G2-7, les assemblages boulonnés seront établis
comme suit :

CLASSE 1
- Portiques : boulons HR 8.8 et 10.9
- Contreventements, stabilités : boulons classe 8.8
- Ossatures complémentaires : boulons classe 8.8

CLASSE 2
- Solives, pannes, chevétres : boulons classe 8.8
- Lisses : boulons classe 8.8

Un certificat de provenance des boulons et les fiches d'autocontréle des serrages devront étre remis au Maitre
d’'Ouvrage avant réception des travaux.

(1) Ajout :

L'agrément des soudeurs appelés a travailler sur les ossatures, ainsi que le controle et la réception des
soudures, en atelier et sur le chantier, doivent étre effectués suivant les directives et par les soins d'un
organisme qualifié agréé par le Maitre d'CEuvre.

Les soudures devront étre acceptées par le Maitre d'CEuvre sur le plan esthétique.

Pour tout joint dont la performance ne peut pas étre clairement prévue par les normes acceptées,
I'Entrepreneur effectuera une série d'essais de prototypes pour vérifier la performance.
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L'entrepreneur a a sa charge le calcul et la conception détaillée de toutes les soudures, notamment le profil
aux joints, le type d'électrodes, le voltage, le débit, etc.

(2) Ajout : Programme de soudage et dossier de contrdle.

L'Entreprise doit fournir au Maitre d'GEuvre et au Bureau de Contréle, les documents suivants : (pour les classes
d’exécution EXC2, EXC3 et EXC4)

M les qualifications des soudeurs et des opérateurs en cours de validité,
le programme de soudage,

qualification du mode opératoire de soudage,

les fiches de vérification prévues par la norme NF EN 12062

les procés-verbaux d'essais effectués par I'organisme agréé,

les frais correspondant a ces diverses prestations sont a prendre en compte par I'Entreprise,

Le systeme de soudure sur les piéces en acier moulé devrait prendre en compte la composition de la piece
moulée (plus particulierement le carbone équivalent).

(3) Modification : D’autre procédés de soudage ne sont pas autorisés sauf autorisation écrite de la Maitrise
d’'CEuvre.

(5.6) Ajout : L'entrepreneur n'effectue aucune soudure qui n'est pas indiquée sur les plans, méme pour réaliser
un assemblage provisoire a moins qu'il n'en ait soumis la proposition du Maitre d'Cuvre et obtenu son
autorisation.

(5.9) Ajout : Sauf mention particuliére ou approbation préalable particuliere du Maitre d'CEuvre, les soudures
bout a bout a pénétration partielle ne sont pas utilisées.

Les jeux d’assemblages respecteront la NF EN 1090.
(1) Ajout :
L'entrepreneur a a sa charge le calcul et la conception détaillée de tous les assemblages.

Le boulonnage est réalisé conformément aux plans. En particulier la position relative des tétes de boulons et
écrous est scrupuleusement respectée. Pour un méme assemblage, les tétes de boulons doivent se trouver
d'un méme co6té. Les boulons sont disposés bien en ligne.

Des piéces d’assemblages pourront étre réalisées par moulage. Les nuances d’acier seront les mémes que les
pieces assemblées. Chaque piéce moulée devra étre réceptionnée par la Maitre d’CEuvre

(1) Ajout : La conception de I'ouvrage et les contraintes qui s'y rattachent imposent a I'Entreprise une analyse
compléte de toutes les sujétions inhérentes au montage et au réglage de I'ossature.

En conséquence, la prestation relative au présent corps d'état doit comprendre, outre les moyens de levage
adaptés au chantier, la fourniture, le montage et le démontage de tous les dispositifs complémentaires
nécessaires a la bonne exécution des travaux, et notamment contreventements, étaiements, haubanages,
échafaudages, filets de protection, etc., de caractére provisoire, qui ne sont pas indiqués explicitement dans le
présent marché, car considérés comme du ressort exclusif de I'Entreprise.

[l en est de méme pour tous les travaux de renforcements localisés de I'ossature, pouvant résulter des solutions
de montage retenues par I'Entreprise, ainsi que de I'étude d'exécution relative a ces choix.

Le marché de I'Entreprise du présent corps d'état est réputé tenir compte de la totalité de ces sujétions.

(4) Ajout : L'implantation des ouvrages s'effectue a partir des reperes fixes de référence dont I'Entrepreneur du
présent corps d'état assure sous sa responsabilité la mise en place et I'entretien ; ces repéeres disposés en
dehors de I'emprise des ouvrages servent de base pour l'implantation et le nivellement de la charpente
métallique.
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(5) Ajout :

L'Entrepreneur titulaire du présent corps d'état doit avant livraison de la charpente suivant le planning
d'exécution :

M Fixation par scellement chimique

La fourniture des clefs d'ancrage est a la charge du corps d'état Gros CEuvre.
Le calage fin des appuis est a la charge du présent corps d'état.

(6) Ajout :

La remise en conformité des éléments détériorés en atelier ou sur chantier ne doit en aucun cas modifier les
capacités initiales de résistance des éléments considérés.

L'Entreprise est tenue de régler les problémes suivants dans le cadre du planning d'ensemble avec les autres
intervenants :

M aires de stockage sur chantier,

m utilisation des engins de levage,

B programme de montage.

(7) Ajout :

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de I'ossature métallique, sont
a exécuter avec toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détérioration accidentelle de certains éléments au cours de ces différentes opérations,
I'Entreprise a I'obligation d'effectuer a sa charge les réparations nécessaires avant montage ; ces interventions

en atelier ou sur chantier ne doivent en aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments
considérés.

L'Entreprise est tenue de régler les problémes :

M des aires de stockage sur chantier,

m d'utilisation des engins de levage,

m du programme de montage.

Dans le cadre du planning d'ensemble avec les autres intervenants.

Vérification

L'entreprise titulaire du présent lot est tenue de vérifier les implantations, les niveaux, les équerrages des
ouvrages mis a sa disposition par I'Entreprise du Lot Gros (Euvre et de faire toutes réserves dans le cas d'erreurs

et ce, avant montage. Faute de quoi, toutes réclamations, aprés pose des ossatures métalliques, ne pourront
étre prises en considération.

Pieces déformées
Toute piece déformée pendant le transport ou le montage sera refusée.

Montage

Le brochage des éléments d'assemblage devra étre effectué de telle maniere qu'il ne provoque ni écrasement
ni déformation des piéces. Dans le cas de percage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques
(perceuse, poingonneuse) a I'exclusion du chalumeau.

Pendant la durée du montage, il sera pris toutes précautions nécessaires. Les tolérances admises par les regles
CM 66 et 'EUROCODE, pour le réglage de la charpente, seront respectées ainsi que les contre-fleches
mentionnées sur les plans. Les calages devront se situer exclusivement sous les ailes des poteaux.

Aprés montage et réglage des ossatures métalliques, tous les boulons seront bloqués en fonction de leur
utilisation.

Boulons H.R. serrage par clé dynamométrique.
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Assemblage soumis a des vibrations (manutention), il sera pris toutes les dispositions pour éviter un éventuel
desserrage de I'écrou (contre-écrou, rondelle frein, etc. ...). Dans le cas de montage sur dalle B.A. I'entreprise
de montage devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la dégradation des ouvrages B.A. (a
sa charge les réparations éventuelles dues aux chocs et a la manutention).

Dans le cas de montage sur terrain boueux, I'Entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter aux
pieces de charpente le contact direct avec le sol, par tous moyens appropriés, stockage sur madriers ou hors
des zones boueuses (a sa charge le nettoyage des parties souillées par la boue). L'Entreprise doit fournir une
ossature métallique propre et nette.

Levage

La procédure de levage, les calculs, les plans de levage qui en découlent sont a la charge de I'Entreprise
adjudicataire et devront étre soumis a I'approbation du MOA.

Coupes
Les coupes des poutrelles seront nettes.
Les grugeages devront étre rectilignes avec un jeu minimum nécessaire au montage des piéces.

Poinconnage - Percage
Les trous d'éclissage a haute rigidité (emploi de boulons 8-8 ou 10-9) seront percés et non poingonnés.
Les bavures de percage seront ébarbées.

Finitions

Les piéces devront étre livrées parfaitement planes et rectilignes.

Les semelles et patins soudés seront préformés avant soudure, afin de plaquer au montage au moment du
serrage des boulons ; tous les assemblages a plaquer seront sans jeu sur les bords et notamment dans le cas
d'assemblage par boulons a haute résistance dont la finition devra assurer le bon rendement de I'assemblage.
Les plaques et platines d'assemblage par boulons H.R. ne seront pas peintes mais débarrassées de la rouille et
calamine, par décapage au chalumeau, a température réduite afin d’obtenir un coefficient de frottement
supérieur a 0,3 (ou tout autre moyen agréé).

6.10.1 - Généralités

L'Entreprise doit respecter les normes, reglements, décrets et régles de I'art, applicables a la profession, et
notamment :

Les normes NF EN10-238 et FD35-512 relatives aux produits grenaillés pré peints et leur mise en ceuvre,
La norme NF EN ISO 12944-5 anticorrosion des structures en acier par systemes de peinture,

La norme NF EN ISO 12944-2 détermination des classes de corrosivité,

La norme NF EN ISO 12 944-3 dispositions constructives,

Réglement particulier de la marque « ACQPA » systémes anticorrosion par peintures,

La norme ISO 8501-1 degré de préparation de surface,

La norme ISO 8501-3 degré de préparation des imperfections d’acier avant décapage,

La norme ISO 8503-1 et 2 rugosité de surface,

Le Fascicule 56,

La norme NFT 30124 mesure des épaisseurs seches pour réception,

La norme ISO 19840 mesure des épaisseurs seches pour réception,

Les Normes NF EN ISO 4628-1 a -5 et -7 de septembre 2003 concernant les peintures.

46 /53 DCE MS3 CCTP LOT 02 Curage Gros Oeuvre_C.docx 30/10/2024



CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON — MS3 — GASTRO-ENTEROLOGIE
PHASE DCE — CCTP LOT 02 — CURAGE / GROS OEUVRE

M La norme NF EN ISO 1461 pour la Galvanisation
Par ailleurs, toutes précautions doivent étre prises pour faciliter I'application de la protection antirouille, a savoir
M Toutes les surfaces doivent étre aisément accessibles,

M Les dispositions constructives créant des réceptacles d'eaux ou de poussieres sont a éviter dans la mesure
du possible,

B Les structures tubulaires ou en caisson doivent étre parfaitement obturées.

6.10.2 - Protection par galvanisation

6.10.2.1 - Généralités

Tous les éléments de I'ossature métallique doivent étre préalablement brossés, dégraissés et nettoyés de toutes
salissures.

Apres exécution des éléments d'ossature en atelier (soudage, assemblage, etc.), les éléments de I'ossature
métallique doivent étre protégés contre la corrosion par galvanisation a chaud, parimmersion des piéces (aprés
décapage) dans un bain de zinc fondu (environ 450°) ; I'épaisseur du revétement de zinc est conforme a la
norme NF EN ISO 1461 (de juillet 2009). Une attestation de conformité aux prescriptions de la norme NF EN
ISO 1461 devra étre fournie.

La conception et la réalisation des piéces métalliques, destinées a la galvanisation, et 'opération de
galvanisation devront étre conforme a la norme NF EN ISO 14713 (de mars 2010) qui précise les précautions
nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.

Tous les ensembles métalliques pré faconnés sont exécutés en tenant compte des diverses sujétions inhérentes
au procédé de galvanisation a chaud ; leur conception doit permettre d'éviter les risques de déformation
permanente, de limiter les phénomenes de dilatation différentielle entre les composants de masse différente,
d'assurer une bonne circulation des acides et du zinc sur toutes les surfaces, etc. Le repérage des piéces est
réalisé par poinconnage a froid ou par étiquetage, a l'aide de témoins en tble d'acier fixés sur les éléments
d'ossature.

Les aciers étant destinés a la galvanisation, les teneurs en silicium et phosphore devront étre conformes aux
catégories de composition chimiques des aciers définies par la norme NF A35-503 (de juin 2008). lIs seront du
type non effervescent de catégories B ou C (soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre dans le cas d’'une
catégorie C), et I'épaisseur de zinc devra étre de 100um minimum et garantir une durée de vie de 12 ans a
partir de la date de livraison de I'ouvrage.

Un certificat de réception 3.1A ou 3.1B selon la norme NF EN 10204, lors de la livraison des aciers, confirmera
le respect de la présente exigence particuliére.

L'Entreprise doit tenir a la disposition du Bureau de Controle et du Maitre d'CEuvre, les fiches attestant de la
conformité de la galvanisation aux spécifications mentionnées.

L'ensemble de la prestation devra étre garantie 10 ans avec certificat fourni avant mise en ceuvre.

Les teneurs en silicium et phosphore pour les aciers galvanisés devront étre conformes au classement de la
Norme NFA35.503 en fonction des garanties optimales exigées.
L'épaisseur minimale de la protection par galvanisation sera :
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6.10.2.2 - Retouches

L'entrepreneur présente au Maitre d’ceuvre une proposition compléte et justifiée pour toute procédure et
matériau de réparation, et obtient son approbation, préalablement a tous travaux. Les retouches sont
effectuées conformément a la fiche technique jointe au dossier d'exécution et approuvée par le Maitre d’ceuvre
et le Controleur technique.

En cas d'endommagement de la galvanisation, la reconstitution de la protection est effectuée conformément
au présent document, soit par la re-protection intégrale, soit par une procédure de réparation. La retouche sur
site est a éviter formellement. En cas de retouche indispensable, préférer une peinture riche en zinc de
minimum 100um.

Avec autorisation de la Maitrise d’CEuvre, les zones ou la galvanisation est Iégéerement endommagée sont
décapée a blanc et réparées avec une peinture riche en zinc (90% de zinc sur film sec) et dont I'épaisseur n’est
pas inférieure a 100microns. La surface endommagée ne peut excéder 0,5% de la surface totale de I’élément.
Le type de peinture est a soumettre a I'approbation de la Maitrise d’CEuvre.

Les retouches ne sont admises que pour des détériorations superficielles et localisées, lorsqu'elles permettront
de reconstituer correctement le complexe de protection prévu. En cas d'impossibilité des retouches conformes,
I'élément dégradé est intégralement re-protégé en atelier.

L'Entreprise doit tenir a la disposition du Bureau de Controle et du Maitre d'CEuvre, les fiches attestant de la
conformité de la galvanisation aux spécifications mentionnées.

6.10.2.3 - Les assemblages

Compeatibilité galvanique

Le titulaire du présent corps d'état s’assurera de la non corrosion bi-métallique avec les éléments notamment
Inox ou autres. Pour ce, il mettra en place une protection par intercalaire, bague dure de type Repkot ou
équivalent ou autre dispositif, si nécessaire et suivant les efforts a reprendre, ayant recu I'accord de la MOE.
Assemblages travaillant au frottement

Pour les assemblages travaillant au frottement, le coefficient de frottement étant diminué suite a la
galvanisation, un grenaillage de surface sera appliqué afin d’obtenir un meilleur coefficient de frottement.
Une alternative de protection anticorrosion est sinon I'application de peinture a coefficient de frottement.

Soudure

Au droit des assemblages soudés aprés galvanisation des éléments d'ossature, les zones affectées par
I'opération de soudure sont soigneusement décalaminées et reconditionnées par application de plusieurs
couches de peinture riche en zinc.

La préparation de surface sera, soit un décapage par projection d'abrasifs, soit un meulage au disque abrasif.

L'élimination du laitier de soudage avec un marteau a piquer, complétée par un brossage ST2 a la brosse
métallique peuvent également étre utilisés.

La peinture riche en zinc qu'il faut ensuite appliquer répond a la définition suivante : peinture dont la
pigmentation inhibitrice est constituée exclusivement par de la poussiére de zinc en quantité suffisante dans
le feuil sec pour lui permettre de jouer un role de protection cathodique a I'égard du subjectile en acier avec
lequel il est en contact. Selon la norme NF EN ISO 12944-5 la teneur en pigment de poussiére de zinc dans
I'extrait sec de la peinture est égale ou supérieure a 80 % en masse.

La peinture riche en zinc utilisée sera certifiée par ’ACQPA.
L'épaisseur a appliquer est d'au moins 100 microns, mesurée sur film sec.

Boulonnerie
Sur les piéces filetées, créer un jeu supplémentaire égal a 4 fois I'épaisseur du revétement.
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6.11.1 - Généralités

L'article de la norme NF EN 1090-2 s’applique.

(1) Ajout :

Le montage et le réglage de I'ossature métallique doivent étre effectués sur le chantier, selon les regles de I'art,
en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. Il s’assurera de la compatibilité de

ces tolérances avec I'exécution des opérations d’assemblages sans entrainer de contraintes permanentes dans
la structure.

L'Entreprise sera responsable et supportera les frais occasionnés lors de la mise en ceuvre des autres corps
d'état par le non-respect des tolérances maximales indiquées ci-apres :

Rappel § 11.3.2 EN 1090 : Le choix d'une classe de tolérance peut étre appliqué a des éléments particuliers ou
a des parties spécifiques d'une structure montée.

Note Un exemple d'application de D.2 peut consister a recourir a une classe de tolérance 2
pour une partie d'une structure sur laquelle une facade vitrée doit étre montée, afin de resserrer
les jeux pour le réglage au niveau de l'interface.

6.11.2 - Tolérances de fabrication
Les tolérances de fabrication respecteront 'annexe D de 'EN1090 en classe 1.

TOLERANCES PREALABLES AU MONTAGE

Les tolérances de fabrication respecteront 'annexe D de 'EN1090 en classe 1.

TOLERANCES DE MONTAGE

Le montage et le réglage de I'ossature métallique doivent étre effectués sur le chantier, selon les régles de
I'ART, en observant soigneusement les aplombs, les alignements et les niveaux. L'entreprise sera tenue
responsable des frais occasionnés, sur la mise en ceuvre des autres corps d'état par le non-respect des
tolérances maximales indiqués ci-apres :
- Tolérance d'implantation : I'écart entre les axes réels d'un poteau et les axes théoriques d'implantation
est limité a + 5 mm,
- Tolérance de nivellement : I'écart entre le niveau réel d'un appui (poteau, poutre, etc.) et le niveau
théorique imposé est limité a + 5 mm,
- Tolérance de verticalité : le faux aplomb d'un poteau est limité a H/1000 avec un maximum de 15 mm
(tolérances non cumulables d'un trongon a l'autre)

Controle des aciers et nuances des materiaux

Les aciers devront étre choisis parmi les types homologués dans les brochures OTUA (“produits sidérurgiques”,
"bases de choix des aciers en construction métallique" et "profilés formés a froid").

Sauf prescription spéciale du descriptif, les charpentes seront réalisées en acier de nuance E24-1 pour les
ouvrages boulonnés, E24.-2 et E36-4 pour les ouvrages comportant des soudures. Le choix de la qualité a
utiliser sera basé sur les conditions de travail et de construction des éléments ainsi que sur les épaisseurs des
piéces mises en ceuvre.

Le contréle sera fait par application de la Norme NF A 03115 « Conditions générales techniques de livraison
des produits sidérurgiques en acier ».

(1) Ajout :
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Essais de contrble des produits sidérurgiques

Les essais de controle des produits sidérurgiques (aciers laminés, acier pour boulons HR, métal d'apport
pour soudure) seront effectués conformément aux normes AFNOR en vigueur. Les électrodes seront
soumises a une série compléte d'essais par lot d'au plus 50 000 électrodes de méme dénomination
commerciale et de méme diametre, et aux vérifications des caractéristiques dimensionnelles et physiques
sur les électrodes utilisées pour les essais. Une série compléte d'essais comportera :

- 1 essai de traction sur métal déposé

- 3 essais de résilience sur métal déposé

- 3 essais de pliage sur métal déposé

- 1 essai de fissibilité

Essais de controle des assemblages soudés

Classification des assemblages soudés spéciaux des portiques, les éléments assurant la stabilité des
ouvrages : classe 2.

Controle systématique suivant la norme NFP 22.471.

Pour les structures courantes : classe 2.

(1) Ajout :

L'Entrepreneur effectuera des essais sur les plaques d'assise avant et aprés soudage en vue du risque de défauts
dans la plaque qui peuvent provoquer sa déchirure sous les efforts de traction.

Aux positions ou des platines ou tubes sont soudés sur la paroi d'un plus grand tube, les efforts dans le plus
grand tube seront controlés selon la norme appropriée ou, a défaut, selon une norme acceptée par le bureau
de contréle ou, a défaut, les essais seront effectués.

(2) Ajout :

L'Entreprise doit communiquer au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Contrdle, les fiches de vérification
concernant le serrage des boulons établis conformément a 'article 12.5.2 de la norme NF EN 1090-2

6.13.1 - Protection électrique

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage, sont connectées entre elles pour
assurer une liaison équipotentielle et sont reliées a la terre suivant les normes frangaises en vigueur (Norme
NF C15-100 concernant la protection des ouvrages par mise a la terre et autres normes de sécurité), en vue
d'assurer l'écoulement des charges statiques et des courants induits ou ceux dus a des connexions
accidentelles.

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pieces doivent étre alors connectées entre elles par un cable en
cuivre de 30 mm2 de section au minimum dans cette éventualité, la fourniture et la mise en ceuvre de ces
éléments de jonction est a considérer a la charge de I'Entreprise.

6.13.2 - Protection contre le feu

6.13.2.1 - Généralités

Les produits proposés pour la protection contre le feu de I'ossature métallique doivent étre garantis, avoir fait
I'objet d'essais par un laboratoire officiellement agréé et donné lieu a I'établissement de proces-verbaux ; ces
produits sont appliqués par projection, selon les directives et prescriptions des Fabricants.

L'offre de I'Entreprise doit comporter les justifications de convenance du produit retenu, préciser les conditions
de préparation des fonds (acier brossé ou grenaillé, nu ou revétu d'un primaire antirouille) et définir les
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épaisseurs nécessaires a l'obtention des performances requises, en fonction de la nature des éléments
d'ossature (poteaux, poutres, solives, etc.) de la température critique forfaitaire ou calculée et de la massivité
des sections de profilés a traiter.

Les proces-verbaux de classement de résistance au feu des produits mis en ceuvre (PV d'essais spécifiques ou
méthodologie d'essais de caractérisation des produits), ainsi que les fiches de vérification établies par
I'Entreprise attestant de la conformité de mise en ceuvre selon les prescriptions du fabricant doivent étre
communiqués au Maitre d'CEuvre et au Bureau de Controle.

Dans le cas ou le produit doit étre appliqué sur des surfaces d'acier brossées ou grenaillées, mais non peintes,
le produit lui-méme, ou la couche adhésive d'accrochage doivent assurer la protection de |'acier contre la
corrosion a l'identique d'une protection par peinture antirouille classique ; a ce sujet, I'Entreprise est tenue
d'apporter toutes justifications et garanties dans sa proposition.

Dans le cas ou le produit doit étre appliqué sur des surfaces d'acier revétu d'un primaire antirouille, ce dernier
doit avoir été appliqué sur une surface préalablement décapée par projection d'abrasif au degré Sa 2 V2 et étre
chimiquement compatible avec le produit de protection retenu, et étre mis en ceuvre selon les directives et
prescriptions du Fabricant.

La mise en ceuvre de cette protection ne peut intervenir sur le chantier qu'aprés soudage et boulonnage sur
I'ossature métallique, de tous les éléments de fixation nécessaires aux autres corps d'état (gaines, canalisations,
chemins de cables, faux plafonds, capotages, etc.), afin d'assurer la réalisation d'une protection continue sur
toutes les surfaces métalliques intéressées.

Le marché de I'Entreprise du présent lot comprend toutes sujétions de mise en ceuvre (échafaudages fixes ou
mobiles, baches de protection, reconnaissance et nettoyage éventuel des fonds, etc.).

6.13.2.2 - Protection par peinture ou enduit intumescent
Préparation de surface en atelier :
W dégraissage,
m décapage par projection d'abrasifs au degré de soin Sa 2 /2 de la norme NF EN ISO 8501-1,
B apres décapage, la surface présentera une rugosité profil moyen G selon la norme NF EN I1SO 8503-1,
B dépoussiérage soigné.
Couche primaire en atelier :
B application d'une couche époxy zinc silicate complexe d'épaisseur 50 microns film sec,
B travaux préliminaires sur chantier :
nettoyage des ossatures afin d'éliminer les éventuelles graisses et pollutions,
brossage, grattage au degré St 3 dans les zones dégradées,
reconstitution du primaire d'atelier,
revétement intumescent sur chantier

[l est fait emploi d'un produit retardateur d'échauffement du type peinture ou enduit intumescent qui ont la
propriété de s'expanser sous l'action de la chaleur et de former une mousse cellulaire carbonée, agissant
comme isolant thermique.

Application au pistolet airless pour des raisons esthétiques, du revétement intumescent pour intérieur ou
extérieur selon le cas dans le nombre de couches nécessaire afin d'obtenir I'épaisseur requise en fonction de
la durée de stabilité au feu souhaitée, du coefficient de massivité des aciers a traiter, et de la température
critique retenue. Epaisseur de chaque couche selon fiche technique.

Vérification des épaisseurs qui doivent étre au minimum égales a celles définies au moyen du procés-verbal
de caractérisation du revétement intumescent appliqué

Couches de finition sur chantier :

Apres vérification de I'épaisseur du revétement intumescent et complément si nécessaire, application de deux
couches de finition mono composant de teinte claire d'épaisseur 50 microns/couche film sec.
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6.13.2.3 - Protection par produit réfractaire projeté

Il est fait emploi d'un produit retardateur d'échauffement du type mélange réfractaire, dont les composants
constituent une barriére thermique, soit par leur faculté de déshydratation et leur pouvoir isolant, soit par leur
résistance pyroscopique élevée pour une faible conductivité thermique.

Le produit ne doit pas étre a base de laine minérale mais a base par exemple de vermiculite ou de platre.

Le produit est projeté directement sur les surfaces a protéger ou éventuellement sur un treillis métallique fixé
aux profilés, lorsque cela est nécessaire.

Les finitions de surface sont laissées brutes d'application ou Iégérement talochées.
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